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CODEVASFIA

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
52 Superintendéncia Regional

EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REABILITACAO DOS CANAIS CL | E CL I, DO
PROJETO PUBLICO DE IRRIGAGAO BOACICA, E CANAIS ADUTOR LESTE, P12, S1IP12 E
S2P12, DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGAGAO DO ITIUBA, NOS MUNICIPIOS DE
IGREJA NOVA E PORTO REAL DO COLEGIO, RESPECTIVAMENTE, NO ESTADO DE
ALAGOAS.

Especificagdes Técnicas
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INTRODUCAO

PERIMETRO IRRIGADO DO ITIUBA

O Perimetro de lItidba, localizado no municipio de Porto Real do Colégio, estado de Alagoas, no
Baixo Sdo Francisco, esta situado a margem esquerda do rio Sao Francisco, a 65 km de sua foz, tem uma
area irrigavel de 833 ha pelo método de superficie — inundagéo.

O perimetro esta implantado e operando a mais de 35 anos. Ao longo desse periodo, em relacdo ao
Projeto original, foram realizadas reformulagfes, decorrentes de Projeto executivo de reformulacdo do
Perimetro pela SIRAC — Servicos Integrados de Assessoria e Consultoria Ltda, em O7/1981 e posteriormente
em 05/1983 pela CONTOTECNICA, neste caso especificamente para o Canal Adutor Leste. Com a operagéo
do Projeto, apés alguns anos, foram realizadas alteracGes em relacdo aos Projetos de reformulacéo, funcao
de ajustes no processo de operacdo e manutencdo. Conta com um sistema de captacdo de agua, sistema de
conducéo, sistema de reservacdo de agua, sistema de drenagem e um sistema vidrio interno.

O sistema de captagdo é composto da Estacdo de Bombeamento Principal — EBP e a Estacdo de
bombeamento 02 — EB -02, cada com vazdo de 1,5 m3/s, que captam no rio Sdo Francisco, via canal de
chamada. Estas esta¢cbes sdo responsaveis para abastecimento dos lotes de pequenos produtores. Além
dessas tem-se a Estacdo Piscicultura, que abastece exclusivamente a area de piscicultura da CODEVASF,
gue capta dgua diretamente do rio Sdo Francisco, também via canal de chamada.

O Sistema de Conduc¢éo do Perimetro nesta reformulacdo, para abastecer os lotes € composto por
uma rede de canais, 0s principais Canal Adutor Leste, P12 e P13, estrutura de reservagdo de agua chamados
de “Reserva Norte” e “Reservinha”, para facilitar a distribuicdo de 4gua. A rede de canais e seus derivados
totalizam aproximadamente 38 km de canais e uma vazao total de aproximadamente 3.000 I/s.

A EB-02 capta agua do rio Sao Francisco que é distribuida no perimetro através do canal P12 e
P13. A EB-01 capta, cuja distribuicdo é realizada pelo canal Adutor Leste.

A Reserva Norte é abastecida pelo canal P12. A “Reservinha” é abastecida pelo Adutor
Leste.

Na rede de canais tem-se as diversas obras hidraulicas: Tomadas principais, Médulos Vazadores,
Tomadas de &gua para lotes, Controle de nivel (tipo comportas), Soleira reguladora de nivel, Sifées e
Quedas.

Além dessas obras hidraulica conta com 2 estacdes de bombeamento, a EB-03 e EB-04, ambas
captam agua na Reserva Norte para abastecer respectivamente os canais P16 e P11.

O sistema de drenagem do Perimetro € constituido de uma rede de 82,9 km de canais coletores e
conta com o dique de protecdo externa contra a invasdo de dguas do S&o Francisco, e diques de protecéo
interna contra invasdo do Rio ltiba. Conta ainda com uma barragem a montante do rio Itilba e com a
estacdo de bombeamento EB-01 que capta &gua no coletor principal para desaguar no rio Itiiba.

O Sistema Viario é responsavel pelo acesso aos lotes e pelo escoamento da producdo para as
principais vias de acesso da regido. As estradas, em sua maioria seguem em paralelo aos canais de
conducgdo, formando uma rede de aproximadamente 45,3 Km de extensdo, e mais 6,0 km de estradas no
coroamento do dique ltilba. A travessia sobre canais é feita através de pontilhdes e os drenos cortam as
estradas sob bueiros.
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PERIMETRO IRRIGADO DO BOACICA

O Perimetro de Boacica, localizado nos municipios de Penedo e Igreja Nova, no Baixo Sao
Francisco, esta situado a margem esquerda do rio Sao Francisco, a 50 km da sua foz, na varzea formada
entre o Rio Sdo Francisco e Boacica, estado de Alagoas, tem uma area irrigavel de 3.091ha pelo método de
superficie — inundagéo, e 243 ha pelo método de aspersao convencional.

O projeto executivo de irrigacdo e drenagem do Perimetro foi elaborado inicialmente pelo consércio
SEEBLA-SB-ILACO. Durante a fase de execuc¢do, acompanhada pela consultora SIRAC, foi verificada a
conveniéncia de uma completa reformulagdo do projeto, devido a dificuldades praticamente intransponiveis
detectadas pela CODEVASF na futura operacgéo. Apds o término do contrato da SIRAC, a CONTECNICA foi
contratada pela CODEVASF para realizar a concluséo da reformulagéo do projeto Boacica(1983).

O perimetro esta implantado e operando a mais de 35 anos. Ao longo desse periodo, em relagdo ao
Projeto da CONTENICA, em funcéo de ajustes no processo de operacdo e manutencdo, foram realizadas
pequenas alteragfes e ajustes no Projeto original. Conta com um sistema de captacdo de agua, sistema de
conducéo, sistema de drenagem e um sistema viario interno.

O sistema de captacdo é constituido da estagdo de bombeamento Estacdo — CECI CUNHA (com
uso de flutuantes), que capta dgua do rio Sdo Francisco, via um canal de chamada. Existe outra estacdo de
bombeamento, que capta agua do Boacica no ponto de drenagem do Perimetro, a estacdo de bombeamento
principal EBP e desta novamente para o Rio Boacica, que desagua no Rio Sdo Francisco, que podera
guando se tem problema na Ceci-Cunha distribuir a agua captada no Boacica no ponto de drenagem para os
canais CLI e CLIl. Com a reformulacédo atual, o Projeto passou a contar com outra captacdo no Rio Boacica,
no local de uma barragem de concreto (11,4 km a montante da EBP), que abastece um novo canal, Canal
Suprimento, que podera captar adgua para o trecho CLI-36 ao CLI-45.

O Sistema de Conducao do Perimetro nesta reformulacdo é composto por uma rede de canais, 0s
principais CLI, CLIl e Canal Suprimento, que com seus derivados totalizam aproximadamente 120 km de
canais e uma vazao total de aproximadamente 9000 I/s.

A extensao da rede de canais principais e tributarios é de 83,1 km para o CL-1, para o CL-1l 36,1 km
e para o Canal Suprimento de 0,71 km. Nesta rede tem-se as diversas obras hidraulicas: Tomadas principais,
Médulos Vazadores, Tomadas de agua para quadras hidraulicas, Extravasores, Controle de nivel (tipo
comportas), Soleira reguladora de nivel, Partidores, Sifées, Quedas e Deflexdes.

Ao longo desse periodo de operacdo, em funcdo do tempo, desgaste natural e de um inadequado
processo de manutenc¢do, principalmente o sistema de condugéo encontra-se bem deteriorado. Além disso, a
experiéncia dos servi¢cos de operacdo e manutencéo indica a necessidade de se adequar a rede de irrigacdo
a realidade, de sorte a tornar o sistema mais eficiente.

A recuperacdo e adequacao das redes de canais visa obter melhores condigBes para operagéo e
manutenc¢édo da infraestrutura de uso comum de distribuicdo de agua e sera realizado conforme as condi¢des:

1. Reconstrucdo dos canais de irrigagdo com secdo trapezoidal que consiste na recomposicdo da
geometria do canal com a retirada do revestimento em concreto e o solo impréprio do canal
existente e a construgdo de um novo canal de geometria trapezoidal, e revestido em concreto;

2. A substituicdo de canal com secéo trapezoidal para canal de secdo retangular, que consiste na
retirada do revestimento em concreto e o solo improprio do canal existente e a construgao de um
novo canal de geometria retangular em concreto armado.

Por se tratar de obras hidraulicas, a precisdo nas dimensfes e cotas € imperativa, portanto a
locacao dos canais e estruturas devera ser necessariamente realizada através de profissional habilitado e
auxiliado através de equipamentos topograficos no sentido de garantir o perfeito posicionamento e as cotas
originais de projeto.
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ESPECIFICAGOES PRELIMINARES

EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS E REVISOES COMPLEMENTARES
A descricao dos trabalhos ndo especificados e revisdes complementares estdo descritos nos textos abaixo.
Execucédo de Trabalhos Nao Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construcdo que néo esteja eventualmente
detalhado nas Especificaces ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida
realizacdo das obras em apreco, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e
descrito, e empenhar-se-4 em executar tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros
trabalhos que deles dependam.

No entanto, a execugao devera ser previamente autorizada por termo de alteragdo contratual.

Revisbes Complementares
A seguir estdo descritas as devidas revisdes necessérias para a execugéo do Projeto.
Por Parte da Fiscalizacéo

Possiveis revisBes e complementa¢des no projeto e nas especificagdes serdo comunicadas, ao Construtor
para gque este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovacéo da fiscalizagdo/CODEVASF. Essas
revisdes e complementacdes ndo poderdo servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de precos
unitarios ou atrasos no Cronograma.

Por Parte do Construtor

O Construtor podera, por seu lado, propor as altera¢cdes de pormenores construtivos dos projetos e das
Especificagbes que entender convenientes, estas s6 podem ser executadas depois da aprovagdo, por escrito,
da Fiscalizagdo. A demora na aprovacao, ou mesmo a nao aprovacao das alteracdes propostas, ndo poderdo
servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra
reivindicacdo por parte do Construtor.

1.1 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execuc¢édo do Projeto.

Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, séo responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servigcos executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas Orcamentarias,
os Projetos, as Especificagdes Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.
Responsabilidades da Fiscaliza¢édo
Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, séo responsabilidades da Fiscalizacéo:
Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como 6rgao fiscalizador e supervisor das obras junto a outros érgaos e
Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacdes legais e sociais, da disciplina nas obras,
da prevencéo de acidentes e de outras medidas necessarias a boa administracao das obras;

- Verificar as medi¢des e encaminha-las para a aprovacdo da CODEVASF.
Encargos Técnicos
- Zelar pela fiel execucéo do projeto, com pleno atendimento as Especificacdes, explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servicos executados e rejeitar aqueles julgados
nao satisfatoérios;
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- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e
economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificacdo da técnica de execucao inadequada e a recomposicdo dos servicos
nao satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, os projetos e as disposi¢cdes técnicas, com adaptacdes as situacdes
especificas de local e momento;

- Executar todos o0s ensaios necessarios ao controle de construcdo da obra e interpreta-los
devidamente;

- Dirimir as eventuais duvidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e Especificacdes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto a produtividade, exigindo
deste acréscimo e melhorias necessarias a execuc¢ao dos servigcos dentro dos prazos previstos;

- Executar as medi¢cBes da obra e abranger os servicos realizados e aceitos, conforme estabelecido no
documento contratual.

A Fiscalizacao podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada
providéncias suplementares necessérias a seguranga dos servicos e ao bom andamento da obra. Tera
também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros, 0s
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuagio da Fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva do Construtor no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas,
sempre em conformidade com o Contrato, Especificacdes, o Cédigo Civil e demais leis e regulamentos
vigentes.

METAS

O objetivo desta Especificagcdo Técnica é estabelecer normas e critérios para os servi¢os de recuperacgéo e
adequacao do sistema de concudcao dos Perimetros Iriigado do Itilba e do Perimetro Irrigado do Boacica,
para proporcionar melhores condi¢cfes de vida das comunidades em geral.

Orgamento
Planilhas detalhadas de custos em anexo.

O custo para implantagéo destes servicos no nos perimetros contém todos os gastos decorrentes de méo-de-
obra, encargos sociais, materiais de constru¢céo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

ESPECIFICACOES DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO:

- A apresentacdo do projeto executivo devera contemplar a seguinte documentagao:

- Mapa de Localizagdo do municipio em relagdo ao estado: Deve mostrar a area do municipio e sua
localizagéo perante o estado.

- Mapa do municipio com localizagdo das obras pretendidas, com indicagdo de acessos e localidades
proximas mais importantes: Deve mostrar o perimetro urbano do municipio e a localizagao dos trechos,
onde o inicio e fim destes, devem ser georeferenciados.

- Memorial Descritivo do Projeto, com detalhes de sua concepcédo e justificativa técnica de solugéo
adotada: Destina-se a definir, de maneira clara e precisa todas as obras/servicos, materiais e
processos construtivos que serdo utilizados na execucao do empreendimento, estabelecendo bases
seguras para a elaboracdo e andlise dos orcamentos e execucdo das obras. Todas as unidades
componentes devem ser descritas de forma sucinta.

- Estudos Topogréaficos: Deve contemplar todas as pecas graficas necessarias para o completo
entendimento da obra, como: Planimetria e Altimetria, além de quaisquer outros elementos
topogréaficos necessarios a elaboracao dos projetos para a pavimentacao.

- Projeto Geométrico; Deve ser, tanto quanto possivel, definitivo em planta. O perfil deve ser o mais
econdmico possivel, adotando a melhor distribuigcdo dos volumes, sempre minimizando as distancias
de transporte, porém mantendo as caracteristicas operacionais para a classe da rodovia. Desta forma,
tolera-se maior flexibilidade dos limites de conforto ao usuério, como a adocdo de greides mais
préximos aos da topografia natural e rampas mais ingremes.
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- Projeto de Terraplenagem; deve aprofundar os estudos e melhorar o grau de detalhamento
estabelecido no projeto basico. Seu objetivo principal é o desenvolvimento do projeto em nivel final de

engenharia, permitindo a determinacdo dos quantitativos e do orcamento da obra com maior precisao
e a perfeita implantacéo da obra.

- Memoéria de Calculo dos Quantitativos: Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte
integrante do projeto, devendo ser observados, no minimo, o que se segue: detalhamento dos estudos
e dimensionamento da obra ou servigo, detalhamento dos calculos, das quantidades dos servicos,
inclusive dos materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orcamentéaria, meméria de calculo
das quantidades de materiais e servicos — 0 projeto basico devera apresentar a planilha de
quantitativos de materiais e servicos, calculados de acordo com as normas, especificacées e manuais
técnicos e sao de responsabilidade do projetista. A memoaria de céalculo detalhada s6 sera exigida em
caso de duvidas quanto aos valores apresentados na planilha.

- Notas de Servicos e Meméria de Calculo dos Volumes de corte e aterro: As notas de servico devem
ser realizadas para que se materialize em campo a secédo transversal das diversas estacas e pontos
notaveis da rodovia. Sendo realizada por equipe de topografia, pode ser feita para a caracterizacéo de
servicos de terraplanagem e para os demais servicos de pavimentacdo, indicando as cotas das
diversas camadas do pavimento. Os volumes de aterro e corte devem ser feitos levando-se em
consideragdo os célculos realizados para os elementos planimétricos e altimétricos, servindo para
futura determinacdo de volumes de corte e aterro da pista e para a constru¢cdo do diagrama de
Brickner.

- Mapa de Localizacéo das Jazidas Georeferenciadas: Deve mostrar em cada trecho as jazidas que
serdo utilizadas na obra de pavimentacdo com sua localizacéo georeferenciada.

- ART de projeto: Deve conter os nomes dos trechos com suas respectivas extensdes e o valor de
contrato para a elaboracéo desse projeto.

- Planilha orcamentéria: Devera ser constituida pela relacdo de quantidades dos servigos a serem
executados, mao de obra, materiais e equipamentos empregados, com 0S respectivos pre¢os unitarios,
subtotais e total final. Os orcamentos devem ser apresentados por unidades componentes do
empreendimento. Deve-se proceder de maneira a ndo haver inconsisténcia nos valores, sejam por erro
de célculo ou de arredondamento. Nos casos onde a execu¢do da obra seja dividida em etapas, deve
ser apresentada planilha orcamentéria total do empreendimento e planilha orgcamentaria da etapa
objeto do pleito. Dever4 ser apresentada juntamente com a planilha orgamentaria a memoria de
célculo dos quantitativos.

- Composicdes de Custos Unitarios: Devem ser embasados em acordo com fontes de informagdes
consagradas como DNIT, SINAPI, PINI, Composi¢cdes de custos e etc.

AS BUILT

Desenvolve-se paralelamente a execucao propriamente dita da obra, quando se deve constatar eventuais
desvios em relagdo ao projeto basico/executivo e registrar de imediato a ocorréncia de alterac¢des, por meio de
desenhos e relatérios preliminares a serem emitidos mensalmente. Todos os registros realizados devem ser
arquivados pela supervisora das obras também em meio magnético.

Os desenhos e relatérios preliminares e documentos produzidos durante a execu¢do devem ser compilados,
gerando um relatério de as built que complementa o projeto executivo considerando as modificagcfes
efetivamente implantadas na obra. O relat6rio deve ser constituido, por exemplo, pelos itens abaixo
relacionados, ficando os critérios de necessidade para definicdo por parte da fiscalizag&o:

- -informacgfes gerais do empreendimento;
- -geometria;

- -terraplenagem;

- -obras de arte correntes e drenagem;

- -obras de contengdo geotécnica;

- -obras de arte especiais;

- -recuperacdo de obras de arte especiais;
- -sinalizacdo e elementos de seguranca;

- -outras obras complementares;
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- -conclusbes;

- -ahexos.

Antes do incio dos trabalhos a contratada devera providenciar e apresentar levantamento topografico e
desenhos técnicos ajustando ou concordando com os dados do proejto. Desta forma, elaborando o projeto
executivo da obra, e todos 0s seus elementos contituinte, incluside com a apresentagdo da ART.

Salienta-se que a elaboragdo do as built deve ser feita imediatamente ap6s a conclusdo de cada etapa fisica
dos servicos, ou seja, apos a conclusdo de cada fase construtiva citada anteriormente, deve-se concluir o
respectivo as built. Especificamente para as obras de arte especiais, o critério a ser adotado é o de concluir o
as built para cada obra pronta.

APRESENTAGCAO DOS PROJETOS

Todo o material em texto devera ser apresentado em papel tamanho A4, digitados, com carimbo ou
folha de rosto, contendo as informacdes mencionadas contidas nos carimbos das plantas. As plantas deverao
ser apresentadas em papel tamanho A3.

Toda documentacgédo devera ser entregue em 01 (uma) via original em papel formato da série A da
ABNT, devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos, mencionado o numero do CREA e
providenciando a ART (Anotacédo de Responsabilidade Técnico) correspondente e recolhida na jurisdicdo em
que for elaborado o projeto.

Além do material impresso, deverdo ser apresentados em meio magnético os arquivos digitais das
plantas com extensdo .DWG ou .DXF, das planilhas com extensdo .XLS e dos arquivos texto com extensao
.DOC.

Critério de Medicdo e pagamento :

O pagamento do item referente ao desenvolvimento de executivo/AS BUILT. Sera feita em unidade,
de projeto executivo/AS BUILT executado, nos limites definidos nestas especificacbes ou pela
FISCALIZACAO.

A elaboragdo do projeto executivo compreende no detalhamento do projeto basico licitado, sendo
apenas necessario a elaborag¢éo nos pontos que houver alteragdo, caso contrario, s6 havera a elaboragéo do
as built.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante vencedora.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Servigos

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo imediatamente apos
assinatura do contrato e a correspondente "OS", de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro
do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalacdes do Acampamento e Canteiro
de Servico, Equipamentos, construcdes provisérias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as
areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servi¢os incluem, mas ndo se limitam necessariamente aos
seguintes:

e Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de propriedade da
Empreiteira ou sublocada, até o canteiro de obra e sua posterior retirada.

[0 Despesas relativas a movimentagdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais
de origem.

e Despesas relativas as viagens necessarias para execuc¢do dos servicos, ou determinadas pela
CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada a Empreiteira, qualquer que seja sua
duracdo ou natureza.
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Medig&o e pagamento

A remuneracdo correspondente a mobilizacdo da Empreiteira antes do inicio da obra e a
desmobilizagdo apds o término do contrato sera efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado
conforme o cronograma fisico-financeiro proposto pela Licitante.

INSTALACAO CANTEIRO DE OBRAS
Servicos

A obra terd todas as instalacdes provisérias necessarias ao seu bom funcionamento, como sejam:
almoxarifado, escritérios, sanitarios, redes de energia elétrica e de agua, etc.

Todas as instalagdes que compdem o canteiro de obras deverdo obedecer rigorosamente as
exigéncias da Municipalidade local, o especificado no projeto e serem previamente aprovadas pela
Fiscalizacéo.

Todas as instalacbes deverdo ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e
conservagao.

Serdo atendidas pela Empreiteira, sem 0nus para a CODEVASF, todas as exigéncias da
Municipalidade local.

O Canteiro de obras para almoxarifado devera ser construido pela Empreiteira no local destinado
para este fim.

O canteiro de obra para almoxarifado podera ser construido em dois locais, um no Perimetro
Irrigado do Itidba e outro no Perimetro Irrigado do Boacica, obedecendo o limite constante na planilha
orcamentéria. O Projeto, construcdo e administracdo durante todo o periodo de execucdo da obra séo de
responsabilidade da empreiteira.

Todas as instalagBes do canteiro, executadas pela Empreiteira, permanecerdo apos concluida a
obra, como propriedade da Codevasf, salvo disposi¢cdes em contrario.

A empreiteira devera apresentar um projeto do canteiro de obra para aprovacao da fiscalizagéo.
Medicdo e pagamento

Os servicos, materiais e equipamentos necessarios a execugéo das obras, e toda e qualquer outra
despesa relativa as instalagbes do Acampamento e do Canteiro da Empreiteira, inclusive projeto, construcéo,
operacao e manutencao de escritorios, demolicdo e limpeza de areas apds a conclusdo dos servicos, serao
remunerados pelo preco global do barracdo de Obras, da Planilha de Orcamentagéo de Obras. O pagamento
seré feito de acordo com o cronograma financeiro proposto.

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE
1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14

Cerca construio da com mourdes de madeira rolica, espagadas 2 metros uma da outra, com altura
livre de 1,0 metro, crvados 0,5m no solo, constituida de 05 fios de arema farpado, destinada, inicialmente, ao
isolamento da &rea do canteiro de obra do almoaxarifado.

Medicdo e pagamento

Os servigos serdo medidos por metro linear obedecendo o limite constante na planilha orgamentéria
€ 0 pagamento tomard como base o preco unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orcamentéria. No prego deverdo estar incluidas todas as despesas com material, equipamentos, transportes
e mao-de-obra com todos 0s seus encargos e incidéncias e o que mais for necessario a perfeita execucao
dos trabalhos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=23F364EF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1655&filter[anoproc]=2021

e-DOC 23F364EF
Proc 59500.001655/2021-40-e

CODEVASFB MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD ]
LCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS

Os banheiros quimicos destinam-se aos trabalhadores nas frentes de servigcos distantes do escritério,
tera a sua localizacéo no ponto mais proximo as frentes de trabalhao. Os equipamentos deverao ser instalados
um no Perimetro Irrigado do Itilba e outro no Perimetro Irrigado do Boacica. O local deve ser de facil acesso
através de areas bem conservadas e abrigara todos os equipamentos, materiais e méao-deobra necessaria a
execucao dos servigcos contratados.

O local escolhido para a sua instalagdo caber4 a Contratada, sendo os 06nus decorrentes de
manutencdo e acesso as areas escolhidas. A instalagdo dos banheiros quimicos ficara a cargo da Contratada.

No decorrer da Obra, ficard por conta e a cargo da Contratada a limpeza das instalagées, méveis e
utensilios das dependéncias e a reposicéo de todo o material de consumo necessario (produtos de higiene do
ambiente e pessoal, etc.).

A Contratada devera apresentar comprovante de recolhimento e descarte do material, que atendam as
normas e legislacdo ambiental.

Medicdo e pagamento

A medicdo sera feita em més, de banheiro efetivamente fornecido, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

SERVICOS PRELIMINARES ESTRADAS DE SERVICO/ACESSO

Denominar-se-do estradas de servico aquelas provisdrias ou definitivas, suas obras de arte,
revestimento, construidas para atender as diversas frentes de trabalho, tais como circulagcdo no
canteiro, jazidas, mananciais, desvios e quaisquer outras que se fizerem necessarias para a perfeita
execucdo dos trabalhos.

Medicdo e pagamento
Nenhum pagamento sera efetuado pelos servigos necessérios para a construcdo das

estradas de servi¢co. Estes custos deverdo estar diluidos nos precos unitarios dos demais servigos da
Planilha de Or¢camentacédo de Obras.

PLACA DOS SERVICOS

A placa dos servicos devera ter dimensfes de 2,00 x 3,00 m, com formato, modelo e inscricdes a
serem definidas pela CODEVASF. Sera executado em chapa galvanizada n° 22, adesivada. Tera sustentacao
em frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscric6es deverdo ter todas as
informacdes basicas sobre o0s servigos.

Medicéo e pagamento
Este servico sera medido pela area, em metros quadrados (m2) de placa, obedecendo o limite
constante na planilha orcamentéaria e instalada no local indicado pela Fiscalizagcdo, e serd pago pelo preco
unitéario constante na Planilha de Orgcamentaria da licitante vencedora.
A estrutura de preco deste servigco compreende:

- Fornecimento, transporte, instalacdo da placa, conforme padrdo CODEVASF ou a critério da
Fiscalizacéo;
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- Manutencao da placa durante a execuc¢éo das obras;

- Aquisicdo, carga, transporte, descarga, operacdo, manutencdo, depreciacdo e conservacdo dos
equipamentos e ferramentas utilizados;

- Aguisigédo, carga, transporte, descarga, aplicacdo, ou utilizacdo de materiais (combustiveis, pegas,
etc.); mao de obra e demais incidéncias necessarias a perfeita execucdo dos servicos objeto desta
Especificacéo.

DISPONIBILIZAGAO DE VEICULO PARA FISCALIZAGAO, VEICULO LEVE 1.0 OU SUPERIOR, PARA
APOIO A FISCALIZACAO, COM AR-CONDICIONADO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL,
OLEOS, CONSERVACAO E MANUTENCAO.

O Empreiteiro disponibilizara para a equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 01 (um) veiculo leve, com
capacidade para 5 passageiros, com motorizacdo de 1.0 ou superior, cor branca (preferencialmente), com ar
condicionado, direcdo hidraulica, em estado novo e com no maximo dois anos de fabricacdo, ndo superior a
10.000km rodados, com os dizeres conforme especificados pela CODEVASF, incluindo combustivel, éleos,
manutenc¢éo, licenciamento, impostos e seguro por periodo correspondente ao da duragdo da obra, cujo custos
deverdo ser incluidos na Planilha de Or¢camentaria da Obra. Esse(s) veiculo(s) devera(ao) ser entregue(s) a
CODEVASF, 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e sera(do) devolvido(s) apos a conclusdo da obra.

No caso de necessidade de manutencdo do veiculo por periodo superior a 24 horas, a contratada
ficard obrigada a disponibilizar outro veiculo de caracteristicas semelhantes pelo tempo que durar o servico de
manutencao.

Ficara a critério da CODEVASF - 52 SR a determina¢do da necessidade ou ndo do fornecimento do
veiculo e da mesma forma podera reduzir ou ampliar a carga horéria para possibilitar a perfeita execu¢éo dos
servigos, desde que ndo ultrapasse o limite do valor estabelecido no contrato, ndo cabendo, & Contratada,
cobrancas extras pela desmobilizagcao antecipada do veiculo, bem como pelo retardamento ou pela ampliagao
da carga horaria determinada no item especifico da planilha.

E terminantemente vetado o uso do(s) veiculo(s) para finalidade diversa & permitida no Edital, sujeito o
Construtor ou preposto(s) da CODEVASF a sanc¢des que couberem em caso de infringéncia desta disposi¢éo.

A CODEVASF reserva-se o direito de exigir a automatica substituicdo do(s) veiculo(s) se este(s) ndo
satisfazer(em) aos interesses previstos nestas Especificacdes, com todas as despesas resultantes desta
substituicdo por conta exclusiva do Construtor.

Medicéo e pagamento

O fornecimento do veiculo sera medido por més, de carro efetivamente fornecido, nos limites definidos
nestas especificagcdes ou pela FISCALIZACAO. E o pagamento tomara como base o prec¢o unitario da Planilha
de Orcamentaria da Obra da Licitante vencedora.

ADMINISTRACAO LOCAL
SERVICO
Pessoal
A obra seréa localmente administrada por um profissional responséavel técnico legalmente habilitado
da Contratada, que devera estar presente em todas as fases de execucao dos servigos e representara a

Contratada junto & Fiscalizagéo.

A funcao deste profissional devera constar da ART respectiva. Este "profissional residente" sera um
engenheiro civil comprovadamente versado na execucao de obras similares.

A Fiscalizagao podera exigir da Contratada a substituicdo de qualquer profissional do canteiro de
obras desde que verificada sua incompeténcia para a execucdo das tarefas propostas bem como apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administracéo do canteiro de obras.
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A Contratada manter4 em obra, além de todos os demais operarios necessarios, um Mestre de

Obras que devera estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizacao,
além de acompanhar prioritariamente o Fiscal em todas as visitas realizadas.

O dimensionamento e a qualificacdo da equipe de auxiliares, ficard a cargo da Contratada, de
acordo com o plano de construgéo previamente estabelecido.

Além dos profissionais citados, a Contratada mantera em obra, sob sua responsabilidade, os
profissionais recomendados a seguir:

Encarregado geral - a obra devera ter acompanhamento de encarregado geral de obra, legalmente
habilitado da Contratada, que devera estar presente diariamente, em todas as fases de execucdo dos
servicos;

Vigia — A contratada devera manter vigias, legalmente habilitado pela Contratada, que devera fazer
0s servicos entre 18 e 6 horas, diariamente.

Almoxarife — A contratada devera ter responsavel exclusivo para guarda e controle de liberagéo de
materiais, equipamentos e ferramentas, legalmente habilitado pela contratada, que devera estar presente
durante todo o tempo que a obra estiver em execuc¢ao.

Todo e qualquer servico realizado dentro do canteiro de obra deverd obedecer as Normas
Regulamentadoras do Ministério, relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho, NR-18 (Condi¢cdes Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo), NR-6 (Equipamentos de Protecdo Individual), NR-8
(recomendac¢des com relagéo a seguranca do trabalho) e NR-10 (Instalacdes e Servigos em Eletricidade).

O Fiscal da Codevasf podera paralisar a obra se a Contratada ndo mantiver suas atividades dentro
de padrdes de seguranca exigidos por lei.

A Contratada deverd se responsabilizar pela manutencdo e pelo uso de equipamentos de
prevencdo e acidentes (EPI e EPC) dos funcionarios e empreiteiros, além da seguranca de maquinas,
equipamentos e materiais.

A Contratada devera fornecer aos operarios e exigir o uso de todos os equipamentos de seguranga
necessarios e exigidos pela legislagdo vigente. Serdo de uso obrigatério os seguintes equipamentos de
protecdo individual obedecendo a norma reguladora NR-16:

e Equipamentos para prote¢do da cabeca: capacete de seguranca, protetores faciais (quando
houver perigo de lesdo por projecdo de fragmentos, respingos liquidos bem como radiacdes
nocivas), 6culos de seguranca.

e Equipamentos para protecdo das méos e bracos: para trabalhos onde haja possibilidade de
contato com substéncias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos, etc.

e Equipamentos para protecao contra quedas com diferenca de nivel: cintos de seguranca.

e Equipamentos para prote¢do auditiva: protetores auriculares para trabalhos realizados em locais
em que o ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

Séo de responsabilidade da Contratada a elaboracdo e o cumprimento do PCMAT (Programa de
Condig6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria na Construcao), elaborado por profissional legalmente
habilitado na area de seguranca do trabalho e contemplando os aspectos da NR-18 e outros dispositivos
complementares de seguranca. O PCMAT devera ser mantido na obra a disposicdo da Fiscalizagdo do
Ministério do Trabalho e Emprego.

A Contratada mantera guarda ou guardas permanentemente no local da obra, sendo inteiramente
responséavel pela manutencao da ordem nas areas sob sua responsabilidade até a entrega definitiva da obra.

O Contratante, em hipétese alguma, se responsabilizara por eventuais danos, furtos ou roubos de
materiais ou equipamentos da Contratada, ou por danos que venham ocorrer na obra e nas areas de suas
propriedades entregas a responsabilidade da Contratada.

Despesas diversas
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Todo o material de escritério da obra sera de inteira responsabilidade da Contratada inclusive o
fornecimento e o preenchimento, na parte que Ihe competir, do Diario de Obra.

Os custos referentes ao consumo de energia, agua, telefone, internet e outros necessarios aos
servicos da Contratada seréo de responsabilidade da Contratada.

Os custos referentes ao consumo de combustiveis, lubrificantes, material de limpeza e outros
necessarios aos servicos da Contratada serdo de responsabilidade desta.

Sédo de responsabilidade da Contratada a elaboracdo de todos os ensaios e demais exigéncias
referentes a execucado de servigos que assim o exijam, tais como estruturas de concreto, e outros.

A Fiscalizacao orientara a Contratada no que se refere aos ensaios correspondentes a execugao de
trabalhos de restauro, que deverao ser de responsabilidade desta.

A obra sera mantida permanentemente limpa e atendendo ao plano de gestdo ambiental
da obra.

A empreiteira manterd na obra dois veiculos leves para garantir a fiscalizacdo de todas as frentes
de trabalho que estiverem ocorrendo simultaneamente.

Medicdo e pagamento
Estao incluidos neste preco global para Administracéo Local, entre outros:
¢ Consumos mensais de agua e energia (em administracéo local);
e Transportes externos e internos (verticais e horizontais) (em administracéo local);
e Despesas com materiais de escritorio e material de limpeza;

e Equipe de méo de obra para servigos administrativos, tais como engenheiro, mestre de obras,
auxiliar de escritorio, vigia noturno, almoxarife, etc.

e Fornecimento de um veiculo leve, do ano, incluindo gastos com combustivel, manutencao,
seguros, etc.

SERVICOS PRELIMINARES LOCACAO DA OBRA
Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada

E feita a retirada com enxada da vegetacg&o existente no terreno, consiste na limpeza de cada lado
do canal.

Os esforgos incluem o transporte de materiais na frente de trabalho.
Medicéo e pagamento

A medigdo serd feita por extenséo, conforme planilha de orcamento devidamente locada. Devera
estar incluso nos servicos todos os materiais, equipamentos, esforgos no transporte de materiais na frente de
trabalho e mao — de - obra necesséria para a locacdo das obras, quer sejam requeridos pelo projeto ou
julgados necesséarios para a melhor execucao ou controle da construgdo. Esses custos deverao estar inclusos
No preco unitario do servigo para os quais forem necessarios.
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Locacédo e Nivelmaneto de Rede de Canais de Irrigacao

SERVICOS

A CODEVASF fornecera somente os elementos topogréaficos basicos para a implantacdo da obra,
sendo responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e constru¢do de todos os piquetes, testemunhos e
gabaritos, equipamentos, materiais e méo-de-obra necessarios para a execucdo dos trabalhos de locagéo
das obras.

Sera responsabilidade da Contratda manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a
remové-los.

A CODEVASF fara verificacdes a medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e
niveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execucdo da obra com relacédo as exigéncias dos
Documentos de Contrato. Tais verificacfes, feitas pela CODEVASF, ndo desobrigardo a Empreiteira de sua
responsabilidade de executar a obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A Empreiteira é responsavel Unica pela locacédo da obra, a partir dos elementos basicos fornecidos.

Quaisquer erros de locacdo cometidos pela Empreiteira e que ocasionem falhas, danos ou qualquer
outra irregularidade na obra executada obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da obra,
sem qualquer énus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

Estardo também a cargo da Empreiteira os trabalhos de cadastramento das obras durante a sua
construgdo, para fornecer os dados suficientes para a elaboracdo dos desenhos e dos relatorios "as built",
assim como todas as outras informacgdes necessarias para a elaboracdo dos mesmos.

EXECUCAO:

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacao;

Corta-se o comprimento necessério das pec¢as de madeira;

Com a cavadeira faz-se a escavac¢do no local onde sera inserido o pontalete (peca de
madeira);

O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto;

Faz-se a marcacéo dos pontos.

Os esforgos incluem o transporte de materiais na frente de trabalho.

Durante o processo de recomposi¢édo dos canais poderdo ser admitidas as seguintes tolerancias:

a) Canais: Sec¢Ges de projeto =2 cm
b) Drenos e Estradas: Secdes de projeto £5 cm

Estas tolerancias serdo admitidas desde que ndo sejam sistematicas.

Medicéo e pagamento

A medigdo sera feita por extensdo, conforme planilha de orcamento devidamente locada. Devera
estar incluso nos servicos todos os materiais, equipamentos, esforgos no transporte de materiais na frente de
trabalho e méo — de - obra necessaria para a locagcdo das obras, quer sejam requeridos pelo projeto ou
julgados necessarios para a melhor execucédo ou controle da construcdo. Esses custos deverdo estar inclusos
no preco unitario do servigco para 0os quais forem necessarios.

DEMOLICOES

SERVICOS

e As demoli¢cdes séo reguladas, sob o aspecto de seguran¢a e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18, do Ministério trabalho.
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e Sob o aspecto técnico, as demolicdes sdo reguladas pela NBR-5682 (Contratacdo, Execucéo e
Supervisdo de Demolicdes).

e Desses dois documentos, cumpre destacar:

o “Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo, se for o caso e a critério da
Fiscalizacdo, ser previamente umedecidos, para reduzir a formacgéo de poeira.

o As demoligbes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

o A remocéao e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolicdes seréo
executados pela Empreiteira e atendendo as exigéncias da Fiscalizagéo.

o Os materiais remanescentes das demolicbes e que possam ser reaproveitadas serdo
transportados pela Empreiteira, desde que ndo haja outras instrucbes a respeito, para
depositos indicados pela Fiscalizacdo. A distancias maxima de transporte desses materiais
€ de 2 km do local das obras ou a critério da Fiscalizag&o.

Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador.
Nesta composicéo considera-se que a demoli¢cdo do concreto é feita com martelete manual.

Antes de iniciar a demoligdo, analisar a estabilidade da estrutura.» usar os epi exigidos para a
atividade.« o concreto deve ser demolido gradualmente com o cuidado de néo instabilizar eventual parte que
esteja dando suporte aos operarios.« a demolicdo deve ser feita com o uso de martelete manual, nas partes
de concreto, simples ou armado.

Medicao e pagamento

Os servigos de demolicdo serdo pagos em metro cubico e o pagamento sera efetuado pelos precos
unitarios correspondentes da Planilha de Orgamentacgédo de Obras.

Neste preco, deverd estar incluido além da completa execugdo do servico, ferramentas
equipamentos, esforcos no transporte de materiais na frente de trabalho, retirada dos entulhos até o local
definido pela Fiscaliza¢@o, méo de obra e outros.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE., E

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 — CARGA COM RETROESCAVADEIRA

Caminh&o basculante 10 m3: equipamento onde ocorre a carga de entulho/solo, para posterior
transporte (transporte ndo incluso na composicao). Responsavel, também, pela operacdo de descarga de
entulho. - Retroescavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de entulho no caminh&o basculante.

Utilizar o volume solto (em m3) de entulho, conforme quantitativo em planilha orcamentaria.

O servico compreende carga de entulho, em caminhdo basculante, com a utlizacdo de
retroescavadeira e descarga livre(basculamento do caminh&o).

Medicéo e pagamento

Os servigos de carga, manobra e descarga serdo pagos em metro cubico e o pagamento sera
efetuado pelos pregos unitarios correspondentes da Planilha de Or¢camentacéo de Obras.
14
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Neste preco, deverdo estar incluidas além da completa execugdo do servico, ferramentas
equipamentos, esfor¢os no transporte de materiais na frente de trabalho, méo de obra e outros.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM)

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado
peladistancia média de transporte (DMT), em vias urbanas em revestimento primario.- serdo considerados
nos quantitativos da DMT somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

Medicdo e pagamento

Os servigcos de transporte com caminhdo basculante de 10m3, em via em revestimento primario
(unidade: m3xkm) serdo pagos em metro cubico multiplicado pela distdncia média de transporte e o
pagamento sera efetuado pelos pre¢os unitarios correspondentes da Planilha de Orcamentacéo de Obras.

Neste preco, deverdo estar incluidas além da completa execucdo do servico, ferramentas
equipamentos, esfor¢os no transporte de materiais na frente de trabalho, mé&o de obra e outros.

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA

Retroescavadeira sobrerodas com carregadeira,t racdo4x4, poténcialiquida 88HP,cacambada
carregadeira com capacida de minimade 1m3 e cagambada retro com capacidade de 0,26m3.

Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacdo maxima de 4,37 metros.

Volume de corte geométrico, definido em projeto,em solo de 12 categoria;

A geometria dos canais deve atender aos valores definidos no projeto.

Escavar o canal de acordo com o projeto. Escavar o material impréprio dos canais.

A escavagdo deve atender as exigéncias da NR 18.

Medicéo e pagamento

Os servigos de escavacgao serdo pagos em metro clbico e o pagamento serd efetuado pelos precos
unitarios correspondentes da Planilha de Orgamentacdo de Obras.

Neste preco, deverdo estar incluidas além da completa execucdo do servico, ferramentas
equipamentos, esfor¢os no transporte de materiais na frente de trabalho, m&o de obra e outros.

ATERRO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTACAO MECANIZADA E
REGULARIZACAO DO TALUDE

Aterros sdo segmentos de canais, diques, estradas, etc, cujas implantagcdes requerem o depésito de
materiais terrosos, quer provenientes de cortes, quer de empréstimos e executados no interior dos limites das
secdes de projeto, que define o corpo da obra.

No preco deverd esta incluso a necessidade de um volume 25% maior do que o volume do
aterro geométrico.

15

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=23F364EF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1655&filter[anoproc]=2021

e-DOC 23F364EF
Proc 59500.001655/2021-40-e

CODEVASFB MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MD )
ECOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Durante a execucdo do aterro, o material devera ser colocado em camadas uniformes, que serédo
espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na secao transversal correspondente.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com declividade
suficiente para que haja uma drenagem satisfatéria durante a construgdo, especialmente quando se
interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada superior disposta de modo a permitir o bom
escoamento das aguas superficiais. Além disto, a distribuicdo dos materiais de cada camada devera ser feita
de modo a ndo produzir segregacdo de seus materiais e a fornecer um conjunto que ndo apresente
cavidades nem "lentes" de textura diferente.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua superficie, e nao
devera ter mais de 25 cm de espessura, apds a compactacdo. Se, na opinido da Fiscalizacdo, a superficie
sobre a qual sera colocada uma camada de material se encontrar seca ou lisa demais para que haja uma liga
adequada com a camada anterior, tal superficie serd umedecida e/ou escarificada, até uma profundidade tal
gue se possa obter uma liga eficiente. Para a escarificacdo, poderdo ser usados arados, grades de pontas,
grades de discos, escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito desejado. Porém,
0s sulcos produzidos pelo equipamento usado néo distardo mais de 30 cm entre si, nem terdo menos de 5 cm
e mais que 7 cm de profundidade.

Concluida a escarificacdo, o material solto resultante desta operagéo sera revolvido junto com o
material da camada seguinte, para obter uma mistura homogénea de materiais antes de iniciar a
compactagcdo. Proceder-se-a, entdo, ao desagregamento ou trituracdo dos torrdes que possam haver no
material utilizando grade de disco ou qualquer outro equipamento adequado, a critério da Fiscalizacao, e, no
caso de néo ser possivel a decomposi¢do, esses torrdes e raizes serdo retirados do aterro. Ainda durante as
operacdes de compactacdo de materiais ndo granulares, cada camada devera apresentar a condicdo de
umidade 6tima, devendo ser uniforme em toda a camada.

Colocado, entdo, o material pela forma especificada anteriormente, proceder-se-a a compactacéo
até uma densidade entre 97% e 100% da méaxima densidade seca obtida no ensaio de compactacgao
Proctor Normal através de equipamento, de compactacdo que seja adequado ao tipo de material
colocado, aprovado previamente pela Fiscaliza¢&o.

A critério da Fiscalizacdo, poderd a Empreiteira indicar outro método de compactacao que ela venha
a julgar conveniente ou que altere a execugdo dos aterros. Todavia, tal método devera, necessariamente,
atender aos requisitos formulados no projeto e nestas especificagdes.

A Fiscalizacdo, fard os ensaios necessérios para verificar o grau de compactacéo, podendo indicar
modificacdes nos materiais ou no processo de compactacdo, a fim de obter os resultados previstos nestas
especificacdes.

Cada uma das camadas que forme o aterro serd medida pela Fiscalizagdo para verificar se seu
nivelamento e suas dimensdes estdo de acordo como o Especificado. Caso uma ou mais camadas nao
satisfizerem o0s mencionados requisitos de compactacdo, nivelamento ou dimensfes, poderd a Fiscalizacao
exigir quando julgar conveniente, sua remogao total ou parcial e indicar sua substituicdo, sem que assista a
Empreiteira direito a qualquer reclamacéo.

So6 serdo permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a topografia do
terreno ndo permita a colocacdo de camadas com espessura iguais ou inferiores a 25cm compactada, ou
guando, com o0 equipamento a empregar, se possa conseguir os indices de compactacéo exigidos em toda a
espessura da respectiva camada. Entretanto, em qualquer caso, a Empreiteira devera obter autorizagao da
Fiscalizagdo, e obedecera as instru¢des sobre o0 método a adotar.

Quando for necessario construir em terrenos de pouca capacidade de carga que nao suportem o
peso do equipamento de transporte, a Empreiteira deverd submeter previamente a aprovacdo da
Fiscalizacdo, a data em que deseja iniciar os trabalhos e o método especial de construcéo que utilizara.

A cota de coroamento do aterro ndo podera nunca ser inferior a indicada no projeto, salvo o caso
em que a Fiscalizacao introduza modificagfes.

Caso ocorram recalques na fundagdo do aterro, podera a Fiscalizagdo indicar a construgao
adicional necessaria para restabelecer suas dimensdes originais.
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As secles internas de canais em aterro, deverao ser compactadas com um excesso de tal forma

gue, apoés a retirada do mesmo, a superficie exposta e acabada, apresente 0 mesmo grau de compactacao
do corpo do aterro.

Para o caso do canal em aterro, cujo fundo foi construido em corte, o material do fundo devera ser
escarificado e posteriormente, ser submetido a compactacdo, até que, este material apresente uma
compactagéo igual as do corpo do aterro. Os aterros, conforme o tipo de execugdo que exijam, classificar-se-
o em:

a) Nao compactados

Os aterros ndo compactados deverdo ser realizados por camadas sensivelmente horizontais,
devendo a circulacdo de veiculos sobre o aterro ser a maior possivel, a fim de aproveitar-se ao maximo o
efeito de compactacao por este método. Quaisquer que sejam os métodos de construcao empregados, as
camadas deverao estender-se em toda a largura do aterro segundo os taludes previstos. Além disto, a
Empreiteira deixara excesso razoavel e necessario na Ultima camada para permitir a posterior acomodacéo
do macico. Esses aterros deverao ser nivelados a uma cota uniforme. Todos os materiais incluidos no aterro,
tais como, pedras, pedregulhos e torrBes, dever&o estar misturados com os demais materiais de modo a nédo
permitir a formacao de lentes e bolsdes de maior permeabilidade.

b) Compactados

Os aterros compactados seréo realizados preparando-se inicialmente, o terreno de fundacdo por
meio de rega e escarificagdo. A seguir, 0s materiais a compactar, isentos de pedras e torrdes de dimenséao
méxima superior a 10 cm e raizes, aprovados pela Fiscaliza¢éo, serdo umedecidos até conseguir um teor de
umidade préximo a otima (+ 2%), seja por regagem ou por umidificagdo, sendo, entdo, estendidos em
camadas horizontais de espessura maxima compreendida entre 15 e 30 cm, depois do lancamento e em toda
a largura da camada a compactar. A umidificacdo e homogeinizacdo dos materiais de preferéncia, deverdo
ser feitas nos locais das escavagBes em empréstimo.

Para a compactacdo de aterros formados com materiais argilosos, dos quais mais de 12% passem
pela peneira 200 e para argilas inorganicas com limite de liquidez superior a 25% usar-se-&o, de preferéncia,
rolos pé-de-carneiro.

Em aterros argilosos préximos as obras de arte ou situados em lugares inacessiveis aos rolos
compactadores, a compactacdo se efetuara por meio de compactadores tipo sapo pneumético, em camadas
a uma densidade igual ou superior a obtida no resto do aterro. Cada camada contera somente o material
necessario para assegurar a devida compactacgédo, e a espessura delas, em nenhum caso, devera exceder a
15 cm de material solto.

10.2 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico ficara a cargo da CODEVASF

a) Um ensaio de compactagéo, segundo o método do Proctor Normal, para cada 1000m® de um
mesmo material do corpo do aterro.

b) Um ensaio para determinacdo da massa especifica aparente seca, "in situ" para cada 100 metros
das camadas do aterro, alternadamente no eixo e bordas, correspondente ao ensaio de
compactacéo acima referido.

C) Um ensaio de granulometria, do limite de liquidez, e do limite de plasticidade (método de ensaio
DNIT), para o corpo do aterro, para todo o grupo de 10 (dez) amostras submetidas ao ensaio de
compactacéo, segundo a alinea a.

d) Um ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do método do Proctor Normal, para
cada Grupo de 04 amostras para as camadas finais e em numero definido pela Fiscalizacao.

Todos os quantitativos dos ensaios acima referidos, a critério da Fiscalizacdo poderao ser ajustados
de acordo com as caracteristicas da obra.
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CONTROLE GEOMETRICO

O acabamento da plataforma do aterro sera procedido mecanicamente, de forma a alcancar-se a
conformacéo da secéo transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerancias.

a) Variacdo da altura méaxima de + 2 cm para eixo e bordas;
O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordas a cada 2 (duas) estacas.

O acabamento, quanto a declividade transversal é a inclinacao dos taludes e sera verificado pela
Fiscalizacdo, de acordo com o projeto

N&o se calculardo, para fins de pagamento, os volumes de material correspondentes a um aterro
construido fora das indicagfes do projeto ou das solicitagfes da Fiscalizacao.

Compreender-se-a como conformacéo e regularizacdo final dos taludes, a remoc¢éo dos excessos
de materiais e/ou preenchimento de depressbes ou buracos, deixados nos taludes das obras e fundos de
canais, ap0s o0s servicos de terraplanagem, de maneira a torna-los perfeitamente de acordo com as
conformacdes indicadas no projeto com suas superficies cuidadosamente acabadas, e se for o caso, prontas
para receberem o revestimento de concreto.

Nos casos de haver excessos de materiais nos taludes e/ou fundo dos canais, consistem o0s
servigos na execucdo de uma escavagdo complementar ou de desbaste, executavel com retroescavadeira ou
motoniveladoras conforme o caso, seguida de uma escavacdo de refino executdvel com equipamentos
especiais, ou mesmo acabamento manual.

Nos casos de cortes em rocha, ha necessidade de remocédo das partes soltas ou excessivamente
chocadas por explosivos e preenchimento dos vazios com solo melhorado com 6% (seis), ho minimo, em
peso de cimento Portland, compactado com equipamentos portateis tipo sapo mecanico, ou similar, sempre
gue possivel.

Admitir-se-4 a compactacdo manual com soquetes sempre que se tornar impraticavel a
compactagdo mecénica.

Comtemplados na composi¢éo todos os esfor¢cos necessérios para a umidificacdo do solo, afim de
atender as exigéncias normativas e definicbes de projeto.

Os solos empregados na execucdo do solo melhorado com cimento, serdo provenientes de
ocorréncias de materiais.

N&o serdo permitidos reaterros de solos de qualquer natureza para compensar escavacoes feitas
além dos limites indicados em projeto.

A regularizacdo desse excesso serd feita com solo melhorado com cimento, de acordo com o
descrito anteriormente e/ou com espessamento do revestimento de concreto.

Durante a compactacao, o solo melhorado com cimento devera estar com um teor de umidade igual
a umidade 6tima do ensaio de compactagdo do Proctor Intermediario +2%. Apds a compactagdo, a densidade
aparente seca do solo melhorado em cimento, deverd ser, no minimo, igual a 97% da densidade aparente
méxima seca determinada em laboratorio pelo método do Proctor Intermediario (método de ensaio DNIT).

O controle geométrico dos servicos de conformacéo e regularizacédo final dos taludes sera feito por
apreciacao visual em acompanhamento permanente, conferéncias de locacdo e nivelamentos.

Dadas as caracteristicas proprias do servi¢o, o controle da compactagéo sera feito visualmente nos
taludes e mediante eventuais ensaios de qualidade na plataforma dos canais.
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Medicdo e pagamento

Os servigos de aterro serdo pagos em metro cubico e o pagamento serd efetuado pelos precos
unitarios correspondentes da Planilha de Orgcamentacao de Obras.

No preco ja esta incluso a necessidade de um volume 25% maior do que o volumedo aterro
geomeétrico.

Ja estdo comtemplados na composicao todos os esforgos necessarios para a umidificagéo do solo,
afim de atender as exigéncias normativas e definicbes de projeto.

Neste preco, deverdo estar incluidas além da completa execucdo do servico, ferramentas
equipamentos, esfor¢os no transporte de materiais na frente de trabalho, m&o de obra e outros.

INSTALACAO DE GEOMENBRANA, PEAD, TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES,
ESP=1,00MM

Refere-se a presente especificacdo aos servicos necessarios para o0 revestimento em
geomembrana de Polietileno de Alta Densidade, PEAD, com 1 mm de espessura, texturizada nas duas
faces.

As faces texturizadas devem ser obtidas durante o processo de produgcédo de modo a ndo ser
possivel suas remogdes por absor¢éo quimica de produtos ou por abraséo, o que pode ocorrer com produtos
onde foram somente espargidas particulas sobre a superficie fundida de geomembrana para obteng&o da
textura.

COLOCACAO
A geomembrana deve ser aplicada no sentido da maxima inclinacéo do talude.
A geomembrana deve ser posicionada de forma a ter o minimo possivel de rugas ou ondas.

Pode ser previstas ancoragens tempordarias como sacos de areia, por ex., que ndo causem danos a
geomembrana, para evitar o levantamento dos painéis por efeito do vento.

Antes do inicio da solda os transpasses devem estar limpos e isentos de umidade.

Todo cuidado deve ser tomado para evitar danos causados por queda de objetos ou movimentagéo
de pessoas sobre a manta.

A geomembrana PEAD devera ser engastada nas bermas, conforme projeto.

Ja deverd estar incluso no pregco unitario da Empreiteira a sobreposicdo nas emendas
(transpasse) e interferéncias e as perdas na modulacéo da instalacdo de geomembrana.

Medicéo e pagamento

Os servicos referentes a colocagdo do geomembrana, de Polietileno de Alta Densidade - PEAD,
serdo medidas por metro quadrado, aplicada de acordo com o Projeto. O pagamento sera efetuado, com
base no preco unitario estabelecido na Planilha de Or¢camentacdo de Obras e englobara todos os materiais,
ferramentas, equipamentos e servigos necessarios, tais como: fornecimento, transporte, esfor¢cos no
transporte de materiais na frente de trabalho e aplicacdo da geomembrana, acabamento final etc.

Incluso no prego unitario estdo a sobreposicdo nas emendas (transpasse) e interferéncias e as
perdas na modulacdo da instalacdo de geomembrana.
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ESCAVACAO MANUAL DE VALAS COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M (ANCORAGEM DA
MANTA PEAD)

Escavacdo manual até 1,30 m de profundidade. Servicos compreende a ancoragem da manta de
PEAD.

Volume de corte geométrico, definido em projeto, em solo de 12 categoria;

A geometria da vala deve atender aos valores definidos no projeto.

Escavar a vala de acordo com o projeto.

A escavagdo deve atender as exigéncias da NR 18.

Medicéo e pagamento
Os servigos de escavacgéo serdo pagos em metro clbico e o pagamento serd efetuado pelos precos
unitarios correspondentes da Planilha de Orgamentacdo de Obras.

Neste preco, deverdo estar incluidas além da completa execug¢do do servico, ferramentas
equipamentos, esfor¢os no transporte de materiais na frente de trabalho, m&o de obra e outros.

REATERRO MANUAL COM COMPACTACAO MECANIZADA (ANCORAGEM DA MANTA)
Volume de reaterro geométrico, definido em projeto e executado de forma manual com soquete.
Lancamento manual do material de reaterro,em camadas, seguidode apiloamentomanual com

soquete.
O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

Medicéo e pagamento
Os servigos de reaterro serdo pagos em metro cibico e o pagamento sera efetuado pelos pregos
unitarios correspondentes da Planilha de Orgamentacdo de Obras.

Neste preco, deverdo estar incluidas além da completa execugdo do servico, ferramentas
equipamentos, esfor¢os no transporte de materiais na frente de trabalho, m&o de obra e outros.

ASSENTAMENTO DE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-
60, 4,2 MM, MALHA 15x15cm

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢cfes
do projeto estrutural

Posicionar os espacadores soldados(trelicas) deforma a garantir o cobrimento minimo e néo
oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se ndo houver nenhuma indicacéo
no projeto, observar distanciamento de 100 cm entre os espacadores de forma.

Distribuir as telas de acordo com as especificacdes do projeto, observando nas secfes de emenda
das telas os traspasses especificados;

Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarragdo com aramere cozido, de forma que néo
ocorra movimentagdo durante a concretagem da laje.
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Medicdo e pagamento

Os servigos de assentamento de armacédo de tela de a¢o soldada e nervuraa serdo pagos em metro
quadrado e o pagamento sera efetuado pelos pregos unitarios correspondentes da Planilha de Orgamentagéo
de Obras.

Neste preco, deverdo estar incluidas além da completa execucdo do servico, ferramentas
equipamentos, esfor¢os no transporte de materiais na frente de trabalho, m&o de obra e outros.

ESTRUTURA

CONCRETO FCK=15 MPA PARA ESTRUTURAS, INCLUINDO PREPARO MECANICO,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Servicos

Refere-se a presente especificacdo aos servigos necessarios para as constru¢cdes em concreto,
como indicados no projeto ou segundo indicado pela Fiscalizac&o.

Na composicdo do servico estdo incluidos o preparo mecanico, o lancamento na ewstrutura,
adensamento e acabamento.

O concreto empregado deverd ter resisténcia a compressao igual ou superior ao valor indicado para
cada uma das partes da obra, de acordo com o0s projetos, as especificacdes e planilha orcamentéria. A
Empreiteira devera conceder as facilidades necessarias, tanto nas centrais misturadoras como na obra, para
obtencdo das amostras representativas a serem submetidas aos ensaios especificos.

Execucéo

e A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira
por sua resisténcia, estabilidade, durabilidade e perfeito acabamento.

Transporte do concreto

e O transporte do concreto deveriq ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacao.

e Poderédo ser utilizados na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de descarga
ou local da concretagem, carrinhos de méo com roda de pneu, jiricas, cagambas, pas mecanicas
ou outros. Em hipétese nenhuma sera permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de
borracha macica.

e No bombeamento de concreto devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar
a segregacdo. O diametro interno do tubo devera ser no minimo, trés vezes o diametro maximo
do agregado, quando utilizada brita e 2,5 vezes o diametro no caso de seixo rolado.

e O transporte do concreto ndo deve exceder o tempo maximo permitido para seu lancamento,
conforme adiante especificado.

e Sempre que possivel deve ser escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto
nas formas.

e Nao sendo possivel o langamento direto, deverdo ser adotadas precauc¢des para manuseio do
concreto em depdsitos intermediarios.

e O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de movimento
capaz de manter uniforme o concreto misturado.

e No caso de utilizacdo de carrinhos ou padiolas, buscar-se-do condicfes de percurso suave tais
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como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

e Quando os aclives a vencer forem muito grandes, caso de dois ou mais andares, recorrer-se-a
ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

Cura do Concreto

Conforme NBR-6118 e NBR-14931 e mais o adiante especificado.

e Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacao devera iniciar-se
tédo logo termina a pega.

e O processo de cura iniciado imediatamente apods o fim da pega devera continuar por periodo
minimo de 7 dias.

e Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou de
qualquer outro material adequado, mantida permanentemente molhada, esta camada devera ter,
no minimo, 5 cm.

e Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d’agua, a temperatura devera ser
mantida entre 38°C e 66°C por um periodo de aproximadamente 72 horas.

e AFISCALIZACAO admite os seguintes tipos de cura:

O

O

Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

Cobertura por camada de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papéis betumados impermedveis, mantidos sobre superficies expostas,

devendo, entretanto, ser de cor clara para evitar o aquecimento do concreto e a
subsequente retragdo térmica.

Peliculas de cura quimica, tipo Antisol da Sika-Produtos Quimicos para Construcdo ou
similar, ouvida previamente a Fiscalizacao.

Desmoldagem de Formas e Escoramentos

e A retirada das Formas devera obedecer a NBR-6118 e NBR-14931, devendo-se atentar para 0os
prazos recomendados:

O

O

o}

Faces laterais: 3 dias;
Faces inferiores: 14 dias;

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

e A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferentes.

Inspecéo de Concreto

e ApOs a retirada das formas, o elemento concreto seré exibido a Fiscalizacdo para exame.

e Somente apls este controle, e a critério da Fiscalizacdo, podera a Empreiteira proceder a
reparacao de eventuais lesdes, vazios e demais imperfeicdes, e a remocao das rugosidades,
estas no caso de concreto aparente, a fim de que as superficies internas e externas venham a se
apresentar perfeitamente lisas.
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e Em caso de ndo aceitacdo, por parte da Fiscalizacédo, do elemento concretado, a Empreiteira se
obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrucdo sem Onus para a
FISCALIZACAO, tantas vezes quantas sejam necessarias até aceitagdo final.

o A imperfeicBes citadas no item retro, serdo corrigidas da seguinte forma:

o Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto, deixando-se uma superficie
aspera e limpa;

o Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, usando adesivo
estrutural a base de resina “epdxi”. No caso de incorregdes grandes, substituir-se-a a
argamassa por concreto no trago 1:2:2;

o Quando houver umidade e/ou infiltracdo de agua, o adesivo estrutural devera ser
substituido por impermeabilizante de pega rapida, devendo tal produto ser submetido a
apreciacdo da FISCALIZACAO antes de sua utilizacao.

e A Fiscalizacd@o procedera, posteriormente, a um segundo exame para efeito de aceitacédo.

e Fica claro e estabelecido que os critérios de aspero, limpo, grande, imido e infiltragdo ficam a
consideracgdo da Fiscalizagéo.

DE CONCRETO ARMADO - TESTES DESTRUTIVOS - CORPOS DE PROVA
Definicdo

O presente ensaio tem por objetivo proporcionar informacdes sobre as propriedades do concreto
executado na obra, comparativamente com as caracteristicas previstas em laborat6rio e compativeis com as
especificagbes do projeto estrutural.

Descri¢cédo do Ensaio

O ensaio devera obedecer as normas da ABNT relativas ao assunto, especialmente a NBR-5738,
NBR-5739 e NBR-6118. Moldagem e Cura dos Corpos de Prova

e A amostra destinada a moldagem devera ser retirada de acordo com método apropriado,
conforme NBR NM-33.

e Na medida do possivel, os corpos de prova deverdo ser moldados em local proximo daquele em
gue devem ser armazenados nas primeiras 24 horas.

e Deverdo ser utilizadas formas cilindricas de altura igual a duas vezes o diametro da base, sendo
considerado padréo o cilindro 15 x 30 cm. As formas sdo metalicas, com espessuras compativeis
com as determinacdes da ABNT, devendo ser providas de dispositivos que impecam a fuga de
argamassa.

e O concreto devera ser colocado em camadas compativeis com o processo de adensamento a
gue serd submetido. Em concretos razoavelmente trabalhaveis serdo utilizadas 6 camadas,
fazendo-se a compactacdo com barra de ferro de 16 mm de didmetro e altura de 60 cm.

e Apbs a colocagdo de cada camada terd inicio o adensamento.

e A face superior serd alisada com a haste ou com a régua metélica, a fim de que o corpo tenha
uma altura constante, o que se consegue com hivelamento superior feito em duas direcfes
perpendiculares. Evitam-se cavidades colocando-se nos topos um pouco de argamassa colhida
no préprio concreto.
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e As faces dos corpos de prova ficardo em contato com os pratos da maquina de ensaio e néo
deverdo apresentar afastamento maior que 0,05 mm em 150 mm em relacdo a um plano. Caso
necessario, deverdo ser polidas ou capeadas. Este capeamento devera ser inferior a 5 mm,
sendo constituido de pasta de cimento ou misturas de enxofre, conforme NBR-5738.

e Depois da desmoldagem, os corpos de prova deverdo ser conservados em caixa de areia Umida,
com espessura minima de 5 cm de areia cobrindo todas as faces do cilindro. A areia devera ser
mantida saturada depois de colocados os corpos de prova no lugar.

e Tanto nos moldes como nas caixas, 0os corpos de prova deverdo ser protegidos, devendo
permanecer a temperatura ambiente do canteiro. No laboratério, a conservacao sera efetuada
em atmosfera saturada de umidade e a temperatura de (21+2)°C.

e Todos os corpos de prova deverdo ser identificados, de forma que caracterizem:

o Procedéncia;
o Data da moldagem;

o Peca da estrutura onde se utilizou o concreto;

o Informagfes adicionais (marca do cimento, caracteristicas dos agregados traco utilizado,
consisténcia, etc).

e O rompimento do corpo de prova devera seguir rigorosamente a NBR-5739.

e Excepcionalmente, a juizo da Fiscalizag&o, a FISCALIZACAO admitira a utilizacdo de corpos de
prova prismaticos para ensaios do concreto a flexao.

Aceitacdo da Estrutura

Sera feita conforme NBR-6118.
e Aceitacao automatica.
e Da NBR-6118. fck est > fck.

e Decisdo a adotar quando ndo h4 aceitacdo automética da estrutura - da NBR-6118.

Qualquer decisdo a ser tomada, a critério da Fiscalizagdo, tal como ensaios especiais do
concreto, ensaios da estrutura e revisdo do projeto, bem como a demolicdo e reconstrucdo do
elemento estrutural deficiente, caso necessario, correrdo por conta da Empreiteira, sem nenhum
onus para a FISCALIZACAO.

DE CONCRETO ARMADO - TESTES DESTRUTIVOS ESPECIAIS - EXTRACAO DE CORPOS DE
PROVA NAO MOLDADOS

Trata-se de investigacdo direta da resisténcia do concreto. Tal método sera utilizado quando o
resultado dos corpos de prova nédo satisfizerem as condigfes estruturais basicas previstas em projeto.

Descricdo do Ensaio

e Os corpos de prova deverdo ser extraidos de locais distribuidos de tal forma que possam
constituir uma amostra representativa de todo o lote em exame.

e A amostra devera ser constituida de, no minimo, 6 corpos de prova extraidos da estrutura, de
maneira conveniente, de modo a que se obtenham exemplares de 15 cm de diametro.

e Apds o rompimento deverdo ser corrigidos os resultados, em virtude dos defeitos de
brogueamento e também ser for o caso, devido a razdo entre a altura e o diametro do corpo de
prova ser diferente de 2.
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e Na extracéo dos corpos de prova deverdo ser retiradas exemplares, por firma especializada,
apos autorizacdo da FISCALIZACAO, em presenca da Fiscalizacao.

e Por ocasido da extracdo, deverdo ser adotadas precauces para que a retirada ndo ocasione
enfraquecimento da peca concretada.

e Todos os corpos de prova extraidos deverdo conter identificacdes que os caracterizem, ou seja:
o Procedéncia;
o Data da concretagem da pega;
o Peca da estrutura de onde se extraiu o corpo de prova;

o Informac®es adicionais, tais como: marca do cimento, caracteristicas do agregado, traco
utilizado etc.

Execucéo

Considerou-se neste item a execucgédo dos servigos de dosagem, preparo e langcamento de concreto de 15 Mpa
com cimento, areia média e brita no traco (1:3,4:3,5) em volume e amassamento manual ou com a utilizacao
de betoneira.

Os materiais que serdo utilizados no preparo do concreto, tais como cimento, agregado mitdo (areia) e gratdo
(brita) e 4gua deverdo atender no que forem aplicaveis, as recomendacgtes da NBR 12654.

Medicéo e pagamento

Os servicos de concreto comrpeende o preparo mecanico, o langcamento na estrutura, adensamento e
acabamento, sendo medido por metro cubico, efetivamente lancado, adensado e acabado, e o pagamento
sera efetuado pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de Orcamentacédo de Obras.
Neste preco, deverdo estar incluidas além da completa execucdo do servico, ferramentas
equipamentos, esforcos no transporte de materiais na frente de trabalho, m&o de obra, bem como todas e
guaisquer outras operagdes necessarias para a perfeita execucéo dos trabalhos.

Juntas
Os servicos de colocagdo de juntas serdo medidos por metro linear de junta efetivamente
implantada, conforme especificado em projeto e a satisfacdo, da Fiscalizacdo. A avaliacdo far-se-a4 pelas
dimensbes do projeto.

O pagamento sera efetuado pelos pre¢os unitérios correspondentes da Planilha de Orcamentacdo
de Obras.

Neste preco, deverdo estar incluidas além da completa execucdo do servico, ferramentas
equipamentos, esforcos no transporte de materiais na frente de trabalho, mao de obra e outros, bem como
todas e quaisquer outras operac¢des necessdrias para a perfeita execucéo dos trabalhos.
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