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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condicdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracao de edital,
apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a execucdo de pontes
com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicdo mista, em municipios diversos
localizados no estado do Amapa, conforme quantitativos estimados na planilha de estimativa de
custos (anexo 4) e abaixo descriminados:

Lote 1: 8 (oito) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;

Lote 2: 8 (oito) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;

Lote 3: 17 (dezessete) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;

Lote 4: 17 (dezessete) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;

Lote 5: 17 (dezessete) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;

Lote 6: 17 (dezessete) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;

Lote 7: 17 (dezessete) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.

Cébdigo SIASG — CATSER 1759 — Obras Civis de Pontes e Viadutos- concreto.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Nestes Termos de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUSTURA — Unidade da administracéo
da Codevasf, a qual est4 afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagédo
e a coordenacao dos fornecimentos/servicos, objetos destes Termos de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevastf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragfes e modificagbes ocorridas durante a
execucao da obra ou servigcos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢cdo dos
Servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo gréafica da programacéo parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Projeto Bésico.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacfes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condicbes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execugédo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra ou servicos de engenharia, regime
de execucdo da obra ou servicos de engenharia, fiscalizagdo, recebimento da obra ou
servicos de engenharia, modificagbes de projeto, classificagdo dos servicos (item c). Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacbes dos materiais - podem ser escritas de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra ou servigo de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a
serem usados nos servi¢os de engenharia em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacio
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsédo de eventual necessidade de prolagdo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia,

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacbes de resultado, em termos
de modificac@o das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitac&o;

C) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacao de identidade entre a execucgéo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servigco/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.
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OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucéo das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcao, reforma, recuperagéo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucédo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéo
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as agbes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:
a. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;
b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c. Executar trabalhos de educagéo ambiental junto aos operérios da obra ou servigos de
engenharia;
d. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROJETO TECNICO — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execuc¢do, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo
do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagcbes que assegurem o0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisérias e condi¢cbes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;
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e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servigcos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacéo e outros dados necessarios em cada caso;

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacgao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacédo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusGes e projecbes a respeito de
prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execuc¢do das obras ou servi¢os de engenharia.

TERMOS DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do
custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o pre¢o de mercado, cronograma fisico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucao e sancdes, de forma
clara, concisa e objetiva.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacao: Pregéo, na forma Eletrbnica.

3.1.1. Alicitacéo reger-se-a pela legislacéo que rege o Pregao Eletrdnico, quais sejam: a Lei
n° 10.520, de 17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario

3.2.1. Justifica-se o regime de execuc¢do pelas caracteristicas do servigo, com a definicdo a
posteriori da quantidade de pontes exatas a serem executadas, conforme demanda.

3.3. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.3.1. O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016, e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e normas
complementares.

3.3.2. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do
municipio, por unidades de pontes a serem demandadas, havendo necessidade de
contratagoes frequentes.

3.4. Divulgacao da Intencdo de Registro de Precos (IRP)

3.4.1. A divulgacdo da IRP ndo serd admitida. Tendo em vista o curto prazo para a
realizacéo/finalizacdo do certame neste més, ainda levando em conta a abrangéncia
dos municipios que terdo a execucdo das pontes e que ndo se sabe da capacidade
técnica das empresas que venham a ganhar o certame e executar 0 objeto licitado,
tanto para a Codevasf quanto para outros 6rgdos governamentais que tenham interesse
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em executar o objeto deste termo de referéncia. A area técnica entende que tais fatores
acima possam vir a acarretar prejuizos a execucao do contrato da Codevasf.

3.5. Modo de disputa: Aberto, Orgamento Publico.
3.6. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia com padrfes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucéo
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servicos serdo executados na area de atuacdo da Codevasf no estado do Amapa.

4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacé@o desses danos ou prejuizos.

4.4, A formalizacdo do pedido de execugcdo dos servicos serd mediante Ordem de Servico,
mediante 0 seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagdo disponivel, ao ndmero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgdo ou seu
preposto e encaminhado a licitante Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servico, documento convocatdrio para execugdo dos servigos, sera emitida pela
Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificacéo.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 Os servicos objetos desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no Projeto
Técnico, junto ao seu Projeto Basico (Anexo 7) e quantificados na Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Anexo 4), que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:
5.2.1.Servigos preliminares

a) Superestrutura — transposi¢do modular mista:

Lote 1: 8 (oito) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;

Lote 2: 8 (oito) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;

Lote 3: 17 (dezessete) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;
Lote 4: 17 (dezessete) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;
Lote 5: 17 (dezessete) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;
Lote 6: 17 (dezessete) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;
Lote 7: 17 (dezessete) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.

b) Infra e mesoestrutura, alas e encontros:

- Cabeceira com H =4,0m e L = 4,5m c/ fundacao direta: ancoragem com vergalho
- Cabeceira com H = 4,0m e L = 4,5m ¢/ fundagdo em estaca pré-moldada

- Cabeceira com H = 4,0m e L = 4,5m c/ fundacdo em estaca trilho TR-68
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5.3. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instru¢do Normativa
N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao, visando a
adocdo de solugbes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizagcdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.4, Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servicos publicos locais, entre outras, no
Cdédigo de Uso e Ocupacéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf,
nas deliberacées dos 6rgados de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e
nas Especificacdes Técnicas.

5.5. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendages estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei
n.°4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.6. Especificagéo dos Servicos:

5.6.1. As definicbes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢cdes gerais, as
condic¢des especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecéo,
o controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medi¢édo e tudo o que
mais for necessario para a execucao dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.6.2. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.6.2.1.ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;

5.6.2.2.ANEXO 6: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e
InstrugcBes para utilizagdo da logomarca,;

5.6.2.3.ANEXO 7: Projeto Basico

5.7. Produtos previstos:

5.7.1. Elaboragédo do Projeto executivo;
O Projeto Executivo para cada ponte devera ser desenvolvido contendo no minimo:

5.7.1.1. Levantamento de Dados;

5.7.1.2. Estudos Topograficos;
O objetivo fundamental dos estudos topograficos nesta fase é a
materializa¢éo no campo do:
a) Reconhecimento das condicbes topograficas de implantacdo das
fundacobes;
b) Detalhamento da transicdo ponte/rodovia;
¢) Levantamento topografico planialtimétrico;
d) Locacéo do eixo do projeto;
e) Nivelamento do eixo do projeto;
f) Levantamento de secdes transversais e longitudinais;
g) Levantamento de ocorréncias de materiais.
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5.7.1.3. Estudos Hidroldgicos;
Os estudos hidrolégicos deverdo permitir uma adequada implantacdo da
ponte e o conhecimento das condicionantes pertinentes, levando a definicdo
de parémetros tais como:
a) Niveis maximo e minimo das aguas;
b) Secéo de vazéo do projeto;
¢) Regime fluvial;
d) Necessidade de protecdo das encostas ou das margens, nas
proximidades da ponte;
e) Direcao e velocidade da correnteza;
f) Existéncia e tipo de erosdo do fundo e das margens do rio;
g) Arraste de material sélido;
h) Necessidade de gabarito de navegacéo;
i) Forma conveniente e espacamento minimo dos pilares.

5.7.1.4. Estudos Geolégico e Geotécnico;

Os estudos geoldgicos e geotécnicos objetivam a perfeita caracterizagcao do

solo, devendo conter no minimo:

a) Ensaios de sondagem de reconhecimento do solo;

b) Relatério do ensaio de sondagem apresentando a metodologia
empregada, a locacdo dos pontos de sondagem, as caracteristicas do
solo, a posicéo do nivel de agua e o perfil de sondagem;

¢) Ensaios complementares, caso se faga necessario.

5.7.1.5. Memorial Descritivo;
5.7.1.6. Memo©ria de Calculo, contemplando o célculo da infra, meso e superestrutura
5.7.1.7. Projeto Estrutural Executivo, contemplando no minimo:

a) Projeto da infraestrutura:
-Pranchas de forma
- Pranchas de armadura
- Cortes
- Especificagbes do concreto

b) Projeto da mesoestrutura:
-Pranchas de forma
-Pranchas de armadura
-Cortes
- Especificacdes do concreto

c) Projeto da superestrutura:
- Detalhnamento das estruturas metalicas
- Pranchas de forma
- Pranchas de armadura
- Especificagbes do concreto

5.7.2. Orcamento da Obra;
A planilha do or¢camentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades levantadas em campo, inclusive a
distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.
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5.7.3. Plano de Execucédo da Obra

5.7.3.1. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco para formalizagdo de Ata
de registro de Precos, objetivando a execucdo de pontes com cabeceiras em
concreto armado e transposicdo modular mista.

5.7.3.2. Os servicos serdo dimensionados com produtos, definidos em contrato (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo
e quantificacao dos produtos vinculados aquele contrato.

5.7.3.3. O dimensionamento de execucédo do contrato sera determinado pela Codevasf
via Ordem de servico (OS), o qual constara os produtos a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término da obra e especificacbes
técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais produtos.

5.7.3.4. Os produtos sdo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme
determinacéo da Codevasf.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. CONDICOES GERAIS

6.1.1.Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto
desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do Termo de Referéncia e seus
anexos e que possuam na fase de habilitagdo capital social minimo no valor de 10%
(dez por cento) do valor or¢cado pela Codevasf no lote a que for concorrer.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto € um servigo de engenharia comum e n&o
possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 —
Detalhamento das Justificativas.

6.3. COOPERATIVAS

6.3.1.N&o sera permitida a participagdo de pessoas juridicas sob a forma de cooperativas
uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de m&o de obra para
execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacéo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017,
conforme justificativa apresentada no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. SUBCONTRATACAO

6.4.1. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser
entendidas como atividades auxiliares e que, por nao dizerem respeito as atividades
fim da CONTRATADA, nado sdo, muitas das vezes, objeto de execucdo diretamente
pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como levantamento,
estudos e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geoldgicos, pertencentes
ao objeto desta licitagdo.

6.4.2. Ndo sera permitida a subcontratacéo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo
de Referéncia.
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6.5. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderéo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n°
10.273/2020.

6.6. PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS
6.6.1. As empresas estrangeiras participardo nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.6.2. Serd permitida a participagdo de empresas estrangeiras, desde que tenham
representacao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Exigido declaracéo de conhecimento do local de execucéo dos servigos. A visita aos locais de
prestacido dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-se as licitantes que seja
realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s Sservigos e suas circunvizinhancgas, por
intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢Bes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessdrias para a elaboracdo da proposta e execucdo do
contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragc&o dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhangcas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos — Anexo 2 deste
TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta da licitante.

7.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e que possui
uma avaliagcdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagédo dos estudos.

7.4. Em caso de davidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos
telefones (61) 2028-4570, (61) 2028-4512, (61) 2028-4777 ou (61) 2028-4411, (61) 2028-
4502.
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8. PROPOSTA

8.1. A Proposta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacédo, e nao
podera conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas neste Termo de Referéncia e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orgamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo 4, que € parte integrante
deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios orcados pela Codevasf,
conforme inciso | do art. 54 da Lei n° 13.030 de 30/6/2016, nos quais deverd ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, 84° do art. 54
da Lei n° 13.303 de 30/6/2021.

- Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante
devera ser apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecéo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverédo ser preenchidas
e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei
5194/1966.

- N&o poderdo ser apresentados precos unitérios diferenciados para um mesmo
servico.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢do de pregos unitarios de méo de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante serd necessério apresentar apenas uma composicdo de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composi¢ées na mesma ordem e com 0S mesmos
nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitérios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitério ao projeto.

¢) Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo 3.
- Deverao ser descritos 0os Encargos Sociais distintos para mensalistas e horista.

d) Detalhamento do BDI — Anexo 3.

- Um quadro para os servi¢os, sob pena de desclassificacéo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servi¢cos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco
por cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
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serd ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os
Servicos;

- N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI —, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Instalacdo e Manutencdo de Canteiro de
Obras (AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
nao deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico,
comunicacdo e energia, etc.,, devendo observar o0s quantitativos minimos
necessérios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execug¢do dos servicos,
conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos & mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execugado, transporte até o local da execugdo dos servigos
de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso
de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalagbes permanentes e/ou provisérias serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o
presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucédo do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
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pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacédo
vigente.

b) Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos (conforme ANEXO 2)
informando que tem conhecimento do local onde serfo executados os servicos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c¢) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou
“servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a Sumula 263 do TCU.

Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, que
comprove que a licitante tenha executado servicos de constru¢do de pontes com cabeceiras
em concreto armado e transposi¢cdo modular mista, em condi¢des similares desta licitacéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucao dos itens relacionados abaixo, com 0s seguintes quantitativos minimos, por lote:

- Lote 1- execucéo de DUAS pontes com extensao minima de 6 metros;

- Lote 2- execucéo de DUAS pontes com extensao minima de 8 metros;

- Lote 3- execucéo de DUAS pontes com extensdo minima de 10 metros;
- Lote 4- execucgdo de DUAS pontes com extensdo minima de 12 metros;
- Lote 5- execucgdo de DUAS pontes com extensdo minima de 15metros;
- Lote 6- execucgdo de DUAS pontes com extensdo minima de 18 metros;
- Lote 7- execucgdo de DUAS pontes com extensdo minima de 24 metros;

cl) E permitido o somatério dos quantitativos, mediante comprovacgédo de mais de
um atestado;

c2) Definem-se como servicos similares: servicos com métodos construtivos afins
aos de Construgdo de Pontes Mistas.

c3) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
Crea, em destaque, os seguintes dados: local de execu¢éo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responséavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no Crea; descricdo técnicas sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucao.

c4) Caso a licitante participe de mais de um item ndo sera necessario a repeticdo
da apresentacdo do mesmo atestado por lote, caso o atestado atenda ambos os
lotes, devendo a licitante apenas fazer referéncia para quais lotes destinar-se-ao o0s
atestados apresentados.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no Crea, acompanhado da respectiva
/Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo(s) relativo(s) a execucdo de pontes mistas ou similares em
complexidade ao objeto desta licitacéo.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:

- O empregado;

- O dirigente ou so6cio;
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- O detentor de contrato de prestac¢éo de servigo.

d2) A licitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:
- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condi¢cdo de pertencente ao
guadro da licitante;
- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de
sécio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
- Auténomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo
com a legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste;
- Os comprovantes acima citados poderdo ser substituidos por
declaracdo de contratacdo futura com anuéncia por escrito do
profissional.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificagcdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

d4) Durante a execugdo do contrato o profissional indicado como responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORGCAMENTARIA

10.1. As indicacBes para as despesas or¢camentarias para a contraprestacdo dos servigos,
sob a gestdo Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, serdo definidas na etapa
de formalizacdo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10.2. O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 62.196.201,75 (Sessenta e dois milhdes, cento e noventa e seis mil,
duzentos e um reais e setenta e cinco centavos), com data-base de novembro/2021.
Divididos nos seguintes lotes:

Lote 1: 8 (oito) Pontes de 6,00 x 4,50 m: R$ 3.507.848,50 (trés milhdes, quinhentos e sete
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), a preco unitario de R$
438.481,06;

Lote 2: 8 (oito) Pontes de 8,00 x 4,50 m: R$ 3.714.568,10 (trés milhdes, setecentos e
guatorze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos), a prego unitario de R$
464.321,01;

Lote 3: 17 (dezessete) Pontes de 10,00 x 4,50 m: R$ 8.693.125,20 (oito milhdes, seiscentos
e noventa e trés mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavo), a pre¢o unitario de R$
511.360,31;

Lote 4: 17 (dezessete) Pontes de 12,00 x 4,50 m: R$ 9.356.040,01 (nove milh&es, trezentos
e cinquenta e seis mil, quarenta reais e um centavo), a preco unitario de R$ 550.355,30;

Lote 5: 17 (dezessete) Pontes de 15,00 x 4,50 m: R$ 10.680.098.72 (dez milhdes,
seiscentos e oitenta mil, noventa e oito reais e setenta e dois centavos), a preco unitario de
R$ 628.241,10;

Lote 6: 17 (dezessete) Pontes de 18,00 x 4,50 m: R$ 11.717.041,97 (onze milhdes,

setecentos e dezessete mil, quarenta e um reais e noventa e sete centavos), a preco
unitario de R$ 689.237,76;
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Lote 7: 17 (dezessete) Pontes de 24,00 x 4,50 m: R$ 14.527.479,22 (quatorze milhdes,
guinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), a
preco unitario de R$ 854.557,60;

10.2.1. Os valores acima sao a média das pontes, com mesma extensédo, com o0s trés tipos
de fundacado: ancoragem, estaca pré-moldada e estaca Trilho. A licitante vencedora
devera apresentar as planilhas com o seu desconto para os trés tipos de fundacéo
para cada lote (Extensdo de ponte).

10.3. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo 3, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices do DNIT (SICRO novembro/2021), da Caixa Econdmica Federal (SINAPI
novembro/2021) para o Estado do Amapa, BDI sem desoneracédo, atendendo ao disposto no
Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos no BDI encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10.6. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, encargos Sociais e
Despesas fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,0%, PIS = 0,65% e COFINS = 3,0%. Observacdes: o0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o preco, observar correcdo para aplicacéo
sobre custo na planilha. Foi considerado para efeito de célculo do valor médio o
percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia Cumulativa”, conforme paragrafo 182 e 186;

b) Encargos Sociais:115,79 % para horista e 71,41% para mensalista,;

c) BDI: 23,41% para servicos; 16,80% para material.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP, sera a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigo, com prazo de execugdo do objeto de até 12 (doze) meses, a

depender do volume de servico contratado, respeitando o prazo estabelecido para a
execucao do Médulo Minimo de 1_ponte em cada lote.

11.3. A emissao da Ordem de Servico s6 ocorrera apos a anuéncia ambiental, conforme legislacéo
do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cBes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, obedecendo aos
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servi¢cos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
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a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao
financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condicdes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo IV que integra o
presente Termo de Referéncia da seguinte forma:

a) Instalacéo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizacéo: apos a total desmobilizagao, comprovada pela fiscalizagéo.

12.3. Instalagdo e Manutencéo de Canteiro de Obra (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio S5em AM
" Valor do Contrato Sem AM

S AM

12.3.1. Instalacdo e Manutencé@o de Canteiro de Obra (AM) terdo como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”’, e ser4 pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Instalacdo e Manutencdo de Canteiro de Obra (AM) prevista no
periodo da medicdo no cronograma fisico-financeiro de execucdo previamente
aprovado.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitaco.
Com base nesse cronograma de licitag@o, sera ajustado um cronograma de execugdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servi¢o, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—TO

R=Vx [T

]
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Onde:
- R: valor do reajustamento
- V. valor a ser reajustado
- Ti: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte
Especial), correspondente ao més de aniversario da proposta.
- To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte
Especial), correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

g _ 1B B

Sendo:
- IB‘EE{: = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 158 = indice do més de reajuste com a nova data base.

-13%* = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacgédo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
gue seja comunicada a CONTRATADA através do
registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas 2
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 3

no Cronograma Fisico do objeto, desde que
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
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pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusé@o do objeto, em conformidade 4
com o prazo contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) N&do havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevagcdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUCAO
15.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverda ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias ap6s o
recebimento provisério do objeto contratado.

15.4. Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao

de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

15.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA est4 executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

16.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratac@o de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.7. Acompanhar a elaborac¢do do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
guando couber.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
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presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigcos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

16.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.12. Determinar a reparacao, correcdo, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagfes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

16.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagéo.

16.17. Manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medigé&o.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacédo e reequilibrio econémico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificacdes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao

término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.
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16.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nado for designada comissao de
recebimento ou outro empregado.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
qguando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplichAveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecéo Individual — EPIs.

16.28. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo
do seu valor.

16.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
conforme o Termo de Referéncia e as especificacdes técnicas estabelecidas pela
CODEVASF.

17.2.  Apds o término dos servicos objeto deste TR, apds a conclusao dos servigos no local definido
da Ponte Mista, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu recebimento provisoério,
devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitacao.

17.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

17.4. ApOs o recebimento provisério do objeto integral deste Termo de Referéncia pela

FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do
objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.
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17.5. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

17.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.7. Aceitos e aprovados 0s servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacao da garantia.

17.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.9. Ap6s a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

17.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

17.11. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
18.1. A CONTRATADA deveréa atender a legislacéo pertinente a protecéo da integridade fisica e da

saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme disp&e a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, e devera, quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.
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19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislacdo vigente
no local de execucao dos servicos.

19.2. Na execucao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n°® 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo, conservagédo e operacao das obras publicas.

b) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

c¢) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

I)  Substituir as substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

III) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagcbes e especificacdes determinadas pela ANVISA,;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos so6lidos;

f)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I)  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsédo
Asféltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

19.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugéo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil e
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;
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b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacéao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004”

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucéo
Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolucéo
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucgdo CONAMA n° 362, de
23/6/2005, e legislagéo correlata.

19.5. A CONTRATADA deverd comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacfes e
edificagfes previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de campo,
qguando for o caso.
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b) Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucédo dos servigos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucéo dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto basico, sua
localizag@o e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas é&reas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

c) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os servigos,
elaborando documentos necessario e protocolando nos érgdos competentes com anuéncia
da Codevasf.

d) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado.

e) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sanc¢les
administrativas.

f)  As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolu¢do n° 317 de
31/10/86.

g) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto

do paiol, guando couber.

h) Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritdrios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

20.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servicos.

26

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E348D33F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2819&filter[anoproc]=2021

e-DOC E348D33F

Proc 59500.002819/2021-56-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

20.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag8o), para possibilitar a perfeita execugdo dos servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucéo dos servicos
objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servi¢o contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugédo dos servicos de engenharia.

20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagcdo, aos servi¢os e a todos
os elementos que forem necesséarios ao desempenho de sua missao.

20.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situa¢gfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

20.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.

20.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste Termo de Referéncia, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

20.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.16. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenc¢as e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo
dos servicos.

20.17. Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislacdo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

20.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

20.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.
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20.20. A contratada devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevencao da corrupgdo
qgue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

20.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Coadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

20.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

20.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servi¢os, quando
couber.

20.23.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacgbes bésicas para a
protecdo ambiental.

20.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo dos servigos,

quando couber.

20.23.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execucao.

20.23.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

20.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessério disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4,

20.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnoldgico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas
na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do canteiro de obras,
sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.
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20.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servi¢cos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposigdes em contrario que constem do termo de contrato, 0os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverédo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagcdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugcdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

20.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacéo da certiddo de quitacdo de debitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, ap6és a emissao da Ordem de
Servigo, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢Bes administrativas.

20.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servi¢os, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

20.35. Durante a execu¢do dos servigos, caberd & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigcos de engenharia e 1 (uma) segunda placa
em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informac¢des: nome da empresa
(contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

20.36. A placa de identificacéo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas ao Termo de Referéncia, independente das exigidas pelos
orgéaos de fiscalizacdo de classe — Anexo 6

20.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario, o
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢es em vigor.

20.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotagfes didrias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, médo de
obra, etc., como também, reclamag®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
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Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusédo dos servi¢os de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevencgédo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao
dos servicos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

20.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais, projeto bésico, alvaras,
etc).

21. OBRIGA(;C)ES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcdo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servi¢os contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. MATRIZ DE RISCO

22.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento

das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada ndo é responséavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4. A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.
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22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo
na formulagdo de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢cfes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitatério, incluindo os desenhos originais, as memoérias de célculo, as informacdes obtidas e
0os métodos desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizagdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigdes.

24. ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

- Anexo 2: Modelo de Declara¢éo de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servigos;

- Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Anexo 4: Planilha de Custos e do Or¢camento de Referéncia;

- Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente;

- Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instruces
para utilizagdo da logomarca;

- Anexo 7: Projeto Basico;

- Anexo 8: Matriz de Risco;

- Anexo 9: Relagdo dos municipios na area de atuagéo da Codevasf no estado do Amapa.
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Anexo 1: Detalhamento da Justificativa

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da
obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

O estado do Amapa foi inserido na area de atuacdo da Codevasf por meio da Lei n°® 14.053/2020,
onde engloba 100% da area do estado do Amapa.

O estado do Amapa esta situado a nordeste da Regido Norte, estado relativamente pequeno com
area de 142.828,521 km2, 16 municipios, 859.494 habitantes, PIB de R$15,5 bilhdes, PIB per capita
de R$19.405,11, IDH de 0,74 indicando alto desenvolvimento, GINI de 0,62 indicando alta
desigualdade.

A economia do Amapa possui grande fonte na mineragédo, pesca, extrativismo, que se destacam
ouro, manganés, madeira, acai, castanhas, peixes e crustdceos. Sua Localizacdo € estratégica entre
a rota Manaus/Belém, devido ao fluxo comercial da Zona Franca e da produgéo primaria, além da
proximidade com as Guianas e Suriname é extremamente promissor para exportacdo para Unido
Europeia e o0 explosivo crescimento dos paises do Platd das Guianas, devido as recentes
descobertas de campos de petrdleo na Guiana holandesa e Suriname.

A construcdo de pontes modulares objetiva melhorar a qualidade de vida da populacéo, facilitando o
acesso dos cidadaos a servi¢os basicos, tais como: salude, educacao e lazer, e também prover uma
maior seguranca no deslocamento dos transeuntes. A constru¢do de pontes também contribuira para
impulsionar o desenvolvimento econémico facilitando o escoamento da producdo, justificando a
presente solicitagdo.

Modalidade Licitatéria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal € regida pela Lei n® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletrénica” como modalidade licitatéria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Reqistro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido & conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do municipio, por unidades de
pontes a serem demandadas, havendo necessidade de contrata¢cfes frequentes.

Divulgacéo da Intencédo de Registro de Precos (IRP):

N&o sera Admitida. Tendo em vista o curto prazo para a realizacao/finalizacdo do certame neste més,
ainda levando em conta a abrangéncia dos municipios que terdo a execugéo das pontes e que nao se
sabe da capacidade técnica das empresas que venham a ganhar o certame e executar o objeto
licitado, tanto para a Codevasf quanto para outros 6rgaos governamentais que tenham interesse em
executar o objeto deste termo de referéncia. A area técnica entende que tais fatores acima possam
vir a acarretar prejuizos a execugédo do contrato da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdao n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento.”

Critério de Julgamento:
Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servigo
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comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades padrao (m; ms3)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacéo,
pois sera pago somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medicdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participagao de Consorcios:

N&o permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
empresas de ramos distintos, como também n&do se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

Permisséo de Participacédo de Cooperativas:
N&o permitida. N&o serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mdo de obra para execugcdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacdo de empresas na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratacéao:

Permitida. N&o poderéo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares
e que, por ndo dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA, ndo sdo, muitas das vezes,
objeto de execucao diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como
levantamento, estudos e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geolégicos,
pertencentes ao objeto desta licitacdo.

Visita ao Local dos Servicos:

Exigido Declaracdo de Conhecimento do Local. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO
SERA OBRIGATORIA, porém, recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e para obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informacfes que possam ser necessérias para a elaboracdo da
proposta e execuc¢éo do contrato.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotagdo orgcamentaria que somente serd exigida para a
formalizacéo do Contrato.

"Art. 7°- ...

§ 2° - Na licitagdo para registro de precos ndo é necessério indicar a dotagdo orgamentéria, que
somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacéo:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma néo
serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragéo
do Projeto de Desapropriagéao.
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Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n® 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execuc¢éo (caucdao):

Como garantia para a completa execucdo das obrigacGes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.
A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancdaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisoério
do objeto contratado.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas
e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogac¢fes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela Codevasf. A
garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
- Prejuizos diretos causados a Administragédo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;
- Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
- Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificagédo Técnica:

Definidas no item 9 do TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questéo tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A Contratada devera auxiliar a Codevasf (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao
6rgdo competente. A Ordem de Servico somente serd emitida apds a obtencao da citada Anuéncia
Ambiental. A remunerac¢éo estd contemplada como custos indiretos.
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Anexo 2: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 4: Planilha de Custos e do Orcamento de Referéncia

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizacdo da logomarca

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 7: Projeto Basico

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

40

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E348D33F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2819&filter[anoproc]=2021

e-DOC E348D33F
Proc 59500.002819/2021-56-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Anexo 8: Matriz de Risco

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 9: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado do Amapa

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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