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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condicdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracao de edital,
apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a execucdo de pontes
com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicdo mista, em municipios diversos
localizados no estado do Tocantins, conforme quantitativos estimados na planilha de estimativa de
custos (anexo 4) e abaixo discriminados:

Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;

Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;

Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;

Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;

Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;

Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;

Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.

Cébdigo SIASG — CATSER 1759 — Obras Civis de Pontes e Viadutos- concreto.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Nestes Termos de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacgéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUSTURA — Unidade da administracéo
da Codevasf, a qual est4 afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagédo
e a coordenacao dos fornecimentos/servicos, objetos destes Termos de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram o0s precos, fornecedores, 6rgéos
participantes e condicbes a serem praticadas, conforme disposicdes contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalagBes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificagBes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugcdo dos
servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO (CT) — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigag@es e direitos de ambas com relacao a execugdo dos servigos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programac&o parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condicdes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacédo ou suplementacao
dos documentos emitidos no Projeto Bésico.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacfes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢éo do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra ou servicos de engenharia, regime
de execucdo da obra ou servicos de engenharia, fiscalizagdo, recebimento da obra ou
servicos de engenharia, modificagcbes de projeto, classificacdo dos servicos (item c). Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacbes dos materiais - podem ser escritas de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra ou servigo de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a
serem usados nos servigos de engenharia em questao).

c) Discriminacéo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacio
do contrato.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - Instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos érgéos e entidades
integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro

decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolacéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos
de modificagdo das solugfes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
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haver obrigacao de identidade entre a execucgéo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto bésico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacBes detalhadas
do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugao das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcao, reforma, recuperagéo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do somatdrio
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE — Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucao do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:
a. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;
b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c. Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operérios da obra ou servigos de
engenharia;
d. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigcos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracao
do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;
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c) ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

d) Informag6es que possibilitem o estudo e a deducéo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condi¢cbes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS) — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacédo fisica e
financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito dos prazos

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM) — Documento formal emitido pela
Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacdo dos
produtos, servicos ou obras elaborados pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacdo, ocorréncias e recomendacgfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de
prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execuc¢do das obras ou servi¢os de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP — Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do custo
pela administracao diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento,
valor estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for
0 caso, critério de aceitacao do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de
fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucdo e sanc¢des, de forma clara, concisa e
objetiva.

3. FORMA DE REALIZACAO, REGIME DE EXECUCAO, MODO DE DISPUTA E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizag&o: Pregéo, na forma Eletrdnica.

3.1.1. Alicitacdo reger-se-a pela legislac@o que rege o Pregao Eletrdnico, quais sejam: a Lei
n°®10.520, de 17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario
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3.2.1. Justifica-se o regime de execucédo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori da quantidade de pontes exatas a serem executadas, conforme demanda
justificada.

3.3. Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.3.1. O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016, e regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e normas
complementares.

3.3.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do
municipio, por unidades de pontes a serem demandadas, havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

3.4. Divulgacéo da Inten¢do de Registro de Precos (IRP)

3.4.1. A divulgacao da IRP ndo sera admitida, tendo em vista que o presente objeto
é de especificidade da Codevasf.

3.4.2.Sera admitida a adesédo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

3.5. Modo de disputa: Aberto, Orcamento Publico.
3.5.1.Justifica-se o modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018/2018 e
o principio da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base
para a construcao das propostas.

3.6. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra n&o possui risco de ser afetada por se tratar de prestacéo de
servico comum de engenharia com padrbes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugéo
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital ser8o executados em diversos municipios do estado do
Tocantins. Os municipios podem ser verificados no Anexo 9 deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servigos objetos desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Basico
(Anexo 7), quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo 4),
que integram este Termo de Referéncia, e abaixo discriminados:

Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;
Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;
Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;
Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;
Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;
Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;
Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.
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5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

5.2.1. Servicos preliminares

5.2.2. Superestrutura — Transposicao Modulares Mistas
5.2.3. Infra e Mesoestrutura Alas e Encontros
5.2.4.Complementos a fundacao

5.2.5.Servicos Finais

5.3. Os servicos deverao ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucdo Normativa
N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, visando a
adocdo de solugbes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizagcdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e

materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.4. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com 0s Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servicos publicos locais, entre outras, no
Cddigo de Uso e Ocupacgéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberagbes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificagbes Técnicas.

5.5. Os servicos deverdo ser realizados em consonadncia e fundamento nas normas e
recomendacfes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. °
4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

5.6. Especificagdo dos Servicos:

5.6.1. As definicbes dos servigos, os cortes, 0s materiais empregados, as condi¢cdes gerais,
as condicdes especificas, 0s equipamentos, a execug¢do, 0 manejo ambiental, a
inspecéo, o controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagéo final da
gualidade, o acabamento, a variagdo, a aceitacao, a rejei¢do, o critério de medi¢éo
e tudo o que mais for necessério para a execugéo dos servicos deverdo estar em
conformidade com as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.6.2. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e
detalhados nos seguintes documentos:

5.6.2.1.ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;

5.6.2.2. ANEXO 6: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e
Instru¢Bes para utilizacdo da logomarca;

5.6.2.3.ANEXO 7: Projeto Basico;
5.6.2.4. ANEXO 8: Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas
5.7. Produtos previstos:

5.7.1. Elaboracéo do Projeto executivo;
O Projeto Executivo para cada ponte devera ser desenvolvido contendo no minimo:

5.7.1.1. Levantamento de Dados;
5.7.1.2. Estudos Topograficos;

O objetivo fundamental dos estudos topograficos nesta fase é a
materializagdo no campo do:
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a) Reconhecimento das condicbes topograficas de implantacdo das
fundacoes;

b) Detalhamento da transicdo ponte/rodovia;

c) Levantamento topogréfico planialtimétrico;

d) Locacéo do eixo do projeto;

e) Nivelamento do eixo do projeto;

f) Levantamento de secdes transversais e longitudinais;

g) Levantamento de ocorréncias de materiais.

5.7.1.3. Estudos Hidroldgicos;
Os estudos hidrolégicos deverdao permitir uma adequada implantacdo da
ponte e o conhecimento das condicionantes pertinentes, levando a definicdo
de parametros tais como:
a) Niveis maximo e minimo das aguas;
b) Secéo de vazédo do projeto;
¢) Regime fluvial;
d) Necessidade de protecdo das encostas ou das margens, nas
proximidades da ponte;
e) Direcéo e velocidade da correnteza;
f) Existéncia e tipo de erosédo do fundo e das margens do rio;
g) Arraste de material sélido;
h) Necessidade de gabarito de navegagéo;
i) Forma conveniente e espacamento minimo dos pilares.

5.7.1.4. Estudos Geoldgico e Geotécnico;

Os estudos geoldgicos e geotécnicos objetivam a perfeita caracterizacdo do

solo, devendo conter no minimo:

a) Ensaios de sondagem de reconhecimento do solo;

b) Relatério do ensaio de sondagem apresentando a metodologia
empregada, a locacdo dos pontos de sondagem, as caracteristicas do
solo, a posicao do nivel de agua e o perfil de sondagem;

¢) Ensaios complementares, caso se faga necessario.

5.7.1.5. Memorial Descritivo;
5.7.1.6. Meméria de Célculo, contemplando o calculo da infra, meso e superestrutura
5.7.1.7. Projeto Estrutural Executivo, contemplando no minimo:

a) Projeto da infraestrutura:
-Pranchas de forma
- Pranchas de armadura
-Cortes
- Especificacdes do concreto

b) Projeto da mesoestrutura:
-Pranchas de forma
-Pranchas de armadura
- Cortes
- Especifica¢Bes do concreto

c) Projeto da superestrutura:
- Detalhamento das estruturas metalicas
- Pranchas de forma
- Pranchas de armadura
- Especificacdes do concreto
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5.7.1.8. Todas as estruturas devem ser dimensionadas para suportar veiculo Classe
IIl, Trem-Tipo Brasileiro TB45.

5.7.2.  Orgamento da Obra

5.7.2.1. A planilha do orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos
e servicos ajustados de acordo com as necessidades levantadas em campo,
inclusive a distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente
justificado.

5.7.3.Controle Tecnolégico

5.7.3.1. Competira & empresa contratada o controle tecnoldgico referente aos

servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidade dos materiais empregados;

b) A execucdo dos ensaios pertinentes para caracterizacdo dos materiais;

c) A andlise de todos os ensaios realizados na obra e os controles
efetuados;

d) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos
em projeto.

5.7.3.2. Competira a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnolégico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados
pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes
sejam realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou
profissionais devidamente qualificados.

5.7.3.3. Aspectos de controle de qualidade

5.7.3.3.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados
na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacao, em local proprio
da contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para manter o
controle tecnolégico adequado de todos os servi¢cos executados na obra.
Quando ocorrer reducdo do ritmo das obras ou de paralizagéo total, a
contratada devera compatibilizar sua médo de obra, equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execucao das obras.

5.7.3.3.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de
controle tecnoldgico. A criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo
planejamento das frentes de servico da contratada e também no
cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralizacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da
Codevasf, para qualquer servico que esteja sendo executado
diferentemente das normas, manuais e especificacdes, comprometendo
a exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os
casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacao e/ou solucéo da irregularidade constatada.
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5.7.4. Plano de Execuc¢éo da Obra

5.7.4.1. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco para formalizagdo de Ata
de registro de Precos, objetivando a execucdo de pontes com cabeceiras em
concreto armado e transposicdo modular mista.

5.7.4.2. Os servicos serdo dimensionados com produtos, definidos em contrato (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo
e quantificacao dos produtos vinculados aquele contrato.

5.7.4.3. O dimensionamento de execucdo do contrato sera determinado pela Codevasf
via Ordem de servico (OS), o qual constara os produtos a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término da obra e especificacbes
técnicas detalhadas para a execu¢do de um ou mais produtos.

5.7.4.4. Os produtos sdo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme
determinacéo da Codevasf.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Condicbes Gerais

6.1.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente com o
objeto desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do Termo de
Referéncia e seus anexos e que possuam na fase de habilitacdo capital social
minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf no lote a
que for concorrer.

6.2. Consorcio

6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto € um servico de engenharia comum e n&o
possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 —
Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas

6.3.1.Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas sob a forma de
cooperativas uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de
mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permisséo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativa apresentada no Anexo 1 —
Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratacéo

6.4.1. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser
entendidas como atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as atividades
fim da CONTRATADA, ndo sdo, muitas das vezes, objeto de execucdo diretamente
pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como levantamento,
estudos e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geoldgicos, entre outros,
pertencentes ao objeto desta licitacdo.
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6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacéo
em condicdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n°
10.273/2020.

6.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras

6.6.1. As empresas estrangeiras participardo nas mesmas condicdes das empresas
nacionais.

6.6.2. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cddigo
Civil Brasileiro.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos ndo sera obrigatéria. E exigida a declaragéo de
ciéncia que os servicos poderdo ser executados em diversos municipios do estado do
Tocantins. Os interessados dever&o estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos
dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no
desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragédo do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necesséarios a apresentagdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta da licitante.

7.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliacdo dos
problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizac@o dos estudos/servicos.

7.4. Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigcos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Concessfes (AD/GCO) nos
telefones (61) 2028-4777, (61) 2028-4411, (61) 2028-4533 ou (61) 2028-4502, (61) 2028-
3465.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e nao
podera conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas neste Termo de Referéncia e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus

itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo 4, que € parte integrante

deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios orgados pela Codevasf,
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conforme inciso | do art. 54 da Lei n° 13.030 de 30/6/2016, nos quais devera ser incidido

linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, 84° do art. 54

da Lei n® 13.303 de 30/6/2021, e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo

desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

- Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante
devera ser apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas
e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei
5194/1966.

- N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico.

b) A licitante de melhor proposta classificada deverd apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢do de precgos unitarios de méo de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante serd necessério apresentar apenas uma composi¢cdo de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo
necessario entregar as referidas composi¢ées na mesma ordem e com 0S mesmos
nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitérios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

¢) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Deverdo ser descritos 0s Encargos Sociais distintos para mensalistas e horista.

d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para os servi¢os, sob pena de desclassificacéo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servi¢cos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco
por cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os
Servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI —, ndao devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Instalacdo e Manutencdo de Canteiro de
Obras (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
ndo deverdo constar do BDI. A licitante deverd apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra,
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ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacéo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicacdo e energia, etc.,, devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos,
conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mado de obra, ao transporte de ferramentas e
equipamentos necessérios a sua execucdo até o local da execucdo dos servigcos de
engenharia. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor

global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagcdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalagbes permanentes e/ou provisérias serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o
presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execu¢do dos servigos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢do do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacao.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Qualificagdo técnica
9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagao
vigente.

b) Declaracdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servicos (conforme ANEXO 2)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados o0s servicos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou
“servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a Sumula 263 do TCU.
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Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, que
comprove que a licitante tenha executado servicos de construgdo de pontes com cabeceiras
em concreto armado e transposicdo modular mista, em condigBes similares desta licitagéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucao dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos minimaos, por lote:

- Lote 1- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 6 metros;

- Lote 2- execucdao de 2 (duas) pontes com extensao minima de 8 metros;

- Lote 3- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 10 metros;
- Lote 4- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 12 metros;
- Lote 5- execucéo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 15metros;
- Lote 6- execucéo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 18 metros;
- Lote 7- execucéo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 24 metros;

cl) O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigcos foram
executados; ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s)
profissional(is) responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s)
atestado(s) e contrato de servicos entre a empresa licitante e a
pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado

c2) E permitido o somatério dos quantitativos, mediante comprovacdo de mais de
um atestado;

c3) Definem-se como servigos similares: servicos com métodos construtivos afins
aos de Constru¢cdo de Pontes Mistas, como viadutos com transposi¢cao
mista em concreto e ago.

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo
Crea, em destaque, os seguintes dados:
- Local de execucdo;
- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- Nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no Crea;
- Descrigdo técnicas sucinta indicando os servicos; e
- Quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

c5) Caso a licitante participe de mais de um item ndo sera necessario a repeticdo
da apresentacdo do mesmo atestado por lote, caso o atestado atenda ambos
os lotes, devendo a licitante apenas fazer referéncia para quais lotes destinar-
se-a0 os atestados apresentados.

c6) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados 0s seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio
homogéneo, todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas
para cada um adas licitantes consorciadas, na propor¢do quantitativa
de sua participacdo no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas
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para cada consorciado de acordo com 0s respectivos campos de
atuacao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servico(s) relativo(s) a execucdo de pontes mistas ou similares
em complexidade ao objeto desta licitagdo, com os seguintes quantitativos minimos, por lote:
- Lote 1- execugdo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 6 metros;

- Lote 2- execucéo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 8 metros;

- Lote 3- execucéo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 10 metros;
- Lote 4- execucéo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 12 metros;
- Lote 5- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 15metros;
- Lote 6- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 18 metros;
- Lote 7- execucéo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 24 metros;

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
guadro permanente:
- O empregado;
- O dirigente ou sécio
- Auténomo;

d2) A licitante devera comprovar a relacdo com o(s) responséavel(is) através da
juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condi¢cdo de pertencente ao
quadro da licitante;
- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de
sécio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servigco, celebrado de acordo
com a legislagédo civil comum ou declaracdo de contratagdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste;
- Os comprovantes acima citados poderdo ser substituidos por
declaracdo de contratacdo futura com anuéncia por escrito do
profissional.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacao de qualificagcdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

d4) Durante a execucdo do contrato o profissional indicado como responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

9.2. Para a qualificacdo econémico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.2.1.Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos,
sob a gestéo Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, serdo definidas na etapa
de formalizacdo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

16

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EA5DE6F4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2438&filter[anoproc]=2022

e-DOC EASDE6F4

Proc 59500.002438/2022-58-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

10.2. O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 84.489.955,34 (oitenta e quatro milh&es, quatrocentos e oitenta e
nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), com data-
base de novembro/2022. Dividido nos seguintes lotes:

Lote 1: 10 (dez) pontes de 6,00 x 4,50 m: R$ 5.299.213,96 (cinco milhSes, duzentos e
noventa e nove mil, duzentos e treze reais e noventa e seis centavos), a preco unitario de
R$ 529.921,40;

Lote 2: 10 (dez) pontes de 8,00 x 4,50 m: R$ 5.607.482,04 (cinco milhdes, seiscentos e
sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), a preco unitario de R$
560.748,20;

Lote 3: 20 (vinte) pontes de 10,00 x 4,50 m: R$ 11.558.721,47 (onze milhdes, quinhentos e
cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), a prego
unitério de R$ 577.936,07;

Lote 4: 20 (vinte) pontes de 12,00 x 4,50 m: R$ 12.468.924,71 (doze milhdes, quatrocentos
e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), a prego
unitario de R$ 623.446,24;

Lote 5: 20 (vinte) pontes de 15,00 x 4,50 m: R$ 14.305.674,13 (quatorze milhdes, trezentos
e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro e treze centavos), a preco unitario de R$
715.283,71;

Lote 6: 20 (vinte) pontes de 18,00 x 4,50 m: R$ 15.703.462,14 (quinze milhdes, setecentos
e trés mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), a precgo unitario de R$
785.173,11;

Lote 7: 20 (vinte) pontes de 24,00 x 4,50 m: R$ 19.546.476,89 (dezenove milhdes,
quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove
centavos), a preco unitario de R$ 977.323,84;

10.2.1. Os valores unitarios acima sdo a média das pontes, com mesma extensdo, com 0s
trés tipos de fundacdo: ancoragem, estaca pré-moldada e estaca Trilho. A licitante
vencedora devera apresentar as planilhas com o seu desconto para os trés tipos de
fundacéo para cada lote (Extenséo de ponte).

10.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento de
Referéncia — Anexo 3, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices do DNIT (SICRO julho/2022), da Caixa Econdmica Federal (SINAPI setembro/2022)
para o Estado do Tocantins, BDI sem desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n°
7.983, de 8/4/2013, j& inclusos no BDI encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10.6. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, encargos Sociais e
Despesas fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,0%, PIS = 0,65% e COFINS = 3,0%. Observacdes: os
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o preco, observar correcdo para aplicagao
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sobre custo na planilha. Foi considerado para efeito de célculo do valor médio o
percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo sob “Regime de
Incidéncia Cumulativa”, conforme paragrafo 182 e 186;

b) Encargos Sociais:118,34% para horista e 74,43% para mensalista;

c) BDI: 23,41% para servigos; 14,87% para material.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP, sera a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de execucédo do
objeto de até 12 (doze) meses, a depender do volume de servico contratado, respeitando o
prazo estabelecido para a execu¢do do Mddulo Minimo de 1_ponte em cada lote.

11.3. A formalizagdo da execuc¢éo das atividades serd mediante Ordem de Servigo, devidamente
assinada pela autoridade competente.

11.4. O inicio das obras sera condicionado a obtengcéo da anuéncia ambiental, conforme legislagao
do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, obedecendo aos
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1.A Codevasf somente pagar4& a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicdvel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econébmico financeiro e
atualizacao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

12.1.3.Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execu¢do dos servigos, de acordo com as condi¢cdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel
de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor médximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo IV que integra o
presente Termo de Referéncia da seguinte forma:

a) Instalacéo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serédo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizacéo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizacéo.
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12.3. Instalagdo e Manutencédo de Canteiro de Obra (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
" Valor do Contrato Sem AM

bhAM

12.3.1. Instalacdo e Manutencéo de Canteiro de Obra (AM) terdo como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
méaximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Instalacdo e Manutencdo de Canteiro de Obra (AM) prevista no
periodo da medicdo no cronograma fisico-financeiro de execucdo previamente
aprovado.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de
servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—TO

R=Vx| =

]

Onde:

R: valor do reajustamento
V: valor a ser reajustado
Ti: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte
Especial), correspondente ao més de aniversario da proposta.
To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte
Especial), correspondente ao més de apresenta¢do da proposta.

13.1.1. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio
Vargas, correspondente a coluna 36 da FGV — Obras de Arte Especiais, cod.
157964.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucado do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

g _ B X B

Sendo:

138 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
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1353 = indice do més de reajuste com a nova data base.

I3%5* = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos ha execucédo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacgéo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
gue seja comunicada a CONTRATADA através do
registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas 2
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 3

no Cronograma Fisico do objeto, desde que
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade 4
com o prazo contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;
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C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do

contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevagdo novacgéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUCAO
15.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢&o" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada & assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia dever&o estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o
recebimento provisério do objeto contratado.

15.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execuc¢do do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo

de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do

disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.
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15.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢ao dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

16.4. Acompanhar a execugado dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacé@o de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
quando couber.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informac¢des: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e do
CPF.

16.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.
16.12. Determinar a reparacgao, correcao, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,

defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢éo ou dos materiais empregados.

16.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
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demandante, eventuais pedidos de modifica¢cfes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdao do objeto na data aprazada, com as

devidas justificativas.

16.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigcos executados
e 0s consequentes boletins de medig&o.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, o0s pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgfes na execucao do objeto, de servigos extraordinérios, de modificagfes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execug¢édo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissao de
recebimento ou outro empregado.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as

normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecéo Individual — EPIs.
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16.28. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo
do seu valor.

16.30. A acao e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacéo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacao da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servi¢cos descritos neste TR, conforme
o Termo de Referéncia e as especificagbes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

17.2. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, ap6s a concluséo dos servigos no local definido
da Ponte Mista, a CONTRATADA requereré & FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio,
gue devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitacdo, por escrito,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

17.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢os
rejeitados.

17.4. Ap6s o recebimento provisorio do objeto integral deste Termo de Referéncia pela
FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do
objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

17.5. Na hipdtese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servi¢os
rejeitados.

17.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.7. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo ndo serem, respectivamente,
lavrados ou procedida dentro dos prazos fixados, reputarOse-do como realizados, desde que
comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.8. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.9. A Codevasf rejeitar4, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
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17.10. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberag&o da garantia.

17.11. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigcos executados.

17.12. Ap6s a emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.13. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item &
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberagéo da Caucao Contratual.

17.14. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
18.1. A CONTRATADA deveréd atender a legislacéo pertinente a protecéo da integridade fisica e da

salde dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, e devera, quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-
19;

C) Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do

Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislacdo vigente

no local de execucao dos servicos.

19.2. Na execucao dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo, conservagdo e operagao das obras publicas.

b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

¢) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:
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I)  Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

Il)  Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

III) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos so6lidos;

f)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores.

19.3. A CONTRATADA deveréa observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugéo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil e
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004”

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
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recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucéo
Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolu¢éo
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/6/2005, e legislagéo correlata.

19.5. A CONTRATADA deverd comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagfes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para o0s servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execuc¢édo dos servigos. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucéo dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto basico, sua
localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacédo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

c) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os servigos,
elaborando documentos necessario e protocolando nos 6rgdos competentes com anuéncia
da Codevasf.

d) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado.
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e) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugédo n° 1.025 de
31/10/2009.

g) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto

do paiol, quando couber.

h) Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitagcdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cdes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritdrios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.4. Acatar as orientagBes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

20.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servicos.

20.7. Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessério a execucao dos servigos
objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugédo dos servigcos de engenharia.

20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situac6es de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.
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20.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacédo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

20.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste Termo de Referéncia, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
CONFEA n° 1.121 de 13 de dezembro de 2019.

20.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.16. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao
dos servicos.

20.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislagdo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

20.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servi¢cos, obedecendo as instrucbes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.20. A contratada devera investir em medidas de promocé&o da ética e de prevencdo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

20.21. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢do dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Coadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.
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20.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos, quando
couber.

20.23.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a
protecdo ambiental.

20.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das éareas onde forem realizadas intervencées em funcdo dos servigos,

quando couber.

20.23.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestdo, mediante observancia dos termos e registros sisteméticos, como forma de
comprovar a execucao.

20.23.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

20.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessério disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto ha NR4.

20.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas
na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do canteiro de obras,
sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

20.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servi¢cos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposicBes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.30. Todos os acessos necessdarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.
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20.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, apoés a emissdo da Ordem de
Servico, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representd-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢cBes administrativas.

20.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigcos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

20.35. Durante a execugdo dos servicos, caberd & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de com as seguintes informagdes: nome
da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolu¢gdo CONFEA n° 407/1996.

20.36. A placa de identificagéo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢Bes para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas ao Termo de Referéncia, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo 6

20.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢6es em vigor.

20.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacgfes didrias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, médo de
obra, etc., como também, reclamag®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apos a
conclusédo dos servi¢os de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevenc¢do de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
qguaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execugéo
dos servicos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

20.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras,
etc).

20.43. A Contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

20.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.
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21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servigos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. MATRIZ DE RISCO

22.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4. A contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participa¢do do processo licitatdrio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulag&o de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢ces do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
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22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées sédo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugcdo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitatério, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo, as informagdes obtidas e
0s métodos desenvolvidos no contexto do que serd executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizagédo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢des.

24. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

- Anexo 2: Modelo de Declara¢@o de Conhecimento do Local de Execuc¢éo dos Servicos;

- Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Anexo 4: Planilha de Custos e do Or¢camento de Referéncia;

- Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente;

- Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizagdo da logomarca;

- Anexo 7: Projeto Basico;

- Anexo 8: Memorial Descritivo e Especificagfes Técnicas

- Anexo 9: Matriz de Risco;

- Anexo 10: Relacdo dos municipios na &rea de atuacao da Codevasf no estado do Tocantins.
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Anexo 1: Detalhamento da Justificativa

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da
obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A construcdo de pontes modulares objetiva melhorar a qualidade de vida da populacéo, facilitando o
acesso dos cidadaos a servigos basicos, tais como: salude, educacao e lazer, e também prover uma
maior seguranca no deslocamento dos transeuntes. A construcdo de pontes também contribuira para
impulsionar o desenvolvimento econémico facilitando o escoamento da producdo, justificando a
presente solicitagdo.

Modalidade Licitatéria:

Pregao, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletrénica” como modalidade licitatéria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Reqistro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido & conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do municipio, por unidades de
pontes a serem demandadas, havendo necessidade de contrata¢gfes frequentes.

Divulgacao da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

A divulgacédo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

Sera admitida a adesédo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acé6rddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagéo no
edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servigco
comum de engenharia, com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execuc¢do do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd por medicbes das unidades padrdo (m; m?3)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacéo,
pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medicdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacédo de Consorcios:
Nao permitida. Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
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empresas de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

Permissao de Participacédo de Cooperativas:
Ndo permitida. Ndo serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissédo de participacdo de empresas na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratacao:

N&o poderdo ser objeto de subcontratacao as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que,
por ndo dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA, ndo sdo, muitas das vezes, objeto de
execucdo diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como
levantamento, estudos e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geolégicos,
pertencentes ao objeto desta licitacdo.

Visita ao Local dos Servicos:

A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO SERA OBRIGATORIA, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde ser8o executados oS servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar
pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessérias para a elaboragdo da proposta e execuc¢do do contrato.
Faz-se necessaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de
prestacdo dos servigos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotagdo orgcamentaria que somente serd exigida para a
formalizacéo do Contrato.

"Art. 7°- ...

§ 2° - Na licitag8o para registro de precos ndo € necessério indicar a dotagdo or¢camentéria, que
somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacéo:

N&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma ndo
serd necessaria a desapropriacdo de imOveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragéo
do Projeto de Desapropriagéo.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n® 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execucéo (caucéao):

Como garantia para a completa execugcdo das obrigac6es contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.
A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancdéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
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Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisério
do objeto contratado.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgéo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas
e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugédo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela Codevasf. A
garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
- Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;
- Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
- Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificacéo Técnica:

Definidas no item 9 do TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questéo tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A Contratada devera auxiliar a Codevasf (Licenga Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao
O6rgdo competente. O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental,
conforme legislagcdo do 6rgdo ambiental competente.
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Anexo 2: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 4: Planilha de Custos e do Orcamento de Referéncia

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucfes
para utilizacdo da logomarca

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 7: Projeto Basico

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 8: Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 9: Matriz de Risco

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 10: Relacdo dos municipios na area de atuacao da Codevasf no estado de Tocantins

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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