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1. OBJETO

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

TERMO DE REFERENCIA
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Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de
licitagdo para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL,
BACIAS DE CAPTACAO E INFILTRACAO DE ENXURRADAS (BARRAGINHAS) E
CERCAS DE PROTEQAO DE AREAS AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS PARA
RECUPERAQAO HIDROAMBIENTAL DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS DA
AREA DE ATUAQAO DA CODEVASF, INCLUSOS O TRANSPORTE DE MAQUINAS
ATE O LOCAL DOS SERVICOS, TOPOGRAFIA E ADMINISTRACAO, com a

consequente efetivacdo da ata de registro de precgos e respectivos contratos.

1.1. CODIGO SIASG DOS SERVICOS
Itens Servigos Unidade CATSER
Placa de Identificacdo dos Instalacio / Manutenco -
1,7,13e19 |Servigcos e de Sensibilizagédo cm?2 21334 Placg de Identifica Qéo
Ambiental &
Locacao e construcéo de Agricultura - preparacéo /
2,8, 1420 terragos em nivel m 15954 plantio / colheita
Locacéo e construcéo de i
3,9,15e21 |bacias de captacdo de U 1848 Obras Cdl\élgreﬁgrragens
enxurradas - raio 6 m
Locacao e construcéo de .
4,10, 16 e 22 | bacias de captacao de U 1848 Obras Cc;\éls_re:?;grragens
enxurradas - raio 12 m
Locacao e construcéo de
cercas para protecao e Agricultura - Instalagéo /
5,11, 17 e 23 |recuperacgdo de areas m 15962 Manutencéo de Cerca
ambientalmente vulneraveis a
caprinovinocultura
Locacao e construcéo de
cercas para protegdo e . i .
6, 12,18 e 24 |recuperacdo de areas m 15962 AgnculturaN Instalagao /
' L s Manutengédo de Cerca
ambientalmente vulneraveis a
bovinocultura

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste termo de referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com

0s servicos acima solicitados, os termos ou expressfes tém o0 seguinte significado

e/ou interpretacao:
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AREA DE REVITALIZAC}AO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS - Unidade da
administracdo superior da Codevasf, na qual estdo inseridas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacédo dos servicos objetos
deste Termo de Referéncia. Responsavel pela definicdo de diretrizes para a gestédo de
projetos e acOes de revitalizagdo das bacias; coordenacgao das acdes de articulagéo e
integracdo com os demais Orgaos publicos, privados e da sociedade civil organizada
envolvidos na revitalizacdo e na gestdo territorial das bacias; desenvolvimento de
projetos e acdes de apoio a arranjos e atividades produtivas; e gestao dos resultados

gerados na revitalizacdo das bacias.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servicos, em conformidade
com as condicBes, precos e prazos registrados no SRP — sistema de registro de

precos.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional,

com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a

execucao dos servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do

certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagdo aos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representacdo grafica da programac&o
parcial ou total de um trabalho ou servico, no qual sédo indicadas as suas diversas

etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucédo dos servicos, compreendendo o edital, termo de

referéncia, especificacbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
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cronogramas e demais documentos complementares que se facam necesséarios a

execucao do objeto.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta
do contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado,

estabelecendo todas as condi¢Ges de participacao e o critério de julgamento adotado.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa
e ordenada, os insumos e os procedimentos de execucdo a serem adotados nos

Servigos.

FISCAL - Funcionario da Codevasf formalmente designado que ird atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a Codevasf

firmou a ata de registro de precos — ARP.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da Codevasf
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante

seu periodo de validade.
LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PCAS - ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase
de execucao dos servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os
impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na area diretamente
afetada — ADA dos servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as ac¢0es ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental dos servicos de engenharia.

Como obijetivos especificos:

a. Executar os servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os

impactos ambientais associados;
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b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da

agua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios dos servi¢cos de

engenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos de engenharia e

dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,

indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia e sendo

fornecido juntamente com a ordem de servigo.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser
emitido pela contratada mensalmente, com o resumo da situagao fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de

conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunifio com as partes envolvidas,
contratada, Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de

trabalho e da-se o “start up” da execugéao dos servigos de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacao,
gue se efetiva por meio de um pregéo, unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura

contratacao pela Administracao.

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS - SIASG - é

um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
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funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacbes administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.).
Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:

WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem executados,
capazes de propiciar avaliagcdo do custo pela administracdo diante de orgcamento
detalhado, definicdo dos métodos, estratégia da atividade, valor estimado em planilhas
de acordo com o preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do
contrato, prazo de execucgéo e sanc¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1. Os servicos ora licitados sdo aqueles cuja especificacdo técnica e
quantitativos estdo descritos na planilha de referéncia méaxima de precos
(anexo Il) e especificagcdo (anexo lll) integrantes deste termo de referéncia, a

serem observados criteriosamente pelas Licitantes.

3.2. A Codevasf repassara, quando da emissdo das ordens de servigos, 0
diagnéstico com a localizacdo dos servicos e serem executados para

marcacao e implantacédo das acdes pela empresa a ser contratada.

3.3. A contratada ndo podera alterar a locagéo das intervencfes sem a autorizacdo
da Codevasf, sob pena de refazer os servigos.
4. TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO

4.1. Tipo: Maior desconto linear em todos os itens de cada grupo.

4.2. Modalidade: Pregéo Eletrénico, no formato de Sistema de Registro de Precos
— SRP.

4.3. Validade da ATA: 12 (doze) meses.

4.4, Disputa: Aberta.
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4.5. Orgamento: Divulgado.
5. REGIME DE EXECUCAO, LOCALIZACAO E QUANTITATIVOS DOS SERVICOS

5.1. O Regime de Execucdo: execucao por pre¢os unitarios.

5.2. Os servicos serdo executados em municipios diversos das bacias
hidrograficas do Distrito Federal e dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceara,
Goias, Maranhdo, Mato Grosso, Pernambuco, Paraiba, Piaui, Rio Grande do
Norte, Sergipe e Tocantins, dentro da area de atuacdo da Codevasf, definida

pela Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974, e suas alteragdes.

A Codevasf

ambientalmente vulneraveis, importantes para o abastecimento publico e para

prioriza a concentracdo das acbes em microbacias
0s usos multiplos da agua, para que os efeitos sejam mais perceptiveis e 0
local se torne um projeto piloto a ser tomado como referéncia para que
produtores rurais e governos municipais da microregido beneficiada adotem

essas técnicas conservacionistas em suas areas.

5.3. Os itens foram agrupados da seguinte maneira:

Quadro 1: Grupo 1 - Itens a serem licitados para acOes de recuperacao
hidroambiental nas bacias hidrogréaficas do Distrito Federal e dos estados de
Goiéas, Mato Grosso e Tocantins

Grupo | Localizacéo Bacias Item Servigos Quantidade

Placa de Identificacdo dos Servigos

2
e de Sensibilizacdo Ambiental 14.160 cm

Locacao e construcéo de terracos

. 800.000 m
em nivel

Locacao e construcéo de bacias de 6.000 und

Grupo

Distrito
Federal,
Goias, Mato
Grosso e
Tocantins

Bacias
Hidrograficas
Tocantins-
Araguaia e
Paranaiba

captacdo de enxurradas - raio 6 m

Locacao e construcéo de bacias de
captacdo de enxurradas - raio 12 m

500 und

Locacao e construcéo de cercas
para protecao e recuperacao de
areas ambientalmente vulneraveis a
caprinovinocultura

4.000 m

Locacéo e construcéo de cercas
para protecéo e recuperacao de
areas ambientalmente vulneraveis a
bovinocultura

40.000 m
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Quadro 2: Grupo 2 - lItens a serem licitados para acdes de recuperacao
hidroambiental nas bacias hidrogréficas dos estados do Ceard, Maranhdo e

Piaui
Grupo | Localizagcédo Bacias ltem Servicos Quantidade
Placa de Identificacdo dos Servicos )
! e de Sensibilizacdo Ambiental 10.800 cm
8 Locagéo e construgao de terragos 300.000 m
em nivel
_ 9 Locacéo e construcéo de bacias de 1.500 u
~ Bacias captacdo de enxurradas - raio 6 m
Hidrogréficas
Ceara Atlantico Locacao e construcdo de bacias de 300 u
Grupo 2 10 . o
5 Maranhao e Nordeste, captacdo de enxurradas - raio 12 m
Piaui Tocantins- Locacéo e construcdo de cercas
Araguaia e para protecdo e recuperacéo de 36.000
i 11 . - i . m
Parnaiba areas ambientalmente vulneraveis
a caprinovinocultura
Locacao e construcdo de cercas
12 para protecdo e recuperacéo de 12.000 m

areas ambientalmente vulneraveis
a bovinocultura

Quadro 3: Grupo 3 - Itens a serem licitados para acdes de recuperacao
hidroambiental nas bacias hidrograficas dos estados da Paraiba, Pernambuco e

Rio Grande do Norte

Grupo | Localizagcdo

Bacias

Item

Servigos

Quantidade

Paraiba,

Grupo | Pernambuco
3 e Rio Grande

do Norte

Bacias
Hidrograficas
Atlantico
Nordeste e
Séao
Francisco

13

Placa de Identificacdo dos Servigos
e de Sensibilizacdo Ambiental

10.800 cm?

14

Locacao e construcao de terracos
em nivel

300.000 m

15

Locacéo e construcédo de bacias de
captacdo de enxurradas - raio 6 m

1.500 u

16

Locacao e construcéo de bacias de
captacdo de enxurradas - raio 12 m

300 u

17

Locacéo e construcdo de cercas
para protecdo e recuperacgéo de
areas ambientalmente vulneraveis
a caprinovinocultura

36.000 m

18

Locacao e construcao de cercas
para protecdo e recuperacao de
areas ambientalmente vulneraveis
a bovinocultura

12.000 m
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Quadro 4: Grupo 4 - Itens a serem licitados para acOes de recuperacao
hidroambiental nas bacias hidrograficas dos estados de Alagoas, Bahia e

Sergipe
Grupo | Localizagcédo Bacias ltem Servicos Quantidade
Placa de Identificacao dos Servigos )
19 e de Sensibilizacdo Ambiental 10.800m
20 Locagéo e construgao de terragos 300.000 m
em nivel
_ Locacéo e construcéo de bacias de 1.500 u
~ Bacias 21 captacdo de enxurradas - raio 6 m
Hidrogréficas
Alagoas Atlantico Locacao e construcdo de bacias de 300 u
Grupo SO 22 ~ o
4 Bahia e Nordeste, captacdo de enxurradas - raio 12 m
Sergipe Atlantico Locac&o e construcéo de cercas
Leste e Sao 23 para protegdo e recuperagao de 36.000 m
Francisco areas ambientalmente vulneraveis
a caprinovinocultura
Locacao e construcdo de cercas
o para protecdo e recuperacéo de 12.000 m
areas ambientalmente vulneraveis
a bovinocultura
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Mapa 1: Areas de abrangéncia dos Grupos de Itens a serem licitados

N a5 &
A Co DEVASF SRP - EXECUCAO DE INTERVENGOES
| = DE RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL B
® AR/GMA/UCA 2022 =
Legenda
£l = Hidrografia E
\ A _ E Area de atuacio da Codevasf
"-\ Limites Estaduais
£ { g 4 || Limites Nacionais -
B R GRUPO 1 (DF-GO-MT-TO)
GRUPO 2 (CE-MA-PI)
) GRUPO 3 (PB-PE-RN) '
°] GRUPO 4 (AL-BA-SE)
PROJEGAO GEOGRAFICA,
DATUM SIRGAS 2000

Pagina 11 de 124

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DAC719C2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC DAC719C2
Proc 59500.002661/2022-03-e

CODEVASF @ Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste termo de

referéncia e seus anexos.

As licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social
minimo de 10% (dez por cento) dos valores individuais orcados de referéncia

pela Codevasf para o grupo.

Caso a empresa vencga mais de um grupo, devera comprovar o capital social

minimo para o somatorio deles.

As regras e condicdes de participacdes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacéo

vigente.

CONSORCIO

Nao sera permitida a participacédo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

Serdo permitidas as subcontratacdes somente dos servicos de topografia ou

locacbes de maquinas, quando forem necessarios.

As subcontratacdes de microempresas e empresas de pequeno porte do item
anterior deverdo observar, em relacdo aos processos licitatorios destinados a
aquisicao de obras e servicos, as disposicdes da Lei Complementar 123/2006,
Art. 48, inciso Il.

As regras e condi¢des de subcontratacdo serdo estabelecidas pelo edital em

conformidade a legislagéo vigente.
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7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. O atestado de visita ao local dos servicos ndo sera obrigatorio, porém, é de
inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condicdes
e peculiaridades inerentes aos locais. A nao verificagdo dessas dificuldades
ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracéo

dos termos contratuais estabelecidos.

7.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo executados os objetos deste termo de
referéncia ou realizar consultas, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréaficas da
Codevasf, em Brasilia-DF, no telefone: (61) 2028-4680.

8. PROPOSTAS DE PRECOS

8.1. As propostas deverao ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela
licitante para a execucao do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida
para a entrega da proposta, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo. A Carta
de Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, numero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (home, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso de
a licitante ser a vencedora.

8.3. A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Preco por centimetro quadrado de placa, metro de cerca, metro de terraco
e unidade de bacia de captacdo executados, incluso indiretamente nos

custos a disponibilizacdo de todos equipamentos (anexo Il) nos locais dos
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servigos, frete, mobilizagcdo, desmobilizacdo, deslocamentos de material e
pessoal, guarda, topografia, marcacdo dos servicos e execucao de rocadas,
bem como a administracéo local.

b) Apresentagdo do detalhamento do BDI (Anexo IV), mas nao poderdo ser
considerados no Detalhamento do BDI os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera apresentar a proposta do ISSQN no detalhamento do BDI em
conformidade a Lei Complementar n°® 116/2003.

d) Devido a padronizacdo e servicos comuns, ndo precisara apresentar as
composicdes de precos unitarios para o0s servicos de cercamento,
terraceamento e construcdo de bacias de captacdo, bem como das placas de
Servigos.

e) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo
vigente, considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-
fiscal da empresa licitante.

f) Devera ser apresentado e detalhado os seguintes dados do preco unitario de
cada servico apresentado:

Item Descricdo: R$/m
I Custo de Equipamentos para execugao do servigo

Il Custo de Mao-de-obra para execug¢éo do servigo

1] Custo Total: [+11
1Y BDI (%)
Vv Preco unitario do servigo HIxIV

Exemplo:

O preco do servigo seria R$ 200,00 por km e com BDI de 25%.

Item Descricao: R$

| Cust_o de Equipamentos para execucao do 100,00
servico

" Cust_o de Mao-de-obra para execuc¢éo do 60,00
servico

1l Custo Total: 160,00

\Y, BDI (%) 25%

\Y Preco unitario do servico 200,00
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g) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo V). No detalhamento de
encargos, o licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais
basicos definidos em legislacdo. Os de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

h) A licitante devera, na composicéo de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0S pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencbes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

8.4. A licitante devera prever todos 0S acessos necessarios para permitir a
chegada de equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes
de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
licitante vencedora, inclusive a execucéo de aceiro, picada ou rocada.

8.5. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-
de-obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da
execucao dos servicos comuns de engenharia, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do
orcamento estimado para a contratagao.

8.6. Os servicos de cercamento, terraceamento e construcdo de bacias de
captacdo serdao executados em conformidade com as especificacdes técnicas
(anexo 1), de forma que a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos
deverdo estar inclusas no pre¢o proposto.

8.7. Os custos dos servigos cercamento, terraceamento e construcdo de bacias de
captacdo deverdo ser previstos para serem executados simultaneamente,
guando fizerem parte do mesmo diagnéstico e projeto.

8.8. A licitante devera prever em sua proposta 0s custos com combustivel para os
deslocamentos necessarios e respectivas demandas entre os municipios, bem
como lubrificantes, manutencdo, depreciacdo, licenciamento, seguro e
impostos dos veiculos que seréao utilizados na execugcao dos servicos objeto
deste TR.

8.9. As despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnoldgico e

medicdes, tais como 0s equipamentos de topografia, inclusive manutencao e
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pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta pela
Licitante.
9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1.  QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. Alicitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste termo de referéncia, conforme legislagéo vigente.

b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certidado(6es) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regidao onde os servicos foram executados, que comprove que a
Licitante tenha executado servicos de implantacdo de cercamento,
terraceamento e construcdo de bacias de captacdo em condicdes similares
desta licitacdo, conduzidas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execucao dos itens abaixo, com 0s seguintes

guantitativos minimos:

Servigo Quantidade minima
Execucao de cercas 5km
Execucao de terracos 100 km

Execucéo de bacias de captacdo de

600 u
enxurradas

c) Devido a logistica e as condicBes de execucdes dos servicos em areas rurais,
muitas vezes com dificil acesso, sera permitido o somatério dos quantitativos

em mais de um atestado, obedecendo as seguintes regras:

cl - Sera aceito o somatorio de atestados de periodos concomitantes para

comprovar a capacidade técnica.
c2 — Deverd o licitante apresentar e indicar o atestado principal para cada item

solicitado na alinea “b”.
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c3 — Caso a licitante n&o indigue o atestado principal, a comissao de
julgamento adotara aguele com maior quantitativo de cada item, mesmo, se for
0 menor periodo de execucao.

c4 — Poderao ser apresentados atestados individuais para cada servigo previsto
na alinea “b”.

c5 - O periodo concomitante para cada atestado complementar (atestado para

auxiliar na comprovacao dos quantitativos) é:

[ — Ser totalmente executado dentro do periodo do atestado principal;

ii — Caso o atestado principal tenha menos de 730 (setecentos e trinta)
dias de execucdo, sera aceito mais um Uunico atestado secundario (para
complementar o periodo) executado parcialmente com intercessado no periodo
do atestado principal para complementar ou aumentar o periodo de execucao,
devidamente indicado pelo licitante, sendo considerado a primeira data de
inicio e ultima de concluséo de cada atestado como o periodo de execucao.
ii — Caso o licitante ndo indique o atestado secundario previsto no item “ii”,
serd adotado o de maior prazo apresentado com intercessdo com o principal,

independente dos quantitativos.

iiiil — ndo serdo aceitos atestados concluidos antes do inicio ou iniciados depois
do término do periodo de execucdo estabelecido para comprovagdo dos
guantitativos.

periodo de execucdo, com no minimo 50% (cinquenta por cento) do prazo
coincidente em dias com periodo estabelecido pelo atestado principal ou pelo

prazo acrescido com o atestado secundario.
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d) Os servicos similares que poderao ser aceitos para comprovacgao da letra “b”™:
Item Servicos similares
- Escavacdo mecéanica de vala, sendo aceito um
volume de 450 m3, para cada quildmetro de terraco
Execucao de terracos solicitado na alinea “b”.

- Terraplenagem, considerando 3.000 m2 para
cada quilémetro de terracgo solicitado na alinea “b”.

Execucao de bacias de captacao cada unidade de bacia de captacdo solicitada na

- Escavagdo mecanica de material de 12 ou 22
categoria, exceto valas, considerando 80 m3 para

de enxurradas alinea
“b”.
e) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo

f)

9)

h)

Documento assinado

CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)
técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA,;
descricao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o
prazo final de execucao.

Comprovacéao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado
da respectiva certiddo de acervo técnico — CAT, expedida por este conselho,
gue comprove ter o profissional executado servigo(s) relativo(s) de terragos e
bacias de captacdo de enxurradas em complexidade similar ou superior ao
objeto desta licitacdo ou servicos similares previstos na alinea “d”.

Entende-se, para fins deste termo de referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;

- O socio;

- O detentor de contrato de prestacao de servico.

A licitante devera comprovar atraves da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a

condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que
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demonstre a condi¢cdo de sécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de
servico, celebrado de acordo com a legislacéo civil comum, ou declaracdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhado da anuéncia deste.

i) Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovacao serd através

do ato constitutivo da mesma.

J) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacao

técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos servicos, objeto desta licitagdo, o valor
méaximo global de R$R$23.372.336,60 (vinte e trés milhdes, trezentos e
setenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), a
precos de novembro de 2022, referente ao somatorio dos Grupos 1 a 4,
detalhados no anexo Il, assim distribuidos:
Grupo 1: Orcado em R$ 9.685.502,60 (nove milhdes, seiscentos e oitenta e cinco mil,
qguinhentos e dois reais e sessenta centavos), a precos de novembro de
2022.

Grupo 2: Orcado em R$ 4.417.458,00 (quatro milhdes, quatrocentos e dezessete mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais), a precos de novembro de 2022.

Grupo 3: Orcado em R$ 4.668.882,00 (quatro milhdes, seiscentos e sessenta e oito
mil, oitocentos e oitenta e dois reais), a precos de novembro 2022.

Grupo 4: Orcado em R$ 4.600.494,00 (quatro milh&es, seiscentos mil, quatrocentos e
noventa e quatro reais), a precos de novembro de 2022.

10.2. As indicacbes para as despesas orgcamentarias para a contraprestacdo dos
servigcos serdo definidas na etapa de formalizacdo do contrato, conforme Art.
7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

10.3. No or¢camento de referéncia foi considerada a taxa de BDI de 24,1% (vinte e
quatro virgula um por cento), conforme anexo IV e encargos sociais de cada

unidade de planejamento, conforme anexo V.
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10.4. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de

controle externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR, via cada contrato, € contado em
dias, a partir da data de emissdo da ordem de servi¢o, conforme especificado
abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes
com 90 (noventa) dias antes do encerramento do contrato.

11.2. O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de
emissdo da ordem de servico, serd o prazo de execucdo do objeto do TR,
acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacao dos
servicos e expedicdo do termo de encerramento fisico - TEF.

11.3. O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme formula:
P=0,10xb+0,41xB+0,45xT+ 0,0025 x C + 60

Onde:

P = Prazo total do contrato em dias;
b = n° de bacias de raio 6 m;

B = n° de bacias de raio 12 m;

T = quilébmetros de terragos;

C = metros de cercas.

Em caso de numero decimal, arredondar para o numero inteiro superior.

12. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base
no preco unitario e medi¢cdes mensais dos servicos executados no periodo,
contra a apresentacao das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela
fiscalizacdo da Codevasf, e do respectivo boletim de medicdo referente ao
més de competéncia, conforme legislacao vigente.

12.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da

data final do periodo de adimplemento de cada parcela.
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12.3. Os pagamentos serdo de servigos devidamente concluidos e aprovados pela
fiscalizacdo da Codevasf.
12.4. A nota fiscal/fatura devera detalhar os valores de méo-de-obra, equipamentos e

materiais, conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacéo.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data
base de orcamento da Codevasf indicada no item 10.1. Apés este prazo,
poderdo ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundagao Getulio Vargas,

correspondente a coluna 38 (AO 157956, terraplenagem), aplicando-se a

seguinte férmula:

1-10)
*TTI0

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

|0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o

valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

IMéSE . IMési
Més2 _ DpB2 ' DB1

jr195*1 N 100

Sendo:

Més2
DEB1 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Més2
DEB2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

Mézl
DE1 = indice do més em gue mudou a tabela, na data base original.
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13.3. Por se tratar de servicos comuns de engenharia de terraplenagem, esta
previsto o reajustamento a partir da data base de orcamento da Codevasf com
0 objetivo de cobrir variacdes de custos horarios dos equipamentos e mao-de-

obra no periodo vigente da ATA.

13.4. Os precos a serem apresentados deverdo cobrir os custos de transporte até o

local de execucao do servico.

13.5. As guantidades minimas a serem contratadas serdo de 200 (duzentas)
bacias de captacdo de 6 m de raio e/ou 15 (quinze) quildmetros de

terracos por contrato.

13.6. A execugcdo do acesso devera da forma mecénica e autorizada pela

fiscalizacdo e incluso os custos no preco unitario.

13.7. Podera ser celebrado contrato Unico para execucdo dos projetos em
localizacBes diferentes nas bacias hidrograficas ou contratos por
projetos/localidades a serem executados simultaneamente.

14. MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste termo de referéncia
com o objetivo de definir as areas a que estd exposta a execu¢do do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual

ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

14.2. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes

sao de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

14.3. A contratada néao € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz € da Codevasf.
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14.4.

14.5.

7

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados

para a contratada.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo
licitatorio, na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado

tais riscos em consideracao na formulacao de sua proposta.

15. FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado designado, a quem
compete verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual

de Contrato da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo
critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente
ou por meio de terceiros, da execucdo dos servigcos prestados pela contratada,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer

esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da reunido de partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
contratada, onde serdo definidos todos os detalhes do plano de trabalho e dar-

se-a o “start up” da execucéo dos servicos.

Acompanhar a execugao dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando ndo estiverem sob sua

alcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a contratada disponibilizou as instalacbes, equipamentos e

recursos humanos previstos para a execu¢ao dos servi¢cos, quando couber.
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15.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da

execucao dos servigcos, quando couber.

15.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacdo dos servi¢os, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos

que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.9. Realizar a fiscalizacdo administrativa ou demandar aos setores competentes
da Codevasf a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informa¢des: nome completo, cargo ou funcédo, valor do salario,
ndmero do RG e do CPF.

15.10. Elaborar e apresentar junto com as medi¢cdes um relatério de andamento dos
servigos, denominado de Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

15.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no diario da obra, quando

couber.

15.12. Determinar a reparacdo, corre¢ao, remocao, reconstru¢cao ou substituicao, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos

materiais empregados.

15.13. Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes,

substituicGes de materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

15.14. Estabelecer prazo para corre¢cdo de eventuais pendéncias na execugdo do
contrato e informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade

organica, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusédo dos servicos
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ou em relacéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&o concluséo

do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

15.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em

desacordo com o instrumento contratual.

15.16. Notificar a contratada, através de formulario da Codevasf padronizado, sobre
quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas

contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

15.17. Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de

servicos executados e 0s consequentes boletins de medicéo.

15.18. Encaminhar a contratada coOpia da Licenca Ambiental ou Autorizacdo
Ambiental, se houver, caso contrario, manifestacao da area de meio ambiente

da Codevasf ou copia da legislacao que dispensa os referidos documentos.

15.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias

quanto ao pagamento.

15.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao chefe imediato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, 0s

pedidos de reequilibrio econémico financeiro.

15.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao chefe imediato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual com a devida instrucado autuado

em processo.

15.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos,
de interrupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de
modificacdes no projeto ou alteragbes relativas a qualidade, a seguranca e

outras, de modo a subsidiar a deciséao final pela autoridade competente.
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15.23. Solicitar da contatada que mantenha a garantia contratual vigente durante todo

0 prazo contratual mais o periodo de recebimento dos servicos.

15.24. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico —
TEF, quanto ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no
sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

15.25. Receber as etapas dos servi¢os ou fornecimentos mediante medigfes precisas

e de acordo com as regras contratuais.

15.26. Informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das

faltas ou defeitos observados.

15.27. Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou termo circunstanciado, quando n&o for designada

comisséo de recebimento ou outro empregado.

15.28. Acompanhar e cobrar da contratada a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para

minimizar impactos de acidentes ambientais.

15.29. Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientacfes técnicas,

indica¢cOes de seguranca do trabalho, diretamente ou por terceiros.

15.30. Acompanhar a execucao dos servicos, verificando a correta utilizagéo
guantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a

finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

15.31. Cabe a fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido

estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara ao setor
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competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos

necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

15.32. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a contratada

da integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

15.33. A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucédo do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes

comprobatérias.

15.34. A fiscalizacdo devera solicitar a contratada, junto com a fatura mensal, o(s)
comprovante(s) do ISSQN do més anterior. Nao sera preciso a apresentacao
do(s) comprovante(s) de pagamento(s) pela contratada, caso a Codevasf faca
a retencéo do ISSQN.

15.35. Para a finalizacao dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevastf,
do termo de encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além
da liberagdo da garantia contratual, os servicos deverdo estar executados e
aprovados conforme o projeto de engenharia e as especificacbes técnicas

estabelecidas pela Codevastf.

15.36. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a contratada requererd a
fiscalizacéo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até

15 (quinze) dias da data de sua solicitacéo.

15.37. Na hipo6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela fiscalizacédo
um prazo, para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou

substitua os servicos rejeitados.

15.38. Apds o recebimento provisorio do objeto, a fiscalizagdo devera promover o
recebimento definitivo do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos
da data de comunicacdo da contratada para o recebimento definitivo dos

servigos.
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15.39. Na hipotese da permanéncia dos problemas detectados no recebimento
provisorio ou ocorrer necessidade de novas corre¢cdes nos servicos, quando
da vistoria de recebimento definitivo pela fiscalizacdo, deveréo ser aplicadas
as sancoes cabiveis e estabelecer a contratada um prazo para as corregoes.

15.40. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovacdo da boa execucdo do objeto do contrato correm por conta da

contratada.

15.41. Aceitos e aprovados 0s servigos, sera emitido o termo de encerramento fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberacao da garantia.

15.42. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste termo de referéncia, por

parte da contratada.

15.43. Ap6s a emissdo do termo de encerramento fisico (TEF), o Diretor ou Gerente
Executivo da Area correspondente emitird, caso solicitado, o atestado de
capacidade técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos

prestados pela contratada.

15.44. A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste

item é condicionante para:
a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

15.45. A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a
emissao do termo de encerramento fisico do Contrato (TEF), que devera ser

anexado ao processo de liberagdo e pagamento.
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16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

16.1. A contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com
a licenca ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em

funcao da legislacéo vigente no local de execucéo dos servicos.

16.2. Na execucdo dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a contratada devera adotar as seguintes

providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucdo, conservacao e operacao das

obras publicas.

b) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta

seletiva.

c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao,

através das seguintes medidas, dentre outras:

* Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

» Substituir as substancias toxicas por outras atdoxicas ou de menor
toxicidade;

* Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacfes e especificacbes determinadas
pela ANVISA;

» Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar

medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem

necessarios, para a execucao de servigos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacédo Brasileira

de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.
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f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais

potencialmente poluidores.

16.3. A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de
2010 - Politica Nacional de Residuos Sdélidos, Resolu¢cdo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo

Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacao,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizadveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro

de residuos Classe A de preservacado de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem

futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverao ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com

as normas técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipétese a contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao

licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de
residuos da construcao civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
controle de transporte de residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004”.

16.4. Nos termos do artigo 33, inciso |V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sodlidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado
ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e

embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o oOleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, 4gua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362,

de 23/06/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do oleo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacédo de recebé-lo e recolhé-lo

de forma segura, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada,
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conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugado CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou contaminado
ndo reciclavel, dar-lhe a destinagcdo final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18,
inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao

correlata.

16.5. A contratada devera comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o

processo de reutilizacéo.

16.6. A contratada devera adotar medidas de gerenciamento riscos e seguir as
orientacdes previstas em normas e na legislacdo federal, do Distrito
Federal e dos estados, para evitar a contaminacgéo do solo e da agua por
combustiveis e lubrificantes em funcdo da execucdo dos servicos
previstos nesse TR e/ou por ocasido de manutencdo e abastecimento
das maquinas utilizadas na execucado contratual, bem como para adoc¢ao
de medidas de mitigacdo em caso de acidentes com potencial de

contaminagao.

16.7. A contratada deverd atender a legislacdo pertinente a protecdo da
integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos
servicos, conforme dispbe a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°
3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e

by

Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem

desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos
na NR-18;
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c) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il
da NR-4.

17. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

17.1. Constituem obrigacdes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s)
decorrente(s), bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho
ou Ordem(ns) de Servico(s), assumindo assim todas as obrigacGes
constantes deste Edital e seus Anexos, bem como de sua “Proposta de
Precos”, além dos riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita

execucao do objeto licitado;

b) Executar o0 servico objeto desta licitagdo conforme condi¢cdes,
especificacdes, projetos e precos registrados, acompanhado da respectiva
nota fiscal, indicando numero do contrato e dados bancarios para

pagamento (banco, nome e cddigo da agéncia, e conta corrente);
c) Respeitar e seguir as condi¢cdes estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Manter as condi¢cOes exigidas para habilitagcdo durante a vigéncia da Ata

de Registro de Precos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia dos servicos, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o

estabelecido no Edital e seus anexos;

f) Comunicar a Codevasf, através do fiscal designado ou gestor da ata de
registro de preco, toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fornecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promocédo da ética e de prevencgdo da corrupgdo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no

setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-
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se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagcbes de corrupcao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdbes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°
8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragéo
Pulblica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento

por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.2. GARANTIA/CAUCAO

a) Como garantia para a completa execucdo das obrigacBes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execucdo” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
deverd ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP
ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

b) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

c) A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de
Meio Ambiente da Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da
Codevasf.

d) A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia deverao
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a
garantia até 90 (noventa) dias apdés o recebimento provisério do objeto
contratado.

e) Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida
a “Garantia de Execuc¢ao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto

contratual.
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f) A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da Codevastf.

g) A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicagcdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

h) Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

i) Na&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo, hip6tese em que a garantia
reverterd e sera apropriada pela Codevasf.

i) A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

e Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do contrato;

e Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

e Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nédo

adimplidas pela contratada, quando couber

17.3. A contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os

seguintes documentos:

a) Garantia/ Caucao no valor de 5% (cinco por cento) do valor de cada
contrato, individual por instrumento, conforme item 17.2;

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execugao;

c) As anotacgOes de responsabilidade técnica — ART's referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos

objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86;
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d) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,

considerando as condi¢cfes estabelecidas no item 6.3 deste TR.

dl) Ao requerer autorizacdo para subcontratacdo dos servicos
especializados, devera comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista, qualificacao técnica mediante a apresentacéo
de atestado de ter executado servicos similares a parcela do servico que
sera subcontratado, qualificacdo econdmico-financeira, bem como
declaracdo que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios
ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou
funcdo gratificada na Codevasf, relativos a sua subcontratada,
respondendo solidariamente com esta pelo inadimplemento destas

guando relacionadas com o objeto do contrato.

e) O cronograma fisico-financeiro de cada contrato a ser apresentado pela
contratada devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como
primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Por
ocasidao da necessidade de campo e durante a execug¢ao do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016) podera ser se ajustado.

17.4. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas e manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou

coordenador dos trabalhos, nas unidades da contratante em Brasilia/DF.

17.6. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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17.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do

pessoal e dos insumos até o local dos servicos.

17.8. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e

instrumentos adequados para a boa execucao dos servicos.

17.9. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual com a produtividade

estabelecida no item 11.3 para determinacdo do mesmao.

17.10. A contratada ndo podera alegar dificuldade executiva para prorrogacao de
prazo, exceto por periodos de chuvas intensas, atrasos nas liberacdes de
frentes de trabalhos pela Codevasf e dificuldade de acesso as areas onde
serdo executados servicos, esta Ultima promovida exclusivamente pelo

proprietario da area e devidamente documentado.

17.11. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material

necessario a execucao dos servicos objeto do contrato.

17.12. Iniciar os servicos com no maximo 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da

ordem de servico, incluso o periodo de mobilizacdo de equipamentos.

17.13. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente,
correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao

CREA do local de execucéo dos servicos de engenharia.

17.14. A contratada deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagéo, aos servi¢cos
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua

missao.
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17.15. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso
fortuito ou forca maior, sendo que a substituicho devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia

autorizacéo da Codevast.

17.16. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou
entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

17.17. Em caso de ser registrada em regidao diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo
registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°,
6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

17.18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela

causado a terceiros.

17.19. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizacdo dentro do prazo

estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.20. Obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a

execugao dos servicos.

17.21. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigcos contratados
perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como
por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades
de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da

mesma.
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17.22. Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz

respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

17.23. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as
instrucdes advindas da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as

pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

17.24. Entender e aceitar que € condicionante para na execucao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas

complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servi¢cos publicos, e as

normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e

seguranga.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando

couber.

17.25. Manter no local dos servicos copia da licenca ou liberacdo ambiental, se
houver, caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido

documento.

17.26. Ter, durante todo o periodo de execucao a prestacao de servigos, de 01 (um)
técnico de seguranca do trabalho responsavel, portador de comprovacédo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso

necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.27. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,

construgdes, cercas, instalacdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no
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local ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos

danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.28. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local

dos servicos.

17.29. Manter um Preposto, formalmente indicado pela contratada e aceito pela
Codevasf, no local do servigco, para representa-la na execucdo do objeto

contratado.

17.30. Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e

materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.

17.31. Durante a execucao dos servicos, caberd a contratada instalar e manter no
local dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia
e 01 (uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servigos
com a respectiva ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei
n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971, porém somente a primeira

placa sera objeto de pagamento pela Codevastf.

17.32. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, conforme especificacbes no Anexo VI,

com instrucdes para a preparacao de placas de obras publicas.

17.33. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a

salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

17.34. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou

terceiros, em razéo da execucéao dos servicos de engenharia.

17.35. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em

padréo Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca
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requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao

pertinente.

17.36. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos o0s
documentos previstos e necessarios para execugdao do objeto (ART's,

anuéncias ambientais, projeto, autorizacdes, alvaras, etc.).

17.37. Podera por critério da Codevasf celebrar mais de um contrato simultaneo em
micro bacias diferentes, ou seja, a contratada podera ter que mobilizar e

executar os contratos celebrados simultaneamente.

17.38. O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com
guantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucao dos servigos, conforme estabelecido neste TR, em até 5 (cinco) dias
Uteis apds assinatura do contrato, visando sua aprovacéao pela fiscalizacao da
Codevasf, e serd condicionante para a emissdao da Ordem de Servico. O
cronograma de implantacdo deverd se basear nos projetos entregues pela
Codevasf, bem como ser atualizado/revisado periodicamente por solicitacao

da fiscalizacdo da Codevasf.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF

a) A préatica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Consolidar informacBes relativas a estimativa individual e total de
consumo, promovendo a adequacao dos respectivos termos de referéncia
ou projetos béasicos encaminhados para atender aos requisitos de

padronizacéo e racionalizacao;

c) Promover atos necesséarios a instrucdo processual para a realizagdo do

procedimento licitatorio;
d) Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da

licitacéo;
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e) Realizar o procedimento licitatério;
f) Gerenciar a ata de registro de precos;

g) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades

decorrentes de infracdes no procedimento licitatorio;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos
ou do descumprimento das obrigacBes contratuais, em relacdo as suas

préprias contratacoes;

j) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢des estabelecidas neste

termo de referéncia;

k) Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de

Precos;

l) Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico

executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;
m) Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

n) Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada,

através de correspondéncias protocoladas.
0) Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

p) Expedir por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a
contratada, determinando as providéncias necesséarias a corre¢cdo das

falhas observadas.
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g) Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou néo

especificado e estipular prazo para sua retificacao.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do edital, da ata
de registro de precos, da ordem de servigo - OS e do contrato a serem firmados

com as Licitantes vencedoras, independente de transcricdes.

19.2. Servigos de Engenharia, de acordo com o Caodigo Civil Brasileiro, ttm um
prazo minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a contratada deve
responder, durante esse periodo apés emissdo do TEF — Termo de
Encerramento Fisico, pela solidez e qualidade dos servicos e seguranca do
trabalho.

20. ANEXOS

- Anexo | — Justificativas.

- Anexo Il = Planilha de referéncia maxima de precos.

- Anexo lll — Especificacdes Técnicas.

- Anexo IV — Quadro de Detalhamento de BDI.

- Anexo V — Quadro de detalhamento de encargos sociais.
- Anexo VI — Especificacédo de placa de obra.

- Anexo VII — Matriz de Riscos.
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS
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Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em
funcdo das especificidades dos servicos a serem contratados, previstas no Termo de

Referéncia e que aqui apods relacionadas passam a integrar o TR.
JUSTIFICATIVAS

a) Da necessidade da contratacao

Justifica as raz6es da contratacdo dos servigos para atendimento ao interesse publico.
Os servicos objeto da presente licitacdo sdo extremamente necessarios, em virtude
das infraestruturas a serem implementadas se mostrarem relevantes para a melhoria
da qualidade de agua, do solo e do controle ambiental, principalmente das
comunidades rurais, gerando melhores condi¢bes para enfrentamento de problemas

relacionados a escassez hidrica e controle de processos erosivos dos solos.

As politicas publicas voltadas para a revitalizacdo de Bacias Hidrograficas, apesar de
terem proporcionado progressos nha disponibilidade hidrica, ainda ndo obtiveram
melhoras substanciais nos indicadores de qualidade ambiental e oferta de agua em
grande escala. Sao necessarias mais acdes governamentais para haver efetividade na
aplicacdo de técnicas de conservacdo de agua e solo em diversas microbacias em

situacdo de vulnerabilidade ambiental no pais.

Os periodos de secas intensas afetam negativamente os produtores agricolas,
implicando em colapsos produtivos. Atrelado a isto, a exploracdo inadequada dos
solos, o desmatamento, a construcao de estradas rurais inadequadas, exploracéao e
plantios em nascentes, entre outros fatores, acarretam processos erosivos que

agravam a situacao de assoreamento nas bacias hidrogréficas.

Os servicos de implementacdo de cercamento de areas ambientalmente vulneraveis,
terraceamento e bacias de captacdo de escoamento superficial (barraginhas) nas sub-
bacias hidrogréaficas objeto do TR serdo relevantes, pois irdo permitir, diretamente, o
aumento da disponibilidade de hidrica nas bacias e proporcionardo maior controle de

processos erosivos dos solos.
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Para proporcionar o atendimento ao direito fundamental do cidadéo de acesso a agua,
em qualidade e quantidade para consumo humano e também para inclusdo produtiva,
e gerar melhoria na qualidade de vida, em especial das comunidades rurais, €
necessario executar solugdes técnicas adequadas para recuperacdo de bacias
hidrograficas e algumas das solugbes que tém demonstrado maior viabilidade e
aceitacao por parte dos produtores sao os terracos, as cercas e as bacias de captacéo

de escoamento superficial previstos no objeto de execucédo deste TR.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demandas para o
periodo 2023/2024. Cumpre-se registrar que nos ultimos anos houve um aumento da
demanda destes servi¢os. Tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido
nos municipios e comunidades rurais beneficiados, aliado a disponibilizacdo de
recursos no orcamento da empresa estatal para esta atividade, viabilizada através da
Lei Orcamentéria Anual - LOA e emendas de parlamentares, o que tem impulsionado
a CODEVASF na implementacdo das acfes de execucdo dos servicos objeto deste
TR, sob os aspectos sociais e econdmicos, levando-se a estimar os quantitativos
apresentados neste processo, 0s quais sao considerados adequados e bem
estimados diante da realidade que se apresenta.

7

A técnica do terraceamento é Util para evitar erosdes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. E uma técnica de manejo de solos elaborada
para a contencdo de erosfes causadas pelo escoamento da agua em &reas de

vertentes, normalmente com escoamento superficial laminar.

As barraginhas retém as enxurradas com fluxo concentrado, aumentando o tempo de
contado da agua com os solos, elevando a infiltracdo e reduzindo o assoreamento. A
tecnologia, além de aumentar a disponibilidade de agua, preserva o terreno, ja que, ao

conter as enxurradas, evita erosao.

O cercamento de areas ambientalmente vulnerveis promove a remocgdo ou
atenuacdo dos fatores de degradacdo, tais como o pastoreio, possibilitando o
reestabelecimento da cobertura vegetal protetora dos solos, reduzindo o potencial
erosivo das chuvas e das enxurradas, além de melhorar a infiltracdo e recarga hidrica

ao passo que a elevagédo da rugosidade da superficie aumenta o tempo de contato da
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agua com o terreno. Outras vantagens sao a incorporacdo de matéria organica e
nutrientes, além de incremento da biodiversidade do solo e da superficie. E uma
técnica largamente utilizada no Brasil para a prote¢do e recuperacdo de Areas de

Protecdo Permanente, Reservas Legais e Corredores Ecoldgicos.

Ressalta-se que o Sistema de Registro de Precos é um conjunto de acbes para
registro formal de precos relativos a prestacdo de servicos e aquisicdo de bens para
contratagcfes futuras, neste procedimento a administracdo publica deixa a proposta
mais vantajosa previamente selecionada, tendo como vantagens a redugcédo do nimero

de licitacBes, maior transparéncia nas aquisicdes, entre outras.

b) Da contratacéo de itens agrupados

A recuperacdo de microbacias hidrograficas deve ser realizada mediante o diagndstico
ambiental da area e a elaboracdo de projeto especifico. Cada local ira requerer
diferentes intervencbes e em quantitativos e proporgdes variadas. Contudo, muitos
dos servicos necessarios sdo padronizados, variando apenas 0s guantitativos a serem
empregados, como é o caso das praticas mecanicas de conservacao de solo e agua e

0 cercamento de areas ambientalmente vulneraveis.

Neste certame, cada tipologia de intervencao foi considerada como um item a ser
contratado. Contudo, ndo podem ser contratados separadamente devido a
necessidade de que a mesma empresa 0s execute em conjunto em uma determinada
area a recuperar em uma microbacia hidrogréfica. Caso isso ndo ocorra, ha o risco
gue diferentes empresas executem 0s servicos em periodos diferentes, podendo o
controle do escoamento superficial estar incompleto quando da chegada das chuvas,
acarretando em alto risco de rompimento das estruturas. Logo, € imprescindivel que
haja uma Unica empresa vencedora por grupo de itens para garantir a seguranca
técnica dos procedimentos de recuperacdo hidroambiental de microbacias
hidrogréficas.

C) Da nao utilizacdo da contratacdo semi-integrada

Os contratos decorrentes deste Pregdo Eletronico/ Ata de Registro de Precos

executardo acoes ja locadas, frutos de diagndsticos ambientais e projetos de
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recuperacdo hidroambiental de microbacias previamente elaborados por meio de
equipe propria ou terceirizada da Codevasf, ou por meio de outros contratos

especificos.

d) Da escolha do regime de execucao

O Regime de Execucdo sera por precos unitarios, pois sdo servicos de engenharia
padronizados e replicaveis de forma unitaria. Cada projeto de recuperacao a receber
servicos contratados por meio deste certame variard apenas nos quantitativos dos

diferentes itens licitados.

e) Da definicdo da area de abrangéncia territorial dos grupos de itens

Os grupos de itens estdo previstos para atender projetos de recuperacao
hidroambiental em 3 a 4 unidades da federacdo cada. Esta unido foi planejada
visando ganho de escala e atratividade do procedimento licitatério, promovendo maior
competitividade. Contudo, foi tomado o cuidado de reunir estados proximos, com
caracteristicas hidrogeoambientais similares, de forma a permitir as empresas
concorrentes que apresentem propostas financeiras com maior seguranca da

exequibilidade e da viabilidade econémica.

Outro ponto favoravel é que cada projeto tem acdes previstas concentradas em uma
ou algumas microbacias préximas, facilitando a logistica da empresa executora. Cada
projeto pode ter diversas frentes de trabalho independentes, pois os trabalhos s&o
divididos por propriedade rural ou estrada rural beneficiada. Se a empresa receber
ordem de servi¢co para mais de um projeto e estes forem em municipios distantes, ndo
havera inconvenientes, pois os quantitativos de administracdo local, m&o de obra,
insumos, maquinarios e servicos foram dimensionados para que cada projeto seja

independente.

f) Da divulgacédo do orcamento

A divulgacdo do orcamento trata-se de aspecto importante das pecas técnicas a

serem fornecidas.
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Este processo possui critérios e especificacbes de engenharia bem definidos, sendo

relevante a divulgacdo do orcamento.

No ambito das contratacGes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apés, deve efetuar a avaliacdo do
seu custo em face das condi¢cdes de mercado. O resultado da pesquisa realizada junto
ao mercado fornecedor de servicos define o orcamento ou preco estimado da

contratacao.
Acordao 1502/2018 Plenario (Representacéo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo.
Divulgagé&o. Principio da publicidade.

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver
no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a revelacao
do or¢camento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatdria”), ou seja, neste processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até

compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas
neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.
Entende-se que a recomendacdo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do
regime juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento
como regra geral -, orienta as estatais nos atos convocatorios divulgarem o orcamento
guando do julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata

de preco maximo.

Destaca-se que a Codevasf nédo definiu como resguardard o sigilo da estimativa de
custos realizada. Compete a empresa contratante, através de regulamentacéo interna,
explicar como isto sera feito, firmando a competéncia para a realizacdo da estimativa
de custos e a responsabilidade pela guarda de seu sigilo a determinado agente ou
setor. Como nao foi regulamentado o procedimento do SIGILO, ndo sera aplicado o

procedimento neste momento.
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g) Da néo Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita
prévia — o Tribunal de Contas da Unido, no Acérddo n°® 4.968/2011 — Segunda

Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacéo de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua
plena execucdo, evitando-se futuras alegacbes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecucdes
contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de
competidores, uma vez que acarreta Onus excessivo aos interessados que se
encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto.
Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracéo

da indispensabilidade de sua realizacéo para a perfeita execucéao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entende-se _desnecessaria a visita,

nem obrigatdéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU

tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em
casos excepcionais, isto €, nas situacfes em que a complexidade ou natureza do
objeto a justifiquem.

h) Da Desapropriacéo

N&o se aplica. Ndo haverd necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos

Servicos.

i) Da Reqularizacdo Fundiaria

As intervencdes serdo em areas degradadas, areas de recarga, margens de estradas
rurais e areas de pastagens. Mesmo tendo um proprietario, a agcado busca pelo ganho
publico com aumento da recarga de agua, disponibilidade hidrica para toda populacéo
e contencéo de processos erosivos, ou seja, para atender necessidades coletivas.

. Serdo realizados 0s servicos apenas apo0s a assinatura de um termo de
anuéncia (Termo de Requisicdo) por parte dos proprietarios, ndo sendo necessarias

serviddes, desapropriacdes ou aquisicoes.
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. As areas sdo determinadas por diagndsticos e projetos a serem fornecidos as
empresas executoras com coordenadas quando da expedicdo da Ordem de Servico.
. As obtencbes de anuéncias serdo realizadas por empresa especializada, sob

gestédo da Codevast.
Fundamentagé&o Legal
Caodigo Florestal — Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 41. E o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuizo do
cumprimento da legislacdo ambiental, programa de apoio e incentivo a conservagao
do meio ambiente, bem como para adocdo de tecnologias e boas praticas que
conciliem a produtividade agropecuaria e florestal, com reducdo dos impactos
ambientais, como forma de promocdo do desenvolvimento ecologicamente
sustentavel, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as

seguintes categorias e linhas de acéo: (Redacédo dada pela Lei n® 12.727, de 2012).

| - Pagamento ou incentivo a servicos ambientais como retribuicdo, monetaria ou nao,
as atividades de conservacao e melhoria dos ecossistemas e que gerem servigcos

ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

a) O sequestro, a conservagdo, a manutencdo e o aumento do estoque e a

diminuicao do fluxo de carbono;

b) A conservacéao da beleza cénica natural,

C) A conservacéao da biodiversidade;

d) A conservacédo das 4guas e dos servicos hidricos;

e) A regulacéo do clima;

f) A valorizagéo cultural e do conhecimento tradicional ecossistémico;

0) A conservacéo e o melhoramento do solo;
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h) A manutencio de Areas de Preservacdo Permanente, de Reserva Legal e de

uso restrito;

As acdes de revitalizacdo sdo oriundas de um programa, executado pelo Poder
Executivo Federal, com objetivo de incentivo & conservacao de solo, retencdo de
erosdes, aumento da quantidade e qualidade da agua, ou seja, a conservagdo das

aguas e dos servicos hidricos.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalizacdo dos 6rgdos ambientais competentes
dos respectivos planos ou projetos, assim como as obriga¢cfes do detentor do imovel,
o poder publico podera instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros,
podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender,
prioritariamente, os imoéveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3° nas
iniciativas de: (Redacgéo dada pela Lei n°® 12.727, de 2012).

I - Preservacao voluntaria de vegetacao nativa acima dos limites estabelecidos

no art. 12;

Il - Protecédo de espécies da flora nativa ameacadas de extin¢ao;

1] - Implantacao de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril;

\Y - Recuperacdo ambiental de Areas de Preservacdo Permanente e de Reserva
Legal;

Vv - Recuperacédo de areas degradadas;

Vi - Promocao de assisténcia técnica para regularizacdo ambiental e recuperacéo

de areas degradadas;

VIl - Producao de mudas e sementes;

VIII - Pagamento por servicos ambientais.

Ao invés de adotar, no primeiro momento, incentivo financeiro, o programa de

revitalizacdo busca implementar as boas praticas de recuperacdes de areas, reducao
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efetiva de retencdo ou recuperagao dos processos erosivos, manejo correto do solo,

protecdo de rios, mananciais e etc.

Em resumo, as acdes ndo possuem natureza assistencialista, mas sim a obtencéo de
resultados definidos nos projetos. As metas do programa ndo se vinculam as
necessidades individuais dos proprietarios, mas sim a protecéo dos recursos hidricos
e da respectiva bacia hidrogréafica. Os servicos ambientais estdo ligados aos objetivos
e a eficiéncia dos projetos, ao atendimento aos critérios objetivos de avaliacdo de

desempenho.

O TCU em seu relatério de auditoria operacional (TC 026.570/2011-4) para avaliacdo
do Programa de Revitalizacdo da Bacia Hidrografica do rio Sdo Francisco com foco

nas acoes de recuperacao e controle de processos erosivos relata:

Paradgrafo 107 — Além disso, o envolvimento e a conscientizagdo dos
produtores rurais sobre a importancia das interven¢gBes s&do fundamentais para a
continuidade dos empreendimentos, pois as ac¢des de controle praticadas em
propriedades particulares, sujeitando-se, portanto, a autorizacdo dos proprietérios.
Ademais, sdo os produtores cujas terras foram beneficiadas pelas obras os

responsaveis pela manutenc¢do e conservacao das iniciativas.
Diante deste ponto, justificam-se as acdes em areas particulares, pois o0 programa tem
o carater de recuperacao e conservacao do meio ambiente, muito embora principais
beneficiarios das acdes ndo sejam os proprietarios que tiveram intervencdes diretas
em suas propriedades, mas a populacdo a jusante e na bacia dos Rios Tocantins-

Araguaia e Parnaiba.

O Acordao n° 1457/2012 gerado do relatério TC 026.570/2011-4 ndo proibiu as
intervencdes, ou seja, ndo existe impeditivo para as acdes de praticas mecanicas em

propriedades particulares.

i) Da reqularidade ambiental

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo sera necessario
licenciamento ambiental, por se tratar de intervencdo com impactos ambientais e
sociais positivos, sem previsdo de licenciamento ambiental nas legislagbes

respectivas as areas beneficiadas.
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K) Do Critério de Julgamento

Maior desconto linear em todos os itens do grupo, de acordo com o Art. 54 da Lei n°
13.303/2016.

) Da Aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia deverd ser aprovado por ato da autoridade competente,

conforme Resolucéo a ser inserida ao processo.

m)  Da Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da
necessidade de “selecao” de empresas com capacidade técnica e executiva e

experiéncia comprovada para execucédo do objeto do presente Termo de Referéncias.

A metodologia de qualificacdo técnica-operacional busca comprovar a capacidade
executiva e operacional no periodo de execucdo estabelecido no TR para o0s
guantitativos previstos na licitacdo. Foi considerada na qualificacdo o minimo 10%
(dez por cento) da média dos quantitativos totais, para 0 mesmo periodo de execucao

de 100% (cem por cento) dos mesmos.

O objetivo é a demonstracdo da capacidade da empresa em executar 0S Servicos no
intervalo de tempo previsto no TR e ndo com lapsos temporais. A comprovacao da
capacidade operacional de uma empresa de execucao de 1 (um) item por ano em 10
(dez) anos totalizando 10 (dez) itens ndo € igual a execucédo de 10 (dez) itens em um

Gnico ano que totaliza a mesma quantidade.

n) Da ndo concessdo da cota de até 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de
natureza divisivel, para aplicagdo do limite de até 25% do objeto licitado como cota

para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.

A subcontratacdo de ME e EPP continua sendo um beneficio de aplicacdo facultativa
de percentual, mas que devera ser utilizado somente para os casos de contratacao de
servicos. Conforme o art. 48, inciso Il da Lei Complementar n® 123/2006 pode-se
exigir das licitantes a subcontratagédo de microempresa ou empresa de pequeno porte

para servicos.
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Poderao ser utilizados percentuais maiores, desde que n&do haja a subcontratacéo
total do objeto. Base legal: art. 7° e 9° do Decreto n° 8.538/2015. (Redacéo dada pelo
Decreto n° 10273, de 2020). Devera ser observado o privilégio de subcontratacdo
estabelecido as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48,
inciso Il da Lei Complementar n. © 123/2006.

0) Das Multas e Sancdes

N&o foram apresentadas multas e sancdes neste Termo de Referéncias, pois serédo
estabelecidas pelo padrdo das mesmas nos contratos de servicos de engenharia da
Codevasf-Sede.

p) Da Analise de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento

Interno de Contratos e Licitacdes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento
de pesquisa de precos a ser realizado nas licitacdes devera observar as determinacdes
normativas em vigor, notadamente a Lei n°® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢des deste Regulamento e demais normativos internos, bem como
o Decreto n° 7.893/2013.

q) Da adoc&o do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de Precos —
RP

O pregao eletrénico — Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de
demandas padronizadas, ou seja, que ndo seja servico de engenharia complexo.

Os servigos de cercamento e praticas mecéanicas de conservacdo de solo e agua,

como terraceamento e bacias de captacdo de enxurradas, sdo padronizados.

As cercas de protecdo de areas ambientalmente vulneraveis objetivam afastar os
fatores de degradacédo, tais como animais de criacdo da pecuaria extensiva e

semiextensiva, e possibilitar a regeneracao natural da cobertura vegetal nativa.

A técnica do terraceamento € Util para evitar erosées, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento € uma técnica agricola de
plantio elaborada para a contencédo de erosdes causadas pelo escoamento da agua

em areas de vertentes.
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As barraginhas sdo bacias que captam enxurradas e proporcionam a infiltracdo da
agua da chuva. A tecnologia, além de aumentar a disponibilidade de agua na regiao,

preserva o terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita erosao.

O Aco6rddo TCU n° 1381/2018 — Plenério possibilita o registro de precos para
contratacdo de servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e
rotineira. Os servicos do Programa de Revitalizacdo estdo sendo executados desde
2005 e ultrapassaram 3.000 km de terracos e 60.000 bacias de captacao implantados

gue caracteriza a rotina.

Os servicos possuem padrdes definidos de especificacbes e desempenho de

maguinas usuais de mercado.

O sistema de SRP permitira contratagbes futuras, ou seja, reduzir nimeros de
licitagcBes por sub-bacias, ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentaria

dos recursos liberados durante o ano civel.

A reducgdo de numero de licitagbes promove uma melhor eficiéncia da Administragao
Pulblica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma

necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Diante do exposto, a éarea técnica entende que 0s servicos mecanizados da
revitalizacdo sdo comuns e padronizados, cujos modelos serdo bem definidos no edital
por especificacdo técnica-e serdo definidas as areas prioritarias para estabelecer o

critério de deslocamentos das maquinas, coerentes com a regido dos servicos.

Esta licitacdo permitird contratacdes futuras, nas condi¢des previstas no instrumento
convocatorio, proporcionara reducdo da quantidade de licitacbes com objeto idéntico,
promovera a possibilidade de contratagdo imediata, tdo logo verificada a existéncia de
uma necessidade ou demanda, melhorard o planejamento orcamentario e permitira
divulgacdes das acdes aos parlamentares para alocacdo de recursos por emendas

parlamentares.

r Da ndo permissao de Consércio

hY

Devido a simplicidade dos servigcos, padronizacdo dos mesmos e necessidade

somente de poucos equipamentos comuns de mercado, ndo se justifica a permissao
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de consorcio. Empresas individualmente podem atender as exigéncias de qualificacao
técnica, bem como, sdo capazes de executar totalmente o objeto da licitacdo de cada
grupo. Inclusive a execucdo conduzida por Unica empresa melhor viabiliza o alcance

dos resultados pela facilitacdo da gestéo.

S) Da ndo permissao de Cooperativas

Visa a celeridade nas tomadas de decisdes, frente a maleabilidade necessaria para a
execucao dos servicos, ja que ocorrem muitas desisténcias e adesdes de produtores
rurais aos projetos durante a execucao das intervencdes. Permitir a participacao das
cooperativas representaria desrespeitar o principio constitucional da eficiéncia, ja que
qualquer procedimento referente ao contrato, aos aditivos e pagamentos
necessitariam obrigatoriamente da assinatura, e consequente anuéncia, de todos o0s
cooperados dificultando, ou até impossibilitando, a célere execucdo do objeto

pretendido.

t) Da exigéncia de CAT para o atestado técnico-operacional

A CAT do profissional vinculado ao atestado pode ser solicitada, conforme Acérdéo
2326/2019-TCU-Plenario, publicado no Informativo n°® 379, de outubro de 2019, do

Tribunal de Contas da Unido.

u) Da metodologia de Reajustamento

Para melhor caracterizar as variagbes de mercado para servicos nao executados
imediatamente apds contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n°® 383,
de janeiro de 2020, do Tribunal de Contas da Unido — TCU, sera adotada como

referéncia a data base de orcamento da Codevasf de referéncia.

V) Do Intervalo de Lances

Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboracédo do edital, visto

gue sao responsaveis pelo pregao.
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w) Das Permissdes de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Nao sera admitido aos érgaos nao participantes
adesao subsequente as Atas de Registro de Pregos resultantes desta licitagao”. Para
evitar que 6rgaos que ndo tenham participado na época oportuna, posteriormente,
requeiram a participacao no uso da ata de registro de precos e promovam a

ineficiéncia, falta de planejamento e antieconomicidade.

A figura do “carona”, que consiste na possibilidade da proposta mais vantajosa em
uma licitacdo ser aproveitada por outros 6érgaos e entidades, tem sido objeto de
criticas por parte do TCU, pois permite a Administracdo Publica contratar bens ou
servicos sem que tenham participado do procedimento da licitacdo, inclusive no que

diz respeito aos requisitos de habilitacéo.

Segundo Melo (2009, p.279), a pratica da carona atenta contra o principio da
eficiéncia uma vez que “prestigia a inércia e o comodismo administrativo, haja vista
gue os orgados poderdo esconder a auséncia de planejamento nas contratacdes

buscando sempre a adesao as Atas de Registro de Precos de outros 6rgaos”.

No Acodrdao 1.212 de 2013 do TCU, a “carona” € apontada como um desvirtuamento
do SRP em decorréncia de falta de planejamento, como apontado no préprio

enunciado:

A adesdo ilimitada a Ata de Registro de Precos representa um desvirtuamento do
Sistema de Registro de Precos (SRP), que tem como pressuposto principal o

planejamento das aquisi¢des pela Administracao Publica.

X) Da desobrigacdo de apresentacdo de composicfes unitarias

N&o precisara apresentar as composi¢cdes de precos unitarios para 0s servicos de

cercas, terracos e bacias de captacdo, bem como da placa de servicos.

Trata-se de servicos comuns, sem possibilidade de inovacdo e padronizados pelas

especificacdes técnicas.
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y) Da Matriz de Riscos

A matriz de riscos é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato
e auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma
clara quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das
estatais, forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final
perpassa as perspectivas da Lei 8.666/1993 no tocante a autonomia em relacdo a
Administracdo Direta, eficacia em matéria socioecondmica e principalmente o controle

de sua atuagéo.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acfes

inoportunas e ineficientes ird romper as barreiras ultrapassadas anteriores.

As estatais devem deixar uma 6tica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisédo acerca
de alocacdo de riscos incidentes, optando pela légica, alocacdo prévia, objetiva e
eficiente a todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e
gue conceda informacéo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de
evitar disputas ao longo da execugéo contratual, sabendo as partes de anteméao quais
eventos dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econdmico-financeiro do

contrato.

z) Da Subcontratacao

A subcontratacdo ocorre quando o particular contratado pela Administracéo transfere
a execucédo de partes do objeto terceiro por ele contratado e que ndo mantém vinculo

contratual com a Administragao.

Nestes servicos em contratagdo, a subcontratacédo integral de um item n&o € permitida
devido a simplicidade dos mesmos, ndo havendo necessidade de especialistas para
cada tipologia de intervencdo a ser empregada na recuperacdo de uma microbacia

hidrogréfica.
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A subcontratacdo poderia acarretar prejuizos a qualidade dos servigos e dificultaria a
fiscalizacdo, pois cada empresa poderia ter uma dinamica e organizacdo diferente

para o trabalho, necessitando alinhamentos e controle com cada uma delas.

Apenas a topografia e a locacdo de maquinas sao subcontrataveis, pois se tratam de
ferramentas ou geracdo de dados basicos para o0 planejamento e execug¢do dos
servigos pela empresa.

O aluguel de maquinario é pratica corriqueira em servicos de engenharia. Nao ha
vantagem para a administracdo publica a obrigatoriedade de a empresa possuir

maaquinario proprio.

Quanto a topografia, trata-se do levantamento do relevo dos locais que receberéo e
gue receberam as intervencdes e marcacéao de curvas de nivel com piquetes. Trata-se
de servico basico de geracdo de dados de relevo e distancias que a contratada
utilizara para executar os servicos de forma nivelada e com os espacamentos e

dimensdes corretas. E algo comum e preliminar para diversos servicos de engenharia.

aa) Dadivulgacéo de Intencdo de Reqistro de Preco - IRP

Esta licitacdo n&o necessita dispensar a divulgagéo de Intencdo de Registro de Preco
— IRP, conforme facultado nos termos do Art. 4°, § 1°, do Decreto n°® 7.892/2013.
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ANEXO I

PLANILHAS DE REFERENCIA MAXIMA DE PRECOS POR GRUPO
COM AS QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS POR ITENS.
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Quadro 5: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 1

Proc 59500.

e-DOC DAC719C2
002661/2022-03-

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo Custo Preco
1 Item Servicos Unidade | CATSER |Quantidade| Unitéario Unitério Preco (R$)
(R9$) (R$)
1 PIacq d_<_a Ide~ntificac;(_'§10 dos Servicos e de 21334 14.160 4,72 5,86 82.977.60
Sensibilizacdo Ambiental cm?
2 | Locagdo e construcdo de terragos em nivel m 15954 800.000 3,09 3,84 3.072.000,00
3 |Locacéoe cons_trugéo de bacias de captacao de U 1848 6.000 557,19 691,47 4.148.820,00
enxurradas - raio 6 m
DF-GO- | 4 |Locacdo e construgdo de bacias de captacdo de u 1848 500 1.989,08 [2.468,45| 1.234.225,00
MT-TO enxurradas - raio 12 m
Locacéo e construcdo de cercas para protegcdo e
S | recuperacdo de areas ambientalmente vulneraveis & m 15962 4.000 28,74 35,67 142.680,00
caprinovinocultura
Locacéo e construcdo de cercas para protecéo e
6 | recuperacéo de areas ambientalmente vulneraveis & m 15962 40.000 20,24 25,12 1.004.800,00
bovinocultura
TOTAL 9.685.502,60

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Quadro 6: Planilha de referéncia de pregcos maximos para os itens do Grupo 2

e-DOC DAC719C2
Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo Custo Preco
> Item Servicos Unidade | CATSER |Quantidade| Unitéario Unitario Preco (R$)
(R$) (R$)
7 Placq Qg Ide~ntificag_éo dos Servicos e de 21.334 10.800 4,71 5,85 63.180,00
Sensibilizacdo Ambiental cm?
8 |Locacdo e construcéo de terracos em nivel m 15.954 300.000 3,18 3,95 1.185.000,00
g |Locacdoe cons_trugéo de bacias de captacéo de U 1.848 1.500 575,61 714,33 1.071.495,00
enxurradas - raio 6 m
MA-PI- | 10 |Locacdo e construcao de bacias de captagao de U 1.848 300 2.077,85 | 257861 | 773.583,00
CE enxurradas - raio 12 m
Locacdo e construcdo de cercas para protecédo e
11 | recuperacdo de areas ambientalmente vulneraveis a m 15.962 36.000 24,03 29,82 1.073.520,00
caprinovinocultura
Locacdo e construcao de cercas para protecédo e
12 | recuperacdo de areas ambientalmente vulneraveis a m 15.962 12.000 16,83 20,89 250.680,00
bovinocultura
TOTAL 4.417.458,00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Quadro 7: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 3

e-DOC DAC719C2

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS

Grupo Custo Preco
3 Item Servigos Unidade | CATSER |Quantidade | Unitario | Unitario | Preco (R$)
(R$) (R9)
13 | Placa de Identificacdo dos Servicos e de 21334 | 10800 | 474 | 588 | 63.504,00
Sensibilizacdo Ambiental cm?
14 |Locacéo e construcéo de terragos em nivel m 15.954 300.000 3,21 3,98 1.194.000,00
15 |Locacdo e construcao de bacias de captagdo de u 1.848 1.500 | 576,09 | 714,93 | 1.072.395,00
enxurradas - raio 6 m
RN-PB- | 16 |Locacdo e construcdo de bacias de captacdo de u 1.848 300  [2080,75 | 2.582,21 | 774.663,00
PE enxurradas - raio 12 m
Locacéo e construcdo de cercas para protegcdo e
17 | recuperacéo de areas ambientalmente vulneraveis a m 15.962 36.000 28,46 35,32 | 1.271.520,00
caprinovinocultura
Locacéo e construcdo de cercas para protecédo e
18 | recuperacéo de areas ambientalmente vulneraveis a m 15.962 12.000 19,66 24,40 | 292.800,00
bovinocultura
TOTAL 4.668.882,00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Quadro 8: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 4

e-DOC DAC719C2
Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo Custo Preco
4 Item Servicos Unidade | CATSER |Quantidade | Unitario | Unitario | Preco (R$)
(R$) (R$)
19 Placa d_g IdeNntificagao dos Servicos e de 21.334 10.800 3,70 459 49.572,00
Sensibilizacdo Ambiental cm?
20 |Locacio e construcdo de terracos em nivel m 15.954 300.000 3,24 4,02 1.206.000,00
21 |Locagdo e construcdo de bacias de captagdo de u 1.848 1500 | 577,19 | 716,29 | 1.074.435,00
enxurradas - raio 6 m
AL-SE- | 22 |Locagdo e construcdo de bacias de captagdo de U 1.848 300 2.086,29 | 2.589,09 | 776.727,00
BA enxurradas - raio 12 m
Locacao e construcdo de cercas para protecéo e
23 | recuperacéo de areas ambientalmente vulneraveis a m 15.962 36.000 27,18 33,73 | 1.214.280,00
caprinovinocultura
Locacao e construcdo de cercas para protecéo e
24 | recuperacao de areas ambientalmente vulneraveis a m 15.962 12.000 18,77 23,29 279.480,00
bovinocultura
TOTAL 4.600.494,00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Pagina 65 de 124


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DAC719C2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC DAC719C2
Ministério do Desenvolvimento Regional Proc 59500.002661/2022-03-e

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ANEXO 1l

ESPECIFICACOES TECNICAS
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1. BACIAS DE CAPTACAO E INFILTRACAO DE ENXURRADAS — BARRAGINHAS

1.1. ASPECTOS GERAIS

Figura 1: sequéncia de barraginhas circulares, demonstrando posi¢do de canal
de aducéo e canal vertedouro. Fonte: EMATER-MG

1.1.1. MAQUINARIO
Para a construcdo devera ser utilizada Pa Carregadeira ou Trator Sobre Esteiras.
1.1.2. LOCAIS DE INSTALACAO

Os locais de instalagédo serdo definidos pela Codevasf. A Contratada recebera as

coordenadas do ponto de assentamento do macico ap6s a emissdo da respectiva

ordem de servico.

1.2. EQUIPE E QUALIFICACOES MINIMAS EXIGIDAS

e Engenheiro com experiéncia minima comprovada de cinco anos em obras de
terraplenagem ou em construcdo de barragens de terra ou em praticas agricolas
mecanicas de conservagdo de agua e solo. Pode responder tecnicamente por no

maximo um contrato com a Codevasf e devera estar lotado nos municipios
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beneficiados pelas intervencdes. Necessaria a apresentacdo de ART de Obra ou
Servigo antes do inicio das respectivas obras/ servigos.

e Tratorista com experiéncia minima comprovada de dois anos em obras de
terraplenagem ou construcdo de barragens de terra ou em praticas agricolas
mecanicas de conserva¢do de agua e solo.

e Topdgrafo, Auxiliar de Topografia e Servente com experiéncia minima comprovada
de dois anos em obras de terraplenagem ou construcéo de barragens de terra.

Antes do inicio das obras os curriculos e documentos comprobatorios da equipe
deverdo ser apresentados a fiscalizacdo para avaliacdo. Todos os profissionais
deverdo estar lotados nos municipios beneficiarios das intervencdes.

1.2.1. LOCAQAO DEFINITIVA

No local definido para a instalacdo da barraginha devera ser feito o
piqueteamento orientativo de nivel, por equipe de topografia. Imediatamente a jusante
da area prevista para a ocupacao pelo maci¢o deverdo ser instaladas estacas no pefrfil
do talvegue, com espacamento vertical de 1,00 m, partindo-se do ponto mais profundo
da drenagem, até cota relativa 5,00 m ou maior, de acordo com a necessidade local.

1.2.2. PREPARO DO LOCAL DE INSTALACAO

Antes da escavacédo propriamente dita, devera ser executada a limpeza da area
onde serd implantada a bacia de captacdo de enxurrada, incluindo macico e bacia
hidraulica. Devera ser removida a camada de vegetacao rasteira que porventura esteja
recobrindo o solo, juntamente com horizonte superficial com aproximadamente 10 cm

de espessura. Este expurgo deverd ser acomodado temporariamente em local a

jusante da area a ser ocupada pelo maci¢co. Quando a estrutura estiver pronta, recobrir

o talude jusante com o expurgo de forma a favorecer o pegamento da cobertura

vegetal. Se a area for de solos expostos, esta acdo de limpeza ndo sera necessaria.

1.2.3. ESCAVACAO E ATERRO

Respeitadas as especificagcbes minimas, a escavagdo ndo necessariamente
devera criar um reservatério circular, uma vez que a maioria das intervencoes
previstas estdo incrustradas em processos erosivos ou drenagens efémeras. Contudo,

o volume de acumulagdo devera ser no minimo 0 equivalente a barraginha circular

padrao.

O material resultante da escavacdo devera ser empregado para a formacao do

aterro do talude da bacia de captacdo de enxurrada. Recomenda-se que os taludes
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internos a serem formados deverdo possuir uma inclinacdo minima necessaria que
possibilite a trabalhabilidade do equipamento de escavacéo e para o transito seguro do
gado/ rebanhos.

As dimensbes do empreendimento, a inviabilidade técnica e econdmica de se
conhecer as caracteristicas técnicas do solo local, e a experiéncia ja comprovada com
as inumeras bacias de captacdo de enxurrada ja construidas, constituem-se nos
fatores que justificam este procedimento de escavacdo, bem como, a forma de
definicdo dos taludes. Assim, quando do inicio das escavacdes, para a implantacéo
das primeiras bacias de captacdo de enxurrada, a contratada, sob orientacdo e
supervisao da fiscalizacdo, executar4d uma bacia de captacdo de enxurrada de cada
uma das dimensdes previstas, as quais servirdo de modelo para as demais quando
das suas implantacfes, objetivando assim, a definicdo dos critérios e parametros
construtivos, tendo em vista as caracteristicas macroscopicas do solo e as condi¢cdes
de trabalho do equipamento de escavacédo, a saber: como proceder a compactacéo
tanto dos taludes internos como da crista do macico da bacia de captacdo de
enxurrada utilizando-se o0s pneus/ esteiras do equipamento de escavacao, definir
inclinacdo do talude interno e o dimensionamento da largura da crista do maci¢co da
bacia de captacdo de enxurrada e sua compactacao.

A compactacao ou “selamento” do talude interno devera ser executada de forma
radial, através de passadas dos pneus do equipamento de escavacao. O equipamento
devera movimentar-se repetidamente, “indo em dire¢ao a crista e voltando em direcao
ao centro da bacia de captag¢ao de enxurrada, “subindo e descendo” no talude quantas
vezes forem necessérias para se alcancar o objetivo.

A compactagcédo ou “selamento” da crista também sera executada com as
passadas dos pneus do equipamento de escavacdo, no maximo a cada 40 cm de solo
frouxo acomodado sobre 0 macico em construcao.

Na crista devera ser deixado um "corddao" de solo na parte mais externa da
mesma com altura minima de 30 cm, conforme Figura 3 e Figura 6. Esse “corddo” tem
como objetivo evitar que a agua pluvial acumulada sobre a crista escoe pelo talude a
jusante, evitando assim erosdo no mesmo, que pelas caracteristicas construtivas da
estrutura apresenta baixo indice de compactacao.

Para os casos em que a bacia de captacdo de enxurrada ndo for executada

encaixada em grota, ou para captar fluxos superficiais paralelos, a contratada devera
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implantar estruturas auxiliares, tipo “sulco” ou lombadas, para captar e direcionar a
enxurrada/ drenagens proximas para as bacias, principalmente para as construidas
nas margens das estradas, interrompendo assim o fluxo e direcionando a agua pluvial
para a bacia. As dimensdes dessas estruturas sdo variaveis para cada situacao
especifica, devendo, pois, serem decididas no campo, ndo passando de 10 m de
comprimento total por barraginha. A se¢do do camalhdo ou do sulco ndo excederéo
base de 5 m e altura de 0,7 m. Na composi¢cado de custos esta previsto um acréscimo
de valores para execucdao de tal etapa.

Nos casos onde a altura especificada para as bacias de captacdo de enxurrada
ndo puder ser alcancada devido a ocorréncia de rocha no solo, a circunferéncia devera

ser aumentada de modo a garantir o mesmo volume de acumulagéo de agua.

Figura 2: Demonstrando (setas) a execugao do “cordao” de solo na parte de
“fora” da crista da bacia de captacado de enxurrada, com objetivo de
escoamento de 4gua no talude a jusante.

Fonte: Fabio Andrade Padilha, 2020.

1.2.4. Controle de nivelamento

Durante a construcdo da barraginha devera haver profissional da contratada
apoiando o tratorista para a execuc¢ao danificar ao minimo a cobertura vegetal local e
realizar o posicionamento mais vantajoso de forma a requerer o minimo de escavacao
e aterro. Este profissional devera realizar também o controle de nivel, de forma que a
crista esteja em toda sua extensdo em altura acima da soleira do vertedouro maior ou
igual @ minima estabelecida nestas especificacfes técnicas. Deverao ser utilizados
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equipamentos com precisado suficiente e estes deverdo ser aprovados previamente

pela fiscalizagéo.

1.2.5. ACESSO E CONSTRUCAO EM AREAS CERCADAS

Em areas onde for necessaria a abertura de cercas para 0 acesso do maquindrio
ou para a construgcdo de canais de aducdo, a benfeitoria deverd ser aberta e
reconstruida pela Contratada, desde que haja concordancia do proprietario do imovel.

A cerca a ser construida serd medida em metros e devera atender as exigéncias
do item 3 e respectivos subitens destas especificagBes técnicas. A tipologia adotada
sera aquela mais adequada aos rebanhos existentes no local.

Se o proprietario do imével concordar, o fechamento devera constituir um
colchete (tronqueira/ portdo de arame) com o intuito de facilitar o acesso de maquinario
para manutencao.

1.3. BACIAS DE CAPTAQAO DE ENXURRADAS DE SEIS METROS DE RAIO
INTERNO

As bacias de captacdo de enxurradas de seis metros de raio sdo locadas em
processos erosivos e/ou drenagens efémeras com menor escoamento de agua, em
locais com possibilidade de acesso e opera¢cdo das maquinas, onde se pretende além
da retencdo e infiltracdo de agua, a estabilizacado de processo erosivo.

Todas as medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo do nivel da base
vertedouro (ponto mais profundo do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou
seja, a profundidade sera considerada da base do vertedouro a cota mais profunda
(fundo) da bacia de captacao de enxurrada.

1.3.1. Profundidade — as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serao
de no minimo 1,5 m, medidos do seu ponto mais profundo até a base do
vertedouro.

1.3.2. Area da bacia hidraulica — A barraginha padrdo é a de formato circular, com
raio maior ou igual a 6,0 m. Para locais onde for mais adequado outros
formatos, devera ser garantido que a area do espelho d’agua, na cota da soleira
do vertedouro, seja maior ou igual a da barraginha padréo, que € de 113,10 m2,
As bordas internas da bacia hidraulica do reservatorio deverdo ser

concavas. O calculo da area superficial devera ser realizado de acordo com o
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formato mais aproximado da bacia hidraulica (circular, eliptico, triangular, setor
circular...).

1.3.3. Volume de acumulacédo — O volume devera ser igual ou superior a barraginha
padrao, a qual tem formato de calota esférica, com espelho d’agua de 6,0 m de
raio e profundidade de 1,5 m, em relacdo & cota da soleira do vertedouro,
resultando numa acumulagdo esperada de 86,59 m3. O reservatério devera
ter formato concavo.

e Célculo do volume para barraginha circular — calota esférica:
V = 1.h.(3r*+h?)/6, em que V é o volume maximo de acumulagdo, r € o
raio do espelho d’agua e h é a profundidade da barraginha.
e Célculo do volume para demais formatos:
V = (A*h/3), em que A é a area da bacia hidraulica e h é a profundidade da
barraginha.

1.3.4. Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 m de largura (L) por
0,50 m de profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu
posicionamento ser definido no campo de forma a evitar danos ao talude
externo da bacia de captacdo de enxurrada, bem como, para que o excesso de
agua vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia
coincidente com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser
construido em terreno natural, nunca no aterro executado para confeccao
da bacia de captacao de enxurrada, devendo-se respeitar distancia minima
de 1 m deste.

1.3.5. Crista — o topo do macico devera ter largura minima de 2,5 m, suave
declividade para a parte interna da barraginha e um camalh&o de 30 cm de
altura contornando a borda externa para reduzir o escoamento superficial para

o talude jusante.
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Figura 3: Projeto tipico barraginha de 6,0 m de raio interno - corte paralelo a
declividade (A-B) — medidas em metros
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Figura 4: Projeto tipico barraginha de 6,0 m de raio interno - corte transversal a
declividade (C-D) — medidas em metros
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Figura 5: Projeto tipico barraginha de 6,0 m de raio interno — vistas superiores —
medidas em metros
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1.4. BACIAS DE CAPTA(;AO DE ENXURRADAS DE DOZE METROS DE RAIO
INTERNO

As bacias de captacdo de enxurrada de doze metros de raio sdo locadas em
processos erosivos e/ou grotas com menor escoamento de agua, em locais com
possibilidade de acesso e operacdo das maquinas, onde se pretende além da retencao
e infiltracdo de 4gua, a estabilizacdo do processo erosivo.

Todas as medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo do nivel da base
vertedouro (ponto mais profundo do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou
seja, a profundidade serd considerada da base do vertedouro a cota mais profunda
(fundo) da bacia de captagéo de enxurrada.

1.4.1. Profundidade — as profundidades das bacias de captacéo de enxurrada serdo
de no minimo 2,0 m, medidos do seu ponto mais profundo até a base do
vertedouro.

1.4.2. Area da bacia hidraulica — A barraginha padrdo é a de formato circular, com
raio maior ou igual a 12,0 m. Para locais onde for mais adequado outros
formatos, devera ser garantido que a area do espelho d’agua, na cota da soleira
do vertedouro, seja maior ou igual a da barraginha padrao, que é de 452,39 m2,
As bordas internas da bacia hidraulica do reservatdrio deverdo ser
cdncavas. O célculo da area superficial devera ser realizado de acordo com o
formato mais aproximado da bacia hidraulica (circular, eliptico, triangular, setor
circular...).

1.4.3. Volume de acumulacdo — O volume devera ser igual ou superior a barraginha
padrdo, a qual tem formato de calota esférica, com espelho d’agua de 12,0 m
de raio e profundidade de 2,0 m, em relacdo a cota da soleira do vertedouro,
resultando numa acumulagcédo esperada de 456,58 m3. O reservatorio devera
ter formato concavo.

e Calculo do volume para barraginha circular — calota esférica:
V = 11.h.(3r2+h?)/6, em que V é o volume maximo de acumulagéo, r € o raio
do espelho d’agua e h é a profundidade da barraginha.
e Calculo do volume para demais formatos:
V = (A*h/3), em que A é a area da bacia hidraulica e h é a profundidade

da barraginha.
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1.4.4. Vertedouro — O vertedouro deverd ter no minimo 2,20 m de largura (L) por
0,70 m de profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu
posicionamento ser definido no campo de forma a evitar danos ao talude
externo da bacia de captacédo de enxurrada, bem como, para que o excesso de
adgua vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia
coincidente com o leito da drenagem. O vertedouro deverd sempre ser
construido em terreno natural, nunca no aterro executado para confeccao
da bacia de captacdo de enxurrada, devendo-se respeitar distancia minima
de 1 m deste.

1.4.5. Crista — o topo do maci¢co deverd ter largura minima de 3,0 m, suave
declividade para a parte interna da barraginha e um camalhdo de 30 cm de
altura contornando a borda externa para reduzir o escoamento superficial para

o talude jusante.
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Figura 6: Projeto tipico barraginha de 12,0 m de raio interno — corte paralelo a
declividade — medidas em metros
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Figura 7: Projeto tipico barraginha de 12,0 m de raio interno — corte transversal a
declividade — medidas em metros
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Figura 8: Projeto tipico barraginha de 12,0 m de raio interno — vistas superiores
— medidas em metros
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2. TERRACEAMENTO EM NIVEL

Os terracos serao, construtivamente, do tipo “NICHOLS” e, quanto a funcéo, “em
Nivel”. Terdo como objetivo principal interceptar as enxurradas, reduzindo a eroséo e
contribuindo para que a agua proveniente do escoamento superficial infiltre.

2.1. MAQUINARIO

Para a construcdo devera ser utilizado Trator Sobre Esteiras, salvo excecdes em
gue os solos e a declividade permitam a execugao com Grade Terraceadora, mediante
a autorizacgdo formal da Fiscalizagao.

2.2. EQUIPE E QUALIFICACOES MINIMAS EXIGIDAS

e Engenheiro com experiéncia minima comprovada de cinco anos em obras de
terraplenagem ou em construcéo de barragens de terra ou em praticas agricolas
mecanicas de conservacado de agua e solo. Pode responder tecnicamente por
no maximo um contrato com a Codevasf e devera estar lotado nos municipios
beneficiados pelas intervencdes. Necessaria a apresentacdo de ART de Obra
ou Servi¢o antes do inicio das respectivas obras/ servicgos.

e Tratorista com experiéncia minima comprovada de dois anos em obras de
terraceamento agricola, terraplenagem ou construcdo de barragens de terra.
Um profissional por frente de servico.

e Topografo, Auxiliar de Topografia e Servente (um por frente de servico) com
experiéncia minima comprovada de dois anos em obras de terraplenagem ou
construcéo de barragens de terra.

Antes do inicio das obras os curriculos e documentos comprobatorios da equipe
deverdo ser apresentados a fiscalizacdo para avaliagdo. Todos os profissionais

deverdo estar lotados nos municipios beneficiarios das intervencgdes.

2.3. LOCAIS DE INSTALACAO

Os locais de instalacé@o seréo definidos pela Codevasf. A Contratada recebera as
poligonais georreferenciadas das areas terraceaveis ap0s a emissao da respectiva
ordem de servico. Os terracos sdo locados em &reas de pastagem com processos
erosivos em fase inicial e cuja declividade possui indicacdo técnica para a implantacao
desse tipo de intervencdo. A Contratada devera fazer nestas areas a locacdo das

curvas de assentamento dos terracos.
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2.4. LOCACAO

A partir da poligonal da area terraceavel (gleba) recebida da Codevasf, a equipe
de topografia devera coletar com GPS Geodésico posi¢do e cota dos pontos de maior
e menor altitudes no terreno. Com essas informacdes o0 responsavel técnico da
Contratada devera verificar a declividade média e definir o espacamento vertical (EV),
de acordo com o item 2.7 destas especificacbes técnicas. Se o Fiscal considerar que o
terreno apresenta variagbes significativas de declividade, poderd exigir que seja
subdividido em zonas de diferentes EVs.

Com os EVs definidos, a equipe de topografia devera realizar o piqueteamento
das curvas de nivel correspondentes aos terracos a serem construidos, iniciando a
partir da curva de maior altitude. Esta curva devera ser locada em cota igual a cota
maxima do terreno subtraida da metadade do EV (Cota da primeira curva = Cota
Superior — EV/2).

As estacas do pigueteamento deverdo ter no minimo 40 cm expostos, sendo 0s
15 cm superiores pintados com tinta de cor que se destaque com alto contraste a
paisagem.

O espacamento maximo entre estacas devera ser de 15 m. Contudo, em cada
ponto de inflexdo da curva de nivel devera ser assentada estaca, bem como em cada
concavidade maxima e minima (fundos de sulcos e méximos de interflivios entre
sulcos). Serdo considerados sulcos a partir de 20 cm de profundidade. Outras estacas
auxiliares deverdo ser assentadas sempre que houver risco de o tratorista néo
conseguir a orientacdo minima necessaria para garantir que o terraco seja construido

em nivel.
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Figura 9: Padréao de piqueteamento das curvas de nivel a serem terraceadas

T T T TP TP TTTTTTTTTT

direcdo do escoamento superfcial diregdo do escoamento superfcial diregao do escoamento superfcial

@: estaca

S: estaca em fundo de sulco/ drenagem/ concentragao de fluxo superficial
D: estaca em distancia maxima de 15 m

e e e e e 11 I, Siaca om ponto de mrexan da ourva de mivel

IS: estaca em ponto maximo de porgado convexa do terreno (intersulcos)

Deverdo ser encaminhados a Fiscalizacdo, ap6s o piqueteamento, os dados
brutos e pds-processados do GPS Geodésico contendo todos os pontos coletados em
campo, bem como o posicionamento de todas as estacas. Além disso, encaminhar
relatorio fotografico da gleba mostrando a cobertura vegetal da area e o padrédo das
estacas implantadas. A construcado propriamente dita dos terragos em determinada
gleba sé podera ocorrer apds a aprovacao do servigo topogréafico pela Fiscalizagéo.
2.5. BASE - Variavel de 3,0 m a 6,0 m, devendo essa dimensdo ser definida

quando do inicio de implantacdo do terraco, baseado na declividade e na

cultura implantada ou a implantar na area a ser terraceada.
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2.6. ALTURA - A altura minima dos terracos devera ser de 0,80 m, devendo ser
definido o valor exato quando do inicio de sua implantacéo.
2.7. ESPACAMENTO VERTICAL - Deveréo ser definidos quando da implantacdo
dos mesmos, uma vez que 0 espacamento entre terracos esta condicionado a
declividade do terreno e as caracteristicas fisicas do solo. A locacdo dos
terracos devera ser feita pela empresa contratada para a sua implantacao e
deverd seguir a formula de Bentley (EMBRAPA, 1980) a qual tem como
principais fundamentos a declividade do terreno e as caracteristicas fisicas do

solo, conforme a seguir:

Calculo do espacamento entre terracos:

A equacado usada para determinar o espacamento vertical entre terragos é:
EV=04518*K*D " *(u+m/2)

Onde:

EV = espagamento vertical entre terragos, em metros;

D = declive do terreno, em porcentagem;

K = indice variavel para cada tipo de solo;

u = fator de uso do solo;

m = fator de manejo do solo (preparo do solo e manejo dos restos culturais).
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Quadro 9: Agrupamento de solos segundo suas qualidades, caracteristicas e
resisténcia a erosdo e seus respectivos indices. Fonte: Lombardi Neto et al.,

1994.

Grupo de Principais Caracteristicas
resisténcia Grandes
4 erosio | Profundidade | Permeabilidade Textura 7"‘““.,. Grupos de i":'“
Solos
muito profundo bdia/mbdi
‘:‘, (>2'£:2?; & er::l?: ida m. arg. /m. arg. <1,2 tc;,Lf\;!l:vl:e:“é 1,25
g’,:) moders argilosa/arg Lva
arenosa/média
PLn, TE, PVis,
- 4o |Profundo ::"?“’""‘“ o | et | 1,2a1,5 |R, RPV, ALY, 1,10
N — oo ﬂ"":“‘_lm' 9“”‘ i Lea™ e LVa
arenosa/média™
c prolnds lents/répide média/argilosa” Pmi, PVp, PVIs,
baixo moderadamente Ient_a/moderada arenosa/argilosa >1,5 PCeM. 0,90
profundo répida/moderada pn jm. arg.
g Li-b, Li-ag, or,
D moderadamente | Rapida/moderada N muito 5
muito baixo | profunde ou lenta/lenta it varidvel varidvel ':\;:'(::;)e 0,75

"Média da porcentagem de argila do horizonte B (excluindo B;) sobre a média da porcentagem de argila de todo
horizonte. ~ Somente com mudanca textural abrupta entre os horizontes A e B. * Somente agueles com
horizonte A arenoso.

Quadro 10: Grupo de culturas e seus respectivos fatores de uso do solo (u).
Fonte: Lombardi Neto et al., 1994.

Grupo Culturas I'f.::f‘
1 |feijao, mandioca e mamona 0,50
2 |amendoim, algoddo, arroz alho, cebola, girassol e fumo 0,75

soja, batatinha, melancia, abdbora, meldo e leguminosas
3 - 1,00
para adubacao verde
milho, sorgo, cana-de-agucar, trigo, aveia, centeio, cevada,
4 |outras culturas de inverno e frutiferas de ciclo curto, comoo| 1,25
abacaxi
banana, café, citros e frutiferas permanentes banana, café,
5 : : 1,50
citros e frutiferas permanentes
6 |pastagens e/ou capineiras 1,75
7  |reflorestamento, cacau e seringueira 2,00
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Quadro 11: Grupos de preparo de solo e manejo de restos culturais com
respectivos valores do fator (m). Fonte: Lombardi Neto et al., 1994.

Grupos Pr_eparp Preparo_ Restos culturais | Indices
primario secundario
Grade aradora
1 (ou pesada) ou Grade niveladora Incqrporados " 0,50
2 queimados
enxada rotativa
- A_rado de disco ou Grade ivelsdors Incqrporados ou 0,75
aiveca queimados
Parcialmente
: incorporados com
3 Grade leve Grade niveladora ou sem rotacio de 1,00
culturas
Parcialmente
Arado : incorporados com
4 escarificador Grade niveladora ou sem rotacao de 1,50
culturas
Plantio sem
revolvimento do
: Tniistante solo, rocadeira Superficie do 2,00
rolo-faca, terreno
herbicidas (plantio
direto)

Obs.: caso o tipo de preparo do solo e manejo dos restos culturais ndo tenha sido
mencionado, procurar enquadra-lo no grupo mais semelhante.

OBS.: Por questdes de seguranca o primeiro terraco (entende-se por primeiro
terraco, aquele cordao de terraco mais alto dentro da vertente do terreno a serem
implantados os terracos) devera ser locado com a metade do espacamento vertical
(EV) calculado.

2.8. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

A construcao dos terracos deve obrigatoriamente iniciar de cima para baixo, ou
seja, do local mais alto para o local mais baixo, afim de evitar problemas de
rompimento dos mesmos.

A construcao dos terracos devera ser feita utilizando-se trator sobre esteiras.
Para tanto, a empresa contratada devera dimensionar o equipamento com base nas
caracteristicas técnicas do empreendimento, podendo ainda serem executados com
grade terraceadora se 0s solos forem aptos e a fiscalizagdo permitir.

Devera ser construido no sentido transversal a declividade e em nivel. Consiste
numa estrutura mecanica resultante da movimentacdo de terra, atraves de cortes e
aterros, sem compactacao, tendo como resultado a formag¢do do conjunto: canal ou
valeta com perfil em “V” ou “U” e “camalhdo” ou dique/monte de terra (Figura 11).

Deve-se tomar cuidado com os taludes evitando que os mesmos se tornem ingremes.
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O talude de montante devera ser constituido de solo natural (corte) e o talude de
jusante devera ser em parte solo natural (corte) e parte solo movimentado (aterro).
Esta precaucado reduz o assoreamento precoce da estrutura. O tratorista devera operar
com o apoio de outro profissional em solo, que ajude a encontrar o tracado ideal para
manter o nivelamento da curva. As estacas do pigueteamento deverao ter no minimo
40 cm expostos, sendo os 15 cm superiores pintados com tinta de cor que se
destaque com alto contraste a paisagem.

Figura 10: terracos demonstrando a funcdo de acumulo e infiltracdo de agua
devido a construgdo em nivel.

L _—_ ————

= 05/12/2007

onte: Bréulio Jordao, 2007.

Figura 11: Esquema tipico de construcéo de terragco em nivel.

. NIVEL ORIGINAL DO
TERRENO

ATERRO

- 3,00a 6,00 m -
Fonte: Braulio Jordao, 2020.
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3. CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS

As cercas serdo construidas em locais indicados pela Codevasf a partir da emisséo
da Ordem de Servico. Objetivam a remocao dos fatores de degradacdo de areas
vulneraveis, como Areas de Protecdo Permanentes, com vistas & promocéo da

recuperacéo da cobertura vegetal e estabilizacdo dos solos.

3.1. EQUIPEE QUALIFICAQOES MINIMAS EXIGIDAS

e Engenheiro com experiéncia minima comprovada de cinco anos em obras de
terraplenagem ou em construgcdo de barragens de terra ou em praticas
agricolas mecanicas de conservacdo de &agua e solo. Pode responder
tecnicamente por no maximo um contrato com a Codevasf e devera estar
lotado nos municipios beneficiados pelas intervencdes. Necessaria a
apresentacdo de ART de Obra ou Servico antes do inicio das respectivas
obras/ servigos.

e Carpinteiro de cercas e auxiliar com experiéncia minima comprovada de dois

anos na fungcéo. Um profissional de cada especialidade por frente de servico.

e Topografo, Auxiliar de Topografia e Servente com experiéncia minima

comprovada de dois anos na respectiva funcao.

e Servente, sem exigéncia de experiéncia. Um profissional por frente de servico.
Antes do inicio das obras os curriculos e documentos comprobatérios da equipe
deverdo ser apresentados a fiscalizacdo para avaliacdo. Todos os profissionais
deverdo estar lotados nos municipios beneficiarios das intervencgdes.

3.2. SERVICOS PRELIMINARES

Antes de ser iniciada a instalacdo das cercas, devera ser realizada a limpeza da
vegetacdo numa faixa de 1 m de largura ao longo da linha de implantacdo
(rocada/aceiro/picada), ndo sendo permitida a remocgdo de material vegetal com
didmetro a altura do peito (DAP) igual ou superior a 8 cm. A cerca ficara localizada no
centro dessa faixa.

Os servigcos de transporte de material e pessoal até os locais de implantacdes das
cercas deverdo estar no custo unitario do cercamento, bem como as execucdes das
rocadas/ aceiros.

Os precos dos materiais deverdo estar inclusos fretes, cargas e descargas nos locais

de execuc¢ao dos servigos.

Pagina 88 de 124

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DAC719C2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC DAC719C2
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Proc 59500.002661/2022-03-¢
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
3.3. CERCA DE ARAME FARPADO — AREAS COM CAPRINOVINOCULTURA

O modelo de cerca é de arame farpado devido & maior facilidade de implantagdo em
locais mais sinuosos em detrimento do arame liso. Além disso, promove maior

impedimento da passagem dos rebanhos.

O objetivo desta agdo € evitar a entrada de animais que possam pisotear ou forragear
nas areas de afloramento de &gua/ areas ciliares/ areas vulneraveis e preservar a

vegetacao nesses locais.

Os esticadores (mourdes maiores) serdo de eucalipto tratado, diametro minimo de
0,16 m. Altura 3,00 m. Profundidade enterrada de 1,40 m, mais 1,60 m de altura
externa. Estes mourdes deverdo estar distantes, no maximo, 50 m entre si quando em
linha reta, e em todas as curvas e/ou cantos. Truques, escoras e estai deverdo ser
colocados onde necesséarios, sendo imprescindiveis nos inicios, nos cantos e curvas e

nos finais.

Para o escoramento dos esticadores serdo utilizadas sec¢des de 2,00 m da estaca de
menor diametro. Na parte superior (acima do solo) a secdo da estaca devera ser
encaixada nos esticadores no sentido horizontal, sendo que os encaixes devem ter no
minimo 5 cm de cada lado. Na parte inferior (abaixo do solo) serdo utilizadas duas
secOes de estacas (1 m cada) dispostas perpendicularmente ao eixo da cerca. A
primeira secao deve estar a 50 cm abaixo do solo, e a segunda secéo deve estar 20

cm acima da parte mais profunda do esticador.

o Os esticadores deverdo estar distantes entre si no maximo a cada 50 m e a
cada curva/ vértice.

o As estacas (mourbes menores) serdo de eucalipto tratado. Diametro de no
minimo 0,10 m na parte mais fina (superior). Altura total de 2,20 m — profundidade
enterrada de 0,6 m, mais 1,6 m de altura externa. Estes mourdes dever&do estar

distantes 5 m entre si.

Distanciadores (balancins) com camada pesada de zincagem diametro de 0,0034 m.
Altura 1,20 m, estando a 0,15 m do chéo, enrolado tipo espiral, envolvendo e

prendendo os oito fios de arame farpado e amarrados no 1° e 8°.

Os balancins deverao estar distantes 1,0 m entre si, considerando inclusive as estacas

e esticadores. O arame devera ser galvanizado e deve ser utilizado 8 fios de arame.
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Os fios de arame farpado deveréo estar na seguinte disposicao:

1° fio (o mais baixo): 10 cm do chao

2° fio: 15 cm do 1° fio

3¢ fio: 15 cm do 2° fio

4° fio: 20 cm do 3° fio

5° fio: 20 cm do 4° fio

6° fio: 20 cm do 5° fio

7° fio: 25 cm do 6° fio

8° fio: 25 cm do 7° fio e 5 a 10 cm da ponta (cabeca) do mourdo/ estaca.

O arame devera ser galvanizado com tra¢cdo minima de ruptura 700 Kgf.

Figura 12: Modelo dos escoramentos dos mourdes esticadores

Vista frontal

Vista lateral

Nivel do solo

Pagina 90 de 124

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DAC719C2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC DAC719C2
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Proc 59500.002661/2022-03-¢
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Figura 13: Secdao tipica do cercamento de areas com caprinovinocultura

| |
[ |

balancins
esticador 1m estaca estaca

solo

solo

Estacas (mourBes menores) serao de eucalipto tratado. Didmetro minimo de 0,10 m na
parte mais fina (superior). Altura 2,20 m total — profundidade enterrada de 0,60 m,
mais 1,60 m de altura externa. Estes mourdes deverao estar 6,00 m entre si.

3.4. CERCA DE ARAME FARPADO — AREAS DE BOVINOCULTURA
As especificacdes sdo as mesmas do item 3.2, exceto por:

e Para areas vulneraveis apenas a bovinocultura, os mourfes esticadores seréo
instalados a cada 90 m de trechos retilineos e em todas as curvas ou cantos.
e As estacas serao instaladas a cada 6 m e os balancins a cada 2 m.

e A disposicao dos fios de arame farpado sera a seguinte:
1° fio (o mais baixo): 30 cm do chéao
2° fio: 25 cm do 1° fio
3° fio: 25 cm do 2° fio
4° fio: 30 cm do 3° fio

5° fio: 35 cm do 4° fio e 10 a 15 cm da ponta (cabeca) do mourao/ estaca.
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Figura 14: Secéo tipica do cercamento de areas com bovinocultura
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4. PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS SERVICOS
Nas areas beneficiadas com cercamento, as placas de identificagbes deverdo ser em

chapa galvanizada e colocadas a cada 200 m entre o Gltimo e penultimo fios da cerca

(fios mais altos), totalizando 5 placas por quildmetro, e deveréo ter o padréo abaixo:

Figura 15: Modelo de placa de identificacdo de &rea beneficiada com
recuperacao hidroambiental (30 x 20 cm)

O O

CODEVASFI2

REVITALIZACAO

HIDROAMBIENTAL

20

PRQTEQAO DE NASCENTES, )
AREAS CILIARES E DE
RECARGA HIDRICA

CODEVASF @ DESENV‘)(V!MFW& éELGIIO;IEXJ L Eﬁlxgnlli:
O O

[ ]
d 30 cm 4

Em outras areas beneficiadas, de visibilidade estratégica dentro da microbacia,
deverdo ser instaladas até 20 (vinte) placas similares, contudo de 0,96 m2 (0,8 m de
altura por 1,2 m de largura) e fixada em mesma altura e sobre os mesmos materiais
gue a placa de obras. A Codevasf informar& a localizacdo das placas com no minimo
60 (sessenta) dias antes do encerramento do prazo contratual.

O texto e as logomarcas poderdo ser substituidos em caso de necessidade de
atendimento a alteracbes dos padroes adotados pela Codevasf. Contudo, as

dimensdes serdo mantidas.
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5. MAO DE OBRA MINIMA ESTIMADA POR FRENTE DE SERVICO POR

PROJETO

Quadro 12: Mao de obra minima estimada por frente de servi¢o por projeto
(profissionais lotados nos locais beneficiados pelas intervencdes)

Profissional Quantidade Dedicacao
Barraginhas 6 m|Barraginhas 12 m| Terragos Cercas

Engenheiro 1 0,25 0,25 0,25 0,25
Encarregado 2 0,50 0,50 0,50 0,50
Senente 5 1,00 1,00 1,00 2,00
Carpinteiro 1 0,00 0,00 0,00 1,00
Aux. Carpinteiro 1 0,00 0,00 0,00 1,00
Topoégrafo 1 0,25 0,25 0,25 0,25
Aux. Topografo 1 0,25 0,25 0,25 0,25
Tratorista 3 1,00 1,00 1,00 0,00
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ANEXO IV
DETALHAMENTO DE BDI
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Detalhamento BDI

BDI - Servigos

Item Descrigado dos servigos SIEEDeE .CUStO
Venda (%) | Direto (%)
1 |Administragdo Central (AC) 4,93%
2 Impostos e Taxas (I) 6,65%
21 |PIS 0,65%
2.2 |COFINS 3,00%
23 |ISS 3,00%
3 | Seguro e Garantia (SG) 0,49%
4 |Risco (R) 1,39%
5 |Despesas Financeiras (DF) 0,99%
6 |Lucro (L) 7,40%
BDI* (%) 24,10%

Acorddo n°® 2622/2013 - TCU - Plenario - Publicado no DOU de 04/10/2013

* Ver indice se for ME ou Edital
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ANEXO V
ENCARGOS SOCIAIS
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SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais M

ALAGOAS DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICI"\O HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,05% N&o incide 18,05% N3o incide
B2 Feriados 4,68% N3o incide 4,68% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
139 Salario 10,87% 8,33% 10,87% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6  Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,84% Ndo incide 1,84% N3o incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,96% 6,10%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,21% 15,83% 45,21% 15,83%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,62% 4,72% 3,62%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 5,30% 4,07% 5,30% 4,07%
C4  Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76% 2,88% 3,76% 2,88%
c5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%
C Total 14,29% 10,96% 14,29% 10,96%
RUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,60% 2,66% 16,64% 5,83%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,30% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,00% 2,96% 17,06% 6,15%
TOTAL(A+B+C+D) 84,30% 46,55% 113,36% 69,74%

Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFIA

<

CAIXA

SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

BAHIA DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,97% Ndo incide 17,97% N3o incide
B2 Feriados 3,97% N3o incide 3,97% Ndo incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 139 Saldrio 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%
B5 |Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,03% Néo incide 2,03% N3o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 9,21% 7,04% 9,21% 7,04%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,90% 16,77% 45,90% 16,77%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,13% 5,40% 4,13%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
C3  |Férias Indenizadas 4,25% 3,25% 4,25% 3,25%
C4  Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,72% 2,85% 3,72% 2,85%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,45% 0,35% 0,45% 0,35%
(¢ Total 13,95% 10,68% 13,95% 10,68%
HOND
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,71% 2,82% 16,89% 6,17%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,45% 0,35% 0,48% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 8,16% 3,17% 17,37% 6,54%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET

84,81%

47,42%

114,02%

70,79%
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CODEVASFE

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CAIXA

DE 10,/2020 A 09/2021

SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Forte: informacio Dias de Chuva — INMET

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
coDIGD DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPD A
Al |INSS 0,005 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SEMAI 1,005 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS  |SEBRAE 0,605 0,60% 0, 60% 0,60%
AB  |Saldrio Educacio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Seﬁurn Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AR FGETS B,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AD |SECONCI 0,005 0,00% 0,00% 0,00%:
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPD B
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,84% Mo incide 17,84% Nao incide
B2 Feriados 3,71% Nio incide 3,71% Nio incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 132 Saldrio 10,80% £,33% 10,80% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B&  |Faltas Justificadas 0,72% 0,72%
B7 |Dias de Chuvas 1,55% MNio incide 1,55% N3o incide
BE | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9  |Férias Gozadas B271% 6, 73% B.71% 6,73%
B10 |Salirie Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Tatal 44,41% 16,46% 44,41% 16,46%
. GwOC
C1  |Awise Prévio Indenizado 5,405 4,17% 5,40% 4,17%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4, 85% 3.75% 4, 85% 3.75%
C4  |Deposite Rescisdo Sem Justa Causa 3,90% 3,01% 3,90% 3,01%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,45% 0,35% 0,45% 0,35%
G Total 14,73% 11,38% 14,73% 11,38%
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.46% 2,77% 16,34% 6,06%
Reincidéncia de Grupo A sobre Avise Prévie
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,45% 0,35% 0,48% 0,37%
Prévio Indenizado
1] Total 7.91% 3,12% 16,82% 6,43%
TOTAL(A+B+C+D) 83,85% 47,76% 112, 76% 71,07%
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DISTRITO FEDERAL

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DE 10/2020 A 09/2021

Proc 59500.

e-DOC DAC719C2
002661/2022-03-e

CAIXA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Forte: informacio Dias de Chuva — INMET

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
cODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,005 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SEMAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
Ab  |Saldrio Educacio 2,50% 2,50% 2,50 2,50%
AT Segurn Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB  |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A% |SECONCI 1,005 1,00% 1,005 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,75% Nio incide 17,75% Nio incide
B2  Feriados 341% Mo incide 341% Mo incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,67% 0,86% 0,67%
B4 |132 Saldrio 10,62% 8,33% 10,62% 8,33%
BS  |Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B& | Faltas Justificadas 0,71% 0,71%
B7 |Dias de Chuvas 1,31% Nio incide 1,31% Nio incide
BE  |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
BY  |Férias Gozadas 13,55% 10,63% 13,55% 10,63%
B10 | Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 48,42% 20,36% 48,42% 20,36%
o
€1  |Awiso Prévio Indenizado 4,12% 3,24% 4,12% 3,24%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 0,46% 0,36% 0,46% 0,36%
C4  |Depdsito Rescisio Sem Justa Causa 3.77% 2,96% 3,77% 2,96%
€5  |Indenizagdo Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
5 Total 8,80% 6,91% 8,80% 6,91%
GRUPO D
Relncidéncia de Grupo A sobre Grupo B 2.62% 3,62% 18,30% 7.70%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhade e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
Prévio Indenizado
D Total 8,97% 3,89% 18,67% 7.99%
TOTAL{A+B+C+D) 83,99% 48,96% 113,69% 73,06%
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CAIXA

DE 10,2020 A 09/2021

CODEVASFE

SINAP| - Composicdo de Encargos Sociais

GOIAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Forte: Informacio Dias de Chuwva — INMET

COM DESONERACAD SEM DESOMERACAD
coDIGD DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPD A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60%% 0,60%
Ab  Saldrio Educacdio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Segurn Contra Acidentes de Trabalho 3.00% 3,00% 3, 00% 3,00%
AR FGETS B,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AZ |SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
GRUPD B
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,81% Mo incide 17,81% M3 incide
B2  Feriados 3,70% Mo incide 3,70% No incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 132 Saldrio 10,85% 8,33% 10,85% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
BE  |Faltas Justificadas 0,72% 0,72%
B7 |Dias de Chuvas 1,37% Mo incide 1,37% Mo incide
BE |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
BS |Férias Gozadas 5,82% 7.54% §,82% 7.54%
B10 | Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,35% 17,27% 45,35% 17,27%
.. GwOC
€1 |Awise Prévio Indenizado 5.73% 4,40% 5. 73% 4,40%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
3 Férias Indenizadas 3,86% 2.97% 3,86% 2.97%
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,69% 2,83% 3,69% 2,83%
C5  |Indenizagdo Adicional 0,48% 0,37% 0,48% 0,37%
C Total 13,90% 10,67% 13,90% 10,67%
GRUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B B.07% 3,00% 17,14% 6,53%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncla do FGTS sobre Aviso 0,48% 0,37% 0,51% 0,39%
Prévio Indenizado
1] Total B,55% 3,44% 17,65% 6,92%
TOTAL(A+B+C+D) 85,60% 49,18% 114,70% 72,66%
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CAIXA

DE 10/2020 A 09/2021

SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Fonte: iInformagio Dias de Chuwva — INMET

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
CODIGOD DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % H Y%
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,508 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB  |Saldrio Educacio 2,508 2,50% 2,508 2,50%
AT Segurn Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A |FGTS 8,00% 8,00% 8,000 8,00%
AS |SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,87% Mo incide 17.87% Mo incide
B2 | Feriados 3,95% Nio incide 3,95% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,67% 0,86% 0,67%
B4 132 Saldrio 10,70% 8,33% 10,70% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
BE | Faltas Justificadas 0,71% 0,71%
B7 |Dias de Chuvas 1,46% Mo incide 1,46% Mo incide
BE | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
BS  |Rérias Gozadas 14,04% 10,93% 14,04% 10,93%
B10 |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 49,80% 20,66% 49,80% 20,66%
. GwoCc_ |
C1  |Aviso Prévio Indenizado 4,44% 3,46% 4.44% 3,46%
C2  |Awizo Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
C4  |Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3.94% 3,07% 3,94% 3,07%
5 Indenizagdo Adicional 0,37% 0,29% 037% 0,29%
E Total 8,85% 6,90% 8,85% 6,90%
GRUPO D
D1  |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B &.86% 3,68% 18,82% 7.81%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,37% 0,29% 0,39% 0,31%
Prévie Indenizado
1] Total 9,23% 3,97% 19,21% 8,12%
TOTAL[A+B+C+D) B5,68% 49,33% 115 66% 73,48%
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CO D EVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais CA' “ A

MATO GROSSO DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESON ERACf\O SEM DESONERAC/"\O
cODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educacgdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
R UPO
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,77% Ndo incide 17,77% N3o incide
B2 Feriados 3,67% Nio incide 3,67% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 139 Salério 10,85% 8,33% 10,85% 8,33%
B5 |Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6  Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 | Dias de Chuvas 1,15% N3o incide 1,15% N3o incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,20% 7,83% 10,20% 7,83%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,44% 17,56% 45,44% 17,56%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5,92% 4,55% 5,92% 4,55%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3  |Férias Indenizadas 3,32% 2,55% 3,32% 2,55%
C4  Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,67% 2,82% 3,67% 2,82%
c5 Indenizagdo Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
C Total 13,55% 10,41% 13,55% 10,41%
R HOND
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,63% 2,95% 16,72% 6,46%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,38% 0,53% 0,40%
Prévio Indenizado
Total 8,13% 3,33% 17,25% 6,86%

TOTAL(A+B+C+D) 83,92% 48,10% 113,04% 71,63%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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CAIXA
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SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAC DE OBRA

Fonte: Informagcio Dias de Chuva — INMET
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COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
cooiGo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
E % E %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,500 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB  |Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Segurn Contra Acidenites de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AE FGETS B,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,01% Mo incide 18,01% Mo incide
B2 | Feriados 4,30% Nio incide 4,30% Nio incide
B3  |Auzilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 132 Saldrio 10,78% 8,33% 10,78% 8,33%
B Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6  |Faltas Justificadas 0,72% 0,72%
B7 Dias de Chuvas 1,98% Nio incide 1,98% Mo incide
BE |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9  |Férias Gozadas 13,64% 10,55% 13,64% 10,55%
B10 | Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 50,51% 20,28% 50,51% 20,28%
... gewwoc |
C1  |Avise Prévio Indenizado 4,45% 3,45% 4,45% 3,45%
C2 | Awiso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
3 Férias Indenizadas 0,50% 0,39% 0,50% 0,39%
C4 |Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,10% 317% 4,10% 317%
C5  |indenizagdo Adicional 0,37% 0,29% 0,37% 0,29%
C Total 9,52% T, 38% 9,52% 7.38%
GRUPD D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 2,459% 3.41% 18,59% 7.46%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 037% 0,29% 0,39% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,86% 3,70% 18,98% 7.77%
TOTAL(A+B+C+D) B5,69% 48,16% 11581% 72,23%
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PERNAMBUCO DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AS SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
R PO B
B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,06% Nao incide 18,06% Nao incide
B2  Feriados 4,33% N3o incide 4,33% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 139 Salario 10,87% 8,33% 10,87% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,19% N3o incide 2,19% N3o incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 7,96% 6,10% 7,96% 6,10%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,22% 15,83% 45,22% 15,83%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,63% 4,73% 3,63%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 5,31% 4,07% 5,31% 4,07%
C4  Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76% 2,88% 3,76% 2,88%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,31% 10,98% 14,31% 10,98%
RUPO D
D1 | Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,60% 2,66% 16,64% 5,83%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,00% 2,97% 17,06% 6,15%
TOTAL(A+B+C+D) 84,33% 46,58% 113,39% 69,76%

Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAOQ DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
CoDIGOD DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MEMNSALISTA
kS % kS k)
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
&4 |INCRA 0,200 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB |Saldrio Educaclo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Segurn Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AZ  |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AD  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,82% Nio incide 17,82% Mo incide
B2 Feriados 3,95% N3o incide 3,95% MNdo incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 |13 Saldrio 10,76% £,33% 10,76% 8,33%
BS  |LUcenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B&  |Faltas Justificadas 0,72% 0,72%
B7  |Dias de Chuvas 1,16% Nio incide 1,16% Mo incide
BE | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9  |Férias Gozadas 8,35% 6,47% 8,35% 6,47%
B10 |Salirio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 43,84% 16,20% 43,84% 16,20%
. GwoC
€1  |Awise Prévio Indenizado 5,209 4,03% 5, 20% 4,03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,05% 0,12% 0,05%
C3 Férias Indenizadas 5. 26% 4,07% 5,26% 4,07%
Ca  |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90% 3,02% 3,90% 3,02%
C5  |Indenizacdo Adicional 0,44% 0,34% 0,44% 0,34%
5 Total 14,92% 11,55% 14,92% 11,55%
GRUPOD D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.37% 2.72% 16,13% 5.96%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévia
D2 |Trabalhado e Reincidéncla do FGTS sobre Aviso 0,44% 0,34% 0,46% 0,36%
Prévio Indenizado
1] Total 7.81% 3,06% 16,59% 6,32%
TOTAL(A+B+C+D) 83,37% 47.61% 112,15% 70,87%

Fonte: informagho Dias de Chiuva — INMET
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RIO GRANDE DO NORTE DE 10/2020 A 05/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAD
cODIGO DESCRICAOD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB  |Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Segurn Contra Acidentes de Trabalho 3,000% 3,00% 3,00% 3,00%
AB  FGTS 8,00r% 8,00% 8,00% 8,00%
AD  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%.
A Taotal 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,98% MNia incide 17,98% MNio incide
B2 | Feriados 4,28% Nio incide 4,28% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 132 Saldrio 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
BE  |Faltas Justificadas 0,73% ?_.595 0,73%
BT Diias de Chuvas 1,77% MNio incide 1,77% Mo incide
BE | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 8,11% 6,97% 9,11% 6,97%
B10 | Saldria Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,86% 16,70% 45, 86% 16,70%
P
C1  |Awiso Prévio Indenizado 511% 3,91% 5,11% 3,91%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,059%
C3 Férias Indenizadas 4,02% 3.07% 4,02% 3.07%
C4  |Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,56% 2,72% 3,56% 2,72%
5 Indenizacdo Adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33%
C Total 13,24% 10,12% 13,24% 10,12%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2.81% 16,88% 6,15%
Reincidéncia de Grupe A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,43% 0,33% 0,45% 0,35%
Prévio Indenizado
D Total 8,13% 3,14% 17,33% 6,50%
TOTAL(A+B+C+D) 84,03% 46,76% 113,23% 70,12%

Forte: informagcio Dias de Chuva — INMET
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SERGIPE DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,86% Nao incide 17,86% N3o incide
B2  Feriados 3,93% N&o incide 3,93% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 132 Salario 10,74% 8,33% 10,74% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 FaltasJustificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,44% N3o incide 1,44% Ndo incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,69% 5,97% 7,69% 5,97%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 43,46% 15,70% 43,46% 15,70%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,67% 4,73% 3,67%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3  |Férias Indenizadas 5,31% 4,12% 5,31% 4,12%
C4  Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,84% 2,98% 3,84% 2,98%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
(5 ‘Total 14,39% 11,17% 14,39% 11,17%
R PO D
D1 | Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,30% 2,64% 15,99% 5,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,33%
Prévio Indenizado
D Total 7,70% 2,95% 16,41% 6,11%
TOTAL(A+B+C+D) 82,35% 46,62% 111,06% 69,78%

Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Proc 59500.

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
coDIGD DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPD A
Al |INSS 0, (% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 150% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB | Saldrio Educacio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Segurn Contra Acidentes de Trabalha 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AR |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A% |SECOMNCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

Bl Repouso Semanal Remunerado 17.87% Mo incide 17.87% MN3o incide
B2 Feriados 3,94% Nio incide 3,94% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%
B4 132 Saldrio 11,00% 833% 11,00% 8,33%

: 13 Licenca Paternldade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
BE6  |Faltas Justificadas 0,73% 0,73%

a7 Dias de Chuvas 1,44% Mo incide 1,44% MNio incide
BE | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9  |Férias Gozadas 11,73% B,B0% 11,73% B,B0%
B10 |Saldrie Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 47,81% 18,62% 47,81% 18,62%
C1  |Awvise Prévio Indenizado 7,06% 5,35% 7.06% 5,35%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13%
Cc3 Férias Indenizadas 2, 38% 1.80% 2,38% 1.80%
Ca |Deposite Rescisdo Sem Justa Causa 3,86% 2,92% 3,86% 2,92%
5 Indenizacdo Adicional 0,59% 0,45% 0,59% 0,45%

C Total 14,06% 10,65% 14,06% 10,65%

Forte: informagcio Dias de Chuva — INMET

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 251% 3,31% 18,07% 7.,04%
Reincidéncia de Grupo A sobre Avise Prévie
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,60% 0,45% 0,63% 0,48%
Prévio Indenizado
D Total 9,11% 3,76% 18,70% 7.52%
TOTAL(A+B+C+D) B8, 78% 50,83% 118,37% 74,59%

e-DOC DAC719C2
002661/2022-03-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DE 10/2020 A 09/2021
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ANEXO VI
ESPECIFICACOES DE PLACAS DE OBRA/SERVICO
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Proc 59500.002661/2022-03-e

Manual de uso da marca do

GOVERNO FEDERAL - OBRAS

Introdueio:ra s SRR et D e R s S 3
Confeccdodasplacas .........iooiioiisiiasiiaaiaas 4
Padrao geraldasplacas. . . ......ocniiiniianiaaaaan, 5

Exemplo de célculo

Especificacdes: nomedaobra. ... .. cooiiiiiiiiiai s T4

. Especificaces: informacdesdaobra. ... ... . ... . 8
. ASSINAtUrES @ Marcas. .. ........ioiiiai i,
VL

Exemplo de placa institucional
Versao em quadricromia {(CMYK) & versdo pantone ... . bl
Exemplos de aplicag@n ... ..ooiiot it 12

JANEIRO/2019

Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras
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l. Introducéo

Este manual tem gor cbjetiva orentar a padronizagda de placas & adesivos indicativos de abeas

financladas pelo Governo Federal par mele de seuws Grgaos e entldades,

A5 regras previstas neste manual aplicam-se, o gue coubern o paingis @ autdoors que cumprarm a

furpdo de identificor ou divulgar abras @ projetas de abras com participacio da Unida,

A obrigateriedade do uso da marca do Governe Federal nas acdes patrocinadas por drgaos &
entidades vinculados ao Poder Executiva Federal esta disciplinada na Instrucdo Mormativa n? 02, de

16 de dezembra de 2009,

1. Confeccédo das placas

As placas deverdo ser confecclonadas de acordo com cores, medidas, proporctes & demais arientacoes
contidas no presente manual. Elas deverag ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempénes. As
infermagtes deverao estar em material plastico {poliestireno), para fixacdo ou adesivacao nas placas.
Quanda isso nao for possivel, as informagdes deverao ser pintadas a ¢leo ou esmalte. Da-se preferéncia
ao maternal plastice, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizagdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagao,

inclusive quanto a integridade do padrie das cores, durante todo o periado de execugao das obras.
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1. Padrao geral das placas

Area total:
propargao de BX x 4X.

Area do nome da obra (A):
+ Cor de funde: verde - Pantone 3425C

-
+ Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa, Area d 0 n 0 m e
+ Cor da fonte; branca
Area de Informagdes da obra (B):
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
= Fonte: Signika Reqular, caixa alta e baixa.

« Cor ga fonta: amarela - Pantone 116C e Branca.

STpT

Espago entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra,
Exemplo: corpo 60/6C

Espago entre letras: " PATRIA AMADA

0 espacamento antre letras é 20, r MNISTERIG OO F
.’ BNDES DESENVOLMENTOREGIONAL Sl o s 42 rder

Arca das assinaturas (C): L i
« Cor de fundo: branca,
« As assinaturas devem aestar centralizadas.

A denaminagao "Minstério doda)” ou "Secretana
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika

mibold, espacame ntre letras & -40. CMYK GHYK posddal
el Sl e Pl Sl €0 M20 Y100 KO €63 M27 Y100 K11 €100 MO Y100 K60
Pantano Pantono: Pantone:
Pantene 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
2 RGE RGE
G206 B R104 G138 B538 ROO GeB B38

V. Exemplo de célculo

Caleula para o tamanho da placa: definlr a baze
i dividinda a altura estabelecida para a placa
por 4. Muma placa com altura de 1,80 m, por
axarnpla

%=18/4 =045 m

Area do nome
# altura de cada drea da placa serd assim da Obra

definlda:

* Mome da abra: 2x=020m,
* Infarmagies da obra: x=0.45m,
* Lagamarcas de drgaos ¢ entidades: x=045m

PATHIA AMADA

| |
i‘a BNDES memm:mgagﬁgﬂf Lgﬁﬁu!.!\'
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CODEVASF

Fonte: Signika Baoig.
Cor da fonte: branca
Espaco entre letras: O.

Espago entre linhas: | vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o
espacamento sera 60 (60 x 1= 60)

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacao central de
colunas, de largura 1/2x. © corpo da fonte para
o nome da ohira sera proporcional a largura da
arearestante

Cada linha do nome da obra suporta 17
caracteres (contando os espacos) 8 o
alinhamento deve ser centralizado.

O nome da abra pade ser
distribuida em até Z linhas,

Excegdo: no caso de titulos longos que ndo se
encaixem na regra acima, mudar o cdlculo para
23 caracteres per linha, até 3 linhas, mantendo o
restante das regras.

V1.

Fonte: Signika Regular para o titulo e para 2
Iinformagao.

Cor da fonte: amarela - Pantene 116C pare o
titule da infarmagao e branca para a informag3o.

Espaco entre letras: O

Espaco entre linhas: 1 vez 0 tamanho do carpo
da letra. Exemplo: o carpo da letra sendo 20, o
espacamento sera 20 (20 x 1= 20),

Deve-se criar, primeiraments, margens 4
esquerda ¢ a diraita ¢ separacdo central de
colunas, de largura 1/2x%. © carpo da fonte para
as informagoes da obra sora proporcional &
largura da drea restante,

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres
(contando os espacos), sende cada coluna
compesta de até 4 linhas. O alinhbamento deve
ser a esquerda

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC DAC719C2
Proc 59500.002661/2022-03-e

Especificacdes: nome da obra

XXXXXXX XXXXXX XX
XXXXXX XXXXXX XXX

RXACEOORERCERRERTECE.
CECOOEONNRN )

BIBNDES sciomaurbarishions
' .

' .

.—; B —
1/2x 1/2%

Excegao
XOOUXXXX XXXXXX XXX XXXXX
XXX XXXXXX XXX XXXXKX

XXXXXX XXIKXX XXX

RBNDES sumiiiit Zo BRASIL

Especificacdes: informacdes da obra
XXXXXXX XXXXXX XX |
XXXXXX XXXXXX XXX
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VL. Assinaturas e marcas

Logomarca do Governo Federal: devera

ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de
tamanho “x", sempre ser centralizada na
vertical e alinhada pela esquerda, canforme
exempla ao lado.

Marcas de progi /politicas publi
deverda ser aplicadas na area da logomarca
do Governe Federal, seguindo as mesmas

orientactes do proporcho acima, com a X

diferenga do alinhamento pela dirgita xxxxxx Xxxxxx xx
Logomarcas de érgdos e entidades:
deverdo seguir a reqra para comunicacao do xxxxxx xxxxxx xxx
Gaverno Federal, da direita para a esquerda,

observando o grau de envolvimento com a
obra.

1/2%
9
VIII. Exemplo de placa institucional
Quando naa houver informactes das coras
destinadas a caixa verde claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, cu
seja, 3x.
XXXXXXX XXXXXX XX 1
XXXXXX XXXXXX XXX ¥
" PATRIA AMADA
BIBNDES ocsonomeiiiing! L BRASIL
10

Pagina 116 de 124

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DAC719C2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC DAC719C2

IETJ:‘ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Proc 59500.002661/2022-03-¢
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

IX. Versdo em quadricromia (CMYK) e versdo pantone
As cores oficlais para as manifestacdes 0
graficas da marca do Geverno Federal sao = PATR' A AM AD A
Insplradas nas cores da Bandeira Nactonal. “ S
="
Ao lado, encontrarmi-se o§ tans exates do
cada Cor para impressées em policromia
(CHMYK), versdes eletronicas (RGE) o '
impressées em cores solidas (aqui definidas GOVERNO FEDERAL
nelo Pantong corrospendento).
Mos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores
definidos nos proprios arquivos, CMYK: CMYK:
€100 MO Y100 K50 €100 M70 YO KO
€O MO Y100 KO . C70 M5 Y0 KO
BE———— ]
EMYK:
€0 MO Y100 KO
. €O M45 Y100 KO
CMYK: CMYK:
€100 MO Y100 K&0 €0 MO YO K60
Pantone Pantone:
Pantone 3425 C Pantona Cool Gray 8 C
RGB: RGA]
ROO GBB B38 RIZE G130 B13S
n
X. Exemplos de aplicacéo
B 0000 XXXXXX XX
XXXXXX XXXXXX XXX
12
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X. Exemplos de aplicacdo

KXXKXKK XXXXXX XX

,ﬁ XX0OK XXXXXX XXX |

ax
- ZLBRASY

13

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
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MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade
Locacéao Impacto (frequ,ente, . .
provavel, Medidas, procedimentos ou
. o (Codevasf, (Alto, . ) o
Risco Definicéo Y ocasional, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | meédio ou t .
Compartilhada) baixo) remotaou risco
improvavel)
: Dificuldades de
1. Necessidade de tendi ¢ . .
alteracéo do atenaimento ao Contratada deve_ra adequar equipe
cronograma cronograma Contratada Alto Ocasional € frent(_es de servio & reahz_ar novo
ara execucao e etapas por planejamento para cumprimento
P : fatores do cronograma.
dos servigos. o
operacionais.
Mudancas de A contratada devera readequar o
2. Alteracéo do prioridades de cronograma selm prejuizos ao
roteiro do projetos/ . . . prazo e resultado previsto
. . Compartilhada Médio Ocasional inicialmente.
trabalho de microbacias por A
licitaco d A Codevasf devera retificar os
campo. solicitacao da prazos de execucdo sem
Codevasf. aplicacdes de sancoes.
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3. Necessidade de
alteragéo do
cronograma ou

Dificuldade ou
impossibilidade de adentrar
as propriedades e/ou de

Reorganizacdo imediata das frentes
de trabalho pela contratada. Codevasf
realizar novo trabalho de

interrupcao da executar os SErvIcos por Compartilhada Alto Remota mobilizagédo/sensibilizacdo, adequar
dod mudanca de opinido dos cronograma contratual ou interromper
Execucao dos proprietarios quanto a 9 P
Servicos. anuéncia. o0 contato.
4. Perdada L .
. Quebra de maquinario A contratada deveré adotar as
capacidade ~ A L.

. durante a execucao dos providéncias rapido conserto e/ou
operacional de . . o .
atendimento da servigos com tempo Contratada Alto Ocasional substituicdo da maquina ou

conserto ou de reposicao eguipamento sem prejuizo ao prazo
demanda pela ~
elevado. de execucéo.
contratada.
5. Aumento dos E d . t
custos Aumento das tabelas de . . mpresa devera arcar com custos

e p Contratada Médio Ocasional sem reequilibrio.

operacionais de combustivel.
maquinario.
P?era:gg(éioei?ag'g%%e’ Interrupcéo pela Codevasf do
6. Lockdown giao . Compartilhada Alto Remota contrato. Aceite pela Contratada da
prestacéo dos servicos.
contagem do novo prazo.
Verificagcdo da
7. Interrupgéo do impossibilidade proviséria Interrupcédo pela Codevasf do
contrato de realizac&o dos servigos | Compartilhada | Baixo Remota contrato. Aceite pela Contratada da
por motivos alheio as contagem do novo prazo.
partes.
~ Mudanca na legislacdo . e -
8. AlteracOes Lo Ly Aditivo para reequilibrio econémico-
¢ tributaria que altere os Codevasf Médio Remota P g

Tributarias

valores.

financeiro ao contrato.
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Devera programar a execugao dos
L Féri restador : rvi m alteraca r
9. Férias erias de p 'es ador de Contratada Baixo Frequente s€ vn;os_se a ? agap _d_o prazo
Servigo. estabelecido ou disponibilizar nova
equipe.
10. Necessidade de N o L . L
. Demisséao por solicitagdo Substituicdo em 5 (cinco) dias uteis do
substituicdo de - . .
do prestador ou pela Contratada Médio Provéavel prestador de servicos.
prestador de
) contratada.
servigo
Comportamento
inadequado como postura,
_ falta de pontualidade,
11. Necessidade de | imprudéncia ou negligéncia o _ _ _
substituicdo de | na operagéo de maquinas e Contratada Alto Ocasional Substituicdo em 5 (cinco) _dlas Uteis do
prestador de equipamentos, falar mal da prestador de servigos.
servico empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia,
fiscalizacdo e impor
pensamentos com ideais.
Prestador de servigo nao
L suficientemente Substituicdo em 5 (cinco) dias Uteis do
12. Limitagdes . . .
téeni habilidoso/capacitado para Contratada Alto Remota prestador de servicos.
ecnicas execucgdo dos servicos.
Custos relacionados a
processos de A Contratada devera contratar seguro
13. Processos de responsabilidade civil em , ou arcar com as indenizagoes.
responsabilidade id d Contratada Baixo Remota
Civil acidentes e pessoas e
automoveis.
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14. Reclamacéao de

Prejuizos ou danos a

A contratada devera arcar com
possiveis prejuizos financeiros e/ou

execucado dos servigos.

. . Contratada Baixo Remota ~ .
terceiros terceiros pela contratada. retratacdes a terceiros.
~ A contratada devera arcar com
15. Acles x P . ) .
Trabalhistas Erros, falhas ou gestédo de Contratada Alto Remota possiveis prejuizos financeiros e/ou
pessoal pela Contratada. retratacdes a terceiros.
Ocec:/r;i?glaudee aécr'g(;?tﬁ?nou Contratada devera tomar as
i actoc;mb?ental cgomo providéncias para remediar e
16. Danos ambientais vazzfmento de lubrificantes Contratada Alto Remota compensar os danos e assumir inteira
' P : responsabilidade junto aos 6rgdos
combustivel, incéndios, ou . .
) ambientais.
outros, em virtude da
execugao dos servicos.
Variagéo de inflagdo em .
nivel superior ou inferior ao Empresa devera arcar com a
17. Risco de inflag&do ! superior Contratada Médio Remota diferenca até a data de reajuste
indice utilizado para contratual
reajuste no Contrato. ‘
Periodos de chuvas .
o : . Comunicar a Codevasf para
18. Variagéo climatica | intensos e demorados além
. " - . estabelecer novo prazo para
impeditiva de das previsbes normais que . Ly . ~ ) . .
~ . Compartilhada | Médio Provéavel execucao dos servicos via aditivo,
execucgdao dos torne a umidade do solo ~ L
: . - mas sem alteracdo dos quantitativos e
servigos. fator impeditivo para

custos.
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Dificuldade de acesso de
maquinas e pessoal aos
locais das frentes de
Servigos.

Devera prever nos custos unitarios
Contratada Baixo Remota transportes de maquinas e pessoal,
bem como o apoio técnico.

19. Acesso aos
locais dos
Servicos.

Bacias de captacao de enxurradas
deverao ser executados em quaisquer
solos, exceto com a presenca de
material de terceira categoria. No caso
dos terracos deverdo ser executados
em qualquer tipo de solo, mas no caso
de material de segunda categoria
deveré ser avaliado com a fiscalizacao
da Codevasf a relocagéo dos
mesmos.

Os servicos deverédo ser
executados em solos
arenosos, argilosos e

siltosos, sendo possivel no
caso das bacias de Compartilhada | Médio Remota
captacdo, material de
segunda categoria e nos
terracos deverao ser
avaliados pela fiscalizagéo.

20. Variacbes
geotécnicas

Pagamentos apoés
decorridos 30 (trinta) dias
21. Variagdo no prazo | contados a partir da data

A Contratada devera solicitar o
pagamento da atualizacdo monetaria

Codevasf Alto Provavel conforme o disposto no art. 5, anexo
de pagamentos do atestado de . :
. Xl da IN 05/2017 e possuir capital de
conformidade e entrega da ) .
. giro para 0s servigos.
nota fiscal.
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