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EDITAL

Data de Abertura:
27/12/2022 as 11:00 (onze horas)
No sitio: www.gov.br/compras
Cdédigo UASG: 195006

PREGAO ELETRONICO - SRP - N° 79/2022

Objeto

Execucéo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposi¢cao mista, em municipios
diversos localizados no estado de Goias, conforme quantitativos estimados na planilha de estimativa de
custos (anexo 4 do Termo de Referéncia) e abaixo discriminados:

Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;
Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;
Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;
Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;
Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;
Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;
Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.

Valor estimado

R$ 87.837.957,31 (oitenta e sete milh&es, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete
reais e trinta e um centavos)

Telefones para
Vistoria agendamento da Consércio Regime de Execucéao
vistoria

(61) 2028-4533,
(61) 2028-3465,
N&o obrigatéria. (61) 2028-4502, N&o Permitido.
(61) 2028-4411 ou
(61) 2028- 4777.

Empreitada por preco
unitario.

Intervalo Minimo entre

Modo de Disputa
os lances

Aberto 0,5% (meio por cento)

Capital Social

Na fase de habilitacao, o licitante de melhor oferta devera comprovar o Registro de capital social minimo
no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf para cada lote.;

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até dia 22/12/2022 para o endereco: Até dia 22/12/2022 para o endereco:
licitacao@codevasf.qgov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos. A presente licitagéo reger-se-a
pela pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n°
10.024, de 20/9/2019;
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PREGAO ELETRONICO N.° 79/2022

(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP)
PROCESSO N° 59500.002480/2022-79-e
AVISO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA —
CODEVASF torna publico aos interessados que na data, horario e local abaixo indicado fara
realizar licitagdo na modalidade de PREGAO, na forma ELETRONICA, MODO DE DISPUTA -
ABERTO, do tipo MAIOR DESCONTO, por meio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
para efetuar REGISTRO DE PRECOS, por meio da internet no portal:https://www.gov.br/compras.

OBJETO: Execucao de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposi¢cao mista,
em municipios diversos localizados no estado de Goias, conforme quantitativos estimados na planilha
de estimativa de custos (anexo 4) e abaixo discriminados:

- Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;

- Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;

- Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;

- Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;

- Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;

- Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;

- Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.

MODO DE DISPUTA: ABERTO, ORCAMENTO PUBLICO, com intervalo minimo de diferenca entre
os lances de 0,5% (meio por cento) do valor do item, que incidira tanto em relagcdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

CONDICOES DE PARTICIPACAO: Poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo
pertinente com o objeto desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias deste Edital e seus
anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF e perante o Sistema Eletrénico provido

pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestao (SLTI), através do portal https://www.gov.br/compras, para acesso ao Sistema Eletrénico.

OBS: Na fase de habilitacao, o licitante de melhor oferta devera comprovar o Registro de capital social
minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf para cada lote.

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estaréo disponiveis
para consulta e retirada nos portais: https://www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br. Na
impossibilidade de download pelos portais, o Edital e seus anexos encontram-se a disposi¢cdo dos
interessados na Secretaria de Licitagcbes — Codevasf, na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede
da Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619,
no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e
trinta), neste Gltimo local poderdo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de um CD-
ROM, DVD ou pen drive para gravacdo dos arquivos, nos mesmo hordrios acima, a partir da data de
publicacéo.
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DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: Ap6s a liberagdo do Edital no portal:
https://www.gov.br/compras, até o horério limite do inicio da Sesséo Publica. Até a abertura da sesséo,
os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

DATA E HORA PARA DIVULGACAO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSAQ: a partir das
11h00 (onze horas) do dia 27/12 de 2022(HORARIO DE BRASILIA).

LOCAL DA SESSAO: https://www.gov.br/compras

OBSERVACAOQ: Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os portais
www.codevasf.gov.br e https://www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracdes e
esclarecimentos.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf
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-CODEVASF-
EDITAL N° 79/2022
MAIOR DESCONTO — PREGAO ELETRONICO
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP)
LEI N° 10.520, DE 17/07/2002.
DECRETO N° 10.024, DE 20/09/2019.

PROCESSO N° 59500.002480/2022-79-e

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacéo do Edital no
portal https://www.gov.br/compras até as 10h59 (dez horas e cinquenta e nove minutos) do dia
15 de dezembro de 2022, respeitado o interregno minimo de 08 (oito) dias Uteis entre a Ultima
publicacdo do Aviso do Edital e a efetiva realizacao da Sessao Publica do Pregéo.

DATA/HORA DE DIVULGACAO DAS PROPOSTAS (INiCIO DA SESSAO PUBLICA): a partir
das 11h00 (onze horas) do dia 27 de dezembro de 2022 (HORARIO DE BRASILIA).

LOCAL: https://www.gov.br/compras
Orgdo Gerenciador: CODEVASE - UASG n° 195006.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf — por intermédio da Secretaria de Licitagdes — PR/SL torna publico para
conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local acima indicado, realizara a presente
licitacdo, na modalidade de "PREGAO ELETRONICO", do tipo “MAIOR DESCONTO”, para
efetuar REGISTRO DE PRECOS, com fundamento legal nas disposi¢des da Lei n. © 13.303/2016,
do Decreto n°. 10.024 de 20/09/2019, do Decreto n° 7.892 de 23/01/2013, da Lei Complementar
n. © 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015, do Decreto n. © 3.722, de 09/01/2001, e do
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

1. OBJETO E LEGISLACAO

Execucao de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicao mista,
em municipios diversos localizados no estado de Goias, conforme quantitativos estimados
na planilha de estimativa de custos (anexo 4) e abaixo discriminados:

- Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;
- Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;
- Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;
- Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;
- Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;
- Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;
- Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.
1.1 O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos portais:
www.codevasf.gov.br e https://www.gov.br/compras, na Secretaria de Licitacdes da
Codevasf, sala 201, Edificio Manoel Novaes, localizada no SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, Brasilia/DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no horéario de 08h00 (oito) as
12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), neste
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ultimo local poderéo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de um CD-
ROM, DVD ou pen drive para gravacao dos arquivos, nos mesmo horarios acima, a
partir da data de publicacéo.

1.2 Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o portal da
Codevasf para ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos.

DESCRICAQO GERAL

2.1 A descricdo geral dos servicos encontra-se detalhada no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo | que integra este Edital.

2.2 No caso de haver divergéncia entre a descricdo constante na “Descrigdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema https://www.gov.br/compras e aquela contida no Edital,
prevalecera sempre a descricdo contida no Edital e seus Anexos.

2.3 A descricdo do detalhamento dos servicos e 0s quantitativos objeto deste Edital
constam das Especificacdes Técnicas e das Planilhas Orcamentarias, as quais
encontram-se anexadas ao presente instrumento/Termo de Referéncia e sdo partes
integrantes deste Edital.

24 FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAOQO, E
CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizacdo: ELETRONICA, por meio de Sessdo Publica realizada
pela rede mundial de computadores (https://www.gov.br/compras). O presente
Pregdo Eletrbnico reger-se-a pela Lei 10.520/2000 e pelo Decreto n°
10.024/2019, no ambiente do Eletrénico no portal https://www.gov.br/compras;

b) Modo de Disputa: ABERTO, Art. 32 do Decreto 10.024/2019;
c) Regime de Execucdo: Empreitada por PRECO UNITARIO; e
d) Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO, Art. 7° Decreto 10.024/2019.

2.5. O licitante que n&o atender as Especificagdes Técnicas estabelecidas terd sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitado no que diz respeito a documentacao.

2.6. Além das Especificacdes Técnicas, deverdo ser também observadas nos servicos as
Normas Técnicas da ABNT e do INMETRO.

2.7. Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal ser4 aquela praticada na operagéo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicido Federal/88.

2.8. O transporte, carga e descarga dos materiais, assim como a montagem (quando
necessaria), serdo de exclusiva responsabilidade da contratada.

2.9. Em relagdo aos servicos objetos deste Edital, € vedado efetuar acréscimos nos
guantitativos fixados pela ata de registro de precos.

2.10. Local de Execucao dos Servicos

2.10.1. O local de execugédo dos servicos, objeto deste Pregéo, estdo detalhados no item 4 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

2.10.2. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local especificado no subitem acima, avaliando-se todas

as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta do licitante vencedor.
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3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderéo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com
0 objeto desta licitagdo, isoladamente, que atendam as exigéncias constantes deste
Edital e seus Anexos, conforme previsto do item 6 do Termo de Referéncia, Anexo |
deste Edital e nos subitens abaixo:

3.1.1. Sera permitida a SUBCONTRATACAO do servigo, conforme item 6.4 do Termo de
Referéncia. No entanto, ndo poderédo ser objeto de subcontratacéo as parcelas de maior
relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam
ser entendidas como atividades auxiliares.

3.1.2. E vedada a subcontratacéo total do objeto.

3.1.3. A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade do contratado perante a administracao
publica quanto a qualidade do fornecimento ou servigo prestado e nédo o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.

3.1.4. A empresa vencedora deverd apresentar a Codevasf, na fase de contratacdo, a
documentacéo do subcontratado, quando convocada pela Fiscalizag&o ou pela Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificacéo técnica necesséria a execugao da parcela
da obra ou do servico subcontratado, conforme exigida no item 9 deste Edital, e
declaracao de que, entre 0s responsaveis técnicos ou sécios, ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf, para fins de aceitacdo
das respectivas empresas.

3.1.5. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificacdo técnica mediante a
apresentacdo de atestados de ter executados servicos similares a parcela da obra ou
do servigo que seré subcontratado, na fase de contratacao.

3.1.6. As empresas estrangeiras participardo nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

3.1.7. Serd permitida a participagcdo de empresas estrangeiras, desde que tenham
representacao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacéo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

3.1.8. As microempresas, empresas de pequeno porte, art. 13, § 2° do Decreto 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n°® 10.273/2020, poderao participar desta licitagdo em condicbes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, devendo declarar, em campo proprio no sistema eletrénico, sob as penas da Lei,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos em seu art. 3.°, e que esta apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.

3.1.9. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administracao
Plblica, sem prejuizo das demais sancbes, caso usufrua ou tente usufruir
indevidamente dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015.

3.1.10. Para participacdo no Pregdo Eletrdnico a licitante devera declarar ainda, em campo
proprio do Sistema Eletrdnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo e
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gue sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio
(8 4° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019).

3.1.11. A participacao na licitacdo implica na aceitacdo plena e irrevogavel do ato convocatério,
bem como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas
apliciveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade
pela autenticidade e fidelidade das informacdes e dos documentos apresentados em
gualquer fase do processo.

3.1.12.  Os licitantes poderdo apresentar propostas para um ou mais itens, devendo apresentar
proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados na Planilha
de Custos de Referéncia — Anexo 4 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.
N&o serdo aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificacdo da
proposta.

3.1.13. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusdo, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observadas pela(s)
nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condigfes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em
gualquer uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberara
sobre a sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a andlise por parte da Administragédo
guanto a possibilidade de riscos de insucesso.

3.2. Cabera ao licitante interessado em participar do Pregédo Eletronico:

a) Credenciar-se no SICAF por meio do portal: https://www.gov.br/compras;

b) Enviar exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 0s
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo
publica (Art. 26, Decreto 10.024/2019);

¢) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 19, Inciso Ill, do Decreto n°
10.024, de 20/09/2019);

d) Acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexéo (Art. 19, Inciso IV, do Decreto n° 10.024, de 20/09/2019);

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato
blogueio de acesso;

f) Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do
pregdo na forma eletronica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

3.3. N&o seréa admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacdao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidacéo;
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b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

b1) constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b2) cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b3) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa

suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram
ensejo a sanc¢ao;

b4) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

¢) Empresa cujo administrador ou sdcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de direcdo, familiar
de:

d1) Detentor de cargo em comisséo ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade
hierarquicamente superior no &mbito da Codevasf;

e) Empresa cujo proprietario, mesmo na condigdo de socio, tenha terminado seu prazo
de gestado ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

f) Estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;
g) Sob a forma de consércio; e
h) Cooperativas.
3.4. VISITA
3.4.1. Exigida declaracdo de conhecimento do local de execucdo dos servicos. A visita aos

locais onde o0s servicos serdo executados € facultativa, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigfes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros,
bem como a verificag@o das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis
a apresentacdo da proposta e execug¢do do contrato. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s

custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagc&o do projeto.
3.4.2. Os custos de visita aos locais dos servi¢os correrdo por exclusiva conta do licitante.

3.4.3. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacdo de informagbes e esclarecimento de duvidas, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a a Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos
telefones (61) 2028-4533, (61) 2028-3465, (61) 2028-4502, (61) 2028-4570, (61) 2028-
4411 ou (61) 2028-4777.

3.4.4. A visita ao local onde serdo executados o0s servicos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em
horario comercial.

3.4.5. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo “in loco” da dificuldade e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao

Péag. 9 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico (art. 9°, 8 1°, do Decreto n°
10.024/2019), devendo ser providenciado no portal: https://www.gov.br/compras.

4.2. O credenciamento do licitante no site do https://www.gov.br/compras dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal e a presun¢éo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transag0des inerentes ao pregao eletronico (art. 19, Inciso lll, do Decreto
n° 10.024/2019).

4.4, A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.5, O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 19, Inciso lll, do Decreto n°
10.024/2019).

4.6. N&o serd admitida nesta licitacdo a participagdo de empresas distintas por meio de um
Unico representante.

INTERPRETACAO E ESCLARECIMENTOS

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverao ser enviados
ao Pregoeiro até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, por meio eletrénico via Internet no portal https://www.gov.br/compras, ou
através do e-mail: licitacao@codevasf.gov.br. As consultas formuladas fora deste prazo
serdo consideradas como néo recebidas.

5.1.1. O Pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias
Gteis, contado da data de recebimento do pedido; e

5.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administracao.

5.2. A licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas normas
conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior a indicada nas especificacdes
constantes neste Edital e seus Anexos.

5.3. A licitante devera estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacéo, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o
fornecimento ou a prestacao do servi¢o, seus custos e prazos.

5.4. Analisando as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las, e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua deciséo,
também por meio eletrénico, via Internet, nos portais https://www.gov.br/compras e
www.codevasf.gov.br, divulgando a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicacéo
do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando
inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulacéo das propostas.
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5.5. As eventuais alteracdes e esclarecimentos também estardo disponiveis nos portais
www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, para consulta dos
interessados.

5.6. A apresentacao da proposta tornara evidente que a licitante examinou minuciosamente

toda a documentagcdo deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a encontrou
correta. Evidenciara, também, que a licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as
eventuais informacdes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a
elaboracdo da proposta apresentada, implicando na aceitacéo plena de suas condi¢cfes.

5.7. A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF serédo escritos em portugués, e os precos deverdo ser cotados em reais.

IMPUGNACAO DO EDITAL

6.1. Até 3 (trés) dias uteis, antes da data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocatoério do Pregdo na forma eletrénica, nos termos
do art. 24 do Decreto 10.024/2019.

6.1.1. A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e caberd ao Pregoeiro, auxiliado
pelos responsaveis pela elaboragdo do Edital e dos Anexos, decidir sobre a
impugnacgao no prazo de 02 (dois) dias uteis, contado da data de recebimento da

impugnagao.

6.1.2. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitag&o.

6.1.3. Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatorio, sera designada e publicada nova data
para a realizagédo do certame.

7. INCLUSAQ/ENVIO DAS PROPOSTAS

7.1. Apos a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras, o licitante devera

incluir sua Proposta, com observancia aos pre¢cos maximos unitarios e global or¢cados
pela Codevasf, no campo correspondente dentro do sistema eletrdnico denominado
“Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, até a data e hora marcadas para a
abertura da sesséo, a documentacgdo de aceitacdo da proposta financeira e habilitacao,
exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | gue integra este Edital,
devendo observar ainda:

a) Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, concomitantemente com o0s documentos de habilitacédo
exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o preco,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica. (art.
26 do Decreto 10.024/2019):

a.1l) O Licitante devera descrever o0s servigos, contemplando o preco unitario e global
de cada item integrante do grupo, estando incluidos todos os impostos, taxas e
despesas, tais como frete, mao de obra, leis sociais, alimentacéo, veiculos,
ferramentas, seguro.

b) O prazo parao envio dadocumentacéo para fins de aceitacao e habilitac&o
da proposta, sera encerrado com a abertura da Sesséo Publica do Pregéo.

c) Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante
melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do
pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento da fase de envio de
lances (8 8 do art. 26 do Decreto 10.024/2019).

d) Os documentos complementares a proposta e a habilitagcdo, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos no edital e ja apresentados,
serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado ap6s o

Pag. 11 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

encerramento do envio de lances, observado o prazo de que tratao § 2°do
art. 38 (8 9 do art. 26 do Decreto 10.024/2019).

7.1.1. A Codevasf ndo considerara propostas para entrega parcial dos servicos.
7.1.2. Os precos deverédo ser cotados em reais.

7.1.3. AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio
do Sistema Eletronico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de
convocacao, e sera considerado o preco unitario expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais, incluidos todos os tributos, fretes e demais encargos (regionais e nacionais)
e demais custos que incidam direta ou indiretamente na execucdo dos servigos,
conforme os itens e especificagdes constantes neste Edital e seus Anexos.

7.1.4. Os licitantes classificados como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Art. 44
da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006 e Art. 6° do Decreto n° 8.538 de
06/10/2015), deverao declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo proprio
do sistema, que atende aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar 123, de
14/12/2006, para fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei.

7.1.4.1. As propostas inseridas no sistema eletronicamente, no campo denominado “Descrigao
Detalhado do Objeto Ofertado”, ndo deverdo contemplar informagdes do tipo
“Conforme Edital”, “Conforme Especificagbes Técnicas, “De acordo com as
exigéncias do Orgio”, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO, tendo em vista que tais
descrigBes dificultam a identificagdo, pelo Pregoeiro, do real objeto proposto pelo
licitante.

7.1.5. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de abertura deste Pregéo, sujeita a revalidagéo por idéntico periodo.

7.1.6. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

7.1.7. Durante a sesséo publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrbnico.

7.2. Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar 0s servigos objeto deste Edital, sem preteri¢do do que consta
do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o presente Edital.

7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o servico, objeto
deste Pregéo, a ser entregue a Codevasf sem dnus adicional.

7.4. A apresentacdo das propostas implicard na plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

7.5. Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, sera considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8.1. A partir das 10h00 (dez horas) do dia 27 de dezembro de 2022 (HORARIO DE
BRASILIA), e em conformidade com o item 8 deste Edital, tera inicio a Sesséo Publica
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do Pregéo Eletrénico SRP n.° 79/2022, com a divulgacao das Propostas incluidas e
aceitas pelo sistema.

8.1.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, analisardo as propostas de precos divulgadas pelo
sistema, desclassificando aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital (art. 28 do Decreto n° 10.024/2019), bem como aquelas que
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento, dando
assim inicio a etapa de lances.

8.2. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
gue somente estas participardo da fase de lances.

8.3. Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
Edital e seus Anexos e que apresentarem irregularidade ou defeitos capazes de impedir
0 seu julgamento.

8.4. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.5. Sera considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
Especificagbes Técnicas contidas neste Edital e seus Anexos, respeitar os limites de
precos e apresentar o MAIOR DESCONTO para execuc¢éo do objeto desta licitagao.

8.6. A proposta devera ser apresentada em reais, com duas casas decimais, com
guantidades, com o0s precos unitario e total, em moeda nacional, j& consideradas
despesas com tributos, fretes (regionais e nacionais) e demais custos que incidam direta
ou indiretamente nos servigos, conforme os itens e especificacdes constantes deste
Edital e seus Anexos.

9. FASE COMPETITIVA DOS LANCES

9.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva, quando entéo as
licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrdnico,
sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

9.1.1. MODO DE DISPUTA: ABERTO, ORCAMENTO PUBLICO, com intervalo minimo de
diferenca entre os lances de 0,5% (meio por cento) do valor do item pertinente, que
incidira tanto em relag&o aos lances intermediarios quanto e relagéo ao lance que cobrir
a melhor oferta (Art. 14, Inciso Ill do Decreto n° 10.024/2019).

9.1.2. O LANCE INTERMEDIARIO devera ser igual ou superior ao menor lance ja ofertado,
porém inferior ao ultimo lance dado pelo proprio licitante.

9.2. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.° 3.° 4.° |lugares e assim
sucessivamente, se houver.

9.3. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiros suas propostas e lances
(Art. 38 do decreto 10.024/2019).

9.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sesséo
publica do pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios:

9.5. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.
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9.6. Durante o transcurso da sesséo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes,
vedada a identificacdo da detentora do lance.

9.7. Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro, podendo
ser observado ainda:

9.7.1. Apébs a etapa de envio de lances, havera a aplicacao dos critérios de desempate
previstos no item 9.12.1, em consonancia aos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicacéo do critério estabelecido
no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993, se ndo houver licitante que atenda a
primeira hipotese.

9.7.2. Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do Art. 36 do Decreto
10.024/2019, caso nao haja envio de lances ap6s o inicio da fase competitiva.

9.7.3. Persistindo o empate, a propostavencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico
dentre as propostas empatadas.

9.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.

9.9. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

9.9.1. O Pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua atuagdo no certame, sem
prejuizo dos atos realizados.

9.9.2. Quando a desconexdo do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessao do pregdo sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicacao expressa
do Pregoeiro aos participantes no portal https://www.gov.br/compras, (art. 35, Decreto
n° 10.024, de 20/09/2019).

9.10. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessao publica durara
10 (dez) minutos e, apo6s isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
guando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo
da sesséo publica (Art. 32 do Decreto 10.024/2019).

9.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o subitem acima,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediérios.

9.10.2. Na hipétese de ndo haver novos lances, a sessdo publica ser4 encerrada
automaticamente (Art. 32, 8 2° do Decreto 10.024/2019).

9.11. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automética pelo sistema, o pregoeiro
podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de
lances, em prol da consecucdo do melhor preco, mediante justificativa (Art. 32° do
Decreto 10.024/2019).

9.12. Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

9.12.1. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte (Art. 44 da Lei Complementar n. © 123,
de 14/12/20086).

9.12.2. Entende-se por empate aquelas situacées em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam superiores em até 5% (cinco por
cento) a proposta mais bem classificada.

9.12.3. Para efeito do disposto no subitem 9.12.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar
n.° 123, de 14/12/2006), ocorrendo 0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:
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a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada pelo proprio sistema no portal https://www.gov.br/compras, no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos, ap6s encerramento dos lances, sob pena de
preclusdo, para apresentar nova proposta de preco, inferior aguela considerada
vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

b) N&o ocorrendo a contratacdo da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma da alinea “a” acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do § 2.° do art. 44 da Lei Complementar n. °© 123 supra

mencionada, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.°
do art. 44 da Lei Complementar n.° 123 retro mencionada, os lances serdo ofertados
de acordo com a ordem de classificacé@o definida pelo préprio sistema.

9.12.3.1. Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.12.3.2. A condicao prevista no subitem 9.12.3.1 somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.

9.12.3.3. N&o havendo licitantes que se enquadrem nas situagdes previstas nos subitens 9.12.1
a 9.12.3, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

a) Produzidos no Pais;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

¢) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento no Pais.

9.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preco, concedendo um prazo minimo de 2 (duas) horas, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociacdo em condigfes diferentes das previstas no Edital
(Art. 38 do Decreto 10.024/2019).

10. ACEITACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a compatibilidade do preco em relagdo ao orcado para contratacao e
verificara a viabilidade de sua aceitacdo, conforme as disposi¢fes deste Edital e seus
Anexos (art. 39 do Decreto n.° 10.024/2019).

10.2. O Pregoeiro DEVERA negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de
menor prec¢o global, no sentido de que seja obtido melhor preco, nos termos do art. 38
do Decreto 10.024/2019, e ainda:

a) Se nao houver lances e o0 menor preco global e precos unitarios estiver em
desacordo com o or¢ado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor prego,
estiver com preco global e unitérios em desacordo com o or¢cado pela Codevasf,
mesmo apds encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitdvel ou se a licitante desatender as
exigéncias de habilitac&o;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, podera
também negociar a proposta subsequente para obter melhor prego.

Pag. 15 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

10.2.1. A negociacao serd realizada por meio do sistema eletrdnico, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes. No prazo de, no minimo, 2 (duas horas), contado da
solicitacéo do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessario, dos
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado, nos termos do
(art. 38, 88 1° e 2°, do Decreto 10.024/2019).

10.3. N&o serdo aceitas propostas com precos unitarios e global superior ao valor orcado pela
Codevasf, ou com precos manifestamente inexequiveis.

10.3.1. Considerar-se-4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na
contratagédo sao coerentes com os de mercado.

10.3.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderé ser efetuada diligéncia para
efeito de comprovacdo de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

a) Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentagéo de justificativas e
comprovacdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

b) Pesquisas em 6érgédos publicos ou empresas privadas;
c) Demais verificagbes que por ventura se fizerem necessarias.

10.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orcamento estimado pela Codevasf; ou
b) Valor do orcamento estimado.

10.5. E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitacdo, desde que n&o seja
alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de
tratamento isondémico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento
destinadas a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentacéao
de habilitacdo ou complementar a instrucdo do processo, conforme art. 57 do
Regulamento de Interno de Licitagfes e Contratos da Codevasf.

10.6. Também seréa desclassificada a proposta que, apés a diligéncia, nao justificar eventuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.

10.7. No julgamento das propostas o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das mesmas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo e
aceitacao (art. 47 do Decreto n° 10.024, de 20/09/2019).

10.8. Erros aritméticos serédo retificados desde que ndo importem em acréscimo do preco
fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta, que exige a apresentacéo de propostas
firmes e valiosas, se houver discrepancia:

a) Entre o preco unitario e o preco total, o qual é obtido pela multiplicacdo do preco
unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera, e o preco total sera corrigido;

b) Entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerdo os
valores descritos por extenso;

c) Entre os valores unitarios constantes das Planilhas de Composices de Precos
Unitarios e a Planilha de Precos Unitarios, prevalecera o valor da Composicdes de
Precos Unitérios.
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10.8.1. Erros ou distorcbes em qualquer preco ou componente de preco, que impliguem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta ndo serdo
considerados.

10.8.2.  Ocorrendo a hipo6tese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentacdo de Proposta, sob pena de desclassificacéo.

10.8.3. A adequacéo da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoracao
de seu valor global.

10.9. N&o se admitird proposta que apresentar preco global ou unitario simbdélico, irrisério ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos.

10.10.  As exigéncias quanto a Proposta deverdo cumprir o que se estabelece no item 8 do
Termo de Referéncia e a Proposta da melhor oferta, inicialmente encaminhada nos
termos determinados por este Edital, devera ser REFORMULADA, ap6és encerrada a
fase de disputa dos lances, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo minimo
de 2 (duas) horas, contado a partir da convocacao realizada pelo Pregoeiro, com a
composicao do(s) item(ns), compreendendo a descrigdo do objeto, bem como todas as
demais informacgdes afins julgadas necessarias ou convenientes pela licitante declarada
vencedora, e contemplando os valores unitério e total, devidamente atualizados, na qual
devera ainda constar explicitamente as seguintes informacdes:

a) A Carta de Apresentagcdo da Proposta — Anexo Il deste Edital — Modelo | -
deveré constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global
para a execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a.1l) Razao social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nUmero
de telefone, Banco, agéncia, nUmero de conta corrente, praca de pagamento, e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF identidade, endereco e telefones
fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de
procuracao, que assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor.

b)  Quaisquer outras informacg@es afins que julgar necessarias ou convenientes.

10.11. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacgao, sujeita a revalidag&o por idéntico periodo.

10.12. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o contetdo da proposta apresentada, seja
com relacdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condicdo que importe a
modificagdo dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar
evidentes erros materiais, alteracdes essas que serdo avaliadas pela autoridade
competente da Codevasf:

a) Serdo corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicacéo;

b) Falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo representante
legal com poderes para esse fim;

c) A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera também ser preenchida pelos
dados constantes dos documentos ja apresentados na habilitacdo.

d) Apds a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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10.13. Nos precos unitarios propostos deverao estar incluidos todos o0s custos: seguro, testes
de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPl) e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos servigcos
objeto deste Edital. No caso de omisséo, considerar-se-d4o0 como inclusas nos precos.
N&o deverdo constar da proposta os tributos: Imposto de Renda pessoa Juridica - IRPJ
e a Contribuicéo Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL.

10.14. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aquela que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b)  N&o obedeca as especificacbes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresentem precos manifestamente inexequiveis ou permanega acima do
orcamento estimado para a contratagdo de que trata o 8 1° do art. 57;

d) N&ao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica, ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, salvo se for possivel a acomodagdo a seus termos antes da
adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento
isondémico entre os licitantes.

10.15. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a execu¢do dos
servicos objeto deste Edital que deverdo ser executados conforme descrito no
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta do licitante vencedor.

10.16. N&o serdo admitidos cancelamentos, retificacbes de precos ou alteracdes nas
condigbes estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equivocos e
omissdes havidas nas cotacfes de pregos serdo de inteira responsabilidade da
licitante.

10.17. O pregoeiro podera solicitar parecer técnico da Area de origem da licitagéo, para
subsidiar no julgamento da proposta.

10.18. Se a proposta de precos da licitante classificada em primeiro lugar ndo for aceitavel, o
Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificacdo, obedecidos 0s termos expressos no
subitem 10.9, e assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

10.18.1. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo indicada
neste item, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancgdes previstas neste Edital.

11. HABILITACAO

11.1. ApOGs o encerramento da fase de aceitacdo das propostas, com a decisdo acerca do
altimo Iltem em disputa, registrada no sistema eletronicamente, o Pregoeiro procedera
analise relativa a documentacdo de habilitacdo da(s) licitante(s) vencedora(s),
documentacgéo essa, ja enviada juntamente a Proposta de Preco, conforme o subitem
7.1, alineas "a" a "d", deste Edital, combinado com o art. 39 do Decreto
10.024/2019, que deverdo comprovar a situacédo de regularidade de acordo com o que

segue:

11.1.1. Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Qualificacdo Econémico-Financeira:
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a) Verificacdo "online", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacdo obrigatéria (Fazenda Nacional/ Uniéo,
Previdéncia Social e FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS).

al) Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao
SICAF, alicitante vencedora devera apresentar a documentacédo correspondente
com prazo de validade em vigor;

a2) Se porventura, quando da verificacao “on line” no SICAF, constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera

encaminhar a Codevasf, além dos documentos citados na alinea “a” acima, e “b”
e “c” abaixo, a copia dos seguintes documentos:

- Registro comercial, no caso de empresa individual,

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades
por agdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

- Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

b) Nocaso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais devera
apresentar, também, o decreto de autorizag&o ou o ato de registro ou autorizagéo
para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir.

11.1.2. Qualificagdo Econdmico-financeira:

a) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor
orcado pela Codevasf para cada lote.

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou execugdo patrimonial
expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

c) Balanco patrimonial e demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagéo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir:

c.1) Observacgdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracées contabeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade an6nima):

. Publicados em Diario Oficial; ou
. Publicados em jornal de grande circulacéo; ou,
. Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede

ou domicilio do licitante.
c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

. Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro érgao equivalente; ou

. Fotocopia do Balango e das Demonstragfes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

Pag. 19 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°. 123,
de 14 de dezembro de 2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte “SIMPLES”:

. Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou

. Fotocdpia do Balango e das Demonstraces Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

. Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
. O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deveréo estar

assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.1.5) Na habilitacdo em licitagbes para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou para a locacdo de materiais, ndo sera exigido da microempresa ou
da empresa de pequeno porte — ME/EPP, a apresentacao de balanco patrimonial
do ultimo exercicio social. Conforme o art. 3° do Decreto n°® 8.538, de 2015:

c2) Comprovacgdo da boa situacéo financeira da empresa, confirmada por meio
de consulta “on line” ao SICAF, mediante obtengéo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um),
obtidos pela aplicagcdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

11.1.3. Declaragbes a serem enviadas através do sistema no portal
www.comprasgovernamentais.gov:

a) No caso de ME ou EPP, a mesma devera apresentar declaracao, sob as penas
da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificacdo como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.°
123/2006, com base no que preceitua o Decreto n°. 8.538/2015 alterado pelo
Decreto n°® 10.273/2020.

b) Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
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c) Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos para a sua habilitacdo neste certame, sendo que a
Codevasf procedera verificacdo junto ao portal
www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar a inexisténcia de
impedimento da empresa participante em licitar e contratar com a Administragéo
Publica e por improbidade administrativas no Cadastro Nacional de
Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no portal
do CNJ, http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php; e

d) Declaragcdo de Elaboracdo Independente de Proposta, de acordo com o
determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informacao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao,
publicada no DOU do dia 17/09/2009.

11.1.4. Qualificacdo Técnica:

11.1.4.1. A documentacédo de Qualificagdo Técnica exigida no item 9 do Termo de Referéncia,
Anexo | deste Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de
avaliacao da qualificacdo técnica, sob pena de inabilitacdo no certame.

11.1.4.2. No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servicos realizados no exterior, deverd ser apresentado Atestado de Capacidade
Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado
Brasileiro, que para efeito de habilitagéo, podera ser apresentado em traducdo livre.

11.1.4.3. PARA A EFICACIA DOS ATOS QUANTO AO ATENDIMENTO A QUE SE REFERE O
SUBITEM 11.1.4. QUALIFICACAO TECNICA, ACIMA, O LICITANTE DEVERA
ENCAMINHAR A DOCUMENTACAQO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA,
CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO EXIGIDOS
NO EDITAL, ATE A DATA E O HORARIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA (ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019), DE ACORDO COM O
“ITEM 7 - INCLUSAO/ENVIO DAS PROPOSTAS” DESSE EDITAL, SOB PENA DE
INABILITACAO DA EMPRESA.

11.1.4.4. Ainstrucdo do processo licitatério podera ser realizada por meio de sistema eletronico,
de modo que os atos e 0s documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos
e registros digitais, serdo vdlidos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovacao e prestacao de contas, nos termos do art. 8, 8 1° do Dec. 10.024/2019.

11.1.4.5. A condicdo de aceitagcdo dos documentos eletrbnicos no item acima refere-se
apenas aos documentos enviados via sistema https://www.gov.br/compras, para
fins de julgamento/habilitacdo do certame, tendo em vista a Codevasf ainda
tramitar seus processos fisicamente.

11.1.5. Avalidade das certiddes referidas no subitem 11.1.1 correspondera ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedicdo, ressalvada a hipotese da licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.

11.1.5.1. Caso a(s) certiddo(bes) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou
do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), devera constar expressamente na mesma o
efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cddigo Tributario Nacional/CTN, ou deveréo
ser juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo proprio
emitente, que a sua cobranca esta suspensa, ou, se contestado, esteja garantida a
execu¢do mediante depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de bens.
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11.1.5.2. Toda a documentacdo apresentada pela licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executard o servigco, ou seja, 0 niumero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser 0 mesmo em
todos os documentos, com excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS séo
centralizados.

11.2. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo
aos requeridos no subitem 11.1.1 deste Edital, no que couber.

11.3. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:

e Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
ou,

e Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

11.4. Habilitacdo: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

11.4.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006 e do Decreto n°® 8.538/2015,
em se tratando das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovacao de
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de contratacdo. Contudo, deveréo
apresentar toda a documentacgéo exigida para efeito de comprovacéao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43, caput da Lei Complementar
n.° 123, de 14/12/2006).

11.4.2. Na hip6tese de haver alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal quando
da comprovacdo de que trata o subitem acima, sera assegurado o prazo de 5(cinco)
dias (teis, da divulgacdo do resultado da fase de habilitagdo, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa da licitante, para a regularizacao
da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §
1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o procedimento
definido no Decreto n°® 8.538/2015 (art. 4°, § 1°, do Decreto n° 8.538/2015).

11.4.3. A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pegueno porte é condi¢cao para assinatura do contrato.

11.4.4. A nao-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 11.4.2
acima, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas, sendo facultado a Codevasf convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificagcdo, para a contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a
licitagdo (art. 43, 8§ 2°, da Lei Complementar n. © 123, de 14/12/2006).

11.5. Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

11.5.1. Os documentos apresentados durante a sessdo publica, emitidos em idioma
estrangeiro, poderdo ser inicialmente apresentados com traducéo livre, para a lingua
portuguesa, nos termos do art. 41 do Decreto 10.024/2019, excetuados 0s catalogos
técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderéo ser apresentados em lingua
portuguesa, inglesa ou espanhola;

11.5.2. Na hip6tese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 11.5.1 acima,
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
dispostos no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas, nos
termos do art. 41, paragrafo unico do Decreto 10.024/2019 e registrado no Cartério de

Pag. 22 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducéo.

11.6. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
Edital e seus anexos, que sejam omissas, ou que apresentarem irregularidades capazes
de dificultar o julgamento.

11.7. No julgamento dos documentos de habilitacdo o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitac&o. (art. 47 do Decreto n°
10.024, de 20/09/2019).

11.8. Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel ou se a licitante desatender
as exigéncias de habilitacédo, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de
classificagéo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

11.9. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, a licitante
sera declarada vencedora.

11.10. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.10.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.10.1.1.Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao
publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.10.1.2.Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo
comprovar a regularizacao fiscal, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas
hipéteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

11.10.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

11.10.3. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de forma
imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencéo de recorrer,
guando Ihe seré concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razfes de
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo,
apresentarem contrarrazdes em igual prazo, que comecaré a contar do término do prazo
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses (art. 44, 88 1° e 2° do Decreto n.° 10.024/2019).

12.1.1. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 11.4 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relagdo ao resultado do certame somente ocorrera apos a
finalizag&o do prazo determinado no referido subitem.

12.2. O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.
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12.3. A falta de manifestac&o imediata e motivada da licitante importara na decadéncia
do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a
licitante declarada classificada em primeiro lugar (art. 44, § 3° do Decreto n.°
10.024/2019).

12.4. Qualquer recurso administrativo contra a decisdo do Pregoeiro nao terd efeito
suspensivo.
12.5. Os autos do processo permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados na

Secretaria de Licitagcdes - PR/SL, na Sala 201 do Edificio Sede da Codevasf, em
Brasilia/DF, nos dias Uteis no horario de 08:00 (oito) as 12:00 (doze) horas e de 13:30
(treze e trinta) as 17:00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

12.6. As razdes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema
através do portal do Compras Governamentais https://www.gov.br/compras, ou, caso
haja algum problema de envio via sistema, para o e-mail: licitacao@Codevasf.gov.br,
dirigidas ao Pregoeiro, que os analisara e, quando mantiver sua decisdo, encaminhara
0s autos a autoridade competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

12.7. Nao serdo considerados 0s recursos interpostos apos 0s respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

13. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. A adjudicacédo do item do presente Edital sera viabilizada pelo Pregoeiro sempre que
nao houver recurso (art. 46 do Decreto n.° 10.024/2019).

13.2. A homologacéo da licitacdo é de responsabilidade da autoridade competente e sé
podera ser realizada depois da adjudicacdo dos itens aos proponentes vencedores pelo
Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela prépria autoridade competente.

13.3. Apo6s decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério;

13.4. O Pregoeiro ou autoridade competente podera encaminhar o0 processo ao setor que
solicitou a aquisigdo com vistas a verificagao da aceitabilidade dos itens cotados, antes
da homologacao do certame.

14. FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

14.1. Homologada a licitacdo pela Autoridade Competente da Codevasf, sera formalizada a
Ata de Registro de Precos nos termos do Anexo Ill deste Edital, com a licitante
classificada em primeiro lugar na disputa havida dos ITENS constante da Planilha
Orcamentaria, Anexo | do Termo de Referéncia, parte integrante deste edital.

14.2. A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precos, devidamente
preenchida com os ITENS nos quais a licitante foi classificada em primeiro lugar, ao
endereco eletrdnico informado na proposta da mesma, que procederd a sua impressao
e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, remetendo-a a Codevasf para o
endereco citado no subitem 1.2 deste Edital.

14.2.1. O prazo previsto no subitem 14.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
guando, durante o seu transcurso, for solicitado pela licitante a quem a mesma foi
enderecada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevastf.

14.2.2.  No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Pregoeiro podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas

Pag. 24 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, conforme paragrafo
Unico do art. 13, do Decreto n° 7.892/13.

14.3. Publicado o extrato da ata de reqgistro de precos no Diario Oficial da Unido - DOU,
a Ata de Registro de Preco terd efeito de compromisso de fornecimento ou
prestacdo do servico, conforme preceitua o art. 14 do Decreto n° 7.892/2013.

14.4. A efetivacdo da Ata de Registro de Precos NAO obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poderdo advir, facultando-se lhe a realizacdo de licitacdo
especifica para qualguer agquisicdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor
beneficiario do registro de precos preferéncia de fornecimento ou prestacdo do
servico em igualdade de condicfes.

14.5. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Prec¢os, serd exigida da licitante a
comprovacao das condi¢gdes de habilitacdo consignadas no edital.

14.6. O fornecedor beneficiario que néo fizer a comprovacgéo referida no subitem 14.5 acima
tera sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, ap0s comprovados os documentos
habilitatérios e feita a negociacao, assumir a colocacao de primeiro classificado na Ata
de Registro de Precos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominag0es legais.

15. CONTRATACAO

15.1. A contratacdo n&o prescindira da assinatura da Ata de Registro de Precos, na forma do
disposto no art. 73 da Lei n°® 13.303/16, sendo substituida pela respectiva Nota de
Empenho ou Ordem de Servico - OS quando o objeto a ser contratado nao exigir
obrigacdes secundarias.

15.2. Apoés a assinatura da Ata de Registro de Precos e de acordo com a demanda de
materiais e/ou produtos constantes do Sistema de Registro de Precos — SRP, procedera
a emissdo da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns)
respectivo(s), bem como da Ordem de Servigo correspondente, durante a vigéncia da
Ata de Registro de Precos, remetendo-as pelo e-mail, visando a aquisicdo dos mesmos.

15.2.1. O fornecedor beneficiario que ndo aceitar as condigbes estabelecidas na Ordem de
Servico, ndo cumprindo assim as obrigacdes prescritas na Ata de Registro de Preco,
estard sujeito as sancgdes previstas neste Edital.

15.2.2. E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar a Nota de
Empenho ou Ordem de Servigo nas condi¢cdes estabelecidas, convocar outro licitante,
obedecida a ordem de classificacdo, para assinatura da Ata de Registro de Precos, apos
negociacado, aceitacdo da proposta e comprovacao dos requisitos de habilitacéo.

15.2.3. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos deverd proceder a execucéo
dos servigcos em conformidade com as exigéncias prescritas no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital.

15.3. Havendo necessidade de efetivacdo do instrumento contratual, as licitantes deveréo
atentar para o seguinte:

15.3.1. O licitante vencedor sera convocado por escrito para assinar o contrato na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, em Brasilia-DF, devendo
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocacgéao.
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15.3.2. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
guando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da Codevastf.

15.3.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagado das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, as quais dever&o ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia
do contrato.

15.3.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o0 contrato no prazo
estabelecido, bem como ndo apresentar as mesmas condi¢cdes exigidas para sua
participacdo e habilitagdo neste certame, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-a as sancdes previstas neste Edital, sem prejuizo
das demais cominacdes legais cabiveis.

15.3.5. Na hip6tese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado a Codevasf, por
intermédio do Pregoeiro, convocar os licitantes remanescentes, por ordem de
classificagdo para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive,
negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preco, ou revogar este
Pregao, sem prejuizo das cominagdes legais previstas no item 24 deste Edital.

15.3.6. A Codevasf providenciara a publicacéo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido,
considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51
da Lei n° 13.303/2016.

15.4. Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar ndo alcancar o quantitativo total
estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem com a
prestacdo do servico ao preco do primeiro colocado também serdo convocados,
respeitada a ordem de classificacdo, para proceder ao servico desejado, até que o
guantitativo total seja atingido, conforme determina o Art. 11°inciso Il do § 2°, do Decreto

n° 7.892/2013.
16. CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS
16.1. Durante a vigéncia da Ata, 0s pregos registrados sdo irreajustaveis, exceto nas

hipoteses decorrentes e devidamente comprovadas das situagdes previstas no inciso VI
do art. 81 da Lei n.° 13.303/16 ou de reducéo dos precos praticados no mercado.

16.2. Mesmo comprovada a ocorréncia de situagéo prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16, a Codevasf, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatorio.

16.3. Comprovada a reducao dos precos praticados no mercado nas mesmas condi¢cdes do
registro e, definido o novo preco maximo a ser pago pela Codevasf, o fornecedor
beneficiario sera convocado pela Codevasf para negociacao do valor registrado em Ata.

16.4. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pre¢cos aos valores praticados pelo
mercado serdo liberados do compromisso assumido, sem aplicacéo de penalidade.

16.5. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pre¢cos aos
valores de mercado observara a classificagao original.

16.6. Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados e o fornecedor
nao puder cumprir 0 compromisso, 0 6rgdo gerenciador podera:

l. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagédo ocorra
antes do pedido de execucao dos servicos, e sem aplicacdo da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Pag. 26 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Il. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociacao.

16.7. N&ao havendo éxito nas negociacdes, o 6rgéo gerenciador devera proceder a revogacao
da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da
contratagdo mais vantajosa.

16.8. Os precos somente poderao ser revistos em caso de desequilibrio econémico-financeiro
do preco registrado, que eleve o custo dos materiais registrados, ou em decorréncia de
eventual reducdo daqueles praticados no mercado, conforme - Arts. 17, 18 e 19 do
Decreto n° 7.892/2013.

17. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

17.1. O Fornecedor Beneficiario da Ata tera seu registro de pregos cancelado, por intermédio
de processo administrativo especifico, assegurados o contraditério e a ampla defesa,
nos seguintes casos:

17.1.1. A pedido, quando:
1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia
de casos fortuitos ou de for¢ca maior;

2. O seu prego registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em funcao da
elevacdo dos precos de mercado, dos insumos que compdem o custo das
aquisicdes/contratagfes, e se a comunicacdo ocorrer antes do pedido de
execucao dos servicos.

17.1.2. Poriniciativa da Codevasf, quando:

a)  Sofrer sangdo prevista nos incisos Il do caput do art. 83 da Lei n°® 13.303/16, ou
no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

b)  N&o aceitar reduzir o preco registrado, na hipétese deste se tornar superior
agueles praticados no mercado;

c) Nao mantiver as condi¢bes de habilitagdo ou qualificagédo técnica exigida no
processo licitatorio;

d) Porrazbes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
e) Nao cumprir as obrigacdes decorrentes da Ata de Registro de Pregos;

f) Recusar-se a realizar os servigcos nos prazos estabelecidos no Edital e seus
anexos;

g) Naocorréncia de inexecucao total ou parcial das condi¢Bes estabelecidas na Ata
de Registro de Prec¢os ou nos pedidos dela decorrentes.

17.2. A Ata de Registro de Preco, decorrente deste Pregéo, sera cancelada automaticamente:
a) Por decurso do prazo de vigéncia;
b)  Quando néo restarem fornecedores registrados.

17.3. Em qualquer das hipoteses descritas na condi¢cdo anterior, concluido o processo, a
Codevasf fard o devido apostilamento na Ata de Registro de Preco e informard ao
Fornecedor Beneficiario a nova ordem de registro.

18. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

18.1. O prazo de validade dos precos apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data
de assinatura da Ata de Registro de Precos.
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18.2. A eficacia legal do contrato sera a partir da publicacdo do extrato no Diario Oficial da
Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir
0 primeiro e incluir o dltimo.

18.3. Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Precos terdo sua vigéncia
conforme as disposicdes contidas neste Edital e respectivos contratos decorrentes,
obedecido o disposto no art. 12, § 2°, do Decreto 7.892/13.

19. VALOR ORCADO

19.1. A Codevasf se prop0e a pagar pelos servicos, objeto desta licitagcdo, o valor maximo
global de R$ 87.837.957,31 (oitenta e sete milh&es, oitocentos e trinta e sete mil,
novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), com data-base de
dezembro/2022. Dividido nos seguintes lotes:

- Lote 1: 10 (dez) pontes de 6,00 x 4,50 m:

Valor total de R$ 5.340.352,11(cinco milhdes, trezentos e quarenta mil, trezentos e
cinquenta e dois reais e onze centavos), a pre¢o unitario de R$ 534.035,21;

- Lote 2: 10 (dez) pontes de 8,00 x 4,50 m:

Valor total de R$ 5.676.323,30 (cinco milhdes, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos
e vinte e trés reais e trinta centavos), a pre¢o unitario de R$ 567.632,33;

- Lote 3: 20 (vinte) pontes de 10,00 x 4,50 m:

Valor total de R$ 11.798.816,41 (onze milhdes, setecentos e noventa e oito mil,
oitocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos ), a preco unitario de R$
589.940,82;

- Lote 4: 20 (vinte) pontes de 12,00 x 4,50 m:

Valor total de R$ 12.821.753,35 (doze milhdes, oitocentos e vinte e um mil, setecentos
e cinquenta e trés reais e trinta e cinco centavos ), a pre¢o unitario de R$ 641.087,67;

- Lote 5: 20 (vinte) pontes de 15,00 x 4,50 m:

Valor total de R$ 14.863.929,86 (quatorze milhdes, oitocentos e sessenta e trés mil,
novecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos ), a preco unitario de R$
743.196,49;

- Lote 6: 20 (vinte) pontes de 18,00 x 4,50 m:

R$ 16.481.575,31 (dezesseis milhdes, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e trinta e um centavos), a preco unitario de R$ 824.078,77;

- Lote 7: 20 (vinte) pontes de 24,00 x 4,50 m:

R$ 20.855.206,97 (vinte milhdes, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e seis
reais e noventa e sete centavos ), a preco unitario de R$ 1.042.760,35;
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20. PARTICIPACAO E ADESAQ

20.1. O 6rgao gerenciador sera a Codevasf.

20.2. N&o havera orgéo participante.

20.3. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, poderd ser utilizada pelas

Superintendéncias Regionais da Codevasf que ndo tenham participado do certame
licitatorio, mediante anuéncia do 6rgédo gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢des e as regras estabelecidas no
Decreto n°® 7.892/13.

20.4. Os 6rgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o érgdo gerenciador da ata
para manifestacdo sobre a possibilidade de adeséao.

20.5. Apoés a autorizagdo do orgéo gerenciador, o 6rgdo nado participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

20.6. Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as

condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nédo do fornecimento, desde que
este fornecimento ndo prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

20.7. As aquisicbes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo
exceder, por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de pregcos para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

20.8. As adesdes a Ata de Registro de Precos ndo poderéo exceder, na totalidade, ao dobro
de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do nimero de 6érgéos ndo participantes que aderirem,
observado o disposto no § 4° do art. 22 do Decreto 7.892/13.

20.9. Ao 6rgdo nédo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas
e a aplicagédo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacéo as suas proprias
contrata¢cdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

20.10. A dotacdo orcamentéria referente a quantidades e valores da participagdo no processo
de Intencdo de Registro de Precos, dos Orgdos participantes, é de inteira
responsabilidade do érgéo participante.

20.11. CONSTITUEM OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR DA ATA:

a) Receber o objeto no prazo e condi¢cBes estabelecidas no edital e seus anexos;

b)  Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacdo
e recebimento definitivo;

Y

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;
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d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, por meio
de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a execucdo do
servico do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

g) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos 0 acesso ao
local da entrega do objeto, desde que observadas as nhormas de seguranca;

h)  Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada na execucao do servi¢co do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S pregos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

20.11.1. A administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Licitante
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Edital, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Licitante, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

20.11.2. Caberd ao oOrgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e
administracdo do Sistema de Registro de Pregos, e ainda o seguinte:

a) Registrar sua intencdo de registro de precos no Portal de Compras do Governo
Federal;

b) Consolidar informacdes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacao dos respectivos termos de referéncia encaminhados para
atender aos requisitos de padronizacao e racionalizacao;

c) Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatério;

d) Realizar pesquisa de mercado para identificagdo do valor estimado da licitagéo e,
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6rgdos e entidades
participantes, inclusive nas hip6teses previstas nos 88 2° e 3° do art. 6° do Decreto
n° 8.250/2014.

e) Confirmar junto aos 6rgaos participantes a sua concordancia com o objeto a ser
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referéncia;

f) Realizar o procedimento licitatério;
g) Gerenciar a ata de registro de precos;
h) Conduzir eventuais renegociagdes dos precos registrados;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes de
infragdes no procedimento licitatério; e

j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou do descumprimento
das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratacoes.

k) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo previsto no § 6°
do art. 22 do Decreto 7.892/2013, respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando
solicitada pelo 6rgédo nado participante.

20.12. CONSTITUEM OBRIGACOES DO FORNECEDOR BENEFICIARIO DA ATA
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20.12.1. A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucédo do objeto e ainda:

20.12.2. Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou ndo da
prestacdo do servico a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante deste
registro de precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de
preco;

20.12.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificagbes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, ha
qual constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de
validade, numero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e cédigo
da agéncia e conta corrente);

20.12.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em
portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de
equipamentos;

20.12.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n° 13.303/16;

20.12.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto
com avarias ou defeitos;

20.12.7. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovacao;

20.12.8. Manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

20.12.9. Assinar a Ata de Registro de Precos e aceitar a respectiva nota de empenho ou ordem
de servigo, no prazo estabelecido no edital;

20.12.10. Manter as condic¢des exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos;

20.12.11. Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execucdo dos servi¢os, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o estabelecido
neste Edital; e

20.12.12. A contratada devera observar todas as obrigacdes legais, secundarias, de seguranca e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais apliciveis e necesséarias a
execucéo do objeto do Edital.

21. PRAZO DE EXECUCAOQ E VIGENCIA

21.1. Os prazos para a entrega e execucéo dos servicos estédo definidos no item 11 do Termo
de Referéncia, Anexo | deste Edital, e nos subitens abaixo.

21.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execucdo do objeto de 12 (doze) meses, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

Pag. 31 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢cbes iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

c)  For constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente; e

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

21.2.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

21.2.2. Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

21.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

21.2.4. ApoOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacado para celebracdo de Termo Aditivo.

21.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

21.3. A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicagao do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

21.4. Os prazos de inicio das etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicfes de
execucao;

¢) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem
e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos
responsaveis.

Pag. 32 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

21.5. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

21.5.1. Caso a empresa esteja enquadrada em um dos motivos previstos no Art. 135 do
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, tera sera contrato
rescindindo.

21.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor
do contrato conter& clausula especificando o respectivo valor.

22. CONDICOES DE PAGAMENTO

22.1. O pagamento dos servicos objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, serdo
efetuados em reais, com base nas medi¢g6es mensais conforme o que foi efetivamente
executado no periodo, sem qualquer custo adicional para a Codevasf, e contra a
apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia, observados ainda os subitens seguintes:

22.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse
prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizacéo.

22.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

22.2.2. Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 22.2
reiniciado apos a entrega da nova documentacao corrigida.

22.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servico
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissfes, com
destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

22.3.1. Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal ser4 aquela praticada na operagéo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

22.4. Os documentos de cobranca indicaréo, obrigatoriamente, 0 nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela Codevastf, e, que cubram a execucéo do objeto.

22.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracéo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

22.6. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serédo, de forma
imediata, devolvidas & empresa contratada para correcdes.

22.7. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram o Termo de
Referéncia, anexo deste Edital.

22.8. O pagamento seré efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, ap6s o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.
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22.9. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

22.10. A empresa contratada devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

22.11. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

22.12.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apés a data de
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados,
ensejara a revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

22.13. Ficam excluidos da hipétese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

22.14.  Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante o0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

22.15. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as
condicdes de habilitacéo e qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

22.16. Ser& considerado em atraso o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no
subitem 22.2, caso em que a Codevasf pagara atualizacdo financeira, aplicando-se a
seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéaria

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100) dx1/30x — 1,
onde:

i= Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria.

22.16.1. Na&o sendo conhecido o indice para o periodo, seré utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

22.16.2. Quando utilizado o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento
decorrente do acerto de indice.
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22.17. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

22.17.1 Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

T; =T
Ty

R =Vx| ]

Onde:
R: valor do reajustamento;
V: valor a ser reajustado;

Ti: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de aniversario da proposta;

To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

22.17.2. O indices a ser considerado no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura EconOmica, editada pela Fundagcdo Getllio Vargas,
correspondente a coluna 36 da FGV — Obras de Arte Especiais, cod. 157964.

22.17.3. Observado o disposto no item 22.17.1, a variacdo do indice de reajustamento sera
calculada pro rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

22.17.4. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Mes2 Mesl
I){és’_’ — _DB2 X IDBl

DE1 100

Onde:
1352 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Ipe5* = Indice do més de reajuste com a nova data base.

DB2
1Me=1 — fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

23. MULTAS

23.1. Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe

a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancoes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

23.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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23.3. Nos casos de atrasos ha execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 —multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinagao estipulada pela |

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela nao apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias 2

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2

documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa nio tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusido do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

23.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

23.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementag&o do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacdo;

d) Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicagao.

23.6. O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera
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mais um prazo de 10 (dez) dias (teis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagcdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato ou da ata de registro de pregcos, 0 recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera

ao Seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
autoridade competente, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo a relevacdo novacgéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo caber4d novo recurso
administrativo.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (art. 49 do Decreto 10.024/19):

a) nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
b) n&o entregar a documentacédo exigida no edital;

c) apresentar documentacéo falsa;

d) causar o atraso na execucao do objeto;

€) nhao mantiver a proposta,;

f)  falhar na execucéo do contrato;

g) fraudar a execucdo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i)  declarar informag0es falsas; e

i) cometer fraude fiscal.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao contratado, no que
couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacdo.

Aos atos praticados ap0s a etapa da licitacéo, sera aplicada a suspensao temporaria de
participagdo em licitagdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos,
previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

Reputar-se-&o iniddneos atos como os descritos nos artigos 337-E a 337-P do Decreto-
Lei n° 2.848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.
Poderéao ser aplicadas ainda as seguintes sanc¢oes:

a) Adverténcia;

b) Multa, conforme previsto no item 23;

C) Suspensao tempordéria.
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24.6. Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicacdo das sancdes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias Uteis para defesa e apés,
um novo prazo de 10 (dez) dias Uteis para eventual recurso.

24.7. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia
do respectivo contratado.

24.8. As sancles de adverténcia e de suspensédo tempordria de participacdo em licitacado e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias Uteis e ap0s, de 10 (dez) dias Uteis para eventual recurso.

24.9. A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 24.5., alinea “c”, observarda os
parametros estabelecidos no Regulamento de Licitagbes e Contratos da Codevasf, e
pode ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos ou a
ata de registro de precos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b)  Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude
de atos ilicitos praticados.

24.10.  Aplicar-se-a na presente licitacdo as san¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo I, Secéo Ill da Lei n° 13.303/2016 e 337-E a 337-P do Decreto-
Lei n° 2.848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

24.11.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao
de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais.

24.12.  Caberéa recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contado a partir da data da intimacéo
ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo
temporaria de participagdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administragéo
publica e declaracdo de inidoneidade.

25. GARANTIA

25.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢ado" no montante de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura
do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

23.17.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, até a data da assinatura
do contrato.

25.2. A caucédo na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato.

25.3. Apoés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a
“Garantia/Caucao de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.
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25.4. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

25.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

25.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

25.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisédo, hip6tese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

25.8. A Contratada deverd manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias apds
o recebimento provisorio do objeto contratado.

25.9. A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucéo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

26. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASFE

26.1. A Contratada devera apresentar quando da assinatura do contrato o Termo de
Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condicdo
essencial para a referida assinatura.

26.2. O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf,
constante do Anexo V deste Edital, por empregado da empresa Licitante, devera ser
comunicado formalmente ao representante legal da referida empresa.

27. DISPOSICOES GERAIS

27.1. Os servigos e/ou fornecimentos serdo realizados em conformidade com o edital,
resultantes do Escopo dos Servicos, dos Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas
e anexos, que juntadas a proposta da CONTRATADA, fardo parte integrante da Ata de
Registro de Precos e/ou do CONTRATO.

27.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgamento estimado pela administragdo publica ndo podera ser reduzida,
em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a
composicao orcamentaria.

27.3. E facultada ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocédo de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do
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processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar
no ato da sessdao publica.

27.4. As situagdes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que
pertinentes com ao objeto do pregéo e observada a legislacéo.

27.5. A CONTRATADA nédo podera invocar alteracdes de clausulas contratuais por
desconhecimento de dificuldades inerentes a execucdo do objeto deste Edital.

27.6. O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac8es prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicatéria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sanc¢des
cabiveis.

27.7. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificagdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serao recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

27.8. O nao atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento
do licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, seja possivel a afericdo de sua
gualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizacdo da sessédo
publica do pregao.

27.9. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata
este Edital podera revoga-lo somente em razao do interesse publico, por motivo de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
revogacao, e devera anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de
gualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 50 do
Decreto 10.024/2019, salvo quando for viavel a convalidagéo do ato ou do procedimento
viciado, conforme descrito art. 62 da Lei 13.303/2016.

27.10. O Edital e seus elementos constitutivos séo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados Unica e
exclusivamente para fins de elaboragdo das propostas, assegurados os direitos
autorais. A utilizacao dos referidos documentos por terceiros sé se realizara no caso em
gue venha a ser expressamente autorizado pela Codevastf.

27.11. Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que
vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugéo do contrato.

27.12.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Codevasf.

27.13. Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o
licitante vencedor, independente de transcri¢des.

27.14. O Foro da Secao Judiciaria de Goias, sera o competente para dirimir questfes oriundas
da presente convocacéo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado
gue seja.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente CODEVASF
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PREGAO ELETRONICO
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS
(DISPONIVEIS NOS ARQUIVOS ELETRONICOS)
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PREGAO ELETRONICO
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP)
EDITAL N.° 79/2022

ANEXO II- CARTA DE APRESENTAGCAO DE PROPOSTA
ITEM (NS) X, Y

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

E-MAIL:

SITIO:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n° 79/2022

Prezados Senhores,

Tendo examinado o PREGAO ELETRONICO - SRP - EDITAL N.° 79/2022 e seus elementos técnicos constitutivos,
nds, abaixo-assinados, oferecemos proposta para contratacdo de servigos execucdo de pontes com cabeceiras
modulares em concreto armado e transposi¢cdo mista, em municipios diversos localizados no estado de Goiéas,
pelo valor global de R$ .. (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de
precos em Anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigcos no prazo fixado no Edital e conforme
Especificacdes Técnicas, a contar da data de emissao da(s) Nota(s) de Empenho pela Codevasf. Caso nossa proposta
seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para
a realizacao do contrato.

Nos precos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material necessario a execucédo do objeto desta
licitacao.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo de ( ) , a contar da
data de assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para
abertura das propostas (__/___/ ), representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da
expiracdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato de obrigagdo entre

as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , carteira de ldentidade n.°
, Orgdo Expedidor , CPF n.° , residente e domiciliado(a) na

rua , n.° , bairro , ha cidade de , Estado de ,

ao(a) qual outorgamos 0s mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir,
assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e ainda, que
concordamos plenamente com as condi¢des constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos pregos propostos
estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre 0s servigos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO SRP N° 79/2022
PROCESSO N° 59500.002480/2022-79-e

Aos ___ diasde__ doanode___,aCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal criada pela Lei
n° 6.088, de 16/07/1974, com atual denominacéao social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e regida por seu Estatuto Social aprovado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014,
alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinéria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia
Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, com sede no Setor de Grandes Areas Norte -
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrito no CNPJMF sob o n°
00.399.857/0001-26, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Andrade Moreira Pinto,
Diretor-Presidente da Codevasf, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n°
083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81, residente e domiciliado em
Brasilia/DF, nomeado, e de acordo com a Lei n°® 10.520/2002, Decreto n°. 10.024 de 20/09/2019,
Decreto n° 7.892/2013, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto n° 6.204/2007, Lei 13.303/2016 e
das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no
Pregdo Eletronico por Registro de Precos n° 79/2022, execugdo de pontes com cabeceiras
modulares em concreto armado e transposi¢cdo mista, em municipios diversos localizados
no estado de Goiéas, pelo valor global de R$ : (VALOR TOTAL POR
EXTENSO, EM REAIS), com a consequente efetivagcdo da Ata de Registro de Precos e
respectivos contratos, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido e homologado pela

Diretoria Executiva da Codevasf, constante as fls. do Processo n°
59500.002480/2022-79-e, RESOLVE registrar os pregos da seguinte empresa detentora da Ata:
: CNPJ n° : com sede no

, telefone n° , fax n° , representada por

seu , Sr. , (nacionalidade) , (estado civil)
, residente e domiciliado em , RG n° ,

CPF n° , atendendo as condi¢cbes previstas no instrumento

convocatorio e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os
itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as
condicbes seguintes:

] PRECOS MAXIMOS (R$)
ITEM DESCRICAO MARCA | b |QTD :
UNITARIO TOTAL
01
02
03

1. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

1.1. O prazo de validade dos precos apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de
publicacdo da Ata de Registro de Precos, no Diario Oficial da Unido.
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1.2. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Codevasf a firmar as contratagbes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos
materiais ou equipamentos em igualdade de condicdes.

2. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
2.1. Nao se aplica a este objeto.

2.2. Cabera ao detentor da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢cdes nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo pela execucao dos servicos desde que esta nao
prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas.

3. DA REALIZAGAO DOS SERVICOS

3.1. Durante a realiza¢do dos servigos contratados devera ser observado o disposto no Edital
de Pregéo Eletronico por Registro de Precos n°® 79/2022 e seus anexos.

4. DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

4.1. Durante a vigéncia da Ata, 0s precos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas
hipoteses decorrentes devidamente comprovadas, as situagdes previstas no inciso VI do
art. 81 da Lei n.° 13.303/2016 ou de reducao dos pregos praticados no mercado.

4.2. Mesmo comprovada a ocorréncia de situagéo prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16, a Codevasf, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatorio.

4.3. Comprovada a reducdo dos precos praticados no mercado nas mesmas condicbes do
registro, e, definido o novo preco maximo a ser pago pela Codevasf, o fornecedor
beneficiario serd convocado pela Codevasf para negociacéo do valor registrado em Ata.

5. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O Fornecedor Beneficiario da Ata terd o seu registro de precos cancelado, por intermédio
de processo administrativo especifico, assegurado o contraditério e a ampla defesa:
A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de
casos fortuitos ou de forca maior; e

b) O seu preco registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em funcdo da
elevacdo dos precos de mercado, dos insumos que compdem o custo das
aquisi¢cdes/contratacfes, e se a comunicacao ocorrer antes do pedido de execucdao.

Por iniciativa da Codevasf:

c) Sofrer sancao prevista no art. 38 ou inciso Il do art. 83 da Lei n® 13.303, de 2016, ou
no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

d) Nao aceitar reduzir o preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

e) Nao mantiver as condi¢Bes de habilitacdo ou qualificagéo técnica exigida no processo
licitatdrio;
f)  Por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;

g) N&o cumprir as obrigacbes decorrentes da Ata de Registro de Precos;
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h) Se recusar a realizar 0s servigos nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;

i)  Na ocorréncia de inexecucao total ou parcial das condigdes estabelecidas na Ata de
Registro de Precos ou nos pedidos dela decorrentes.

5.2.  Em quaisquer das hipéteses acima, a Codevasf fara o devido apostilamento na Ata de
Registro de Precos e informara aos concorrentes a hova ordem de registro.

6. DO CANCELAMENTO AUTOMATICO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1. A Ata de Registro de Precos, decorrente desta licitacdo, sera cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigéncia.
b) Quando néo restarem fornecedores registrados.
DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento serd efetuado pela Codevasf em conformidade com o disposto no item 22 do
Edital n°® 79/2022.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sancbes
administrativas previstas no item 24 do Edital n® 79/2022, no caso de descumprimento
parcial ou total das condigfes estipuladas.

DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

9.1. A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgéos
usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada érgéo.

10. DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletronico por Registro de Precos n° 79/2022, seus
anexos, e a proposta da empresa: classificada em 1°
lugar no certame supramencionado.

10.2. O Foro da Justica Estadual de Goias sera competente para dirimir questdes oriundas da
presente convocagao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

10.3. Aos casos omissos aplicar-se-8o as demais disposicfes constantes da Lei n® 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto n°. 10.024 de 20/09/2019, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de
2013 e demais normas aplicaveis.

Brasilia-DF, de de 2022.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente
Codevasf

REPRESENTANTE:
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EMPRESA:

PREGAO ELETRONICO
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP)
EDITAL N.° 79/2022

ANEXO IV - Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas
estabelecidas no Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e
cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de
suas atividades nas dependéncias da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso
com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficicia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o
servico publico, seja no exercicio do cargo em comissdo, funcdo de confianca ou gratificada ou
emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacbes de
corrupcdo e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"),
regulamentada pelo Decreto n° 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comisséo de Etica da
Codevasf sobre qualquer comportamento ou situacao que esteja em desacordo com as disposicdes do
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

¢ Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

. Comiss&o de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expresséao de livre consentimento e concordancia do cumprimento
das normas, politicas e praticas estabelecidas no Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal

Nome completo:
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CPF:

Cargo:

PREGAO ELETRONICO
(SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP)
EDITAL N.° 79/2022

ANEXO V

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
(Disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-reg
imentos-politicas-e-reqgulamentos/politicas/codigo-de-conduta-etica-e-integridade.pdf/
@@download/file/Codigo%20de%20Conduta%20Etica%20e%20Integridade.pdf)
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

o DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e regido por seu Estatuto Social da Codevasf aprovado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de
maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinéria de 11 de novembro de 2020 e
Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Diretor-Presidente da Codevasf, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade n° 083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF
008.261.025-81, residente e domiciliado em Brasilia/DF e pela Diretor da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, brasileiro, profissdo, portador do
Documento de ldentidade n® XXXXXXX, CPF n® XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital,
e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX,
Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de
XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59500.002480/2022-79-e, que, na forma do art. 68 da Lei
n® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢cbes seguintes e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢des de direito privado, sob as seguintes clausulas e condic¢des:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratacdo de servicos de execucdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto
armado e transposi¢cdo mista, em municipios diversos localizados no estado de Goias,
conforme quantitativos estimados na planilha de estimativa de custos (anexo 4 do Termo de
Referéncia) e abaixo discriminados, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e
abaixo discriminados:

- Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;

- Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;
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- Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m.
- Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m.
- Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m.
- Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m.

- Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.

1.2. Os servicos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° 79/2022.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes do Decreto n° 10.024/2019, de 20/9/2019,
tendo sido a licitagdo realizada nos termos da Lei 10.520/2002, de 17/7/2002, sob a forma
de PREGAO ELETRONICO, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposicdes
das legislagfes supracitadas, e suas altera¢des posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n®79/2022 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Matriz de Riscos;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de XX/XX/XXXX;
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59500.002480/2022-79-e.

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP, sera a partir da data
de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de execucao
do objeto de até 12 (doze) meses, a depender do volume de servico contratado,
respeitando o prazo estabelecido para a execu¢cdo do Mdédulo Minimo de 1 ponte em cada
lote.

3.2. Aformalizacdo da execuc¢do das atividades ser4 mediante Ordem de Servigo, devidamente
assinada pela autoridade competente

3.3. O inicio das obras serd condicionado a obtengcdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacao do érgdo ambiental competente.

4, Clausula Quarta — VALOR
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4.1. O valor total deste contrato é de R$ ( ), obedecido
ao preco global constante da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo poderd ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de participar
de novas licitacBes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estéo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugdo e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre o0s servigos. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas
no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta de creditos do programa de trabalho XXXXXXXXXXXXX —
XXXAXXXXK, PO XXXX — XXXXXXXXXX, GND X —XXXX, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf - AD.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execugdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigcos extras
motivados pela Codevasf.

6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Onde:

R € o valor do reajustamento procurado;
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V é o valor contratual a ser reajustado;

T, — T
]

Onde:
R: valor do reajustamento;
V: valor a ser reajustado;

Ti. Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de aniversario da proposta;

To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

7.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas

na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 36 da FGV — Obras de Arte Especiais, c6d. 157964.

7.3. Observado o disposto no item 7.1, a variacao do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execucédo do objeto do contrato.

7.4. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Mes2 Me
Mes2 % I.iesl

I).{ésg — _DB2 DE1
DE1 100
Onde:
[3555% = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IB’Bégz = Indice do més de reajuste com a nova data base.

13e=! = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava - CONDICC)ES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servicos objeto do Edital n® 79/2022 serdo efetuados em reais de
acordo com os critérios e condicdes estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia,
que integra Edital acima citado.

8.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela contratada.
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8.2.1. O atesto da fiscalizacdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

8.2.2. Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 8.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

8.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

8.4. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execug¢éo do objeto

8.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracédo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

8.6. O pagamento referente a cada medi¢cdo sera liberado mediante comprovagdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagéo
dos funcionarios;

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional para retencdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar n°. 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seré executada.

8.7. As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera por parte da Codevasf, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada, ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢ao de isencéo.

8.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;
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b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servi¢cos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuigbes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isencdo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencao do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

8.10. As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

8.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cbes, conforme legislacdo em vigor.

8.12. Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessérios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

8.13. A empresa contratada deverd manter situagéo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

8.14. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estard sujeita ao descumprimento do inciso 1X do Art. 69, da Lei
n° 13.303, de 30/6/2016.

8.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

8.16. Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

8.17. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

8.18. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composicao orcamentaria.

8.19. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as

condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigactes
por ela assumidas.
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8.20. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucédo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

8.21. Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.2, caso em que a Codevasf efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte

férmula:

AM =P =x1

Onde:
- AM = Atualizacio Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
(1 + :'ml:ldm-":”' (l + im2 Jdm:-’:!f' (l + :'mﬂJ " f20 )

[ — —_— e X —_— —_—
100 100 100
Onde:

- i=Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;

- m = Meses considerados para o célculo da atualizagcéo monetéaria.

8.21.1.Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

8.21.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tédo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualguer remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execugdo das obriga¢gBes contratuais e da liquidagéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima dever4 ser entregue da Area de

Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, até a data da assinatura do
contrato.
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9.2. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

9.3. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a
“Caucao de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execu¢ao do objeto contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

9.5. Ando integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagcao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias apés o
recebimento provisorio do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucédo do contrato;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sanc¢des previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

10.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
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Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela |

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacido de itens exigidos em clausulas editalicias 2

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2

documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa nio tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responder4 a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacéao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagao.

10.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da

Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
autoridade competente, que podera relevar ou ndo a multa.
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10.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢ges, nao
constituindo a relevacéo novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

10.9. Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 79/2022.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspenséo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Codevasf, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
f)  Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

12.2. A sancéo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugéo do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢cdo mais elevada podera ser aplicada.

12.3. A sancao prevista no inciso Ill do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengcédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5 deste Edital.

12.4. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
10
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seguintes casos:
a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.5. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

12.6. Na hipétese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancdo prevista no

inciso | do subitem 12.1.

12.7. As sancdes previstas nos incisos | e lll do item 12.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.8. A sangdo prevista no inciso Ill do item 12.1 poder&do também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

Il - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9. Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secao Il da Lei 13.303/2016 e 337-E a 337-P do Decreto-Lei n°
2.848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominages legais.

12.11. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimacdo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracao de inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servicos seréd realizado conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 79/2022.

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

11
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14.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

15. Clausula Décima Quinta — CRITERIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E
SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A observancia aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental e Seguranca do Trabalho sera
de acordo o previsto nos itens 18 e 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°
79/2022:

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as Obrigagfes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 79/2022.

17. Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

17.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 79/2022.

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1. A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacado desses danos ou prejuizos.

18.3. Na&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 26 do Edital 79/2022.

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
l. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
Il. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

M. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir a ndo conclusao
dos servigos nos prazos estipulados;

V. 0 atraso injustificado no inicio do servico;
V. a paralisacdo do servi¢o, sem justa causa e prévia comunicagdo a Codevasf;

VI. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo,

12
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que afetem a boa execucéo deste;

VII. 0 nado atendimento das determinacbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus
superiores;

VIII. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro préprio;

IX. a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
X. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. a alteracéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugéo do servigo;

XII. 0 protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisdo de fundos,
que caracterizem insolvéncia da contratada;

XIILI. a suspensao de sua execugado, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéao
da ordem interna ou guerra; e

XIV. a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciaréa a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual de Goiés.

22.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e

achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

~ ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR
Diretor da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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TERMO DE REFERENCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) — MAIOR DESCONTO

CONSTRUGAO DE PONTES COM CAB ECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO
MODULAR MISTA EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

DEZEMBRO/2022
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condicdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracao de edital,
apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a execucdo de pontes
com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicdo mista, em municipios diversos
localizados no estado de Goias, conforme quantitativos estimados na planilha de estimativa de custos
(anexo 4) e abaixo discriminados:

Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;

Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;

Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;

Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;

Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;

Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;

Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.

Cébdigo SIASG — CATSER 1759 — Obras Civis de Pontes e Viadutos- concreto.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Nestes Termos de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUSTURA — Unidade da administracéo
da Codevasf, a qual est4 afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagédo
e a coordenacao dos fornecimentos/servicos, objetos destes Termos de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram o0s precos, fornecedores, 6rgéos
participantes e condigcbes a serem praticadas, conforme disposicdes contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalagBes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagBes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugcdo dos
servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO (CT) — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigag@es e direitos de ambas com relagao a execucao dos servigos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programac&o parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacao
dos documentos emitidos no Projeto Bésico.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacfes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢éo do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra ou servicos de engenharia, regime
de execucdo da obra ou servicos de engenharia, fiscalizagdo, recebimento da obra ou
servicos de engenharia, modificagcbes de projeto, classificacdo dos servicos (item c). Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacbes dos materiais - podem ser escritas de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra ou servigo de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a
serem usados nos servigos de engenharia em questao).

c) Discriminacéo dos servigos - especifica como devem ser executados o0s servi¢cos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacio
do contrato.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - Instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos érgéos e entidades
integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolacéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos
de modificagdo das solugBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
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haver obrigacao de identidade entre a execucgéo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto bésico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacBes detalhadas
do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugao das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcao, reforma, recuperagéo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do somatdrio
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE — Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucao do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:
a) Executar a obra ou servigcos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigcos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracao
do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;
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c) ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

d) Informag6es que possibilitem o estudo e a deducéo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condicbes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS) — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e
financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito dos prazos

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM) — Documento formal emitido pela
Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacdo dos
produtos, servicos ou obras elaborados pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacdo, ocorréncias e recomendacgfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de
prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execuc¢do das obras ou servi¢os de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP — Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMOS DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do
custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o pre¢o de mercado, cronograma fisico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucao e sangdes, de forma
clara, concisa e objetiva.

3. FORMA DE REALIZACAO, REGIME DE EXECUCAO, MODO DE DISPUTA E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizac&o: Pregéo, na forma Eletrdnica.

3.1.1. Alicitacdo reger-se-a pela legislac@o que rege o Pregao Eletrdnico, quais sejam: a Lei
n°®10.520, de 17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario
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3.2.1. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori da quantidade de pontes exatas a serem executadas, conforme demanda
justificada.

3.3. Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.3.1. O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei n°® 13.303, de 30 de junho
de 2016, e regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e normas
complementares.

3.3.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do
municipio, por unidades de pontes a serem demandadas, havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

3.4. Divulgacéo da Inten¢do de Registro de Precos (IRP)

3.4.1. A divulgacado da IRP ndo serd admitida, tendo em vista que o presente objeto é de
especificidade da Codevasf.

3.4.2.Sera admitida a adesédo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

3.5. Modo de disputa: Aberto, Orcamento Publico.
3.5.1.Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n°® 1502/2018/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para a
construcdo das propostas.

3.6. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra n&o possui risco de ser afetada por se tratar de prestacéo de
servico comum de engenharia com padrbes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugéo
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado de Goiés.
Os municipios podem ser verificados no Anexo 9 deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servigos objetos desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Basico
(Anexo 7), quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo 4),
que integram este Termo de Referéncia, e abaixo discriminados:

Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;
Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;
Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;
Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;
Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;
Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;
Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.
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5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

5.2.1. Servigos preliminares

5.2.2. Superestrutura — Transposicdo Modulares Mistas
5.2.3. Infra e Mesoestrutura Alas e Encontros
5.2.4.Complementos a fundacéo

5.2.5.Servi¢os Finais

5.3. Os servicos deverao ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucdo Normativa
N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, visando a
adocdo de solucdes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizacao do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e

materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.4. Os servicos deverdo ser realizados em consonéncia com o0s Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servicos publicos locais, entre outras, no
Cédigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberagbes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificagbes Técnicas.

5.5. Os servicos deverdo ser realizados em consonadncia e fundamento nas normas e
recomendacfes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. °
4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

5.6. Especificacdo dos Servicos:

5.6.1. As definigcBes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condicdes gerais, as
condi¢des especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecao,
0 controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitacéo, a rejeicdo, o critério de medicdo e tudo o que
mais for necessario para a execucgéo dos servigos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.6.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.6.2.1.ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;

5.6.2.2. ANEXO 6: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e
Instrucdes para utilizacdo da logomarca;

5.6.2.3.ANEXO 7: Projeto Basico
5.6.2.4. ANEXO 8: Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas

5.7. Produtos previstos:

5.7.1. Elaboracgé&o do Projeto executivo;
O Projeto Executivo para cada ponte devera ser desenvolvido contendo no minimo:

5.7.1.1. Levantamento de Dados;

5.7.1.2. Estudos Topograficos;
O objetivo fundamental dos estudos topograficos nesta fase é a
materializagdo no campo do:
a) Reconhecimento das condicbes topograficas de implantacdo das
fundacgobes;
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b) Detalhamento da transicdo ponte/rodovia;

c) Levantamento topogréfico planialtimétrico;

d) Locacéo do eixo do projeto;

e) Nivelamento do eixo do projeto;

f) Levantamento de se¢Bes transversais e longitudinais;
g) Levantamento de ocorréncias de materiais.

5.7.1.3. Estudos Hidroldgicos;
Os estudos hidrolégicos deverdao permitir uma adequada implantacdo da
ponte e o conhecimento das condicionantes pertinentes, levando a definicao
de parametros tais como:
a) Niveis méximo e minimo das aguas;
b) Secéo de vazédo do projeto;
¢) Regime fluvial;
d) Necessidade de protecdo das encostas ou das margens, nas
proximidades da ponte;
e) Direcéo e velocidade da correnteza;
f) Existéncia e tipo de erosédo do fundo e das margens do rio;
g) Arraste de material sélido;
h) Necessidade de gabarito de navegagéo;
i) Forma conveniente e espacamento minimo dos pilares.

5.7.1.4. Estudos Geolégico e Geotécnico;

Os estudos geoldgicos e geotécnicos objetivam a perfeita caracterizacdo do

solo, devendo conter no minimo:

a) Ensaios de sondagem de reconhecimento do solo;

b) Relatério do ensaio de sondagem apresentando a metodologia
empregada, a locacdo dos pontos de sondagem, as caracteristicas do
solo, a posicao do nivel de agua e o perfil de sondagem;

¢) Ensaios complementares, caso se faga necessario.

5.7.1.5. Memorial Descritivo;
5.7.1.6. Memoéria de Célculo, contemplando o calculo da infra, meso e superestrutura
5.7.1.7. Projeto Estrutural Executivo, contemplando no minimo:

a) Projeto da infraestrutura:
-Pranchas de forma
-Pranchas de armadura
-Cortes
- Especificacdes do concreto

b) Projeto da mesoestrutura:
-Pranchas de forma
-Pranchas de armadura
- Cortes
- Especifica¢Bes do concreto

c) Projeto da superestrutura:
- Detalhamento das estruturas metalicas
-Pranchas de forma
-Pranchas de armadura
- Especificacdes do concreto

5.7.1.8. Todas as estruturas devem ser dimensionadas para suportar veiculo Classe
lll, Trem-Tipo Brasileiro TB45.
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5.7.2.  Orgamento da Obra

5.7.2.1. A planilha do orgamentéria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos
e servicos ajustados de acordo com as necessidades levantadas em campo,
inclusive a distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente
justificado.

5.7.3.Controle Tecnolégico

5.7.3.1. Competira & empresa contratada o controle tecnoldgico referente aos

servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidade dos materiais empregados;

b) A execucdo dos ensaios pertinentes para caracterizacdo dos materiais;

c) A andlise de todos os ensaios realizados na obra e os controles
efetuados;

d) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos
em projeto.

5.7.3.2. Competira a Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados
pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes
sejam realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou
profissionais devidamente qualificados.

5.7.3.3. Aspectos de controle de qualidade

5.7.3.3.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados
na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢cdes de operacao, em local proprio
da contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para manter o
controle tecnoldgico adequado de todos os servigos executados na obra.
Quando ocorrer reducédo do ritmo das obras ou de paralizagéo total, a
contratada devera compatibilizar sua médo de obra, equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execucdo das obras.

5.7.3.3.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de
controle tecnoldgico. A criacdo e atualizagdo serdo balizadas pelo
planejamento das frentes de servico da contratada e também no
cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralizacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da
Codevasf, para qualquer servico que esteja sendo executado
diferentemente das normas, manuais e especificacdes, comprometendo
a exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os
casos, deverd ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacao e/ou solucéo da irregularidade constatada.
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5.7.4. Plano de Execucédo da Obra

5.7.4.1. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco para formalizagdo de Ata
de registro de Precos, objetivando a execucdo de pontes com cabeceiras em
concreto armado e transposigdo modular mista.

5.7.4.2. Os servicos serdo dimensionados com produtos, definidos em contrato (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo
e quantificacao dos produtos vinculados aquele contrato.

5.7.4.3. O dimensionamento de execucdo do contrato sera determinado pela Codevasf
via Ordem de servico (OS), o qual constara os produtos a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término da obra e especificacGes
técnicas detalhadas para a execu¢do de um ou mais produtos.

5.7.4.4. Os produtos séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme
determinacéo da Codevasf.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Condicdes Gerais

6.1.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto
desta licitagcdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do Termo de Referéncia e
seus anexos e que possuam na fase de habilitagdo capital social minimo no valor de
10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf no lote a que for concorrer.

6.2. Consorcio

6.2.1. Nao sera permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto € um servigo de engenharia comum e néo
possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 —
Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas

6.3.1.N&o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas sob a forma de cooperativas
uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de m&o de obra para
execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017,
conforme justificativa apresentada no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratacéo

6.4.1. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser
entendidas como atividades auxiliares e que, por nao dizerem respeito as atividades
fim da CONTRATADA, ndo sao, muitas das vezes, objeto de execucdo diretamente
pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como levantamento,
estudos e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geoldgicos, entre outros,
pertencentes ao objeto desta licitacdo.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
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6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condi¢cdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n°
10.273/2020.

6.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras
6.6.1. As empresas estrangeiras participardo nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.6.2. Serd permitida a participacdo de empresas estrangeiras, desde que tenham
representacao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacao e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Caédigo Civil Brasileiro.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servigcos néo sera obrigatéria. E exigida a declaracio de
ciéncia que os servicos poderdo ser executados em diversos municipios do estado de Goiés.
Os interessados deveréo estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados néo
fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos
trabalhos, como motivo para alteragéo do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A néo
verificag@o dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragcéo dos termos contratuais estabelecidos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta da licitante.

7.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliagdo dos
problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizacéo dos estudos/servicos.

7.4. Em caso de davidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos
telefones (61) 2028-4777, (61) 2028-4411, (61) 2028-4533 ou (61) 2028-4502, (61) 2028-
3465.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacéo, e ndo
podera conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas neste Termo de Referéncia e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo 4, que € parte integrante
deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios orgados pela Codevasf,
conforme inciso | do art. 54 da Lei n° 13.030 de 30/6/2016, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, 84° do art. 54
da Lei n°® 13.303 de 30/6/2021, e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.
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- Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante
deveré ser apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas
e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei
5194/1966.

- N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formuléario proéprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrbnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitdrios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢do de precgos unitarios de méo de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante ser4 necessério apresentar apenas uma composicdo de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo
necessério entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0S mesmos
nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Deverao ser descritos 0s Encargos Sociais distintos para mensalistas e horista.

d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servi¢cos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco
por cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os
Servicos;

- N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI —, ndao devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previséo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Instalacdo e Manutencdo de Canteiro de
Obras (AM) n&o poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
ndo deverdo constar do BDI. A licitante deverd apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacéo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicacdo e energia, etc.,, devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.
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e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos,
conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a médo de obra, ao transporte e fornecimento de
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo até o local da execugdo dos
servicos de engenharia. No caso de omissédo das referidas despesas, considerar-se-80

inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos méximos da mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagbes permanentes e/ou provisOrias serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o
presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢do dos servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢do do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacéo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Qualificagdo técnica
9.1.1. A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagao
vigente.

b) Declaracdo de Conhecimento do Local de Execuc¢@o dos Servicos (conforme ANEXO 2)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigcos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou
“servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a Sumula 263 do TCU.

Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, que
comprove que a licitante tenha executado servigcos de construgdo de pontes com cabeceiras
em concreto armado e transposicdo modular mista, em condi¢cdes similares desta licitacéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucao dos itens relacionados abaixo, com 0s seguintes quantitativos minimos, por lote:
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- Lote 1- execucéo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 6 metros;

- Lote 2- execucéo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 8 metros;

- Lote 3- execucéo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 10 metros;
- Lote 4- execucéo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 12 metros;
- Lote 5- execucéo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 15metros;
- Lote 6- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 18 metros;
- Lote 7- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 24 metros;

cl) O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram
executados; ou

- Anotacdo(Bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s)
profissional(is) responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s)
atestado(s) e contrato de servicos entre a empresa licitante e a
pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado

c2) E permitido o somatério dos quantitativos, mediante comprovacdo de mais de
um atestado;

c3) Definem-se como servigos similares: servicos com métodos construtivos afins
aos de Construgdo de Pontes Mistas.

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo
Crea, em destaque, os seguintes dados:
- Local de execuc¢ao;
- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- Nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no Crea;
- Descrigédo técnicas sucinta indicando os servigos; e
- Quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

c5) Caso a licitante participe de mais de um item ndo sera necessario a repeticdo
da apresentacdo do mesmo atestado por lote, caso o atestado atenda ambos
os lotes, devendo a licitante apenas fazer referéncia para quais lotes destinar-
se-ao0 os atestados apresentados.

c6) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados 0s seguintes critérios na
avalla(;ao de sua qualificacéo técnica:
Caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consorcio
homogéneo, todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas
para cada um adas licitantes consorciadas, na propor¢do quantitativa
de sua participacdo no consércio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio
heterogéneo, as experiéncias atestadas dever@o ser reconhecidas
para cada consorciado de acordo com 0s respectivos campos de
atuacgao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
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ter o profissional executado servigo(s) relativo(s) a execucdo de pontes mistas ou similares
em complexidade ao objeto desta licitagdo, com os seguintes quantitativos minimos, por lote:
- Lote 1- execucéo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 6 metros;

- Lote 2- execucéo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 8 metros;

- Lote 3- execucéo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 10 metros;

- Lote 4- execucgdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 12 metros;

- Lote 5- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 15metros;

- Lote 6- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 18 metros;

- Lote 7- execucdo de 2 (duas) pontes com extensao minima de 24 metros;

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:
- O empregado;
- O dirigente ou sécio
- Auténomo;

d2) A licitante devera comprovar a relacdo com o(s) responséavel(is) através da
juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao
quadro da licitante;
- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de
sécio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servi¢o, celebrado de acordo
com a legislacdo civil comum ou declara¢do de contrata¢do futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste;
- Os comprovantes acima citados poderdo ser substituidos por
declaragdo de contratagdo futura com anuéncia por escrito do
profissional.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacao de qualificagcdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

d4) Durante a execugdo do contrato o profissional indicado como responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

9.2. Para a qualificagdo econémico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.2.1.Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. As indicacdes para as despesas orgamentarias para a contraprestacao dos servicos,

sob a gestéo Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, serdo definidas na etapa
de formalizacdo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10.2. O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 87.837.957,31 (oitenta e sete milhdes, oitocentos e trinta e sete mil,
novecentos e cingquenta e sete reais e trinta e um centavos), com data-base de
dezembro/2022. Dividido nos seguintes lotes:
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Lote 1: 10 (dez) pontes de 6,00 x 4,50 m: R$ 5.340.352,11(cinco milh&es, trezentos e
quarenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), a pre¢co unitario de R$
534.035,21;

Lote 2: 10 (dez) pontes de 8,00 x 4,50 m: R$ 5.676.323,30 (cinco milhGes, seiscentos e
setenta e seis mil, trezentos e vinte e trés reais e trinta centavos), a preco unitario de R$
567.632,33;

Lote 3: 20 (vinte) pontes de 10,00 x 4,50 m: R$ 11.798.816,41 (onze milhdes, setecentos e
noventa e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), a preco unitario
de R$ 589.940,82;

Lote 4: 20 (vinte) pontes de 12,00 x 4,50 m: R$ 12.821.753,35 (doze milhdes, oitocentos e
vinte e um mil, setecentos e cinquenta e trés reais e trinta e cinco centavos), a preco unitario
de R$ 641.087,67;

Lote 5: 20 (vinte) pontes de 15,00 x 4,50 m: R$ 14.863.929,86 (quatorze milhdes,
oitocentos e sessenta e trés mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos),
a prego unitario de R$ 743.196,49;

Lote 6: 20 (vinte) pontes de 18,00 x 4,50 m: R$ 16.481.575,31 (dezesseis milhdes,
quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos),
a prego unitario de R$ 824.078,77;

Lote 7: 20 (vinte) pontes de 24,00 x 4,50 m: R$ 20.855.206,97 (vinte milhdes, oitocentos e
cinquenta e cinco mil, duzentos e seis reais e noventa e sete centavos), a preco unitario de
R$ 1.042.760,35;

10.2.1. Os valores unitarios acima sdo a média das pontes, com mesma extensdo, com 0s
trés tipos de fundacdo: ancoragem, estaca pré-moldada e estaca Trilho. A licitante
vencedora devera apresentar as planilhas com o seu desconto para os trés tipos de
fundacéo para cada lote (Extenséo de ponte).

10.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia — Anexo 3, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices do DNIT (SICRO julho/2022), da Caixa Econémica Federal (SINAPI outubro/2022)
para o Estado de Goias, BDI sem desoneragédo, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983,
de 8/4/2013, ja inclusos no BDI encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10.6. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, encargos Sociais e
Despesas fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,0%, PIS = 0,65% e COFINS = 3,0%. Observacdes: o0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o preco, observar corre¢cdo para aplicacédo
sobre custo na planilha. Foi considerado para efeito de célculo do valor médio o
percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia Cumulativa”, conforme paragrafo 182 e 186;

b) Encargos Sociais:115,42% para horista e 72,81% para mensalista;

c) BDI: 23,41% para servicos; 14,87% para material.
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11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP, sera a partir da data de
emissao da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de execucéo do
objeto de até 12 (doze) meses, a depender do volume de servico contratado, respeitando o
prazo estabelecido para a execugdo do Modulo Minimo de 1_ponte em cada lote.

11.3. A formalizagcdo da execugdo das atividades sera mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela autoridade competente.

11.4. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacédo
do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, obedecendo aos
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente
executados, com base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao
financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢ces previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo IV que integra o
presente Termo de Referéncia da seguinte forma:

a) Instalacéo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizacao.

12.3. Instalagdo e Manutencé@o de Canteiro de Obra (AM) — sera pago conforme o percentual de

servigos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.
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Valor da Medicio Sem AM
" Valor do Contrata Sem AM

D AM

12.3.1. Instalacdo e Manutencéo de Canteiro de Obra (AM) terdo como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago
o valor total da Instalacdo e Manutencdo de Canteiro de Obra (AM) prevista no
periodo da medicdo no cronograma fisico-financeiro de execucdo previamente
aprovado.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacao.
Com base nesse cronograma de licitac@o, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execucéo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporéneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—TO

R=VxX| 0

]

Onde:
- R: valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- Ti: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte
Especial), correspondente ao més de aniversario da proposta.
- To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodovidrias (Obra de Arte
Especial), correspondente ao més de apresentagéo da proposta.

13.1.1. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 36 da FGV — Obras de Arte Especiais, c6d. 157964.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variacao do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

e _ B8 X8
100
Sendo:
- IBIH“E = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- I3 = indice do més de reajuste com a nova data base.

IBIHEil = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucédo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
gue seja comunicada a CONTRATADA através do
registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas 2
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 3

no Cronograma Fisico do objeto, desde que
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade 4
com 0 prazo contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;
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d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha sido desfavoravel, terad mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do

contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECU(;AO
15.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢cfes contratuais e da liquidacdo das

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada & assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o
recebimento provisério do objeto contratado.

15.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

15.6. A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo

de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugcéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

15.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZAGAO

16.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugéo dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servicos.

16.4. Acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratac@o de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢ao dos servigos.

16.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
guando couber.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

16.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relat6rio de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.

16.12. Determinar a reparacao, correcao, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

16.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢cBes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.
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16.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execug¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

16.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.17. Manter em arquivo organizado meméria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigé&o.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgéanica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgfes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final
pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissédo de
recebimento ou outro empregado.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as

normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.
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16.28. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
gualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo
do seu valor.

16.30. A acao e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacéo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da libera¢éo da caugéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servi¢os descritos neste TR, conforme
o Termo de Referéncia e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

17.2. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, ap6s a concluséo dos servigos no local definido
da Ponte Mista, a CONTRATADA requerera & FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio,
gue devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitacdo, por escrito,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

17.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

17.4. Ap6s o recebimento provisorio do objeto integral deste Termo de Referéncia pela
FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do
objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacéo, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

17.5. Na hipdtese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissado estabelecer4d um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servi¢os
rejeitados.

17.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.7. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo n&do serem, respectivamente,
lavrados ou procedida dentro dos prazos fixados, reputarOse-do como realizados, desde que
comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.8. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.9. A Codevasf rejeitar4, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
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17.10. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberag&o da garantia.

17.11. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigcos executados.

17.12. Ap6s a emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.13. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberagcéo da Caucao Contratual.

17.14. A Ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento ap0s a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
18.1. A CONTRATADA deveréd atender a legislacéo pertinente a protecéo da integridade fisica e da

saude dos trabalhadores durante a realizacéo dos servigos, conforme disp&e a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, e devera, quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-
19;

C) Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do

Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislagcdo vigente

no local de execucao dos servicos.

19.2. Na execucao dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo, conservagéo e operacdo das obras publicas.

b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacé@o a coleta seletiva.

c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
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Il)  Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

III) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos soélidos;

f)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores.

19.3. A CONTRATADA deveréa observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugéo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil e
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004”

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos

Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
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contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucéo
Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacédo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolu¢éo
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/6/2005, e legislagéo correlata.

19.5. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificacdo da &area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagfes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execug¢do dos servigos. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execucéo dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nado especificado no projeto basico, sua
localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
agua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacédo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas é&reas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

c) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde ser&o realizados os servigos,
elaborando documentos necessario e protocolando nos érgdos competentes com anuéncia
da Codevasf.

d) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado.
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e) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancgles
administrativas.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 1.025 de
30/10/2009.

g) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto

do paiol, quando couber.

h) Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitagcdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.4. Acatar as orientagBes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

20.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servicos.

20.7. Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagcdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugado dos servi¢os
objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, o0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugédo dos servigcos de engenharia.

20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situac6es de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.
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20.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

20.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste Termo de Referéncia, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
CONFEA n° 1.121 de 13/12/2019.

20.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.16. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenc¢as e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao
dos servicos.

20.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislacdo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

20.18. A CONTRATADA sera responséavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

20.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos, obedecendo as instrucbes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas ef/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.20. A contratada devera investir em medidas de promocé&o da ética e de prevencdo da corrupcao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

20.21. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢do dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Coadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

29

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C71E728D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

20.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugédo dos servigos, quando
couber.

20.23.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a
protecdo ambiental.

20.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das éareas onde forem realizadas intervencées em funcdo dos servigos,

quando couber.

20.23.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestdo, mediante observancia dos termos e registros sisteméticos, como forma de
comprovar a execucao.

20.23.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

20.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessério disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

20.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas
na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do canteiro de obras,
sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servi¢cos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposicBes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverédo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.30. Todos os acessos necessdarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.
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20.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, apoés a emissdo da Ordem de
Servico, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representd-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢cBes administrativas.

20.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34. O cronograma de implantagcdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigcos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

20.35. Durante a execugdo dos servigos, caberd & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de com as seguintes informagdes: nome
da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 407 de
9/8/1996.

20.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas ao Termo de Referéncia, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo 6

20.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢fes em vigor.

20.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotagfes didrias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, médo de
obra, etc., como também, reclamag®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizag8o e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apos a
conclusédo dos servi¢os de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevenc¢do de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execugéo
dos servicos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

20.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras,
etc).

20.43. A Contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

31

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C71E728D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

20.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. MATRIZ DE RISCO

22.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagcdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4. A contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracio
na formulag&o de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucado do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
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22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitatério, incluindo os desenhos originais, as memoérias de célculo, as informacdes obtidas e
0s métodos desenvolvidos no contexto do que serd executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizagédo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢des.

24. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

- Anexo 2: Modelo de Declara¢do de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servi¢os;

- Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Anexo 4: Planilha de Custos e do Or¢camento de Referéncia;

- Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente;

- Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagdo da logomarca;

- Anexo 7: Projeto Basico;

- Anexo 8: Memorial Descritivo e Especificagfes Técnicas

- Anexo 9: Matriz de Risco;

- Anexo 10: Relagcdo dos municipios na &rea de atuacdo da Codevasf no estado de Goias.
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Anexo 1: Detalhamento da Justificativa

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da
obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A construcdo de pontes modulares objetiva melhorar a qualidade de vida da populacéo, facilitando o
acesso dos cidaddos a servicos basicos, tais como: salde, educacéo e lazer, e também prover uma
maior seguranca no deslocamento dos transeuntes. A construcdo de pontes também contribuira para
impulsionar o desenvolvimento econémico facilitando o escoamento da producdo, justificando a
presente solicitagdo.

Modalidade Licitatéria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletrénica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Procedimento Licitatério:

Sistema de Reqistro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do municipio, por unidades de
pontes a serem demandadas, havendo necessidade de contratacBes frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precgos (IRP):

A divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

Sera admitida a adeséo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto _com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Ac6rddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagéo no
edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execuc¢do do objeto e fiscaliza¢éo do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd por medicbes das unidades padrdo (m; ms3)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitagéo,
pois ser4 pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢Bes perioddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacédo de Consorcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
empresas de ramos distintos, como também n&o se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.
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Permissao de Participacédo de Cooperativas:
Ndo permitida. Ndo serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nado se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacdo de empresas na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratacao:

Permitida. N&o poderédo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares
e que, por ndo dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA, ndo sdo, muitas das vezes,
objeto de execucdo diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como
levantamento, estudos e ensaios de laboratorio, levantamentos topograficos, geoldgicos,
pertencentes ao objeto desta licitacdo.

Visita ao Local dos Servigos:

A visita aos locais de prestagio dos servicos NAO SERA OBRIGATORIA, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar
pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucéo, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessérias para a elaboragdo da proposta e execuc¢do do contrato.
Faz-se necessaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de
prestacdo dos servigos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo or¢camentaria que somente serd exigida para a
formalizacdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2° - Na licitag8o para registro de precos ndo é necessério indicar a dotagdo orgcamentéria, que
somente sera exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacéo:

N&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma nao
serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragéo
do Projeto de Desapropriacéo.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n® 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucéo (caucéao):

Como garantia para a completa execugcdo das obrigac6es contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.
A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisoério
do objeto contratado.
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Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao de multas
e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢éo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hip6tese em que a garantia revertera e serd apropriada pela Codevasf. A
garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
- Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;
- Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
- Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificacéo Técnica:

Definidas no item 9 do TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. A qualificacdo técnica é avaliada por
meio dos critérios estabelecidos no item 9.1 do TR

Licenca Ambiental:

A Contratada devera auxiliar a Codevasf (Licengca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao
o0rgdo competente. O inicio das obras sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental,
conforme legislacdo do 6rgédo ambiental competente.
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Anexo 2: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados
0S servicos que sdo em todo o estado de Goias e que se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servigos,
tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao
do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82 -
B2 Feriados 3,70 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
BS Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,39 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 11,67 8,87
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 47,33 18,58
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,79 4,40
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,29 1,74
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,17 2,41
C5 Indenizacao Adicional 0,49 0,37
C Total 11,88 9,02
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,89 7,02
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 052 0.39
EGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ '
D Total 18,41 7,41
TOTAL (%) 115,42% | 72,81%
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SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS

BDI SERVICO = 23,41%

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGAO (%)
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
Administracdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02%
Total DF = 1,02%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,12%
taxa de riscos 0,50%
taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L= 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,41%
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SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI FORNECIMENTO = 16,80%

* Para cdlculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO ‘ (%)
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
Administracdo central 3,40%
Total AC = 3,40%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,80%
Total DF = 0,80%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,75%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,17%
L LUCRO
Lucro bruto 5,00%
Total L = 5,00%
1 TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total I = 3,65%
TOTAL (BDI) = 14,87%
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CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacao Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
EGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=124C0394
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR .
‘ o D E VAS F (&S | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
. —— | Parnaiba
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI SERVICO = 23,41%

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
LUCRO

TRIBUTOS

- X

ITEM DISCRIMINAGAO (%)

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
Administragao central

Total AC =

DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =

S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros
taxa de riscos
taxa de garantias

Total R=

L LUCRO
Lucro bruto

Total L =

| TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN
CPRB

Total | =

TOTAL (BDI) =
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SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI FORNECIMENTO = 16,80%

* Para cdlculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1
Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS

ITEM DISCRIMINACAO | (%)

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
Administracdo central

Total AC =

DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =

S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros
taxa de riscos
taxa de garantias

Total R=

L LUCRO
Lucro bruto

Total L=

| TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN
CPRB

Total | =

TOTAL (BDI) =
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

QUADRO RESUMO
o e DISTRIBUICAO QUANT. PRECO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDACAO VALOR l’JNITARIO PRECO TOTAL
TOTAL ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR (MEDIA)
1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 2/ ESTACA PM: 6 / ESTACATR: 2 10 R$ 39347547 | R$ 556.524,27 | R$  607.127,79 | R$  534.035,21 [ R$  5.340.352,11
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 2/ ESTACA PM: 6 / ESTACATR: 2 10 R$ 427.072,59 | R$ 590.121,39 | R$ 640.724,91 | R$  567.632,33 [ R$  5.676.323,30
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 470.746,31 | R$ 633.795,11 | R$  684.398,63 | R$  589.940,82 [ R$ 11.798.816,41
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 521.893,16 | R$ 684.941,96 | R$ 735.54548 | R$  641.087,67 [ R$ 12.821.753,35
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 624.001,98 | R$ 787.050,78 | R$  837.654,30 | R$  743.196,49 [ R$ 14.863.929,86
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 704.884,25 | R$ 867.933,05 | R$  918.536,57 | R$  824.078,77 [ R$ 16.481.575,31
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20 R$ 923.565,84 | R$ 1.086.614,64 | R$ 1.137.218,16 | R$ 1.042.760,35 [ R$ 20.855.206,97
120
VALOR TOTAL R$ 87.837.957,31

Data Base: Novembro/2022
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CODEVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministérig do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ X P . 6 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
2 ANT e PRE NIT. PRE NIT.

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND cﬁleT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBLI;I s/ COBI;I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 651.840,60
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO

1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 80,00 PROPRIA COMP 2 RS 509,43| RS 628,69| RS 50.295,20

1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.515,23| RS 15.445,05 RS 154.450,50

1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.342,72| RS 16.466,25| RS 164.662,50

1.1.4 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 3 RS 18.224,60| RS 22.490,98| RS 224.909,80

1.1.5 [DEMOLICAQ, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES m 6,00 60,00 PROPRIA COMP 6 RS 776,85| RS 958,71| RS 57.522,60
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 1.067.258,05
2.1 |TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M

2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 606,10 SICRO 2408069 RS 5,85| RS 7,22| RS 4.376,04

2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 606,10 SINAPI 100726 RS 25,57 RS 31,56 RS 19.128,52

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 2
1. . , 60,61 : SINAPI 100751 , . 892,

213 FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 P m 606,10 RS 35,95 RS 44,37| RS 26.892,66

2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAC/SO kg 2.094,22 20942,20 SICRO 2408149 RS 20,72| RS 25,57| RS 535.492,05

2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 696,00 6960,00 SICRO 407819 RS 13,78| RS 17,01| RS 118.389,60

2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 33482,64 SICRO 5914479 RS 0,79| RS 0,97| RS 32.478,16

2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 55,79 557,90 SICRO 3108011 RS 145,73| RS 179,85 RS 100.339,03

2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 5,21 52,12 SICRO 1107900 RS 485,01 RS 598,55| RS 31.194,03

2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 5,21 52,12 SICRO 1106061 RS 55,15 RS 68,06 RS 3.547,01

2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 13,03 130,29 SICRO 3806426 RS 68,25| RS 84,23] RS 10.974,33

2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 131,20 SICRO 307732 RS 87,08 RS 100,03| RS 13.123,94

2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 0,80 8,00 SINAPI 90285 RS 694,10 RS 797,31 RS 6.378,48

L DE DE ENSAO EXTE E E DE DE E- ECCAOE
2.1.13 PLACA ~ACO APOJO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO VIGA OAE - CONFECGAO und 2,00 20,00 SICRO 3806431 RS 7.179,60( RS 8.247,21| RS 164.944,20
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ 1.540.790,12
3.1 CABECEIRA-H =4,00ME L =4,50M

3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1600,00 SINAPI 93421 RS 80,69 | RS 92,69 | RS 148.304,00

3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m?2 188,68 1886,80 SICRO 3108011 RS 145,73 | RS 179,85 | RS 339.340,98

3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 300,00 SICRO 1108061 RS 842,09 | RS 1.039,22 | RS 311.766,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 300,00 SICRO 1106061 RS 55,15 | RS 68,06 | RS 20.418,00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 30000,00 SICRO 407819 RS 13,78 [ RS 17,01 | RS 510.300,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 6000,00 SICRO 2408149 RS 20,72 | RS 25,57 | RS 153.420,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 100,00 SICRO 1506055 RS 415,58| RS 512,87| RS 51.287,00
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m3 0,86 8,60 SICRO 1109622 RS 439,80 | RS 542,76 | RS 4.667,74
3.1.9 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838 RS 9,33 [RS 10,72 | RS 1.286,40
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
¢ X P . 6 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA OR(:.AMENTARIA
- UANT ~ PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND ctJNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 1.722.373,44
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 96 PROPRIA COMP 5 RS 534,76] RS 659,95| RS 63.355,20
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 1584 SICRO 2306002 RS 597,68| RS 737,60] RS  1.168.358,40
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 753,00 RS 929,28| RS 490.659,84
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 358.089,90
A a - B
51, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE m3 682,50 6825,00 SICRO 5501880 RS 12,23| RS 15,00 RS 102.989,25
SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 6825,00 SICRO 5502978 RS 4,89| RS 6,03| RS 41.154,75
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 10,00 PROPRIA COMP 7 RS 12.914,06] RS 15.937,25| RS 159.372,50
54 PLACA EM eCO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 20,00 SICRO 5213543 RS 1.125,32| RS 1.388,76| RS 27.775,20
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 20,00 SICRO 5213868 RS 1.085,74| RS 1.339,91| RS 26.798,20
TOTAL R$ 5.340.352,11
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

_—

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE

PRODUTO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 325.920,30 R$ 325.920,30 R$ 651.840,60
01

SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

" R$937.702,30 R$937.702,30 RS 937.702,30 R$ 937.702,30 R$ 937.702,30 RS 4.688.511,51
02.01 |TRANSPOSICAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
L R$ 325.920,30 R$ 1.263.622,60 R$ 937.702,30 R$ 937.702,30 R$ 937.702,30 R$ 937.702,30 R$ 5.340.352,11

6,10% 23,66% 17,56% 17,56% 17,56% 17,56% 100,00%
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministérig do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGCAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 8 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/22 07/2022
Moldada

. Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022

Orgamento:

PLANILHA ORCAMENTARIA
- UANT < PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ DI / PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 671.014,80
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO

1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 80,00 PROPRIA COMP 2 RS 509,43| RS 628,69| RS 50.295,20

1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.515,23| RS 15.445,05| RS 154.450,50

1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACZ\O DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.342,72| RS 16.466,25| RS 164.662,50

1.1.4 |NSTALACZ\O E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 3 RS 18.224,60| RS 22.490,98| RS 224.909,80

115 E;:\SATOEI;\:?-:?’ RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 8,00 80,00 PROPRIA COMP6 RS 776,85| RS 958,71 R¢ 76.696,80
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICGES MODULARES MISTAS R$ 1.384.055,04
2.1 [TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M

2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 89,89 898,90 SICRO 2408069 RS 5,85| RS 7,22| RS 6.490,06

2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 89,89 898,90 SINAPI 100726 RS 25,57| RS 31,56] RS 28.369,28

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
2.1. ; - 2 89,89 3 SINAPI 100751 R , R 44,37 R .884,1
3 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P m 898,90 3 35,95| R 3 3 39.884,19

2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 2.792,30 27923,00 SICRO 2408149 RS 20,72[ RS 25,57 RS 713.991,11

2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 928,00 9280,00 SICRO 407819 RS 13,78[ RS 17,01{ RS 157.852,80

2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 44643,60 SICRO 5914479 RS 0,79] RS 0,97| RS 43.304,29

2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 74,39 743,90 SICRO 3108011 RS 145,73[ RS 179,85 RS 133.790,42

2.1.8 [CONCRETO FCK =30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 6,94 69,40 SICRO 1107900 RS 485,01 RS 598,55| RS 41.539,37

2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m3 6,94 69,40 SICRO 1106061 RS 55,15| RS 68,06| RS 4.723,36

2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACZ\O DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,35 173,50 SICRO 3806426 RS 68,25| RS 84,23| RS 14.613,91

2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 131,20 SICRO 307732 RS 87,08] RS 100,03[ RS 13.123,94

2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 1,07 10,70 SINAPI 90285 RS 694,10| RS 856,59| RS 9.165,51

PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E
2.1.13 ~ ¢ N ¢ G und 2,00 20,00 SICRO 3806431 RS 7.179,60( RS 8.860,34| RS 177.206,80
INSTALACAO (protens&o)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ 1.540.790,12
3.1 CABECEIRA-H=4,00MEL =4,50M

3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1600,00 SINAPI 93421 RS 80,69 [ RS 92,69 | RS 148.304,00

3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 1886,80 SICRO 3108011 RS 145,73 | RS 179,85 [ RS 339.340,98

3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m?3 30,00 300,00 SICRO 1108061 RS 842,09 | RS 1.039,22 | RS 311.766,00

3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m?3 30,00 300,00 SICRO 1106061 RS 55,15 [ RS 68,06 | RS 20.418,00

3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 30000,00 SICRO 407819 RS 13,78 | RS 17,01 | RS 510.300,00

3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 6000,00 SICRO 2408149 RS 20,72 | RS 25,57 | RS 153.420,00

3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m3 10,00 100,00 SICRO 1506055 RS 415,58| RS 512,87| RS 51.287,00

3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 8,60 SICRO 1109622 RS 439,80 [ RS 542,76 | RS 4.667,74
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e-DOC 5426142D
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Proc 59500.002480/2022-79-e

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do a
¢ % P . 8 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orgamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUU':I-II\-IT QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVICO PRECOBL[J)II\IIT. s/ PRECOBLI;'I\"T' o PRECO TOTAL
3.1.9 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838 RS 9,33 | RS 10,72 | RS 1.286,40
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO R$ 1.722.373,44
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 96 PROPRIA COMP 5 RS 534,76| RS 659,95| RS 63.355,20
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 1584 SICRO 2306002 RS 597,68| RS 737,60 RS 1.168.358,40
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 753,00] RS 929,28 RS 490.659,84
5.0 |SERVICOS FINAIS R$ 358.089,90
A a - -
51, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 6825,00 SICRO 5501880 RS 12,23 R$ 15,09 RS 102.989,25
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m?3 682,50 6825,00 SICRO 5502978 RS 4,89| RS 6,03 RS 41.154,75
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 10,00 PROPRIA COMP 7 RS 12.914,06 RS 15.937,25| RS 159.372,50
54 PLACA EM A~C0, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 20,00 SICRO 5213543 RS 1.125,32| RS 1.388,76| RS 27.775,20
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 20,00 SICRO 5213868 RS 1.085,74| RS 1.339,91| RS 26.798,20
TOTAL R$ 5.676.323,30
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 335.507,40 R$ 335.507,40 R$ 671.014,80
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0201 |TRANSPOSICAO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA R$ 1.001.061,70 R$ 1.001.061,70 R$ 1.001.061,70 R$ 1.001.061,70 R$1.001.061,70 [ RS 5.005.308,50

0,00%

TOTAL

R$ 335.507,40

R$ 1.336.569,10

R$ 1.001.061,70

R$ 1.001.061,70

R$ 1.001.061,70

R$ 1.001.061,70

R$ 5.676.323,30

5,91%

23,55%

17,64%

17,64%

17,64%

17,64%

100,00%
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Ministérig do Desenvolvimento Regional -
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGCAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 10 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
2 ANT ~ PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO coBl[.;I s/ COBII;I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.380.378,00
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 509,43| RS 628,69| RS 100.590,40
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.515,23( RS 15.445,05| RS 308.901,00
1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.342,72( RS 16.466,25| RS 329.325,00
1.1.4 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 18.224,60( RS 22.490,98( RS 449.819,60
115 ED)EI’\SATCEI;\:EQSOI RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 10,00 200,00 PROPRIA COMP 6 RS 776,35| RS 958,71| RS 191.742,00
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 3.603.236,14
2.1 |TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 2453,80 SICRO 2408069 RS 5,85| RS 7,22| RS 17.716,44
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 2453,80 SINAPI 100726 RS 25,57| RS 31,56 RS 77.441,93
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 2
1. . - 122,69 , SINAPI 100751 , , 875,
213 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 P m 2453,80 RS 35,95| RS 44,37| RS 108.875,11
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAC/SO kg 3.904,00 78080,00 SICRO 2408149 RS 20,72| RS 25,57| RS 1.996.505,60
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.160,00 23200,00 SICRO 407819 RS 13,78| RS 17,01{ RS 394.632,00
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 121536,00 SICRO 5914479 RS 0,79] RS 0,97| RS 117.889,92
2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 92,98 1859,60 SICRO 3108011 RS 145,73| RS 179,85[ RS 334.449,06
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 8,68 173,60 SICRO 1107900 RS 485,01 RS 598,55| RS 103.908,28
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 8,68 173,60 SICRO 1106061 RS 55,15| RS 68,06 RS 11.815,22
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 21,70 434,00 SICRO 3806426 RS 68,25| RS 84,23| RS 36.555,82
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 87,08 RS 100,03| R$ 26.247,87
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 1,33 26,60 SINAPI 90285 RS 694,10| RS 856,59| RS 22.785,29
L DE DE ENSAO EXTE E E DE DE E- ECCAOE
2.1.13 PLACA ~ACO APONIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO VIGA OAE - CONFECGAO und 2,00 40,00 SICRO 3806431 RS 7.179,60| RS 8.860,34| RS 354.413,60
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ 3.081.580,23
3.1 CABECEIRA-H =4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 80,69 | RS 92,69 | RS 296.608,00
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011 RS 145,73 | RS 179,85 | RS 678.681,96
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 842,09 | RS 1.039,22 | RS 623.532,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 55,15 | RS 68,06 | RS 40.836,00
3.1.5 |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,78 | RS 17,01 [ RS 1.020.600,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 20,72 | RS 25,57 | RS 306.840,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 415,58 RS 512,87| RS 102.574,00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=81187739
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Proc 59500.002480/2022-79-e

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 10 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA OR(.AMENTARIA
- UANT A PRECO UNIT. S PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m3 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 439,80 | RS 542,76 | RS 9.335,47
3.1.9 [ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 RS 9,33 [RS 10,72 | R$ 2.572,80
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 3.017.442,24
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 534,76| RS 659,95| RS 190.065,60
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 597,68 R$ 737,60] R$ 2.336.716,80
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 753,00 R$ 929,28| RS 490.659,84
5.0 [SERVICOS FINAIS R$ 716.179,80
A a - B
51, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m3 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,23| R$ 15,09| R$ 205.978,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,89 RS 6,03| RS 82.309,50
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 RS 12.914,06/ RS 15.937,25| RS 318.745,00
54 PLACA EM A~CO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 1.125,32| R¢ 1.388,76| RS 55.550,40
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.085,74| RS 1.339,91| RS 53.596,40
TOTAL R$ 11.798.816,41
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 690.189,00 R$ 690.189,00 R$ 1.380.378,00
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

02.01 TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA

RS 2.083.687,68

RS 2.083.687,68

RS 2.083.687,68

RS 2.083.687,68

RS 2.083.687,68

RS 10.418.438,41

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

R$ 690.189,00

R$ 2.773.876,68

RS 2.083.687,68

RS 2.083.687,68

R$ 2.083.687,68

R$ 2.083.687,68

RS 11.798.816,41

5,85%

23,51%

17,66%

17,66%

17,66%

17,66%

100,00%
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Ministério do Desenvolvimento Regional -
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do a
¢ X P . 12 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
. Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orgamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
= UANT < PRECO UNIT. S PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND 0[)NIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO © DI / © BDI / PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.418.726,40
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 509,43| R$ 628,69| RS 100.590,40
1.1.2 [PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.515,23| RS 15.445,05| RS 308.901,00
1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.342,72| RS 16.466,25| RS 329.325,00
1.1.4 INSTALACAO E MANUTENC/?\O DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 18.224,60| RS 22.490,98| RS 449.819,60
115 E)I(Ell\S/ITC;\ﬁ:SO, RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 12,00 240,00 PROPRIA COMP 6 RS 776,85| RS 958,71| RS 230.090,40
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICéES MODULARES MISTAS R$ 4.587.824,68
2.1 TRANSPOSICIT\O 12,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 3272,60 SICRO 2408069 RS 5,85 RS 7,22| RS 23.628,17
2.1.2 |[FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 163,63 3272,60 SINAPI 100726 RS 25,57| RS 31,56 RS 103.283,26
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
2.1. ; ~ 2 163,63 272, SINAPI 100751 R 3 R 44,37| R 145.205,2
3 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P m 3 60 3 35,95 3 3 $ 5.205,26
2.1.4 |[ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 5.270,50 105410,00 SICRO 2408149 RS 20,72| RS 25,57| RS 2.695.333,70
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.392,00 27840,00 SICRO 407819 RS 13,78 RS 17,01| RS 473.558,40
2.1.6 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 159900,00 SICRO 5914479 RS 0,79 RS 0,97 RS 155.103,00
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2231,60 SICRO 3108011 RS 145,73 RS 179,85 RS 401.353,26
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m? 10,41 208,20 SICRO 1107900 RS 485,01| RS 598,55| RS 124.618,11
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 10,41 208,20 SICRO 1106061 RS 55,15| RS 68,06] RS 14.170,09
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZA(;AO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE—MOLDADAS) t 26,03 520,50 SICRO 3806426 RS 68,25| RS 84,23| RS 43.841,72
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 87,08 RS 100,03[ RS 26.247,87
2.1.12 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 1,58 31,60 SINAPI 90285 RS 694,10| RS 856,59| RS 27.068,24
PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E
2.1.13 ~ ¢ N ¢ ¢ und 2,00 40,00 SICRO 3806431 RS 7.179,60( RS 8.860,34( RS 354.413,60
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 3.081.580,23
3.1 CABECEIRA -H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 80,69 | RS 92,69 | RS 296.608,00
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011 RS 145,73 | RS 179,85 | RS 678.681,96
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m3 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 842,09 | RS 1.039,22 | RS 623.532,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m3 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 55,15 | RS 68,06 | RS 40.836,00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,78 | RS 17,01 | RS 1.020.600,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 20,72 | RS 25,57 | RS 306.840,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 415,58| RS 512,87| RS 102.574,00
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 439,80 | RS 542,76 | RS 9.335,47

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=81187739
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Proc 59500.002480/2022-79-e

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ X P . 12 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orgamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QJJ':\I_':T QUANT TOTAL REFERENCIA coD. DO SERVICO PRECOB:;'I\"T' s/ PRECOB:;'I\"T' o PRECO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 RS 9,33 [ RS 10,72 | RS 2.572,80
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO R$ 3.017.442,24
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 534,76] RS 659,95| RS 190.065,60
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 597,68| RS 737,60| RS 2.336.716,80
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 753,00] RS 929,28| RS 490.659,84
5.0 _[SERVICOS FINAIS RS 716.179,80
A a - -
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,23 RS 15,09 RS 205.978,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,89] RS 6,03| RS 82.309,50
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 RS 12.914,06| RS 15.937,25| RS 318.745,00
54 PLACA EM A~CO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 1.125,32| RS 1.388,76| RS 55.550,40
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.085,74| RS 1.339,91| RS 53.596,40
TOTAL RS 12.821.753,35
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 709.363,20 RS 709.363,20 R$ 1.418.726,40
01 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
" R$ 2.280.605,39 R$ 2.280.605,39 RS 2.280.605,39 RS 2.280.605,39 R$2.280.605,39 [ RS  11.403.026,95
02.01 |TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA 50,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00%
L R$ 709.363,20 R$ 2.989.968,59 R$ 2.280.605,39 R$ 2.280.605,39 R$ 2.280.605,39 R$ 2.280.605,39 R$ 12.821.753,35
5,53% 23,32% 17,79% 17,79% 17,79% 17,79% 100,00%
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Ministério do Desenvolvimento Regional -
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do a
¢ X P . 15 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
. Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orgcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
= UANT < PRECO UNIT. S PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND 0[)NIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO © DI / © BDI / PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.476.249,00
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 509,43| RS 628,69| RS 100.590,40
1.1.2 [PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.515,23| RS 15.445,05| RS 308.901,00
1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.342,72| RS 16.466,25| RS 329.325,00
1.1.4 INSTALACAO E MANUTENC/?\O DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 18.224,60( RS 22.490,98| RS 449.819,60
115 E)I(Ell\S/ITC;\ﬁ:SO, RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 15,00 300,00 PROPRIA COMP 6 RS 776,85| RS 958,71| RS 287.613,00
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICéES MODULARES MISTAS R$ 6.538.666,79
2.1 TRANSPOSICIT\O 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 4780,60 SICRO 2408069 RS 5,85| RS 7,22| RS 34.515,93
2.1.2 |[FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 4780,60 SINAPI 100726 RS 25,57 RS 31,56 RS 150.875,74
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
2.1. ; ~ 2 239,03 4780, SINAPI 100751 R 3 R 44,37| R 212.115,22
3 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P m 80,60 3 35,95 3 3 $ 5
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 7.819,88 156397,60 SICRO 2408149 RS 20,72 RS 25,57| RS 3.999.086,63
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.740,00 34800,00 SICRO 407819 RS 13,78| RS 17,01| RS 591.948,00
2.1.6 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 229437,12 SICRO 5914479 RS 0,79 RS 0,97 RS 222.554,01
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 139,48 2789,60 SICRO 3108011 RS 145,73 RS 179,85 RS 501.709,56
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m? 13,02 260,40 SICRO 1107900 RS 485,01| RS 598,55| RS 155.862,42
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 13,02 260,40 SICRO 1106061 RS 55,15 RS 68,06] RS 17.722,82
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZA(;AO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE—MOLDADAS) t 32,55 651,00 SICRO 3806426 RS 68,25 RS 84,23| RS 54.833,73
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 87,08 RS 100,03[ RS 26.247,87
2.1.12 [GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 2,31 46,20 SINAPI 90285 RS 694,10| RS 856,59] RS 39.574,46
PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E
2.1.13 ~ ¢ N ¢ G und 3,00 60,00 SICRO 3806431 RS 7.179,60( RS 8.860,34( RS 531.620,40
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 3.115.392,03
3.1 CABECEIRA -H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 80,69 | RS 92,69 | RS 296.608,00
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 198,08 3961,60 SICRO 3108011 RS 145,73 | RS 179,85 [ RS 712.493,76
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m3 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 842,09 [ RS 1.039,22 [ RS 623.532,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m3 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 55,15 | RS 68,06 | RS 40.836,00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,78 | RS 17,01 | RS 1.020.600,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 20,72 | RS 25,57 | RS 306.840,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 415,58 RS 512,87| RS 102.574,00
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 439,80 | RS 542,76 | RS 9.335,47
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e-DOC 5426142D
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Proc 59500.002480/2022-79-e

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ X P . 15 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orgcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QL:J':\I_':T QUANT TOTAL REFERENCIA coD. DO SERVICO PRECOB:;'I\"T' s/ PRECOB:;'I\"T' o PRECO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 RS 9,33 [ RS 10,72 | RS 2.572,80
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO R$ 3.017.442,24
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 534,76] RS 659,95| RS 190.065,60
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 597,68| RS 737,60| RS 2.336.716,80
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 753,00| RS 929,28| RS 490.659,84
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 716.179,80
A a - -
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,23| RS 15,09 RS 205.978,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,89] RS 6,03| RS 82.309,50
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 RS 12.914,06/ RS 15.937,25| RS 318.745,00
54 PLACA EM A~CO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 112532 RS 1.388,76| RS 55.550,40
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.085,74] RS 1.339,91| RS 53.596,40
TOTAL RS 14.863.929,86
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR .
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 738.124,50 RS 738.124,50 R$ 1.476.249,00
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

02.01 TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA

R$ 2.677.536,17

RS 2.677.536,17

RS 2.677.536,17

RS 2.677.536,17

RS 2.677.536,17

RS 13.387.680,86

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
TOTAL RS 738.124,50 R$ 3.415.660,67 R$ 2.677.536,17 R$ 2.677.536,17 R$ 2.677.536,17 R$ 2.677.536,17 RS 14.863.929,86
4,97% 22,98% 18,01% 18,01% 18,01% 18,01% 100,00%
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Ministérig do Desenvolvimento Regional -
c o D E VAs F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do a
¢ % P . 18 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orgamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- UANT < PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ DI / PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.533.771,60
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 509,43| RS 628,69] RS 100.590,40
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 R$ 12.515,23| RS 15.445,05| RS 308.901,00
1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACZ\O DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.342,72| RS 16.466,25| RS 329.325,00
1.1.4 |NSTALACZ\O E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 18.224,60| RS 22.490,98| RS 449.819,60
115 ED)EII\S/ITC:EI'.\:SI;-:;), RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 18,00 360,00 PROPRIA COMP6 RS 776,85| RS 958,71 RS 345.135,60
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICGES MODULARES MISTAS R$ 8.132.601,44
2.1 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 314,88 6297,60 SICRO 2408069 RS 5,85| RS 7,22| RS 45.468,67
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 314,88 6297,60 SINAPI 100726 RS 25,57 RS 31,56/ RS 198.752,26
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
2.1. ; - 2 314,88 297, SINAPI 100751 R , R 44,37| R 279.424,51
3 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P m 6297,60 3 35,95| R 3 3 o 5
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALA(;Z\O kg 10.385,70 207714,00 SICRO 2408149 RS 20,72[ RS 25,57 RS 5.311.246,98
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 2.088,00 41760,00 SICRO 407819 RS 13,78[ RS 17,01 RS 710.337,60
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 299368,80 SICRO 5914479 RS 0,79 RS 0,97 RS 290.387,74
2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 167,37 3347,40 SICRO 3108011 RS 145,73 RS 179,85 RS 602.029,89
2.1.8 [CONCRETO FCK =30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 15,62 312,40 SICRO 1107900 RS 485,01 RS 598,55| RS 186.987,02
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m3 15,62 312,40 SICRO 1106061 RS 55,15| RS 68,06] RS 21.261,94
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 781,00 SICRO 3806426 RS 68,25| RS 84,23| RS 65.783,63
2.1.12 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 87,08] RS 100,03[ RS 26.247,87
2.1.13 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 2,35 47,00 SINAPI 90285 RS 694,10| RS 856,59| RS 40.259,73
PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E
2.1.14 ~ ¢ N ¢ G und 2,00 40,00 SICRO 3806431 RS 7.179,60( RS 8.860,34( RS 354.413,60
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 3.081.580,23
3.1 CABECEIRA-H=4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 80,69 [ RS 92,69 | RS 296.608,00
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011 RS 145,73 | RS 179,85 | RS 678.681,96
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m?3 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 842,09 | RS 1.039,22 [ RS 623.532,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m?3 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 55,15 [ RS 68,06 | RS 40.836,00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,78 | RS 17,01 | RS 1.020.600,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 20,72 | RS 25,57 | RS 306.840,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m3 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 415,58| RS 512,87| RS 102.574,00
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 439,80 [ RS 542,76 | RS 9.335,47
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SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 18 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orgamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUUI:IQHI\-IT QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVICO PRECOBLI;II\"T' s/ PRECOBLI;II\"T' o PRECO TOTAL
3.1.9 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 RS 9,33 | RS 10,72 | RS 2.572,80
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 3.017.442,24
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 534,76| RS 659,95 RS 190.065,60
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 597,68| RS 737,60| RS 2.336.716,80
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 753,00] RS 929,28| RS 490.659,84
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 716.179,80
A a - -
51, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,23 R$ 15,09 R$ 205.978,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,89| RS 6,03| RS 82.309,50
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 RS 12.914,06] RS 15.937,25| RS 318.745,00
54 PLACA EM A~CO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 1.125,32| RS 1.388,76| RS 55.550,40
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.085,74| RS 1.339,91| RS 53.596,40
TOTAL RS 16.481.575,31
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 766.885,80 RS 766.885,80 R$ 1.533.771,60
01
SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
" R$ 2.989.560,74 RS 2.989.560,74 RS 2.989.560,74 RS 2.989.560,74 R$2.989.560,74 [ RS  14.947.803,71
02.01 |TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA 50,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
s R$ 766.885,80 R$ 3.756.446,54 R$ 2.989.560,74 R$ 2.989.560,74 R$ 2.989.560,74 R$ 2.989.560,74 R$ 16.481.575,31
4,65% 22,79% 18,14% 18,14% 18,14% 18,14% 100,00%
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Ministério do Desenvolvimento Regional -
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ X P . 24 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
2 ANT e PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QJJNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBLI;I s/ COBI;I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.648.816,80
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2 RS 509,43| RS 628,69| RS 100.590,40
1.1.2 [PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 RS 12.515,23| RS 15.445,05| RS 308.901,00
1.1.3 MOBILIZACKO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 RS 13.342,72| RS 16.466,25| RS 329.325,00
1.1.4 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 RS 18.224,60| RS 22.490,98( RS 449.819,60
115 E)I(Ell\S/ITCI)EI;\:?—:;J, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 24,00 480,00 PROPRIA COMP 6 RS 776,85| RS 958,71| RS 460.180,80
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICC)ES MODULARES MISTAS R$ 12.391.187,90
2.1 [TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 |[JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 10010,40 SICRO 2408069 RS 5,85| RS 7,22| RS 72.275,09
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 10010,40 SINAPI 100726 RS 25,57| RS 31,56 RS 315.928,22
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 2
1. g - 500,52 , SINAPI 100751 , , 161,
213 EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 P m 10010,40 RS 35,95| RS 44,37| RS 444.161,45
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 16.728,96 334579,20 SICRO 2408149 RS 20,72| RS 25,57| RS 8.555.190,14
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 2.784,00 55680,00 SICRO 407819 RS 13,78 RS 17,01{ RS 947.116,80
2.1.6 |[TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 23.415,55 468311,04 SICRO 5914479 RS 0,79] RS 0,97| RS 454.261,71
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 223,16 4463,20 SICRO 3108011 RS 145,73| RS 179,85[ RS 802.706,52
2.1.8 [CONCRETO FCK =30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 20,83 416,60 SICRO 1107900 RS 485,01| RS 598,55| RS 249.355,93
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 20,83 416,60 SICRO 1106061 RS 55,15| RS 68,06 RS 28.353,80
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 1041,50 SICRO 3806426 RS 68,25| RS 84,23| RS 87.725,55
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732 RS 87,08| RS 100,03| R$ 26.247,87
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 3,12 62,40 SINAPI 90285 RS 694,10| RS 856,59| RS 53.451,22
L DE DE ENSAO EXTE E E DE DE E- ECCAOE
2.1.13 PLACA ~A(;O AP?IO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO VIGA OAE - CONFECCAD und 2,00 40,00 SICRO 3806431 RS 7.179,60( RS 8.860,34| RS 354.413,60
INSTALACAO (protensao)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ 3.081.580,23
3.1 [CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421 RS 80,69 | RS 92,69 | RS 296.608,00
3.1.2 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011 RS 145,73 | RS 179,85 | RS 678.681,96
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061 RS 842,09 [ RS 1.039,22 | RS 623.532,00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061 RS 55,15 | RS 68,06 | RS 40.836,00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819 RS 13,78 | RS 17,01 [ RS 1.020.600,00
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 RS 20,72 | RS 25,57 | RS 306.840,00
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055 RS 415,58 [ RS 512,87 | RS 102.574,00
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622 RS 439,80 [ RS 542,76 | RS 9.335,47
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Proc 59500.002480/2022-79-e

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 115,42%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ X P . 24 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA OR(:.AMENTARIA
- UANT ~ PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND ctJNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9.838,00 | RS 9,33 [RS 10,72 | RS 2.572,80
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 3.017.442,24
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 RS 534,76] RS 659,95| RS 190.065,60
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002 RS 597,68| RS 737,60| RS 2.336.716,80
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAOQ m 264,00 528 SICRO 2306122 RS 753,00] RS 929,28| RS 490.659,84
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 716.179,80
A a - -
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880 RS 12,23 RS 15,09| R$ 205.978,50
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 13650,00 SICRO 5502978 RS 4,89| RS 6,03| RS 82.309,50
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 RS 12.914,06| RS 15.937,25| RS 318.745,00
54 ::"\I;lApiﬁl\:E-ll-\chACg, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 RS 1.125,32| RS 1.388,76| RS 55.550,40
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 RS 1.085,74| RS 1.339,91| RS 53.596,40
TOTAL RS 20.855.206,97
|
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
RS 824.408,40 RS 824.408,40 R$ 1.648.816,80
01 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
" R$3.841.278,03 RS 3.841.278,03 RS 3.841.278,03 R$3.841.278,03 R$3.841.278,03 [ RS  19.206.390,17
02.01 |TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA 50,00% 50,00% 50,00% 30,00% 30,00% 0,00%
s R$ 824.408,40 R$ 4.665.686,43 RS 3.841.278,03 R$ 3.841.278,03 R$ 3.841.278,03 R$ 3.841.278,03 R$ 20.855.206,97
3,95% 22,37% 18,42% 18,42% 18,42% 18,42% 100,00%
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c o D E VAs F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR. ’
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

COMP 1 PROJETO EXECUTIVO UNIDADE [PRECO UNITARIO S/BDI__| RS 1251523
REFERENCIA [ C0DIGO DESCRIGAO T wo COFF. CUSTO NI SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS T PRESSAO EM A1 und 1000 | RS 602 [ RS 602
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 WPRESSAO EM A3 und 1000 | RS 517 RS 517
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1000 | RS 1605 | RS 1605
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 1,000 R$ 275 | RS 275
TOTAL MATERIAL RS 3199
WA DE OBRA
SINAPI 34500 PROJETOS I 4000 [Rs 15068 | RS 60272
SINAPI B ENGENHERO CIVIL SENIOR I 8000 |Rs 16124 | RS 128992
SINAPI B ENGENHERO CVIL JUNOR I 000 |Rs 10428 | RS 312840
SINAPI 255 DESENHSTA DETALHISTA I 000 |Rs 17,08 | RS 68120
[TOTAL DE WAO DE 0BRA RS 570224
SERVGOS T T
SBC 2 | TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | W | 1000000 [ Rs 030 [Rs 300000
SBC 31023 | SONDAGEN (2 FUROS DE 25 METROS) | m [ 500 [rs 7562 | RS 378100
TOTAL SERVICO RS 678100
PRECO UNITARIO S/ BDI [Rs 1251523
Cowpz [PLACA DE OBRA EW CHAPA DE ACO GALVANIZADO W PREGO UNITARIO S/BDI | RS 509,43
REFERENCIA cODIGO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SNAPT 5075 PREGO 18X30. g o [’ 2499 | RS 275
SNAPT ) PECA DE MADERANATIVA/ REGIONAL 7 5 X 7 50M (3K3) NAO APARELFADA (PIFORMA) k) T [ 644 | RS 376
SNAPT [ PECA DE MADERA DE LEI ‘25 X7.5" CM (1" X ) NAO APARELHADA, (PTELHADO) k) 1 RS 745 | RS 745
SNAPT 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO GIVL) EM CHAPA GALVANIZADA " 22", DE 20 X 1125" M m 1 RS 00,00 [ R 00,00
SNAPT a0 [AREWMEDA ™ 000 |Rs 12207 | RS 070
SNAPT 1379 CMENTO g 5|’ 070 | RS 105
SNAPT 4718 PEDRA BRTADAN'2 m 000 |Rs 5819 | RS 0%
SNAPT a4 BETONERA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTORAD I 0007 _|Rs 566 | RS 004
SNAPT e8262 CARPINTEIRO DE FORWAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 1 RS 2618 | RS 218
SNAPT a3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEENTARES n 206 |Rs 1774 | RS 654
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI RS 500,43
CowP3 INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA | cODIGO |pEscrigAo UNID. COEF. ‘CUSTO UNIT. SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPT 10775 VES 0[RS 860,00 | RS 660,00
SINAPT 10779 VES 0[RS 107500 | RS 107500
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, GILNDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 39363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR ND. 1000 |RS 398124 | RS 308124
7229)
SICRO 2008149 ESTRUTURA EM AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNEGIMENTO K6 209060 | RS 2072 | RS 433172
SICRO 1545 [TELHA DE ACO ZINCADO 3 39600 | RS 5557 | RS 220055
TOTAL MATERIAL RS 1239851
EQUIPAMENTO
(GUINDAUTO HDRAULICO, CAP K6, 58 TM, ALCANCE
SINAPI s34 MAXIMO HORZONTAL 7,60 M, INGLUSIVE CAMINH H 180 | RS 2347 [ Rs w025
40 TOCO PBT 8.700 KG. POTENCIA DE 160 GV - CHP DIURNO.
SICRO £9508 (CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE St H 3600 |R 19198 | RS 61,12
TOTAL EQUIPAVENTO RS 109337
WA DE OBRA
SICRO PoBe SERVENTE H 200 _|Rs 1930 | RS 6172
SICRO PoB2 PEDRERO H 200 _|Rs 500 | RS 600,05
SICRO PoBaD NES 00 |Rs 1121660 | RS 4164
SICRO PoBGE MOTORISTA DE CAVINHAO H %00 |Rs 24,66 | RS 638,31
SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LINPEZA 3 500000 | RS 397 RS 198500
TOTAL MAO DE OBRA RS a7
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 18.224,60
CowP 4 MOBILIZAGRO E DESOBILIZAGAO DE MATERIAI E PESSOAL UNIDADE [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA | cODIGO |oEscrigio UNID. COEF. ‘CUSTO UNI SUBTOTAL
MATERIAL
[rorAL WATERAL [ws -
EQUIPAMENTO
SICRO | E9093 [VEICULO LEVE SEMMOTORSTA [ H [ 00 Trs 3835 [ RS 1.533.86
SICRO | E9508 Jcamnrio carrocER CAPACIDADE ot | H | 4000 |rs 191,98 | RS 767907
[roraL EquPAWENTO Trs S22
WA DE OBRA
SICRO P9870 [MOTORSTA DE VEICULO LEVE [ H [ 1000 Trs 2358 [ RS 23583
SICRO PogOT [ruoane [ H | 200000 [rs 1947 | RS 389396
TOTAL MAO DE OBRA B 412979
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 13.34272
CowP 5 [ANCORAGEM DE FUNDAGAO [] [PRECO UNITARIO S/BDI_| RS 53476
REFERENCIA | CODIGO DESCRICAQ UNID. COEF. 'CUSTO UNIT. 'SUBTOTAL
SICRO 1408148 PERFURACAO EM CONGRETO COM COROA DIAMANTADA -D = 100 mm ] 1000 [RS 307,97 | RS 307,97
SINAPI #8309 PEDRERO MPLEMENTARES H 1250 | RS %46 | RS 308
SINAPI 86242 'AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 |Rs 1685 | R 25
SINAPI 43056 'ACO CA50, 20,0 M OU 25,0 MW, VERGALHAO K6 750 |Rs 9% | R 7470
SINAPI 90285 30 MPA; TRAGO 1:0.9:1.20,8 (EM MASSA SECA DE CMENTO) AREY VERITAO! ] 008 | RS 694,10 | RS 545
MECANICO COM BETONERA400 L. AF 0812021
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 53476
cowpé DEMOLIGAO, " PRECO UNITARIO S/BDI | RS 77685
REFERENCIA coDiGo DESCRIGAO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2.3 KW H 050 [RS 3205 | RS 1602
SICRO E9508 R DADE DE 8T - 136 KW H 050 [Rs 19198 | RS 9699
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW H 50 |RS 14181 | RS 22689
SICRO E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LS (124 POM) -27 KW, H 0[RS BT [ RS 817
SICRO E9527 MARTELETE PERFURADOR [ROMPEDOR A 25 KG PARAROCHA CO DE 2040 GPM H 100 |RS 223 | RS %28
SICRO E9071 CARRINHO DE Uk DEBOL H 059 |Rs 078 | RS 046
SINAPI 0776 con ENENTARES H 0[RS BRI B
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 30 |Rs 1335 | RS 005
SINAPI 6111 SERVENTE H 1000 [ Rs 210 | RS 121,00
SINAPI 2% 'AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 1000 [ Rs 1667 | RS 166,70
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 776,85
CowpT "CONTROLE TECNOLGGICO MES [PRECO UNITARIO S/BDI_| RS 1291406
REFERENCIA T Co0iG0 |_uEscnn; o oo, CoEF CUSTO UNTT SUBTOTAL
SICRO P985 Laboratorista més 0[RS 503981 | RS 503981
SICRO P93 Auxliar de Laboratorio més 100 R$ 381461 | RS 381461
SICRO 88956 Laboratrio de concreto més W00 |RS 405955 | RS 405965
“Relalio de Cuslos Gerals 60 NI, pégina 1
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 12.914,06
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUQAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAQAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 -
B2 Feriados 3,70 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,66
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,39 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 11,67 8,87
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total 47,33 18,58
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,79 4,40
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 2,29 1,74
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,17 2,41
C5 Indenizacéo Adicional 0,49 0,37
C Total 11,88 9,02
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,89 7,02
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 052 0.39
EGTS sobre Avisa Prévio Indenizado ! !
D Total 18,41 7,41
TOTAL (%) 115,42% [ 72,81%
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR )
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do

SERVIGO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E

TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI SERVICO = 23,41%

* Para célculo do BDI, deverd ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02%
Total DF = 1,02%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,12%
taxa de riscos 0,50%
taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L= 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,41%
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> inistériq do Desenvolvimento Regignal - MD .
C o D E VAS F E%mg%\a%a de Desenvo vrlnmento (?gs Vale 'Xlo é%o Francisco e do
<=

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI FORNECIMENTO = 16,80%

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO \ (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,40%
Total AC = 3,40%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,80%
Total DF = 0,80%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,75%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,17%
L LUCRO
Lucro bruto 5,00%
Total L= 5,00%
1 TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%
TOTAL (BDI) = 14,87%
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QUADRO RESUMO
LOTE e DISTRIBUICAO QUANT. PRECO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDACAO VALOR l’JNITARIO PRECO TOTAL
TOTAL ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR (MEDIA)

1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 2/ ESTACA PM: 6 / ESTACATR: 2 10
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 2/ ESTACA PM: 6 / ESTACATR: 2 10
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACATR: 2 20

120

VALOR TOTAL

Data Base: Novembro/2022
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SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D
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BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUICAO :I'IPOS DE Comprlmento do 6 REEERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pre- 6 Total de Pontes: 10 SICRO07/22|  07/2022
Moldada
Estaca Trilho 2 DataBasel 4, 022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND CLU[G?T QUANT TOTAL REFERENCIA cAD. DO SERVICO PRE‘;OBLI;:\"T' s/ PRECOBII;:\IIT. o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 80,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 4
1.14 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 3
1.1.5 [DEMOLICAQ, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES m 6,00 60,00 PROPRIA COMP 6
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 606,10 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 606,10 SINAPI 100726
213 PIINTURA CcoOM TIN~TA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? 60,61 606,10 SINAPI 100751
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAC/'SO kg 2.094,22 20942,20 SICRO 2408149
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 696,00 6960,00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.348,26 33482,64 SICRO 5914479
2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 55,79 557,90 SICRO 3108011
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 5,21 52,12 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m3 5,21 52,12 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 13,03 130,29 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm3 13,12 131,20 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 0,80 8,00 SINAPI 90285
2113 PLACA DE~ACO DE APONIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 20,00 SICRO 3806431
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA-H =4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1600,00 SINAPI 93421
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 1886,80 SICRO 3108011
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 300,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 300,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 30000,00 SICRO 407819
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 6000,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 100,00 SICRO 1506055
3.1.8 [ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 8,60 SICRO 1109622
3.1.9 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838
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BDI SERVIGOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
¢ X P . 6 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORC.AMENTARIA
- UANT ~ PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND ctJNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDAGCAO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 96 PROPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 1584 SICRO 2306002
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 528 SICRO 2306122
5.0 SERVICOS FINAIS
A a - B
51, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE m3 682,50 6825,00 SICRO 5501880
SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 6825,00 SICRO 5502978
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 10,00 PROPRIA COMP 7
54 PLACA EM eCO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 20,00 SICRO 5213543
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 20,00 SICRO 5213868
TOTAL
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ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministérig do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGCAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 8 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
~ ANT PREGO UNIT. PREGO UNIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COBII;I s/ COBII;I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 80,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 3
115 DEMOLICAO, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 3,00 80,00 PROPRIA COMP 6
EXISTENTES
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 89,89 898,90 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 89,89 898,90 SINAPI 100726
213 PINTL!RA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO m? 89,89 898,90 SINAPI 100751
EM FABRICA (02 DEMAOQS). AF_01/2020 P
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAC/SO kg 2.792,30 27923,00 SICRO 2408149
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 928,00 9280,00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.464,36 44643,60 SICRO 5914479
2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 74,39 743,90 SICRO 3108011
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 6,94 69,40 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 6,94 69,40 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,35 173,50 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 131,20 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 1,07 10,70 SINAPI 90285
2113 PLACA DE~ACO DE APONIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 20,00 SICRO 3806431
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA-H =4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 1600,00 SINAPI 93421
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 1886,80 SICRO 3108011
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 300,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 300,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 30000,00 SICRO 407819
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 6000,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 100,00 SICRO 1506055
3.1.8 |[ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 8,60 SICRO 1109622

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3605B63D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:

DISTRIBUICAO TIPOS DE

BDI MATERIAL:

Comprimento do

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

ENCARGOS SOCIAIS:

- 8 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- UANT . PREGO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C,
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVICO ¢ o1 / ¢ s / PREGO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAQO 25mm m 48 96 PROPRIA COMP 5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 1584 SICRO 2306002
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122
5.0 |SERVICOS FINAIS
A a - R
1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 6825,00 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 6825,00 SICRO 5502978
5.3 |CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 10,00 PROPRIA COMP 7
5.4 |PLACA EM ACO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 20,00 SICRO 5213543
IMPLANTACAQ
5.5 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 20,00 SICRO 5213868
TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

_—

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR .
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministérig do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

BDI SERVIGOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGCAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 10 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- ANT PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COB:;I s/ COBII;I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3
115 DEMOLICAO, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 10,00 200,00 PROPRIA COMP 6
EXISTENTES
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 2453,80 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 122,69 2453,80 SINAPI 100726
213 PINTL{RA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO m? 122,69 2453 80 SINAPI 100751
EM FABRICA (02 DEMAOQS). AF_01/2020 P
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAC/SO kg 3.904,00 78080,00 SICRO 2408149
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.160,00 23200,00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 6.076,80 121536,00 SICRO 5914479
2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 92,98 1859,60 SICRO 3108011
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 8,68 173,60 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 8,68 173,60 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 21,70 434,00 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 1,33 26,60 SINAPI 90285
2113 PLACA DE~ACO DE APONIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 40,00 SICRO 3806431
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA-H =4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:

DISTRIBUICAO TIPOS DE

BDI MATERIAL:

Comprimento do

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

ENCARGOS SOCIAIS:

- 10 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA OR(.AMENTARIA
- UANT . PREGO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C,
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVICO ¢ o1 / ¢ s / PRECO TOTAL
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m3 0,86 17,20 SICRO 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 3168 SICRO 2306002
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122
5.0  [SERVICOS FINAIS
A a - R
1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 13650,00 SICRO 5502978
5.3 |CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7
5.4 |PLACA EM ACO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543
IMPLANTACAQ
5.5 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868
TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

_—

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR .
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministérig do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

BDI SERVIGOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGCAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 12 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- ANT PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COB:;I s/ COBL[J)I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3
115 DEMOLICAO, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 12,00 240,00 PROPRIA COMP 6
EXISTENTES
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 163,63 3272,60 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 163,63 3272,60 SINAPI 100726
213 PINTL{RA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO m? 163,63 3272,60 SINAPI 100751
EM FABRICA (02 DEMAOQS). AF_01/2020 P
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAC/SO kg 5.270,50 105410,00 SICRO 2408149
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.392,00 27840,00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 7.995,00 159900,00 SICRO 5914479
2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2231,60 SICRO 3108011
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 10,41 208,20 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m3 10,41 208,20 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 26,03 520,50 SICRO 3806426
2.1.11 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 1,58 31,60 SINAPI 90285
2113 PLACA DE~ACO DE APONIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 40,00 SICRO 3806431
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA-H =4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055
3.1.8 |[ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:

DISTRIBUICAO TIPOS DE

BDI MATERIAL:

Comprimento do

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

ENCARGOS SOCIAIS:

- 12 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA OR(.AMENTARIA
- UANT . PREGO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C,
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVICO ¢ o1 / ¢ et / PREGO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAQO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 3168 SICRO 2306002
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122
5.0 |SERVICOS FINAIS
A a - R
1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 13650,00 SICRO 5502978
5.3 |CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7
5.4 |PLACA EM ACO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543
IMPLANTACAQ
5.5 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868
TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

_—

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR .
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ X P . 15 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
ANT PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT.
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND C:JUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA cAD. DO SERVICO COBLI;I s/ COBL[J)I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |[PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2 [PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3
115 DEMOLICAO, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 15,00 300,00 PROPRIA COMP 6
EXISTENTES
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICGES MODULARES MISTAS
2.1 [TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 239,03 4780,60 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 239,03 4780,60 SINAPI 100726
213 PINTL{RA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO m? 239,03 4780,60 SINAPI 100751
EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 7.819,88 156397,60 SICRO 2408149
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 1.740,00 34800,00 SICRO 407819
2.1.6 |[TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 11.471,86 229437,12 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 139,48 2789,60 SICRO 3108011
2.1.8 [CONCRETO FCK =30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 13,02 260,40 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m? 13,02 260,40 SICRO 1106061
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 32,55 651,00 SICRO 3806426
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 2,31 46,20 SINAPI 90285
2113 PLACA DE ~A(;O DE APO~I0 PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGCAO E und 3,00 60,00 SICRO 3806431
INSTALACAO (protensao)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 [CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421
3.1.2 |[FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 198,08 3961,60 SICRO 3108011
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do -
¢ X P . 15 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
= UANT ~ PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAOQ m 264,00 528 SICRO 2306122
5.0 SERVICOS FINAIS
A a - -
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 13650,00 SICRO 5502978
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7
54 PLACA EM A:(;O, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868
TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

_—

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR .
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministérig do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGCAO TIPOS DE Comprimento do 2
¢ % P . 18 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORCAMENTARIA
- ANT PRE NIT. PRE NIT.
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO COB:;I s/ COBII;I o PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3
115 DEMOLICAO, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 18,00 360,00 PROPRIA COMP 6
EXISTENTES
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 314,88 6297,60 SICRO 2408069
2.1.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 314,88 6297,60 SINAPI 100726
213 PINTL{RA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO m? 314,88 6297,60 SINAPI 100751
EM FABRICA (02 DEMAOQS). AF_01/2020 P
2.1.4 [ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAC/SO kg 10.385,70 207714,00 SICRO 2408149
2.1.5 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 2.088,00 41760,00 SICRO 407819
2.1.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 14.968,44 299368,80 SICRO 5914479
2.1.7 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 167,37 3347,40 SICRO 3108011
2.1.8 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m3 15,62 312,40 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m3 15,62 312,40 SICRO 1106061
2.1.10 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 781,00 SICRO 3806426
2.1.12 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732
2.1.13 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 2,35 47,00 SINAPI 90285
21.14 PLACA DE~ACO DE APONIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E und 2,00 40,00 SICRO 3806431
INSTALACAO (protensdo)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA-H =4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055
3.1.8 |[ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:

DISTRIBUICAO TIPOS DE

BDI MATERIAL:

Comprimento do

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

ENCARGOS SOCIAIS:

- 18 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA OR(.AMENTARIA
- UANT . PREGO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVICO ¢ o1 / ¢ s / PREGO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 |ANCORAGEM COM VERGALHAQO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 3168 SICRO 2306002
4.3 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122
5.0 |SERVICOS FINAIS
A a - R
1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 682,50 13650,00 SICRO 5502978
5.3 |CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7
5.4 |PLACA EM ACO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543
IMPLANTACAQ
5.5 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868
TOTAL
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SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR .
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e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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CODEWVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:

DISTRIBUIGAO TIPOS DE

BDI MATERIAL:

Comprimento do

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

ENCARGOS SOCIAIS:

FUNDAGAO: Tabuleiro (m): 24 REFERENCIAS:
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pre- 12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Estaca Trilho 2 Data Base 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORf;AMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QJJ’G:\-IT QUANT TOTAL REFERENCIA céD. DO SERVICO PRE‘;OBLI;:“T' s/ PRECoBl;:\"T' o PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m? 8,00 160,00 PROPRIA COMP 2
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4
1.1.4 |INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3
115 |PEMOLICAO, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 24,00 480,00 PROPRIA COMP &
EXISTENTES
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 500,52 10010,40 SICRO 2408069
2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 500,52 10010,40 SINAPI 100726
513 |PINTURACOM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO . 500,52 10010,40 SINAPI 100751
EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 16.728,96 334579,20 SICRO 2408149
2.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 2.784,00 55680,00 SICRO 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 23.415,55 468311,04 SICRO 5914479
2.1.7 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 223,16 4463,20 SICRO 3108011
2.1.8 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m? 20,83 416,60 SICRO 1107900
2.1.9 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO m3 20,83 416,60 SICRO 1106061
2.1.10 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 1041,50 SICRO 3806426
2.1.11 [APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262,40 SICRO 307732
2.1.12 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m3 3,12 62,40 SINAPI 90285
2113 PLACA DE ~A(;O DE APO~IO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGCAO E und 2,00 40,00 SICRO 3806431
INSTALACAO (protensao)
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA-H=4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 160,00 3200,00 SINAPI 93421
3.1.2 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773,60 SICRO 3108011
3.1.3 [CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,00 600,00 SICRO 1108061
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600,00 SICRO 1106061
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 3.000,00 60000,00 SICRO 407819
3.1.6 |ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149
3.1.7 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 200,00 SICRO 1506055
3.1.8 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS:

DISTRIBUIGAO TIPOS DE

BDI MATERIAL:

Comprimento do

e-DOC 5426142D

Proc 59500.002480/2022-79-e

ENCARGOS SOCIAIS:

~ 24 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI 10/22 10/2022
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO 07/22 07/2022
Moldada
Data Base
Estaca Trilho 2 12/2022
Orcamento:
PLANILHA ORf,'.AMENTf\RIA
- UANT ~ PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C,
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND ctJNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9.838,00
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAQO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 528 SICRO 2306122
5.0 |SERVICOS FINAIS
A a - -
5.1, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M m? 682,50 13650,00 SICRO 5501880
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 13650,00 SICRO 5502978
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7
54 PLACA EM A:CO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543
IMPLANTACAO
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868
TOTAL
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e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 |TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA

TOTAL
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c o D E VAs F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR. ’
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

COMP 1 PROJETO EXECUTIVO UNIDADE [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA [ CoDIGO 'W T mfwl
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS T PRESSAO EM A1 und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 WPRESSAO EM A3 und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 1,000
TOTAL MATERIAL
WA DE OBRA
SINAPI 34500 PROJETOS I 4000
SINAPI B ENGENHERO CIVIL SENIOR I 8000
SINAPI B ENGENHERO CVIL JUNOR I 30000
SINAPI 255 DESENHSTA DETALHISTA I 0000
[TOTAL DE WAO DE 0BRA
SERVGOS T T
SBC 2 | TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE. | W | 1000000 |
s8e S0 [SONDAGEN (2 FUROS DE Z5 METROS) v [ w0 |
TOTAL SERVICO
PRECO UNITARIO S/ BDI I
COMP2 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO W [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA cODIGO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SNAPT 5075 PREGO 18X30. g 011
SNAPT ) PECA DE MADERANATIVA/ REGIONAL 7 5 X 7 50M (3K3) NAO APARELFADA (PIFORMA) k) 4
SNAPT [ PECA DE MADERA DE LEI ‘25 X7.5" CM (1" X ) NAO APARELHADA, (PTELHADO) k) 1
SNAPT 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO GIVL) EM CHAPA GALVANIZADA " 22", DE 20 X 1125" M m 1
SNAPT a0 [AREWMEDA ™ 00049
SNAPT 1379 CMENTO g 5
SNAPT 4718 PEDRA BRTADAN'2 m 0010
SNAPT a4 BETONERA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTORAD I 0007
SNAPT e8262 CARPINTEIRO DE FORWAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 1
SNAPT a3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEENTARES n 206
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI |
CowP3 INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA I CoDIG0 [oescricho UND. COEF. CUSTO UNIT, SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPI 10775 MES 1,000
SINAPI 10779 MES 1,000
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, GILNDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 39363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR UND. 1,000
7229)
SICRO 2008149 ESTRUTURA EM AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNEGIMENTO K6 209,060
SICRO 1545 [TELHA DE ACO ZINCADO 3 39600
TOTAL MATERIAL
EQUIPAMENTO
(GUINDAUTO HDRAULICO, CAP K6, 58 TM, ALCANCE
SINAPI s34 MAXIMO HORZONTAL 7,60 M, INGLUSIVE CAMINH H 1800
40 TOCO PBT 8.700 KG. POTENCIA DE 160 GV - CHP DIURNO.
SICRO E9508 (CAMINHAO CARROCERIA CAPACIDADE St H 3600
TOTAL EQUIPAVENTO
WA DE OBRA
SICRO PoBe SERVENTE H 3200
SICRO PoB2 PEDRERO H 3200
SICRO PoBaD VES 0044
SICRO PoBGE MOTORISTA DE CAVINHAO H 34000
SICRO 1600412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LINPEZA e 500000
TOTAL MAO DE OBRA
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI |
CowP 4 MOBILIZAGRO E DESOBILIZAGAO DE MATERIAI E PESSOAL UNIDADE [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA | cODIGO |oEscrigio UNID. COEF. ‘CUSTO UNI SUBTOTAL
MATERIAL
Fomrwme ' : — {
EQUIPAMENTO
SIcRO T B VEcUL LEVE SEM MOTORTA I | T
SICRO | E9508 [craniio carrOCERA CAPACIDADE st [ H [ w00 | [
[roraL EquPAWENTO I
WA DE OBRA
SIcRO =0 WOTORSTA DE VEIGLLO LEVE A ] o ] T
SicRO o1 rovomre | | T
TOTAL MAO DE OBRA [
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI |
CowP 5 [ANCORAGEM DE FUNDAGAO ] [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA | CODIGO DESCRICAQ UNID. COEF. 'CUSTO UNIT. 'SUBTOTAL
SICRO 1408148 PERFURACAO EM CONGRETO COM COROA DIAMANTADA -D = 100 mm M 1,000
SINAPI 88309 PEDRERO MPLEMENTARES H 1250
SINAPI a2 'AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 125
SINAPI 43056 'ACO CA50, 20,0 M OU 25,0 MW, VERGALHAO K6 7500
SINAPI o025 (=30 MPA: TRAGO 1:0:1,2:06 (EM MASSA SECA DE CMENTO! AREY VBRITAD 5 0008
MECANICO COM BETONERA400 L. AF 0812021
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI
cowpé DEMOLIGAO, " PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA coDiGo DESCRIGAO UNID. COEF. CUSTO UNIT.
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLIVA - 23 KW H 050
SICRO E9508 R JDADE DE 9T - 136 KW H 050
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 KW H 160
SICRO E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LS (124 POM) -27 KW, H 100
SICRO E9527 MARTELETE PERFURADOR [ROMPEDOR A 25 KG PARAROCHA CO DE 2040 GPM H 100
SICRO E9071 CARRINHO DE Uk DEBOL H 059
SINAPI 0776 com EVENTARES H 00
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 300
SINAPI GBI SERVENTE H 1000
SINAPI 248 ‘AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 1000
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI
Cowp T "CONTROLE TECNOLGGICO WES [PRECO UNITARIO S/ BDI
REFERENCIA T Co0iG0 |_nEscRn; o D, CoeF CUSTO UNTT SUBTOTAL
SICRO P985 Laboratrista més 100
SICRO PoE33 Auierde Laboratério més 100
SICRO 88956 Laboratrio de concreto més 100
“Relatério do Cuslos Geral 6o DN, pégina 1
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUQ/:\O DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAQAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CIDEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021 | SEM DESONERAGAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Saléario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacéo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
EGTS sobre Avisa Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

‘ o D E VAS F - Companbhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
g ——| Parnaiba

SERVIGO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E

BDI SERVICO = 23,41%

TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

* Para célculo do BDI, deverad ser adotada a seguinte férmula:

AC
DF

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

ADMINISTRAGAO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
LUCRO

TRIBUTOS

ITEM

DISCRIMINAGAO

(%)

AC

ADMINISTRAGAO CENTRAL

Administragdo central

Total AC =

DF

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

S,ReG

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

taxa de riscos

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

Lucro bruto

Total L=

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB

Total | =

TOTAL (BDI) =
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SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI FORNECIMENTO = 16,80%

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1
Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)

AC ADMINISTRACAO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS

ITEM DISCRIMINACAO \ (%)

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central

Total AC =

DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =

S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros

taxa de riscos
taxa de garantias

Total R=

L LUCRO
Lucro bruto

Total L=

| TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN
CPRB

Total | =

TOTAL (BDI) =
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Conceito da Marca

" PATRlA AMADA Renasceu nossa patria amada. E, com ela, a esperanca de cada brasileiro

2~ BRASIL se renova.

GOVERNO FEDERAL

A marca do governo simboliza a esperanca que nasce com o sol de
cada manha, que aquece e ilumina os caminhos que esse novo Brasil

vai trilhar de agora em diante.

Juntos, vamos construir um pais de justica e prosperidade para todos.

Essa é nossa bandeira.

PATRIA AMADA, BRASIL.
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Marca do Governo Federal

A marca deve ser aplicada em conformidade Horizontal (preferencial)

' " PATRIA AMADA
22 BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Vertical

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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Deve-se manter uma area de ndo interferéncia
em torno da marca do Governo Federal, como
distdncia minima entre a marca e qualquer
outro elemento visual. A distdncia minima a

ser respeitada estd demonstrada no diagrama
ao lado. Entretanto, recomenda-se reservar,
sempre que possivel, espacamento maior que a
area minima.

e-DOC 5426142D
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Area de nao interferéncia (preferencial)

PATRIA AMADA

GOVERNO FEDERAL

‘PATRIA AMADA

.................. ’,‘BRASIL

.................. S co\VERNO FEDERAL
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. Area de ndo interferéncia

Deve-se manter uma area de ndo interferéncia
em torno da marca do Governo Federal, como
distdncia minima entre a marca e qualquer
outro elemento visual. A distdncia minima a

ser respeitada estd demonstrada no diagrama
ao lado. Entretanto, recomenda-se reservar,
sempre que possivel, espacamento maior que a
area minima.

PATRIAAMADA
SIL

GOVERNO FEDERAL

X

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO.FEDERAL

..............................................................................................
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'V Reducdo maxima

Para que seja mantida a integridade e a Horizontal (preferencial)
legibilidade da marca, sua aplicacdo em meios

impressos ndo deve adotar largura inferior a

3,5 c¢m (horizontal) e 2,2 cm (vertical). Largura igual ou maior que Reducdo maxima Reducdo maxima

. . _ . 3,5 cm/200 px em midia impressa: em midia eletronica:
Em meios eletrénicos, a reducdo maxima T !

é de 200 px. Em casos excepcionais, onde 2,7 cm 110 px
houver necessidade de uma aplicacdo com T 1

largura inferior a 3,5 cm (horizontal), a 2,2 cm 3
(vertical) ou 200 px, deve ser utilizada a " PATRIA AMADA

versdo simplificada da marca, conforme , BRASI L

PATRIA AMADA PATRIA AMADA
demonstrado ao lado, sendo que a largura B vz revERAL ',-BRAS“_ ',- BRASIL
minima permitida em impressos éde2,7cm ' ko reocrnl ' oo reocRAL
para versao horizontal e 1,7 cm para versao
vertical , e de 110 px (horizontal)

e 80 px (vertical) em meios eletrdnicos.

Vertical

Largura igual ou maior que Reducdo maxima Reducdo maxima
2,2 cm/200 px em midia impressa: em midia eletrénica:
ree—

1,7 cm 80 px

— — —
PATRIA AMADA i i
BR A SI L PATRIA AMADA PATRIA AMADA
GOVERNO FEDERAL BRASIL BRASIL

GOVERNO FEDERAL GOVERNO FEDERAL
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V. Referéncias de cores

As cores da marca do Governo Federal sdo
inspiradas na Bandeira Nacional. Ao lado,
encontram-se as referéncias exatas de cada cor
para impressao em policromia (CMYK) e para
versoes eletronicas (RGB).

SRR

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

7~ BRASIL

GOVERNO FEDERAL

\

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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VI. Cores da marca

As cores oficiais para as manifestacdes graficas

e
da marca do Governo Federal sao inspiradas PATRIA AMADA
nas cores da Bandeira Nacional.
Ao lado, encontram-se os tons exatos de cada
cor para impressdes em policromia (CMYK),
versoes eletronicas (RGB) e impressdes em
cores sdlidas (aqui definidas pelo Pantone ’ GOVERNO FEDERAL
correspondente).
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores
definidos nos préprios arquivos.

CMYK: CMYK:

C100 MO Y100 K50 C100 M70 YO KO

CO MO Y100 KO . C70 M15 YO KO
il |

CMYK:

CO MO Y100 KO

CO M45 Y100 KO

CMYK: CMYK:

C100 MO Y100 K60 CO MO YO K60
Pantone: Pantone:

Pantone 3425 C Pantone Cool Gray 8 C
RGB: RGB:

ROO G88 B38 R128 G130 B133
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VII.

Ao lado, encontram-se os tons exatos de cada
cor para impressdes monocromaticas.

Nos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores
definidos nos proéprios arquivos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Cores da marca monocromatica

CMYK:
CO MO YO K100

Pantone:
Pantone Process Black C

RGB:
R35 G31B32

CMYK:
CO MO YO K80

Pantone:
Pantone Cool Gray 11 C

RGB:
R88 G89 B91
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PATRIA AMADA

= BRASIL

GOVERNO FEDERAL

CMYK:
CO MO YO K30

Pantone:
Pantone Cool Gray 3 C

RGB:
R188 G190 B192
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VIII. Versdes monocromaticas

As versdes com uma cor devem ser usadas nas POSItlva

comunicagaes em preto e branco como excegdo. " " P A'TRI A AMADA
>~ ~2BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Negativa
" PATRIA AMADA
BRASI L

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

n
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Ao aplicar a marca sobre fundo claro ou
branco, utilizar a fonte no verde padrdo da
marca. Ao aplicar em fundo escuro, utilizar a
fonte na cor branca.

Nos casos em que a cor de fundo coincidir
com a cor dos elementos da marca, como no
exemplo em verde, deve ser usado um box
branco em torno da marca, seguindo o padrao
de ndo interferéncia descrito na pagina 4.

Aplicacao sobre fundos

" PATRIA AMADA
2 BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

" PATRIA AMADA
7 BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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X. Aplicacdo sobre fundos instaveis

No caso de aplicacdo sobre fundos instaveis,
deve-se utilizar box branco, seguindo o padréo
de ndo interferéncia descrito na pagina 4.

PATRIA AMADA

GOVERNO FEDERAL

AL X

PATRIA AMADA

o BRASIT

GOVERNO FEDERAL

13
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XI. Usos indevidos

A marca do Governo Federal ndo deve ser N&o rotacionar N&o distorcer Nao alterar as cores
mostrada em cores alternativas, bordas
adicionais ou textos distorcidos.

Qualquer arranjo, estrutural ou cromatico,
é proibido a titulo de manutencao da
consisténcia da marca.

N&o utilizar N&o aplicar como N&o desalinhar
tipologia em outline marca-d’agua os elementos

BASIT
@E @ FEDERAL
Nao alterar a tipologia Nao aplicar moldura Nao aplicar diretamente
sobre foto
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XII.

Apenas as fontes da familia Signika devem ser
utilizadas.

Em programacdes de internet, por razdes
técnicas, se a fonte Signika n&o estiver
disponivel, recomenda-se a fonte Verdana.

Tipografia

Signika Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Signika Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqgrstuvxyz
0123456789

Signika Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abedefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Signika SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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X111,

Para assegurar a perfeita integracao das
assinaturas dos 6rgaos da administracdo direta
a marca principal, deve-se utilizar as marcas ja
construidas e disponiveis na internet.

Quando necessario compor nova assinatura
conjunta, deve-se utilizar a tipologia Signika, em
dois pesos: light e SemiBold, sempre em letras
maiusculas. A denominac¢ao “Ministério do(a)”

u “Secretaria do(a)” deve estar em Signika Light
e 0 nome do ministério ou secretaria deve estar
em Signika SemiBold. O espaco entrelinhas deve
ser igual ao tamanho da fonte, o que representa
a proporcdo 1:1 entre o corpo da fonte e o
espacamento entrelinhas.

Ex.: se a fonte for composta no tamanho de 20 pt,

0 espaco entrelinhas deve ser de 20 pt. O espaco
entre os caracteres (tracking) deve ser de -40.

O corpo deve ser proporcional a marca do
Governo Federal, conforme diagrama ao lado.

Nas assinaturas conjuntas horizontais, os nomes
dos 6rgaos da administracdo direta devem estar
compostos em duas ou trés linhas alinhadas a
direita e devem respeitar os espacamentos entre
elas, conforme diagrama ao lado.

Nas assinaturas conjuntas verticais, os nomes

dos 6rgdos da administracdo direta devem estar
compostos em duas ou trés linhas alinhadas a
esquerda e devem ser compostos acima da marca

principal, respeitando os espacamentos entre elas,

conforme diagrama ao lado.

Para os ministérios que tiverem trés ou quatro
linhas de texto, serd disponibilizado o arquivo
especifico para cada ministério no site da Secom.

Assinatura conjunta (preferencial)

Vertical
MINISTERIO DA
CIENCIA, TECNOLOGIA,
V2 X[ INOVACOES E COMUNICACOES
"""" MINISTERIO DO
Y2 X [ DESENVOLVIMENTO REGIONAL
"""" MINISTERIO DA
........ SAUDE
X ,
"""" " PATRIA AMADA
GOVERNO FEDERAL
Horizontal
— PATRIA AMADA
MINISTERIODO  MINISTERIQ DA , BRASIL
DESENVOLVIMENTO REGlONAL: : SAUDE GOVERNO FEDERAL
X X

) PATRIA AMADA
MINISTERIO DA "
noucSEcisr: L DRARIL

—_—

X

X = Altura da letra B
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XIV.

Para assegurar a perfeita integracao das
assinaturas dos 6rgaos da administracdo direta
a marca principal, deve-se utilizar as marcas ja
construidas e disponiveis na internet.

Quando necessario compor nova assinatura
conjunta, deve-se utilizar a tipologia Signika, em
dois pesos: light e SemiBold, sempre em letras
maiusculas. A denominac¢ao “Ministério do(a)”

ou “Secretaria do(a)” deve estar em Signika Light
e 0 nome do ministério ou secretaria deve estar
em Signika SemiBold. O espaco entrelinhas deve
ser igual ao tamanho da fonte, o que representa
a proporcdo 1:1 entre o corpo da fonte e o
espacamento entrelinhas.

Ex.: se a fonte for composta no tamanho de 20 pt,
0 espaco entrelinhas deve ser de 20 pt. O espaco
entre os caracteres (tracking) deve ser de -40.

O corpo deve ser proporcional a marca do
Governo Federal, conforme diagrama ao lado.

Nas assinaturas conjuntas verticais, 0s nomes

dos 6rgaos da administracdo direta devem estar
compostos em duas ou trés linhas alinhadas a
esquerda e devem ser compostos acima da marca
principal, respeitando os espacamentos entre elas,
conforme diagrama ao lado.

Para os ministérios que tiverem trés ou quatro
linhas de texto, sera disponibilizado o arquivo
especifico para cada ministério no site da Secom.

Assinatura conjunta vertical

MINISTERIO DA
CIENCIA, TECNOLOGIA,  _
________ INOVACOES E COMUNICAGOES

"""" MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MINISTERIO DA
........ SAUDE

—

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

X = Altura da letra B
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CAIXA

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

Ll PETROBRAS

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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XV.

Nas assinaturas conjuntas com 6rgdos da
administracdo indireta, a area total da marca nao
deve ultrapassar a altura e a largura total da marca
do Governo Federal. O alinhamento deve ser a
esquerda, de acordo com o exemplo ao lado.

Importante: a marca do Governo Federal nunca
deve ser aplicada em tamanho menor que o de
outras marcas em assinaturas conjuntas.

Assinatura conjunta (Preferencial)

Vertical

CAIXA

Avida pede mais que um banco

o BRASIT

GOVERNO FEDERAL

Ll PE TROBRAS

o BRASIT

GOVERNO FEDERAL

’Correlos
= BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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XVI.

Nas assinaturas conjuntas com 6rgdos da
administracdo indireta, a area total da marca néo
deve ultrapassar a altura e a largura total da marca
do Governo Federal. O alinhamento inferior deve
observar a base do termo “GOVERNO FEDERAL”,
de acordo com o exemplo ao lado.

Importante: a marca do Governo Federal nunca
deve ser aplicada em tamanho menor que o de
outras marcas em assinaturas conjuntas.

Assinatura conjunta (preferencial)

Horizontal

GOVERNO FEDERAL

CAIXA iRt

Avida pede mais que um banco

PATRIA AMADA

o
’Correlos LBRAS“-

GOVERNO FEDERAL

A

X

GOVERNO FEDERAL

p=— PATRIA AMADA
Ll PETROBRAS P BRASIL
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XVII. Assinatura em outros idiomas

A marca devera seguir o idioma utilizado nas

idioma, devera ser adotada a versao na lingua
do pais em que o material serd distribuido ou
no idioma predominante do publico-alvo da

peca. Casos especificos deverdo ser precedidos INGLES ALEMAO
de consulta a Secom.

pecas de comunicacdo, conforme ex_emplos " PATR|A AMADA " PATR|A AMADA
ao lado. Nos casos das pecas em mais de um
Zom BRASIL Lo BRASIL

BRAZILIAN GOVERNMENT DIE BRASILIANISCHE BUNDESREGIERUNG

- PATRIA AMADA " PATRIA AMADA
L BRASIL L BRASIL

ITALIANO ESPANHOL

o BRASIT o BRASIT
-‘ 73;/)111&}?‘\_} _ GOUVERNEMENT DU BRESIL

JAPONES FRANCES

" PATRIA AMADA " PATRIA AMADA
L BRASIL Zeau BRASIL

MANDARIM ARABE
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XVIII.

O uso da vinheta eletrbénica institucional

em pecas para TV e radio devera seguir duas
formas. Sendo a primeira: Patria Amada Brasil
- Governo Federal. Sendo a segunda, reduzida:
Patria Amada Brasil.

Assinatura eletrénica (preferencial)

T RAST

GOVERNO FEDERAL

= PATRIA AMADA
MINISTERIODO  MINISTERIQ DA ’ BRASl |_
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SAUDE GOVERNO FEDERAL
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XIX. Assinatura eletronica

O uso da vinheta eletrbénica institucional

em pecas para TV e radio devera seguir duas
formas. Sendo a primeira: Patria Amada Brasil
- Governo Federal. Sendo a segunda, reduzida:
Patria Amada Brasil.

o

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MINISTERIO DA
SAUDE

f

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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Area do home
cda obra

Valor Total da Obra: >xo00000000000XX
Comunidade: X000 XXX X
MUunicipio: XXX XXX XXX

Objeto: XXX KINX XXX XXX XXX XXX

CODEVASF

Agentes Participantes: >XxXOOOXXXX XXX
) 0000000000000 000060000060000660604
Inicio da Obra: XXX X XXX XXX
Término da Obra: X000 X XXX

o~

MINISTERIODO | 9%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL <«

Denuncias,
reclamacoes

e elogios:
ouvidoria.gov.br

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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Area do home
cda obra

Valor Total da Obra: >xo00000000000XX
Comunidade: X000 XXX X
MUunicipio: XXX XXX XXX

Objeto: XXX KINX XXX XXX XXX XXX

CODEVASF

Agentes Participantes: >XxXOOOXXXX XXX
) 0000000000000 000060000060000660604
Inicio da Obra: XXX X XXX XXX
Término da Obra: X000 X XXX

o~

MINISTERIODO | 9%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL <«

Denuncias,
reclamacoes

e elogios:
ouvidoria.gov.br

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL
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[ coDIGO [ TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASF PROCEDIMENTOS 2111
OBJETO: A paTa INSTRUMENTO / N°

INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA
LOGOMARCA DA CODEVASF

APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

1 Finalidade

Estabelecer as caracteristicas e os procedimentos de utilizacdo da logomarca da Codevasf.

2 Definicéo

LOGOMARCA - desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua
representagéo formal.

3 Competéncias

Compete a Unidade de Gestdo de Processos a elaboragédo e a implantacdo da logomarca da Codevasf,
em todos 0s seus segmentos, em estreita articulagio com as unidades organicas diretamente
envolvidas.

4 Caracteristicas

4.1 A logomarca serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa,
quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica

as plantac0es irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regido.

4.2 Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).

4.2.1 Para confeccdo da logomarca em alto relevo serdo utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100
Y100(verde)

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

4.3 A logomarca na versdo verde/azul seré elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

D E V F i?i Linhas da carranca - Pantone azul (286)
== Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

4.4 Na versdo cinza, a logomarca sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone 55 % de preto
——— Linhas da carranca - Pantone 100 % preto
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto

FOR-001
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=| CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO
CODEVASFIB PROCEDIMENTOS 3/11
OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°
INSTRUC@ES PARA UTI LIZACAO DA APROVACAO 22/05/2012 RES. 118
LOGOMARCA DA CODEVASF

5 Assinatura

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta

devera ser centralizada na altura e na largura.

Campo texto

\/

A

CODEVASF&

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, devera ser alinhada
por baixo e respeitar a ordem de importancia da direita para a esquerda, em estrita observancia ao

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal.

FOR-001
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—[ CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO Proc 59500.002480/2022-79-¢
CODEVASFIB PROCEDIMENTOS 4/11
OBJETO: A paTa INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

6 Utilizacéo
6.1 Formularios

Medidas da logomarca: 53 mm x 13 mm (com contorno)
49 mm x 09 mm (sem contorno)

CODEVASF Bl CODEVASF

([0

CODEVASF 2 CODEVASF

A3 (297 mm x 420 mm)

( CODEVASF —c@‘ SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO

ORIGEM:

N°DO CONTRATO: DATA ASSINATURA:

PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL TERMINO:

OBJETO:

CONTRATADA:

PROCESSO ORIGINAL:

VALOR PI SEM ADITIVOS:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES:

/ACRESCIMO EM %:

PARALISACOES ANTERIORES:

INTERRUPGAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES: ASSINATURA:

DATA

TNATUR,

DATA

ASSINATURA

FOR-001
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CODEVASF PROCEDIMENTOS 5/11

OBJETO: DATA INSTRUMENTO / N°

LOGOMARCA DA CODEVASF

CODIGO | TIPO DE DOCUMENTO

A4 (210 mm x 297 mm)

CODEVASF “ SOLICITAGAO DE INTERRUPCAO DE CONTRATO \\}
‘ :

ORIGEM:

N° DO CONTRATO: ‘ DATA ASSINATURA: PRAZO INICIAL: VIGENCIA ATUAL: TERMINO:
ORIFTO"

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL :

VAI OR PI SFM ADITIVOS:

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRESCIMO EM %:

PARALISAGOES ANTERIORES:

INTERRUPCAO SOLICITADA A PARTIR DE:

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

DATA DO DOCUMENTO: | RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: ASSINATURA:
DATA
DATA
- [JATAEMISSAO: DRGAO EMISSOR: PENTRO DESPESA. uMERo\
AUTORIZACAO DE
C VIAGEM  -AV- ‘
NOWE [CADASTRO. | CONTA BANCARIA:
BANCO:  [AGENGIA.  [NOWERO:
[CARGO / FUNGAO / OUTRAS SITUAGOES: CPF:
[OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISAO DE SAIDA: HORA: METO DE TRANSPORTE:
[JAVIAC:
[]CARRO DA CODEVASF:
PREVISAO DE CHEGADA: HORA: [JONIBUS:
[JCARRO PROPRIO:
[JouTROS:
ROTEIRO PREVISTO [ADIANTAMENTO | QTDE _|VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DIARIA
COMPLETA
HOSPEDAGEM
IALIMENTAGAO
DESPESA
com
DESLOCAMENTO
PARA GASTOS COM VEICULOS
OUTRAS DESPESAS
TOTAL l
L CHEFE DO ORGAO EMISSOR DA AV UTORIDADE COMPETENTE j
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6.2 Envelopes de Correspondéncias (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais /

Capas de Processo

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm
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6.3 Envelope Pardo

Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm
ANVERSO

20]
2,5

RS -ODEVASF B COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

( Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR)
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6.4 Cracha ( Observar padronizacdo de crachas no processo n° 59400.001149/2001-35)

Medidas da Logomarca:
4,7 mm x 0,94 mm
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6.5 Veiculos de Uso Exclusivo em Servico
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USO EXCLUSIVO EM SERVIGO

o
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! 520 mm ’

5mm —

2 BRASILIA - DF

18 mm

18 rom USO EXCLUSIVO EM SERVICO

5mm | — 4

245 mm

49 mm

6.5.1 Logomarca

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura.

6.5.2 “SEDE, 1" SR, 2* SR, 3* SR, 4" SR, 5" SR, 6" SR e 7* SR”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 15mm na altura em relacéo a base da logomarca.

6.5.3 “BRASILIA — DF, MINAS GERAIS — MG, BAHIA - BA, PERNAMBUCO - PE,
SERGIPE - SE, ALAGOAS - AL, PIAUI - PI”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 79mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVICO”

Letra tipo Arial Black — Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e

aposto a 115mm na altura em relacdo a base da logomarca.

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificacio nas caixas d’agua, etc.)
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APROVACAO 22/05/2012 RES. 118

Obedecera aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo
Federal.
7 Disposigdes Finais

7.1 Ndao serdo permitidas alteragdes na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja
adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna.

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca exigirdo o uso de
moldura branca.

7.3 As duvidas de interpretacdo do presente documento serdo dirimidas pela Unidade de Gestdo de
Processos — AE/GPE/UGP.

7.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Diretoria Executiva -DEX.

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovacdo pela Diretoria Executiva.
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1. PONTES MODULARES MISTAS

1.1. Esta especificacdo tem por objetivo demonstrar as caracteristicas da ponte mista (aco e
concreto) e descrever todas e quaisquer informagdes necessarias para uma correta

execucdo dos Projetos Executivos e Fabricacdo da Ponte.
2. APRESENTACAO

2.1. Este memorial determina o conjunto de informacdes técnicas necessérias a fabricacéo e
fornecimento de kits compostos por sistema estrutural de transposicdo mista (aco e
concreto armado) de obstéaculos classe | da ABNT, NBR 7188, com 4,50m de largura, e
comprimento variavel de 6,00m, 8,00m, 10,00m, 12,00m, 15,00m, 18,00m e 24,00m.

2.2. Todas as superestruturas foram dimensionadas para suportar veiculo Classe Ill, Trem-
Tipo Brasileiro TB45, utilizando elementos estruturais metalicos adequados e tabuleiro
em moddulos mistos de ago pre-fabricado (quadro metalico de contorno, fundo em chapa

de aco autoportante) sendo que o preenchimento de concreto armado sera “in loco”.

2.3. Todos os servigos executados e materiais utilizados desde sua fabricagdo e fornecimento,

deverdo obedecer as especificaces dos projetos, memorial e Normas Técnicas vigentes.
3. CONDICOES INICIAIS
3.1. ESPECIFICACOES TECNICAS:

3.1.1. O presente projeto foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras vigentes:
v ABNT NBR 7188:2013 - Carga mével em ponte rodoviaria e de pedestres em
pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas;
v" ABNT NBR 6122:2022 — Projeto e execucdo de fundacéo;
NR 18 — Seguranca e Saude no Trabalho da IndUstria da Construgéo;
v' ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago

AN

e de concreto de edificios;
v' ABNT NBR 5884:2013 — Perfil | estrutural de aco soldado por arco elétrico —
Requisitos gerais;
ABNT NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificacdes;
ABNT NBR 8681:2003 - Acdes e seguranca nas estruturas - Procedimento
AASHTO;
ABNT NBR 6118/2014 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

N XX
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v' ABNT NBR 7187/2021 — Projeto de pontes, viadutos e passarelas de concreto;

v' ABNT NBR 8953/2015 — Concreto para fins estruturais — Classificacdo pela massa
especifica, por grupos de resisténcia e consisténcia;

v ABNT NBR 12655/2022 — Concreto de cimento Portland - Preparo, controle,
recebimento e aceitagéo - Procedimento;

v' ABNT NBR 14931/2004 — Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento.

4. SERVICOS TECNICOS:
4.1. PROJETO E REVISOES:

4.1.1. Os Projetos serdo constituidos pelos Projetos Béasicos e Executivos, nos quais
apresentardo os detalhes principais e especificacfes dos materiais das estruturas

demonstradas neste memorial.

4.1.2. O Projeto Bésico sera constituido por Corte Transversal, Corte Longitudinal, Planta,
Detalhe do Tabuleiro sem escala, impresso em Al para cada kit de transposigéo,
deverdo ser apresentados todos os elementos necessarios & execugdo da obra,

condizentes com os céalculos.

4.1.3. O Projeto Executivo seré constituido Planta com Detalhe dos Perfis, das Ligacgdes e
Chapas, em escala a ser determinada pelo Projetista, o Projeto Executivo devera ser
impresso em Al, A2 ou A3, deverdo ser apresentados todos os elementos

necessarios a execugdo da obra, condizentes com os calculos.

4.14. O Projeto da Superestrutura serd constituido por Corte Transversal, Corte
Longitudinal, Planta e Detalhes ambos em escala apropriada e impressos em Papel
Al, deverdo ser apresentados todos os elementos necessarios a execucao da obra,

condizentes com os calculos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=26220D50
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5426142D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2480&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5426142D
Proc 59500.002480/2022-79-e

CODEVASFIB

4.1.5. Deverd também ser elaborado pela contratada um projeto de Fabricacdo e
Montagem dos Kits ho campo (passo a passo), verificando as interferéncias entre os
elementos e suas respectivas ligacdes, onde deverdo ser dimensionadas de acordo
com a maxima resisténcia mecénica dos perfis. As cotas deverdo ser apresentadas
em milimetros, salvo indicacdo do contrario, todos os perfis e ligagdes foram
dimensionados para estruturas bi-apoiadas, por meio de aspectos tedricos e analises
experimentais. Os Projetos e suas respectivas revisdes serdo fornecidos em copias

impressas, e por meio eletronico.
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5. SUPERESTRUTURA:

5.1. MATERIAIS:

v
v

v
v

Perfis Dobrados: Aco ASTM A36;

Perfis Laminados: Ao ASTM A36 e ASTM A572; Perfis Soldados: Aco ASTM -
A36/ A-572;

Parafusos para Ligagdes Principais: A 325 Galvanizados a fogo; Porcas para
Ligaces Principais: A 194 Galvanizados a fogo;

Arruelas para LigacOes Principais: F 436 Galvanizados a fogo; Parafusos para
LigacGes Secundarias: A 307 Galvanizados a fogo; Porcas para Ligagdes
Secundarias: SAE - 1020: A 563 Gra pesadas; Arruelas para Ligaces Secundarias
SAE - 1020;

Aparelhos de Apoio Neoprene de 250x300x31 mm;

Pré-laje em Chapa De Aco Galvanizado Autoportante, Perfil Trapezoidal (Steel
Deck), esp.= 0,80mm;

Tela Q-335; Trelica TG-8L;

Protensdo externa ndo aderente em perfis metalicos.

6. MODELO DE CALCULO:

6.1. LONGARINAS, TRANSVERSINAS:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

As Longarinas serdo executadas em perfis W de Aco Laminado A-36/SAE-350 e
A-530 com dimensdes variadas de acordo com o Projeto Executivo, pode haver
quando necessarios travamentos na alma e reforgco na mesa inferior, as ligacdes
Longitudinais das Longarinas serdo realizadas por meio de ligacdes Parafusadas
(ASTM A325) e chapas.

As Transversinas de aco laminado U A36, serdo contraventadas, no encontro das
transversinas com as Longarinas, com Perfis dimensionados de acordo com o

Projeto.

As Longarinas e Transversinas serdo devidamente jateadas ao metal branco SA3
com fundo anticorrosivo a base de Oxido de ferro e acabamento em epdxi com
aproximadamente 100 micras de espessuras, em duas demdos (fundo e

acabamento).
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6.1.4. As uniBes entre as Longarinas, Transversinas e demais Perfis serdo realizadas
atraves de ligacbes parafusadas com parafusos de Alta Resisténcia do tipo ASTM

A-325 para as ligagdes principais e A-327 para as ligagdes secundérias.
6.2. SOLDAS:

6.2.1. As soldas sdo qualificadas na Norma AWS A 5.18, para processo semi-automatico
(solda Mig) e norma AWS A 5.1 para processo manual (solda Eletrodo), utilizando
arames solidos e cobreados.

6.3. APOIO DAS LONGARINAS:

6.3.1. Em encontros que forem necessarios das Longarinas (Vigas Principais) com apoios,
havera um aparelho de apoio Fretado “NEOPRENE” (Elastdmero), permitindo uma
adequada transferéncia de carga, evitando o atrito direto no material.

6.3.2. Sua dimensdo é 31 mm de espessura com dimensdo de 250 x 300mm, que
transferird as cargas para 0s apoios, 0s quais transferirdo as cargas para as

fundagdes.
6.4. TABULEIRO:

6.4.1. Os mddulos deverdo ser produzidos em quadros para o fechamento da forma para a
concretagem, em chapa de ago dobrada #3,00mm, com dimensfes 0,99m x 4,50m.
Dentro dessa estrutura serd soldado na parte interna e ao fundo da estrutura, uma
pré-laje em chapa de ago galvanizado autoportante, perfil trapezoidal e espessura de
0,80mm, que fechara o quadro de modo que ndo permita 0 vazamento de concreto.
Na pré-laje devera ser previstos furos para encaixe dos conectores de cisalhamento
soldados nas vigas existentes (confirmar dimensdes junto ao departamento de obras
do municipio). Em cada onda baixa do Steel Deck, serd colocada uma barra de ago
CA-50 com @ 5/16”, espagadas da pré-laje por espacadores circulares DR 25 x 4-8.
Serdo utilizadas duas telas soldadas tipo Q-335 com malha 15x15cm com fios de
aco CA-60 @ 8,00mm, como armadura complementar e 0 espacamento entre as
telas se daréa através de trelicas de apoio modelo TG 8L. As telas serdo soldadas na
parte interna dos quadros de modo que garante o espacamento suficiente, de acordo

com o projeto. A espessura final do tabuleiro sera de 18,00cm.

7. CABECEIRA DE PONTES
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7.1. Esta especificacdo tem por objetivo demonstrar as caracteristicas construtivas das
cabeceiras, inclusive as fundac@es, descrevendo todas e quaisquer informag6es necessaria

para uma correta execugdo dos projetos.
7.2. LIMPEZA /| PATAMARIZACAO

7.2.1. Inicialmente a area de trabalho para execugdo das cabeceiras deverd ser limpa. A
locacdo deste deverd estar em conformidade com o projeto de implantacdo, em que
constem de forma simples e clara todos os pontos de referéncia e niveis necessarios
para sua locagdo. Esse processo serda realizado por equipe qualificada, com
utilizacao de aparelho tipo Estacdo Total. Os servicos de escavacao e compactacdo
deverdo ser executados com equipamentos adequados, sendo que 0S materiais

excedentes deverdo ser encaminhados para bota-fora autorizado pela Contratante.

7.2.2. A patamarizagao serd necessaria para 0 acesso de pessoal e equipamentos no local
de execucdo das fundagdes, bem como a chegada de equipamento bate estacas para

que possa ser realizada a cravagao das estacas.

7.3. TIPOS DE FUNDACOES QUE PODERAO SER UTILIZADAS DEPENDENDO
DO RESULTADO DA SONDAGEM DE SOLO DE CADA LOCAL:

7.3.1. ANCORAGEM EM SOLO FIRME — FUNDAGCAO DIRETA RASA

7.3.1.1. Quando da presenca de solos duros aflorando a cota de apoio das fundagGes,
esta devera ser executada com o sistema de “Ancoragem”, ou seja, pinos de aco
CA-50 com diametro de 25,00mm e comprimento de 1,20m serdo inseridos
neste solo em furos de 50,00mm e profundidade minima de 0,80m. Estes pinos
serdo grauteados com argamassa de elevada resisténcia, conforme descrito no
projeto executivo. Apds o grauteamento, um bloco de concreto armado com

dimens6es conforme Projeto Executivo.
7.3.2. ESTACAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO - FUNDA(;AO PROFUNDA.

7.3.2.1. Quando da presenca de solos arenosos siltosos indicados na sondagem do solo,
as fundacdes deverdo ser executadas com estacas de concreto pré-moldadas,
estas com capacidade de carga de 30/50 tonelaldas, conforme descrito no
projeto de fundagcdes. Apds o arrasamento das estacas, um bloco de concreto

armado com dimensdes conforme Projeto Executivo.
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7.3.3. ESTACAS METALICAS EM TRILHOS TR-45 - FUNDACAO PROFUNDA.

7.3.3.1. Quando da presenca de solos argilosos siltésos indicados na sondagem do solo,
as fundagdes deverdo ser executadas com estacas metélicas em trilho TR-45,
estes com capacidade de carga de 20 toneladas, podendo ser dupladas,
conforme descrito no projeto de fundagdes. Apds o arrasamento das estacas, um

bloco de concreto armado com dimens@es conforme Projeto Executivo.

7.4. FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO DOS BLOCOS DE COROAMENTO
DAS ANCORAGENS E ESTACAS.

7.4.1. As cabeceiras e alas de contencdo serdo executadas sobre um bloco de coroamento
com dimensbes conforme projeto executivo. As formas laterais de contencdo do
concreto fluido serdo em madeira comum e chapas de madeira compensada com
espessura de 12,00mm. A armadura serd em a¢o CA-050 com taxa de no minimo
100,00kg/m? de concreto. O concreto utilizado serd o Fck 25 MPa utilizando britas
le2.

7.5. ALVENARIAS DE CONTENCAO E APOIOS DAS LONGARINAS.

7.5.1. As paredes de contencdo serdo em concreto armado de Fck 25 MPa. O Projeto
Executivo devera detalhar o posicionamento das barras/ancoragens e as tensdes
aplicadas nas barras, sendo que para cada tipo de solo local teremos um empuxo
diferente aplicado as faces internas das paredes de contencdo. As alturas destas

paredes irdo variar conforme as necessidades do local.
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MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco € o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugao do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatorio,

A andlise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecao das hipoteses alocados para 0 CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a CONTRATADA ¢ integral e
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x Probabilidade

= A|0§§E§2t$gd;\]/asf, Imp_acto (Alto, (Frequente, Provavel, M?didas’ procec.limerltos OU_

Compartilhada) Meédio ou Baixo) | Ocasional, Rjamota ou [ mecanismos para minimizar o risco

Improvavel)

Cumprimento das condicionantes da licenca ambiental Maior rigor quanto ao planejamento
e/ou dgs requisjtos téc.nicos dos 6rgdos envolvidos Contratada Alto Remota paraa o~bten<;éo da}s Iic~engas, N
(Prefeitura, 6rgdo ambiental, DNIT, IPHAN, DER, permissoes e autorizag0es necessarias
etc. ) a execucgdo do contrato
Né&o definir corretamento a quantidade, a dimensdo, as
caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem
empregados, a metodologia e 0s procedimentos para a Contratada Alto Ocasional
execucdo do objeto, obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia
Gastos excedentes relacionados as obras e aos
servigos objeto do Contrato, exceto nos casos Contratada Médio Improvéavel Maior rigor no controle do
previstos expressamente para 0 CONTRATANTE cronograma fisico-financeiro,
Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento buscando o correto dimensionamento
dos cronogramas previstos ou de outros prazos da equipe, dos insumos e dos
estabelecidos entre as partes ao longo da vigéncia do Contratada Médio Ocasional equipamentos necessarios a adequada
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente execucéo da obra.
para 0 CONTRATANTE
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. (- P - Contratada Médio Ocasional

INSUMOS necessarios ao inicio ou continuidade da obra

N&o atingir os parametros de desempenho e de

produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos Contratada Médio Ocasional

cuja responsabilidade seja do Contratante

Refazer servicos danificados por chuva ou outro Estudar as condi¢es climaticas da
fendmeno da natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvavel regido onde serdo executados 0s
cronograma original e/ou aumento dos custos. servicos de pavimentacao
Custos e/ou atrasos no cronograma associados com

descobertas arqueoldgicas e/ou outras interferéncias Contratada Médio Improvéavel -

relaciondas com patrimonio cultural

Perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou .

. . Aplicar um plano de seguranca e
quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e vigilancia, com controle de
equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade Contratada Médio Ocasional e ..

X . . . almoxarifado, estoque de materiais e
que ndo é reduzida ou excluida em virtude da eqUiDamentos
fiscalizagdo da CONTRATANTE quip
Aumento do custo dos insumos, devido a variagédo das
taxas de cambio ou inflacdo dos pregos, exceto nos Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da evolucdo
casos de aumentos DESPROPORCIONAIS dos precos dos insumos no mercado,
Possibilidade de a inflagdo de um determinado de modo a estimar com maior precisao
periodo ser superior ao indice utilizado para reajuste Contratada Médio Remota 0S possiveis \_/aloref, de aumento e
do Contrato ou de outros valores nele previstos para o inflacdo
mesmo periodo
Modificacdes na legislacdo de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvavel -

- . - . . Obedecer criteriosamente as diretrizes

Responsabilidade civil, administrativa e criminal por técnicas  procedimentos de gestio de
danos ambientais decorrentes da operacdo, ou descarte Contratada Alto Remota

inadequado de residuos perigosos

residuos estabelecidas nas legislagdes
vigentes
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Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA
ou seus administradores, empregados, prepostos ou

Maior rigor no treinamento da equipe

baixa tensdo) telecomunicacgdes e saneamento, Dutos e
Tubulagdes de Gas ou petroleo.

prestadores de servi¢os ou qualquer outra pessoa fisica Contratada Médio Remota x . .
o . L. o e na execucao do projeto executivo.

ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades

abrangidas pela CONTRATADA

Atraso na mobilizagdo de equipamentos em funcdo de

restricdes técnicas, logisticas, orcamentarias ou - :

.9 . g ¢ i Contratada Médio Ocasional . . .
ambientais, exceto nos casos previstos expressamente Realizar o planejamento continuo da
para 0 CONTRATANTE execucao da obra, de maneira a se
Restricdes de horario de trabalho que impactem no adaptar as possiveis restricdes que
cronograma, como a impossibilidade de trabalho - 0ssa acontecer

g . P L. Contratada Médio Remota P
noturno, em finais de semana ou outros horarios
determinados
Custos associados a a¢des trabalhistas ou
previdenciarias de profissionais contratados ou Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento juridico
subcontratados
Custos adicionais para manutencgdo e operacéo de
desvios de trafego necessarios a continuidade do fluxo Contratada Baixo Remota
de veiculos na regido da realizacdo da pavimentacao .
g ¢ P ¢ Maior rigor quanto ao detalhamento

L . < e . do projeto executivo, possibilitando o
Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a .- proJ . P
. ) . i N Contratada Médio Remota planejamento adequado e, por
area onde sera executado o servico de pavimentacdo .~ N

consequéncia, a correta execuc¢do da
Custos associdos ao remanejamento de elementos obra.
interferentes, como linhas de energia (redes de alta e .
gia ( Contratada Médio Remota
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DA CONTRATANTE
E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Probabilidade

. Alocagdo (Codevasf, Impacto (Alto, | (Frequente, Provavel, Medidas, procedimentos ou
Risco Contratada ou Meédio ou Baixo) | Ocasional, Remota ou | mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) Imprlovével)
Deciséo arbitral, judicial ou administrativa que impeca
ou impossibilite a CONTRATADA de executar
fielmente suas obrigacdes contratuais, exceto nos Codevasf Alto Remota -
casos em que a CONTRATADA houver dado causa a
tal decisdo

Maior rigor quanto ao planejamento

Obtencéo de licencas, permissdes e autorizaces paraa obtencdo das licencas,

L ~ Codevasf Alto Remota . . -
relativas a execucao do contrato. permissdes e autorizages necessarias
a execucdo do contrato

Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas . T

. . N Maior rigor na fiscalizacéo da
obrigacOes contratuais ou regulamentares, incluindo, o . .

< - . 1 execucdo do projeto e em especial no

mas nao se limitando, ao descumprimento de prazos Codevasf Médio Remota

s ) . acompanhamento do cronograma
aplicaveis previstos neste Contrato e/ou na legislacdo e .

. fisico-financeiro

vigente

AlteracOes na legislacao e regulamentacao, inclusive
acerca de criacdo, alteracdo ou extingédo de tributos ou
encargos, que alterem a composi¢do econémico- Codevasf Alto Remota -
financeira do Contrato, excetuada a legislacéo dos
tributos sobre a renda

Maior rigor no planejamento e na
realizacGes dos estudos técnicos, de
Codevasf Alto Remota maneira a contemplar todos os
Servicos necessarios para a adequada
realizacdo da obra

Alteracdo unilateral no Contrato, por iniciativa da
CONTRATANTE, por inclusdo e modificacdo de
obras e servicos que afetem o equilibrio econémico-
financeiro
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Caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato da
administracdo que provoque impacto econémico-

retardadores ou impeditivos da execuc¢éo do ajustado,
configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual

. i . « Codevasf Alto Improvavel
financeiro no Contrato e impeca ou retarde a execugdo
da obra.
Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos,
quando estes aumentos forem imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, Codevasf Alto Remota
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF [ﬁ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 9 - RELACAO DE MUNICI{PIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO

7
ESTADO DO GOIAS.
MUNICIPIO Parcial/Integral na Area de Atuagéo da Codevasf BACIA(S)

ABADIA DE GOIAS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ABADIANIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ACREUNA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ADELANDIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
AGUA FRIA DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS
AGUA LIMPA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
AGUAS LINDAS DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ALEXANIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ALOANDIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ALTO HORIZONTE INTEGRAL TOCANTINS
ALTO PARAISO DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS
ALVORADA DO NORTE INTEGRAL TOCANTINS
AMARALINA INTEGRAL TOCANTINS
AMERICANO DO BRASIL INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
AMORINOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
ANAPOLIS INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ANHANGUERA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ANICUNS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
APARECIDA DE GOIANIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
APARECIDA DO RIO DOCE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
APORE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ARACU INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ARAGARGAS INTEGRAL TOCANTINS
ARAGOIANIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
ARAGUAPAZ INTEGRAL TOCANTINS
ARENOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
ARUANA INTEGRAL TOCANTINS
AURILANDIA INTEGRAL TOCANTINS
AVELINOPOLIS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
BALIZA INTEGRAL TOCANTINS
BARRO ALTO INTEGRAL TOCANTINS
BELA VISTA DE GOIAS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
BOM JARDIM DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS
BOM JESUS DE GOIAS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
BONFINOPOLIS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
BONOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
BRAZABRANTES INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
BRITANIA INTEGRAL TOCANTINS
BURITI ALEGRE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
BURITI DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS
BURITINOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
CABECEIRAS INTEGRAL SAO FRANCISCO
CACHOEIRA ALTA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CACHOEIRA DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS
CACHOEIRA DOURADA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CAGU INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CAIAPONIA INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CALDAS NOVAS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CALDAZINHA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CAMPESTRE DE GOIAS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CAMPINAGU INTEGRAL TOCANTINS
CAMPINORTE INTEGRAL TOCANTINS
CAMPO ALEGRE DE GOIAS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CAMPO LIMPO DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CAMPOS BELOS INTEGRAL TOCANTINS
CAMPOS VERDES INTEGRAL TOCANTINS
CARMO DO RIO VERDE INTEGRAL TOCANTINS
CASTELANDIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CATALAO INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CATURAI INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CAVALCANTE INTEGRAL TOCANTINS
CERES INTEGRAL TOCANTINS
CEZARINA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CHAPADAO DO CEU INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
CIDADE OCIDENTAL INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
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COCALZINHO DE GOIAS

COLINAS DO SUL
CORREGO DO OURO
CORUMBA DE GOIAS
CORUMBAIBA
CRISTALINA
CRISTIANOPOLIS
CRIXAS

CROMINIA

CUMARI
DAMIANOPOLIS
DAMOLANDIA
DAVINOPOLIS
DIORAMA

DIVINOPOLIS DE GOIAS

DOVERLANDIA
EDEALINA
EDEIA

ESTRELA DO NORTE
FAINA
FAZENDA NOVA
FIRMINOPOLIS
FLORES DE GOIAS
FORMOSA
FORMOSO
GAMELEIRA DE GOIAS
GOIANAPOLIS
GOIANDIRA
GOIANESIA
GOIANIA
GOIANIRA
GOIAS
GOIATUBA
GOUVELANDIA
GUAPO
GUARAITA
GUARANI DE GOIAS
GUARINOS
HEITORA[
HIDROLANDIA
HIDROLINA
IACIARA
INACIOLANDIA
INDIARA
INHUMAS
IPAMERI
IPIRANGA DE GOIAS
IPORA
ISRAELANDIA
ITABERAI
ITAGUARI
ITAGUARU
ITAJA

ITAPACI
ITAPIRAPUA
ITAPURANGA
ITARUMA
ITAUGU
ITUMBIARA
IVOLANDIA
JANDAIA
JARAGUA

JATAI

JAUPACI
JESUPOLIS
JOVIANIA
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INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
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INTEGRAL
INTEGRAL
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INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
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INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL
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INTEGRAL
INTEGRAL
INTEGRAL

TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
TOCANTINS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

SAO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
TOCANTINS

SAO FRANCISCO, TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
TOCANTINS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS
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CODEVASFIB

JUSSARA INTEGRAL TOCANTINS
LAGOA SANTA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

LEOPOLDO DE BULHOES INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

LUZIANIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
MAIRIPOTABA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

MAMBAI INTEGRAL TOCANTINS

MARA ROSA INTEGRAL TOCANTINS

MARZAGAO INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

MATRINCHA INTEGRAL TOCANTINS

MAURILANDIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

MIMOSO DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS

MINAGU INTEGRAL TOCANTINS

MINEIROS INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
MOIPORA INTEGRAL TOCANTINS

MONTE ALEGRE DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS

MONTES CLAROS DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS

MONTIVIDIU INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
MONTIVIDIU DO NORTE INTEGRAL TOCANTINS

MORRINHOS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

MORRO AGUDO DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS

MOSSAMEDES INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
MOZARLANDIA INTEGRAL TOCANTINS

MUNDO NOVO INTEGRAL TOCANTINS

MUTUNOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS

NAZARIO INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

NEROPOLIS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
NIQUELANDIA INTEGRAL TOCANTINS

NOVA AMERICA INTEGRAL TOCANTINS

NOVA AURORA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

NOVA CRIXAS INTEGRAL TOCANTINS

NOVA GLORIA INTEGRAL TOCANTINS

NOVA IGUACU DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS

NOVA ROMA INTEGRAL TOCANTINS

NOVA VENEZA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

NOVO BRASIL INTEGRAL TOCANTINS

NOVO GAMA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

NOVO PLANALTO INTEGRAL TOCANTINS

ORIZONA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OURO VERDE DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
OUVIDOR INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

PADRE BERNARDO INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
PALESTINA DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS

PALMEIRAS DE GOIAS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

PALMELO INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
PALMINOPOLIS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

PANAMA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
PARANAIGUARA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

PARAUNA INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
PEROLANDIA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

PETROLINA DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
PILAR DE GOIAS INTEGRAL TOCANTINS

PIRACANJUBA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

PIRANHAS INTEGRAL TOCANTINS

PIRENOPOLIS INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
PIRES DO RIO INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

PLANALTINA INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
PONTALINA INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

PORANGATU INTEGRAL TOCANTINS

PORTEIRAO INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
PORTELANDIA INTEGRAL TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
POSSE INTEGRAL TOCANTINS

PROFESSOR JAMIL INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS
QUIRINOPOLIS INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE GOIAS

RIALMA INTEGRAL TOCANTINS

RIANAPOLIS INTEGRAL TOCANTINS
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b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

RIO QUENTE
RIO VERDE

RUBIATABA
SANCLERLANDIA

SANTA BARBARA DE GOIAS
SANTA CRUZ DE GOIAS
SANTA FE DE GOIAS

SANTA HELENA DE GOIAS
SANTA ISABEL

SANTA RITA DO ARAGUAIA
SANTA RITA DO NOVO DESTINO
SANTA ROSA DE GOIAS
SANTA TEREZA DE GOIAS
SANTA TEREZINHA DE GOIAS
SANTO ANTONIO DA BARRA
SANTO ANTONIO DE GOIAS
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
SAO DOMINGOS

SAO FRANCISCO DE GOIAS
SAO JOAO DA PARAUNA
SAO JOAO D'ALIANGCA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
SAO LUIZ DO NORTE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO
SAO PATRICIO

SAO SIMAO

SENADOR CANEDO
SERRANOPOLIS

SILVANIA

SIMOLANDIA

SITIO D'ABADIA

TAQUARAL DE GOIAS
TERESINA DE GOIAS
TEREZOPOLIS DE GOIAS
TRES RANCHOS

TRINDADE

TROMBAS

TURVANIA

TURVELANDIA

UIRAPURU

URUACU

URUANA

URUTAI

VALPARAISO DE GOIAS
VARIAO

VIANOPOLIS
VICENTINOPOLIS

VILA BOA

VILA PROPICIO
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OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
OUTRAS BACIAS DE GOIAS
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TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS
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TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
TOCANTINS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS
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TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS e OUTRAS BACIAS DE GOIAS
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OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS

TOCANTINS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

OUTRAS BACIAS DE GOIAS

TOCANTINS

TOCANTINS
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