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CODEVASFE

1.2.

2.

OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacdo de servigos de execucdo asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), de pavimentacédo asfalticaem CBUQ e de pavimentagdo asfaltica em
Tratamento Superficial Duplo (TSD), em vias urbanas e rurais de diversos municipios
inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado do Maranhdo, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Centro Maranhense;
- Lote 2: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Leste Maranhense;
- Lote 3: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Norte Maranhense;
- Lote 4: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Oeste Maranhense;
- Lote 5: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Sul Maranhense;

- Lote 6: Pavimentagdo asfaltica em CBUQ — Centro Maranhense;

- Lote 7: Pavimentacdo asféltica em CBUQ — Leste Maranhense;

- Lote 8: Pavimentagdo asféltica em CBUQ — Norte Maranhense;

- Lote 9: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Oeste Maranhense;

- Lote 10: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Sul Maranhense;

- Lote 11: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Centro Maranhense;

- Lote 12: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Leste Maranhense;

- Lote 13: Pavimentacdo asféltica em TSD — Norte Maranhense;

- Lote 14: Pavimentacdo asféltica em TSD — Oeste Maranhense;

- Lote 15: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Sul Maranhense;

Codigo SIASG — CATSER

- Execucdo de capa asfdltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacdo
asfaltica;

- Pavimentacdo asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacdo asféltica;

- Pavimentacdo asfaltica em TSD: 1406 - Obras civis de pavimentacdo asfaltica

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir, com 0s
seguintes significados e interpretacdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administracio
superior da Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagdo e a coordenacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precgos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram o0s precos, fornecedores, Orgdos
participantes e condi¢Bes a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.
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Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou modwveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagbes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Integragdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificacbes ocorridas durante
a execucdo da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execugdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevast.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora
do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servigco ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precgos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sio
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0s
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condicdes do clima, etc. Caso necessério,
também podem ser descritos os problemas na execucdo de servicos, falhas nos equipamentos,
etc.

Documentos Comple mentares ou Suple mentares: Documentos que, por forca de condigdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execucdo do objeto.

Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das
especificacdes técnicas:
a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacéo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos servicos
(item c). Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualguer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em guestéo).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0S Servicos,
indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

Fiscalizacdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por modulo do
Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos Orgdos e
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entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos
itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:
a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econbdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de
prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solucBes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificacdo das solucOes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitacéo;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solucdes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de
meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugcdo pré-definida
no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacGes
detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

Obras e Servicos de Engenharia: S&o todas as atividades relativas a execucdo das obras civis,
de construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imovel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatdrio do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para 0 pagamento
do objeto que se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do preco da Licitante

de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucdo do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo
a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢do de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas
na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢Ges ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como
objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar o0s

impactos ambientais associados;
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b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operérios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos
de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurema viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e
do prazo de execugéo.

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagcdo ou de variantes durante as fases de elaboragédo
do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalaces
provisorias e condi¢cBes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servigcos de
engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigcos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusbes e
projecOes a respeito de prazos e custos.

Relatorio de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacdo dos produtos,
servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start
up” da execugdo das obras ou servigos de engenharia.
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CODEVASFE

Servigos Similares: obras de pavimentagdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou
rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratacBes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informac6es e prescri¢fes estabelecidas pela Codevasf
com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitacdo reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei
n° 10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.2.2. Justifica-se 0 procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que serd realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
guantificados por unidade de medida padrdo (m?), havendo necessidade de
contratagdes frequentes.

3.3. A divulgacdo da Intencdo de Registro de Pregos (IRP) ndo sera admitida, tendo em
vista gque o presente objeto ¢é de especificidade da Codevasf.

3.3.1L Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da
Codevast.
3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para
construgdo das propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.6. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.

3.6.1. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servigo, com a definicdo a
posteriori dos guantitativos exatos de execucdo por produto, conforme demanda
justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado do
Maranhéo.
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CODEVASFE

DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, € a execucdo de capa asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de pavimentacdo asfaltica em CBUQ e de
pavimentacdo asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD), em vias urbanas e
rurais de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado do
Maranhdo, conforme quantitativos estimados na planilhna de custos e abaixo
discriminados:

- Lote 1: Execucdo de capa asféltica com CBUQ — Centro Maranhense;
- Lote 2: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Leste Maranhense;
- Lote 3: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Norte Maranhense;
- Lote 4: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Oeste Maranhense;
- Lote 5: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Sul Maranhense;

- Lote 6: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Centro Maranhense;

- Lote 7: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ - Leste Maranhense;

- Lote 8: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Norte Maranhense;

- Lote 9: Pavimentacdo asféltica em CBUQ — Oeste Maranhense;

- Lote 10: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Sul Maranhense;

- Lote 11: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Centro Maranhense;

- Lote 12: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Leste Maranhense;

- Lote 13: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Norte Maranhense;

- Lote 14: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Oeste Maranhense;

- Lote 15: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Sul Maranhense;

5.2. As vias devem atender o0s seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo NUmero N:
- N <5x10° para a execucdo de capa asfaltica com CBUQ;
- 108 <N < 5x106 para a pavimentacdo asfaltica em CBUQ;
- 1,5x10° <N <108 para pavimentacdo asfaltica em TSD.

b) Inclinagao da via seja < 8%;

¢) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentacdo, presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do
item 5.2 devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser
apresentada justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado sera de:
a) R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execucdo de capa
asféaltica com CBUQ);
b) R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentacdo asfaltica com CBUQ);
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c) R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimentacéo asfaltica

em TSD;
5.4. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes
Servios:
54.1. Para a execucdo de capa asféltica com CBUQ:

- Elaboragéo de Projeto Executivo;
- Mobilizacdo/Desmobilizacdo;

- Pavimentagéo;

- Sinalizagdo horizontal e vertical;
- Servigos complementares;

- Controle tecnologico — Obra.

5.4.2. Para a pavimentacao asféltica em CBUQ e pavimentacdo asfalticaem TSD:
- Elaboragdo de Projeto Executivo;
- Mobilizagdo/Desmobiliza¢éo;
- Terraplenagem;
- Pavimentacao;
- Sinalizacdo horizontal e vertical,
- Drenagem;
- Servicos complementares;
- Controle Tecnologico — Obra.

5.5. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberagGes contidas na Instrugéo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacgdo, visando & adocdo de solugdes que proporcionem a economia da
manutencdo e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servicos publicos locais, entre outras,
no Cddigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas delibera¢bes dos 6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificagbes Técnicas.

5.7. Apos a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A
Ordem de Servico serd dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio
das obras sera condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovagdo do
respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem
estar em consonancia com o Projeto Executivo.

5.8. Os servicos deverdo ser realizados em consondncia e fundamento nas normas e
recomendacOes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de
21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.9. Especificacdo dos Servicos:
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5.9.1. As defini¢Oes dos servicos, os cortes, 0s materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condigdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecéo,
o0 controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacao final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejei¢do, o critério de medicdo e tudo o que
mais for necessario para a execucgdo dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

59.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

- ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
- ANEXO 6: Projeto Basico (Secdo Tipo);
- ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca;
5.10. Produtos Previstos:
5.10.1. Elaboracdo de Projeto Executivo.

- O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo
no minimo:

5.10.1.1. Paraexecucdo de capa asfaltica com CBUQ:
- Levantamento de Dados;
- Estudos Topogréaficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializagdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para
tanto devem ser realizados 0s seguintes servicos:

a) Monografias das estacBes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc;

d) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposicdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacao;

g) Indicacéo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafego:
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=80BD944F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3242&filter[anoproc]=2022

e-DOC 80BD944F
Proc 59500.003242/2022-81-e

CODEVASFE

a) Coleta de dados de trafego existente
o Relatorio técnico descritivo/justificativo
o Planilha de contagem volumétrica classificada
o Relatdério dos resultados do ndmero N

- Projeto Geométrico:

O Projeto Geomeétrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

o Apresentacdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista;
o Elementos cadastrais;
o Interferéncias com instalagdes (luz, &gua, esgoto, fibra Otica, etc.); e
o Acessos e terceiras faixas.
c¢) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo no
eixo da plataforma;

o Eixo darodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma
porcentagem de 10% da extenséo total.

- Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:
O Projeto de execucdo de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagdo
b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto

d) Memodria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais; e

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

- Projeto de Sinalizagéo:
O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizacéo

b) Planta contendo a localizacéo e os tipos dos dispositivos de sinalizagédo ao longo
das vias, das intersecOes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizagdo horizontal, etc.;
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d) Justificativa das solucdes indicadas;

e) Memobria de calculo;
f) Memodria descritiva;
g) Notas de Servico

h) Projeto de sinalizagdo horizontal:

o Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
trénsito.

o Conterd as especificacbes de todos os materiais a empregar e Servigos a
executar, bem como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.

i) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera
indicagdes, localizagdo, dimensbes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

Adverténcia;
Regulamentacao;
Indicacdo (localidades);
Orientacdo (servicos);
Educativas

0O O O O O O

Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no
suporte, fundagcdo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

o Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os
tipos caixa maitscula ou minGscula.

5.10.1.2. Para pavimentacdo asfaltica em CBUQ e pavimentacédo asfaltica em TSD:
- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacgadas, conforme orientacdo da
IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;
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f) Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-
base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;
1) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
J) Texto contendo a concepgédo dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topogréaficos nesta fase é a materializacdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para
tanto devem ser realizados 0s seguintes Servigos:

a) Monografias das estacOes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecOes, faixas de dominio etc;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposicdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificagcdo;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafego
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Coleta de dados de trafego existente
o Relatorio técnico descritivo/justificativo
o Planilha de contagem volumétrica classificada
o Relatorio dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memobria e justificativa completa;
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b) Determinacdo das sec¢Oes transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as se¢des do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos,
terceiras faixas de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleracdo e demais
elementos;

d) Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc);

e) Relatdrio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f) Convengdes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de

metros;
o Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;
o Composicdo de curvas horizontais;
o Elementos cadastrais;
o Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;
o Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
o Curvas de nivel do terreno topografico (equidistdncia de 1,00m);
o Malha de coordenadas;
o Interferéncias com instalagdes (luz, &gua, esgoto, fibra Otica, etc.); e
o Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo no
eixo da plataforma;

o As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, 0 comprimento das projecdes horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de
verticais;

o Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

o Eixo darodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
o Composicdo de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas
declividades;
i) SecOes transversais tipicas da plataforma:
o Serdo levantadas e desenhadas as sec¢Oes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memodria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e
quadros;

b) Célculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;
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c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Representacdo grafica das secBes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicacdo das inclinagdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) Secdes transversais de terraplenagem com indicagédo das inclinages dos taludes
e da plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

J) Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo a concepgdo do projeto;

b) Discriminagdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das
quantidades;

c) Planta esquemdtica da localizagdo das obras de drenagem;

d) Planilhas e quadros;

e) Notas de Servico;

- Projeto de Pavimentagéo

O Projeto de Pavimentacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo o detalhamento das solucdes de projeto, bem como as
justificativas das solucbes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de
espessura do pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas
que irdo definir a solugdo mais viavel;

b) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

c) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

d) Desenhos da secdo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de
rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalacBes para
operacdo da rodovia;

e) Desenho apresentando as se¢Oes transversais tipo em tangente e em curva e a sua
variagdo longitudinal ao longo do trecho;

f) Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 ma 1 m,
indicando a localizagdo no trecho, com amarracao precisa em relacéo ao eixo da
rodovia, através de, no minimo, dois marcos e posi¢cdes dos furos de sondagens
com a profundidade utilizdvel assinalada ao lado de cada furo, a area de
exploracdo, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas
granulométricas e das informacGes do proprietario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacdo;

h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i) Memoria de célculo do dimensionamento do pavimento.
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— Projeto de Sinalizagao

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizagdo

b) Planta contendo a localizagéo e os tipos dos dispositivos de sinalizagéo ao longo
das vias, das intersecGes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizacdo horizontal, etc.;

d) Justificativa das solucdes indicadas;

e) Memodria de calculo;
f) Memo6ria descritiva;
g) Notas de Servico

h) Projeto de sinalizagdo horizontal:

o Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

o Conterd as especificacdes de todos os materiais a empregar e Servicos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

i) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo wvertical conterd
indicagdes, localizagdo, dimensGes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

Adverténcia;
Regulamentacao;
Indicacéo (localidades);
Orientacdo (servicos);
Educativas

O O O O O O

Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no
suporte, fundagcdo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

o Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os
tipos caixa mailscula ou mindscula.

5.10.1.3. Orcamento da Obra

A planilha orcamentaria do Projeto Executivo deverd ter os seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia
média de transporte (DMT), que a priori foi considerada de 10 km, desde que
tecnicamente justificado.

5.10.1.4. Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO MARANHAO 15
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a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitacdo

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, 0s documentos
necessarios para a licitagdo, informacdes para a elaboracdo do Plano de Execugdo
da Obra e as Especificacbes pertinentes aos servicos a serem executados.
Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucgéo

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informagbes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memoéria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucbes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisbes com relacdo as solugbes adotadas.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagéo, incluindo
os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, 0s croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servico e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execugdo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distdncias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orcamento e as composicdes de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.
5.10.2.  Controle Tecnoldgico

5.10.2.1. Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;
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c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de
jazidas, areias etc;

d) A andalise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados,
indicando: a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas
medidas corretivas necessarias;

e) O controle de compactagdo na camada de revestimento do pavimento projetado;

f) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

g) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto.

5.10.2.2. Competira & Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnoldgico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro
das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente
qualificados.

5.10.2.3. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.2.3.1.  Cabe & contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servicos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condicdes de operacdo, em local préprio da
contratada, os laboratdrios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnologico adequado de todos os servicos executados na obra. Quando ocorrer
reducdo do ritmo das obras ou de paralizacdo total, a contratada devera
compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se manter o
equilibrio econbmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de
execucao das obras.

5.10.2.3.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das
frentes de servigo da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

b) Minutar ordem de paralizacéo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf,
para qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas,
manuais e especificacbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a
economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo
publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em
ambos o0s casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacdo e/ou solucdo da irregularidade constatada.

5.10.3.  Plano de Execucdo da Obra

5.10.4. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a defini¢do
e quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.5. O dimensionamento de execucdo do CONTRATO seré determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados,
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incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacGes
técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

5.10.6. Os PRODUTOS sdo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da

Codevast.

5.10.7.  No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicbes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo,

pertinente com o objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR
€ Seus anexos.

6.2. Consdrcios: Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO de no maximo 2 (duas) empresas, conforme justificativas
apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1
— Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratacio: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR. No
entanto, ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas
como atividades auxiliares e que , por ndao dizerem espeito as atividades fim da
Contratada, ndo sdo, muitas das vezes, objeto de execucdo diretamente pelas mesmas,
tal como obtencdo de dados complementares como levantamento, estudos e ensaios de
laboratorio, levantamentos topograficos, geoldgicos, entre outros, pertencentes ao
objeto desta licitacdo, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 -
Detalhamento das Justificativas.

6.5. Participacéo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar
desta licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo
Decreto n® 10.273/2020.

6.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condicdes
das empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde
que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo
e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo
Civil Brasileiro.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera
obrigatoria. E exigida a declaracio de ciéncia que os servicos poderdo ser executados
em diversos municipios do estado do Maranh&o. Os interessados deverdo estar cientes
das dificuldades de dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois
tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=80BD944F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3242&filter[anoproc]=2022

e-DOC 80BD944F
Proc 59500.003242/2022-81-e

CODEVASFE

para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execucdo dos Servicos e gque possui uma
avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos/servicos.

7.14. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servigos,
solicitacdo de informacbes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera
entrar em contato com a Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos telefones (61) 2028-
4533, (61) 2028-3465, (61) 2028-4502, (61) 2028-4570, (61) 2028-4411 ou (61) 2028-

4777.
8. PROPOSTA
8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto

desta licitacdo, e ndo poderd conter condi¢cBes ou alternativas ou quantitativos ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais
devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente
conforme inciso | do art. 54 da Lei n® 13.030, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde
ndo seja possivel aplicar 0 mesmo desconto dos demais itens, por motivos
matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

8.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.1.2. AsPlanilhas de Custos Resumida e Detalhada deveréo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

8.2.1.3. Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico,
no mesmo item (Lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada deverd preencher os formulédrios préprios de
composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

8.2.2.1. Anplanilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.2.2. Apresentar a planilha de composicdo de precos unitdrios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.
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8.2.2.3. Na composicdo de precos unitarios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencgdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (&o) o (s) servico
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

8.2.2.4. Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para 0s servicos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

8.2.2.5. No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta,
Serd necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando
0s itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas
composicdes na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

8.2.2.6. As composicles de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao
projeto, cabendo a comissdao solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
8.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI
8.2.4.1. Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

8.2.4.2.  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

8.2.4.3. Deverd ser considerado na apresentacdo da proposta, 0 BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como 0s servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

8.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

8.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo deverd constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

8.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante deverd apresentar um montante global especifico
para os servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnologico, comunicagéo e energia,
etc., devendo observar os gquantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observando o0 prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme
estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
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por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos & mdo de obra, ao transporte de ferramentas
e equipamentos necessarios a sua execucdo até o local da execugdo dos servicos de
engenharia. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no
valor global ofertado.

8.4. A proponente devera prever todos 0S acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao dos servicos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualguer servico
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo
do objeto e que seja respeitado o limite do or¢camento estimado para a contratacéo.

8.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer
OUtros Servicos necessarios a execucao dos servicos.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:
9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente.

9.1.2. Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servicos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugédo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo™ ou “servicos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stmula 263 do TCU.

9.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagdo™: a execucdo de capa asfaltica com CBUQ, com
espessura de aproximadamente 5 cm; de pavimentacdo asfaltica com CBUQ, com
espessura de 5 cm e sub-base e base de 15 cm e a pavimentacdo asfaltica em TSD,
com sub-base e base de 15 cm, em vias publicas, que devem ser executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

9.1.3.2. O critério de medicdo para os materiais serd por preco unitario (tonelada).

9.1.3.3. Define-se como ‘“servi¢cos com caracteristicas semelhantes™: obras de pavimentacdo
flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

9.1.3.4. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” 0 seguinte servico
e quantitativo minimo para cada lote, conforme discriminado abaixo:

a) Lote 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Centro Maranhense:
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- Execucédo de pavimentacdo: 2.520 toneladas
b) Lote 2: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Leste Maranhense:
- Execucdo de pavimentagdo: 2.520 toneladas
c) Lote 3: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Norte Maranhense:
- Execucdo de pavimentacdo: 2.520 toneladas
d) Lote 4: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Oeste Maranhense:
- Execucdo de pavimentacdo: 2.520 toneladas
e) Lote 5: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Sul Maranhense:
- Execucdo de pavimentacdo: 2.520 toneladas
f) Lote 6: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Centro Maranhense:
- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 1.512 toneladas; E
- Execucdo de base ou sub-base: 1.890 m?; E
- Construcdo de meio-flo ou de dispositivo de drenagem: 1.800 m.
g) Lote 7: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Leste Maranhense:
- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 1.512 toneladas; E
- Execucdo de base ou sub-base: 1.890 m?; E
- Construcdo de meio-flo ou de dispositivo de drenagem: 1.800 m.
h) Lote 8: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Norte Maranhense:
- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 1.512 toneladas; E
- Execucdo de base ou sub-base: 1.890 m?; E
- Construcdo de meio-flo ou de dispositivo de drenagem: 1.800 m.
i) Lote 9: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Oeste Maranhense:
- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 1.512 toneladas; E
- Execucdo de base ou sub-base: 1.890 m?; E
- Construcdo de meio-flo ou de dispositivo de drenagem: 1.800 m.
j) Lote 10: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Sul Maranhense:
- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 1.512 toneladas; E
- Execucdo de base ou sub-base: 1.890 m?; E
- Construcdo de meio-flo ou de dispositivo de drenagem: 1.800 m.
k) Lote 11: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Centro Maranhense:
- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 16.800 ne; E
- Execucdo de base ou sub-base: 2.520 m?; E

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO MARANHAO 22
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- Construcdo de meio-flo ou de dispositivo de drenagem: 2.400 m.
I) Lote 12: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Leste Maranhense:

- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 16.800 n?; E

- Execucdo de base ou sub-base: 2.520 m?; E

- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 2.400 m.
m) Lote 13: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Norte Maranhense:

- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 16.800 ne; E

- Execucdo de base ou sub-base: 2.520 m?; E

- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 2.400 m.
n) Lote 14: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Oeste Maranhense:

- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 16.800 n?; E

- Execucdo de base ou sub-base: 2.520 m?; E

- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 2.400 m.
0) Lote 15: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Sul Maranhense:

- Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido: 16.800 ne; E

- Execucdo de base ou sub-base: 2.520 m?; E

- Construcdo de meio-flo ou de dispositivo de drenagem: 2.400 m.

9.1.3.4.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execucdo de base ou
sub-base e de 15% do servico de construcdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

9.1.3.5. Para o calculo dos guantitativos totais minimos, é permitida a soma dos quantitativos
unitarios de varios atestados.

9.1.3.6. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram executados;
ou

b) Anotacdo(Ges) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsdvel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de

servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
gue emitiu o atestado.

9.1.3.7. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, 0s seguintes dados:
a) Local de execucdo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e
d) Relagdo dos servigcos executados;
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9.1.3.8. Emcaso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados 0s seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporcdo quantitativa de sua participagdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacao.

9.14. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsadvel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo”, referidas no item 9.1.3.4, ao “objeto da licitagdo” ou “servigos
similares”.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovacgao
de vinculo, no qual serd aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autbnomo: contrato de prestacdo de servico;
c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsdvel Técnico ser Empregado ou
Autbnomo poderdo ser substituidos por declaracdo de contratacdo futura com
anuéncia por escrito do profissional.

9.14.2. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel

Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,

desde que aprovado previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo

inabilitadas.
9.2. Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:
9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado

pela Codevasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdo dos servigos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 93.288.363,02 (noventa e trés milhdes,
duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e trés reais e dois centavos), referente ao
quantitativo total estimado em 840.000 m? (com dimensdes de 120 km de extensdo por
7m de largura), com data-base de dezembro/2022. Dividido nos seguintes lotes:

- Lote 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Centro Maranhense:

Valor total de R$ 6.299.583,10 (seis milhdes, duzentos e noventa e nove mil,
quinhentos e oitenta e trés reais e dez centavos), referente ao quantitativo estimado
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de 70.000 m? (com dimensdes de 10 km de extensdo por 7m de largura) e valor
unitario de R$ 89,99/n?;

- Lote 2: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ - Leste Maranhense:

Valor total de R$ 6.223.313,90 (seis milhGes, duzentos e vinte e trés mil, trezentos
e treze reais e noventa centavos), referente ao quantitativo estimado de 70.000 m?
(com dimensdes de 10 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$
88,90/m;

- Lote 3: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Norte Maranhense:

Valor total de R$ 6.359.227,97 (seis milhdes, trezentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), referente ao quantitativo
estimado de 70.000 m? (com dimensdes de 10 km de extensdo por 7m de largura) e
valor unitario de R$ 90,85/me;

- Lote 4: Execucdo de capa asféltica com CBUQ — Oeste Maranhense:

Valor total de R$ 6.330.989,86 (seis milhGes, trezentos e trinta mil, novecentos e
oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), referente ao quantitativo estimado de
70.000 2 (com dimensdes de 10 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario
de R$ 90,44/n¥;

- Lote 5: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ — Sul Maranhense:

Valor total de R$ 6.339.726,04 (seis milhdes, trezentos e trinta e nove mil,
setecentos e vinte e seis reais e quatro centavos), referente ao quantitativo estimado
de 70.000 m? (com dimensdes de 10 km de extensdo por 7m de largura) e valor
unitario de R$ 90,57/m;

- Lote 6: Pavimentacdo asféltica em CBUQ — Centro Maranhense:

Valor total de R$ 6.647.942,03 (seis milhdes, seiscentos e quarenta e sete mil,
novecentos e quarenta e dois reais e trés centavos), referente ao quantitativo
estimado de 42.000 m? (com dimensdes de 6 km de extensdo por 7m de largura) e
valor unitario de R$ 158,28/mg;

- Lote 7: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Leste Maranhense:

Valor total de R$ 6.597.129,51 (seis milhGes, quinhentos e noventa e sete mil,
cento e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), referente ao quantitativo
estimado de 42.000 m? (com dimensdes de 6 km de extensdo por 7m de largura) e
valor unitario de R$ 157,07/n¥;

- Lote 8: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Norte Maranhense:

Valor total de R$ 6.686.072,54 (seis milhdes, seiscentos e oitenta e seis mil, setenta
e dois reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao quantitativo estimado de
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42.000 m? (com dimensdes de 6 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitério de
R$ 159,19/,

- Lote 9: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Oeste Maranhense:

Valor total de R$ 6.667.752,04 (seis milhdes seiscentos e sessenta e sete mil,
setecentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), referente ao quantitativo
estimado de 42.000 n? (com dimensdes de 6 km de extensdo por 7m de largura) e
valor unitario de R$ 158,76/n¥;

- Lote 10: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Sul Maranhense:

Valor total de R$ 6.677.095,18 (seis milhdes, seiscentos e setenta e sete mil,
noventa e cinco reais e dezoito centavos), referente ao quantitativo estimado de
42.000 m? (com dimensdes de 6 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitéario de
R$ 158,98/n;

- Lote 11: Pavimentacdo asféltica em TSD — Centro Maranhense:

Valor total de R$ 5.667.119,93 (cinco milhdes, seiscentos e sessenta e sete mil,
cento e dezenove reais e noventa e trés centavos), referente ao quantitativo
estimado de 56.000 n? (com dimensdes de 8 km de extensdo por 7m de largura) e
valor unitario de R$ 101,20/n¥;

- Lote 12: Pavimentacdo asféltica em TSD — Leste Maranhense:

Valor total de R$ 5.711.475,94 (cinco milhdes, setecentos e onze mil, quatrocentos
e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), referente ao quantitativo
estimado de 56.000 n? (com dimensdes de 8 km de extensdo por 7m de largura) e
valor unitdrio de R$ 101,99/n¥;

- Lote 13: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Norte Maranhense:

Valor total de R$ 5.737.558,32 (cinco milhGes, setecentos e trinta e sete mil,
quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente ao
quantitativo estimado de 56.000 m2 (com dimensdes de 8 km de extensdo por 7m de
largura) e valor unitario de R$ 102,46/n;

- Lote 14: Pavimentacdo asféltica em TSD — Oeste Maranhense:

Valor total de R$ 5.710.480,57 (cinco milhdes, setecentos e dez mil, quatrocentos e
oitenta reais e cinquenta e sete centavos), referente ao quantitativo estimado de
56.000 m? (com dimensdes de 8 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitéario de
R$ 101,97/,

- Lote 15: Pavimentacdo asféltica em TSD — Sul Maranhense:

Valor total de R$ 5.632.896,09 (cinco milhGes, seiscentos e trinta e dois mil,
oitocentos e noventa e seis reais e nove centavos), referente ao quantitativo
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estimado de 56.000 m? (com dimensdes de 8 km de extensdo por 7m de largura) e
valor unitario de R$ 100,59/n¥;

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi/MA) e o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO/MA), respectivamente, e cotacbes de mercado,
s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, j& inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e

Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: 1SS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%
Observacdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
corregdo para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributagdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 112,90% Horista; 70,87% Mensalista.

c) BDI: 23,39% para servicos e 15% para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos

10.5. Dotacdo Orcamentaria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servigos serdo definidas na etapa de formalizagdo do
CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1. O prazo para vigéncia do SRP seréd de 12 (doze) meses.

11.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP serd a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execucdo do objeto de 12 (doze) meses.

11.1.2. A formalizacdo do inicio da execugdo das atividades serda mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.2. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicéo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
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incidéncia de reajustamento e reequilibrio econbmico financeiro e atualizacdo
financeira.

12.1.2.  Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condicdes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagdo;

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servico o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
0pAM =
Valor do Contrato Sem AM

12.3.1.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°

13.303/2016).
13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos

lotes:
- Lote 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Centro Maranhense:
Lyy—1 1 —1 I . —1
R=V .(0,93245.M + 0,00799.M + 0,05956.—( inccl ‘"“0))
Ipo Lao incco

- Lote 2: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Leste Maranhense:
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Lyy—1 I, —1 Lieer — 1
R=V .(0,93248.M + 0,00808.M + 0,05943.M)
IpO IdO incc0

- Lote 3: Execucdo de capa asféltica com CBUQ — Norte Maranhense:

I [
Uy ! )+000791 a1 ~lao) - °)+o,05900.—( inccl ‘”“"))

p0 do incc0

R=V.(0,93308.

- Lote 4: Execucgdo de capa asféltica com CBUQ — Oeste Maranhense:

-1 I —1
(1 = Tpo) +0,00795. a1 ~lao) + 0,05927.—( inccl ”‘“0))

pO dao inccO

R=V.(093279.————

- Lote 5: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Sul Maranhense:

I, —1 [
u ”1 i) +0,00794. a1 ~ lao) + 0,05919.—( inccl ”‘“"))

pO dao inccO

R=1V.(093288.—————

Lote 6: Pavimentagdo asfaltica em CBUQ — Centro Maranhense:

-1 I, —1 I .1
¢ ~pl 0 lv0) +0,06546. % + 0,02480.(“1—“’) + 0,11775.M)

po dao to incc0

R=1V.(0,79198. ———

- Lote 7: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Leste Maranhense:

-1 -1
Uy ! )+006596—( - "“’)+0,02500(t1 t)+011866—(m“1 ‘”“"))

po dao to incc0

R =1V .(0,79038.

- Lote 8: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Norte Maranhense:

—1 I, —1 Lcer— 1
R=1V.(079317~2—F°2 (1~ Iyo) +0,06509. Uar = Tao) + 0,02466.M + 0,11708.M)
IpO IdO ItO Iincco
- Lote 9: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ — Oeste Maranhense:
Iy —1 Iy —1 I -1
R=V.(0,79260~2—F> (p1 = Tyo) +0,06527. Uas = lao) + 0,02473.M + 0,11740.M)
pO IdO ItO incc0
- Lote 10: Pavimentacdo asfaltica em CBUQ - Sul Maranhense:
—1 I, —1 Lneer — I
R=V.(0,79289.~F—F= (p1 = 1yo) +0,06517. Uas = lao) + 0,02470.M + 0,11724.M)
poO IdO 1t0 inccO
- Lote 11: Pavimentacdo asféltica em TSD — Centro Maranhense:
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@ Ministério do Desenwlvimento Regional - MDR
CODEVASF - Companhia de Desenwlvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
wll

Area de Desenwlvimento Integrado e Infraestrutura

Iy —1 Iy —1 Iy —1 Tincer — I
R=V .(0,69511.M + 0,10239.M + 0,03880.M + 0,16370.M)
IpO do ItO inccO

- Lote 12: Pavimentacdo asféltica em TSD — Leste Maranhense:

-1 I. —1I
R=1V.(0,69748. u ”1 )+010159M+0,03850(t1 )+016243 M)
pO IdO to incc0
- Lote 13: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Norte Maranhense:
—1 I, —1 Lneer — I
R =V .(0,69886~——F- Up1 = Ipo) +0,10113. Uas = lao) + 0,03832.M + 0,16169.M)
po IdO ItO inccO

- Lote 14: Pavimentac¢do asfaltica em TSD — Oeste Maranhense:

I Ly —1 j A
Uy ! )+010161 Ua1 ~1ao) d0)+0,03850.—( t t°)+0,16246.—( inccl l"“°)>

R=1V. (0,69 743.
po dao to incc0

- Lote 15: Pavimentacdo asféltica em TSD — Sul Maranhense:

-1 Iy —1 L 1
(”11 )+010301—( - ‘1°)+0,03903.—(“1 “’)+0,16470.—(m“1 ‘"“"))

po dao to inccO

R =1V .(0,69326.

Onde:

R € o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lp1 € 0 indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € 0 indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da
proposta;

la1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
ldo € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
lt1 € 0 indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lto € 0 indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da
proposta;

lince € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

linco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mdo de obra
correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

13.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econ6mica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacdo, c6d. AO157972.

13.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econ6mica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39A da FGV — Drenagem, co6d. 1002385.
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13.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

13.1.4. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getllio Vargas,
correspondente a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC),

cdd. 160868.

13.2. Observado o disposto no item 12.1, a variacdo do indice de reajustamento sera
calculada pro ratadie, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do

indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2~ X Ippy

bB1 ™ 100
Onde:

IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IM&2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
I35t = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14, FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizagdo dos servicos seré feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucdo dos servicos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-4 0 “start up” da execucdo dos Servigos.

14.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servigcos referentes as parcelas de
maior relevancia e consideradas principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalaces, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execucdo dos Servicos.

14.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servicos, quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
guando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de
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relatorios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario,
nimero do RG e do CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Didrio da Obra.

14.12. Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstru¢do ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a concluséo dos servicos ou em relagéo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacéo.

14.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos
executados e 0s consequentes boletins de medicéo.

14.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, 0os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdémico financeiro.

14.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

14.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

14.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execucao dos servicos, para providéncias no sentido de liberagdo
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigfes precisas e de
acordo com as regras contratuais.
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14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

14.25. Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execucéo dos servicos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacfes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

14.28.  Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicagdo do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certides comprobatdrias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servicgos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas
estabelecidas pela Codevast.

15.2. ApoOs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo por escrito, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

15.2.1.  Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua 0s servicos rejeitados.

15.3. Apbs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZAGCAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o0 recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacéo, ou vistoria que comprove a
adequacéo do objeto aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes.
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15.3.1. Na hipdtese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua 0s servicos rejeitados.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

15.5. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do0 como realizados, desde
que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos

mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado

em desacordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os servicos executados.

15.10.  Apo6s a emissdao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

15.12. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacao dos servicos, conforme dispde
a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16.1.2.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Salude Ocupacional - PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;
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16.1.3.  Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do
Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execucdo dos servicos.

16.2.2.  Na execucdo dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP r° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucdo, conservacao e operacao das obras publicas.

16.2.4. Os residuos soOlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

16.2.5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificacBes e especificacbes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

16.2.6.  Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

16.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Tecnicas sobre residuos solidos;

16.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre 0s quais:

16.2.8.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsao
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolucdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destina¢do ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:
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- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem
futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  viaveis  que permitam a  sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratacéo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndao
licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
deveré efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e I, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos Orgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacéo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e 8§ 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nédo
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.
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16.2.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacéo.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1.  Identificagdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacOes previstas, bem como &rea para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2.  Plano de trabalho detalhado para 0s servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o0 esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

17.1.3.  Com base no pleno conhecimento das condices locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
4gua para manutencio do canteiro. E obrigatoria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacao
vigente.

17.1.4.  Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

17.1.5. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado.

17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.

17.1.7.  As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo
n° 1.025 de 30/10/20009.

17.2. Manter, durante toda a execu¢cdo do CONTRATO, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lein® 10.522, de 19 de julho de
2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.
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17.4. Acatar as orientagfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucdo dos servicos.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servicos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacGes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre o0s
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
0 registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugdo dos
servicos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua Miss&o.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
6rgdo ou entidade da Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

17.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo
Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

17.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execu¢do dos servicos.

17.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacio em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA seréa responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
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servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos,
obedecendo as instrucbes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢do da ética e de prevencao
da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denutncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.21.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento atodas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cdpia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrério, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao dos servigos,
quando couber.

17.23.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para a protecdo
ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencbes em funcdo dos servicos, quando couber.

17.23.3.  Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
coma legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execucdo.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

17.24. Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovacao de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
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17.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutengéo
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servi¢os todos 0s equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

17.26. Submeter & aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

17.27. Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacéo.

17.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barractes e instalagdes.

17.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

17.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario
a apresentacdo da certiddo de quitacdo de debitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

17.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissao da Ordem de
Servi¢o um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucdo do objeto contratado, sob pena de san¢Ges administrativas.

17.33. A CONTRATADA devera comunicar & Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevast.

17.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

17.35. Durante a execucdo dos servigos, caberda 8 CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigos 1 (uma) placa de identificagdo dos servicos de engenharia conforme Lei
n® 5.194/1966 e Resolucdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

17.36.  Aplacade identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasfe em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instruces para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos érgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo 7.
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17.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvard de demolicdo, na forma das disposicGes em vigor.

17.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como tambem, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf ap6s a conclusdo dos servicos de engenharia.

17.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

17.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo dos servicos de engenharia.

17.41. Fazer com gque os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operéarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

17.42. Manter no local dos servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTS, anuéncias ambientais, projeto
béasico, alvaras, etc).

17.43. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

17.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.
18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, séo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as &reas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo
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e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulagdo de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugédo do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-
financeiro.

19.9. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econbémico-

financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

19.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

20. CONDICOES GERAIS

20.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo,
sistemas informatizados, as informacgdes obtidas e os meétodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se
realizard por expressa autorizagdo da mesma.

20.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado coma CONTRATADA, independente de transicoes.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sancOes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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21.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 —multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

o Grau de
Inadimpléncias Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.
21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados

e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a umdos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, alé m da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;
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d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.

21.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

21.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente, que podera relevar ou ndo a multa.
21.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e

danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo a relevagdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

22. GARANTIA DE EXECUCAO

22.1.  Como garantia para a completa execucdo das obriga¢Oes contratuais e da liquidagéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

22.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

22.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90
(noventa) dias apds o recebimento provisorio do objeto contratado.

22.4.  Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual

22.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada gque podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

22.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

22.7.  Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

22.8.  Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela Codevastf.

22.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
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a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

23. ANEXOS
23.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucdo dos servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢camento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (secdo tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizagdo da logomarca;

Anexo 8: EspecificacGes técnicas;
Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacéo;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na &rea de atuacdo da Codevasf no estado do
Maranh@o.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO MARANHAO 45
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o
TR.

Da necessidade da contratacéo:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitara o transito de
veiculos e pessoas, com o0 escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°
13.303, de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatrios e contratuais, que
estabelece obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do
Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletrénico, quais sejam: a Lei n° 10.520,
de 17/7/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/20109.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na
Lei n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execugdo
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padréo
(m?), havendo necessidade de contratacOes frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto € de especificidade da Codevasf.

Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdao n°
1502/2018 — Plenario TCU: ‘“Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacéo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagcdo do orgamento. ”
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Critério de Julgamento:
Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.

A qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e
fiscalizacdo do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitdrios. O pagamento serd por medi¢Ges das unidades padrdo (m2)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacéo,
pois serd pago somente os servicos efetivamente executados, mediante medicdes periodicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permisséo de Participacdo de Consorcios:

Permitida. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO de no maximo 2 (duas) empresas. A participacdo de consorcios sera permitida
visando ampliar a competitividade, possibilitar que empresas de menor porte possam a vir a
participar do certame, melhor aproveitamento do mercado e das suas peculiaridades locais. A
guantidade maxima de empresas consorciadas foi determinada considerando a dimenséo do lote,
sendo suficiente o consorcio de duas empresas.

Permissdo de Participacdo de Cooperativas:

N&o permitida. Nao sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mdo de obra para execugdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissé@o de Subcontratacgéo:

Permitida. Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR. No entanto, ndo
poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ,
por ndo dizerem espeito as atividades fim da Contratada, ndo sdo, muitas das vezes, objeto de
execucdo diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como
levantamento, estudos e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geoldgicos, entre
outros, pertencentes ao objeto desta licitacdo.

Visita:

N&o Obrigatdria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados 0s servigcos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das
condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes
de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam
ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugcdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes de prestagcdo dos servicos.
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Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentrios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotagdo orcamentaria que somente sera exigida
para a formalizagdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8 2° - Na licitacao para registro de pregos ndo e necessario indicar a dotacao orgamentaria, que
somente sera exigida para a formalizacao do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriacao:
N&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma

ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoOwveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriagao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°
10.406 de 10/1/2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):

Como garantia para a completa execucdo das obrigacGes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo™ no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espéecie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancaria, a critério da
contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acrescimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
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forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela
Codevastf.

- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

- Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

- Obrigacles trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo, incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove que tenha uma experiéncia
minima com obras de pavimentacdo e que possui capacidade, tanto técnica-operacional quanto
técnica-profissional, de executar os servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia
com a seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. A qualificacdo técnica-
operacional e a técnica-profissional sdo avaliadas por meio dos quantitativos minimos
estabelecidos no item 9.1.3.4. deste TR.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugdo é desconhecido no momento licitatério, o
licenciamento ou a dispensa somente € obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na fase
contratual, quando se saberd com exatiddo o local de execucdo e se é possivel dar entrada no
processo de licenciamento ambiental ou dispensa.

A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio das obras sera
condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental
competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sdo servicos cujos padrdes de desempenho e
qualidade sdo definidas objetivamente e as especificacdes sdo usuais e de dominio amplo do
mercado. Portanto, podem ser considerados como servicos comuns de engenharia.
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)

TR - SERVIGOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO MARANHAO 50
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