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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Esta licitação tem como objetivo selecionar empresas, para posterior contratação, objetivando a 
execução das obras de pavimentação e drenagem, conforme quantidades e tipos definidos para cada 
item e localidade abaixo, em 05 (cinco) municípios da área de atuação da 1ª Superintendência Regional 
da Codevasf, estado de Minas Gerais, dividido em 06 itens, conforme tabela abaixo: 
 

 
 

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 
 
Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da 
contratação acima solicitado, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação: 
 
1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente 
à presidência da Codevasf, situada em Montes Claros/MG em cuja jurisdição territorial localizam-se os 
serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência. 
 
CANTEIRO DE OBRAS – Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do empreiteiro, 
com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras. Nestas estruturas estarão incluídas as 
instalações para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da 
Codevasf. 
 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa 
pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, 
Quadra 601 – Lote 1 – Brasília/DF. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução do 
objeto. 
 
CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as 
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços. 
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um 
trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para 
conclusão, aliados aos custos ou preços. 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de 
condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação 
dos documentos emitidos no Termo de Referência. 
 
DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e 
regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações 
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técnicas, desenhos e proposta de preço da executante, cronogramas e demais documentos 
complementares que se façam necessários à execução do objeto. 
 
DIÁRIO DE OBRA – É uma espécie de memorial da obra, onde são descritos os acontecimentos mais 
importantes em um determinado dia: os serviços feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas 
horas), as condições do clima, etc. Caso necessário, também podem ser descritos os problemas na 
execução de serviços, falhas nos equipamentos, etc. 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os 
materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade 
complementar a parte gráfica do projeto.  
 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização do 
contrato. 
 
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA – 1ª/GRD – Unidade da administração da 1ª 
Superintendência Regional da Codevasf, a qual está afeta as demais unidades técnicas que têm por 
competência a fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia objeto deste Termo de 
Referência. 
 
LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – São todas as atividades relativas à execução das obras 
civis, de construção, reforma, recuperação ou ampliação de bem imóvel. 
 
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE – Representa o produto do 
somatório do preço do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, 
gerando o valor para execução do objeto que se pretende contratar. 
 
PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – Representa o produto 
do somatório do preço de referência da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos 
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite para o 
pagamento do objeto que se pretende contratar. 
 
PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a 
sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser 
gasto em cada uma. 
 
PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 
 
PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa 
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 
PROPOSTA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços 
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos. 
 
RELATÓRIO DE OBRAS – Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo 
da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, 
além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos. 
 
REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se 
definem todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução das obras. 
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TERMO DE REFERÊNCIA (TR) – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos. 
 
 

3. REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
 

3.1. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 
 

3.2. Orçamento: O orçamento será público  
 

3.3. Valor total estimado: R$ 4.809.231,82 (quatro milhões oitocentos e nove mil duzentos e trinta 
e um reais e oitenta e dois centavos), dividido em 06 itens, conforme tabela abaixo: 

 

 
 

3.4. Modalidade: Licitação Eletrônica – Lei nº 13.303/2016.     
 

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preço 
 

3.6. Disputa: Aberta  
 

4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 

4.1. Os serviços serão executados, de acordo com cada item, nos municípios de Córrego Fundo, 
Francisco Sá, Itaipé, São João da Ponte e Japaraíba, na área de atuação da 1ª 
Superintendência Regional da CODEVASF, no estado de Minas Gerais. 
 

4.2. A descrição exata das vias e trechos por lote onde serão executadas as pavimentações 
encontra-se disponível no Projeto Básico – Anexo IV deste Termo de Referência. 

 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1. As obras e serviços de engenharia objeto desta licitação encontram-se descritos e 

caracterizados no Projeto Básico de Engenharia do qual fazem parte as Planilhas de 
Quantitativos e Custos referentes ao Valor do Orçamento de Referência, que integram este 
Termo de Referência.  

 
5.2. O objeto do presente certame licitatório compreende basicamente os seguintes serviços: 

 

- Serviços Preliminares; 

- Terraplanagem e Pavimentação; 
- Transporte de Materiais; 

- Drenagem e Obras de Arte;  
- Obras Complementares e Sinalização;  

- Fornecimento e Transporte de Materiais Asfálticos. 
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6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, cujas atividades desenvolvidas são 
compatíveis com o objeto desta licitação, que atendam às exigências do TR e seus anexos.  

 
6.2. CONSÓRCIO 

 
Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo em 
vista, que o objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, 
improvável a geração de algum fator técnico, operacional ou econômico, que venha privar a 
participação de empresas consideradas do ramo para execução do presente objeto. 

 
6.3. SUBCONTRATAÇÃO 
 
a) Será permitida a subcontratação para quaisquer das atividades previstas, à exceção daquelas 
que constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovação técnica 
operacional ou profissional, conforme detalhado na alínea b deste subitem, até o limite de 30% 
(trinta por cento), desde que aprovada e autorizada previamente pela fiscalização. 
 

b) Fica vedada as subcontratações de (conforme cada item): 
 

• Item 01 (Córrego Fundo): Execução de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente (CBUQ), camada de rolamento; 

• Item 02 (Francisco Sá): Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado 
de 25 x 25 cm, espessura 8 cm; 

• Item 03 (Itaipé): Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 
mm, junta rígida – fornecimento e assentamento; 

• Item 04 (São João da Ponte – zona urbana): Execução de pavimento com aplicação de 
Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), camada de rolamento; 

• Item 05 (São João da Ponte – zona rural): Execução de pavimento com aplicação de 
Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), camada de rolamento; 

• Item 06 (Japaraíba): Execução de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado 
à Quente (CBUQ), camada de rolamento 

   
c) A subcontratação do objeto é admitida apenas parcialmente, desde que motivada sob a ótica 
do interesse público e com os seus limites devidamente fixados pelo contratante no item 6.3 em 
sua alínea “a”, não podendo a atuação do contratado transformar-se em mera intermediação ou 
administração de contrato.  

 
6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS  

 
6.4.1. A visita ao local de prestação dos serviços não será obrigatória e nem agendada, 

mas a licitante deverá tomar conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo 
que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, 
e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

 
6.4.2. É de inteira responsabilidade do licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos 
como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

 
6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e serviços de engenharia correrão por 

exclusiva conta do licitante. 
 



 

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

1ª Gerência Regional de Infraestrutura – 1ª/GRD 
 

7 

6.4.4. Os licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Infraestrutura da Codevasf 
situada à avenida Geraldo Athayde, 483, em Montes Claros no estado de Minas Gerais, 
através dos telefones: (38) 2104-7895 e (38) 2104-7896, com objetivo de realizarem 
esclarecimentos sobre o projeto e condições do local dos serviços. 

 
6.4.5. A Codevasf, através de sua Gerência Regional de Infraestrutura – 1ªGRD, não emitirá 

o atestado de visita para os concorrentes que efetivamente executarem a visita aos 
locais das obras/serviços, mas todas as Licitantes deverão apresentar declaração 
própria de visita informando o conhecimento das condições do local das obras e 
serviços, sob pena de desclassificação.   

 
7. PROPOSTA  

 
7.1. A Proposta deverá ser constituída dos seguintes documentos: 

 
a) A planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente 

preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme Planilhas de Custos dos Valores dos 
Orçamentos de Referência (Anexo V), que é parte integrante deste Termo de Referência, 
observando-se os preços unitários máximos orçados pela Codevasf.   

 
b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante deverá ser 

apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma. 

 
c) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante deverá ser preenchida e assinada por 

profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966. 
 

d) O licitante de melhor proposta classificada deverá preencher os formulários de composição de 
preços unitários, em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem 
rasuras, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba. 

 
- A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também 

em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma; 

- O licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em 
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante; 

- O licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar 
os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, 
dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do município onde 
ocorrerá o serviço; 

- No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do Valor 
da Proposta do Licitante será necessário apresentar apenas uma composição de 
preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo 
necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os 
mesmos nomes dos serviços constantes das planilhas, devendo estar 
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os art. 13 e 14 da 
Lei 5194/1966;  

- As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação 
ao projeto, cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de 
custo unitário ao projeto. 

 
e) Detalhamento do BDI e Encargos Sociais. 

 
- Preenchimento do quadro para os serviços (Detalhamento do BDI), sob pena de 

desclassificação da proposta; 
- No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, o licitante deverá 

considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação 
vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra; 
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- Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada a obra.  
- Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha 

de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

- No detalhamento do BDI, não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a 
previsão de despesas relativas aos dissídios; 

- Os custos referentes aos serviços de Administração Local não poderão ser 
considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão constar do BDI. 
O licitante deverá apresentar um montante global especifico para os serviços de 
“AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverão estar 
contemplados os itens transporte de pessoal, mão-de-obra, ferramentas, 
medicina e segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, veículos e 
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnológico, comunicação e 
energia, etc., devendo observar os quantitativos mínimos necessários ao 
atendimento do escopo do Termo de Referência. 

 
f) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do 

Licitante, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos, mês a mês, 
observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste 
TR. 

 
7.2. A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor 

global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado 
nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da 
Proposta do Licitante, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, 
encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, 
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, 
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global 
ofertado. 

 
7.3. Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e 

da instalação de apoio das obras e serviços de engenharia, bem como da construção de 
instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da Planilha de Custos do 
Valor do Orçamento de Referência – Anexo V, e que integram o presente Termo de Referência. 

 
7.4. O licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 

equipamentos e materiais no local de execução das obras e serviços de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para 
melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada. 

 
7.5. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 

tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras e serviços de 
engenharia, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que 
seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

8.1. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA  
 
a) Capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor do orçamento de referência da Codevasf. 

 
a.1)  Caso a empresa não possua capital social mínimo definido acima, poderá ter como 
comprovação um patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do mesmo valor, por meio da 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
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podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses 
da data da apresentação da proposta, conforme Acórdão do TCU nº 1214/2013 – Plenário. 
 

a.2) Apresentar índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, com 
parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo 
vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade." Conforme previsto 
na Súmula nº 289 – TCU. 
 

8.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

8.2.1. O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de 
Referência; 
 
Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que o licitante tenha executado serviços/obras de 
DRENAGEM PLUVIAL (item 03) ou PAVIMENTAÇÃO (itens 01, 02, 04, 05 e 06), com os 
seguintes quantitativos mínimos por item, de acordo com a unidade de medida apresentada no 
atestado, correspondentes a cerca de 30% da área de pavimentação prevista em cada um 
deles, conforme tabela abaixo: 
 

 
 
b.1) Não será permitido o somatório do quantitativo estipulado na alínea “b” em vários 
atestados, uma vez que a quantidade exigida para comprovação é pequena se considerada 
a característica do serviço; 
 

b.2) Serão aceitos serviços similares aos indicados na alínea “b”, assim definidos aqueles que 
apresentem metodologia executiva similar (pavimentação com piso intertravado de diferentes 
geometrias (item 02); execução de redes de drenagem pluvial com manilhas de concreto de 
diâmetro superior a 400 mm (item 03); pavimentação asfáltica executada em altas 
temperaturas (itens 01, 03, 04, 05 e 06) - ex, cimento asfáltico usinado a quente); 
 
b.3) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA e ou 
CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa 
jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) 
e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e 
quantitativos executados e o prazo final de execução.  
 

b) Autodeclaração de Visita conforme item 6.4 – Conforme modelo anexo. 
 

c) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da 
proposta, profissional de nível superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto) devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e 
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devidamente registrado no CREA e/ ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado 
serviços de drenagem pluvial (para o item 03) ou pavimentação referente ao item que for 
concorrer (para os itens 01, 02, 04, 05, 06.)  
 

d.1 Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro 
permanente:  
 

- O empregado; 
- O sócio;  
- O detentor de contrato de prestação de serviço. 

 

d.2 O licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de 
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição 
de pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que demonstre a condição de 
sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com 
a legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional detentor 
do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência deste. 
 

d.3 Quando se tratar de dirigente ou sócio do licitante tal comprovação será através do 
ato constitutivo do mesmo; 

 

d.4 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 
ambos serão inabilitados. 

 

9. ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

9.1. Os recursos orçamentários em que correrão as despesas da presente contratação são oriundos 
dos Programas de Trabalho: 
 
- 15.244.2217.00SX.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado; 
- 15.451.2219.00T1.0001 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à 
Implantação e Qualificação Viária. 

 
9.2. O valor estimado para a contratação dos insumos, obras e serviços de engenharia objeto deste 

Termo de Referência, é de R$ 4.809.231,82 (quatro milhões oitocentos e nove mil duzentos 
e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), com data-base de outubro/2022, dividido em 
06 itens, conforme tabela a seguir: 
 

 
 

9.3. Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os 
emolumentos. Os quantitativos e os preços de referência da Codevasf para os itens 
necessários à execução do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de 
Referência – Anexo V, parte integrante deste Termo de Referência. 
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9.4. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base em cotações realizadas no 
mercado local para os principais insumos, na tabela de preços de insumos asfálticos da 
Agência Nacional do Petróleo (ANP) e no Sistema de Preços, Custos e Índices da Caixa 
Econômica Federal (SINAPI) para o estado de Minas Gerais na data-base de 09/2022, não 
desonerada, atendendo ao disposto na Lei nº 14.194, de 20/08/2021 (LDO 2022) e no Decreto 
nº 7.983, de 08/04/2013, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. 
Para os serviços e materiais não constantes nos sistemas de custos citados acima, foram 
efetuadas pesquisas de mercado, além de composição de preços unitários elaborados pela 
Codevasf. 

 
9.4.1. No orçamento de referência foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos 

Sociais:  
 

BDI: Serviços: variável (por item)  
Fornecimento e transporte de 

materiais asfálticos:  15% 

ENCARGOS SOCIAIS: 115,19 % horista  73,23 % mensalista  

 
9.5. O percentual adotado para o BDI está detalhado na Planilha de Custo do Valor do Orçamento 

de Referência – Anexo V deste Termo de Referência. 
 

9.6. O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 

 
10. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 
10.1. O prazo para execução dos objetos deste TR, por item, será contado a partir da data de 

emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa 
das partes: 
 

• Item 01 (Córrego Fundo): 60 (sessenta) dias; 

• Item 02 (Francisco Sá): 120 (cento e vinte) dias; 

• Item 03 (Itaipé): 90 (noventa) dias; 

• Item 04 (São João da Ponte – zona urbana): 120 (cento e vinte) dias; 

• Item 05 (São João da Ponte – zona rural): 60 (sessenta) dias; 

• Item 06 (Japaraíba): 120 (cento e vinte) dias. 
 
10.2. O prazo para vigência do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissão 

da Ordem de Serviço, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de 
mais 60 (sessenta) dias para expedição do Termo de Encerramento Físico dos serviços, 
perfazendo o total, por item: 
 

• Item 01 (Córrego Fundo): 120 (cento e oitenta) dias; 

• Item 02 (Francisco Sá): 180 (cento e oitenta) dias; 

• Item 03 (Itaipé): 150 (cento e cinquenta) dias; 

• Item 04 (São João da Ponte – zona urbana): 180 (cento e oitenta) dias; 

• Item 05 (São João da Ponte – zona rural): 120 (cento e vinte) dias; 

• Item 06 (Japaraíba): 180 (cento e oitenta) dias. 
 

10.3. A expedição da “Ordem de Serviço” somente se efetivará após a publicação do extrato do 
Contrato no “Diário Oficial da União” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato 
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finanças da Codevasf. 

 
11. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
11.1. Os pagamentos das obras e serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 

medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços unitários 
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas 
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Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do 
respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto 
nos subitens seguintes: 

 
11.1.1. A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente 

executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso 
aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e 
atualização financeira. 

 

11.1.2. Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, 
mediante atesto pelo fiscal do contrato. 

 

11.1.3. Nos preços apresentados pelo Licitante deverão estar incluídos todos os custos 
diretos e indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as 
condições previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração 
possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados. 

 
11.2. A mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta do Licitante da seguinte 

forma: 
 

a) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado. 
 

b) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização. 
 

11.3. Administração Local de Serviços (ALS) – será pago conforme o percentual de serviços 
executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso 
total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%. 

 

%𝐴𝐿𝑆 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑆𝑒𝑚 𝐴𝐿𝑆

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜) 𝑆𝑒𝑚 𝐴𝐿𝑆
 

 
11.3.1. Administração Local de Serviços (ALS) terá como unidade, na Planilha de Custos, 

a medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo duas 
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula supracitada e o 
valor total da “ALS”. 

 
11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela 

CODEVASF, será pago o valor total da Administração Local de Serviços (ALS), 
calculado segundo a seguinte fórmula: 

 

𝐴𝐿𝑆 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖çã𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝐴𝐿𝑆

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
11.3.3. O aditivo financeiro da Administração Local de Serviços (ALS) não está atrelado à 

prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de 
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além 
disso, a CONTRATADA deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura 
de Administração Local de Serviços (ALS), disponibilizada para execução dos 
serviços. 

 
11.4. O cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigências deste TR 

e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com 
base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo 
com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, 
ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, 
contemporâneo à sua ocorrência (Art. 81 da Lei nº 13.303/2016). 

 
12. REAJUSTAMENTO  
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12.1. Os preços contratuais referentes aos serviços objetos destes Termos de Referência 
permanecerão válidos pelo período de 01 (um) ano, contado da data base de orçamento da 
Codevasf indicada no item 9.4. Após este prazo, poderão ser reajustados de acordo com a 
variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio 
Vargas, correspondente ao item AO 157972 - COLUNA-37 - PAVIMENTAÇÃO, aplicando-se 
a seguinte fórmula: 

 
R = V [(I1 – I0)/I0] 

 
Onde: 

- R: valor do reajustamento; 
- V: valor a ser reajustado; 
- I1: índice correspondente ao mês de aniversário da proposta; 
- I0: índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta. 

 
12.2. Caso haja mudança de data base neste índice, deve-se primeiro calcular o valor do índice na 

data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 
 

IDB1
Mês2 =

IDB2
Mês2 × IDB1

Mês1

100
 

 
Sendo: 

- IDB1
Mês2 = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

 

- IDB2
Mês2 = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

 

- IDB1
Mês1 = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

 
12.3. A Licitante não poderá alegar variações de custos dos materiais no período vigente do contrato 

para não execução dos serviços, pois está previsto somente o reajustamento. 
 

13. MATRIZ DE RISCOS   
 
13.1. A matriz de risco está apresentada em anexo a este termo de referência com o objetivo de 

definir as áreas a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos 
supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas 
responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das 
propostas pelas licitantes.  

 
13.2. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado 

e devidamente delimitadas neste TR.  
 

13.3. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.  
 

13.4. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 
objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.    
 

13.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, na 
natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideração 
na formulação de sua proposta.  

 
14. FISCALIZAÇÃO 

 
14.1. A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem compete 

verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os 
documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato. 
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14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execução 
dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para 
obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços. 

 
14.3. Participar da Reunião de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde 

serão definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-á o “start up” da execução 
das obras. 

 
14.4. Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como representante da 

Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não 
haja subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes. 

 
14.5. Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da 

CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete. 
 

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos humanos 
previstos para a execução dos serviços. 

 
14.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando 

houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a 
presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou 
outros documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto. 

 
14.8. Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as 

seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do 
CPF. 

 
14.9. Informar ao titular da unidade orgânica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento 

dos serviços, por meio do Relatório de Acompanhamento Físico da obra – RAF. 
 

14.10. Efetuar os registros diários no Diário da Obra. 
 

14.11. Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da 
CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem detectados vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 
14.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, 

encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais e equipamentos, 
solicitados pela CONTRATADA. 

 
14.13. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar 

ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica, ocorrências que 
possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros, cientificando-a da 
possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas. 

 
14.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

instrumento contratual. 
 

14.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com 
as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 

 
14.16. Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados e 

os consequentes boletins de medição. 
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14.17. Encaminhar à Contratada cópia da Licença Ambiental, se houver, caso contrário, cópia da 
legislação de dispensa do referido documento. 

 
14.18. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da 

unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento. 
 

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao 
titular da unidade orgânica demandante, para providências, pedidos de reajuste/repactuação e 
reequilíbrio econômico financeiro. 

 
14.20. Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade 

e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual. 

 
14.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções 

na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações 
relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela autoridade 
competente. 

 
14.22. Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao 

término da vigência do contrato, para providências no sentido de liberação da garantia 
contratual em favor da CONTRATADA. 

 
14.23. Receber as etapas de obra, serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de 

acordo com as regras contratuais. 
 

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de 
atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
14.25. Receber, provisória e definitivamente, as aquisições, obras ou serviços sob sua 

responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada 
comissão de recebimento ou outro empregado. 

 
14.26. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicáveis e com as 

orientações técnicas, indicações de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual 
– EPI’s. 

 
14.27. Acompanhar a execução da obra, verificando a correta utilização quantitativa e qualitativa dos 

materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutenção da 
qualidade adequada. 

 
14.28. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer 

penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo 
o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 

 
14.29. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 

responsabilidade pela execução do objeto do contrato. 
 

14.30. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a 
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta 
ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

 
15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
15.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco 
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por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada 
pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada.  

 
15.2. A garantia a que se refere o subitem 15.1 deverá ser entregue na Gerência Regional de 

Administração e Suporte Logístico – 1ª/GRA, via 1ª/UFN, localizada na 1ª Superintendência 
Regional, até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por igual 
período a pedido da licitante, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções 
previstas neste instrumento convocatório. 

 
15.3. A garantia, na forma de carta de fiança bancária ou seguro garantia, deverá estar em vigor e 

cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de encerramento definitivo do 
contrato. 

 
15.4. Após a assinatura do termo de encerramento físico do contrato será devolvida a “Garantia de 

Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 
 
15.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela 

Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da 
Codevasf. 

 
15.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de 

multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 
 
15.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou 
renovada, de forma a manter a observância do disposto neste item, em compatibilidade com 
os novos valores e prazos pactuados. 

 
15.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do 

disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela 
Codevasf. 

 
15.9. A contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias após o prazo 

estabelecido para correções no recebimento provisório do objeto contratado. 
 
15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

 
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 

b) Prejuízos diretos causados à Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato; 

 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Codevasf à contratada; e 
 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada, quando couber. 

 
16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

16.1 Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária. 

 
16.2 Será aplicada advertência no caso de descumprimento de cláusulas que não interfira na 

execução dos serviços de engenharia ou na sua conclusão e não traga sérios prejuízos 
econômicos e funcionais a Codevasf.  
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16.3 Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicação 
de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e 
demais sanções previstas em Lei. 

 
16.4 Nos casos de inexecução parcial dos serviços ou atraso na execução destes, será cobrada 

multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
16.5 Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico dos serviços ou 

no atendimento às exigências contratuais e editalícias, aplicar-se-á multa moratória pela 
fiscalização, a ser calculada pela seguinte equação: 

 
M = ( C / T ) x N x F 

 
Onde: 

 

M = valor da multa; 
C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do serviço em atraso; 
T = parâmetro de ponderação de valor; 
N = número de funcionários ou período de atraso em dias corridos; 
F=Fator percentual progressivo segundo a tabela:  
 
Tabela 01 - Fatores F e K 

Período de atraso em dias corridos Fator F 

Até 10 dias 0,02 

11 a 20 dias 0,04 

21 a 30 dias 0,08 

De 31 a 40 dias 0,12 

Acima de 41 dias  0,15 

Números de funcionários sem utilizar EPI ou EPC Fator F 

Até 10  0,02 

11 a 20  0,04 

21 a 30  0,08 

De 31 a 40  0,12 

Acima de 41  0,15 

  

Valor da medição Fator K 

Até R$ 50.000,00   3% 

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00  2% 

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00  1% 

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8% 

R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5% 

Acima de R$ 1.000.000,01 0,3% 

 
Tabela 02 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade 

 

Inadimplências 
 

 

C 
 

T 
 

N 
 

F 

a) Pelo não atendimento à determinação estipulada 
pela fiscalização, no prazo por ela estabelecido, 
desde que seja comunicada à contratada através 
do registro no diário de serviços ou no livro de 
ocorrências ou por outro documento escrito para 
apresentação de documentos, justificativas ou 
reparação de serviços.  

0,5% da Previsão 
de medição no 

mês da 
notificação ou 
registro pela 
fiscalização.  

T = 1  Dias atrasados 
a partir da data 

limite 
estipulada pela 
fiscalização na 
notificação ou 

registro. 

Ver 
tabela 

01 

b) Executar serviço sem a utilização de 
equipamentos de proteção individual – 
EPI por funcionários ou equipamentos de 
proteção coletiva – EPC. 

K% da Previsão no 
mês da notificação 
para medição no 
cronograma da 

T = 1 N = número de 
funcionários 

sem EPI 

Ver 
tabela 

01 
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contratada, sendo 
fator K de acordo 

com o valor da 
medição. 

 

trabalhando 
sem EPC 

c) Deixar os serviços em execução sem o 
devido acompanhamento pelo 
Encarregado.  

 
 

Valor 
correspondente 

do serviço 
executado no 
período sem 
Encarregado. 

 

T = 2 Dias 
trabalhados 

sem o 
profissional 

Ver 
tabela 

01 

d) Não disponibilizar equipamentos 
condizentes com o objeto a ser 
executado.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor 
correspondente à 

fase, etapa ou 
parcela do 

serviço 
executado no 

período com os 
equipamentos 

T = 2  Dias 
executados 

com os 
referidos 

equipamento
s sem a 

substituição a 
partir da 

notificação 
da 

fiscalização. 

Ver 
tabela 

01 

e) Promover danos ambientais.  K% da Previsão 
do valor da 

medição no mês 
da notificação 

pela fiscalização 

T = 0,25  Atraso em dias 
corridos a 

partir da data 
limite 

determinada 
pela 

fiscalização 
por notificação 

ou registro 
para reparação 

do dano 
 

Ver 
tabela 

01 

f) Não mobilizar em até 15 (dias) dias após 
emissão da Ordem de Serviço, sendo o 
prazo pelos dias de atraso após estes 15 
(quinze). 
 

Previsão no 
período para 
medição no 

cronograma da 
contratada 

T=1 Atraso em 
dias corridos. 

Ver 
tabela 

01 

g) Deixar de substituir funcionário, quando 
solicitado formalmente pela fiscalização 
por problemas técnicos ocorridos nos 
serviços executados pelo mesmo ou por 
falta de urbanidade com a fiscalização.  

K% da Previsão 
do valor da 

medição no mês 
da notificação 

pela fiscalização 

T = 2 por 
problemas 

técnicos e T = 
1 por falta de 
urbanidade 

Dias 
trabalhados 

pelo 
profissional 

após 
notificação 

Ver 
tabela 

01 

h) Deixar de corrigir os serviços em que 
forem constatadas imperfeições, vícios, 
defeitos ou incorreções.  
 
 
 
 
 
 

K% da Previsão 
do valor da 

medição no mês 
da notificação 

pela fiscalização 

T = 1 Atraso em dias 
corridos a partir 
da data limite 
determinada 

pela 
fiscalização por 
notificação ou 
registro para 
reparação do 

serviço ou vício 

Ver 
tabela 

01 

i) Pela não apresentação de itens exigidos 
em cláusulas editalícias ou contratuais, 
dentro do prazo estabelecido. 
 

0,02% do valor 
do contrato 

T = 1  Dias 
atrasados 

Ver 
tabela 

01 
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j) Por dificultar ou impedir o acesso da 
fiscalização a documentos, materiais e 
local dos serviços.  
 

0,01% do valor 
do contrato 

T = 0,5  Atraso em dias 
corridos a 
partir da 

notificação. 

Ver 
tabela 

01 

k) Pelo atraso no cumprimento dos prazos 
estabelecidos no cronograma físico dos 
serviços, desde que injustificados ou cuja 
justificativa não tenha sido aceita pela 
fiscalização. 

Valor 
correspondente à 

fase, etapa ou 
parcela do 
serviço em 

atraso. 

T = 2 até 20,00 
%, T = 1 entre 

20,01% até 
50,00% e T = 
0,5 acima de 
50,01% de 

atraso.  

Atraso em dias 
corridos. 

Ver 
tabela 

01 

l) Fornecer informações falsas em relação 
à prestação dos serviços. Prazo 
contatado a partir da data da notificação 
da fiscalização até a apresentação das 
novas informações corretas.  

0,01% do valor 
do contrato 

T = 0,5  Atraso em dias 
corridos a 
partir da 

notificação. 

Ver 
tabela 

01 

m) Pelo atraso na conclusão dos serviços, 
em conformidade com o prazo 
contratado ou aditado. 

 
 
 
 
 

Valor 
correspondente à 

fase, etapa ou 
parcela do 
serviço em 

atraso. 

T = 2 até 
20,00 %, T = 1 
entre 20,01% 
até 50,00% e 
T = 0,5 acima 
de 50,01% de 

atraso. 

Atraso em dias 
corridos. 

Ver 
tabela 

01 

n) Na hipótese da permanência dos 
problemas detectados no recebimento 
provisório ou ocorrer necessidade de 
novas correções nos serviços, quando 
da vistoria de recebimento definitivo pela 
fiscalização, o prazo a ser contado para 
multa será entre a emissão do termo de 
recebimento provisório e a data de 
recebimento definitivo.  
 

Valor 
correspondente à 

fase, etapa ou 
parcela do 

serviço com 
problemas ou 

vícios. 

T =1 Atraso em 
dias corridos 
após vistoria 

de 
recebimento 

definitivo 

Ver 
tabela 

01 

o) Não apresentação da garantia no prazo Valor 
correspondente a 

garantia 
contratual 

 

T = 2 Atraso em 
dias corridos. 

Ver 
tabela 

01 

 
16.6 Todas as inadimplências da tabela 02 devem ser precedidas de advertência por escrito pela 

Fiscalização. 
 
16.7 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
 
16.8 Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos 

pela fiscalização, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 02, a contratada ficará 
isenta das penalidades mencionadas. 

 
16.9 As multas moratórias previstas na tabela 02 deste termo de referência poderão ser 

descontadas/glosadas na medição pela fiscalização, garantida a defesa prévia à contratada, 
no prazo de até 10 (dez) úteis após a comunicação.  

 
16.10 Caso a defesa prévia apresentada pela contratada seja aceita, o gestor ou fiscal do contrato 

emitirá parecer técnico conclusivo recomendando o arquivamento do processo e solicitará 
anuência da unidade orgânica gestora e da autoridade competente. 
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16.11 Caso a defesa prévia apresentada pela contratada não seja aceita, caberá ao gestor ou fiscal 
do contrato encaminhar o processo à autoridade competente com a indicação das penalidades 
a serem aplicadas assim como a rescisão do contrato, se for o caso 
 

16.12 Após a decisão da autoridade competente, a contratada será notificada para interposição de 
recurso, no prazo de até 10 (dez) dias uteis.   

 
16.13 Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte: 
 

a) As multas poderão ser aplicadas à contratada e descontando-as primeiramente dos 
pagamentos a serem efetuados;  

 
b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, poderá a diferença ser descontada 

da garantia prestada pela contratada; 
 
c) Caso não existam saldos de pagamentos, a multa será descontada na totalidade da 

garantia prestada pela contratada;  
 
d)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a contratada pela sua diferença, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente; 

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data 
da convocação; 

f) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a 
recolher à Unidade Regional de Finanças da 1ªSR/Codevasf – 1ª/UFN ou Gerência de 
Finanças da Codevasf em Brasília o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contado a partir da data da comunicação. 

 
16.14 A licitante vencedora terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, 

posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável em relação 
aos itens 16.10 a 16.11, terá mais um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data 
de ciência da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e 
acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Codevasf, 
que procederá ao seu exame. 

 
16.15 Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos 

porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo essa 
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 
16.16 A sanção de suspensão observará os parâmetros estabelecidos no Regulamento de Licitações 

e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada às empresas ou aos profissionais que, em razão 
dos contratos: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

 
16.17 Aos atos praticados após a etapa da licitação, será aplicada a suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos, previsto 
no art. 83 da Lei 13.303/2016.  
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16.18 As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
16.19 Aplicar-se-á à presente licitação as sanções administrativas, criminais e demais regras 

previstas no Capítulo II, Seção III da Lei nº 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93, 
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016. 

 
16.20 As multas constantes neste TR são meramente financeiras, não isentando a licitante do 

ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa, podendo ser aplicadas 
cumulativamente com as sanções de advertência e de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a CODEVASF. 

 
16.21 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

 
17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

 
17.1 Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do Termo 

de Encerramento Físico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação da caução 
contratual, a CONTRATADA deverá executar todos os serviços descritos no item 5 deste TR, 
conforme o projeto básico e as especificações técnicas estabelecidas pela CODEVASF. 

 
17.2 Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à FISCALIZAÇÃO, 

o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de 
sua solicitação. 
 
17.2.1 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um 

prazo, para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou 
substitua os serviços rejeitados. 

 
17.2.2 Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado 

Servidor ou Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no 
prazo de até 60 (sessenta) dias da data de sua designação. 

 
17.2.3 Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um 

prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou 
substitua os serviços rejeitados. 

 
17.2.4 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. 
 
17.2.5 Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), 

que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, 
possibilitando a liberação da garantia. 

 
17.2.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da 
CONTRATADA. 

 
17.2.7 Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-

Executivo da Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o 
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendências 
Regionais, emitirá, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a 
qualidade e o desempenho dos serviços prestados pela Contratada. 

 



 

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

1ª Gerência Regional de Infraestrutura – 1ª/GRD 
 

22 

17.2.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item 
é condicionante para: 

 

a) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 
 

b) Emissão do Atestado de Capacidade Técnica; 
 

c) Liberação da Caução Contratual. 
 
17.2.9 A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a 

emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser 
anexado ao processo de liberação e pagamento. 

 
18 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 

18.1 A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da 
saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 
22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deverá cumprir e fazer cumprir as 
Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à 
natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 
 

 
19 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
 

19.1 A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 
05/06/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer 
critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 
contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e 
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP. 

 
19.2 O Decreto nº 7.746, em seu Art. 4º, considera como critérios e práticas sustentáveis, entre 

outras: 
 

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
b) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
c) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
d) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
e) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
f) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 
g) origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e 
h) utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo 

florestal sustentável ou de reflorestamento. 
 

19.3 Na execução da obra e serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: 

 
a) Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 

origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 
b) Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que 

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 
aos agregados naturais. 

c) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta 
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas 
dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto 
nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso. 
 

c1) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados 
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva. 
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d) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das 
seguintes medidas, dentre outras: 
 

I) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para 

evitar o desperdício de água tratada; 
V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de 
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes; 

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de 
desperdícios e poluição. 
 

e) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, 
poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 
bacteriológicos, minas e outros); 

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução de serviços; 

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, dentre os quais: 
 

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e 
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, 
para repasse aos fabricantes ou importadores; 

II) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 

III) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação 
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente. 

 
19.4 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o 
recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da 
contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes 
procedimentos: 

 
a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados 

e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser 
misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que 
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, 
de 23/06/2005 e legislação correlata; 

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa 
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo 
diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem 
obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final 
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 
362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-
lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental 
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e 
legislação correlata. 
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19.5 Se houver a aquisição de bens, a CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de 
sustentabilidade ambiental, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010: 

 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

c) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o 
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; 

d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs). 

 
19.6 A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou 

reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 
 
20 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

20.1 A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes 
documentos: 

 
20.1.1 Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias 

de execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos 
elucidativos das fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para 
execução das obras. Na formulação do plano de trabalho proposto a CONTRATADA 
deverá considerar o esquema organizacional da CONTRATADA para as obras e 
serviços. 

 
20.1.2 Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido 

na alínea acima. 
 
20.1.3 As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referentes ao objeto do contrato 

e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o 
registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme 
Resolução n° 317 de 31/10/86.  

 
20.1.4 Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, sendo que a 

Contratada deverá requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços e 
comprovar perante a Codevasf a regularidade fiscal, trabalhista e jurídica de suas 
subcontratadas. A contratada responderá solidariamente pelas subcontratadas, ou 
seja, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, bem 
como, é vedado funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função 
gratificada na Codevasf pertencerem ao quando de diretores, responsáveis técnicos 
ou sócios das subcontratadas.  

 
20.2 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação regular 
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme 
disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

 
20.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador 

dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou Superintendências 
Regionais. 

 



 

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

1ª Gerência Regional de Infraestrutura – 1ª/GRD 
 

25 

20.4 Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas 
Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho. 

 
20.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos 

até o local dos serviços e fornecimentos. 
 

20.6 Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 
adequados para a boa execução das obras e serviços. 

 
20.6.1 Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) 

exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e 
fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades 
desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 

 
20.7 Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da 

fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia dentro 
do prazo contratual. 

 
20.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços 
objeto do contrato. 

 
20.9 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 

trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e 
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço 
contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços de engenharia. 

 
20.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos 

os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 

20.11 Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 
caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a 
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e 
mediante prévia autorização da Codevasf. 

 
20.12 Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratação, a 

CONTRATADA deverá reforçar a caução inicial durante a execução dos serviços contratados, 
de acordo com a cláusula contratual que trata sobre “CAUÇÃO”. 

 
20.13 A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 

referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade 
CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

 
20.14 Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão executados 

os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, 
em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 336 de 27 de 
outubro de 1989. 

 
20.15 A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu 

pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros. 
 

20.15.1 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a 
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

 
20.16 Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela 

mesma, arcando com todas as despesas necessárias. 
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20.17 Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar 
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução 
dos serviços. 

 
20.18 Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a Codevasf 

e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau 
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento 
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e 
responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da 
CONTRATADA. 

 
20.19 A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, 

bem como pela qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz respeito à 
observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

 
20.20 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos 

âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções 
advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou 
propriedades privadas ou públicas. 

 
20.21 A CONTRATADA deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 

corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor 
privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente 
a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros 
privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, 
denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de 
denúncias disponíveis. 

 
20.22 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução das obras e serviços 

de engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas 
complementares: 

 
20.22.1 Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da 
Codevasf. 

20.22.2 Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

 
20.23 Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos 

previstos e necessários para execução do objeto (ART’s, projeto básico, alvarás, etc). 
 

20.23.1 Manter em local visível no canteiro de obras cópia da Licença Ambiental, se houver, 
caso contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento 

 
20.24  Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 

Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras, se for 
caso. 

 
20.24.1 Responsabilizar-se, caso necessário, por obter demais autorizações ambientais, 

licenças, outorgas ou quaisquer outros instrumentos similares, juntos aos órgãos 
ambientais, que venham a ser necessários em função da execução de atividades 
inerentes ao contrato. 

 
20.24.2 Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as 

áreas devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para 
proteção ambiental. 
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20.24.3 Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas 
(PRAD) das áreas onde forem realizadas intervenções em função da obra. 

 
20.24.4 Os serviços/fornecimentos contratados deverão ser executados em total 

conformidade com legislação ambiental vigente em todas as esferas e com o 
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em 
questão, mediante observância dos termos e registros sistemáticos, como forma de 
comprovar a execução. 

 
20.24.5 A empresa deverá emitir um relatório mensal específico acerca da regularidade 

ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observância das licenças e atos 
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislação ambiental 
vigente. 

 
20.25 Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com as 

seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, 
nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 
198/1971.  
 

20.26 A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela Codevasf e em 
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação 
de Placas de Obras Públicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos órgãos de 
fiscalização de classe – Anexo VI; 

 
20.27  Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais 

como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico, serão mantidos 
pela Contratada. 

 
20.28 Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos 

a serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços 
dos concretos a serem utilizados. 

 
20.29 Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames 

e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por 
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser realizados em 
laboratórios aprovados pela fiscalização 
 

20.30 Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras. 
 

20.31 Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local 
de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 
os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta 
da CONTRATADA. 

 
20.32 A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para 

representá-la na execução do objeto contratado. 
 

20.33 Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências (Diário de 
Obras), no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, 
qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também, reclamações, advertências e 
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este 
diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará 
em poder da Contratante após a conclusão das obras e serviços de engenharia. 

 
20.33.1 A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal 

e equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente 
anotada no Diário de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf. 
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20.34 O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras e 
serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos 
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente 
conforme solicitação da fiscalização. 

 
21 OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 

21.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato. 
 

21.2 Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 
correspondências protocoladas. 

 

21.3 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 
 

21.4 Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 

 

21.5 Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo 
para sua retificação. 

 

21.6 Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados. 
 

21.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 
 
 
22 CONDIÇÕES GERAIS 
 

22.1 O resultado da execução dos serviços objeto do certame licitatório, incluindo os desenhos 
originais, as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no 
contexto das obras, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará 
por expressa autorização desta. 

 
22.2 Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com 

a CONTRATADA, independente de transições. 
 

23 ANEXOS 
 
São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência: 
 

• Anexo I: Justificativas; 

• Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços; 

• Anexo III: Detalhamento dos Encargos Sociais;  

• Anexo IV: Projeto Básico, Especificações Técnicas e Memorial Descritivo  

• Anexo V: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência, Composições de Custos 

Unitários, Cronograma; 

• Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;  

• Anexo VII: Matriz de Riscos 
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Anexo I: Justificativas 

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função das 

especificidades serviços a serem contratados, previstas no Termo de Referência e que aqui após 

relacionadas passam a integrar o TR. 

Justificativas: 

Da necessidade da contratação 

A conjugação de políticas públicas, em especial aquelas voltadas ao Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, como a presente ação, têm-se mostrado uma maneira 

diferenciada de apoio à infraestrutura produtiva, compreendendo, dentre outros, a melhoria de vias 

públicas para facilitar o escoamento produtivo e proporcionando qualidade de acesso para 

comunidades rurais. 

Destacam-se também ações voltadas a implantação e qualificação viária urbana, buscando 

proporcionar aos moradores locais melhores condições de trafegabilidade e segurança no uso das 

vias urbanas municipais, com a diminuição da incidência de acidentes e melhoria na convivência 

social dos beneficiários. 

Nesse sentido, as obras pleiteadas pretendem, de uma forma geral, promover uma melhor qualidade 

da infraestrutura viária, proporcionando comodidade e praticidades aos usuários das vias, pessoas e 

veículos de modo geral. Cita-se ainda, em alguns casos, a importância da pavimentação pretendida 

no apoio ao escoamento da produção agrícola, dando suporte a produtividade rural local.  

Além disso, a pavimentação das vias que não possuem nenhum pavimento trará solução para os 

problemas de acúmulo de lama durante o período das chuvas, bem como para o acúmulo de poeira 

em períodos de estiagem, sendo importante instrumento de desenvolvimento social e apoiando ainda 

nas questões sanitárias locais, reduzindo o índice de enfermidades provocadas pela poeira e/ou 

lama. Destaca-se ainda a questão de adequação viária, com intervenções buscando garantir maior 

eficiência no escoamento pluvial e, consequentemente, maior segurança e conforto aos usuários das 

vias públicas. 

Justificativa da divulgação do orçamento 

A divulgação do orçamento se trata de aspecto importante das peças técnicas a serem fornecidas, 

sendo justificada uma vez que orçamento de referência servirá como critério para aceitabilidade das 

propostas, bem como de base para apresentação das propostas das licitantes, tendo em vista que o 

critério de julgamento será o menor preço e não serão aceitos preços superiores aos da CODEVASF. 

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendação contida no Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU, 

que dispõe:  

Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de 

referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação 

no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional 

da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das 

Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento. 
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Não Obrigatoriedade de Visita 

Acerca da finalidade da realização de visita técnica – também chamada de visita prévia – o Tribunal de 

Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se manifestou: 

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de 

que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de 

consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua 

plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das 

características dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis 

inexecuções contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigência 

limita o universo de competidores, uma vez que acarreta ônus excessivo aos 

interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o 

cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é 

imprescindível a demonstração da indispensabilidade de sua realização para a 

perfeita execução do contrato”.  

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessária a visita obrigatória e/ou 

agendada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita 

técnica em casos excepcionais, isto é, nas situações em que a complexidade ou natureza do objeto a 

justifiquem.  

Regularização Fundiária 

As áreas de intervenção para realização das obras e serviços são de domínio público, pertencentes ao 

Município, conforme declaração enviada pela Prefeitura e anexada ao processo. 

Critério de Julgamento 

Menor Preço, de acordo com o Art. 54-I da Lei n.º 13.303/2016. 

Aprovação do Termo de Referência 

O Termo de Referências deverá ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolução 

a ser inserida ao processo. 

Qualificação Técnica 

As exigências contidas neste Termo de Referência se justificam em função da necessidade de 

“seleção” de empresas com capacidade técnica e executiva e experiência comprovada para execução 

do objeto do porte do descrito no presente Termo de Referência, motivo pelo qual não se permitir o 

somatório de atestado. 

Em função das características dos serviços e do quantitativo mínimo exigido, entendemos que essa 

exigência não limitará o caráter competitivo da licitação.  

Multas e Sanções 

Foram apresentadas multas e sanções neste Termo de Referências, pois serão estabelecidas pelo 

padrão das mesmas nos contratos de serviços de engenharia da 1ª/SR.   
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Análises de Custos 

Os custos foram analisados por profissional responsável, conforme Regulamento Interno de Licitações 

e Contratos, sendo anexada a respectiva ART ao processo: 

Art. 14. Para a contratação de obra ou serviço de engenharia, o procedimento de 

pesquisa de preços a ser realizado nas licitações deverá observar as determinações 

normativas em vigor, notadamente a Lei nº 13.303/2016, e, subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições deste Regulamento e demais normativos internos, 

bem como o Decreto nº 7.893/2013.   

Ausência de previsão de consórcio 

A ausência da previsão de consórcio neste TR não trará prejuízos à competitividade do certame, visto 

que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões 

de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de 

suprir os requisitos de habilitação.  

A execução integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do 

escopo não depende da atuação de empresas diversas, não precisando adotar o consórcio como 

mecanismo legal de ampliação da competição.  

A compreensão do cenário sobre a participação de consórcios em licitação, que passa pela avaliação 

de critérios de conveniência e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere o 

objeto licitado é uma análise da Área Técnica de acordo com natureza do mesmo. 

Licenciamento Ambiental  

Os serviços de pavimentação de vias urbanas são dispensáveis de licenciamento ambiental por não 

estarem relacionados na Listagem de Atividades do Anexo Único da DN 217/2017.  

As Prefeituras Municipais apresentaram Certidões de Dispensa de Licenciamento Ambiental para os 

serviços, as quais estão anexadas ao processo. 

Matriz de Riscos 

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalização do contrato e auxilia o fiscal 

a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara quais são as prioridades.  

A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturação das estatais, forma de contratação de bens e serviços 

por parte das mesmas e ao final perpassa as perspectivas da Lei 8.666/1993 em relação a autonomia 

em relação a Administração Direta, eficácia em matéria socioeconômica e principalmente o controle de 

sua atuação.  

O gestor que estruturar a mitigação de riscos em modelos não burocratizantes de controle, privilegiar 

a finalidade do controle ao formalismo, sem promover ações inoportunas e ineficientes irá romper as 

barreiras ultrapassadas anteriores. 

Subcontratação 
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Será permitida a subcontratação para as atividades que não constituem o escopo principal do objeto e 

os itens exigidos para comprovação técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por 

cento), desde que autorizada previamente pela fiscalização. 

Regime de Execução  

O regime adotado para essa contratação será o de Empreitada por Preços Unitários: contratação por 
preço certo de unidades determinadas. O pagamento será por medições das unidades efetivamente 
executadas. 
 
Apesar do nível detalhamento dos projetos, em seus aspectos metodológicos, tecnológicos e 
construtivos, existem serviços com certo grau de incerteza na definição dos quantitativos devido suas 
características executivas e de localização.  
 
Além disso, pode haver alteração nas características locais em relação do período de elaboração do 
projeto, provocando pequenas alterações nos quantitativos a serem realizados. 
Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois será pago somente os 
serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos pela 
contratada. 

Exigência de CAT para o atestado técnico-operacional 

A CAT do profissional vinculado ao atestado pode ser solicitada, conforme Acórdão 2326/2019-TCU-
Plenário, publicado no Informativo nº 379, de outubro de 2019, do Tribunal de Contas da União.   

Reajustamento 

Para melhor caracterizar as variações dos custos para serviços durante a execução das obras, e ainda 

em conformidade ao Informativo nº 383, de janeiro de 2020, do Tribunal de Contas da União – TCU, 

adotaremos como referência a data-base de orçamento da Codevasf de referência para o “I” no cálculo 

do reajustamento. 
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Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu 
representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de 
que conhece o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à 
apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 
 
 
Cidade, ___/___/______ 
 
____________________________________ 
Assinatura do representante legal 
 
Nome: _____________________________ 
 
Função: ____________________________ 
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Anexo III: Detalhamento dos Encargos Sociais 
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Anexo IV: Projeto Básico, Especificações Técnicas e Memorial Descritivo 
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Drenagem Pluvial
Local:        RUA 7 DE SETEMBRO (TRECHO 2), RUA ALTO TELES E
RUA 15 de NOVEMBRO
Município – Itaipé - MG

As presentes especificações referem-se aos serviços a serem
executados para implantação do Sistema de Drenagem Pluvial.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

O posicionamento definitivo das obras e particularmente dos eixos das
canalizações serão indicados nos desenhos, com variações que a fiscalização
poderá introduzir durante as obras, a fim de facilitar a execução, com
acompanhamentos topográficos.

ESCAVAÇÕES:

As escavações em geral para valas das canalizações serão executadas
de forma mecanizada. A largura total da vala na base será normalmente 96cm.

As valas para receber as tubulações serão escavadas respeitando o
alinhamento e as cotas indicadas no projeto.

O fundo da vala para tubulação terá que ser perfeitamente regular e
devidamente aplainado.

ESGOTAMENTO:

Não serão permitido o assentamento de tubulações em valas com água
acumulada.

Para atender esta exigência, embora a execução seja jusante para
montante, deverá existir na obra, equipamento adequado.

ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E GALERIA PLUVIAL:

O assentamento deverá ser executado no sentido de jusante para
montante, com a bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento será executado um berço de concreto ciclópico,
conforme projeto.
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Os tubos serão cuidadosamente
vistoriados quanto à sua perfeita limpeza, alinhamento e

centralizações.
A galeria pluvial deverá ser executada em concreto armado fck

25mpa. Deverá ser assentada sobre enrocamento de pedra de mão com 25cm de
espessura e   lastro de concreto com 10cm. Especificações encontram em projeto
estrutural.

REJUNTAMENTO:

Será utilizada argamassa de cimento e areia.
Após a conclusão do rejuntamento, será completado o berço de

concreto, lateralmente à tubulação, caso tenha sido necessário.
Para a execução desse serviço, também será exigido o esgotamento de

água nas valas.

REATERRO:

O reaterro não será iniciado antes de 24 horas, após o rejuntamento e
conclusão do berço.

O reaterro deverá ser feito com material selecionado, isento de pedras,
detritos etc. Deverá ser colocado em camada de 20cm, até uma altura necessária
acima da geratriz externa da tubulação.

BALÃO E PESCOÇO:

O caixão deverá obedecer na sua construção aos desenhos apresentados
e prescrições de como executa-se concreto armado.

O pescoço “chaminé” será executado em tijolos maciços, conforme
projeto, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4.

TAMPÃO:

O tampão será de ferro fundido, conforme especificado em projeto.

BOCAS-DE-LOBO:

As bocas-de-lobo serão construídas obedecendo aos desenhos
apresentados.

As ligações das bocas de lobo à rede-mestre serão em manilha de
concreto Ø 400mm. LÍVIO 
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ESTUDOS HIDROLÓGICOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Drenagem Pluvial

Local: RUA 7 DE SETEMBRO (TRECHO 2), RUA

ALTO TELES E RUA 15 DE NOVEMBTO, SEDE DO MUNICÍPIO

– ITAIPÉ.

INTRODUÇÃO:

Os estudos hidrológicos serviram de suporte para a determinação dos elementos

essenciais ao dimensionamento da vazão de Águas Pluviais do Terreno sobre a Rua Alto Teles, Rua

15 de Novembro e Rua 7 de Setembro (trecho 2), Sede do Município de Itaipé - MG.

Sucintamente, os estudos hidrológicos foram desenvolvidos dentro da seguinte

sistemática e orientação:

- Definição da equação de chuvas intensas;

- Escolha e fixação do “Tempo de Recorrência”

- Definição, delimitação e levantamento das características físicas da bacia;

- Determinação do tempo de concentração para a bacia;

- Cálculo das intensidades de precipitação;

- Definição do coeficiente de escoamento superficial;

- Cálculo das vazões.

DEFINIÇÃO DA EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS:

O cálculo das precipitações foi realizado através da equação das chuvas definida para

a cidade de Itaipé, por Otto Pfastetter, em sua antológica obra “Chuvas Internas do Brasil”.

Esta equação, representada em seguida, envolve os seguintes parâmetros:

  ttTP T 281log244,0 
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onde:

P= precipitação máxima, em mm

T= tempo de recorrência, em anos;

t= duração da precipitação em horas

 e = fatores de probabilidade, função da duração da precipitação;

= constante do posto, igual a 0,25.

ESCOLHA E FIXAÇÃO DO TEMPO DE RECORRÊNCIA (T):

A escolha do Tempo de Recorrência, ou período de retorno, obedeceu às orientações

da Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional que fixa o valor

mínimo deste parâmetro em 10 anos no mínimo.

DEFINIÇÃO, DELIMITAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

A definição e a delimitação da bacia de contribuição foram determinadas em função

das obras de drenagem da via.

A divisão das bacias constituiu a tarefa básica do plano de escoamento, que foi feito

de acordo com as condições topográficas e de urbanização.

DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CONCENTRAÇÃO:

O tempo de concentração foi obtido através da seguinte expressão:

385,0

57 







H

L
tc

Onde;

tc = tempo de concentração, em minutos;

L = comprimento do talvegue principal, em km (420 metros / 1000 = 0,42 km)

H = desnível geométrico do talvegue, em m.

H = 675 metros – 664 metros = 11 metros
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= 16,21 minutos / 60 = 0,27 h

CÁLCULO DA INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO:

I=K(T)ª/(t+b)ᶜ

I=2041,826(10)0,208/(0,27+24,606)0,886 = 191,14 mm

Onde;

I = intensidade de precipitação, em mm/h;

T = 10 anos;

a= 0,208;

b = 24,606;

c = 0,886;

t = duração da precipitação, em horas.

DEFINIÇÃO DO COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL:

A definição de coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflúvio deu-se

através da seguinte expressão:

1

2

1

2

C

C

F
C 











Onde;

C = coeficiente de escoamento superficial;

F = fator de forma da bacia definido por:


A

L
F




2

Onde:

L = Comprimento do talvegue, em km

A = área da bacia, em km2 LÍVIO 
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F
C




2

4
1

C2 = coeficiente volumétrico

O coeficiente C2 é um valor que depende do grau de impermeabilidade do solo, do grau de

urbanização, da cobertura vegetal e do tipo do solo (Vide tabela 1 e 2).

F = 1,28

C1=4/(2,00+F) = 4/(2,00+1,28) = 1,21

C=(2,00/(1,00+1,28))*(0,70/1,21)

C = 0,50

C2 = 0,70

CÁLCULO DAS VAZÕES:

O cálculo das vazões de contribuição foi realizado pelo “Método Racional”.

A expressão utilizada foi a seguinte:

AICQ 

onde;

Q = vazão, em l/s;

C = coeficiente de escoamento superficial;

I = intensidade de precipitação, em mm/h;

A = área da bacia, em ha.

Q = 0,50 x 191,14 x 8,3952 = 802,32 l/s = 0,80 m³/s
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- TABELA 01 -

GRAU DE
IMPERMEABILIDADE DO

SOLO

TIPO DE SOLO -COBERTURA COEFICIENTE DE
ESCOAMENTO C2

Muito baixo
- Terreno seco e muito arenoso
- Terreno c/ vegetação densa
- Terrenos planos

0,10

Baixo
- Com vegetação rala e/ou esparsa
- Solo arenoso e seco
- Terrenos cultivados

0,30

Médio

- Terrenos c/ manto fino de material
poroso
- Solos com pouca vegetação
- Gramados amplos, prados e campinas
- Declividades médias

0,50

Alto

- Terrenos pavimentados c/
declividades médias
- Solos argilosos ou pantanosos
- Terrenos rochosos estéreis e
ondulados
- Vegetação quase inexistente

0,70

Muito alto

- Terrenos pavimentados c/
declividades fortes
- Terrenos de rocha viva porosa
- Terreno estéril montanhoso
- Vegetação inexistente

0,90

-TABELA 02 -

USO DO SOLO OU GRAU DE URBANIZAÇÃO COEFICIE NTE DE

ESCOAMENTO C2
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- Zonas verdes não urbanizadas

- Zonas de proteção de mananciais com vegetação densa

- Parques e áreas vazias

0,10

- Zonas especiais

(Universidades, cemitérios, aeroportos, hipódromo)
0,30

- Zona residencial de lotes amplos maiores que 1.000 m2

- Zona residencial rarefeita
0,50

- Zona residencial densa com lotes pequenos (100 a 1.000 m2)

- Zona de apartamentos e edifícios comerciais

- Zona de mineração

0,70

- Zona de concentração de prédios comerciais e/ou residenciais 0,90

CONCEPÇÃO GERAL DO PROJETO:

A finalidade de implantação do sistema de drenagem visou, principalmente, a conservação das ruas e

controle de erosão, além de preservação do trânsito e conforto e segurança dos usuários.

As redes de águas pluviais foram dimensionadas, em correspondência às descargas de projeto,

estabelecidas nos estudos hidrológicos.

Apresentamos a seguir, os resultados finais dos cálculos hidráulicos e vazões de dimensionamento

desenvolvidas para as vias em questão.
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ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

CÁLCULO DA VAZÃO

ADOTAR DIAMETRO COMERCIAL: 0,80m
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01 DETALHE DO PAVIMENTO

CREA: 227.512/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

YARA GLAYCIANNE MAGALHÃES FIGUEIREDO

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETE

ÁREA RURAL SERRADOR

AREA À SER PAVIMENTADA:
3.236,00m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ

SARJETA:
7.224,20m

PROPRIETÁRIO:

FOLHA:

1:800 01/01NOVEMBRO/2022
DATA:

LOCAL:

YARA 
GLAYCIANNE 
MAGALHAES 
FIGUEIREDO:1044
9867609

Assinado de forma digital 
por YARA GLAYCIANNE 
MAGALHAES 
FIGUEIREDO:1044986760
9 
Dados: 2022.11.09 
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07/10/2021 10:42 de Montes Claros, MG a São João da Ponte, MG, 39430-000 - Google Maps

https://www.google.com/maps/dir/Montes+Claros,+MG/São+João+da+Ponte,+MG,+39430-000/@-16.3180104,-44.3055172,10z/data=!3m1!4b1!… 1/1

Dados do mapa ©2021 10 km 

Conheça São João da Ponte

2 h 1 min
137 km

via BR-135
Trajeto mais rápido agora devido às
condições de trânsito

2 h 13 min
109 km

via Estr. da Produção e LMG-631

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estacioname
ntos

Mais

De carro 137 km, 2 h 1 minde Montes Claros, MG a São João da Ponte, MG, 39430-000



07/10/2021 10:24 de Refinaria Gabriel Passos (Regap) a São João da Ponte, MG, 39430-000 - Google Maps

https://www.google.com/maps/dir/Refinaria+Gabriel+Passos+(Regap),+Av.+Refinaria+Gabriel+Passos,+690+-+Distrito+Industrial+Paulo+Camilo… 1/1

Dados do mapa ©2021 Google 100 km 

Conheça São João da Ponte

7 h 49 min
561 km

via BR-135
Rota mais rápida no momento, desvia
de engarrafamento na Av. Helena de
Vasconcelos Costa

 Trajeto c/ pedágios.
 Este trajeto tem uso restrito ou estradas privadas.

12 h 25 min
732 km

via BR-120 e BR-135

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estacioname
ntos

Mais

De carro 561 km, 7 h 49 minde Re�naria Gabriel Passos (Regap) a São
João da Ponte, MG, 39430-000
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Os Serviços deverão ser executados por empreitada global. 

 
OBRA: Pavimentação Asfáltica – Recapeamento (CBUQ) 
LOCAL: VIAS DIVERSAS 
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA PONTE/ MG 

 

 
Objetivo: O presente memorial tem por objetivo descrever e especificar os 
materiais, normas técnicas e acabamentos que serão utilizados nos serviços 
de recapeamento asfáltico com C.B.U.Q executados em uma camada única 
mínima de 4,00cm e sinalização em diversas vias, do Município de São João 
da Ponte– MG. 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 Mobilização e Desmobilização 
 

A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra de 
todo equipamento, materiais e pessoal necessário à execução dos serviços, 
cabendo também à CONTRATADA à elaboração de layout de distribuição de 
equipamentos a ser submetido à apreciação da CODEVASF. 
Vale salientar, que deverão também estar incluídos no item mobilização, os 
custos de transportes dos equipamentos, a serem montados e daqueles 
utilizados para a implantação das obras, do canteiro para os locais efetivos 
de execução dos serviços dentro da obra. 
Os equipamentos deverão estar no local da obra num tempo hábil, de 
forma a possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal. 

 

 Administração Local 
 

Estas atividades são organizadas em serviços de apoio que viabilizam o 
desenvolvimento das atividades de execução da obra, bem como a 
manutenção do próprio canteiro de obras. Sob este título estão reunidos 



 

 

recursos, materiais e pessoal que OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ,
desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de pessoal,
suprimento, segurança do
higiene e limpeza, etc. 

 
 Canteiro de Obras 

 
A área do container deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de
pessoal desobstruídos. Além da limpeza do interior do container deve
atentar para a dos equipamentos e das instalações elétricas e hidráulicas,
inclusive da área externa.
O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo do período de
execução da obra, de todo
e dos serviços, equipamentos
Fiscalização. Caso o local da obra não disponha de serviço 
de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no
container, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.
Prevenção de Acidentes e Segurança Na execução dos trabalhos, deverá
haver plena proteção contra
Contratada e terceiros, independentemente da transferência destes riscos a
companhias ou institutos
Para isso, a Contratada
Legislação Nacional concernente à segurança e medicina do trabalho, bem
como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança
de cada serviço. 
A Contratada deverá manter, no
primeiros socorros devidamente suprida com me
ocorrências. 

 
 Placa de Obra em chapa

 
Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos
locais determinados pela Fiscalização, placas da obra, em
galvanizada com arte pintada co
madeira e em conformidade
CODEVASF. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito
estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços
mediante recebimento definitivo
destruída, furtada ou danificada,
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pessoal que OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ,
desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de pessoal,

do trabalho, vigilância, transporte, comunicação,

container deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de
pessoal desobstruídos. Além da limpeza do interior do container deve
atentar para a dos equipamentos e das instalações elétricas e hidráulicas,

externa. 
esponsável pelo fornecimento, ao longo do período de

todo o material de consumo, em geral, do
equipamentos e materiais de consumo extensivos

Fiscalização. Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta
de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no
container, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.
Prevenção de Acidentes e Segurança Na execução dos trabalhos, deverá

ontra os riscos de acidentes com o
Contratada e terceiros, independentemente da transferência destes riscos a

ou institutos seguradores. 
Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido

concernente à segurança e medicina do trabalho, bem
como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança

manter, no container, pessoal treinado
primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas

chapa de aço galvanizado 

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos
determinados pela Fiscalização, placas da obra, em chapa

galvanizada com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de
conformidade às dimensões e modelos fornecidos

CODEVASF. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito
estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços

definitivo da obra. Na casualidade da
danificada, esta deverá ser, imediatamente,
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pessoal que OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ, 
desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, 

comunicação, 

container deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de 
pessoal desobstruídos. Além da limpeza do interior do container deve-se 
atentar para a dos equipamentos e das instalações elétricas e hidráulicas, 

esponsável pelo fornecimento, ao longo do período de 
do container, 
extensivos à 

público de coleta 
de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no 
container, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização. 
Prevenção de Acidentes e Segurança Na execução dos trabalhos, deverá 

o pessoal da 
Contratada e terceiros, independentemente da transferência destes riscos a 

estabelecido na 
concernente à segurança e medicina do trabalho, bem 

como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança 

treinado e caixa de 
dicamentos para pequenas 

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos 
chapa de aço 

m esmalte sintético, sobre estrutura de 
fornecidos pela 

CODEVASF. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito 
estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços 

da placa ser 
imediatamente, 
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substituída ou reparada pela Empreiteira, sem qualquer ônus para a 
Prefeitura Municipal de São João da Ponte. Medição e Pagamento: Os 
serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de placa 
executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto 
pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. 
No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as despesas com 
material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus 
encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos 
trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado. 

 
 
Regularização do sub-leito 
 

A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção 

transversal tipo do leito carroçável, apos deve-se proceder à escarificação geral 

na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento.  

A compactação do sub-leito deverá ser feita por compactadores 

autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de 

compactação de 100% do PROCTOR NORMAL. 

 
Base de brita graduada 
 
Sob a camada de regularização, deverá ser executada uma camada de base 

granular constituída de uma mistura exclusivamente de produtos de britagem de 

diversas medidas - sendo que o resultado desta mistura deverá atender a faixa 

granulométrica - denominada de brita graduada, com 18 cm de espessura 

compactada. 

O espalhamento da camada de base na pista deverá ser realizado com 

motoniveladora, distribuindo o material em espessura homogênea acima da 

dimensionada e na largura indicada em projeto, de maneira que, após a 

compactação sejam satisfeitas a espessura de projeto = 18,00cm e as inclinações 

indicadas no corte transversal do pavimento. 

Após o espalhamento, o material deverá ser umedecido, por meio de caminhão 

pipa, e compactado por meio de rolo liso vibratório auto–propelido. Para facilitar a 

compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada de base a 

ser compactada, deverá apresentar um teor de umidade constante, sendo 
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necessário a utilização constante do conjunto caminhão pipa x rolo compactador. 

 
Recomposição de Base 
 
Consiste na regularização do pavimento existente com material de pedra 
britada e espalhada em locais que apresentem defeitos, falhas e buracos 
decorrentes da falta de suporte, por instabilidade ou da ocorrencia de água 
no subleito.  
 
Imprimação 
 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da 

subbase, para promover uma maior coesão da superfície da sub-base, uma maior 

aderência entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. 

O material utilizado será o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 

1,60 litros/ m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais 

de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor 

manual. A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de todo 

material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder a 

imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 

10ºC. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, 

no mínimo, 24 horas de aplicação do material asfáltico. 

 
PINTURA DE LIGAÇÃO 

 
Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a 

superfície do pavimento existente, visando conferir ao revestimento a ser 
executado coesão adequada. Para a varredura da superfície a receber 
pintura de ligação utilizam-se, de preferência, vassouras mecânicas. A taxa 
a ser utilizada deverá variar entre 0,4 a 0,6 l/m², que será verificado pelo 
menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”. A 
distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba 
reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam 
a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de 
distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que 
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de 
ligante. Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais 
de fácil observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de 
pequenas superfícies e correções localizadas. O depósito de material 
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betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O 
depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de 
material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. A 
pintura de ligação será medida através da área executada, em m². 

 
 
Transporte 

 
Transporte de material betuminoso, com origem de transporte no 
distribuidor indicado no projeto e com destino aos locais das obras. 
Para transportar será necessário um caminhão de transporte de material 
asfáltico 30.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração 
combinado de 66.000 kg, potência 360 cv, inclusive tanque de asfalto com 
serpentina. 
Momento de transporte do material betuminoso, sendo o peso em 
toneladas multiplicado pela distância média de transporte (DMT do trecho 
em vias pavimentadas). Este serviço será medido e pagos por (txkm) de 
material transportado, medido no local de acordo com o projeto, após 
execução e liberada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
CAPA ASFÁLTICA – CBUQ 

 
Capa Asfáltica 
 
Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, 
em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de 
enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre 
a pintura de ligação já executada e liberada. 
A espessura mínima da camada de regularização e capa, executada em uma 
única camada, deverá será de no mínimo de 3,00 cm onde for pavimentação 
nova e 4,00 cm em pavimentação existente, compactados conforme 
especificado no projeto. 
Para este serviço estão previstos os seguintes equipamentos: 

• Usina de asfalto; 
• Rolo compactador vibratório Tandem; 
• Rolo compactador de pneus;  
• • Vibroacabadora de asfalto; 
• Espargidor de asfalto pressurizado; Serão verificadas duas 

temperaturas 
do C.B.U.Q.: 
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• Na usinagem, e 
• No espalhamento. Material a ser utilizado: 
• CAP 50/70; • Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na 

granulometria especificadas pelo DAER. O concreto betuminoso 
usinado a quente será medido em m3. 

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação 
dos serviços em medição e pagamento, os custos correspondentes a tais 
serviços técnicos laboratoriais estão incluídos nos custos unitários dos serviços. 
O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os 
resultados obtidos das análises deverão ser apresentados conforme norma 
técnica, acompanhados de “Análise dos Resultados”, descrevendo claramente 
se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma ART, nos 
laudos deverão constar o número da ART correspondente, podendo ser única 
para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence à 
amostra. 

 
Transporte 

 
Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em 

Usina apropriada. Deve ser transportado por caminhões transportadores, com 
proteção superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica 
diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista. A medição efetuar-se-á 
levando em consideração o volume transportado em m³xKm para a pista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São João da Ponte - MG, 30 de outubro de 2022. 
 
 
 

Alisson Gusmão Cordeiro 
Engenheiro Civil 

Crea-MG: 163.936/D 



 

 Ministério   do Desenvolvimento Regional  - MDR 

         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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07/10/2021 10:42 de Montes Claros, MG a São João da Ponte, MG, 39430-000 - Google Maps

https://www.google.com/maps/dir/Montes+Claros,+MG/São+João+da+Ponte,+MG,+39430-000/@-16.3180104,-44.3055172,10z/data=!3m1!4b1!… 1/1

Dados do mapa ©2021 10 km 

Conheça São João da Ponte

2 h 1 min
137 km

via BR-135
Trajeto mais rápido agora devido às
condições de trânsito

2 h 13 min
109 km

via Estr. da Produção e LMG-631

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estacioname
ntos

Mais

De carro 137 km, 2 h 1 minde Montes Claros, MG a São João da Ponte, MG, 39430-000



07/10/2021 10:24 de Refinaria Gabriel Passos (Regap) a São João da Ponte, MG, 39430-000 - Google Maps

https://www.google.com/maps/dir/Refinaria+Gabriel+Passos+(Regap),+Av.+Refinaria+Gabriel+Passos,+690+-+Distrito+Industrial+Paulo+Camilo… 1/1

Dados do mapa ©2021 Google 100 km 

Conheça São João da Ponte

7 h 49 min
561 km

via BR-135
Rota mais rápida no momento, desvia
de engarrafamento na Av. Helena de
Vasconcelos Costa

 Trajeto c/ pedágios.
 Este trajeto tem uso restrito ou estradas privadas.

12 h 25 min
732 km

via BR-120 e BR-135

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estacioname
ntos

Mais

De carro 561 km, 7 h 49 minde Re�naria Gabriel Passos (Regap) a São
João da Ponte, MG, 39430-000
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Os Serviços deverão ser executados por empreitada global. 

 
OBRA: Pavimentação Asfáltica – Recapeamento (CBUQ) 
LOCAL: VIAS DIVERSAS 
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA PONTE/ MG 

 

 
Objetivo: O presente memorial tem por objetivo descrever e especificar os 
materiais, normas técnicas e acabamentos que serão utilizados nos serviços 
de recapeamento asfáltico com C.B.U.Q executados em uma camada única 
mínima de 4,00cm e sinalização em diversas vias, do Município de São João 
da Ponte– MG. 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 Mobilização e Desmobilização 
 

A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra de 
todo equipamento, materiais e pessoal necessário à execução dos serviços, 
cabendo também à CONTRATADA à elaboração de layout de distribuição de 
equipamentos a ser submetido à apreciação da CODEVASF. 
Vale salientar, que deverão também estar incluídos no item mobilização, os 
custos de transportes dos equipamentos, a serem montados e daqueles 
utilizados para a implantação das obras, do canteiro para os locais efetivos 
de execução dos serviços dentro da obra. 
Os equipamentos deverão estar no local da obra num tempo hábil, de 
forma a possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal. 

 

 Administração Local 
 

Estas atividades são organizadas em serviços de apoio que viabilizam o 
desenvolvimento das atividades de execução da obra, bem como a 
manutenção do próprio canteiro de obras. Sob este título estão reunidos 



 

 

recursos, materiais e pessoal que OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ,
desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de pessoal,
suprimento, segurança do
higiene e limpeza, etc. 

 
 Canteiro de Obras 

 
A área do container deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de
pessoal desobstruídos. Além da limpeza do interior do container deve
atentar para a dos equipamentos e das instalações elétricas e hidráulicas,
inclusive da área externa.
O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo do período de
execução da obra, de todo
e dos serviços, equipamentos
Fiscalização. Caso o local da obra não disponha de serviço 
de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no
container, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.
Prevenção de Acidentes e Segurança Na execução dos trabalhos, deverá
haver plena proteção contra
Contratada e terceiros, independentemente da transferência destes riscos a
companhias ou institutos
Para isso, a Contratada
Legislação Nacional concernente à segurança e medicina do trabalho, bem
como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança
de cada serviço. 
A Contratada deverá manter, no
primeiros socorros devidamente suprida com me
ocorrências. 

 
 Placa de Obra em chapa

 
Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos
locais determinados pela Fiscalização, placas da obra, em
galvanizada com arte pintada co
madeira e em conformidade
CODEVASF. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito
estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços
mediante recebimento definitivo
destruída, furtada ou danificada,
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pessoal que OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ,
desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de pessoal,

do trabalho, vigilância, transporte, comunicação,

container deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de
pessoal desobstruídos. Além da limpeza do interior do container deve
atentar para a dos equipamentos e das instalações elétricas e hidráulicas,

externa. 
esponsável pelo fornecimento, ao longo do período de

todo o material de consumo, em geral, do
equipamentos e materiais de consumo extensivos

Fiscalização. Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta
de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no
container, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.
Prevenção de Acidentes e Segurança Na execução dos trabalhos, deverá

ontra os riscos de acidentes com o
Contratada e terceiros, independentemente da transferência destes riscos a

ou institutos seguradores. 
Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido

concernente à segurança e medicina do trabalho, bem
como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança

manter, no container, pessoal treinado
primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas

chapa de aço galvanizado 

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos
determinados pela Fiscalização, placas da obra, em chapa

galvanizada com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de
conformidade às dimensões e modelos fornecidos

CODEVASF. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito
estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços

definitivo da obra. Na casualidade da
danificada, esta deverá ser, imediatamente,
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pessoal que OBRA: Recapeamento Asfáltico em CBUQ, 
desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, 

comunicação, 

container deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de 
pessoal desobstruídos. Além da limpeza do interior do container deve-se 
atentar para a dos equipamentos e das instalações elétricas e hidráulicas, 

esponsável pelo fornecimento, ao longo do período de 
do container, 
extensivos à 

público de coleta 
de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no 
container, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização. 
Prevenção de Acidentes e Segurança Na execução dos trabalhos, deverá 

o pessoal da 
Contratada e terceiros, independentemente da transferência destes riscos a 

estabelecido na 
concernente à segurança e medicina do trabalho, bem 

como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança 

treinado e caixa de 
dicamentos para pequenas 

Antes do início das obras, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos 
chapa de aço 

m esmalte sintético, sobre estrutura de 
fornecidos pela 

CODEVASF. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito 
estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços 

da placa ser 
imediatamente, 
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substituída ou reparada pela Empreiteira, sem qualquer ônus para a 
Prefeitura Municipal de São João da Ponte. Medição e Pagamento: Os 
serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de placa 
executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto 
pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária. 
No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as despesas com 
material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus 
encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos 
trabalhos. Serão pagos os serviços desde que atendido ao especificado. 

 
 
Regularização do sub-leito 
 

A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção 

transversal tipo do leito carroçável, apos deve-se proceder à escarificação geral 

na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento.  

A compactação do sub-leito deverá ser feita por compactadores 

autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de 

compactação de 100% do PROCTOR NORMAL. 

 
Base de brita graduada 
 
Sob a camada de regularização, deverá ser executada uma camada de base 

granular constituída de uma mistura exclusivamente de produtos de britagem de 

diversas medidas - sendo que o resultado desta mistura deverá atender a faixa 

granulométrica - denominada de brita graduada, com 18 cm de espessura 

compactada. 

O espalhamento da camada de base na pista deverá ser realizado com 

motoniveladora, distribuindo o material em espessura homogênea acima da 

dimensionada e na largura indicada em projeto, de maneira que, após a 

compactação sejam satisfeitas a espessura de projeto = 18,00cm e as inclinações 

indicadas no corte transversal do pavimento. 

Após o espalhamento, o material deverá ser umedecido, por meio de caminhão 

pipa, e compactado por meio de rolo liso vibratório auto–propelido. Para facilitar a 

compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada de base a 

ser compactada, deverá apresentar um teor de umidade constante, sendo 
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necessário a utilização constante do conjunto caminhão pipa x rolo compactador. 

 
Recomposição de Base 
 
Consiste na regularização do pavimento existente com material de pedra 
britada e espalhada em locais que apresentem defeitos, falhas e buracos 
decorrentes da falta de suporte, por instabilidade ou da ocorrencia de água 
no subleito.  
 
Imprimação 
 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da 

subbase, para promover uma maior coesão da superfície da sub-base, uma maior 

aderência entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. 

O material utilizado será o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 

1,60 litros/ m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais 

de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor 

manual. A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de todo 

material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder a 

imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 

10ºC. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, 

no mínimo, 24 horas de aplicação do material asfáltico. 

 
PINTURA DE LIGAÇÃO 

 
Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a 

superfície do pavimento existente, visando conferir ao revestimento a ser 
executado coesão adequada. Para a varredura da superfície a receber 
pintura de ligação utilizam-se, de preferência, vassouras mecânicas. A taxa 
a ser utilizada deverá variar entre 0,4 a 0,6 l/m², que será verificado pelo 
menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”. A 
distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba 
reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam 
a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de 
distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que 
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de 
ligante. Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais 
de fácil observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de 
pequenas superfícies e correções localizadas. O depósito de material 
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betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O 
depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de 
material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. A 
pintura de ligação será medida através da área executada, em m². 

 
 
Transporte 

 
Transporte de material betuminoso, com origem de transporte no 
distribuidor indicado no projeto e com destino aos locais das obras. 
Para transportar será necessário um caminhão de transporte de material 
asfáltico 30.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração 
combinado de 66.000 kg, potência 360 cv, inclusive tanque de asfalto com 
serpentina. 
Momento de transporte do material betuminoso, sendo o peso em 
toneladas multiplicado pela distância média de transporte (DMT do trecho 
em vias pavimentadas). Este serviço será medido e pagos por (txkm) de 
material transportado, medido no local de acordo com o projeto, após 
execução e liberada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
CAPA ASFÁLTICA – CBUQ 

 
Capa Asfáltica 
 
Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, 
em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de 
enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre 
a pintura de ligação já executada e liberada. 
A espessura mínima da camada de regularização e capa, executada em uma 
única camada, deverá será de no mínimo de 3,00 cm onde for pavimentação 
nova e 4,00 cm em pavimentação existente, compactados conforme 
especificado no projeto. 
Para este serviço estão previstos os seguintes equipamentos: 

• Usina de asfalto; 
• Rolo compactador vibratório Tandem; 
• Rolo compactador de pneus;  
• • Vibroacabadora de asfalto; 
• Espargidor de asfalto pressurizado; Serão verificadas duas 

temperaturas 
do C.B.U.Q.: 
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• Na usinagem, e 
• No espalhamento. Material a ser utilizado: 
• CAP 50/70; • Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na 

granulometria especificadas pelo DAER. O concreto betuminoso 
usinado a quente será medido em m3. 

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação 
dos serviços em medição e pagamento, os custos correspondentes a tais 
serviços técnicos laboratoriais estão incluídos nos custos unitários dos serviços. 
O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os 
resultados obtidos das análises deverão ser apresentados conforme norma 
técnica, acompanhados de “Análise dos Resultados”, descrevendo claramente 
se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma ART, nos 
laudos deverão constar o número da ART correspondente, podendo ser única 
para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence à 
amostra. 

 
Transporte 

 
Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em 

Usina apropriada. Deve ser transportado por caminhões transportadores, com 
proteção superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica 
diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista. A medição efetuar-se-á 
levando em consideração o volume transportado em m³xKm para a pista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São João da Ponte - MG, 30 de outubro de 2022. 
 
 
 

Alisson Gusmão Cordeiro 
Engenheiro Civil 

Crea-MG: 163.936/D 



 

 Ministério   do Desenvolvimento Regional  - MDR 

         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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JAPARAÍBA 
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Meio-fio

Pré-moldado

Terreno
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Intermediário
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Corrida
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40x6 cm - i=5%

Capa em CBUQ

Meio-fio

Pré-moldado

Sarjeta

40x6 cm
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 MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS EM 

JAPARAÍBA/MG 

 

 

               O projeto de pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas, tem 

por finalidade, dentre outras, melhorar o acesso da população e contribuir para o 

desenvolvimento do bairro. Além deste memorial, as planilhas e os projetos trazem 

especificações técnicas de materiais e serviços a serem executados. 

 

Observações Gerais:  

• A raspagem mecanizada da camada vegetal do terreno será executada pela 

contratante. 

• Os serviços referentes a corte, aterro e compactação mecânica, caso 

necessários para a execução da pavimentação, serão executados pela 

CONTRATANTE. 

• Os serviços de contenção (talude/arrimo), caso necessário para a execução 

da pavimentação e passeios, serão executados pela CONTRATADA. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Implantação de Placa de Obra 

 A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários das 

ruas os dados da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento. 

 A placa deverá ser confeccionada conforme padrão exigido pela Concedente, 

em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, conforme especificação da planilha 

orçamentária. 

 

1.2. Serviços Topográficos para Pavimentação  

 Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, 

locando todos os elementos necessários à execução e constantes no projeto. 

Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos 

adequados à perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e 

execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos 

projetos.  

 A medição deste serviço será por m² de área locada. 

 



                     

   

___________________________________________________________________ 

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, Nº  29 – CENTRO – JAPARAÍBA - MG 
CGC -18.306.654/0001-03 /  CEP 35.580-000 

TELEFAX: 37 3354-1112 / 3354-1144 / 3354-1122 
 

Página 2 de 14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JAPARAÍBA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

GOVERNO 2021/2024 
 

SETOR DE ENGENHARIA 
 

 2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS 

 

2.1.  TERRAPLENAGEM 

 

2.1.1. Regularização e Compactação de Subleito 

  

 Esta especificação aplica-se à regularização do subleito da via a ser 

pavimentada com a terraplenagem concluída. 

 Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na 

construção de outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, 

quando necessário, transversal e longitudinalmente. 

 O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Intermediário. 

 São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da 

regularização: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; 

rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc.. 

 Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com 

o tipo de material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os 

especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalização. 

 A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de 

plataforma concluída. 

 

2.1.2. Base para Pavimentação com Brita Corrida 

 

 Sobre o subleito, será executado base estabilizada com pedra britada, 

espessura de 15 cm, compactado a 100% P.N. Todo o material, inclusive o 

transporte será fornecido pela contratada.  

 

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO DNER-ES 303/97 

 

 Base bica corrida: Execução de base de bica corrida esp. 15 cm, sobre o 

subleito regularizado, com fornecimento de bica, carga, descarga, espalhamento e 

compactação do material (proctor intermediário). 

 

• DEFINIÇÃO 

 Base estabilizada granulometricamente – camada granular de pavimentação 

executada sobre base, subleito ou reforço do subleito devidamente regularizado e 

compactado, com espessura de 15 cm. 

 

• CONDIÇÕES GERAIS 
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  Não permitir a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de 

chuva. 

 

• CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Material  

- Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, escória, mistura de 

solos e materiais britados ou produtos provenientes de britagem. 

- Os materiais destinados a confecção da base devem apresentar as 

seguintes características: 

 

a) Quando submetidos aos ensaios: 

- DNER-ME 054/94 

- DNER-ME 080/94 

- DNER-ME 082/94 

- DNER-ME 122/94 

 

 Deverão possuir composição granulométrica satisfazendo a uma das faixas 

do quadro a seguir de acordo com o nº N de tráfego do DNER. 

 

Tipos Para N > 5 X 106 
Para N < 5 X 
106 Tolerâncias 

da faixa de 
projeto Peneiras A B C D E F 

 % em peso passando 

2” 100 100 - - - -  7 

1” - 75-90 100 100 100 100  7 

3/8” 30-65 40-75 50-85 
60-
100 

- -  7 

Nº 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 10-100  5 

Nº 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100  5 

Nº 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70  2 

Nº 200 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25  2 
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  A fração que passa na peneira nº. 40 deverá apresentar limite de liquidez 

inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses 

limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%. 

 A porcentagem do material que passa na peneira nº. 200 não deve 

ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira nº. 40. 

 

b) Quando submetido aos ensaios: 

- DNER-ME 129 (Método B ou C) 

- DNER-ME 049 

 

 Índice de Suporte Califórnia, deverá ser superior a 60% e a expansão máxima 

será de 0,5%, com energia de compactação do Método B. Para rodovias em que o 

tráfego previsto para o período de projeto ultrapassar o valor de N = 5 x 106, o Índice 

de Suporte Califórnia do material da camada de base deverá ser superior a 80%; 

neste caso, a energia de compactação será do Método C. 

 O agregado retido na peneira nº 10 deve ser constituído de partículas duras e 

resistentes, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes isentos de 

matéria vegetal ou outra substância prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de 

Los Angeles (DNER-ME 035), não deverão apresentar desgaste superior a 55% 

admitindo-se valores maiores no case de em utilização anterior terem apresentado 

desempenho satisfatório. 

 

• EQUIPAMENTO 

 São indicados os seguintes equipamentos para a execução de base granular: 

moto niveladora pesada, com escarificador; carro tanque distribuidor de água, rolos 

compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático; grade de 

discos; Pulvi-misturador e central de mistura. 

 

• EXECUÇÃO 

 A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou em central de 

mistura, bem como o espalhamento, compactação e acabamento na pista 

devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após 

compactação, atingir a espessura projetada. 

 Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura 

final superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura 

mínima de qualquer camada de base será 10 cm, após a compactação. 
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 2.1.3. Transporte Comercial com Caminhão Basculante 

 

 O transporte do material refere-se da jazida até os locais dos serviços onde 

serão aplicados, com distância média de 36,20 km. 

 

2.2. PAVIMENTAÇÃO 

 

2.2.1. Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 

 

 A imprimação será executada com CM-30 sobre base com superfície limpa. 

Material, veículo e transporte serão fornecidos pela contratada.  

 

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO – DNER-ES 306/97 

 

• DEFINIÇÃO 

 Imprimação – consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre 

a superfície granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso 

qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir 

condições de aderência entre este e o revestimento a ser executado. 

 

• CONDIÇÕES GERAIS 

 O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10º C, nem em dias de chuva. 

 

• CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 Material  

 Os ligantes betuminosos empregados na imprimação poderão ser dos tipos 

seguintes: 

a) Asfaltos diluídos CM-30 e CM-70; 

b) Alcatrões AP-2 e AP-6. 

 A escolha do ligante betuminoso será feita em função da textura do material 

de base. 

 A taxa de aplicação “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 

horas, devendo ser determinada experimentalmente, no canteiro da obra. As taxas 

de aplicação usuais são as da ordem de 0,8 a 1,6 l/m2, conforme o tipo e a textura 

da base e do ligante betuminoso escolhido. 
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 •  EQUIPAMENTO 

 Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras 

mecânicas rotativas, podendo, entretanto a operação ser executada manualmente. 

O jato de ar comprimido poderá, também, ser usado. 

 O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros 

equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, 

capazes de realizar uma aplicação uniforme do material, sem atomização, nas taxas 

e limites de temperatura especificados. Devem dispor de tacômetro, calibradores e 

termômetros, em locais de fácil observação, e ainda de espargidor manual para 

tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.  

 As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente 

dotadas de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras 

variáveis de espalhamento pelo menos de 4,0 metros. 

 O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante 

circulação e agitação do material de imprimação. 

 

•  EXECUÇÃO 

 Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder a varredura da 

superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto. 

 Antes da aplicação do ligante betuminoso a pista deverá ser levemente 

umedecida. 

 Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequado, na temperatura compatível 

com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de 

aplicação do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em 

função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que 

proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. 

 Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, 

sempre que possível fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se 

em meia pista, executando a imprimação da adjacente, assim que a primeira for 

permitida ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego é 

condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias. 

 O depósito de ligante asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 

recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a 

quantidade de material asfáltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.  

 É vedado proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a 

temperatura do ar seja inferior a 10ºC. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser 

permitido após decorridas, no mínimo, 24 horas de aplicação do material asfáltico. 
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 2.2.2. Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C 

 

 A pintura de ligação será executada com RR-1C sobre base com superfície 

imprimada. Material, veículo e transporte serão fornecidos pela contratada. 

 

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO DNER-ES 307/97 

 

• DEFINIÇÃO 

 Pintura de ligação – consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a 

superfície de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma 

camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre 

as camadas. 

 

• CONDIÇÕES GERAIS 

 O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente estiver abaixo de 10º C, ou em dias de chuva. 

 

• CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 Material  

 Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos 

tipos seguintes: 

a) Emulsões asfálticas, tipo RR-1C e RR-2C 

b) Emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto. 

 

 A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m2 a 0,4 l/m2. 

Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a 

fim de garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação 

de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2 a 1,0 l/m2. 

A água deverá ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, ou matéria 

orgânica, e outras substâncias nocivas. 

 

• EQUIPAMENTO 

  Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras 

mecânicas rotativas, podendo, entretanto, a operação ser executada manualmente. 

O jato de ar comprimido poderá, também, ser usado. 

 A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba 

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a 

aplicação do ligante betuminoso em quantidade uniforme. 
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 • EXECUÇÃO 

 A superfície a ser pintada deverá se varrida, a fim de ser eliminado o pó e 

todo e qualquer material solto. 

 Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura 

compatível com o seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação 

do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em função da 

relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione 

viscosidade para espalhamento. 

 Após aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e 

evaporação em decorrência da ruptura. 

 A pintura de ligação é executada na pista inteira, em um mesmo turno de 

trabalho, deixando-a fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando não, 

trabalha-se em meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a 

pintura permita sua abertura ao trânsito. 

 O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado 

com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 

recipiente. O depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de 

material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho. 

 

2.2.3. Fabricação e Aplicação de CBUQ para Capa 

 

 O capeamento em CBUQ, com espessura de 3cm, executado sobre base, 

logo após a pintura de ligação, será aplicado com acabadora.  

 

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO DNER-ES 313/97 

 

 Concreto Betuminoso – mistura executado a quente em usina apropriada, 

com características específicas, composta de agregado mineral graduado, material 

de enchimento (filer) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente. 

 Espessura após compactação: 

 - Ruas a serem pavimentadas esp.= 3,0 cm. 

 

• CONDIÇÕES GERAIS 

 O concreto betuminoso pode ser empregado como revestimento, base, 

regularização ou reforço do pavimento. 

 Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em 

dias de chuva. 

 O concreto betuminoso somente deverá ser fabricado, transportado e 

aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10º C, devendo ser aplicado 

com temperatura da massa acima de 120º. 
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  A distância considerada para efeito de cálculo na planilha de custos é de 100 

km, podendo sofrer alterações de acordo com a distância das empresas 

participantes no processo. 

 

• CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 MATERIAL  

 Os materiais constituintes de concreto betuminoso são agregados graúdos, 

agregado miúdo, material de enchimento filer e ligante betuminoso, os quais devem 

satisfazer estas Especificações e as especificações aprovadas pelo DNER. 

 

a) Ligante betuminoso 

 Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos: 

- Cimento asfáltico de petróleo, CAP-30/45, CAP-50/60, CAP-85/100, 

CAP-150/200 (classificação por penetração), CAP-7, CAP-20, CAP-40 

(classificação por viscosidade);  

- Alcatrões tipo AP-12; 

- Podem ser usados também, ligantes betuminosos modificados quando 

indicados no projeto. 

 

b) Agregados 

 

I. Agregado graúdo 

 

 O agregado graúdo pode ser pedra, escória, seixo rolado, ou outro material 

indicado nas Especificações Complementares. O agregado graúdo deve se constituir 

de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila, e substâncias nocivas. 

 

II. Agregado miúdo 

 

 O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas 

partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, 

estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. 

 

III. Material de enchimento (filer) 

 

 Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, tais como 

cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinza volante, etc. Quando aplicado 

deverá estar seco e isentos de grumos. 
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 IV. Composição da mistura 

 

 A composição de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do 

quadro seguinte com as respectivas tolerâncias no que diz respeito a granulometria 

e aos percentuais do ligante betuminoso. 

 

Peneira de malha quadrada % passando, em peso das faixas 

Discriminação 
Abertura 

(mm) 
A B C 

Tolerâncias 

fixas de 

projeto 

2” 

1 ½” 

1” 

¾” 

½” 

3/8” 

Nº 4 

Nº 10 

Nº 40 

Nº 80 

Nº 200 

50,8 

38,1 

25,4 

19,1 

12,7 

9,5 

4,8 

2,0 

0,42 

0,18 

0,074 

100 

95-100 

75-100 

60-90 

- 

45-80 

28-60 

20-45 

10-32 

8-20 

3-8 

- 

100 

95-100 

80-100 

- 

45-80 

28-60 

20-45 

10-32 

8-23-8 

- 

- 

- 

100 

85-100 

75-100 

50-85 

30-75 

15-40 

8-30 

5-10 

- 

±7% 

±7% 

±7% 

±7% 

±7% 

±5% 

±5% 

±5% 

±2% 

±2% 

Betume Solúvel no 

CS2 (+) % 

4,0 – 7,0 

Camada de 

Ligação 

(Binder) 

4,5-7,5 

Camada de 

Ligação e 

Rolamento 

4,5-9,0 

Camadas de 

Rolamento 
± 0,3% 

 

 A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 

da espessura da camada de revestimento. 

 

• EQUIPAMENTO 

 Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser 

examinado, devendo estar de acordo com esta Especificação. Os equipamentos 

requeridos são os seguintes: 

 

•  DEPÓSITO PARA LIGANTE BETUMINOSO 

 Os depósitos para ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes 

de aquecer o ligante nas temperaturas nesta Especificação. Estes dispositivos 

também deverão evitar qualquer superaquecimento localizado. Deverá ser instalado 

um sistema de recirculação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a 

circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o 

período de operação. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no 

mínimo, três dias de serviço.  

 



                     

   

___________________________________________________________________ 

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, Nº  29 – CENTRO – JAPARAÍBA - MG 
CGC -18.306.654/0001-03 /  CEP 35.580-000 

TELEFAX: 37 3354-1112 / 3354-1144 / 3354-1122 
 

Página 11 de 14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JAPARAÍBA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

GOVERNO 2021/2024 
 

SETOR DE ENGENHARIA 
 

 •  DEPÓSITO PARA AGREGADO 

 Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade 

do misturador e serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e 

estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento 

deverá possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para 

o filer, conjugado com dispositivos para sua dosagem. 

 

•  USINAS PARA MISTURAS BETUMINOSAS 

 A usina deverá ser equipada com uma unidade classificadora de agregados, 

após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um 

termômetro com proteção metálica e escala de 90º a 210º C (precisão ± 1º C), 

deverá ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentação do asfalto, em 

local adequado, próximo à descarga do misturador. 

 Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, 

provida de coletor de pó, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura 

betuminosa com comporta, ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina 

deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão de ± 

5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados. 

 

•  CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA 

 Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, 

deverão ter caçambas metálicas, robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas 

com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar 

a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver 

o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não serão permitidos. 

 

•  EQUIPAMENTO PARA ESPALHAMENTO 

 O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 

pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 

alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser 

equipadas com parafusos sem fim, para colocara a mistura exatamente nas faixas, e 

possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e 

para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para 

aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem 

irregularidade. 

 

•  EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSÃO 

 O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e 

rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, 

autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de 

variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm2 a 8,4 kgf/cm2 (35 a 120 psi).  
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  O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à 

densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de 

operacionalidade. 

 

• EXECUÇÃO 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 

revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, 

ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita 

uma pintura de ligação. 

 

•  PRODUÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO 

 A produção de concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, 

conforme anteriormente especificado. 

 

•  TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO 

 O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto 

de aplicação, nos veículos basculantes especificados no item 2.3.4. 

 Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura 

especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material 

aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 

 

•  DISTRIBUIÇÃO E COMPRESSÃO DA MISTURA 

 A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas 

acabadoras, conforme especificado no item 2.3.5. 

 Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser 

sanadas pela adição manual de concreto betuminoso. 

 Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como 

norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa 

possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

 Caso sejam empregados rolos de pneus de pressão variável, inicia-se a 

rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai 

sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

 A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 

direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão 

deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada de rolo 

deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em 

qualquer caso a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja 

atingida a compactação especificada. 

 Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 



                     

   

___________________________________________________________________ 

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, Nº  29 – CENTRO – JAPARAÍBA - MG 
CGC -18.306.654/0001-03 /  CEP 35.580-000 

TELEFAX: 37 3354-1112 / 3354-1144 / 3354-1122 
 

Página 13 de 14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JAPARAÍBA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

GOVERNO 2021/2024 
 

SETOR DE ENGENHARIA 
 

 recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, e modo a 

evitar a aderência da mistura. 

 Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o 

seu completo resfriamento. 

 

2.2.4. e 2.2.5 Transporte Comercial, Carga, Manobra e Descarga de 

CBUQ com Caminhão Basculante 

 

 O CBUQ produzido deverá ser transportado da usina ao ponto de aplicação, 

em veículos basculantes apropriados. 

 Para que a mistura não sofra a ação das intempéries, cada carregamento 

deverá ser coberto com lona, com tamanho suficiente, devidamente amarrada para 

proteção. 

 Quando necessário, os caminhões deverão permanecer em local apropriado 

para permitir a drenagem da água proveniente da ruptura da emulsão. 

 Os caminhões, tipo basculante para o transporte de CBUQ, deverão ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 

sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência 

da mistura às chapas. A tampa traseira da caçamba deverá ser perfeitamente 

vedada, de modo a evitar o derramamento de emulsão sobre a pista. Para isto, 

poderá ser necessária a fixação de dispositivo para retenção, no interior da caçamba 

e posterior da água oriunda de molhagem do agregado e da ruptura da emulsão. 

  

2.3. DRENAGEM 

 

2.3.1. Sarjeta de Concreto, 40cm x 6cm 

 

 As sarjetas serão executadas paralelamente ao meio fio, nos dois lados da 

rua com espessura de 5cm e largura de 40cm em concreto preparado na obra ou 

usinado com Fck 20 MPa. Deverão ser feitos cortes de dilatação a cada dois metros. 

Conforme projeto a sarjeta deverá ter inclinação de 3% perpendicular ao meio fio 

para formar a calha coletora e no sentido longitudinal seguir a topografia do traçado 

da rua. 

 

2.4. OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO 

 

2.4.1. Assentamento de Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado 

 

 Ao longo das ruas deverão ser executados meio-fio em concreto pré-moldado 

de acordo com as dimensões e localizações definidas no projeto, assentado em 

cava de 15X15cm e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 
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  O meio fio empregado deverá ser de ótima qualidade, perfeitamente lizo e 

bem acabado. 

 

 

 

 

Japaraíba, 10 de Novembro de 2022. 
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Anexo V: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência,  
Composições de Custos Unitários, Cronograma 
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CÓRREGO FUNDO 



OBRA: 

DATA: OUTUBRO DE 2022 20,70%

15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO P.UNIT.C/ BDI P. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       34.105,24 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CPU.1 GL 1,00 3.531,20 4.262,16 4.262,16

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CPU.2 GL 1,00 20.147,20 24.317,67 24.317,67

1.3 CANTEIRO DE OBRAS CPU.3 GL 1,00 2.131,80 2.573,08 2.573,08

1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 74209/001 M2 2,00 594,00 716,96 1.433,92

1.5 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

78472 M2 3.700,00 0,34 0,41 1.518,41

2 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO  R$       77.843,69 

2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 101116 M3 550,00 2,14 2,58 1.420,64

2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DESCARGA LIVRE

100976 M3 550,00 4,39 5,30 2.914,30

2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100576 M2 3.700,00 2,22 2,68 9.914,30

2.4 BASE OU SUB-BASE DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL 96396 M3 550,00 59,32 71,60 39.379,58

2.5 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 96401 M2 3.700,00 1,09 1,32 4.867,83

2.6 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 96402 M2 3.350,00 0,87 1,05 3.517,80

2.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE

95995 M3 117,00 112,09 135,29 15.829,24

3 TRANSPORTE DE MATERIAIS  R$       14.545,80 

3.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

95426 M3XKM 8.300,00 1,10 1,33 11.059,98

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 95427 M3XKM 3.800,00 0,76 0,92 3.485,82

4 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO  R$     125.693,04 

4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA

94267 M 1.000,00 50,89 61,42 61.424,23

4.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

94990 M3 65,00 647,70 781,77 50.815,30

4.3
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

102512 M 1.560,00 5,08 6,13 9.565,23

4.4
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI, 
INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

5213440 + 
5213863

UNID 4,00 805,36 972,07 3.888,28

5 TRANSPORTE - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)  R$       18.450,60 

5.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

102331 TXKM 1.200,00 0,57 0,66 786,60

5.2 TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA

95430 TXKM 32.000,00 0,48 0,55 17.664,00

6 FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)  R$     206.943,11 

6.1 AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.4 T 4,50 5.373,54 6.179,57 27.808,07

6.2 AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.5 T 1,60 3.611,14 4.152,81 6.634,12

6.3
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

CPU.6 T 300,00 500,00 575,00 172.500,92

 R$     477.581,48 

BDI Fornecimento e Transporte - Insumos Asfálticos:

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1ª Superintendência Regional

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

BDI Serviços:

 PRAZO DE EXECUÇÃO:     60 DIAS

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  CODEVASF CPU.1 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP DIURNO. 4,00 337,91 1.351,64                     

COMPOSICAO 89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI DIURNO. 4,00 67,45 269,80                        

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 18,02 144,16                        

0,5000 1.765,60                     

3.531,20                     

120,70%

4.262,16                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  CODEVASF CPU UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 14250 ENERGIA ELÉTRICA kwh 60,00 0,75 45,00                          

INSUMO 14583 ÁGUA/ESGOTO m³ 4,00 22,00 88,00                          

COTAÇÃO MERC. TELEFONE (PLANO CONTROLE) UNID 2,00 50,00 100,00                        

COMPOSICAO 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,00 103,51 2.484,24                     

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 39,80 4.378,00                     

COMPOSICAO 88321
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 55,00 38,64 2.125,20                     

COMPOSICAO 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 22,00 38,78 853,16                        

-                             

-                             

0,5000 10.073,60                   

20.147,20                   

120,70%

24.317,67                   

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  CODEVASF CPU.3 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COTAÇÃO 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 2,00 919,50 1.839,00                     

INSUMO 37525
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, 
TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 40,00 4,32 172,80                        

INSUMO  - 
PLACA DE SINALIZAÇÃO - "PERIGO - OBRAS A FRENTE" 
- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

UNID. 6,00 20,00 120,00                        

1,0000 2.131,80                     

2.131,80                     

120,70%

2.573,08                     

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

CANTEIRO DE OBRAS

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 74209/001 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 12,45 12,45                          

INSUMO 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 
CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 4,0000000 8,57 34,28                          

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* 
M

M2 1,0000000 480,00 480,00                        

INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 
10)

KG 0,1100000 23,4 2,57                            

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,86 24,86                          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04                          

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0100000 380,33 3,80                            

1,0000 594,00                        

594,00                        

120,70%

716,96                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 78.472 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0025000 19,2 0,04                            

COMPOSICAO 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 24,07 0,06                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 18,02 0,13                            

COMPOSICAO 88597
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,0020000 26,55 0,05                            

COMPOSICAO 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, 
CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

CHP 0,0010000 68,95 0,06                            

1,0000 0,34                            

0,34                            

120,70%

0,41                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 101.116 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3

CHP 0,0048000 274,81 1,31                            

COMPOSICAO 5849
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3

CHI 0,0082000 74,36 0,60                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 18,02 0,23                            

1,0000 2,14                            

2,14                            

120,70%

2,58                            

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.976 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

CHP 0,0043000 211,10 0,90                            

COMPOSICAO 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

CHI 0,0040000 77,00 0,30                            

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0075150 378,01 2,84                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0050000 70,93 0,35                            

1,0000 4,39                            

4,39                            

120,70%

5,30                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.576 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

CHP 0,0010000 326,66 0,32                            

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

CHI 0,0070000 54,39 0,38                            

COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M

CHP 0,0001000 256,86 0,02                            

COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M

CHI 0,0080000 83,44 0,66                            

COMPOSICAO 73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M 

CHP 0,0020000 196,72 0,39                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 18,02 0,14                            

COMPOSICAO 93244
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M 

CHI 0,0060000 52,17 0,31                            

1,0000 2,22                            

2,22                            

120,70%

2,68                            

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE - DESCARGA LIVRE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96.396 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 1,68 M 

CHP 0,0090000 153,29 1,37                            

COMPOSICAO 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 1,68 M 

CHI 0,0210000 54,31 1,14                            

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

CHP 0,0020000 322,12 0,64                            

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

CHI 0,0280000 58,80 1,64                            

COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M

CHP 0,0080000 257,87 2,06                            

COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M

CHI 0,0220000 88,61 1,94                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 18,02 0,54                            

INSUMO COTAÇÃO
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,SEM FRETE)

M3 1,05000000 45,00 47,25                          

COMPOSICAO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

CHP 0,0040000 202,89 0,81                            

COMPOSICAO 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

CHI 0,0260000 74,27 1,93                            

1,0000 59,32                          

59,32                          

120,70%

71,60                          

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

BASE OU SUB-BASE DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96.401 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 

CHP 0,0020000 11,36 0,02                            

COMPOSICAO 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 

CHI 0,0040000 5,40 0,02                            

INSUMO
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (FORNECIMENTO 
COM BDI DIFERENCIADO)

KG 1,2000000 -                             

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHP 0,0010000 272,29 0,27                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 18,02 0,10                            

COMPOSICAO 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG 

CHP 0,0020000 136,10 0,27                            

COMPOSICAO 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG 

CHI 0,0040000 40,13 0,16                            

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHI 0,0050000 51,39 0,25                            

1,0000 1,09                            

1,09                            

120,70%

1,32                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96.402 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M

CHP 0,0020000 11,36 0,02                            

COMPOSICAO 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M

CHI 0,0040000 5,40 0,02                            

INSUMO
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,4500000 -                             

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHP 0,0004000 272,29 0,10                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 18,02 0,09                            

COMPOSICAO 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG

CHP 0,0017000 136,10 0,23                            

COMPOSICAO 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG

CHI 0,0038000 40,13 0,15                            

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHI 0,0051000 51,39 0,26                            

1,0000 0,87                            

0,87                            

120,70%

1,05                            

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.995 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 1518

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 
COM CAP 50/70 - FORNECIMENTO COM BDI 
DIFERENCIADO

T 2,5548000 -                             

COMPOSICAO 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H

CHP 0,0464000 396,31 18,38                          

COMPOSICAO 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H

CHI 0,0949000 137,39 13,03                          

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 18,62 21,04                          

COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0464000 266,55 12,36                          

COMPOSICAO 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CHP 0,0805000 222,91 17,94                          

COMPOSICAO 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CHI 0,0607000 66,00 4,00                            

COMPOSICAO 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA

CHI 0,1071000 45,30 4,85                            

COMPOSICAO 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA

CHP 0,0341000 146,23 4,98                            

COMPOSICAO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30 M

CHP 0,0419000 202,77 8,49                            

COMPOSICAO 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30 M

CHI 0,0990000 70,94 7,02                            

1,0000 112,09                        

112,09                        

120,70%

135,29                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.426 UNIDADE: M3XKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0025000 378,01 0,94                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0022000 70,93 0,15                            

0,01                            

1,0000 1,10                            

1,10                            

120,70%

1,33                            TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CODEVASF

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.427 UNIDADE: M3XKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0019000 378,01 0,71                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0008000 70,93 0,05                            

-                             

1,0000 0,76                            

0,76                            

120,70%

0,92                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94.267 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0150000 100,00 1,50                            

COMPOSICAO 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,06300000 474,15 29,87                          

COMPOSICAO 88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1090000 19,92 2,17                            

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 25,14 6,13                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4870000 18,02 8,77                            

COMPOSICAO 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL

M3 0,0030000 568,22 1,70                            

COMPOSICAO 92960
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E 
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV

CHP 0,0180000 19,54 0,35                            

COMPOSICAO 92961
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E 
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV

CHI 0,0910000 4,49 0,40                            

-                             

1,0000 50,89                          

50,89                          

120,70%

61,42                          

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94.990 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 5,92 0,12                            

INSUMO 4509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,1250000 4,26 13,31                          

INSUMO 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 2,93 7,32                            

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 KG 0,2994000 23,40 7,00                            

COMPOSICAO 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,2315000 474,15 583,91                        

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000 25,14 3,92                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7828000 18,02 32,12                          

-                             

1,0000 647,70                        

647,70                        

120,70%

781,77                        

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA

CODEVASF

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.512 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0020000 23,02 0,04                            

INSUMO 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA 
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 0,0430000 17,82 0,76                            

INSUMO 44477
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON)

KG 0,0250000 12,77 0,31                            

INSUMO 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX)

KG 0,0110000 12,77 0,14                            

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 26,18 0,89                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 18,02 0,25                            

COMPOSICAO 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP

CHP 0,0003000 172,15 0,05                            

COMPOSICAO 96159
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP

CHI 0,0334000 79,26 2,64                            

-                             

1,0000 5,08                            

5,08                            

120,70%

6,13                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SICRO
5213440 + 
5213863

UNIDADE: UNID

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÃO 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 0,0503000 111,23 5,59                            

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,05030000 548,00 27,56                          

INSUMO M0787
SUPORTE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO

KG 12,7170000 27,3258 347,50                        

INSUMO M0789
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO 
GALVANIZADO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, 
ETC.)

KG 0,6962200 21,2895 14,82                          

COMPOSICAO 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,2439024 25,99 6,33                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2439024 18,02 4,39                            

INSUMO 34723
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO

M2 0,3600000 1108,81 399,17                        

-                             

1,0000 805,36                        

805,36                        

120,70%

972,07                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.331 UNIDADE: TXKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA

CHP 0,0011000 495,77 0,54                            

COMPOSICAO 91646

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA

CHI 0,0005000 74,56 0,03                            

1,0000 0,57                            

0,57                            

115,00%

0,66                            

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL

BDI                %

CODEVASF

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, PELÍCULA RETRORREFLETIVA 
TIPO I+SI, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.430 UNIDADE: TXKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0012000 378,01 0,45                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0005000 70,93 0,03                            

FATOR DE INTERFERÊNCIA CLIMÁTICA FIC -                             

1,0000 0,48                            

0,48                            

115,00%

0,55                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  CODEVASF CPU.4 UNIDADE: T

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
ASFALTO DILUIDO CM-30 (COLETA ANP INCLUINDO 
ICMS)

T 1,00000000 5373,5488 5.373,54                     

1,0000 5.373,54                     

5.373,54                     

115,00%

6.179,57                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  CODEVASF CPU.5 UNIDADE: T

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C (COLETA ANP 
INCLUINDO ICMS)

T 1,00000000 3611,15 3.611,14                     

1,0000 3.611,14                     

3.611,14                     

115,00%

4.152,81                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  CODEVASF CPU.6 UNIDADE: T

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 1,00000000 500,00 500,00                        

1,0000 500,00                        

500,00                        

115,00%

575,00                        

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG
AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,01                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 5,65                7,06                 

2.1 ISS (*) 2,00                   2,50                   
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

2.4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RENDA BRUTA

-                     -                     

3 TAXA DE RISCO  0,96                 

3.1 SEGURO 0,20                   
3.2 RISCO 0,56                   
3.3 GARANTIA 0,20                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,11                 

5 LUCRO 7,30                 

 BDI - CALCULADO  20,70

20,70       %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

Item Descrição dos Serviços

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

(*) ISS CONFORME LEIS MUNICIPAL Nº 260/2004 - ANEXO II - ITEM 032 

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,72                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65                4,56                 

2.1 ISS (*) -                     
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

2.4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RENDA BRUTA

-                     -                     

3 TAXA DE RISCO  0,82                 

3.1 SEGURO 0,16                   
3.2 RISCO 0,50                   
3.3 GARANTIA 0,16                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,94                 

5 LUCRO 5,00                 

 BDI - CALCULADO  15,00

15,00       %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO 
(MATERIAL ASFÁLTICO)

Item Descrição dos Serviços

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



VALOR:

PRAZO: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 TOTAL

FISICO 7,14% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 34.105,24R$            17.052,62R$       17.052,62R$        34.105,24R$           

FISICO 16,30% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 77.843,69R$            38.921,85R$       38.921,85R$        77.843,69R$           

FISICO 3,05% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 14.545,80R$            7.272,90R$         7.272,90R$          14.545,80R$           

FISICO 26,32% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO 125.693,04R$          -R$                  125.693,04R$      125.693,04R$         

FISICO 3,86% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 18.450,60R$            9.225,30R$         9.225,30R$          18.450,60R$           

FISICO 43,33% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 206.943,11R$          103.471,56R$     103.471,56R$      206.943,11R$         

FISICO 100,00% 36,84% 63,16% 100,00%
FINANCEIRO 477.581,48R$          175.944,22R$     301.637,26R$      477.581,48R$         

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

3

4

6 FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)

5 TRANSPORTE - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
R$477.581,48

60 DIAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

OBRA: 

1

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CÓRREGO FUNDO / MG

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAIS

OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO

2
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OBRA: 

DATA: OUTUBRO/2022 20,03%

PRAZO DE EXECUÇÃO:     120 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFER. UNID. QUANT. P. UNITÁRIO P.UNIT.C/ BDI P. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         44.968,27 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CPU.1 GL 1,00 3.137,00 3.765,34 3.765,34

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CPU.2 GL 1,00 28.413,92 34.105,23 34.105,23

1.3 CANTEIRO DE OBRAS CPU.3 GL 1,00 3.678,00 4.414,70 4.414,70

1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 74209/001 M2 2,00 592,84 711,59 1.423,17

1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 99064 M 1.640,00 0,64 0,77 1.259,83

2 PAVIMENTAÇÃO  R$       575.129,14 

2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 101116 M3 1.310,00 2,25 2,70 3.537,88

2.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

100976 M3 1.310,00 4,36 5,23 6.855,63

2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100576 M2 8.700,00 2,32 2,78 24.226,86

2.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 
25 CM, ESPESSURA 8 CM

92394 M2 7.220,00 62,37 74,86 540.508,77

3 TRANSPORTE DE MATERIAIS  R$         19.985,00 

3.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 95427 M3XKM 22.200,00 0,75 0,90 19.985,00

4 OBRAS COMPLEMENTARES  R$       338.384,04 

4.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

94273 M 3.300,00 58,75 70,52 232.708,16

4.2
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO, 30 CM BASE X 7 
CM ALTURA

94281a M 3.238,00 27,19 32,64 105.675,88

 R$       978.466,45 TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1ª Superintendência Regional

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

BDI Serviços:



OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  Referência: CPU.1 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 
P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA 

CHP 12,00 213,60 2.563,20               

COMPOSICAO 5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 
P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA 

CHI 8,00 49,20 393,60                  

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 18,02 180,20                  

1,0000 3.137,00               

3.137,00               

120,03%

3.765,34               

OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.2 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 14250 ENERGIA ELÉTRICA kwh 80,00 0,75 60,00                    

INSUMO 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20 M³ - FORNECIMENTO D'ÁGUA m³ 6,00 14,19 85,14                    

COTAÇÃO MERC. TELEFONE (PLANO CONTROLE) UNID 2,00 60,00 120,00                  

COMPOSICAO 90777
Engenheiro Civil Júnior com encargos 
complementares

H 30,00 103,51 3.105,30               

COMPOSICAO 90776 Encarregado Geral com encargos complementares H 80,00 41,20 3.296,00               

COMPOSICAO 90772
Auxiliar de escritório com encargos 
complementares

H 24,00 18,21 437,04                  

0,2500 7.103,48               

28.413,92             

120,03%

34.105,23             

OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.3 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COTAÇÃO 10775
ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 
DE OBRAS 

MÊS 4,00 919,50 3.678,00               

1,0000 3.678,00               

3.678,00               

120,03%

4.414,70               

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

CANTEIRO DE OBRAS

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI 74209/001 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 11,94 11,94                    

INSUMO 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 
CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 4,0000000 8,39 33,56                    

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M

M2 1,0000000 480,00 480,00                  

INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 
10)

KG 0,1100000 23,40 2,57                      

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,86 24,86                    

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04                    

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0100000 387,31 3,87                      

1,0000 592,84                  

592,84                  

120,03%

711,59                  

OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI 99.064 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA UN 0,0500000 12,96 0,64                      

1,0000 0,64                      

0,64                      

120,03%

0,77                      

OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI 101.116 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 
19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048000 281,93 1,35                      

COMPOSICAO 5849
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 
19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0082000 81,84 0,67                      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 18,02 0,23                      

1,0000 2,25                      

2,25                      

120,03%

2,70                      

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS

PRODUÇÃO DA EQUIPE



OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.976 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0043 213,75 0,91                      

COMPOSICAO 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,004 81,69 0,32                      

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,007515 368,62 2,77                      

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,005 73,22 0,36                      

1,0000 4,36                      

4,36                      

120,03%

5,23                      

OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.576 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0010000 322,12 0,32                      

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0070000 58,80 0,41                      

COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 
DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 257,87 0,02                      

COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 
DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 88,61 0,70                      

COMPOSICAO 73436

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0020000 203,85 0,40                      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 18,02 0,14                      

COMPOSICAO 93244

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0060000 55,50 0,33                      

1,0000 2,32                      

2,32                      

120,03%

2,78                      

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E 
DESCARGA LIVRE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI 92.394 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0568000 48,00 2,72                      

INSUMO COTAÇÃO
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,0174000 51,00 51,88                    

INSUMO 4741
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE)

M3 0,0064000 99,21 0,63                      

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 19,23 3,56                      
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 18,02 3,33                      

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 8,06 0,04                      

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0872000 0,46 0,04                      

COMPOSICAO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 8,87 0,11                      

COMPOSICAO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,81 0,06                      

1,0000 62,37                    

62,37                    

120,03%

74,86                    

OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.427 UNIDADE: M3XKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0019000 368,62 0,70                      

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0008000 73,22 0,05                      

-                       

1,0000 0,75                      

0,75                      

120,03%

0,90                      

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA

CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PRODUÇÃO DA EQUIPE

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG



OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI 94.273 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0070000 48,00 0,33                      

INSUMO COTAÇÃO
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 
80 CM, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,2550000 32,00 40,16                    

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 25,14 9,90                      
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 18,02 7,09                      

COMPOSICAO 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0020000 638,13 1,27                      

1,0000 58,75                    

58,75                    

120,03%

70,52                    

OBRA:  DATA: OUTUBRO/2022

SERVIÇO:  SINAPI 94281a UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0100000 48,00 0,48                      

INSUMO 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 2,93 0,58                      

INSUMO 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,1250000 45,25 5,65                      

COMPOSIÇÃO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,02100000 462,69 9,71                      

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24980000 25,14 6,27                      
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24980000 18,02 4,50                      

1,0000 27,19                    

27,19                    

120,03%

32,64                    

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO, 
30 CM BASE X 7 CM ALTURA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - FRANCISCO SÁ/MG

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO)

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,20                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 4,65                5,81                 

2.1 ISS (*) 1,00                   1,25                   
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

3 TAXA DE RISCO  1,00                 

3.1 SEGURO 0,20                   
3.2 RISCO 0,60                   
3.3 GARANTIA 0,20                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,11                 

5 LUCRO 7,60                 

 BDI - CALCULADO  20,03

20,03       %

 

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

Item Descrição dos Serviços

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

(*) ISS CONFORME LEI n° 1.668 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017
(QUANT. ESTIMADA MATERIAIS = 50%)

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



VALOR:

PRAZO: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

FISICO 4,60% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
FINANCEIRO 44.968,27R$             8.993,65R$         13.490,48R$        13.490,48R$        8.993,65R$          44.968,25R$           

FISICO 58,78% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00% 100,00%
FINANCEIRO 575.129,14R$           115.025,83R$     201.295,20R$      201.295,20R$      57.512,91R$        575.129,13R$         

FISICO 2,04% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00% 100,00%
FINANCEIRO 19.985,00R$             3.997,00R$         6.994,75R$          6.994,75R$          1.998,50R$          19.984,98R$           

FISICO 34,58% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 338.384,04R$           -R$                  67.676,81R$        101.515,21R$      169.192,02R$      338.384,03R$         

FISICO 100,00% 13,08% 29,58% 33,04% 24,29% 100,00%
FINANCEIRO 978.466,45R$           128.016,47R$     289.457,23R$      323.295,63R$      237.697,07R$      978.466,45R$         

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
R$978.466,45

120 DIAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

OBRA: 

1

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - RUA 1 E RUA 2 - COMUNIDADE SERRADOR - 
FRANCISCO SÁ/MG

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAIS

OBRAS COMPLEMENTARES

2

3

4



 

 Ministério   do Desenvolvimento Regional  - MDR 

         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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ITAIPÉ 



OBRA: 

DATA: OUTUBRO DE 2022 20,97%

Não Aplica

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO P.UNIT.C/ BDI P. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       43.266,03 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CPU.1 GL 1,00 3.531,20 4.271,69 4.271,69

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CPU.2 GL 1,00 25.774,41 31.179,30 31.179,30

1.3 CANTEIRO DE OBRAS CPU.3 GL 1,00 3.171,30 3.836,32 3.836,32

1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 74209/001 M2 2,00 594,00 718,56 1.437,12

1.5 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO 99063 M 361,00 5,82 7,04 2.541,60

2 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE  R$     434.397,84 

2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 2,0 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA

90092 M3 1.320,00 6,13 7,42 9.788,40

2.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO 101572 M3 1.520,00 20,31 24,57 37.344,77

2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL)

101616 M2 590,00 5,53 6,69 3.946,89

2.4 CONCRETO MAGRO PARA BERÇO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

94968 M3 154,00 378,26 457,58 70.465,66

2.5 BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.

97949 UNID. 21,00 1.777,35 2.150,06 45.151,27

2.6 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

92210 M 85,00 176,55 213,57 18.153,67

2.7 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

92214 M 361,00 412,11 498,53 179.969,14

2.8
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,3X1,3M, PROFUNDIDADE = 1,40M, 
INCLUSIVE TAMPÃO

99290a UNID. 9,00 3.865,37 4.675,94 42.083,44

2.9 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M

99241 m 2,40 1.590,56 1.924,10 4.617,84

2.10 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS

102739 UNID. 2,00 3.957,45 4.787,33 9.574,65

2.11 REATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

93373 M3 1.099,88 9,66 11,69 12.852,82

2.12
BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA 
COM CONCRETO COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, 
INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS

103930 M3 0,50 742,82 898,59 449,29

 R$     477.663,87 

BDI Fornecimento e Transporte - Insumos Asfálticos:

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1ª Superintendência Regional

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

BDI Serviços:

PRAZO DE EXECUÇÃO:     90 DIAS

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  Referência: CPU.1 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP DIURNO. 4,00 337,91 1.351,64                     

COMPOSICAO 89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI DIURNO. 4,00 67,45 269,80                        

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 18,02 144,16                        

0,5000 1.765,60                     

3.531,20                     

120,97%

4.271,69                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  Referência: CPU.2 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 14250 ENERGIA ELÉTRICA kwh 60,00 0,75 45,00                          

INSUMO 14583 ÁGUA/ESGOTO m³ 4,00 22,00 88,00                          

COTAÇÃO MERC. TELEFONE (PLANO CONTROLE) UNID 2,00 50,00 100,00                        

COMPOSICAO 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 22,00 103,51 2.277,22                     

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 39,80 4.378,00                     

COMPOSICAO 88321
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 22,00 38,64 850,08                        

COMPOSICAO 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 22,00 38,78 853,16                        

-                             

0,3333 8.591,46                     

25.774,41                   

120,97%

31.179,30                   

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  Referência: CPU.3 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COTAÇÃO 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 3,00 919,50 2.758,50                     

INSUMO 37525
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, 
TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 40,00 4,32 172,80                        

INSUMO  - 
PLACA DE SINALIZAÇÃO - "PERIGO - OBRAS A FRENTE" 
- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

UNID. 12,00 20,00 240,00                        

1,0000 3.171,30                     

3.171,30                     

120,97%

3.836,32                     

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

CANTEIRO DE OBRAS

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 74209/001 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 12,45 12,45                          

INSUMO 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 
CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 4,0000000 8,57 34,28                          

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* 
M

M2 1,0000000 480,00 480,00                        

INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 
10)

KG 0,1100000 23,4 2,57                            

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,86 24,86                          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04                          

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0100000 380,33 3,80                            

1,0000 594,00                        

594,00                        

120,97%

718,56                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 99.063 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 99061
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 
UTILIZAÇÕES

UN 0,0500000 116,41 5,82                            

-                             

1,0000 5,82                            

5,82                            

120,97%

7,04                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 90.092 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 
111 HP 

CHP 0,0172000 224,30 3,85                            

COMPOSICAO 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 
111 HP 

CHI 0,0187000 87,91 1,64                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0359000 18,02 0,64                            

1,0000 6,13                            

6,13                            

120,97%

7,42                            

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 2,0 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 101.572 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 
10)

KG 0,0096000 23,00 0,22                            

INSUMO 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,1901000 45,25 8,60                            

INSUMO 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, 
H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO (PARA CERCA)

M 0,0543000 7,25 0,39                            

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3410000 24,86 8,47                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1461000 18,02 2,63                            

-                             

1,0000 20,31                          

20,31                          

120,97%

24,57                          

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 101.616 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 25,14 2,56                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 18,02 2,75                            

COMPOSICAO 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 33,78 0,12                            

COMPOSICAO 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 27,95 0,10                            

1,0000 5,53                            

5,53                            

120,97%

6,69                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94.968 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,8325000 100,00 83,25                          

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,78 166,49                        

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,52100000 105,02 54,71                          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 18,02 37,94                          

COMPOSICAO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 23,44 31,21                          

COMPOSICAO 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR

CHP 0,6853000 5,20 3,56                            

COMPOSICAO 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR

CHI 0,6462000 1,71 1,10                            

1,0000 378,26                        

378,26                        

120,97%

457,58                        

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

CONCRETO MAGRO PARA BERÇO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL)

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 97.949 UNIDADE: UNID.

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0082000 5,92 0,04                            

INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1776000 8,39 1,49                            

INSUMO 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2112000 2,93 0,61                            

INSUMO 5069
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 
11)

KG 0,0187000 23,85 0,44                            

COMPOSICAO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M

CHP 0,0313000 155,07 4,85                            

COMPOSICAO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M

CHI 0,0637000 62,29 3,96                            

INSUMO 6193
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,6624000 31,00 20,53                          

INSUMO 7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L 
X A X C)

UN 635,4626000 0,66 419,40                        

INSUMO 43386
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO 
CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 
0,15 X 0,30 M

UN 1,0000000 71,11 71,11                          

COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

M3 0,0418000 483,33 20,20                          

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098000 25,14 334,60                        
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577000 18,02 188,44                        

COMPOSICAO 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA

M3 0,5388000 566,89 305,44                        

COMPOSICAO 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 0,0800000 954,11 76,32                          

COMPOSICAO 89998
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM

KG 2,4680000 12,17 30,03                          

COMPOSICAO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA

M3 0,1628000 462,69 75,32                          

COMPOSICAO 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES

M2 0,8000000 92,76 74,20                          

COMPOSICAO 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 
30KG/M³

M3 0,0616000 2.336,07 143,90                        

COMPOSICAO 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

M2 1,1700000 5,53 6,47                            

1,0000 1.777,35                     

1.777,35                     

120,97%

2.150,06                     

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 92.210 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 
111 HP

CHP 0,0740000 224,30 16,59                          

COMPOSICAO 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 
111 HP

CHI 0,1550000 87,91 13,62                          

INSUMO 7745
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 400 MM

M 1,0300000 120,00 123,60                        

COMPOSICAO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460000 26,05 9,01                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6920000 18,02 12,46                          

COMPOSICAO 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL

M3 0,0020000 638,13 1,27                            

-                             

1,0000 176,55                        

176,55                        

120,97%

213,57                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 92.214 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 
111 HP

CHP 0,1360000 224,30 30,50                          

COMPOSICAO 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 
111 HP

CHI 0,2870000 87,91 25,23                          

INSUMO 7750
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 800 MM

M 1,0300000 300,00 309,00                        

COMPOSICAO 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6400000 26,05 16,67                          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2800000 18,02 23,06                          

COMPOSICAO 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL

M3 0,0120000 638,13 7,65                            

1,0000 412,11                        

412,11                        

120,97%

498,53                        

CODEVASF

TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 99290a UNIDADE: UNID.

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 660
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - 
NBR 6136)

UN 30,9400000 2,71 83,84                          

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0168133 5,92 0,09                            

INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3655600 8,39 3,06                            

INSUMO 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4347200 2,93 1,27                            

INSUMO 5069
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 
11)

KG 0,0385667 23,85 0,91                            

COMPOSICAO 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M

CHP 0,1387533 155,07 21,51                          

COMPOSICAO 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M

CHI 0,2827933 62,29 17,61                          

INSUMO 6193
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,3634400 31,00 42,26                          

INSUMO 25067
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, 
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 69,4826600 4,37 303,63                        

COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

M3 0,0433333 483,33 20,94                          

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,5435467 25,14 466,18                        
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,5698800 18,02 262,54                        

COMPOSICAO 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 

M3 0,5528467 566,89 313,40                        

COMPOSICAO 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL M3 0,0518267 986,90 51,14                          

COMPOSICAO 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL

M3 0,0906533 954,11 86,49                          

COMPOSICAO 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM

KG 1,7111467 12,65 21,64                          

COMPOSICAO 89998
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM

KG 3,6361867 12,17 44,25                          

COMPOSICAO 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM

KG 18,2887467 17,27 315,84                        

COMPOSICAO 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA

M3 0,6890000 462,69 318,79                        

COMPOSICAO 97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 
30KG/M³

M3 0,4325533 1.485,06 642,36                        

COMPOSICAO 97738
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 
10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO 
APROXIMADA DE 6 KG/M³

M3 0,0191533 4.956,28 94,92                          

COMPOSICAO 101624
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

M3 0,8153600 202,18 164,84                        

INSUMO 6240

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA 
MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO 
DE REDE)

UNID. 1,0000000 587,86 587,86                        

1,0000 3.865,37                     

3.865,37                     

120,97%

4.675,94                     TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,3X1,3M, PROFUNDIDADE = 1,40M, INCLUSIVE TAMPÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 99.241 UNIDADE: m

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 660
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - 
NBR 6136)

UN 17,8500000 2,71 48,37                          

INSUMO 25067
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, 
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 80,3250000 4,37 351,02                        

COMPOSICAO 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0571000 483,33 27,59                          

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,6808000 25,14 469,63                        
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,6778000 18,02 264,49                        

COMPOSICAO 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,4764000 566,89 270,06                        

COMPOSICAO 89993
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

M3 0,0598000 986,90 59,01                          

COMPOSICAO 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 0,0523000 954,11 49,89                          

COMPOSICAO 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG 1,9744000 12,65 24,97                          

COMPOSICAO 89998
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG 2,0978000 12,17 25,53                          

-                             

1,0000 1.590,56                     

1.590,56                     

120,97%

1.924,10                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.739 UNIDADE: UNID.

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS

M3 0,2880000 598,08 172,24                        

COMPOSICAO 102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES

M2 9,2667000 92,14 853,83                        

COMPOSICAO 102728
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

KG 65,0389000 16,78 1.091,35                     

COMPOSICAO 102729
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM

KG 3,7320000 15,96 59,56                          

COMPOSICAO 102730
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM

KG 10,6874000 14,38 153,68                        

COMPOSICAO 102731
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

KG 26,3330000 12,16 320,20                        

COMPOSICAO 102734
ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM

KG 11,5309000 15,95 183,91                        

COMPOSICAO 102736
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 1,6202000 692,93 1.122,68                     

-                             

1,0000 3.957,45                     

3.957,45                     

120,97%

4.787,33                     TOTAL DO SERVIÇO - R$

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1X1 M

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 93.373 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 
111 HP

CHP 0,0200000 224,30 4,48                            

COMPOSICAO 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 
111 HP

CHI 0,0260000 87,91 2,28                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 18,02 0,28                            

COMPOSICAO 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4CV 

CHP 0,0060000 33,78 0,20                            

COMPOSICAO 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4CV 

CHI 0,0060000 27,95 0,16                            

COMPOSICAO 95606
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO 
PIPA 10000L

M3 1,0000000 2,26 2,26                            

-                             

1,0000 9,66                            

9,66                            

120,97%

11,69                          

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 103.930 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 103796
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM, 2 UTILIZAÇÕES

M2 4,1235000 57,37 236,56                        

COMPOSICAO 103799

PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE 
DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 
MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 
600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,5387000 405,41 218,39                        

COMPOSICAO 103801

CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 
MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA 
DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,4613000 624,05 287,87                        

-                             

1,0000 742,82                        

742,82                        

120,97%

898,59                        

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

REATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE 
MÃO FIXADA COM CONCRETO COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, 
LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,43                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 6,15                7,69                 

2.1 ISS (*) 2,50                   3,13                   
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

2.4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RENDA BRUTA

-                     -                     

3 TAXA DE RISCO  1,89                 

3.1 SEGURO 0,25                   
3.2 RISCO 1,39                   
3.3 GARANTIA 0,25                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,99                 

5 LUCRO 6,74                 

 BDI - CALCULADO  20,97

20,97       %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

Item Descrição dos Serviços

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

(*) ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 011 / 2015 - CONSIDERANDO A DEDUÇÃO DOS 
MATERIAIS, CONFORME ART.28 § 1º (QUANTIDADE ESTIMADA: 50%)

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



VALOR:

PRAZO: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

FISICO 9,06% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

FINANCEIRO 43.266,03R$            10.816,51R$       21.633,02R$        10.816,51R$        43.266,03R$           

FISICO 90,94% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

FINANCEIRO 434.397,84R$          108.599,46R$     217.198,92R$      108.599,46R$      434.397,84R$         

FISICO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

FINANCEIRO 477.663,87R$          119.415,97R$     238.831,94R$      119.415,96R$      477.663,87R$         
TOTAL

OBSERVAÇÕES:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
R$477.663,87

90 DIAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

OBRA: 

1

 DRENAGEM - ITAIPÉ / MG

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE2
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SÃO JOÃO DA PONTE  
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OBRA: 

DATA: OUTUBRO DE 2022 23,56%

15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO P.UNIT.C/ BDI P. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       63.637,03 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CPU.1 GL 1,00 3.819,52 4.719,40 4.719,40

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CPU.2 GL 1,00 42.951,12 53.070,40 53.070,40

1.3 CANTEIRO DE OBRAS CPU.3 GL 1,00 3.214,50 3.971,84 3.971,84

1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 74209/001 M2 2,00 594,00 733,95 1.467,89

1.5 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

78472 M2 970,00 0,34 0,42 407,50

2 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO  R$     132.814,03 

2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 101116 M3 200,00 2,14 2,64 528,84

2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DESCARGA LIVRE

100976 M3 200,00 4,39 5,42 1.084,86

2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100576 M2 970,00 2,22 2,74 2.660,74

2.4
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE 
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL.

101822 M3 63,00 106,21 131,23 8.267,68

2.4 BASE OU SUB-BASE DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL 96396 M3 175,00 102,07 126,12 22.070,85

2.5 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 96401 M2 1.280,00 1,09 1,35 1.723,91

2.6 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 96402 M2 18.500,00 0,87 1,07 19.886,98

2.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE

95995 M3 553,00 112,09 138,50 76.590,17

3 TRANSPORTE DE MATERIAIS  R$       26.377,59 

3.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

95426 M3XKM 750,00 1,10 1,36 1.023,08

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 95427 M3XKM 27.000,00 0,76 0,94 25.354,51

4 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO  R$       79.145,10 

4.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

94273 M 200,00 69,47 85,84 17.167,43

4.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA

94281a M 200,00 38,93 48,10 9.620,38

4.3
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

102512 M 8.100,00 5,08 6,28 50.842,47

4.4
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL

102509 M2 49,00 25,02 30,91 1.514,82

5 TRANSPORTE - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)  R$     106.946,55 

5.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

102331 TXKM 6.100,00 0,57 0,66 3.998,55

5.2 TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA

95430 TXKM 186.500,00 0,48 0,55 102.948,00

6 FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)  R$  1.023.630,31 

6.1 AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.4 T 1,55 5.373,54 6.179,57 9.553,62

6.2 AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.5 T 9,25 3.611,14 4.152,81 38.413,50

6.3
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

CPU.6 T 1.414,00 600,00 690,00 975.663,19

 R$  1.432.550,61 

BDI Fornecimento e Transporte - Insumos Asfálticos:

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1ª Superintendência Regional

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

BDI Serviços:

PRAZO DE EXECUÇÃO:     120 DIAS

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  Referência: CPU.1 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP DIURNO. 4,00 337,91 1.351,64                     

COMPOSICAO 89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI DIURNO. 4,00 67,45 269,80                        

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 18,02 288,32                        

0,5000 1.909,76                     

3.819,52                     

123,56%

4.719,40                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 14250 ENERGIA ELÉTRICA kwh 60,00 0,75 45,00                          

INSUMO 14583 ÁGUA/ESGOTO m³ 4,00 22,00 88,00                          

COTAÇÃO MERC. TELEFONE (PLANO CONTROLE) UNID 2,00 50,00 100,00                        

COMPOSICAO 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 22,00 103,51 2.277,22                     

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 39,80 4.378,00                     

COMPOSICAO 88321
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 44,00 38,64 1.700,16                     

COMPOSICAO 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 44,00 38,78 1.706,32                     

COMPOSICAO 90772
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 22,00 20,14 443,08                        

-                             

0,2500 10.737,78                   

42.951,12                   

123,56%

53.070,40                   

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.3 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COTAÇÃO 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 3,00 919,50 2.758,50                     

INSUMO 37525
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, 
TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 50,00 4,32 216,00                        

INSUMO  - 
PLACA DE SINALIZAÇÃO - "PERIGO - OBRAS A FRENTE" 
- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

UNID. 12,00 20,00 240,00                        

1,0000 3.214,50                     

3.214,50                     

123,56%

3.971,84                     

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CANTEIRO DE OBRAS

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 74209/001 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 12,45 12,45                          

INSUMO 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 
CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 4,0000000 8,57 34,28                          

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* 
M

M2 1,0000000 480,00 480,00                        

INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 
10)

KG 0,1100000 23,4 2,57                            

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,86 24,86                          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04                          

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0100000 380,33 3,80                            

1,0000 594,00                        

594,00                        

123,56%

733,95                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 78.472 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0025000 19,2 0,04                            

COMPOSICAO 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 24,07 0,06                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 18,02 0,13                            

COMPOSICAO 88597
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,0020000 26,55 0,05                            

COMPOSICAO 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, 
CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

CHP 0,0010000 68,95 0,06                            

1,0000 0,34                            

0,34                            

123,56%

0,42                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 101.116 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3

CHP 0,0048000 274,81 1,31                            

COMPOSICAO 5849
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3

CHI 0,0082000 74,36 0,60                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 18,02 0,23                            

1,0000 2,14                            

2,14                            

123,56%

2,64                            

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.976 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

CHP 0,0043000 211,10 0,90                            

COMPOSICAO 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

CHI 0,0040000 77,00 0,30                            

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0075150 378,01 2,84                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0050000 70,93 0,35                            

1,0000 4,39                            

4,39                            

123,56%

5,42                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.576 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 326,66 0,32                            

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 54,39 0,38                            

COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 256,86 0,02                            

COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 83,44 0,66                            

COMPOSICAO 73436

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 196,72 0,39                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 18,02 0,14                            

COMPOSICAO 93244

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 52,17 0,31                            

1,0000 2,22                            

2,22                            

123,56%

2,74                            

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE - DESCARGA LIVRE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SICRO 101.822 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2001000 18,02 75,68                          

COMPOSICAO 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV

CHP 0,2050000 33,78 6,92                            

COMPOSICAO 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV

CHI 0,8450000 27,95 23,61                          

1,0000 106,21                        

106,21                        

123,56%

131,23                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SICRO 96.396 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 1,68 M 

CHP 0,0090000 153,29 1,37                            

COMPOSICAO 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 1,68 M 

CHI 0,0210000 54,31 1,14                            

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

CHP 0,0020000 322,12 0,64                            

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

CHI 0,0280000 58,80 1,64                            

COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M

CHP 0,0080000 257,87 2,06                            

COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M

CHI 0,0220000 88,61 1,94                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 18,02 0,54                            

INSUMO COTAÇÃO
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,SEM FRETE)

M3 1,0000000 90,00 90,00                          

COMPOSICAO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

CHP 0,0040000 202,89 0,81                            

COMPOSICAO 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

CHI 0,0260000 74,27 1,93                            

1,0000 102,07                        

102,07                        

123,56%

126,12                        

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

BASE OU SUB-BASE DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO 
DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO 

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96.401 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 

CHP 0,0020000 11,36 0,02                            

COMPOSICAO 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 

CHI 0,0040000 5,40 0,02                            

INSUMO
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (FORNECIMENTO 
COM BDI DIFERENCIADO)

KG 1,2000000 -                             

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHP 0,0010000 272,29 0,27                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 18,02 0,10                            

COMPOSICAO 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG 

CHP 0,0020000 136,10 0,27                            

COMPOSICAO 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG 

CHI 0,0040000 40,13 0,16                            

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHI 0,0050000 51,39 0,25                            

1,0000 1,09                            

1,09                            

123,56%

1,35                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96.402 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M

CHP 0,0020000 11,36 0,02                            

COMPOSICAO 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M

CHI 0,0040000 5,40 0,02                            

INSUMO
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,4500000 -                             

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHP 0,0004000 272,29 0,10                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 18,02 0,09                            

COMPOSICAO 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG

CHP 0,0017000 136,10 0,23                            

COMPOSICAO 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG

CHI 0,0038000 40,13 0,15                            

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHI 0,0051000 51,39 0,26                            

1,0000 0,87                            

0,87                            

123,56%

1,07                            

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.995 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 1518

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 
COM CAP 50/70 - FORNECIMENTO COM BDI 
DIFERENCIADO

T 2,5548000 -                             

COMPOSICAO 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H

CHP 0,0464000 396,31 18,38                          

COMPOSICAO 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H

CHI 0,0949000 137,39 13,03                          

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 18,62 21,04                          

COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0464000 266,55 12,36                          

COMPOSICAO 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CHP 0,0805000 222,91 17,94                          

COMPOSICAO 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CHI 0,0607000 66,00 4,00                            

COMPOSICAO 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA

CHI 0,1071000 45,30 4,85                            

COMPOSICAO 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA

CHP 0,0341000 146,23 4,98                            

COMPOSICAO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30 M

CHP 0,0419000 202,77 8,49                            

COMPOSICAO 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30 M

CHI 0,0990000 70,94 7,02                            

1,0000 112,09                        

112,09                        

123,56%

138,50                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.426 UNIDADE: M3XKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0025000 378,01 0,94                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0022000 70,93 0,15                            

0,01                            

1,0000 1,10                            

1,10                            

123,56%

1,36                            TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CODEVASF

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.427 UNIDADE: M3XKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0019000 378,01 0,71                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0008000 70,93 0,05                            

-                             

1,0000 0,76                            

0,76                            

123,56%

0,94                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94.273 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0070000 100,00 0,70                            

INSUMO 4059
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 
1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 50,26 50,51                          

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 25,14 9,90                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 18,02 7,09                            

COMPOSICAO 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL

M3 0,0020000 638,13 1,27                            

-                             

1,0000 69,47                          

69,47                          

123,56%

85,84                          

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SICRO 94281a UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0100000 100,00 1,00                            

INSUMO 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 2,93 0,58                            

INSUMO 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,1250000 45,25 5,65                            

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0186667 548,00 10,22                          

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 25,14 12,51                          
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 18,02 8,97                            

-                             

1,0000 38,93                          

38,93                          

123,56%

48,10                          

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO)

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA

CODEVASF

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SICRO 94281a UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,11000000 548,00 60,28                          

COMPOSIÇÃO 102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
ESTRUTURAS SOBRE SOLO

M2 0,1000000 92,14 9,21                            

-                             

-                             

1,0000 69,49                          

69,49                          

123,56%

85,86                          

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SICRO 94281a UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO

M3 0,2100000 98,72 20,73                          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800000 18,02 5,04                            
COMPOSIÇÃO 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 0,6700000 111,23 74,52                          

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,42000000 548,00 230,16                        

COMPOSIÇÃO 102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
ESTRUTURAS SOBRE SOLO

M2 2,7100000 92,14 249,69                        

-                             

1,0000 580,14                        

580,14                        

123,56%

716,82                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.512 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0020000 23,02 0,04                            

INSUMO 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA 
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 0,0430000 17,82 0,76                            

INSUMO 44477
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON)

KG 0,0250000 12,77 0,31                            

INSUMO 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX)

KG 0,0110000 12,77 0,14                            

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 26,18 0,89                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 18,02 0,25                            

COMPOSICAO 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP

CHP 0,0003000 172,15 0,05                            

COMPOSICAO 96159
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP

CHI 0,0334000 79,26 2,64                            

-                             

1,0000 5,08                            

5,08                            

123,56%

6,28                            

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SICRO 102.509 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0210000 23,02 0,48                            

INSUMO 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA 
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 0,4270000 17,82 7,60                            

INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0120000 9,87 0,11                            

INSUMO 44477
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  
16184

KG 0,2500000 12,77 3,19                            

INSUMO 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  
16184

KG 0,1100000 12,77 1,40                            

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3640000 26,18 9,52                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 18,02 2,72                            

1,0000 25,02                          

25,02                          

123,56%

30,91                          

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.331 UNIDADE: TXKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA

CHP 0,0011000 495,77 0,54                            

COMPOSICAO 91646

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA

CHI 0,0005000 74,56 0,03                            

1,0000 0,57                            

0,57                            

115,00%

0,66                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SICRO 95.430 UNIDADE: TXKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0012000 378,01 0,45                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0005000 70,93 0,03                            

FATOR DE INTERFERÊNCIA CLIMÁTICA FIC -                             

1,0000 0,48                            

0,48                            

115,00%

0,55                            

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL

BDI                %

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.4 UNIDADE: T

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
ASFALTO DILUIDO CM-30 (COLETA ANP INCLUINDO 
ICMS)

T 1,00000000 5373,5488 5.373,54                     

1,0000 5.373,54                     

5.373,54                     

115,00%

6.179,57                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.5 UNIDADE: T

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C (COLETA ANP 
INCLUINDO ICMS)

T 1,00000000 3611,15 3.611,14                     

1,0000 3.611,14                     

3.611,14                     

115,00%

4.152,81                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.6 UNIDADE: T

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 1,00000000 600,00 600,00                        

1,0000 600,00                        

600,00                        

115,00%

690,00                        

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - EXCLUSIVE TRANSPORTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,80                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 8,65                10,82               

2.1 ISS (*) 5,00                   6,26                   
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

2.4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RENDA BRUTA

-                     -                     

3 TAXA DE RISCO  0,82                 

3.1 SEGURO 0,16                   
3.2 RISCO 0,50                   
3.3 GARANTIA 0,16                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,02                 

5 LUCRO 6,80                 

 BDI - CALCULADO  23,56

23,56       %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

Item Descrição dos Serviços

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

(*) ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 008/ 2009 - INCLUINDO A DEDUÇÃO DE MATERIAIS 
CONFORME ART. 106 §2º (QUANT.ESTIMADA: 0% - MATERIAIS C/ BDI DIFERENCIADO)

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,72                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65                4,56                 

2.1 ISS (*) -                     
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

2.4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RENDA BRUTA

-                     -                     

3 TAXA DE RISCO  0,82                 

3.1 SEGURO 0,16                   
3.2 RISCO 0,50                   
3.3 GARANTIA 0,16                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,94                 

5 LUCRO 5,00                 

 BDI - CALCULADO  15,00

15,00       %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO 
(MATERIAL ASFÁLTICO)

Item Descrição dos Serviços

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



VALOR:

PRAZO: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

FISICO 4,44% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
FINANCEIRO 63.637,03R$            15.909,26R$       15.909,26R$        15.909,26R$        15.909,26R$        63.637,03R$            

FISICO 9,27% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 132.814,03R$           66.407,02R$       66.407,02R$        -R$                  -R$                  132.814,03R$          

FISICO 1,84% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
FINANCEIRO 26.377,59R$            6.594,40R$         6.594,40R$          6.594,40R$          6.594,40R$          26.377,59R$            

FISICO 5,52% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 79.145,10R$            -R$                  -R$                  39.572,55R$        39.572,55R$        79.145,10R$            

FISICO 7,47% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
FINANCEIRO 106.946,55R$           26.736,64R$       26.736,64R$        26.736,64R$        26.736,64R$        106.946,55R$          

FISICO 71,46% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
FINANCEIRO 1.023.630,31R$        255.907,58R$     255.907,58R$      255.907,58R$      255.907,58R$      1.023.630,31R$      

FISICO 100,00% 25,94% 25,94% 24,06% 24,06% 100,00%
FINANCEIRO 1.432.550,61R$        371.554,89R$     371.554,89R$      344.720,41R$      344.720,42R$      1.432.550,61R$      

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

3

4

6
FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI 
DIFERENCIADO)

5
TRANSPORTE - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI 
DIFERENCIADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
R$1.432.550,61

120 DIAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

OBRA: 

1

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM CBUQ - VIAS DIVERSAS NA ZONA 
URBANA - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAIS

OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO

2



 

 Ministério   do Desenvolvimento Regional  - MDR 

         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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SÃO JOÃO DA PONTE  
(ZONA RURAL) 



OBRA: 

DATA: OUTUBRO DE 2022 23,56%

15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNITÁRIO P.UNIT.C/ BDI P. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       37.617,81 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CPU.1 GL 1,00 3.531,20 4.363,15 4.363,15

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CPU.2 GL 1,00 21.417,48 26.463,44 26.463,44

1.3 CANTEIRO DE OBRAS CPU.3 GL 1,00 3.257,70 4.025,21 4.025,21

1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 74209/001 M2 2,00 594,00 733,95 1.467,89

1.5 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

78472 M2 3.090,00 0,34 0,42 1.298,12

2 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO  R$     100.683,98 

2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 101116 M3 618,00 2,14 2,64 1.634,11

2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DESCARGA LIVRE

100976 M3 618,00 4,39 5,42 3.352,21

2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100576 M2 3.100,00 2,22 2,74 8.503,40

2.4 BASE OU SUB-BASE DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL 96396a M3 557,00 97,07 119,94 66.806,41

2.5 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 96401 M2 3.100,00 1,09 1,35 4.175,09

2.6 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 96402 M2 3.100,00 0,87 1,07 3.332,41

2.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE

95995 M3 93,00 112,09 138,50 12.880,35

3 TRANSPORTE DE MATERIAIS  R$       73.890,86 

3.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

95426 M3XKM 2.400,00 1,10 1,36 3.273,85

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 95427 M3XKM 75.200,00 0,76 0,94 70.617,01

4 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO  R$     147.324,20 

4.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

94273 M 1.030,00 68,70 84,89 87.432,29

4.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA

94281a M 1.030,00 38,93 48,10 49.544,97

4.3
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

102512 M 1.545,00 5,08 6,28 9.697,73

4.4
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL

102509 M2 21,00 25,02 30,91 649,21

5 TRANSPORTE - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)  R$       21.672,90 

5.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

102331 TXKM 3.000,00 0,57 0,66 1.966,50

5.2 TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA

95430 TXKM 35.700,00 0,48 0,55 19.706,40

6 FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)  R$     192.839,99 

6.1 AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.4 T 3,72 5.373,54 6.179,57 22.988,00

6.2 AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.5 T 1,40 3.611,14 4.152,81 5.793,17

6.3
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

CPU.6 T 237,77 600,00 690,00 164.058,82

 R$     574.029,74 

BDI Fornecimento e Transporte - Insumos Asfálticos:

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1ª Superintendência Regional

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

BDI Serviços:

PRAZO DE EXECUÇÃO:     60 DIAS

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  Referência: CPU.1 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP DIURNO. 4,00 337,91 1.351,64                     

COMPOSICAO 89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI DIURNO. 4,00 67,45 269,80                        

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 18,02 144,16                        

0,5000 1.765,60                     

3.531,20                     

123,56%

4.363,15                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  Referência: CPU.2 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 14250 ENERGIA ELÉTRICA kwh 60,00 0,75 45,00                          

INSUMO 14583 ÁGUA/ESGOTO m³ 4,00 22,00 88,00                          

COTAÇÃO MERC. TELEFONE (PLANO CONTROLE) UNID 2,00 50,00 100,00                        

COMPOSICAO 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 26,00 103,51 2.691,26                     

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 39,80 4.378,00                     

COMPOSICAO 88321
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 44,00 38,64 1.700,16                     

COMPOSICAO 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 44,00 38,78 1.706,32                     

-                             

0,5000 10.708,74                   

21.417,48                   

123,56%

26.463,44                   

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  Referência: CPU.3 UNIDADE: GL

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COTAÇÃO 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 3,00 919,50 2.758,50                     

INSUMO 37525
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, 
TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 
ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 60,00 4,32 259,20                        

INSUMO  - 
PLACA DE SINALIZAÇÃO - "PERIGO - OBRAS A FRENTE" 
- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

UNID. 12,00 20,00 240,00                        

1,0000 3.257,70                     

3.257,70                     

123,56%

4.025,21                     

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CANTEIRO DE OBRAS

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 74209/001 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 12,45 12,45                          

INSUMO 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 
CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 4,0000000 8,57 34,28                          

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* 
M

M2 1,0000000 480,00 480,00                        

INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 
10)

KG 0,1100000 23,4 2,57                            

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,86 24,86                          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04                          

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0100000 380,33 3,80                            

1,0000 594,00                        

594,00                        

123,56%

733,95                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 78.472 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0025000 19,2 0,04                            

COMPOSICAO 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 24,07 0,06                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 18,02 0,13                            

COMPOSICAO 88597
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,0020000 26,55 0,05                            

COMPOSICAO 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, 
CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

CHP 0,0010000 68,95 0,06                            

1,0000 0,34                            

0,34                            

123,56%

0,42                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 101.116 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3

CHP 0,0048000 274,81 1,31                            

COMPOSICAO 5849
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3

CHI 0,0082000 74,36 0,60                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 18,02 0,23                            

1,0000 2,14                            

2,14                            

123,56%

2,64                            

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.976 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

CHP 0,0043000 211,10 0,90                            

COMPOSICAO 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 
128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

CHI 0,0040000 77,00 0,30                            

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0075150 378,01 2,84                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0050000 70,93 0,35                            

1,0000 4,39                            

4,39                            

123,56%

5,42                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.576 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 326,66 0,32                            

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0070000 54,39 0,38                            

COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 256,86 0,02                            

COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 83,44 0,66                            

COMPOSICAO 73436

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 196,72 0,39                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 18,02 0,14                            

COMPOSICAO 93244

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 52,17 0,31                            

1,0000 2,22                            

2,22                            

123,56%

2,74                            

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE - DESCARGA LIVRE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96396a UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 1,68 M 

CHP 0,0090000 153,29 1,37                            

COMPOSICAO 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 
8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 1,68 M 

CHI 0,0210000 54,31 1,14                            

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

CHP 0,0020000 322,12 0,64                            

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

CHI 0,0280000 58,80 1,64                            

COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M

CHP 0,0080000 257,87 2,06                            

COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M

CHI 0,0220000 88,61 1,94                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 18,02 0,54                            

INSUMO COTAÇÃO
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,SEM FRETE)

M3 1,0000000 85,00 85,00                          

COMPOSICAO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

CHP 0,0040000 202,89 0,81                            

COMPOSICAO 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

CHI 0,0260000 74,27 1,93                            

1,0000 97,07                          

97,07                          

123,56%

119,94                        TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

BASE OU SUB-BASE DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96.401 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 

CHP 0,0020000 11,36 0,02                            

COMPOSICAO 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 

CHI 0,0040000 5,40 0,02                            

INSUMO
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (FORNECIMENTO 
COM BDI DIFERENCIADO)

KG 1,2000000 -                             

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHP 0,0010000 272,29 0,27                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 18,02 0,10                            

COMPOSICAO 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG 

CHP 0,0020000 136,10 0,27                            

COMPOSICAO 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG 

CHI 0,0040000 40,13 0,16                            

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHI 0,0050000 51,39 0,25                            

1,0000 1,09                            

1,09                            

123,56%

1,35                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96.402 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M

CHP 0,0020000 11,36 0,02                            

COMPOSICAO 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M

CHI 0,0040000 5,40 0,02                            

INSUMO
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,4500000 -                             

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHP 0,0004000 272,29 0,10                            

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 18,02 0,09                            

COMPOSICAO 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG

CHP 0,0017000 136,10 0,23                            

COMPOSICAO 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.675 KG

CHI 0,0038000 40,13 0,15                            

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 
COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, 
COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHI 0,0051000 51,39 0,26                            

1,0000 0,87                            

0,87                            

123,56%

1,07                            

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.995 UNIDADE: M3

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 1518

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 
COM CAP 50/70 - FORNECIMENTO COM BDI 
DIFERENCIADO

T 2,5548000 -                             

COMPOSICAO 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H

CHP 0,0464000 396,31 18,38                          

COMPOSICAO 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H

CHI 0,0949000 137,39 13,03                          

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 18,62 21,04                          

COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0464000 266,55 12,36                          

COMPOSICAO 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CHP 0,0805000 222,91 17,94                          

COMPOSICAO 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CHI 0,0607000 66,00 4,00                            

COMPOSICAO 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA

CHI 0,1071000 45,30 4,85                            

COMPOSICAO 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA

CHP 0,0341000 146,23 4,98                            

COMPOSICAO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30 M

CHP 0,0419000 202,77 8,49                            

COMPOSICAO 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30 M

CHI 0,0990000 70,94 7,02                            

1,0000 112,09                        

112,09                        

123,56%

138,50                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.426 UNIDADE: M3XKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0025000 378,01 0,94                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0022000 70,93 0,15                            

0,01                            

1,0000 1,10                            

1,10                            

123,56%

1,36                            

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CODEVASF

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.427 UNIDADE: M3XKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0019000 378,01 0,71                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0008000 70,93 0,05                            

-                             

1,0000 0,76                            

0,76                            

123,56%

0,94                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94.273 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0070000 100,00 0,70                            

INSUMO 4059
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 
1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 49,50 49,74                          

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 25,14 9,90                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 18,02 7,09                            

COMPOSICAO 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL

M3 0,0020000 638,13 1,27                            

-                             

1,0000 68,70                          

68,70                          

123,56%

84,89                          

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94281a UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0100000 100,00 1,00                            

INSUMO 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 2,93 0,58                            

INSUMO 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,1250000 45,25 5,65                            

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0186667 548,00 10,22                          

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 25,14 12,51                          
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 18,02 8,97                            

-                             

1,0000 38,93                          

38,93                          

123,56%

48,10                          

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO)

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94281a UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,11000000 548,00 60,28                          

COMPOSIÇÃO 102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
ESTRUTURAS SOBRE SOLO

M2 0,1000000 92,14 9,21                            

-                             

-                             

1,0000 69,49                          

69,49                          

123,56%

85,86                          

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94281a UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO

M3 0,2100000 98,72 20,73                          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800000 18,02 5,04                            
COMPOSIÇÃO 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 0,6700000 111,23 74,52                          

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,42000000 548,00 230,16                        

COMPOSIÇÃO 102727
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
ESTRUTURAS SOBRE SOLO

M2 2,7100000 92,14 249,69                        

-                             

1,0000 580,14                        

580,14                        

123,56%

716,82                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.512 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0020000 23,02 0,04                            

INSUMO 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA 
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 0,0430000 17,82 0,76                            

INSUMO 44477
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON)

KG 0,0250000 12,77 0,31                            

INSUMO 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX)

KG 0,0110000 12,77 0,14                            

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 26,18 0,89                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 18,02 0,25                            

COMPOSICAO 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP

CHP 0,0003000 172,15 0,05                            

COMPOSICAO 96159
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP

CHI 0,0334000 79,26 2,64                            

-                             

1,0000 5,08                            

5,08                            

123,56%

6,28                            

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.509 UNIDADE: M2

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0210000 23,02 0,48                            

INSUMO 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA 
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 0,4270000 17,82 7,60                            

INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0120000 9,87 0,11                            

INSUMO 44477
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR  
16184

KG 0,2500000 12,77 3,19                            

INSUMO 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  
16184

KG 0,1100000 12,77 1,40                            

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3640000 26,18 9,52                            
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 18,02 2,72                            

1,0000 25,02                          

25,02                          

123,56%

30,91                          

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.331 UNIDADE: TXKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA

CHP 0,0011000 495,77 0,54                            

COMPOSICAO 91646

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, 
POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA

CHI 0,0005000 74,56 0,03                            

1,0000 0,57                            

0,57                            

115,00%

0,66                            

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.430 UNIDADE: TXKM

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0012000 378,01 0,45                            

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO 
DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 
45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE 
COM CAÇAMBA METÁLICA

CHI 0,0005000 70,93 0,03                            

FATOR DE INTERFERÊNCIA CLIMÁTICA FIC -                             

1,0000 0,48                            

0,48                            

115,00%

0,55                            

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL

BDI                %

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.4 UNIDADE: T

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
ASFALTO DILUIDO CM-30 (COLETA ANP INCLUINDO 
ICMS)

T 1,00000000 5373,5488 5.373,54                     

1,0000 5.373,54                     

5.373,54                     

115,00%

6.179,57                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.5 UNIDADE: T

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C (COLETA ANP 
INCLUINDO ICMS)

T 1,00000000 3611,15 3.611,14                     

1,0000 3.611,14                     

3.611,14                     

115,00%

4.152,81                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.6 UNIDADE: T

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE
PRECO 

UNITARIO
CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, 
COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 1,00000000 600,00 600,00                        

1,0000 600,00                        

600,00                        

115,00%

690,00                        

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG

AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - EXCLUSIVE TRANSPORTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO DA PONTE / MG
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,80                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 8,65                10,82               

2.1 ISS (*) 5,00                   6,26                   
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

2.4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RENDA BRUTA

-                     -                     

3 TAXA DE RISCO  0,82                 

3.1 SEGURO 0,16                   
3.2 RISCO 0,50                   
3.3 GARANTIA 0,16                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,02                 

5 LUCRO 6,80                 

 BDI - CALCULADO  23,56

23,56       %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

Item Descrição dos Serviços

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

(*) ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 008/ 2009 - INCLUINDO A DEDUÇÃO DE MATERIAIS 
CONFORME ART. 106 §2º (QUANT.ESTIMADA: 0% - MATERIAIS C/ BDI DIFERENCIADO)

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,72                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65                4,56                 

2.1 ISS (*) -                     
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

2.4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RENDA BRUTA

-                     -                     

3 TAXA DE RISCO  0,82                 

3.1 SEGURO 0,16                   
3.2 RISCO 0,50                   
3.3 GARANTIA 0,16                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,94                 

5 LUCRO 5,00                 

 BDI - CALCULADO  15,00

15,00       %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO 
(MATERIAL ASFÁLTICO)

Item Descrição dos Serviços

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



VALOR:

PRAZO: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 TOTAL

FISICO 6,55% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 37.617,81R$             18.808,91R$       18.808,91R$        37.617,82R$           

FISICO 17,54% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 100.683,98R$           50.341,99R$       50.341,99R$        100.683,98R$         

FISICO 12,87% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 73.890,86R$             36.945,43R$       36.945,43R$        73.890,86R$           

FISICO 25,66% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO 147.324,20R$           -R$                  147.324,20R$      147.324,20R$         

FISICO 3,78% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 21.672,90R$             10.836,45R$       10.836,45R$        21.672,90R$           

FISICO 33,59% 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 192.839,99R$           96.420,00R$       96.420,00R$        192.840,00R$         

FISICO 100,00% 37,17% 62,83% 100,00%
FINANCEIRO 574.029,74R$           213.352,78R$     360.676,98R$      574.029,74R$         

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
R$574.029,74

60 DIAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

OBRA: 

1

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA CONDADO DO NORTE (ZONA RURAL) - SÃO JOÃO 
DA PONTE / MG

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAIS

OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO

2

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

3

4

6
FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI 
DIFERENCIADO)

5
TRANSPORTE - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI 
DIFERENCIADO)



 

 Ministério   do Desenvolvimento Regional  - MDR 

         Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAPARAÍBA 



OBRA: 

DATA: OUTUBRO DE 2022 20,48%

15,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO REFER. UNID. QUANT. P. UNITÁRIO P.UNIT.C/ BDI P. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         53.901,26 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CPU.1 GL 1,00 3.900,76 4.699,64 4.699,64

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CPU.2 GL 1,00 33.287,32 40.104,56 40.104,56

1.3 CANTEIRO DE OBRAS CPU.3 GL 1,00 3.798,00 4.575,83 4.575,83

1.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 74209/001 M2 2,00 592,84 714,25 1.428,51

1.5 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

78742 M² 7.550,00 0,34 0,41 3.092,72

2 PAVIMENTAÇÃO  R$       214.759,44 

2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 101116 M3 1.140,00 2,25 2,71 3.090,31

2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DESCARGA LIVRE

100976 M3 1.140,00 4,36 5,25 5.988,34

2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100576 M2 7.550,00 2,32 2,80 21.103,28

2.4 BASE OU SUB-BASE DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL 96396a M3 1.140,00 100,90 121,56 138.583,32

2.6 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 96401 M2 7.550,00 1,11 1,34 10.096,83

2.7 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 96402 M2 6.770,00 0,90 1,08 7.340,85

2.8 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE

95995 M3 203,00 116,76 140,67 28.556,51

3 TRANSPORTE DE MATERIAIS  R$         41.873,05 

3.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

95426 M3XKM 3.500,00 1,08 1,30 4.554,14

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 95427 M3XKM 41.300,26 0,75 0,90 37.318,91

4 OBRAS COMPLEMENTARES  R$       171.679,54 

4.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X13X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

94273a M 1.720,00 50,33 60,64 104.296,64

4.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM 
BASE X 6 CM ALTURA

94281a M 1.680,00 30,51 36,76 61.754,19

4.3
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

102512 M 870,00 5,37 6,47 5.628,71

5 TRANSPORTE - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)  R$         19.878,90 

5.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

102331 TXKM 2.500,00 0,56 0,64 1.610,00

5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 95430 TXKM 33.800,00 0,47 0,54 18.268,90

6 FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)  R$       366.847,48 

6.1 AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.4 T 9,06 5.373,54 6.179,57 55.986,91

6.2 AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE CPU.5 T 3,05 3.611,14 4.152,81 12.651,54

6.3
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

CPU.6 T 518,62 500,00 575,00 298.209,03

 R$       868.939,67 

BDI Fornecimento e Transporte - Insumos Asfálticos:

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1ª Superintendência Regional

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

BDI Serviços:

PRAZO DE EXECUÇÃO:     120 DIAS



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  Referência: CPU.1 UNIDADE: GL

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA

CHP DIURNO. 10,00 330,14 3.301,40                     

COMPOSICAO 89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA

CHI DIURNO. 6,00 69,86 419,16                        

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 18,02 180,20                        

1,0000 3.900,76                     

3.900,76                     

120,48%

4.699,64                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU UNIDADE: GL

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

INSUMO 14250 ENERGIA ELÉTRICA kwh 80,00 0,75 60,00                           

INSUMO 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA m³ 6,00 14,19 85,14                           

COTAÇÃO MERC. TELEFONE (PLANO CONTROLE) UNID 2,00 60,00 120,00                        

COMPOSICAO 90777 Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares H 30,00 103,51 3.105,30                     

COMPOSICAO 90776 Encarregado Geral com encargos complementares H 80,00 41,20 3.296,00                     

COMPOSICAO 88321 Tecnico de Laboratório com encargos complementares H 35,00 34,81 1.218,35                     

COMPOSICAO 90772 Auxiliar de escritório com encargos complementares H 24,00 18,21 437,04                        

0,2500 8.321,83                     

33.287,32                   

120,48%

40.104,56                   

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.3 UNIDADE: GL

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

INSUMO 10775
ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS

MÊS 4,00 919,50 3.678,00                     

INSUMO  - PLACA DE SINALIZAÇÃO - "PERIGO - OBRAS A FRENTE" - 
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

UNID. 6,00 20,00 120,00                        

1,0000 3.798,00                     

3.798,00                     

120,48%

4.575,83                     

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

CANTEIRO DE OBRAS

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 74209/001 UNIDADE: M2

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 11,94 11,94                           

INSUMO 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM 
(3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,0000000 8,39 33,56                           

INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2 1,0000000 480,00 480,00                        

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 23,4 2,57                             

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,86 24,86                           

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04                           

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0100000 387,31 3,87                             

1,0000 592,84                        

592,84                        

120,48%

714,25                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 78.742 UNIDADE: M²

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 19,2 0,04                             

COMPOSICAO 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 24,07 0,06                             
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 18,02 0,13                             

COMPOSICAO 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 26,55 0,05                             

COMPOSICAO 92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, 
CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

CHP 0,0010000 68,95 0,06                             

1,0000 0,34                             

0,34                             

120,48%

0,41                             

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 101.116 UNIDADE: M3

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0048000 281,93 1,35                             

COMPOSICAO 5849
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0082000 81,84 0,67                             

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 18,02 0,23                             

1,0000 2,25                             

2,25                             

120,48%

2,71                             

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)
CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)
CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.976 UNIDADE: M3

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0043 213,75 0,91                             

COMPOSICAO 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,004 81,69 0,32                             

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,007515 368,62 2,77                             

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,005 73,22 0,36                             

1,0000 4,36                             

4,36                             

120,48%

5,25                             

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 100.576 UNIDADE: M2

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0010000 322,12 0,32                             

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0070000 58,80 0,41                             

COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 257,87 0,02                             

COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 88,61 0,70                             

COMPOSICAO 73436

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0020000 203,85 0,40                             

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 18,02 0,14                             

COMPOSICAO 93244

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060000 55,50 0,33                             

-                              

1,0000 2,32                             

2,32                             

120,48%

2,80                             

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE - DESCARGA LIVRE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)
CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96396a UNIDADE: M3

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 
T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000 153,29 0,45                             

COMPOSICAO 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 
T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0230000 54,31 1,24                             

COMPOSICAO 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0040000 322,12 1,28                             

COMPOSICAO 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0220000 58,80 1,29                             

COMPOSICAO 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080000 257,87 2,06                             

COMPOSICAO 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0190000 88,61 1,68                             

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 18,02 0,46                             

INSUMO COTAÇÃO BICA CORRIDA M3 1,0000000 90,00 90,00                           

COMPOSICAO 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2017

CHP 0,0040000 202,89 0,81                             

COMPOSICAO 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2017

CHI 0,0220000 74,27 1,63                             

1,0000 100,90                        

100,90                        

120,48%

121,56                        

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

BASE OU SUB-BASE DE BICA CORRIDA COM BRITA COMERCIAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96.401 UNIDADE: M2

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 

CHP 0,0020000 11,18 0,02                             

COMPOSICAO 5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M 

CHI 0,0040000 5,32 0,02                             

INSUMO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (FORNECIMENTO COM 
BDI DIFERENCIADO)

KG 1,2000000 -                              

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM 
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  
TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHP 0,0010000 269,83 0,26                             

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 18,02 0,10                             

COMPOSICAO 89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG 

CHP 0,0020000 136,88 0,27                             

COMPOSICAO 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG 

CHI 0,0040000 44,25 0,17                             

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM 
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  
TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHI 0,0050000 55,92 0,27                             

-                              

1,0000 1,11                             

1,11                             

120,48%

1,34                             

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 96.402 UNIDADE: M2

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M

CHP 0,0020000 11,18 0,02                             

COMPOSICAO 5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M

CHI 0,0040000 5,32 0,02                             

INSUMO
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,4500000 -                              

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM 
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  
TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV 

CHP 0,0004000 269,83 0,10                             

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 18,02 0,09                             

COMPOSICAO 89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG 

CHP 0,0017000 136,88 0,23                             

COMPOSICAO 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO 
COM LASTRO DE 4.675 KG

CHI 0,0038000 44,25 0,16                             

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM 
BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  
TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV

CHI 0,0051000 55,92 0,28                             

-                              

1,0000 0,90                             

0,90                             

120,48%

1,08                             

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.995 UNIDADE: M3

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

INSUMO 1518
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM 
CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 -                              

COMPOSICAO 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA 
DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 
CAPACIDADE 450 T/H

CHP 0,0464000 399,14 18,52                           

COMPOSICAO 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA 
DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 
CAPACIDADE 450 T/H 

CHI 0,0949000 142,98 13,56                           

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 21,53 24,33                           

COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 
230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA

CHP 0,0464000 262,43 12,17                           

COMPOSICAO 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CHP 0,0805000 221,76 17,85                           

COMPOSICAO 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CHI 0,0607000 69,33 4,20                             

COMPOSICAO 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 
AF_02/2017

CHI 0,1071000 49,33 5,28                             

COMPOSICAO 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, 
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO.

CHP 0,0341000 146,84 5,00                             

COMPOSICAO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M 

CHP 0,0419000 202,89 8,50                             

COMPOSICAO 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2017

CHI 0,0990000 74,27 7,35                             

-                              

1,0000 116,76                        

116,76                        

120,48%

140,67                        

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.426 UNIDADE: M3XKM

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA

CHP 0,0025000 368,62 0,92                             

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA

CHI 0,0022000 73,22 0,16                             

-                              

1,0000 1,08                             

1,08                             

120,48%

1,30                             

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CODEVASF

TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.427 UNIDADE: M3XKM

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA

CHP 0,0019000 368,62 0,70                             

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA

CHI 0,0008000 73,22 0,05                             

-                              

1,0000 0,75                             

0,75                             

120,48%

0,90                             

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94273a UNIDADE: M

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0070000 100,00 0,70                             

COTAÇÃO MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 
CM, *30 X 10/13* CM (H X L1/L2)

M 1,25500000 25,00 31,37                           

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 25,14 9,90                             
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 18,02 7,09                             

COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL

M3 0,0020000 638,13 1,27                             

-                              

1,0000 50,33                           

50,33                           

120,48%

60,64                           

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA

TOTAL DO SERVIÇO - R$

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO)

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)
CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 94281a UNIDADE: M

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0100000 100,00 1,00                             

INSUMO 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 2,93 0,58                             

INSUMO 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1250000 45,25 5,65                             

COMPOSICAO 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0264000 474,15 12,51                           

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2498000 25,14 6,27                             
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2498000 18,02 4,50                             

-                              

1,0000 30,51                           

30,51                           

120,48%

36,76                           

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.512 UNIDADE: M

TIPO ITEM
CODIGO 
ITEM DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE

PRECO 
UNITARIO CUSTO TOTAL

INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0020000 23,02 0,04                             

INSUMO 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 0,0430000 17,82 0,76                             

INSUMO 44477
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) KG 0,0250000 12,77 0,31                             

INSUMO 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) KG 0,0110000 12,77 0,14                             

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 26,18 0,89                             

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 18,02 0,25                             

COMPOSICAO 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP CHP 0,0003000 183,45 0,05                             

COMPOSICAO 96159
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP CHI 0,0334000 87,8 2,93                             

-                              

1,0000 5,37                             

5,37                             

120,48%

6,47                             

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 102.331 UNIDADE: TXKM

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 
L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 CHP

0,0011000 485,69 0,53                             

COMPOSICAO 91646

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 
L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 CHI

0,0005000 79,67 0,03                             

1,0000 0,56                             

0,56                             

115,00%

0,64                             

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 40 CM BASE X 6 CM ALTURA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %



OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI 95.430 UNIDADE: TXKM

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMPOSICAO 89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA

CHP 0,0012000 368,62 0,44                             

COMPOSICAO 89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA

CHI 0,0005000 73,22 0,03                             

1,0000 0,47                             

0,47                             

115,00%

0,54                             

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.4 UNIDADE: T

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

INSUMO ANP ASFALTO DILUIDO CM-30 (COLETA ANP INCLUINDO ICMS) T 1,00000000 5373,5488 5.373,54                     

1,0000 5.373,54                     

5.373,54                     

115,00%

6.179,57                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.5 UNIDADE: T

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

INSUMO ANP EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C (COLETA ANP 
INCLUINDO ICMS)

T 1,00000000 3611,15 3.611,14                     

1,0000 3.611,14                     

3.611,14                     

115,00%

4.152,81                     

OBRA:  DATA: OUTUBRO DE 2022

SERVIÇO:  SINAPI CPU.6 UNIDADE: T

TIPO ITEM CODIGO 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE ITEM COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO

CUSTO TOTAL

INSUMO COTAÇÃO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM 
CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 1,00000000 500,00 500,00                        

1,0000 500,00                        

500,00                        

115,00%

575,00                        

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO 

TOTAL

BDI                %

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CODEVASF  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,01                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 5,65                7,06                 

2.1 ISS (*) 2,00                   2,50                   
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

2.4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RENDA BRUTA

-                     -                     

3 TAXA DE RISCO  0,96                 

3.1 SEGURO 0,20                   
3.2 RISCO 0,56                   
3.3 GARANTIA 0,20                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,11                 

5 LUCRO 7,10                 

 BDI - CALCULADO  20,48

20,48       %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

Item Descrição dos Serviços

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

(*) ISS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 195/2005

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  3,47                 

1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65                4,56                 

2.1 ISS (*) -                     
2.2 PIS 0,65                   0,81                   
2.3 Cofins 3,00                   3,75                   

2.4
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RENDA BRUTA

-                     -                     

3 TAXA DE RISCO  0,96                 

3.1 SEGURO 0,20                   
3.2 RISCO 0,56                   
3.3 GARANTIA 0,20                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,94                 

5 LUCRO 5,11                 

 BDI - CALCULADO  15,00

15,00       %

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e 
ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO 
(MATERIAL ASFÁLTICO)

Item Descrição dos Serviços

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

BDI (CALCULADO):
 



VALOR:

PRAZO: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

FISICO 6,20% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%
FINANCEIRO 53.901,26R$             16.170,38R$       10.780,25R$        10.780,25R$        16.170,38R$        53.901,26R$           

FISICO 24,72% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00% 100,00%
FINANCEIRO 214.759,44R$           42.951,89R$       75.165,80R$        75.165,80R$        21.475,94R$        214.759,42R$         

FISICO 4,82% 35,00% 35,00% 15,00% 15,00% 100,00%
FINANCEIRO 41.873,05R$             14.655,57R$       14.655,57R$        6.280,96R$          6.280,96R$          41.873,07R$           

FISICO 19,76% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 171.679,54R$           -R$                  34.335,91R$        51.503,86R$        85.839,77R$        171.679,54R$         

FISICO 2,29% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
FINANCEIRO 19.878,90R$             -R$                  7.951,56R$          7.951,56R$          3.975,78R$          19.878,90R$           

FISICO 42,22% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
FINANCEIRO 366.847,48R$           -R$                  146.738,99R$      146.738,99R$      73.369,50R$        366.847,47R$         

FISICO 100,00% 8,49% 33,33% 34,34% 23,84% 100,00%
FINANCEIRO 868.939,67R$           73.777,85R$       289.628,09R$      298.421,43R$      207.112,34R$      868.939,67R$         

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
R$868.939,67

120 DIAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

OBRA: 

1

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - DIVERSAS RUAS (JAPARAÍBA/MG)

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAIS

OBRAS COMPLEMENTARES

2

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

3

4

6
FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI 
DIFERENCIADO)

5
TRANSPORTE - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI 
DIFERENCIADO)
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IntroduçãoI.

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de obras 

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a 

função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação da União.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por órgãos e 

entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução Normativa nº 02, de 

16 de dezembro de 2009.
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II. Confecção das placas

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações 

contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 

galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As 

informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência 

ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a 

melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.
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Pantone 370 C Pantone 3425 C

R104 G138 B58 R00 G88 B38

III. Padrão geral das placas

Área total:  
proporção de 8X x 4X.

Área do nome da obra (A):
• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
• Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
• Cor da fonte: branca.

Área de informações da obra (B):
• Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
• Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
• Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaço entre linhas:  
1 vez o tamanho do corpo da letra.  
Exemplo: corpo 60/60.

Espaço entre letras:  
o espaçamento entre letras é 20.

Área das assinaturas (C):
• Cor de fundo: branca.
• As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria 
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do 
ministério ou secretaria deve estar em Signika 
Semibold, espaçamento entre letras é -40.

Área do nome
da obra

B

C 

A

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

C63 M27 Y100 K11 C100 M0 Y100 K60
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IV. Exemplo de cálculo

Cálculo para o tamanho da placa: definir a base 
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa 
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por 
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m

A altura de cada área da placa será assim 
definida:

• Nome da obra: 2x=0,90m.
• Informações da obra: x=0,45m.
• Logomarcas de órgãos e entidades: x=0,45m.

Área do nome
da obra

B

C 

A

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx
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V. Especificações: nome da obra

Fonte: Signika Bold.

Cor da fonte: branca.

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo 
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o 
espaçamento será 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à 
esquerda e à direita e separação central de 
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para 
o nome da obra será proporcional à largura da 
área restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 
caracteres (contando os espaços) e o 
alinhamento deve ser centralizado. 

O nome da obra pode ser  
distribuído em até 2 linhas.

Exceção: no caso de títulos longos que não se 
encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o 
restante das regras.

Exceção: 

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx
Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x
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VI. Especificações: informações da obra

Fonte: Signika Regular para o título e para a 
informação.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o 
título da informação e branca para a informação.

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo 
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o 
espaçamento será 20 (20 x 1 = 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens à 
esquerda e à direita e separação central de 
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para 
as informações da obra será proporcional à 
largura da área restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres 
(contando os espaços), sendo cada coluna 
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve 
ser à esquerda.

Exceção: 

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx
Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x



9

VII. Assinaturas e marcas

Logomarca do Governo Federal: deverá 
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de 
tamanho “x”, sempre ser centralizada na 
vertical e alinhada pela esquerda, conforme 
exemplo ao lado. 

Marcas de programas/políticas públicas: 
deverão ser aplicadas na área da logomarca 
do Governo Federal, seguindo as mesmas 
orientações de proporção acima, com a 
diferença do alinhamento pela direita.

Logomarcas de órgãos e entidades: 
deverão seguir a regra para comunicação do 
Governo Federal, da direita para a esquerda, 
observando o grau de envolvimento com a 
obra.

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

xMarcas de Programas/
Políticas Públicas1/2x
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VIII. Exemplo de placa institucional

Quando não houver informações das obras 
destinadas à caixa verde claro, esta deverá 
ser suprimida e a placa final ficará menor, ou 
seja, 3x.

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

3x

2x

8x



11

IX. Versão em quadricromia (CMYK) e versão pantone

As cores oficiais para as manifestações 
gráficas da marca do Governo Federal são 
inspiradas nas cores da Bandeira Nacional. 

Ao lado, encontram-se os tons exatos de 
cada cor para impressões em policromia 
(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e 
impressões em cores sólidas (aqui definidas 
pelo Pantone correspondente). 

Nos arquivos digitais, consta a versão correta 
para cada espaço de cor, com os valores 
definidos nos próprios arquivos. CMYK:

C100 M0 Y100 K50

C0 M0 Y100 K0

CMYK:
C0 M0 Y100 K0

C0 M45 Y100 K0

CMYK:
C100 M70 Y0 K0

C70 M15 Y0 K0

CMYK:
C100 M0 Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C 

RGB:
R00 G88 B38

CMYK:
C0 M0 Y0 K60

Pantone:
Pantone Cool Gray 8 C

RGB:
R128 G130 B133
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X. Exemplos de aplicação
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X. Exemplos de aplicação
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Anexo VII: Matriz de Risco 
 

 
 
 
 
 
 



ITEM DESCRIÇÃO DO RISCO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO

1
Dificuldade de acesso às áreas em função das 
características locais (condições das estradas, 
vegetação, etc.)

* Impossibilidade de acessar o local das obras com 
materiais e equipamentos pesados

* Custos extras com manutenção de acessos e 
limpeza das áreas

 * Avaliar a condição dos acessos durante a visita 
prévia

* Verificar condições de acesso antes de emitir a 
Ordem de Serviço 

 CONTRATADA 

2
Necessidade de execução de serviços não previstos 
no projeto básico

* Verificação da necessidade de executar serviços não 
previstos no projeto básico

* Custos não previstos

 * Submeter planilha orçamentária à revisão por outro 
profissional

* Realizar aditivo ao contrato incluindo custos dos 
serviços se houver falha de projeto 

 CODEVASF 

3
Acréscimo ou diminuição das áreas de pavimentação / 
Áreas maiores ou menores que as indicadas no Termo 
de Referência

* Necessidade de pavimentação em áreas maiores ou 
menores que a indicada

* Alteração dos custos dos serviços

 * Certificar que as metragens das áreas indicadas no 
TR estão corretas antes da licitação

* Certificar que as áreas pavimentadas estão de 
acordo com o projeto básico 

CODEVASF

4
Ausência de profissionais e equipamentos para 
realização dos serviços 

* Ausência de profissionais (subcontratação) com 
conhecimentos específicos e equipamentos 
necessários para realizar trabalhos essenciais à 
consecução dos objetivos

 * Avaliação prévia da disponibilidade de mão de obra 
e equipamentos antes da apresentação da proposta

* Realização de pré-contrato com profissionais e 
subempreiteiras (se admitida subcontratação) 

 CONTRATADA 

5
Alteração dos custos dos materiais e serviços durante 
a execução do contrato

* Alteração de custos de materiais e serviços durante 
a execução do contrato, onerando a contratada

 * Realizar cotação prévia com mais de um fornecedor 
para melhorar previsão de custo

* Obter orçamentos com prazos suficientes e elaborar 
plano de aquisições compatível 

 CONTRATADA 

6
Alteração nas jazidas e locais de bota-fora / Adoção de 
jazidas e bota-fora diferentes das indicadas no projeto 
básico

* Necessidade de alteração das jazidas e locais de 
bota-fora indicados no projeto básico, influenciando 
nas distâncias médias de transporte e no custo da 
obra

 * Verificar se as jazidas indicadas no projeto estão 
operando, com a licença de funcionamento em dia e 
se possui disponibilidade para fornecer materiais nas 
quantidades e caracteristicas definidas no projeto  

 CONTRATADA 

7 Falta de materiais / Atraso na entrega de materiais

* Indisponibilidade de insumos para execução dos 
serviços

* Atraso na execução das obras

 * Verificar a disponibilidade de materiais antes da 
apresentação da proposta e/ou emissão da Ordem de 
Serviço

* Realizar contrato de compra dos principais materiais, 
garantindo preço e entrega 

 CONTRATADA 

8 Falhas / Danos a equipamentos

* Falhas ou danos a equipamentos atrasando a 
execução dos serviços

* Aumento dos custos em função da ociosidade de 
mão de obra e equipamentos

 * Inspecionar e realizar manutenção preventiva nos 
equipamentos antes do início das atividades

* Verificar possibilidade de ter equipamentos reservas 
a disposição 

 CONTRATADA 

9 Acidentes

* Ocorrência de acidentes com funcionários e/ou 
equipamentos

* Paralisação das atividades com atraso na conclusão 
dos serviços

 * Realizar análise preliminar de risco e treinamento 
com todos os envolvidos nas obras

* Utilizar EPIs e EPCs, manter Técnico de Segurança 
do Trabalho na obra e boa sinalização 

 CONTRATADA 

10
Alteração da metodologia exeutiva por desejo da 
CONTRATADA

* Alteração da metodologia executiva proposta pela 
CODEVASF por desejo da contratada com reflexo nos 
custos dos serviços

 * Verificar se o Termo de Referência traz a 
especificação do serviço de forma clara e indica a 
possibilidade de promover inovação metodológica 

 CONTRATADA 

11
Alteração da metodologia exeutiva por imposição da 
CODEVASF

* Alteração da metodologia executiva proposta pela 
contratada por imposição da CODEVASF com reflexo 
nos custos dos serviços

 * Verificar se o Termo de Referência traz a 
especificação do serviço de forma clara e indica a 
possibilidade de promover inovação metodológica 

 CODEVASF 

12 Abandono da obra pela contratada
* Abandono da obra pela contratada antes do término 
dos serviços

 * Exigir garantia de execução contratual e executa-la 
em caso de abandono da obra

* Contratar remanescente da obra 

 CONTRATADA 

13 Atraso no pagamento das faturas
* Atraso no pagamento das faturas referentes às 
medições realizadas, comprometendo o fluxo de caixa 
do contrato

 * Garantir a disponibilidade financeira dos recursos 
antes da emissão da Ordem de Serviço 

 CODEVASF 

14 Variação cambial impactando nos custos das obras

* Variação cambial com significativa alteração nos 
preços dos insumos

* Aumento no custo da obra

 * Realizar operações de proteção contra riscos 
cambiais (hedge)

* Aquisição prévia de materiais com influência do 
câmbio 

 CONTRATADA 

16 Alteração na legislação tributária
* Alteração na legislação tributária alterando alíquotas 
ou bases de cálculo de impostos 

 * Aceitar. Promover os ajustes necessários após as 
medições. 

 CODEVASF 

16 Condições climáticas desfavoráveis

* Atraso na execução das obras em função de mau 
tempo

* Custos extras em função da ociosidade ou perda de 
produtividade da mão de obra

 * Avaliar a previsão do tempo antes de iniciar cada 
etapa das obras 

 CONTRATADA 

17 Danos aos serviços por fatores ambientais

* Necessidade de correção de serviços danificados 
por fatores climáticos

* Custos extras em função de retrabalho

 * Avaliar as condições do tempo antes de iniciar cada 
etapa das obras

* Prever proteção para serviços sujeitos às 
imtempéries 

 CONTRATADA 

MATRIZ DE RISCO

RISCOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS

RISCOS DE DEFINIÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO

RISCOS FINANCEIROS E TRIBUTÁRIOS



ITEM DESCRIÇÃO DO RISCO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO

MATRIZ DE RISCO

RISCOS DE DEFINIÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO

18 Furtos / Roubos / Perda de equipamentos e materiais
* Furtos, roubos ou perda de equipamentos ou 
materiais na obra

 * Avaliar os riscos e manter vigilância se necessário 
(prever os eventuais custos)

* Contratar seguro dos equipamentos (prever os 
eventuais custos) 

 CONTRATADA 

19
Danos à obra antes do recebimento definitivo pela 
CODEVASF ou Prefeitura

* Danos à obra antes da realização do recebimento 
definitivo por parte da CODEVASF ou Prefeitura 
Municipal

 * Avaliar os riscos e manter vigilância se necessário 
(prever os eventuais custos)

* Proteger partes sujeitas a vandalismo 

 CONTRATADA 

20 Surgimento de uma nova pandemia
* Redução no ritmo das obras

* Elevação dos custos da obra
 * Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisão  CODEVASF 

21 Casos fortuitos / Força maior
* Ocorrência de casos fortuitos ou de força maior que 
venham a impcatar o equilibrio econômico-financeiro 
do contrato

 * Aceitar. Aplicar a Teoria da Imprevisão CODEVASF

 - Não poderá ser alterado o tipo de pavimentação definido no Projeto Básico e suas características (espessura das camadas, largura definida da via, etc.)

OBRIGAÇÕES DE RESULTADO
Salvo disposições contrárias no Termo de Referência, a CONTRATADA possui total liberdade para promover alterações metodológicas e sugerir inovações tecnólogicas para 
obtenção dos objetivos propostos.

OUTROS RISCOS

OBRIGAÇÕES DE MEIO
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