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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condigcdes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento de equipamentos e materiais apicolas destinados a estruturacédo do
arranjo produtivo da apicultura, no ambito da &rea de atuacdo da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF - Estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de
Precos e respectivos Termos de Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracédo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVILATIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS -
13/GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacéao
dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
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Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERYV - Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacgéo de
Materiais e Servi¢os, onde séo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagOes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregao, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatério em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgéo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL - empregado da CODEVASF formalmente designado que ir4 atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
vérias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
e estdo distribuidos em 24 (vinte e quatro) itens individualizados, ndo sendo
necessaria a promocédo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipétese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagdes da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os equipamentos e materiais, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser
fabricados dentro dos padrbes sanitarios conforme legislagdo vigente. Os
equipamentos utilizados na extracdo e envase do mel serdo destinados a
estabelecimentos registrados no Servico Inspecao Estadual — S.I.E ou Servigo de
Inspecdo Federal - S.I.F, assim estes obrigatoriamente deverao ter o acabamento
sanitario para alimentos, necesséario para serem aprovados pelos Orgdos
Estaduais ou Ministério de Agricultura Pecuéria e Abastecimento.

Os bens dos itens 12, 13, 14, 19, 23 e 24, onde couber, deverao ser identificados,
por impresséo direta (pintura), em locais visiveis, com dimens&o proporcional as
dimensdes do identificado, de forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos
termos da impressdo, com a expressdo “DOACAO” acrescido da logomarca da
Codevasf, sendo que nos bens de maior porte a identificacdo ocorrera em pelo
menos 2 locais distintos.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras

Orgéo Gerenciador: Codevasf/128SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacgéo do Valor Maximo: Puablico

Critério de Julgamento: Menor Preco
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.1.1.

6.2.

LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da
13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo
Athayde, n°® 483, Bairro Alto Sado Joao, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos itens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos poderdo ser realizados de forma
parcelada, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 08:30 as 11:00 e de
14:30 as 17:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade
de Desenvolvimento Territorial — 13/GRR/UDT, através dos telefones (38) 2104-
7831 e 2104-7832, no horario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em
dias uteis, para informar com antecedéncia minima de 3 (trés) dias, a data e a
hora previstas para a entrega.

A descarga do(s) item(ns) contratados no local de entrega estabelecido pela
Codevasf é de inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a
Codevasf do fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos
respectivos bens.

O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas
durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdao participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel
em conformidade com as indicacOes estabelecidas na Planilha de Precos
Méaximos (ANEXO lI), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO
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6.2.1.

6.3.

6.3.1.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

8.1.

N&o sera permitida a participacéo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacéo total ou parcial do objeto desta licitacao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo sera obrigatorio, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A néo
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacdo correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de dulvidas sobre onde serdo entregues e estocadas os itens objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Unidade de
Desenvolvimento Territorial GRR/UDT, da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38)
2104-7831 ou 2104-7832.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos itens, objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;
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8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0os bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidacéo por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos itens, mao-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitérias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso
de omissdao, considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais 0s precos dos itens ofertados, com mencéo
discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela nao observancia desta particularidade.

Serd considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na
forma dos bens, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO 1), deste Termo de Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacao, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos itens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que farad a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 1 (um) ano.
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c) Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva das maquinas e equipamentos constantes da planilha de precos
méaximos deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procederé a
substituicdo dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasf se ocorrer
dentro do periodo estabelecido na alinea “b” deste subitem.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem
a matéria.

9.2. Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdao ser

apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(6es) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
nome da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando
gue a licitante forneceu, no minimo para cada item da planilha de precos
maximos do anexo Il:

ltem Quantidade Minima

1 1 unidade de centrifuga horizontal,
capacidade para 120 quadros

2 3 unidades de centrifuga elétrica
capacidade para 32 quadros

4 1 unidade de mesa desoperculadora, 100
guadros

5 4 unidades de mesa desoperculadora, 32
quadros

6 2 unidades de tanque decantador,
capacidade 600 kg

7 9 unidades de tanque decantador,
capacidade 200 kg

9 2 unidades de descristalizador,
capacidade 180 kg

10 6 unidades de derretedor de cera
capacidade 60 kg

11 1 unidade de esteira de desinfeccao

12 1.200 unidades de colmeia
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9.3.

10.

10.1.

11.

11.1.

14 450 unidades de melgueiras

15 1.200 unidades de suporte metalico
17 240 unidades de fumigador

19 240 unidades de jagueta

21 1.800 kg de cera alveolada

23 600 unidades de balde

24 240 unidades de tambor

a2) Seréa aceito o somatério de atestados e/ou declara¢des de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) Poderdo ser aceitas para comprovacdes equipamentos similares ou
de mesma natureza, como outros equipamentos apicolas, para
comprovacao dos itens 1 a 11 da alinea al.

ad4) O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica
devera(do) se referir a fornecimentos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como
no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

b) Nos itens 3, 8, 13, 16, 18, 20 e 22 que se referem as cotas reservadas
para microempresa e empresa de pequeno porte, da planilha de precos
maximos do anexo Il, ndo serdo solicitados atestado(s) e/ou
declaracéo(des) de capacidade técnica.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagcéo, o valor
maximo global de R$ 2.313.328,53 (dois milhdes, trezentos e treze mil, trezentos
e vinte e oito reais e cinquenta e trés centavos), a precos de fevereiro, marco e
abril de 2021, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO II),
deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS
O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR €& de 150 (cento e
cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela

contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacao
expressa das partes.

10
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11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.

12.2.

13.

13.1.

13.2.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 (duzentos e dez) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos implica no
reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim como a
subordinacdo do negécio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacdo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislagéo vigente.

Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecoes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M
(indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte formula:

(11 —10)
10

=Vx

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado
i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta

11
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14.

14.1.

14.2.

14.2.1.

i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao
FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacOes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condi¢des:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis ap0s o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
serd obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (trés) dias
Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevast.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do(s) bem(ns) correto(s), ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apés esse prazo.
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14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao bem recusado
gue néo for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos no
momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 -
GARANTIA - deste Termo de Referéncia, e estard obrigada a substituir aquele
gue nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
bens, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de
ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar 0os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoOHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf

podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos equipamentos as
exigéncias deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo
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15.4.

16.

16.1.

17.

17.1.

as despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora serd desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poder4 apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adocao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cBes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacfes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancéarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutenc¢ao para item 11 em 02 (duas) vias e em meio eletronico.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condicdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;
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18.

18.1.

18.1.1.

18.1.2.

19.

19.1.

19.2.

20.

20.1.

f) Prestar informacbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificacbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevastf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos deverd complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢des.

Seré permitida adeséo a Ata de Registro de Precos por 6rgéos e entidades nédo
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de

falha na execugcdo do contrato ou de inexecucéo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente
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20.2.

20.3.

21.

21.1.

21.2.

22.

com as multas definidas nos itens 20.1, 20.2 e 20.3 abaixo, com as seguintes
penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditério, a CONTRATADA estara sujeita a aplicagdo de multas, cujo
somatorio ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condicfes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da
Nao execugao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual serd aplicado de forma proporcional a obrigacéo
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

ANEXOS
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22.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Precos Maximos
- Anexo Ill — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao
das especificidades dos equipamentos e materiais a serem adquiridos, previstas no
Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razfes de interesse publico, pois € extremamente necesséaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a
solucdo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacéo
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das
comunidades rurais difusas. As constantes secas provocam o0 colapso das atividades
produtivas, sobretudo na agropecudria e, por vezes, provoca a migracdao da populacao
para as cidades. Assim, torna-se necessaria a implantacdo de atividades
complementares, principalmente, nessas regifes, para que permita a sobrevivéncia da
populacao.

Nesse contexto, a aquisicao dos equipamentos e materiais apicolas, principalmente para
a geracdo de emprego para a populacdo de baixa renda que sera prioritariamente
atendida, com vista ao fortalecimento da autonomia econémica. E inegavel a importancia
desta atividade para promover alternativas de geracdo de renda. Por se tratar de regides
economicamente menos dindmicas, a economia estd baseada em transferéncias
governamentais, assim a aquisicdo dos equipamentos e materiais e posterior doacdao,
possibilitara a geracdo de renda e trabalho na area da atuacdo da Codevasf em Minas
Gerais.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também serdo
beneficiados pela aquisicdo dos equipamentos, pois apesar de ndo conviver com a crise
hidrica, possuem caracteristicas socioeconémicas similares e sdo carentes de politicas
publicas para o desenvolvimento.

A realizacdo de contratagfes frequentes, ou mesmo aquisi¢cdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas 0s equipamentos e
materiais, tendo em vista, que os bens serdo utilizados no atendimento as demandas
espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades rurais localizados em toda a
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area de atuacdo desta Superintendéncia e, ainda, devido a liberacdo de recursos de
forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢cao conjunta dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2021. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e
comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orcamento da
empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que
tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econdémicos. Outro fator considerado na
foi 0 aumento da area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar os
quantitativos apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem
estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratagcbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e o0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Pre¢os pois 0s equipamentos e materiais, objetos
da licitacdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e
qualidade séo definidos por especificacdes usuais no mercado e estdo disponiveis para
compra e contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui defini¢cdes, critérios e especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacédo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orcamento estimativo. Divulgacéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.
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O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a comprovacao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecuc¢des contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstragao da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizagéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.
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Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.

Da qualificacao técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecédo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execuc¢do do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao histdrico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a
qualificagdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer,
conforme Regulamento Interno de Contratos e Licitagdes e em atendimento artigo 13 do
Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da Codevasf.

Para composicado dos precos serda realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este Ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracéo
Plblica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracdo do Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel
no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s pre¢os sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracéo publica e da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formagéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0os requisitos de habilitagéo.

A nado aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
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licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir 0os requisitos de habilitacdo. O servi¢o objeto deste TR em questéo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitacdo por
pregéao eletronico.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

As subcontratacfes para fornecimentos s6 poderdo ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no
objeto deste Termo de Referéncia prever servicos a serem executados por terceiro.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevastf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°
147/2014.

Matriz de risco
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O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e 0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do
contrato.

Em atendimento a Lei 13.303/2016 que estabelece:

Art. 69. Sao clausulas necessarias nos contratos disciplinados por esta Lei
| - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;
Il - o regime de execugéo ou a forma de fornecimento;

Ill - o preco e as condicbes de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de precos e os critérios de atualizacéo
monetaria entre a data do adimplemento das obrigacdes e a do efetivo
pagamento;

IV - os prazos de inicio de cada etapa de execucdo, de conclusédo, de
entrega, de observacao, quando for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execu¢do do objeto
contratual, quando exigidas, observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificacdes das
infracBes e as respectivas penalidades e valores das multas;

VII - os casos de rescisdo do contrato e os mecanismos para alteracdo de
seus termos;

VIII - a vinculacéo ao instrumento convocatorio da respectiva licitagdo ou ao
termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do
licitante vencedor;

IX - a obrigacdo do contratado de manter, durante a execu¢éo do contrato,

em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, as condi¢des de
habilitacéo e qualificagdo exigidas no curso do procedimento licitatorio;

X - matriz de riscos.

7

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade € na Matriz € da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracéo na formulacéo de sua proposta.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos nao participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s prec¢os unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢des,
além de que sdo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracao publica.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia € o periodo de duracdo do contrato, ja 0 prazo de execucao € o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacbes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancoes.

Qualquer solicitagdo de prorrogagdo de prazo é o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, néo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacdo do prazo
de execucdo deverd manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

SolicitagOes de prorrogacdo de prazo apds o prazo de execucdo devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagao.
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Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il

PLANILHA DE ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E PREGOS MAXIMOS

\A - Equipamentos e materiais permanente

Item

CATMAT

Descrigéo do Produto - Especificacdo Técnica

Unidade

Quant. Maxima
Anual

Valor Unitério
Maximo (R$)

Valor Total (R$)

Centrifuga Elétrica Horizontal, capacidade para 120 quadros (padrdo Langstroth) - bojo construido em Ago
Inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura — acabamento sanitério para alimentos e Solda Processo TIG polida -
Rotor em Aco Inox AlISI 304, com eixo passante - Tampas em aco inoxidavel AISI 304 — com torneira de corte
rapido em aco inox diametro de 1 %2”, com anel at6xico de silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagéo da
centrifuga com quatro pés em aco inox AlISI 304. Equipada com duas mesas para alimentagao e oito canastros para
abastecimento. Acionamento através de motor 1 cv acoplado no eixo, com inversor de frequéncia digital trifasico
para controle da velocidade — voltagem 220V.

unid.

18.210,28

36.420,56

320717

Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padr@o Langstroth) - bojo construido em Ago Inox AlISI 304
chapa 0,85mm de espessura — acabamento sanitario para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Ago
Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Conico Decaido no sentido da Saida- Tampas em ago inoxidavel AlSI
304 — com torneira de corte rapido em ago inox diametro de 1 %2”, com anel atoxico de silicone grau alimenticio.
Estrutura de sustentacéo da centrifuga com trés pés em ago inox AISI 304 de 1 %" diametro. Acionamento através
de motor % cv acoplado no eixo, com inversor de frequéncia digital monofasico para controle da velocidade —
voltagem 220V.

und.

11

7.854,00

86.394,00

320717

Cota do Item 2 - (Exclusividade para ME e EPP) - Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padréo
Langstroth) - bojo construido em Ago Inox AlISI 304 chapa 0,85mm de espessura — acabamento sanitario para
alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Ag¢o Inox AISI 304, com eixo passante - Fundo Conico Decaido
no sentido da Saida- Tampas em ago inoxidavel AlSI 304 — com torneira de corte rapido em ago inox diametro de 1
%2”, com anel atdxico de silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da centrifuga com trés pés em aco inox
AISI 304 de 1 '2” diametro. Acionamento através de motor %2 cv acoplado no eixo, com inversor de frequéncia
digital monofasico para controle da velocidade — voltagem 220V.

und.

7.854,00

7.854,00

Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 100 quadros - construida em ao inox AlISI 304 chapa 1 mm de
espessura, acabamento sanitario. Pés em aco AISI 304. Peneira interna em aco inox AlISI 304. Capacidade 100
quadros padréo Langstroth, com filtro, torneira inox de corte rapido para mel, diametro de 1 '2”, com anel atéxico de
silicone grau alimenticio. mesa dupla.

und.

5.685,00

11.370,00

126713

Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrdo Langstroth) - construida em aco inoxidavel AISI
304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento sanitario. Com quadro removivel de tela
de malha 14 em aco inoxidavel no fundo do bojo para retencdo de opérculo, fundo com declividade para
escoamento por gravidade com saida por duto de 1 2" na lateral equipado com torneira inox de corte rapido para
mel didmetro de 1 %", com anel atéxico de silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da mesa com quatro
pés em aco inox AISI 304 de 1 '2” de diametro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em ago
inoxidavel para suporte de quadros.

und.

11

2.579,30

28.372,26




466185

Tanque decantador para mel, capacidade 600 kg - construido em ago inoxidavel AlSI 304, com chapa 0,85 mm
de espessura, com capacidade para 600 kg de mel. Acabamento sanitario e Solda Processo TIG polida com
acabamento sanitario . Fundo cbnico decaido no sentido da saida. Tampa com alga e abas laterais em ago
inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1 %2”, com anel atéxico de
silicone grau alimenticio, e visor de nivel e entrada para bomba. Estrutura de sustentagé@o do tanque com quatro pés
em ago inox AlSI 304.

und.

4.122,20

20.611,00

230177

Tanque decantador para mel 200 kg - construido em ago inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura,
com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitario e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario
. Fundo cdnico decaido no sentido da saida. Tampa com alca e abas laterais em ago inoxidavel AlSI| 304 e equipado
com torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1 %2”, , com anel atéxico de silicone grau alimenticio, e visor
de nivel. . Estrutura de sustentagdo do tanque com quatro pés em ago inox AISI 304 de 1 %%”

und.

33

2.476,67

81.730,00

230177

Cota do Item 7 - (Exclusividade para ME e EPP) Tanque decantador para mel 200 kg - construido em ago
inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitario
e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario . Fundo conico decaido no sentido da saida. Tampa com
alca e abas laterais em ago inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1
2", , com anel atoxico de silicone grau alimenticio, e visor de nivel. . Estrutura de sustentacdo do tanque com
quatro pés em aco inox AISI 304 de 1 %"

und.

2.476,67

2.476,66

Descritalizador para mel, capacidade 180kg (6 baldes) - construido em ago inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85
mm de espessura, com capacidade para 6 baldes de 30 kg de mel (180kg). Acabamento sanitario, solda processo
TIG. Com parede dupla e revestimento térmico. Sistema banho-maria com aquecimento por resisténcia tubular em
Aco Inox AISI 304 de imersdo em agua, controle de temperatura através de termostato, grade em aco Inox AlSI 304
para apoio dos baldes. Sistema de drenagem para a agua. Estrutura de sustentacdo com quatro pés em aco inox
AISI 304. Voltagem : 220V.

und.

5.468,00

27.340,00

10

Derretedora de céra a gés, capacidade 60 quadros - construida em aco inox AlSI 304 em acabamento sanitario,
capacidade para 60 quadros, funcionamento a vapor.

und.

20

3.872,00

77.440,00

11

Esteira para desinfeccdo de frascos - construida totalmente em ago inoxidavel AISI 304 com acabamento
sanitario inclusive na solda. Composta de tunel e bandeja acumuladora na saida da esteira. Esteira em
termoplastico acionada através de motoredutor. Producéo de 1500 embalagens por hora.

und.

15.950,00

31.900,00

Total investimento

411.908,48

B — Materiais de consumo

12

248043

Colméia completa padréo internacional LANGSTROTH com 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo,
redutor de alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole; mais 2 (duas)
Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo mole
confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e
imunizada (imersédo em 6leo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada/pintada na cor azul em uma das
laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atoxica. Devera ser obedecido
rigorosamente os requisitos para fabricacédo de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

und.

4.000

191,00

764.000,00

13

248043

Cota do Item 12 - (Exclusividade para ME e EPP) - Colméia completa padréo internacional LANGSTROTH
com 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, redutor de alvado, e 10 quadros aramados com arame inox
304 esticado, 0,40 mm, tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com
arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho)
ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada (imersdo em 6leo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF
estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar
tinta atéxica. Devera ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricacédo de colméia do tipo Langstroth da
ABNT NBR 15713:2009.

und.

191,00

191,00




14

237103

Melgueiras padréo internacional LANGSTROTH - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox
304 esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto
seco em estufa, montada e imunizada (imersdo em dleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF
estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar
tinta atéxica. Devera ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricagdo de melgueira do tipo Langstroth da
ABNT NBR 15713:2009.

und.

1.300

60,00

78.000,00

15

132128

Suporte metélico (cavalete) para colmeia padrdo Langstroth - vergalhdo 5/16 — altura das arestas de apoio para
a colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentagdo da colmeia com 454 cm de comprimento cada e distantes entre si
por 35cm no sentido frente e fundo; amarragdo soldada na base, a 5 cm da extremidade préxima ao solo, fazendo
uma cinta em torno dos quatro pés. Foto do suporte no Anexo Il destes Termos de Referéncia.

und.

4.000

35,00

140.000,00

16

132128

Cota do Item 15 - (Exclusividade para ME e EPP) - Suporte metalico (cavalete) para colmeia padrdo
Langstroth - vergalhdo 5/16 — altura das arestas de apoio para a colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentagao
da colmeia com 454 cm de comprimento cada e distantes entre si por 35cm no sentido frente e fundo; amarracao
soldada na base, a 5 cm da extremidade préxima ao solo, fazendo uma cinta em torno dos quatro pés. Foto do
suporte no Anexo Il destes Termos de Referéncia.

und.

35,00

35,00

17

293195

Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6 litros, com didmetro de 15mm e altura total de 340mm,
fabricado em ago laminado com espessura minima de 0,6mm, soldas bem vedadas, acabamento pintado e
pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira macica nas medidas 220x300mm, com pano de lona de
courvim ou lona tipo encerado com no minimo 1mm de espessura com tela de protegdo na entrada de ar.

und.

800

185,46

148.366,00

18

293195

Cota do Item 17 - (Exclusividade para ME e EPP) - Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6 litros,
com didmetro de 15mm e altura total de 340mm, fabricado em ago laminado com espessura minima de 0,6mm,
soldas bem vedadas, acabamento pintado e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira macica nas
medidas 220x300mm, com pano de lona de courvim ou lona tipo encerado com no minimo 1mm de espessura com
tela de protecéo na entrada de ar.

und.

185,46

185,45

19

126560

Jaqueta - Confeccionada com dupla camada de tecido branco microfibra, composicdo 100% poliéster, com
mascara acoplada. Mascara feita de tela de 100 % poliéster, com altura frontal entre 18 e 20 cm e posterior entre 8
a 10 cm, preta na parte frontal e branca no restante. A abertura da malha da tela devera permitir a melhor aeragéo e
visibilidade sem que permita a travessia das abelhas. Ela ser4 modulada a um chapéu feito de corano branco, de
diametro externo da aba acima de 35 cm, tendo, na borda, um aro de metal encapado de onde saira a tela. A base
da tela sera costurada ao tecido da mascara sendo ambos modelados por um aro de metal, também encapado.
Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela terd um ziper na parte frontal da jaqueta, de abertura minima de 38
cm na horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de aeracdo feito com tela de 100 % poliéster em camadas
sobrepostas que impecam o ferroamento, localizados nas mangas, em sua parte externa, com 10 a 12 cm de
largura, e nas costas e peito, com area entre 550 a 750 cm2. Na parte das costas devera estar estampada/pintada a
logomarca da Codevasf na cor azul e no tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elastico nas extremidades das mangas e
cintura. Calca: Confeccionado com dupla camada de tecido microfibra, composicdo 100% poliéster, com bolsos
laterais. Elastico nas extremidades.

O tamanho G devera vestir apicultor de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80 m e 1,99 m.

und.

800

301,15

240.920,00




20

126560

Cota do Item 20 - (Exclusividade para ME e EPP) - Jaqueta - Confeccionada com dupla camada de tecido branco
microfibra, composicdo 100% poliéster, com mascara acoplada. Mascara feita de tela de 100 % poliéster, com altura
frontal entre 18 e 20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na parte frontal e branca no restante. A abertura da
malha da tela devera permitir a melhor aeracéo e visibilidade sem que permita a travessia das abelhas. Ela sera
modulada a um chapéu feito de corano branco, de diametro externo da aba acima de 35 cm, tendo, na borda, um
aro de metal encapado de onde saira a tela. A base da tela serd costurada ao tecido da mascara sendo ambos
modelados por um aro de metal, também encapado. Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela ter& um ziper na
parte frontal da jaqueta, de abertura minima de 38 cm na horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de aeragao feito
com tela de 100 % poliéster em camadas sobrepostas que impegam o ferroamento, localizados nas mangas, em
sua parte externa, com 10 a 12 cm de largura, e nas costas e peito, com area entre 550 a 750 cm2. Na parte frontal
devera estar estampada/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elastico
nas extremidades das mangas e cintura. Calca: Confeccionado com dupla camada de tecido microfibra,
composigdo 100% poliéster, com bolsos laterais. Elastico nas extremidades.

O tamanho G devera vestir apicultor de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80 m e 1,99 m.

und.

301,15

301,15

21

215590

Cera de abelha Alveolada pura — Padrdo LANGSTROTH - em laminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de
largura e espessura de 1,5 a 2 mm de modo que de 15 a 17 laminas totalizam 1 kg. A cera devera ser entregue em
embalagem contendo 10 kg do produto. A cera deve ser proveniente de estabelecimento com registro no Servico de
Inspecéo Federal - SIF.

Kg

6.000

67,15

402.870,00

22

215590

Cota do Item 21 - (Exclusividade para ME e EPP) - Cera de abelha Alveolada pura — Padrdo LANGSTROTH -
em laminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 1,5 a 2 mm de modo que de 15 a 17
laminas totalizam 1 kg. A cera devera ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto. A cera deve ser
proveniente de estabelecimento com registro no Servigo de Inspecéo Federal - SIF.

Kg

10

67,15

671,45

23

367126

Balde novo em polipropileno para alimentos, com tampa, capacidade total minima 20 litros, altura total minima
370 mm, espessura da parede 1,50 mm, espessura do fundo 1,50 mm, cor branca e alga metalica. Logomarca da
Codevasf estampada na lateral com tamanho de 250 x 65 mm na cor azul.

und.

1.800

27,00

48.600,00

24

45241

Tambor metdlico para acondicionamento de mel, capacidade volumétrica 200 litros, tampa removivel com aro
metélico para fechamento, revestimento interno em verniz ep6xi fendlico (conforme norma da Anvisa) pintura
externa em esmalte sintético, cor azul. Logomarca da Codevasf estampada na lateral com tamanho de 550 x 130
mm na cor branca.

und.

280

276,00

77.280,00

Total custeio

1.901.420,05

TOTAL GERAL

2.313.328,53

Data: 12/04/2021
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ANEXO 111
MATRIZ DE RISCO
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificacOes iguais
ofertada pela Ou superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscalizagcdo sem
alteracdo de marca ou aumento dos custos.
especificacao.
2 - Alteracéo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a

prazo do
fornecimento.

pela Codevasf da alteracdo de
especificacdo ou marca do

risco 1 solicitada pela
contratada.

partir da data de
aceitacdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela

2
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comunicagdo a mesma
da aprovacgédo da nova
especificacdo pela
fiscalizacédo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Né&o verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacéo do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no correcdo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
4 - Variacao cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do ddlar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operacdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagéo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacéo
da proposta. (Exemplo: Délar

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de

3
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na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma

fornecimento for R$
6,96 corresponderd um

variacdo aceitavel de 20,85% aditivo de 1,90%
totalizando um limite de R$ (6,96/6,83*100 =
6,83 sem reequilibrio 1,90%))
contratual)
6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variacdo da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil

fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
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impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos Elevacgéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacédo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacéo do equipamento ou
méaquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagoes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e ndo conseguir equipamentos ou
cumprir até um limite de 25% maquinas pela
superior a0 mesmo, sem Codevasf com a
nenhum fato superveniente aplicacdo das sancdes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
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contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevast.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maéaquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maéaquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracoes Mudanca na legislacéo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variacdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
ou méaquinas por interesse da emisséo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracao do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Feérias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o serd permitido

6




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 — Alteracao Solicitagéo de prorrogacdo de | Contratada Médio Ocasional N&o sera permitido
prorrogacdo de prazo | prazo ap6s término do prazo aditivo de prazo.
de execucéo.
22 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacédo de 6nus a
quem deu causa a mora.



