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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Pregos — SRP

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DA CADEIA PRODUTIVA DA
CONFECCAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DIVERSOS MUNICIPIOS E
COMUNIDADES RURAIS, NA AREA DE ATUACAO DA 12 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE INTEGRARAO A
ATA DE REGISTRO DE PRECOS E RESPECTIVOS CONTRATOS.
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condigcdes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento de maquinas e equipamentos para estruturacdo da cadeia produtiva
da confeccao destinados ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais,
no ambito da area de atuacao da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF - Estado
de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos Termos de
Contrato.

. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrées de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 1?%GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
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Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERV - Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogac¢éo de
Materiais e Servi¢os, onde sdo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagOes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, Unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizagio
do certame licitatério em que o 6rgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgéo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢bes administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracédo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras
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DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
e estdo distribuidos em 26 (vinte e seis) itens individualizados, ndo sendo
necessaria a promocédo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipétese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras

Orgéo Gerenciador: Codevasf/128SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto

Divulgacéo do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deveréo ser entregues na sede da
13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo
Athayde, n° 483, Bairro Alto Sdo Jodo, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos itens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos poderdo ser realizados de forma
parcelada, devendo acontecer em dias uteis, no horario de 08:30 as 11:00 e de
14:30 as 17:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade
de Desenvolvimento Territorial — 13/GRR/UDT, através dos telefones (38) 2104-



http://www.gov.br/compras
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7831 e 2104-7832, no horéario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em
dias uteis, para informar com antecedéncia minima de 3 (trés) dias, a data e a
hora previstas para realizacdo da entrega.

A descarga dos itens contratados no local de entrega estabelecido pela Codevasf
€ de inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do
fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregéo
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracbes ou pancadas
durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel
em conformidade com as indicacdes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO lI), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacao de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacéao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos n8o _serd obrigatoério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A néo
verificagdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0Ss custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.
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Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacdo correrao
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas os itens objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Unidade de
Desenvolvimento Territorial 12GRR/UDT, da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38)
2104-7831 ou 2104- 7832.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos itens, objeto desta licitagcdo, e compreendera no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos pregcos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos bens, mao-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso
de omissao, considerar-se-80 como inclusas nos pregos.
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Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais 0s pre¢os dos itens ofertados, com mencgéo
discriminada da referida tributacdo. A licitante serd responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Ser4 considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o menor_preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na
forma dos bens, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO l1), deste Termo de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagcéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos itens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que fara a entrega das magquinas dos bens acompanhados
dos respectivos certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja
validade ndo podera ser inferior a 1 (um) ano.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
nome da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando
gue a licitante forneceu, no minimo para cada item da planilha de precos
maximos do anexo II:
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Item Quantidade minima

1 40 unidades de maquinas de costura
industrial overloque.

3 40 unidades de maquinas de costura
galoneira industrial.

5 20 unidades de maquinas de costura
semi-insdustrial zig zag.

7 80 unidades de maquinas de costura
reta industrial.

9 20 unidades de maquinas de corte a
disco para tecido.

10 20 unidades de maquinas de costura
pespontadeira.

12 20 mesas de corte para tecidos.

14 200 unidades de cadeiras tipo
secretaria.

16 2 unidades de maquinas de costura
industrial ponto fixo reta com
refilador.

17 2 unidades de maquinas travet.

19 1 maquina overlock 1 agulha
eletronica.

20 1 maquina  galoneira  plana
eletronica.

21 1 maquina reta industrial eletrénica.

22 1 maquina pespontadeira eletrdnica
com mega mark barra fixa.

23 1 méquina zig e zag 03 pontinhos
eletrdnica.

24 1 maquina galoneira eletrbnica com
refiladeira aberta com guilhotina
elétrica.

25 1 maquina overlock 4 agulhas cm
zero max automatico pneumatico.

26 1 maquina de cortar viés com mesa.

a2) Sera aceito o somatério de atestados e/ou declara¢des de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) Poderdo ser aceitas para comprovacdes maquinas similares ou de
mesma natureza como outras maquinas ou equipamentos de corte e
costura para comprovacao da alinea al.

a4) O(s) atestado(s) ou declaracdo(bes) de capacidade técnica
devera(do) se referir a fornecimentos prestados no ambito de sua
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atividade econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como
no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

b) Nos itens 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 e 18 que se referem as cotas reservadas
para microempresa e empresa de pequeno porte, da planilha de precgos
maximos do anexo |Il, ndo serdo solicitados atestado(s) e/ou
declaracdo(des) de capacidade técnica.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacédo, o valor
maximo global de R$ 3.253.435,34 (trés milhfes, duzentos e cinquenta e trés mil,
quatrocentos e trinta e cinco mil e trinta e quatro centavos), a pregos de fevereiro e
marco de 2021, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO lI), deste
Termo de Referéncia.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR é de 150 (cento e
cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacao
expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 (duzentos e dez) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos implica no
reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim como a
subordinacdo do negdécio as disposi¢cdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

10
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Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacao das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislagéo vigente.

Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato. Apos este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com
a variacdo do indice setorial publicado na revista “conjuntura econdémica” da
Fundacdo Getulio Vargas, indice IPA-EP-Bens Finais-Bens de Investimento -
Méaquinas e Equipamentos, aplicando-se a seguinte férmula:

(Il —I0)
10

= x

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacOes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
estd executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicoes:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e

posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Pregco Maximo (ANEXO Il) deste Termo de Referéncia;
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b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis ap0s o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

O bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
serd obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (trés) dias
Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do bem correto, nao se
responsabilizando a Codevasf por qualguer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apds esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao bem recusado
gue nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos no
momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 -
GARANTIA - deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele
gue nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
bens, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de
nao comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:
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a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
méaxima protecao possivel,

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoOHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagcdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos equipamentos as
exigéncias deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo
as despesas por conta da licitante vencedora. Caso nao se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢ao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obriga¢fes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cdes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicoes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e codigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e

gualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;
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18.1.

c)

d)
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Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagéo e
manutencdo para cada unidade apropriada das maquinas fornecidas em 02
(duas) vias e em meio eletrénico;

Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutencao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

Lista de todas as pecas de reposicédo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apdés a entrada em
operacédo, quando for o caso.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevasf:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Pregos;

Conduzir eventuais renegocia¢cdes dos precos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sédo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagcdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicbes estabelecidas nas especificacdes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
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devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevastf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos deverd complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicio do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum o6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcrigoes.

Ser& permitida adesé@o a Ata de Registro de Precos por 6rgaos e entidades néao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucdo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente
com as multas definidas nos itens 20.1, 20.2 e 20.3 abaixo, com as seguintes
penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estard sujeita a aplicagdo de multas, cujo
somatorio ndo podera ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
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subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condicfes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da
Nnao execucao.

a)

b)

Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a obrigacao
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo Ill deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa
Anexo Il — Planilha de Precos Maximos
Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades dos bens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razfes de interesse publico, pois € extremamente necesséaria a contratacao
dos bens objeto da presente licitacdo para atender a demanda de municipios da area de
atuacdo da Codevasf, no ambito da 12 Superintendéncia Regional, principalmente para
atendimento dos municipios situados no Semiarido.

As politicas publicas voltadas para a solucdo das caréncias do semiarido, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda n&o conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s mais baixos do
pais. Contudo, € possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia
da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regiao,
principalmente das comunidades rurais difusas.

As constantes secas provocam o0 colapso das atividades produtivas, sobretudo na
agropecuéria, impede a fixacdo do homem no campo e provoca a migracao da populagéo
para as cidades. Assim, torna-se necessaria a implantacdo de atividades
complementares, principalmente, nessas regides, para que permita a sobrevivéncia da
populacao nos seus espacos de producao.

Assim, a aquisicdo dos bens para a estruturacdo da cadeia produtiva da confeccao torna-
se viavel pois poderéa proporcionar melhoria das condi¢cdes de vida para a populacdo em
condicbes de vulnerabilidade econdmica, visando ainda o desenvolvimento local e
regional, a partir do desenvolvimento da atividade.

Ha viabilidade da aquisicdo dos equipamentos de corte e costura, principalmente para a
geracdo de emprego para a populacéo de baixa renda que sera prioritariamente atendida,
com vista ao fortalecimento da autonomia econdmica. E inegavel a importancia destas
atividades para promover alternativas de geracédo de renda tendo em vista que alguns
estudos do semiarido brasileiro apontam para a prevaléncia de economia sem producao
nesses espacos. Por se tratar de regides economicamente menos dinamicas, com a
economia baseada, principalmente, em transferéncias governamentais, assim a aquisicao
dos equipamentos e posterior doagdo, sera uma alternativa de geragcdo de emprego,
trabalho e renda para a populacdo da area de atuacédo da Codevasf.
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Vale ressaltar que instituicbes situadas fora da regido semiarida também serdo
beneficiados pela aquisicdo dos bens, pois apesar de ndo conviver com a crise hidrica,
possuem caracteristicas socioeconémicas similares e sao carentes de politicas publicas
para o desenvolvimento.

Os quantitativos a serem licitados foram estimados com base nas previsbes de demanda
para o ano de 2021. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da
demanda destes bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos
municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no
orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de
parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF - 13/SR, a incrementar o ritmo do
atendimento as comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econdmicos, e ainda
com a ampliagdo da area de atuagdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar os
guantitativos apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem
estimados diante da realidade que se apresenta.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgagcédo do orgamento.

No ambito das contratacées publicas, antes de celebrar um contrato a Administracéo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orcamento estimativo. Divulgacao.
Principio da publicidade.

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o or¢camento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibig&o absoluta a revelagdo do or¢gamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

Entendemos que a recomendag¢éo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.
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Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Uni&o, no Acérddo n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegagfes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecugdes contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstragao da indispensabilidade de sua realizacédo para a
perfeita execucédo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.
Da necessidade de aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolugéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucado do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Da analise de custos
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Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissao de parecer,

conforme Regulamento Interno de Contratos e Licitagdes e em atendimento artigo 13 do
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf.

Para composicdo dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este Ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracdo
Pulblica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracao do Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel
no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicAo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s pre¢os sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracdo publica e da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitacéo.

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢o objeto deste TR em questédo &
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitagcao por
pregao eletrénico.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consércios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

As subcontratacdes para fornecimentos so poderdo ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no
objeto deste Termo de Referéncia prever servicos a serem executados por terceiro.
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Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacbes
utilizadas no mercado, padrées de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregdo na forma eletrbnica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°
147/2014.

Matriz de risco

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e 0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Em atendimento a Lei 13.303/2016 que estabelece:

Art. 69. Sao clausulas necessarias nos contratos disciplinados por esta Lei

| - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - o regime de execucéo ou a forma de fornecimento;

Il - o preco e as condigfes de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do
reajustamento de precos e o0s critérios de atualizacdo monetaria entre a data do
adimplemento das obrigacdes e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de inicio de cada etapa de execuc¢do, de conclusdo, de entrega, de
observacéo, quando for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execucdo do objeto contratual, quando
exigidas, observado o disposto no art. 68;
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VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificacdes das infracdes e as
respectivas penalidades e valores das multas;

VII - os casos de rescisdo do contrato e 0s mecanismos para alteracdo de seus termos;

VIl - a vinculagdo ao instrumento convocatério da respectiva licitagdo ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a obrigacdo do contratado de manter, durante a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, as condi¢cbes de habilitacdo e
qualificagcéo exigidas no curso do procedimento licitatorio;

X - matriz de riscos.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade € na Matriz € da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracao na formulagéo de sua proposta.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.

Da admissao de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona)

Sera permitido adeséo de outros 6rgaos a Ata de Registro de Preco, tal fato justifica-se
pelo principio economicidade da administracdo publica, tendo em vista que 0s precos
unitarios tendem a ser menores quando se permite a adesdo devido a economia de
escala nas aquisicdes, além disso sdo itens, comumente, adquiridos pelos 6rgaos
publicos, inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando

enorme celeridade e vantajosidade para as entidades da administracéo publica.
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PLANILHA DE ESPECIFICAO, QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE PRECOS DE EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO

Item

Catmat Descrigdao dos Equipamentos Unidade

Quantidade

Valor Médio
Unitario

Valor Médio Total

-

Maquina de Costura industrial overlok completa,
01 agulha, 3 fios, lubrificagdo automatica, com
motor diretdrive ou seja acoplado ao cabegote
onde proporciona uma economia de ate 80% na
energia alem de aumentar em 40% na produgao,
com led, motor direct drive bivolt ou seja o cliente
pode usar em 110 ou 220 dependendo da regido
onde ele esteja, gabinete de madeira. Marca Sun
150509|Special ou similar, manual em Portugués Und

139

3.907,50

543.142,50

N

150509|Cota do item 1 Und

3.907,50

3.907,50

Maquina de Costura Galoneira Industrial
completa, 03 agulhas, 5 fios, com trangador,
base aberta e fechado (2 em 1) coragédo externo
onde facilita a regulagem com motor direct drive
ou seja acoplado ao cabegote onde proporciona
uma economia de ate 80% na energia além de
aumentar em 40% na produgdo, com led, motor
direct drive bivolt ou seja o cliente pode usar em
110 ou 220 dependendo da regido onde ele
esteja. Mesa com estante em ago e tampo de
madeira com acabamento em formica. Com
aparelho de viés com as medidas 2,0. 3,0 e 3,5.
Com aparelho de Pipa. Marca Sun Special ou
150509|similar. Manual em Portugués. Und

139

4.719,75

656.045,25

150509|Cota do item 3

4.719,75

4.719,75

Maquina de Costura Semi- Industrial Zig Zag, 1
agulha, com motor diret drive ou seja acoplado
ao cabegote onde proporciona uma economia de
ate 80% na energia alem de aumentar em 40%
na produgdo , vem com led , motor direct drive
bivolt ou seja o cliente pode usar em 110 ou 220
dependendo da regido onde ele esteja. Mesa
com estante em ago e tampo de madeira com
acabamento em formica. Marca Sun Special ou
150509|similar. Manual em Portugués. Und

69

3.322,50

229.252,50

150509|Cota do item 5 Und

3.322,50

3.322,50

Maquina de Costura Reta Industrial completa, 01
agulha, langadeira vertical, lubrificagédo
automatica com motor diret drive ou seja
acoplado ao cabegote onde proporciona uma
economia de ate 80% na energia alem de
aumentar em ate 40% na produgdo, com led ,
barra de agulha teflonada , bamba de 6leo em
aco , motor direct drive bivolt ou seja o cliente
pode usar em 110 ou 220 dependendo da regido
onde ele esteja.- gabinete de madeira. Marca
150509|Sun special ou Similar. Manual em Portugués. Und

279

2.827,25

788.802,75
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150509

Cotadoitem 7

Und

2.827,25

2.827,25

150509

Maquina de corte a disco para tecido, disco
octogonal de de 4 polegadas, 110 volts. Marca
Singer ou Similar. Manual em Portugués.

Und

70

717,00

50.190,00

10

150509

Maquina de Costura Pespontadeira barra fixa
Lancadeira Grande Lubrificagdo Automatica com
motor diret drive u seja acoplado ao cabegote
onde proporciona uma economia de ate 80% na
energia alem de aumentar em 40% na produgéo,
com led, motor direct drive bivolt ou seja o cliente
pode usar em 110 ou 220 dependendo da regido
onde ele esteja. Mesa com estante em ago e
tampo de madeira com acabamento em
formica.Com aparelho de fita para bojo de Sutia.
Marca Sun Special ou Similar. Manual em
Portugués.

Und

69

5.549,75

382.932,75

1"

150509

Cota doitem 10

5.549,75

5.549,75

12

150942

Mesa de Corte para tecidos, estrutura
desmontavel com nivelador nos pés, prateleira
inferior para acondicionamento de tecidos ou
outros materiais, modulo de 1,50 m de largura
por 2,00 m de comprimento, em ago espessura
de 2.00 mm, pintura fosfatizada esmalte na cor
cinza, tampo superior em MDF de 19 mm cru,
prateleira inferior em MDF 18 mm revestido com
filetes em férmica.

Und

69

2.817,50

194.407,50

13

150942

Cota doitem 12

2.817,50

2.817,50

20680

Cadeira Secretaria base fixa - sem brago.
Encosto feito em compensado 12 mm, revestido
em madeira, espuma e corano. Altura 93 cm,
largura 48 cm, profundidade 41 cm. Cor preta.

Und

699

175,00

122.325,00

15

20680

Cota doitem 14

175,00

175,00

150509

Maquina de Costura Industrial Ponto Fixo Reta
com Refilador, com base plana, 01 agulha, 02
linhas, bitola de corte de 3,2mm e bitolas
opcionais (2,4; 4,0; 4,8; 6,4; 95 mm),
acionamento manual de descida da faca, altura
maxima do calcador 10mm, tamanho maximo do
ponto de 0 a 4 mm, lubrificagdo automatica,
motor direct drive, bivolt ou seja o cliente pode
usar em 110 ou 220 dependendo da regido onde
ele esteja. Marca Sun Special ou Similar. Manual
em Portugués.

Und

3.672,50

18.362,50

17

150509

Maquina travet, modelo 430 eletrénica, ponto
fixo, lubrificagdo automatica, corte de linha, painel
de controle e langadeira grande. Marca Sun
Special ou Similar. Manual em Portugués.

Und

18.350,00

73.400,00

18

150509

Cota doitem 17

18.350,00

18.350,00

150509

Maquina Overlock 1 agulha eletrénica, 220V com
controL box acoplado no cabegote e com
ldampada de LED. Mesa com estante em ago e
tampo de madeira com acabamento em formica
e com rodinhas. Marca Sun Special ou similar.
Manual em Portugués.

Und

5.810,00

11.620,00
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150509

Maquina Galoneira plana eletrénica, motor 220V
e lampada de LED. Mesa com estante em acgo e
tampo de madeira com acabamento em formica
com rodinhas. Com aparelho de viés com as
medidas 2,0. 3,0 e 3,5. Marca Sun Special ou
similar. Manual em Portugués.

Und

11.226,67

22.453,34

21

150509

Maquina Reta Industrial eletronica ¢/ motor Direct
Drive USB e ventilador. Mesa, com estante em
aco e tampo de madeira com acabamento em
formica com rodinhas. Marca Sun Special ou
similar. Manual em Portugués.

Und

4.060,00

8.120,00

22

150509

Maquina Pespontadeira eletrénica com Mega
Mak barra fixa. Mesa, com estante em ago e
tampo de madeira com acabamento em formica
com rodinhas. Marca Sun Special ou similar.
Manual em Portugués.

Und

7.200,00

14.400,00

23

150509

Maquina Zig e Zag 03 pontinhos eletronica, com
correia motor Hosing Mesa, com estante em ago
e tampo de madeira com acabamento em
formica com rodinhas. Marca Sun Special ou
similar. Manual em Portugués.

Und

15.796,33

31.592,66

24

150509

Maquina Galoneira eletronica, com refiladeira
eletrénica aberta com guilhotina elétrica, motor
220V e lampada de LED. Mesa com estante em
aco e tampo de madeira com acabamento em
formica com rodinhas. Marca Sun Special ou
similar. Manual em Portugués.

Und

10.598,00

21.196,00

25

150509

Maquina Ovelock 4 agulhas c/zero Max
automatico pneumatico, eletrénica. Mesa, com
estante em ago e tampo de madeira com
acabamento em formica com rodinhas. Marca
Sun Special ou similar. Manual em Portugués.

Und

17.761,67

35.523,34

26

150509

Maquina de cortar viés, com mesa e motor
220V/110V. Marca Jandarte ou similar.

Und

4.000,00

8.000,00

Total

3.253.435,34

24/03/2021
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacéo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificacéo.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizag&o sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacédo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a

prazo do pela Codevasf da alteracdo de partir da data de

fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada

pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacgédo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Né&o verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no corre¢do, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
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4 - Variacao cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do ddlar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacédo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operacdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagéo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do ddlar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacdo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 terd uma

econémico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o délar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um

variacao aceitavel de 20,85% aditivo de 1,90%
totalizando um limite de R$ (6,96/6,83*100 =
6,83 sem reequilibrio 1,90%))

contratual)
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variagédo da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a media do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagoes. fornecedor ou alterar o
mesmao.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sancdes
previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maéaquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maéaquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — AlteragOes Mudanga na legislagéo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variacdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetéria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seispor cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0os autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus
aguem deu causa a mora.



