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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacao
para execucdo dos servicos de construgdes de terragcos e bacias de captacoes
(barraginhas) em areas da bacia hidrogréafica do rio Sdo Francisco no estado de Minas
Gerais localizadas nas Unidades de Planejamento de Gestdo de Recursos Hidricos -
UPGRH SF6, SF9 e SF10, sendo, respectivamente, dos rios Jequitai e Pacui, rio
Pandeiros e rio Verde Grande, incluso o transporte de maquinas até o local dos servigos
e a administracdo, destinados as acbOes de revitalizacdo de bacias em diversos
municipios da area de atuacdo da 12 superintendéncia regional da Codevasf, no estado
de Minas Gerais, que integrardo a ata de registro de precos e respectivos termos de
Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste termo de referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacgao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracao diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste termo de referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdigao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste termo de
referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame,
que define as obrigacdes e direitos de ambos com relacéo aos servigos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representacéo grafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o0
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o edital, termo de
referéncia, especificagbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucao a serem adotados nos servicos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de um pregdo, Unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacao
pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
pregao ou concorréncia para registro de preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do érgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgado licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — sistema de registro de precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS — empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de pre¢cos durante seu periodo de
validade.

FISCAL - Funcionério da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizacéo
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a Codevasf firmou a ata de
registro de pregos — ARP.



https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
Ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PGAS consiste numa
ferramenta de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao
ambiental, na fase de execucdo dos servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacao
adequada de medidas ambientais a serem executadas na &rea diretamente afetada —
ADA dos servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de
forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a
zelar pela qualidade ambiental dos servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar os servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
Impactos ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios dos servicos de
engenharia;

d. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido
pela contratada mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacado, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reuni&o com as partes envolvidas, contratada,
Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execugéao dos servigos de engenharia.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia e sendo fornecido
juntamente com a ordem de servico.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
vérias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigcos ora licitados sdo aqueles cuja especificacdo técnica e quantitativos
estdo descritos na planilha de referéncia méaxima de precos (anexo Il) e
especificacdo (anexo IIl) integrantes deste termo de referéncia, a serem
observados criteriosamente pelas Licitantes, e estdo distribuidos em 1 (um)
grupo, contendo 4 (quatro) itens.

A Codevasf repassara quando da emissdo das ordens de servicos o diagnostico
com a localizagdo dos servicos e serem executados para marcagcao e
implantacédo das acdes pela empresa a ser contratada.

A contratada ndo podera alterar a locagdo das unidades sem a autorizacdo da
Codevasf, sob pena de refazer os servicos.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO
Tipo: Menor preco.

Modalidade: Pregao Eletrénico, no formato de Sistema de Registro de Precos —
SRP.

Validade da ATA: 12 (doze) meses.

Disputa: Aberta.

Orgamento: Divulgado.

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS
O Regime de Execucdo: execugao por precos unitarios.

Os servicos serdo executados em municipios diversos na area de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme Unidades de Planejamento e
Gestdo de Recursos Hidricos idealizados pelo Instituto Mineiro de Gestdo das
Aguas — IGAM.

Seguem as distribuicdes:

Unidade de | Nome da Bacia Municipios Area Populacdo
Planejamento
SF6 Bacia Bocailva; Brasilia | 25.045,45 km? - | Populagéo total:
Hidrografica dos | de Minas; | 10,68 % do
Rios Jequitai e | Buendpoalis; territério da | 271.535 mil
Pacui Buritizeiro; bacia do rio Séo habitantes
Campo Azul; | Francisco.
Claro dos Pocdes; Urbana =
Coracéo de 197.510 mil
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Jesus;
Engenheiro
Navarro;
Francisco
Dumont; Ibiaf;
Icarai de Minas;
Jequitai; Joaquim
Felicio; Lagoa dos
Patos; Lassance;
Luislandia;
Mirabela; Montes
Claros; Pirapora;
Ponto Chique;
Sao Francisco;
Sdo Gongalo do
Abaeté; Sao Joado

da Lagoa; Séo
Jodo do Pacui;
Trés Marias;

Ubai; Varzea da
Palma.

Rural = 74.025

mil

SF9 Bacia Bonito de Minas; | 31.150,94 km2 - | Populacéo total:
Hidrografica dos | Brasilia de Minas; | 13,28 % do
Afluentes Chapada Gadlcha; | territério da | 284.475 mil
Mineiros do | Cénego de | bacia do rio Séo habitantes
Médio Sao | Marinho; Francisco.
Francisco Formoso; Urbana =
Ibiracatu; 157.604 mil
Iltacarambi; Jaiba;
Januaria; Rural = 126.871
Japonvar; mil
Juvenilia; Lontra;
Luislandia;
Manga; Matias
Cardoso;
Miravania;
Montalvania;
Pedras de Maria
da Cruz;
Pintopolis; Sédo
Francisco; Sao
Jodo da Ponte;
Sdo Jodo das
Missdes; Urucuia;
Varzelandia.
SF10 Bacia Bocailva; Capitdo | 27.003,52 km? - | Populagéo total:
Hidrografica dos | Enéas; Catuti; | 11,51% do
Afluentes Espinosa; territorio da | 715.006 mil
Mineiros do Rio | Francisco S4&; | bacia do rio Sao | habitantes
Verde Grande Gameleiras; Francisco.
Glaucilandia; Urbana =
Guaraciama; 569.286 mil
Ibiracatu; Jaiba;
Janauba,; Rural = 145.720
Juramento; mil
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Mamonas; Matias
Cardoso; Mato
Verde; Mirabela;
Monte Azul;
Montes Claros;
Nova Porteirinha;
Pai Pedro; Patis;
Porteirinha;
Riacho dos
Machados; Séo
Jodo da Ponte;
Serranépolis  de
Minas;
Varzelandia;
Verdelandia.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste termo de
referéncia e seus anexos.

As licitantes deverao comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social minimo
de 10% (dez por cento) do valores individuais orcados de referéncia pela
Codevasf para o grupo.

Caso a empresa hao possua capital social minimo para o valor, podera ter como
comprovacdo um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor orcado de
referéncia pela Codevasf, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, conforme Acérddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

As regras e condi¢cdes de participacdes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacéo
vigente.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

Serdo permitidas as subcontratacdes somente dos servicos de topografia ou
locacbes de maquinas, quando forem necessarios.




Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

6.3.2

6.3.3

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

12 Superintendéncia Regional

A subcontratacdo do item anterior devera observar o privilégio estabelecido as
microempreas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (trinta
por cento) do valor contratado.

As regras e condicbes de subcontratacdo serdo estabelecidas pelo edital em
conformidade a legislag&o vigente.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local dos fornecimentos ndo sera obrigatério, porém, é
de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condicGes
e peculiaridades inerentes aos locais. A nao verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

Em caso de duvidas sobre onde serdo executados os objetos deste termo de
referéncia ou realizar consultas, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros, no estado de Minas
Gerais, nos telefones: (38) 21047829 ou 21047815.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas néo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitagdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nUmero de telefone,
whatsapp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Preco por quildmetro de terraco e unidade de bacia de capitacdo executados,

incluso indiretamente nos custos a disponibilizacdo de todos equipamentos (anexo
[lI) nos locais dos servicos, frete, mobilizacdo, desmobilizacdo, deslocamentos de
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material e pessoal, guarda, marcacdo dos servicos e execucao de rocadas, bem
como a administracdo local e metro quadrado de placas de servi¢os instaladas
para atendimento ao principio da publicidade.

b) Apresentacdo do detalhamento do BDI (Anexo 1V), mas ndo poderdo ser

considerados no Detalhamento do BDI os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera apresentar a proposta do ISSQN no detalhamento do BDI em

d)

conformidade a Lei Complementar n° 116/2003.

Devido a padronizacdo e servicos comuns nao precisara apresentar as
composicdes de precos unitarios para 0s servicos de terracos e bacias de
captacdes, bem como da placa de servigos.

e) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacéo vigente,

f)

)

considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

Devera apresentado e detalhado os seguintes dados do preco unitario de cada
servico apresentado:

Item Descricao: R$/m

I Custo de Equipamentos para execucdo do
servico

Il Custo de Mao-de-obra para execucéo do servico

11 Custo Total: [+l

Y BDI (%)

V Preco unitario do servico HIxIV

Exempilo:

O preco do servigo seria R$ 200,00 por km e com BDI de 25%.

Item Descricao: R$

I Custo de Equipamentos para execucao do | 100,00
servico

I Custo de Méao-de-obra para execugao do | 60,00
servico

11 Custo Total: 160,00

Y BDI (%) 25%

V Preco unitario do servigo 200,00

Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo VI). No detalhamento de
encargos, o licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais

10
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basicos definidos em legislacdo. Os de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

h) A licitante dever4, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar os

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.

9.1.

9.1.1.

pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos
ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrerd(ao) o(s)
servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada
de equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da licitante vencedora,
inclusive a execugéo de aceiro, picada ou rogcada.

A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo
dos servicos comuns de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a
eficiéncia na execucédo do objeto e que seja respeitado o limite do orgamento
estimado para a contratacao.

Os servicos de terracos e bacias de captacbes serdo executados em
conformidade com as especificacbes técnicas (anexo Ill), de forma que a
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar inclusas no precgo
proposto.

Os custos dos servicos de terracos e bacias de captacdes deverdo ser previstos
para serem executados simultaneamente, quando fizerem parte do mesmo
diagndstico e projeto.

A licitante devera prever em sua proposta 0s custos com combustivel para os
deslocamentos necessarios e respectivas demandas entre 0s municipios, bem
como lubrificantes, manutenc¢éo, depreciagéo, licenciamento, seguro e impostos
dos veiculos que serédo utilizados na execugdo dos servigos objeto deste TR.

As despesas para a realizacdo dos servi¢cos de controle tecnolégico e medicdes,

tais como os equipamentos de topografia, inclusive manutencdo e pessoal de
apoio e execugdo, deverao estar contempladas na proposta pela Licitante.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA

A licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste termo de referéncia, conforme legislagéo vigente.
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b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa

juridica de direito publico ou privada, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regido onde os servi¢os foram executados, que comprove que a Licitante
tenha executado servicos de execucgdo de terragos e construcdo de bacias de
captacdes (barraginhas) em condi¢cGes similares desta licitacdo, executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execu¢ado dos
itens abaixo, com o0s seguintes quantitativos minimos:

GRUPO | Servico Quantidade minima
1 Execucéo de terraco 700 km

Execucdo de bacia de | 8525 u

captacéo

Devido a logistica e condicbes de execucdes dos servicos em areas rurais e
muitas vezes com dificil acesso serd permitido o somatério dos quantitativos em
mais de um atestado, obedecendo as seguintes regras:

cl - Sera aceito o somatério de atestados de periodos concomitantes para
comprovar a capacidade técnica.

c2 — Devera o licitante apresentar e indicar o atestado principal para cada item
solicitado na alinea “b”.

c3 — Caso a licitante ndo indique o atestado principal, a comissédo de julgamento
adotara aquele com maior quantitativo de cada item, mesmo, se for o menor
periodo de execucao.

c4 — Poderao ser apresentados atestados individuais para cada servigo previsto na
alinea “b”.

c5 - O periodo concomitante para cada atestado complementar (atestado para
auxiliar na comprovacao dos quantitativos) é:

i — ser totalmente executado dentro do periodo do atestado principal;

ii — caso o atestado principal tenha menos de 730 (setecentos e trinta) dias de
execucao, sera aceito mais um unico atestado secundério (para complementar o
periodo) executado parcialmente com intercesséo no periodo do atestado principal
para complementar ou aumentar o periodo de execucgdo, devidamente indicado
pelo licitante, sendo considerado a primeira data de inicio e ultima de concluséo de
cada atestado como o periodo de execucgao.
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d)

f)

)

12 Superintendéncia Regional
iii — caso o licitante ndo indique o atestado secundario previsto no item “ii”, sera
adotado o de maior prazo apresentado com intercessdo com o0 principal,

independente dos quantitativos.

iiiil — n@o serdo aceitos atestados concluidos antes do inicio ou iniciados depois do
término do periodo de execucao estabelecido para comprovacao dos quantitativos.

execucado, com no minimo 50% (cinquenta por cento) do prazo coincidente em
dias com periodo estabelecido pelo atestado principal ou pelo prazo acrescido com
o0 atestado secundario.

Os servicos similares que poderdo ser aceitos para comprovagao da letra “b”:
Item Servicos similares
Execugédo de terrago Escavacdo mecanica de vala, sendo

aceito um volume de 450 m3, para cada
km de terraco.

Execucédo de bacia de captacao Escavacdo mecanica de material de 12
ou 2% categoria, exceto valas,
considerando 80 m?3 para cada unidade
de bacia de captacdo solicitada na letra
“b”.

Devera(dao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante
e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas
sucinta indicando 0s servicos e quantitativos executados e o prazo final de
execucao.

Comprovacédo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva certiddo
de acervo técnico — CAT, expedida por este conselho, que comprove ter o
profissional executado servi¢o(s) relativo(s) de terracos e bacia de captacdes em
complexidade ao objeto desta licitagdo ou servigos similares previstos na alinea
“d”.

Entende-se, para fins deste termo de referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O socio;
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- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

h) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de

)

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.1.

11.2.

registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de soécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico,
celebrado de acordo com a legislacéo civil comum, ou declaracdo de contratacéo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou soécio da licitante tal comprovacao sera através do
ato constitutivo da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas seréo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de R$ 13.734.193,06 (treze milhdes, setecentos e trinta e quatro
mil, cento e noventa e trés reais e seis centavos) a precos de junho de 2021.

As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo
definidas na etapa de formalizacéo do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI de
25% (vinte e cinco por cento) conforme anexo IV e encargos: 73,09% (setenta e
trés virgula, zero nove por cento) mensalista e 114,54% (cento e quatorze virgula
cinguenta e quatro por cento) horista.

O orcamento estimado estar4 disponivel permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para execucao do objeto deste TR, via cada contrato, € contado em dias,
a partir da data de emissao da ordem de servi¢co, conforme especificado abaixo,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 90
(noventa) dias antes do encerramento do contrato.

O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de
emissdo da ordem de servico, serd o prazo de execucdo do objeto do TR,
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acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacao dos servicos
e expedicao do termo de encerramento fisico - TEF.

11.3. O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme formula n° de dias = maior
resultado de (0,0422 x (numeros de bacias) ou 0,500 x (km de terracos)) + 60
dias = n dias (numero inteiro, caso o resultado seja com decimal utilizara o
namero superior).

11.4. Exemplo: Unidades de bacias de captacfes 17.050 unidades e 1.400 km de
terracos, assim o prazo do contrato sera o maior resultado T = (0,0422 x 17.050)
ou (0,500 x 1.400) + 60 = 719,51 ou 700 dias = 719,51 + 60 = 780 dias.

12. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario e medigcdes mensais dos servicos executados no periodo, contra a
apresentacdo das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela fiscalizagéo
da Codevasf, e do respectivo boletim de medicdo referente ao més de
competéncia, conforme legislacédo vigente.

12.2. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

12.3. Os pagamentos serdo de servicos devidamente concluidos e aprovados pela
fiscalizacdo da Codevasf.

12.4. A nota fiscal/fatura devera detalhar os valores de méo-de-obra, equipamentos e
materiais, conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacao.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data base
de orgcamento da Codevasf indicada no item 10.1. ApGs este prazo, poderéo ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“Conjuntura Econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
38 (AO 157956, terraplenagem), aplicando-se a seguinte férmula:

(I1 —1I0)
10

=V=x

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta,

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da proposta.
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13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 . fMési
Més2 ' pg2 "' DB1

! DB1 100

Sendo:

Més2 .
I DE1™ Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . . .
I DE2 " Indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1l .
I DE1™ Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Por se tratar de servicos comuns de engenharia de terraplenagem esta previsto o
reajustamento a partir da data base de orcamento da Codevasf com o objetivo de
cobrir variacdes de custos horérios dos equipamentos e méo-de-obra no periodo
vigente da ATA.

13.4. Os precos a serem apresentados deverdo cobrir 0s custos de transportes até o
local de execugéao do servico.

13.5. As quantidades minimas a serem contratadas serdo de 200 (duzentas) bacias de
captacdes e/ou 15 (quinze) quildmetros de terragos por contrato.

13.6. A execucdo do acesso devera da forma mecénica e autorizada pela fiscalizagéo
e incluso 0s custos no preco unitario.

13.7. Poderd ser celebrado contrato Unico para execucdo de varios projetos em
localizagdes diferentes na bacia do S&o Francisco em Minas Gerais ou contratos
por projetos/localidades a serem executados simultaneamente.

14. MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo VIl deste termo de referéncia com o
objetivo de definir as 4reas a que esta exposta a execucgdo do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagcéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

14.2. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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14.3.

14.4.

14.5.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.
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A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é na Matriz é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados
para a contratada.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacao dos servigos sera feito por empregado designado, a quem compete
verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e
0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato
da Codevastf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencédo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da reunido de partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
contratada, onde seréo definidos todos os detalhes do plano de trabalho e dar-se-
a o “start up” da execugao dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigcos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacéo de servigos.

Esclarecer davidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando néo estiverem sob sua algcada,
encaminha-las a quem compete.

Checar se a contratada disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servi¢os, quando couber.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao
dos servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento
do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos,
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.
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emissao de relatorios, boletins ou outros documentos que se fagcam necessarios
ao fiel cumprimento do objeto.

Realizar a fiscalizacdo administrativa ou demandar aos setores competentes da
Codevasf a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salério,
ndamero do RG e do CPF.

Elaborar e apresentar junto com as medi¢cbes um relatorio de andamento dos
servigos, denominado de Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no diério da obra, quando couber.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificaces, substituicdes
de materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusédo dos servi¢cos ou
em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

Notificar a contratada, através de formulario da Codevasf padronizado, sobre
quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos
executados e 0s consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar a contratada copia da Licenca Ambiental ou Autorizacdo Ambiental,
se houver, caso contrario, manifestacdo da area de meio ambiente da Codevasf
ou copia da legislacao que dispensa os referidos documentos.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.
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15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

15.26.

15.27.

15.28.

15.29.

15.30.
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Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao chefe imediato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, 0s
pedidos de reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao chefe imediato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual com a devida instru¢do autuado em
processo.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servicos extraordinérios, de modificacbes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Solicitar da contatada que mantenha a garantia contratual vigente durante todo o
prazo contratual mais o periodo de recebimento dos servicos.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execucao dos servigos, para providéncias no sentido de
liberagéo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

Informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou termo circunstanciado, quando nédo for
designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da contratada a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execucédo dos servicos e verificar sua conformidade
com as normas aplicaveis e com as orientagcdes técnicas, indicacbes de
seguranca do trabalho, diretamente ou por terceiros.

Acompanhar a execucao dos servicos, verificando a correta utilizagcado quantitativa
e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de
zelar pela manutencéo da qualidade adequada.
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15.31.

15.32.

15.33.

15.34.

15.35.

15.36.

15.37.

15.38.

15.39.

15.40.
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Cabe a fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

~

A fiscalizacdo deverd solicitar a contratada, junto com a fatura mensal, o(s)
comprovante(s) do ISSQN do més anterior. Nao sera preciso a apresentacao
do(s) comprovante(s) de pagamento(s) pela contratada, caso a Codevasf faca a
retencdo do ISSON.

Para a finalizacéo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do
termo de encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da
liberagcdo da garantia contratual, os servicos deverdo estar executados e
aprovados conforme o projeto de engenharia e as especificacbes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

Apos o término dos servicos objeto deste TR, a contratada requererd a
fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacéo.

Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela fiscalizacdo um
prazo, para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

ApoOs o recebimento provisério do objeto, a fiscalizacdo devera promover o
recebimento definitivo do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos da
data de comunicac¢éo da contratada para o recebimento definitivo dos servicos.

Na hipétese da permanéncia dos problemas detectados no recebimento
provisorio ou ocorrer necessidade de novas corre¢cdes nos servicos, quando da
vistoria de recebimento definitivo pela fiscalizacdo, deverdo ser aplicadas as
sanc¢des cabiveis e estabelecer a contratada um prazo para as corregoes.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovacdo da boa execucdo do objeto do contrato correm por conta da
contratada.
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15.43.
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b)

c)
15.45.

16.

16.1.
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Aceitos e aprovados 0s servigos, sera emitido o termo de encerramento fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberacéo da garantia.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste termo de referéncia, por parte da
contratada.

Apbs a emissao do termo de encerramento fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou
0 Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitir4, caso solicitado, o atestado de capacidade técnica declarando
a qualidade e o desempenho dos servigcos prestados pela contratada.

A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
Liberacédo da Caucédo Contratual.

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a
emissdo do termo de encerramento fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
licenca ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execucao dos servigos.

Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a contratada devera adotar as seguintes
providéncias:

Dever4d ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucdo, conservacdo e operacao das
obras publicas.

b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.
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c)

d)

f)

16.3.

b)

12 Superintendéncia Regional

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicéo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

e Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

e Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacfes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

e Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de 4gua tratada;

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores.

A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construcéo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
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d)

16.4.

b)

16.5.

12 Superintendéncia Regional

deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hip6tese a contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de
residuos da construcao civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de controle de
transporte de residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004”.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacao correlata;

Providenciar a coleta do oOleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, atraves
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos o6rgdos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacéo de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e 8§ 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 0leo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata.

A contratada devera comprovar a adocdo de préticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.
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16.6.

16.7.

17.

17.1.

12 Superintendéncia Regional

A contratada devera adotar medidas de gerenciamento riscos e seguir as
orientagcdes previstas em normas e na legislagao federal e do estado de Minas
Gerais, para evitar a contaminacdo do solo e da agua por combustiveis e
lubrificantes em funcdo da execucdo dos servicos previstos nesse TR e/ou por
ocasidao de manutencdo e abastecimento das maquinas utilizadas na execucao
contratual, bem como para adocao de medidas de mitigagdo em caso de acidentes
com potencial de contaminacao.

A contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢os, conforme
dispbe a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera quando couber:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢cos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

Constituem obriga¢fes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de
Servigo(s), assumindo assim todas as obrigacbes constantes deste Edital e
seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Pregos”, além dos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto licitado;

b) Executar o servi¢co objeto desta licitagdo conforme condi¢des, especificacdes,
projetos e precos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal,
indicando nimero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco,
nome e cbédigo da agéncia, e conta corrente);

c) Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Manter as condi¢Bes exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precos;
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17.2.

e)

f)

g)
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Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@Codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

Investir em medidas de promocéao da ética e de prevencdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacées de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

A contratada deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas

metodologias de execucéo;

b) As anotacdes de responsabilidade técnica — ART’s referentes ao objeto do

contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitacao, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86;

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condi¢cfes estabelecidas no item 6.3 deste TR.

cl) Ao requerer autorizacdo para subcontratacdo dos servigos
especializados, deverd comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridicoffiscal e trabalhista, qualificacédo técnica mediante a apresentacdo de
atestado de ter executado servicos similares a parcela do servico que sera
subcontratado, qualificagcdo econdmico-financeira, bem como declaracéo
gue entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcéo gratificada na
Codevasf, relativos a sua subcontratada, respondendo solidariamente com
esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.

d) O cronograma fisico-financeiro de cada contrato a ser apresentado pela

contratada devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.
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primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Por
ocasido da necessidade de campo e durante a execucéo do contrato, desde
que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia
(Art. 81 da Lei n° 13.303/2016) podera ser se ajustado.

Manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condicfes de habilitacdo e
gualificagcao exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nas unidades da contratante em Brasilia/DF ou
Superintendéncia Regional.

Acatar as orientacOes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao dos servicos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necesséarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual com a produtividade
estabelecida no item 11.3 para determinacdo do mesmao.

A contratada néo podera alegar dificuldade executiva para prorrogacao de prazo,
exceto por periodos de chuvas intensas, atrasos nas liberacbes de frentes de
trabalhos pela Codevasf e dificuldade de acesso as areas onde serédo executados
servicos, esta Ultima promovida exclusivamente pelo proprietario da area e
devidamente documentado.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagédo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Iniciar os servicos com no maximo 30 (trinta) dias apos o recebimento da ordem
de servico, incluso o periodo de mobilizacdo de equipamentos.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local
de execucao dos servi¢cos de engenharia.
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17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

17.22.

17.23.

12 Superintendéncia Regional

A contratada deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serédo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servicos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagcdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucédo dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas
da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que € condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

27




Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

17.24.

17.25.

17.26.

17.27.

17.28.

17.29.

17.30.

17.31.

12 Superintendéncia Regional

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevast.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

Manter no local dos servigos copia da licenga ou liberagdo ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Ter, durante todo o periodo de execucdo a prestacao de servicos, de 01 (um)
técnico de seguranca do trabalho responsavel, portador de comprovacdo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso
necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, cercas, instalacdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no local
ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos
gue vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Manter um Preposto, formalmente indicado pela contratada e aceito pela
Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto
contratado.

Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.

Durante a execuc¢ao dos servicos, cabera a contratada instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971, porém somente a primeira placa
sera objeto de pagamento pela Codevasf.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo instrucdes
para a preparacdo de placas de obras publicas, anexas aos TR, independente
das exigidas pelos orgaos de fiscalizacao de classe — Anexo VII.
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17.33.

17.34.

17.35.

17.36.

17.37.

18.

12 Superintendéncia Regional

Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razéo da execucédo dos servicos de engenharia.

Fazer com que o0s componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operérios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrédo
Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislacédo pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais,
projeto, autorizacdes, alvaras, etc.).

Podera por critério da Codevasf celebrar mais de um contrato simultaneo em
micro bacias diferentes, ou seja, a contratada podera ter que mobilizar e executar
0s contratos celebrados simultaneamente.

O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com
guantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucao dos servicos, conforme estabelecido neste TR, em até 5 (cinco) dias
Uteis apOs assinatura do contrato, visando sua aprovacao pela fiscalizacdo da
Codevasf, e serd condicionante para a emissdo da Ordem de Servico. O
cronograma de implantacdo devera se basear nos projetos entregues pela
Codevasf, bem como ser atualizado/revisado periodicamente por solicitacdo da
fiscalizacdo da Codevasf.

OBRIGACOES DA CODEVASF

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Registrar sua Intencdo de Registro de Pre¢os - IRP no Portal de Compras
do Governo federal (www.comprasgovernamentais.gov.br);

c) Consolidar informac@es relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacao dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e
racionalizacéo;

d) Promover atos necessarios a instrugcdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio;
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19.

19.1.

12 Superintendéncia Regional

e) Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da
licitacao;

f) Realizar o procedimento licitatorio;
g) Gerenciar a ata de registro de precos;
h) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

k) Receber o objeto licitado no prazo e nas condigdes estabelecidas neste
termo de referéncia;

) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

m) Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

n) Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

0) Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

p) Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

g) Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ado das falhas observadas.

r Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO, MULTAS E SANCOES ADMINISTRATIVAS

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

12 Superintendéncia Regional

A garantia a que se refere o subitem 19.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 13/GRA, via 13/UFN, localizada
na 12 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sancfes previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de carta de fianca bancaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de
encerramento definitivo do contrato.

Apébs a assinatura do termo de encerramento fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execuc¢ao”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto neste
item, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢céo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevastf.

A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
ap6s o prazo estabelecido para correcbes no recebimento provisério do objeto
contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e
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19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

Onde:

12 Superintendéncia Regional

d) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que nao
interfira na execucdo dos servicos de engenharia ou na sua conclusdo e nao
traga sérios prejuizos econdémicos e funcionais a Codevastf.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante classificada em primeiro lugar
ou aquela que integrar o cadastro de reserva, de quaisquer das clausulas ou
condicBes da ata de registro de precos, bem como sua recusa em assina-la, a
mesma sera aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao
dia, sobre o valor global do grupo, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo
de vigéncia da respectiva ata de registro de precos, o que dard ensejo a sua
rescisao.

Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

Nos casos de inexecucao parcial dos servicos ou atraso na execucao destes,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato ou fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico
dos servigos ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-
se-a multa moratodria pela fiscalizacao, a ser calculada pela seguinte equacéo:

M = (C/T)xNxF

M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servico em atraso;
T = parametro de ponderacéao de valor;

N = numero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F=Fator percentual progressivo segundo a tabela:

Tabela 01 - Fatores F e K

Periodo de atraso em dias corridos Fator F
Até 10 dias 0,02
11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
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Numeros de funcionarios sem utilizar EPI | Fator F
ou EPC

Até 10 0,02
11a20 0,04
21 a 30 0,08
De 31 a 40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicéo Fator K
Até R$ 50.000,00 3%

R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 2%

R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%

R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%

Tabela 02 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

sendo fator K de
acordo com o
valor da
medicao.

Inadimpléncias C T N F

a) Pelo ndo atendimento a 0,5% da T=1 Dias Ver
determinacao estipulada pela Previsao de atrasados a | tabela
fiscalizacéo, no prazo por ela | medicdo no més partir da 01
estabelecido, desde que seja da notificacdo data limite
comunicada a contratada ou registro pela estipulada
através do registro no diério fiscalizacao. pela
de servicos ou no livro de fiscalizacao
ocorréncias ou por outro na
documento escrito para notificacao
apresentacao de documentos, ou registro.
justificativas ou reparacao de
Servicos.

b) Executar servico sem a K% da Previsao T=1 N = numero | Ver
utilizacao de equipamentos de no més da de tabela
protecéo individual — EPI por notificacéo para funcionérios 01
funcionarios ou equipamentos medicao no sem EPI
de protecéo coletiva — EPC. cronograma da trabalhando

contratada, sem EPC
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por falta de urbanidade com a
fiscalizagao.

c) Deixar os servicos em Valor T=2 Dias Ver
execucgao sem o devido correspondente trabalhados | tabela
acompanhamento pelo do servico semo 01
Encarregado. executado no profissional

periodo sem
Encarregado.

d) N&o disponibilizar Valor T=2 Dias Ver
equipamentos condizentes correspondente executados | tabela
com o objeto a ser executado. | a fase, etapa ou com os 01

parcela do referidos
servico equipament

executado no 0s sem a
periodo com os substituicédo
equipamentos a partir da
notificacao

da

fiscalizacao.

e) Promover danos ambientais. K% da Previsao T=0,25 Atraso em Ver

do valor da dias tabela
medi¢cdo no més corridos a 01
da notificacao partir da
pela fiscalizagéo data limite
determinada
pela
fiscalizacao
por
notificacao
ou registro
para
reparagcao
do dano.

f) Nao mobilizar em até 30 Previséo no T=1 Atraso em Ver
(trinta) dias apds emissdo da periodo para dias tabela
Ordem de Servico, sendo o medicao no corridos. 01
prazo pelos dias de atraso cronograma da
apos estes 30 (trinta). contratada

g) Deixar de substituir K% da Previsdo | T =2 por Dias Ver
funcionério, quando solicitado do valor da problemas | trabalhados | tabela
formalmente pela fiscalizacdo | medicdo no més | técnicose T pelo 01
por problemas técnicos da notificacdo | =1 por falta | profissional
ocorridos nos servicos pela fiscalizacéo de apos
executados pelo mesmo ou urbanidade | notificacao
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apresentacao das novas
informacdes corretas.

h) Deixar de corrigir os servicos | K% da Previsao T=1 Atraso em Ver
em que forem constatadas do valor da dias tabela
imperfei¢cdes, vicios, defeitos | medicdo no més corridos a 01
ou incorrecgoes. da notificacéo partir da

pela fiscalizacéo data limite
determinada
pela
fiscalizacéo
por
notificacao
ou registro
para
reparacao
do servigo
ou vicio.

i) Pela ndo apresentacéo de 0,02% do valor T=1 Dias Ver
itens exigidos em clausulas do contrato atrasados | tabela
editalicias ou contratuais, 01
dentro do prazo estabelecido.

j) Por dificultar ou impedir o 0,01% do valor T=0,5 Atraso em Ver
acesso da fiscalizacao a do contrato dias tabela
documentos, materiais e local corridos a 01
dos servicos. partir da

notificacao.

k) Pelo atraso no cumprimento Valor T=2até Atraso em Ver
dos prazos estabelecidos no correspondente | 20,00 %, T dias tabela
cronograma fisico dos a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
servicos, desde que parcela do 20,01% até
injustificados ou cuja servico em 50,00% e T
justificativa ndo tenha sido atraso. =,5acima
aceita pela fiscalizacao. de 50,01%

de atraso.

[) Fornecer informacdes falsas 0,01% do valor T=05 Atraso em Ver
em relacdo a prestacdo dos do contrato dias tabela
servicos. Prazo contatado a corridos a 01
partir da data da notificacéo partir da
da fiscalizagdo até a notificacao.
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m) Pelo atraso na concluséao dos Valor T=2até Atraso em Ver
servigos, em conformidade correspondente | 20,00 %, T dias tabela
com o prazo contratado ou a fase, etapa ou =1 entre corridos. 01
aditado. parcela do 20,01% até
servico em 50,00% e T
atraso. =,5 acima
de 50,01%

de atraso.

n) Na hipotese da permanéncia Valor T=1 Atraso em Ver
dos problemas detectados no | correspondente dias tabela
recebimento provisorio ou a fase, etapa ou corridos 01
ocorrer necessidade de novas parcela do apos
correcdes nos servigos, servico com vistoria de
guando da vistoria de problemas ou recebimento
recebimento definitivo pela vicios. definitivo
fiscalizagéo, o prazo a ser
contado para multa sera entre
a emissao do termo de
recebimento provisorio e a
data de recebimento
definitivo.

0) N&o apresentacdo da garantia Valor T=2 Atraso em Ver
no prazo correspondente dias tabela

a garantia corridos. 01
contratual

19.16. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por
escrito pela Fiscalizagéo.

19.17. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

19.18. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscaliza¢do, em relacdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 02, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

19.19. As multas moratoérias previstas na tabela 02 deste termo de referéncia seréo
descontadas/glosadas na medicdo pela fiscalizacdo, apds notificacdo a
contratada, podendo a mesma apresentar justificativa junto a fiscalizacdo para
suspensao ou anulacdo da mesma em até 10 (dez) Uteis apds a comunicacao.

19.20. Afiscalizacdo tem até 5 (cinco) dias Uteis para manifestar o aceite e recusa das
justificativas apresentadas pela contratada em relacdo as multas moratérias da
tabela 02 deste termo de referéncia, caso seja mantida a fiscalizacdo devera
realizar a glosa na medicao subsequente.

19.21. A contratada podera recorrer em até 5 (cinco) dias uteis da data de

comunicacdo de decisdo da fiscalizagdo no item 19.20 sobre a recusa da
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19.22.

19.23.

19.24.
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justificativa apresentada das aplicagcbes das multas moratérias da tabela 02
deste termo de referéncia, que devera ser instruido em regular processo
administrativo pela fiscalizacdo. Apdés manifestacdo da fiscalizacdo e da
assessoria juridica, a decisdo de manter ou recusa da aplicacdo da multa
moratoria da tabela 02, cabera ao Comité de Gestdo Executiva em contratados
sob gestdo da Superintendéncia ou pela Diretoria Executiva da Codevasf
quando o contrato for de gestdio das Areas de Diretoria, para evitar custos
processuais administrativos altos.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:
a) As multas poderdo ser aplicadas a contratada e descontando-as
primeiramente dos pagamentos a serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, podera a diferenca
ser descontada da garantia prestada pela contratada;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa sera descontada na
totalidade da garantia prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéao;

f) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da
123SR/Codevasf — 13/UFN ou Geréncia de Financas da Codevasf em
Brasilia o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacao.

A licitante vencedora tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha
sido desfavoravel em relacéo aos itens 18.12 a 18.14, tera mais um prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento
do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf,
que procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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19.27.

19.28.

19.29.
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Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigacBes, ndo constituindo a relevacdo novacado contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

Ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no
contrato, bem como das cominacfes legais, garantida a defesa prévia, a
licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida no certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega de seu objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato; ou
h) N&o cumprir quaisquer das obrigagdes contratadas.
As sancdes descritas acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de

reserva que, convocados, ndo honrarem 0 compromisso assumido sem
justificativa ou com justificativa recusada pela Codevasf.

A sancdo de suspensao observard o0s parametros estabelecidos no
Regulamento de Licitacbes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em
virtude de atos ilicitos praticados.
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19.30.

19.31.

19.32.

19.33.

19.34.

19.35.

19.36.

20.

20.01.

20.02.
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Nos certames realizados pela modalidade pregéo, aplica-se ao contratado, no
qgue couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.

Aos atos praticados apOs a etapa da licitacdo, sera aplicada a suspenséo
temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de
até 2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspenséo tempordaria.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as sanc¢des administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo Il, Secéo Il da Lei n® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da
Lei 8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a
licitante do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa,
podendo ser aplicadas cumulativamente com as sancdes de adverténcia e de
suspensao temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Uniéo.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspenséo de licitar, a licitante penalizada devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgoes legais.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do edital, da ata
de registro de precos, da ordem de servi¢co - OS e do contrato a serem firmados
com as Licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.

Servi¢cos de Engenharia, de acordo com o Caédigo Civil Brasileiro, t€m um prazo
minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a contratada deve responder,
durante esse periodo apos emissédo do TEF — Termo de Encerramento Fisico,
pela solidez e qualidade dos servigos e seguranca do trabalho.
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21. ANEXOS

21.01. Sao ainda, documentos integrantes deste termo de referéncia, CD-ROM
contendo:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de referéncia maxima de precos.

- Anexo lll — Especificacdes Técnicas.

- Anexo IV — Quadro de Detalhamento de BDI.

- Anexo V — Quadro de detalhamento de encargos sociais.
- Anexo VI — Especificacédo de placa de obra.

- Anexo VIl — Matriz de Riscos.
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades dos servigos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia
e gue aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos servicos objeto da presente licitag&o.

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiérido, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s mais baixos do
pais. Contudo, é possivel dizer que hoje hd um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia
da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido
e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do
semiarido.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem agua no volume e constancia na
producao para alcancar os grandes mercados.

Os servicos de recuperacdo ambiental e controle de processos erosivos nas sub-bacias
hidrograficas objetos do TR s&o relevantes e permitem, indiretamente, o aumento da
disponibilidade de a4gua na bacia do Sdo Francisco e, por conseguinte, proporcionam
melhorias ao semiarido.

As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na
agropecuéria, impede a fixagdo do homem no campo e provoca a migracao da populagéo
para as cidades. A exploracdo inadequada dos solos, o desmatamento, a construgéo de
estradas rurais inadequadas, exploracdo e plantios em nascentes e etc. acarretam o0s
processos erosivos que agravam a situagdo de assoreamento de toda a bacia
hidrografica do rio Sdo Francisco.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso

a agua, em qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa
perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente
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salubre no campo, é necessario executar solucdes técnicas adequadas para recuperacao

de bacias hidrogréficas, ou seja, algumas das solu¢bes sdo o terraco e a bacia de
captacao previstos no objeto de execucéo deste TR.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsbes de demandas para o
2021/2022. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda
destes servicos, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios
e comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no or¢camento
da empresa para esta atividade, viabilizada através da LOA e emendas de
parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo do
nas acfes de protecdo, sob 0s aspectos sociais e econémicos, levando-nos a estimar os
guantitativos apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem
estimados diante da realidade que se apresenta.

A técnica do terraceamento € util para evitar erosdes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento € uma técnica agricola de plantio
elaborada para a contencao de erosfes causadas pelo escoamento da dgua em areas de
vertentes.

As barraginhas retém as enxurradas e fazem a agua da chuva infiltrar no solo. A
tecnologia é social, além de aumentar a disponibilidade de agua na regido, preserva o
terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita erosao.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e os gastos com o erario.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui critérios e especificacdes de engenharia bem definidos que se
torna relevante a divulgacéo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo ap6s, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condicbes de mercado. O resultado da pesquisa realizada junto ao
mercado fornecedor de servi¢os define o orgcamento ou preco estimado da contratacao.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo.
Divulgac¢éo. Principio da publicidade.

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orgamento
de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
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divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016
(Lei das Estatais) proibicéo absoluta a revelagdo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria®), ou
seja, neste processo.

Nao adotamos um orcamento com um critério “estimativo”,que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste
caso foi objeto de diagnéstico e projeto.

Entendemos que a recomendac¢édo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral -, orienta as estatais nos atos convocatérios divulgarem o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Salientamos que a Codevasf ndo definiu como se resguardara o sigilo da estimativa de
custos realizada. Compete a Codevasf, através de regulamentacéao interna, explicar como
isto sera feito, firmando a competéncia para a realizacdo da estimativa de custos e a
responsabilidade pela guarda de seu sigilo a determinado agente ou setor. Como nao foi
regulamentado o procedimento do SIGILO, ndo temos como aplicar o procedimento neste
momento.

Ndo Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizac&o de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Uniédo, no Acordao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagéao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia,
que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucdo,
evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecucdes contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
que acarreta Onus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacao para a perfeita execugcao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.
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Reqularizacado Fundiaria

N&o se aplica. Nao haverd necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos
Servigos.

Sobre as areas que sofrerdo as intervengdes, iremos esclarecer por acoes:

a) Cercas:

. Sobre a modalidade da intervencdo sera em areas de APP, mesmo tendo um
proprietario, a acdo busca o ganho publico com aumento da recarga de agua e
disponibilidade hidrica, regeneracdo da vegetacdo nativa para toda populacdo, ou seja,
para atender necessidades coletivas.

. Serdo realizados os servicos através de um termo de anuéncia (Termo de
Requisicdo) com os proprietarios, ndo sendo necessarias serviddes, desapropriacdes ou
aquisicoes.

. As areas sao determinadas por diagnésticos e projetos a serem fornecidos as
empresas executoras com coordenadas quando da celebragcdo do contrato, ou seja, ndo
cabe neste momento apresentacao deste documento.

. As obtencdes de anuéncias serdo realizadas por empresa especializada, sob
gestdo da Codevasf.

a) Préaticas Mecanicas — Terracos e Bacias de Captacdes deste processo

. Sobre a modalidade da intervencéo serd em areas degradadas, areas de recarga,
préximas a estradas rurais e areas de pastagens, mesmo tendo um proprietario, a acao
busca o ganho publico com aumento da recarga de agua, disponibilidade hidrica para
toda populacédo e contencédo de processos erosivos, ou seja, para atender necessidades
coletivas.

. Serdo realizados o0s servicos através de um termo de anuéncia (Termo de
Requisicdo) com os proprietarios, ndo sendo necessarias servidoes, desapropriacdes ou
aquisicoes.

. As areas sao determinadas por diagnosticos e projetos a serem fornecidos as
empresas executoras com coordenadas quando da celebracao do contrato.

. As obtencdes de anuéncias serdo realizadas por empresa especializada, sob
gestédo da Codevast.

Fundamentacéo Legal
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Cddigo Florestal — Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 41. E o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuizo do cumprimento
da legislacdo ambiental, programa de apoio e incentivo a conservacao do meio ambiente,
bem como para adocdo de tecnologias e boas praticas que conciliem a produtividade
agropecuaria e florestal, com reducdo dos impactos ambientais, como forma de
promocdo do desenvolvimento ecologicamente sustentavel, observados sempre o0s
critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de acéao:
(Redacao dada pela Lei n® 12.727, de 2012).

| - pagamento ou incentivo a servicos ambientais como retribuicdo, monetaria ou ndo, as
atividades de conservacdo e melhoria dos ecossistemas e que gerem Servicos
ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

a) 0 sequestro, a conservagao, a manutencao e o aumento do estoque e a diminuicado do
fluxo de carbono;

b) a conservacédo da beleza cénica natural;

c) a conservacao da biodiversidade;

d) a conservacédo das aguas e dos servicos hidricos;

e) a regulacéo do clima;

f) a valorizacao cultural e do conhecimento tradicional ecossistémico;
g) a conservacdo e o melhoramento do solo;

h) a manutencdo de Areas de Preservacdo Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito;

As acodes de revitalizacdo sao oriundas de um programa, executado pelo Poder Executivo
Federal, com objetivo de incentivo a conservacgao de solo, retencdo de erosfes, aumento
da quantidade e qualidade da agua, ou seja, a conservacdo das aguas e dos servicos
hidricos.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalizacdo dos 6rgdos ambientais competentes dos
respectivos planos ou projetos, assim como as obrigacdes do detentor do imovel, o poder
publico podera instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo
incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, os
imoveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3°, nas iniciativas de: (Redacéo dada
pela Lei n°® 12.727, de 2012).

| - preservacao voluntaria de vegetacao nativa acima dos limites estabelecidos no art. 12;
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Il - protecdo de espécies da flora nativa ameacadas de extin¢éo;

[l - implantacdo de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril,

IV - recuperagdo ambiental de Areas de Preservacido Permanente e de Reserva Legal;
V - recuperacgéo de areas degradadas;

VI - promocdo de assisténcia técnica para regularizacdo ambiental e recuperacdo de
areas degradadas;

VII - producao de mudas e sementes;
VIII - pagamento por servicos ambientais.

Ao invés de adotarmos no primeiro momento incentivo financeiro, o programa de
revitalizacdo busca implementar as boas praticas de recuperacdes de éareas, reducdo
efetiva de retencdo ou recuperacdo dos processos erosivos, manejo correto do solo,
prote¢&o de rios, mananciais e etc.

Em resumo, as acbes estdo longe de possuir natureza assistencialista, mas sim a
obtencéo de resultados definidos nos projetos. As metas do programa nao se vinculam as
necessidades individuais dos proprietarios, mas sim a protecdo dos recursos hidricos e
da respectiva bacia hidrografica. Os servicos ambientais ndo sao ligados as
necessidades dos proprietarios, mas sim aos objetivos e a eficiéncia dos projetos, ao
atendimento aos critérios objetivos de avaliacdo de desempenho.

O TCU em seu relatério de auditoria operacional (TC 026.570/2011-4) para avaliacao do
Programa de Revitalizacdo da Bacia Hidrogréafica do rio S8o Francisco com foco nas
acOes de recuperacao e controle de processos erosivos relata:

Paragrafo 107 — Além disso, o envolvimento e a conscientizagdo dos produtores
rurais sobre a importancia das interven¢gfes sdo fundamentais para a continuidade dos
empreendimentos, pois as acdes de controle praticadas em propriedades particulares,
sujeitando-se, portanto, a autorizacdo dos proprietarios. Ademais, sdo os produtores cujas
terras forma beneficiadas pelas obras os responsaveis pela manutencdo e conservacao
das iniciativas.

Diante deste ponto, entendemos que estejam justificadas as acdes em areas particulares,
pois 0 programa tem o carater de recuperacdo e conservacdo do meio ambiente, muito
embora principais beneficiarios das acbes ndo sejam o0s proprietarios que tiveram
intervencdes diretas em suas propriedades, mas a populagédo a jusante e na bacia do rio
Séo Francisco.
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O Acorddo n° 1457/2012 gerado do relatério TC 026.570/2011-4 nao proibiu as
intervencdes, ou seja, ndo existe impeditivo para as acdes de cercamento e praticas
mecanicas em propriedades particulares.

Aspectos ambientais

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo sera necessario
licenciamento ambiental, por se tratar de intervencdo sem nenhum impacto.

Critério de Julgamento

Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente,
conforme Resolugéo a ser inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justiicam em funcéo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucdo do objeto do presente Termo de Referéncias.

A metodologia de qualificacdo técnica-operacional busca comprovar a capacidade
executiva e operacional no periodo de execuc¢ao estabelecido no TR para os quantitativos
previstos na licitagdo. Foi considerada na qualificacdo o minimo 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos totais, para 0 mesmo periodo de execucdo de 100% (cem por
cento) dos mesmos.

O objetivo € a demonstracdo da capacidade da empresa em executar 0S Servicos no
intervalo de tempo previsto nho TR e ndo com lapsos temporais. A comprovacao da
capacidade operacional de uma empresa de execucao de 1 (item) por ano em 10 (dez)
anos totalizando 10 (dez) itens nado € igual a execucado de 10 (dez) itens em um Unico ano
que totaliza a mesma quantidade.

Ndo concessdo da cota de até 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza
divisivel, para aplicacdo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou
EPP.

A subcontratacdo de ME e EPP continua sendo um beneficio de aplicacéo facultativa de
percentual, mas que devera ser utilizado somente para os casos de contratacdo de
servigos. Conforme o art. 48, inciso Il da Lei Complementar n° 123/2006 podemos exigir
das licitantes a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte para
servicos.
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Poderao ser utilizados percentuais maiores, desde que nao haja a subcontratacéo total
do objeto. Base legal: art. 7° e 9° do Decreto n°® 8.538/2015. (Redacéo dada pelo Decreto
n® 10273, de 2020), mas entendemos que devera ser observado o privilégio estabelecido
as microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao limite de até 30% (tinta por
cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso Il da Lei Complementar n.°
123/2006.

Multas e Sancdes

Devido as caracteristicas dos servicos e dos graus de penalidades incluimos a
possibilidade de deducao primeiramente dos pagamentos a serem efetuados.

As seguradoras questionam se a empresa contratada pela Administracdo Publica possui
créditos a serem recebidos, pois pagam somente a diferenca.

A tabela 02 é mais coerente com a natureza de servigos e obras de engenharia para
sancbes com multas moratorias.

Multas moratdrias, contidas na tabela 02 deste Termo de Referéncia, sdo com objetivo
corretivo, de aviso e com valores baixos e ndo se justifica descontar de garantias e
devem ser aplicadas de forma imediata ao fato ocorrido e notificado, sem causar
paralisacdo ou impedimento ao contrato.

Sugerimos para multas moratérias da tabela 02 limitar aos Comités de Gestao Regionais
a decisdo de final dos recursos quando dos contratos forem sob responsabilidade das
Superintendéncias e a Diretoria Executiva da Codevasf os demais contratos sob gestédo
das Areas de Diretoria, assim mantendo ao Contratado o contraditério e ampla defesa.

O objetivo deste procedimento é atender o principio da economia processual nos atos
processuais, ou seja, na tentativa de que a atividade seja prestada sempre com vistas a
produzir o maximo de resultados com o minimo de esforcos, menor prazo, evitando-se,
assim, gasto de tempo e dinheiro inutilmente pela Codevastf.

O custo processual das multas moratérias podera ser maior que o proprio valores das
mesmas se forem tramitadas como as multas por inexecuc¢ao parcial ou total do contrato.

Anéalises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitacbes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagbes deverd observar as determinacdes
normativas em vigor, notadamente a Lei n® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢cfes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.
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Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O pregao eletronico — Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de
demandas padronizadas, ou seja, que nao seja servigo de engenharia complexo.

Os servicos das acbes mecanizadas como terracdes e bacias de captacdes séo
padronizados.

A técnica do terraceamento € util para evitar erosdes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento € uma técnica agricola de plantio
elaborada para a contengéo de erosfes causadas pelo escoamento da agua em areas de
vertentes.

As barraginhas retém as enxurradas e fazem a agua da chuva infiltrar no solo. A
tecnologia é social, além de aumentar a disponibilidade de agua na regido, preserva o
terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita erosao.

O Acoérddo n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de precos para contratacdo de
servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto € repetida e rotineira. Os servi¢cos
de cercamento estdo sendo executados desde 2005 no Programa de Revitalizacéo e
ultrapassando 3.000 km de terracos e 60.000 bacias de captacdes implantados que
caracteriza a rotina.

Os servicos possuem padrdes definidos de especificacbes, desempenho de maquinas
usuais de mercado.

O sistema de SRP permitira contratacdes futuras, ou seja, reduzir nameros de licitacdes
por sub-bacias, ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentaria dos recursos
liberados durante o ano civel.

A reducdo de numero de licitacbes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo
Publica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma
necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Diante do exposto, a area técnica entende que 0s servicos mecanizados da revitalizacdo
sdao comuns e padronizados, cujos padroes serdo bem definidos no edital por
especificacdo técnica; os custos serdo baseados em divisbes de Unidades de
Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos delimitadas pelo IGAM para definir a
abrangéncia territorial de cada Comité de Bacia em Minas Gerais; e serao definidas as
areas prioritarias para estabelecer o critério de deslocamentos das maquinas, coerentes
com a regiao dos servicos.

Esta licitagdo permitira contratacdes futuras, nas condigbes previstas no instrumento
convocatoério, proporcionara reducdo da quantidade de licitagbes com objeto idéntico,
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promovera a possibilidade de contratacdo imediata, tdo logo verificada a existéncia de
uma necessidade ou demanda, melhorara o planejamento or¢camentario e permitira
divulgacdes das acbOes aos parlamentares para alocacdo de recursos por emendas
parlamentares.

Consorcio

N&ao seré permitido consorcio. Por causa da simplicidade dos servigos, padronizagdo dos
mesmos e necessidade somente de poucos equipamentos comuns de mercado, hdo se
justifica a permissdo de consorcio. Empresas individualmente podem atender as
exigéncias de qualificacdo técnica, bem como, sdo capazes de executar totalmente o
objeto da licitacdo de cada grupo.

Exigéncia de CAT para o atestado técnico-operacional

A CAT do profissional vinculado ao atestado pode ser solicitada, conforme Aco6rdéo
2326/2019-TCU-Plenario, publicado no Informativo n° 379, de outubro de 2019, do
Tribunal de Contas da Uni&o.

Licitacdo de um grupo com quatro itens

Justificamos que a licitagdo se trata de servicos mecanizados integrados em sua maior
parte e executados por empresas de terraplenagem.

Para evitar empresas fazendo o mesmo servico na mesma regido e mudando somente o
tipo de maquina, o que poderia gerar conflitos e dificuldade de gestdo, optamos por uma
licitacdo por grupo com os trés servigos, sendo um de terraceamento e outros dois de
construcdo das barraginhas com raios diferentes.

7z

A placa de obra € uma obrigacdo legal e sdo importantes porque sinalizam para a
sociedade o principio de publicidade. Como é um servi¢o obrigatério e secundario podera
ser incluso como item de cada grupo.

Em resumo, a Administracdo deve verificar a possibilidade técnica e econémica de dividir
0 objeto em varios itens, permitindo que um nimero maior de interessados participe da
disputa, o que, em decorréncia, aumenta a competitividade e viabiliza a obtencdo de
melhores propostas, mas neste caso, a natureza € a mesma de cada servico de
terraplenagem, mudando somente a maquina e mantendo em muitos casos a
integralidade de execucéo dos dois, assim € vantajoso contratar no mesmo grupo os trés
tipos de servicos e a placa de obra obrigatéria para divulgacao.

Reajustamento
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Para melhor caracterizar as varagcdes de mercado para servicos e ndo fornecimento

imediato apds contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n® 383, de janeiro

de 2020, do Tribunal de Contas da Unidao — TCU, adotaremos como referéncia a data-
base de orcamento da Codevasf de referéncia para o “lo”.

Intervalo de Lances

Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboracgéo do edital, visto que
sao responsaveis pelo pregao.

Permiss®es de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Nao sera admitida aos 6rgaos nao participantes
adesao subsequente as Atas de Registro de Pregos resultantes desta licitagao”.

A figura do “carona” tem sido objeto de criticas por parte do TCU, pois permite a
Administracdo Publica contratar bens ou servicos sem que tenham participado do
procedimento da licitagéo, inclusive no que diz respeito aos requisitos de habilitacao.

Para evitar que 6rgdos nao participantes, que, ndo tendo participado na época oportuna,
requerem, posteriormente, a 13/SR da Codevasf, o uso da ata de registro de precos e
promovam a ineficiéncia, falta de planejamento e antieconomicidade.

Segundo Melo (2009, p.279), a pratica da carona atenta contra o principio da eficiéncia
uma vez que “prestigia a inércia e o comodismo administrativo, haja vista que os 6rgaos
poderdo esconder a auséncia de planejamento nas contratacées buscando sempre a
adesédo as Atas de Registro de Precos de outros 6rgaos”.

No Acérdao 1.212 de 2013 do TCU, a “carona” é apontada como um desvirtuamento do
SRP em decorréncia de falta de planejamento, como apontado no préprio enunciado:

A adesao ilimitada a Ata de Registro de Precos representa um desvirtuamento do

Sistema de Registro de Precos (SRP), que tem como pressuposto principal o
planejamento das aquisicdes pela Administracao Publica.

Apresentacdo de composicdes unitarias

N&o precisard apresentar as composi¢cdes de pregcos unitarios para 0s servigos de
terracos e bacias de captacdes, bem como da placa de servicos.

Tratam-se de servicos comuns, sem possibilidade de inovacdo e padronizados pela
especificacao.
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Parcelamento

Os servigos foram parcelados em trés processos de licitagoes, sem a perda de escala,
em atendimento ao inciso lll, art. 32 da Lei 13.303/2016 a Controladoria Geral da Uniéo -
CGU.

O objetivo do parcelamento em trés processos de licitacdo visou ampliar a participacéo
de licitantes, sem perda de economia de escalas as definicbes de quantitativos e areas.

Matriz de Riscos

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sao as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracéo
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acdes
inoportunas e ineficientes ira romper as barreiras ultrapassadas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacéo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgao contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Subcontratacao

A subcontratacdo ocorre quando o particular contratado pela Administracédo transfere a
execucdo de partes do objeto terceiro por ele contratado e que ndo mantém vinculo
contratual com a Administracdo, neste caso sdo maquinarios e topografia que se trata de
itens secundarios ou estruturante para execucdo dos servicos pela empresa com o0
aluguel de maquinas.
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PLANILHA DE REFERENCIA DE PRECOS MAXIMOS

Grupo Localizagdo Item Servicos Unidade | Quantidade | Custo Unitério (R$) | Preco Unitério (R$) Preco (R$)
1 [Placa de Identificacdo de Servigos M2 132,00 470,67 588,33 77.659,56
Unidades de Planejamento de Gestdo| 2 [Locagdo e construcéo de terragos KM 1.400,00 3.025,02 3.781,27 5.293.778,00
de Recursos Hidricos - UPQRH SF6, 3 Locagéo e construcéo de pamas de captagdo de U 16.500,00 343,63 429,53 7.087.245.00
1 SF9 e SF10, sendo, respectivamente, enxurrada - 6 metros de raio
dos rios Jequitai e Pacui, rio 4 Locagéo e construcéo de bacias de captacdo de U 550,00 1.855.29 231911 1.275.510,50

Pandeiros e rio Verde Grande

enxurrada - 12 metros de raio

Preco Total (R$)

13.734.193,06
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ESPECIFICACOES TECNICAS — PRATICAS MECANICAS

Bacias de captacdo de enxurrada

Para a construcdo devera ser utilizada Pa Carregadeira. Antes da escavacdo propriamente dita,
devera ser executada a limpeza da area onde serd implantada a bacia de captacdo de enxurrada.
Respeitadas as especificagcdes minimas, a escavacdo, ndo necessariamente devera criar um
reservatorio circular, uma vez que a maioria das intervencdes previstas estdo incrustradas em
Processos erosivos.

O material resultante da escavacdo devera ser empregado para a formacédo do aterro do talude da
bacia de captacdo de enxurrada. Recomenda-se que os taludes internos a serem formados
deverdo possuir uma inclinagdo minima necessaria que possibilite a trabalhabilidade do
equipamento de escavacdo. As dimensdes do empreendimento, a inviabilidade técnica e
econdmica de se conhecer as caracteristicas técnicas do solo local, e a experiéncia ja
comprovada com as inUmeras bacias de captacdo de enxurrada ja construidas, constituem-se nos
fatores que justificam este procedimento de escavacdo, bem como, a forma de definicdo dos
taludes. Assim, quando do inicio das escavacdes, para a implantacdo das primeiras bacias de
captacdo de enxurrada, recomenda-se que a fiscalizacdo em conjunto com a contratada, execute
uma bacia de captacdo de enxurrada de ambas as dimensoes, a qual servird de modelo para as
demais quando das suas implantagdes, objetivando assim, a defini¢do dos critérios e parametros
construtivos, tendo em vista as caracteristicas macroscopicas do solo e as condic¢des de trabalho
do equipamento de escavacao, a saber: como proceder a compactacao tanto dos taludes internos
como da crista da bacia de captacdo de enxurrada utilizando-se os pneus do equipamento de
escavacao, definir inclinagdo do talude interno e o dimensionamento da largura da crista da
bacia de captacdo de enxurrada e sua compactacéo.

A compactagdo ou “selamento” do talude interno devera ser executada de forma radial, através
de passadas dos pneus do equipamento de escavacdo. O equipamento devera movimentar-se
repetidamente, “indo em diregdo a crista e voltando em dire¢do ao centro da bacia de captagdo
de enxurrada, “subindo e descendo” no talude quantas vezes forem necessarias para se alcancar
o objetivo. A compactagdo ou “selamento” da crista tambeém sera executada com as passadas
dos pneus do equipamento de escavacao.

Na crista devera ser deixado um "corddo™ de solo na parte mais externa da mesma com altura
minima de 30 cm, conforme figura 1 e 2. Esse “cordao” tem como objetivo evitar que a agua
pluvial acumulada sobre a crista escoe pelo talude a jusante, evitando assim erosao no mesmo,
que pelas caracteristicas construtivas da estrutura apresenta baixo indice de compactacao.

Para 0s casos em que a bacia de captacdo de enxurrada ndo for executada encaixada em grota, a
contratada deverd implantar estruturas auxiliares, tipo “sulco” ou lombadas, para captar e
direcionar a enxurrada/drenagens préximas para as bacias, principalmente para as construidas
nas margens das estradas, interrompendo assim o fluxo e direcionando a agua pluvial para a
bacia. As dimensdes dessas estruturas sao variaveis para cada situacao especifica, devendo, pois,
serem decididas no campo. Lembrando que na composi¢do de custos ja estd previsto um
acréscimo de tempo para execucao de tal etapa.

Nos casos onde a altura especificada para as bacias de captacdo de enxurrada ndo puder ser
alcancada devido a ocorréncia de rocha no solo, a circunferéncia devera ser aumentada de modo
a garantir o mesmo volume de acumulacao de agua.
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Figura 1. Demonstrando (setas) a execugdo do “cordao” de solo na parte de “fora” da crista da
bacia de captacéo de enxurrada, com objetivo de escoamento de agua no talude a jusante.

R~

Fonte: bio Andrade Padilha, 220.

e Bacias de captagdo de enxurrada de seis metros de raio
As bacias de captacdo de enxurrada de seis metros de raio sdo alocadas em processos erosivos
e/ou grotas com menor escoamento de agua, em locais com possibilidade de acesso e operagédo
das méaquinas, onde se pretende além da retencdo de agua, a estabilizacdo do processo erosivo.
Profundidade — as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serdo de no minimo 1,5
metros com raio minimo de 6 metros, medidos do seu centro até a base do vertedouro. Todas as
medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo da base vertedouro (ponto mais profundo
do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja, a profundidade média serd considerada
da base do vertedor a cota mais profunda (fundo) da bacia de captacdo de enxurrada.
Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 metros de largura (L) por 0,50 metros de
profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu posicionamento ser definido no
campo de forma a evitar danos ao talude externo da bacia de captacdo de enxurrada, bem como,
para que o0 excesso de agua vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia
coincidente com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser construido em terreno
natural, nunca no aterro executado para confec¢do da bacia de captacdo de enxurrada.

e Bacias de captacao de enxurrada de doze metros de raio

As bacias de captacdo de enxurrada de doze metros de raio sdo alocadas em processos erosivos
e/ou grotas com maior escoamento de agua, em locais com possibilidade de acesso e operagdo
das méquinas, onde se pretende além da retencdo de agua, a estabilizagdo do processo erosivo.
Profundidade — as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serdo de no minimo 2,0
metros com raio minimo de 12 metros, medidos do seu centro até a base do vertedouro. Todas as
medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo da base vertedouro (ponto mais profundo
do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja, a profundidade média sera considerada
da base do vertedor & cota mais profunda (fundo) da bacia de captacdo de enxurrada.
Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 metros de largura (L) por 0,70 metros de
profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu posicionamento ser definido no
campo de forma a evitar danos ao talude externo da bacia de captagdo de enxurrada, bem como,
para que 0 excesso de agua vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia
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coincidente com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser construido em terreno
natural, nunca no aterro executado para confecgdo da bacia de captacdo de enxurrada.

Figura 2. Projeto tipico bacia de contencdo de enxurrada de 6,0 metros de raio.

VERTEDOR
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Terraceamento em nivel

Os terragos serdo construtivamente do tipo “NICHOLS” e quanto a funcdo “em Nivel”. Terdo
como fungbes principais interceptar as enxurradas e contribuir para que a dgua proveniente do
escoamento superficial infiltre.

Especificacdes Técnicas:

Os terracos foram alocados em areas de pastagem com processos erosivos em fase inicial e cuja
declividade possui indicagéo técnica para a implantacao desse tipo de intervencéo.

Os terragos serdo construtivamente do tipo “MANGUM” e quanto a fungdo “em Nivel”.

Terdo como fungdes principais interceptar as enxurradas e contribuir para que a dgua proveniente
do escoamento superficial infiltre, figura 12 e 13.

Figura 4. Visao de terraco gabido quanto a funcdo em nivel.

-

~05/12/2007

Fonte: Braul

Jordao, 2007.

Base do terraco — Variavel de 3,0 m a 6,0 m, devendo essa dimens&o ser definida quando do inicio
de implantagdo do terraco, baseado na cultura implantada ou a implantar na area a ser terraceada.
Altura — A altura minima dos terragos devera ser de 0,70 m, devendo também ser definida quando
do inicio de sua implantac&o.

Espacamentos entre terracos — Deverdo ser definidos quando da implantacdo dos mesmos, uma
vez que 0 espacamento entre terracos esta condicionado a declividade do terreno e as caracteristicas
fisicas do solo. A locacdo dos terracos deverd ser feita pela empresa contratada para a sua
implantacéo e devera seguir a formula de Bentley (EMBRAPA, 1980) a qual tem como principais
fundamentos a declividade do terreno e as caracteristicas fisicas do solo, conforme a seguir:

EV = (2 + D/X).0,305
EV = espagamento vertical entre terracos;
D = declive do terreno em %;
X = Fator que depende do tipo de solo e sua resisténcia a erosdo. (Ver tabela a seguir):
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Resisténcia a erosio

hidrica*

Terraco em Nivel FATOR “X”
Alta 45
Média 5,0
Baixa 5.5

*Q fator “X” considerado para a Grota do Paiol foi 4,5.

EH= espagamento horizontal entre terragos
EH = (100.EV)/D

A contratada podera utilizar ainda o quadro 1, para locacdo dos terracos em campo.

Quadro 1. Espagamentos para culturas perenes e anuais sem gradiente (nivelados)
Textura argilosa

Textura arenosa Textura média

Declividade (%) < 15% de argila 15% a 35% de argila >35% de argila

metros

E.H EV. E.-H E.V. E.H E.V.
1 73 0,73 76 0,76 81 0,81
2 43 0,85 46 0,92 51 1,02
3 33 0,98 36 1,07 41 1,22
1 28 1,10 31 1,22 36 1,42
5 24 1,22 27 1,37 33 1,63
6 22 1,34 26 1,53 31 1,83
7 21 1,46 24 1,68 29 2,03
8 20 1,59 23 1,83 28 2,24
9 19 1:71 22 1,98 27 2,44
10 18 1,83 21 2,14 26 2,64

Fonte: EMBRAPA, 2012 adaptado de Resck, 1981

OBS.: Por questdes de seguranca 0 primeiro terraco (entende-se por primeiro terraco, aquele
corddo de terraco mais alto dentro da vertente do terreno a serem implantados os terracos) devera
ser locado com a metade do espagamento calculado.

Caracteristicas construtivas - A construcdo dos terracos deve obrigatoriamente iniciar de cima
para baixo, ou seja, do local mais alto para o local mais baixo, afim de evitar problemas de estouro
de terragos. A construcdo dos terracos devera ser feita utilizando-se preferencialmente uma grade
terraceadora, para tanto a empresa contratada deverd dimensionar o equipamento com base nas
caracteristicas técnicas do empreendimento, podendo ainda serem executados com motoniveladora.
Devera ser construido no sentido transversal & declividade e em nivel. Consiste numa estrutura
mecanica resultante da movimentacdo de terra, através de cortes e aterros, sem compactacao, tendo
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como resultado a formacao do conjunto: canal ou valeta e “camalhdao” ou dique/monte de terra.
Deve-se tomar cuidado com os taludes evitando que 0s mesmos se tornem ingremes, figura 13.

Figura 5. Esquema tipico construcao de terraco terracao em nivel.

. NIVEL ORIGINAL DO
TERRENO

. CORTE

ATERRO

1 0:80/

3,00a26,00m =
Fonte: Braulio Jordao, 2020.
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DETALHAMENTO DO BDI

SERVICOS
Item Descricdo dos servigos Preco de Custo
¢ ¢ Venda (%) | Direto (%)
1 Administracdo Central (A) 6,00%
2 Impostos e Taxas (1) 5,65%
2.1 ISS* 2,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB (INSS) 0,00%
3 Risco, seguro e garantia (R) 2,10%
3.1 Risco 1,50%
3.2 Seguro 0,30%
3.3 Garantia 0,30%
4 Despesas Financeiras (DF) 1,02%
5 Lucro (L) 8,00%
BDI (%): 25,00

Formula do BDI, de acordo com Acérdao n° 2622/2013 - TCU/Plenario:
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

* Ver indice se for ME ou Edital
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SINAPI -

Caélculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 13 — Encargos Sociais — Minas Gerais

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020

MINAS GERAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO

DE OBRA

Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET

96

COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGCAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% N3o incide 17,76% N3o incide
B2 Feriados 3,68% N3o incide 3,68% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 132 Saldrio 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,05% Ndo incide 1,05% Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,72% 7,49% 9,72% 7,49%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 44,82% 17,22% 44,82% 17,22%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5,83% 4,50% 5,83% 4,50%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
c3 Férias Indenizadas 3,93% 3,03% 3,93% 3,03%
ca4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,78% 2,91% 3,78% 2,91%
() Indenizagdo Adicional 0,49% 0,38% 0,49% 0,38%
C Total 14,17% 10,93% 14,17% 10,93%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,07% 3,10% 17,03% 6,54%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49% 0,38% 0,52% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 8,56% 3,48% 17,55% 6,94%
TOTAL(A+B+C+D) 85,55% 49,63% 114,54% 73,09%
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Introducao

Este manual tem por objetivo orientar a padronizagcdo de placas e adesivos indicativos de obras

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus érgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a

funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacdo da Unido.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas acdes patrocinadas por 6rgdos e
entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucdo Normativa n2 02, de

16 de dezembro de 2009.



Confeccao das placas

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgcdes e demais orientacdes
contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacao nas placas.
Quando isso ndo for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a dleo ou esmalte. Da-se preferéncia
ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,

inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execuc¢do das obras.



1. Padrao geral das placas

Area total:
proporcdo de 8X x 4X. 8x

Area do nome da obra (A):

* Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
¢ Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
e Cor da fonte: branca.

Area do nhome
da obra

Area de informacdes da obra (B):

* Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

¢ Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
¢ Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. »

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentncias,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamagdes,
Infcio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Término da Obra: XXxXxxxx ouvidoria.gov.br

Espac¢o entre linhas: B
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

PATRIA AMADA

oYBNDES MINISTERIO DO I, BRAS"_ i

DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras:
0 espacamento entre letras é 20.

Area das assinaturas (C): L _
e Cor de fundo: branca.
¢ As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacédo “Ministério do(a)” ou “Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika

Semibold, espacamento entre letras é -40.

CMYK:
CO M20 Y100 KO

Pantone: Pantone: Pantone:
Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
RGB: RGB: RGB:

R252 G206 B1 R104 G138 B58 ROO G88 B38

CMYK:
C63 M27 Y100 K1

CMYK:

C100 MO Y100 K60



V.

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m
8xX=8x0,45=360m

A altura de cada area da placa serd assim
definida:

« Nome da obra: 2x=0,90m.
e Informacdes da obra: x=0,45m.
* Logomarcas de érgaos e entidades: x=0,45m.

Exemplo de calculo

8x

Area do nhome
da obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamagdes,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Infcio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXxXxxxx ouvidoria.gov.br

" PATRIA AMADA
2 BNDES mnisterono |2 BRASIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL M O v:rno reDERAL

4x



Fonte: Signika Bold.
Cor da fonte: branca.
Espac¢o entre letras: O.

Espac¢o entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o
espacamento serda 60 (60 x 1= 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
o nome da obra serd proporcional a largura da
area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17
caracteres (contando os espac¢os) e o
alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser
distribuido em até 2 linhas.

Excec¢do: no caso de titulos longos que ndo se
encaixem na regra acima, mudar o calculo para
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o
restante das regras.

Especificacoes:

1/2x

nome da obra

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

‘Jalor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Inicio da Obra: xXxxxxxx
Término da Obra: XXXXXXxx

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Denlincias,
veclamagdes,

2 elogios:
ouvidoria.gov.br

'PATRIA AMADA

E V.‘A BNDES DESZENVOLVIEMEl!:l/l'll'glalTEEGFI{é)ON%?. o~ :ngR@FESD ! RIA'L E

| | ' | ' | N
1/2x 1/2x

Excecao:

XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXX

Agentes Participantes: XRKXXXXXXXXXKKKKKXXX
XX

Ini ra:
(Objeto: XXXXKKKXXXXXXXKKKKKO000XXX — Termino da Obra: XxxxxxxK

PATRIA AMADA

BYBNDES  ocsemonmenatsioss 'L BRASIL




VI.

Fonte: Signika Regular para o titulo e para a
informacéao.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o
titulo da informacao e branca para a informacéo.

Espaco entre letras: O.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o
espacamento serd 20 (20 x 1= 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens a
esquerda e a direita e separacdo central de
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para
as informacdes da obra serd proporcional a
largura da area restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres
(contando os espac¢os), sendo cada coluna
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve
ser a esquerda.

Especificacdes: informacdes da obra

i 8x i

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

'Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentncias,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inicio da Obra: Xxxxxxxx
Término da Obra: XXXXXXXX

MINISTERIO DO

ENVOLVIMENTO REGIONAL
1

Lo

veclamagdes,
2 elogios:
ouvidoria.gov.br

'PATRIA AMADA

BRASIL

JGOVERNP FEDERAL

8YBNDES o

1




VILI.

Logomarca do Governo Federal: devera
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de
tamanho “x”, sempre ser centralizada na
vertical e alinhada pela esquerda, conforme
exemplo ao lado.

Marcas de programas/politicas publicas:
deverdo ser aplicadas na drea da logomarca
do Governo Federal, seguindo as mesmas
orientacdes de propor¢cdo acima, com a
diferenca do alinhamento pela direita.

Logomarcas de érgaos e entidades:
deverdo seguir a regra para comunica¢ao do
Governo Federal, da direita para a esquerda,
observando o grau de envolvimento com a
obra.

Assinaturas e marcas

XXXXXXX XXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: xxxxxxxx

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXx

Marcas de Programas/ .
1/2x Politicas Publicas MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL _ s

Dentincias,
reclamagdes,

e elogios:
ouvidoria.gov.br

PATRIAAMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL




VIII.

Quando ndo houver informacdes das obras
destinadas a caixa verde claro, esta deverd
ser suprimida e a placa final ficard menor, ou
seja, 3X.

Exemplo de placa institucional

8x

®: BNDES

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

=

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

3x

10



As cores oficiais para as manifestacdes
graficas da marca do Governo Federal sdo
inspiradas nas cores da Bandeira Nacional.

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressdes em policromia
(CMYK), versodes eletrénicas (RGB) e
impressdes em cores soélidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

Nos arquivos digitais, consta a versao correta
para cada espaco de cor, com os valores
definidos nos proéprios arquivos.

Versao em quadricromia (CMYK) e versao pantone

[~

CMYK:
C100 MO Y100 K50

CO MO Y100 KO

CMYK:
CO MO Y100 KO

CO M45 Y100 KO

CMYK:
C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

RGB:
ROO G88 B38

PATRIA AMADA

BRASIL

GOVERNO FEDERAL

CMYK:
C100 M70 YO KO

C70 M15 YO KO

CMYK:
CO MO YO K60

Pantone:
Pantone Cool Gray 8 C

RGB:
R128 G130 B133

1



Exemplos de aplicacao

= - "‘.“
~- A N

Sl XXXXKXX XXXXXX XX
' B XXXXXX XXXXXX XXX

D
D BNDES i
SO0 g RIA AMADA

12



Exemplos de aplicacao

XXXXXXX XXXXXX XX
. XXXXXX XXXXXX XXX

oL MINSTERI0 py " PAT

ENTO ReGION

%euBRA

13



PATRIA AMADA

2 BRASIL

GOVERNO FEDERAL

y‘
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS

58




CODEVASFIA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos
(Codevasf, (Alto, (frequente, OU mecanismos para
Contratada ou | médio ou provavel, minimizar o risco
Compartilhada) | baixo) ocasional,
remota ou
improvavel)
Necessidade de | Dificuldades de Contratada Alto Ocasional Contratada devera adequar
alteracdo do atendimento ao cronograma equipe e frentes de servico
cronograma para | e etapas por fatores e realizar novo
execucao dos operacionais. planejamento para
Servigos. cumprimento do
cronograma.
Alteracdo do Mudangcas de prioridades de | Compartilhada Medio Ocasional A contratada devera

roteiro do
trabalho de
campo.

projetos/microbacias por
solicitacdo da Codevastf.

readequar o cronograma
sem prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.

A Codevasf devera
retificar os prazos de
execucgédo sem aplicacOes
de sancoes.




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

Necessidade de Dificuldade ou Compartilhada | Alto Remota Reorganizacao imediata

alteracéo do impossibilidade de adentrar das frentes de trabalho pela

cronograma ou as propriedades e/ou de contratada. Codevasf

interrupgdo da executar os servigos por realizar novo trabalho de

execucdo dos mudanca de opinido dos mobilizacao/sensibilizacao,

Servigos. proprietarios quanto a adequar cronograma
anuéncia. contratual ou interromper o

contato.

Perda da Quebra de maquinario Contratada Alto Ocasional A contratada devera adotar
capacidade durante a execuc¢do dos as providéncias rapido
operacional de servigos com tempo conserto e/ou substituicdo
atendimento da | conserto ou de reposicdo da maquina ou
demanda pela elevado. equipamento sem prejuizo
contratada. a0 prazo de execucao.
Aumento dos Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa devera arcar com
custos combustivel. custos sem reequilibrio.
operacionais de
maquinario.

Lockdown Paralisacdo da cidade, Compartilhada | Alto Ocasional. Interrupcéo pela Codevasf
regido ou estado de do contrato. Aceite pela
prestacao dos servicos. Contratada da contagem do

novo prazo.

Interrupcéo do Verificagdo da Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela Codevasf
contrato impossibilidade provisoria do contrato. Aceite pela

de realizacdo dos servicos Contratada da contagem do
por motivos alheio as partes. novo prazo.

Alteracdes Mudanca na legislacao Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio

Tributérias tributaria que altere os econémico-financeiro ao
valores. contrato.




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

9. Férias Feérias de prestador de Contratada Baixo Frequente Devera programar a
Servigo. execucédo dos servigos sem
alteracdo do prazo
estabelecido ou
disponibilizar nova equipe.

10. Necessidade de Demisséo por solicitagdo do | Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5 (cinco)
substituicdo de prestador ou pela dias uteis do prestador de
prestador de contratada. Servigos.

Servico

11. Necessidade de | Comportamento inadequado | Contratada Alto Ocasional Substituicdo em 5 (cinco)
substituicdo de como postura, falta de dias uteis do prestador de
prestador de pontualidade, imprudéncia Servigos.

Servico ou negligéncia na operacao
de méaquinas e
equipamentos, falar mal da
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia,
fiscalizacdo e impor
pensamentos com ideais.

12. Limitacdes Prestador de servico ndo Contratada Alto Remota Substituicdo em 5 (cinco)
técnicas suficientemente dias Uteis do prestador de

habilidoso/capacitado para Servigos.
execucdo dos servigos.

13. Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera
responsabilidade | processos de contratar seguro ou arcar
Civil responsabilidade civil em com as indenizagdes.

acidentes de pessoas e
automoveis.




CODEVASFIA

12 Superintendéncia Regional

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

14. Reclamacéo de Prejuizos ou danos a Contratada Baixo Remota A contratada devera arcar

terceiros terceiros pela contratada. com possiveis prejuizos
financeiros e/ou retratacfes
a terceiros.

15. AgOes Erros, falhas ou gestdo de Contratada Alto Remota A contratada deverd arcar

Trabalhistas pessoal pela Contratada. com possiveis prejuizos
financeiros e/ou retratacfes
a terceiros.

16. Danos Ocorréncia de acidentes ou | Contratada Alto Remota Contratada devera tomar as

ambientais evento que gere algum providéncias para remediar
impacto ambiental como e compensar o0s danos e
vazamento de lubrificantes, assumir inteira
combustivel, incéndios, ou responsabilidade junto aos
outros, em virtude da 6rgdos ambientais.
execucdo dos servigos.

17. Risco de inflagdo | Variacdo de inflagdo em Contratada Medio Remota Empresa deverd arcar com
nivel superior ou inferior ao a diferenca até a data de
indice utilizado para reajuste contratual.
reajuste no Contrato.

18. Variagéo Periodos de chuvas intensos | Compartilhada Médio Provavel Comunicar a Codevasf
climatica e demorados além das para estabelecer novo
impeditiva de previsdes normais que torne prazo para execugdo dos
execucéo dos a umidade do solo fator servigos via aditivo, mas
Servigos. impeditivo para execugao sem alteracéo dos

dos servicos.

guantitativos e custos.

4
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19. Acesso aos Dificuldade de acesso de Contratada Baixo Remota Devera prever nos custos
locais dos maquinas e pessoal aos unitarios transportes de
Servigos. locais das frentes de maquinas e pessoal, bem

Servicos. COmo 0 apoio técnico.
20. VariacOes Os servicos deverdo ser Compartilhada Médio Remota Bacias de captacdes de
geotécnicas executados em solos enxurradas deverao ser
arenosos, argilosos e executados em quaisquer
siltosos, sendo possivel no solos, exceto com a
caso das bacias de capacéo presenca de material de
material de sequnda terceira categoria. No caso
categoria e nos terracos dos terracos deverdo ser
deverdo ser avaliados pela executados em qualquer
fiscalizacdo. tipo de solo, mas no caso
de material de segunda
categoria devera ser
avaliado com a fiscalizacao
da Codevasf a relocacao
dos mesmos.

21. Variagdo no Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento da
pagamentos partir da data do atestado de atualizacdo monetaria

conformidade e entrega da conforme o disposto no art.

nota fiscal. 5, anexo X1 da IN 05/2017
e possuir capital de giro
para 0S Servicos.




