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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacao
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos apicolas, para
estruturacdo do processo de agregacao de valor a cadeia produtiva da apicultura, que
serdo destinados ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, no
ambito da area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado
de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Precos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizagcdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrées de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERYV - Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacgéo de
Materiais e Servi¢os, onde séo realizadas a inclusao de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregao, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatério em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros O0rgaos governamentais possam utilizar o processo do orgéao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢bes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras
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DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE ESPECIFICACOES E PRECOS MAXIMOS
(ANEXO 1I) integrante deste Termo de Referéncia, a serem observados
criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em 25 (vinte e cinco) itens
individualizados, ndo sendo necessaria a promoc¢ao de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hip6tese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverao ser identificados, por impresséao direta (pintura),
em locais visiveis, com dimensao proporcional as dimensées do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impressdo, com a
expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da CODEVASF, sendo que nos
bens de maior porte a identificacdo ocorrera em pelo menos 02 (dois) locais
distintos.

Os bens, onde couber, deverdo ser fabricados dentro dos padrées sanitarios
conforme legislacdo vigente para equipamentos de extracdo e envase de mel
destinados a estabelecimentos registrados no Servigo Inspecao Estadual — S.I.LE
ou Servico de Inspecdo Federal - S.I.F, e, obrigatoriamente, deverdo conter
acabamento sanitario para alimentos aprovado pelos Orgdos Estaduais ou o
Ministério de Agricultura Pecuéria e Abastecimento.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacédo do Valor Maximo: Puablico

Critério de Julgamento: Menor Preco



http://www.gov.br/compras
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LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deveréo ser entregues na Sede da
13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo
Athayde, n° 483, Bairro Alto Sao Joao, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma parcelada,
conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes contratantes, devendo
acontecer em dias uteis, no horario de 09:00 as 11:00 e de 14:30 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia
Regional de Revitalizacdo — 1*/GRR, através dos telefones (38) 2104-7898 /
2104-7832, no horario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias
Uteis, para informar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia
e a hora previstos para entrega.

A descarga dos itens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos
mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte
deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel
em conformidade com as indicacOes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO lI), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consoércio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitagé&o.
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VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo _sera obrigatorio, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A néo
verificacdo dessas dificuldades n&do poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue 0 objeto da contratacdo correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas 0s equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes
Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7898 ou 2104-7832.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos, objeto desta licitacdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

Geréncia Regional de Revitalizacéo

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos equipamentos e testes de fabrica, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos
(ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-ao como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais os precos dos equipamentos ofertados, com
mencao discriminada da referida tributacdo. A licitante serd responséavel por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecdes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que nédo se verifiquem transgressdes na
forma dos equipamentos, constantes das especificacdes técnicas descritas na
Planilha de Precos Maximos (ANEXO II), deste Termo de Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos equipamentos ofertados,
acompanhados de prospectos técnicos e catédlogos, indicando a marca e o
modelo;

b) Declaracdo de que fara a entrega dos equipamentos acompanhados dos
respectivos certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade
ndo podera ser inferior a 01 (um) ano;

c) Declaracédo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva das maquinas e equipamentos constantes da Planilha | deste
Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a substituicdo dos
mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e especificacdes
técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasf se ocorrer dentro do periodo
estabelecido na alinea “b” deste subitem.
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Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem

a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverao ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) elou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo para cada item da planilha de precos maximos

do anexo ll:

Item

Quantidade Minima

N&o se aplica.

2 unidades de centrifuga elétrica, capacidade 80 quadros

8 unidades de centrifuga elétrica, capacidade para 32 quadros

N&o se aplica.

2 unidades de mesa desoperculadora com filtro, capacidade 80 quadros

8 unidades de mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros

N&o se aplica.

1
2
3
4
5 N&o se aplica.
6
7
8
9

2 unidades de desoperculadora elétrica

10 1 unidade de tanqgue homogeinizador de mel, capacidade 1000 a 1200 kg

11 2 unidades de tanque decantador para mel, capacidade 600 kg

12 4 unidades de tanque decantador para mel, capacidade 400 kg

13 24 unidades de tanque decantador para mel, capacidade 200 kg

14 N&o se aplica.

15 2 unidades de descristalizador para mel, capacidade 180kg (6 baldes)
16 1 unidade de esteira para desinfeccdo de frascos

17 N&o se aplica.

18 2 unidades de pré-filtro com bomba de transferéncia capacidade de 200kg/h
19 N&o se aplica.

20 2 unidades de envasadora para frascos, potes e bisnagas

21 N&o se aplica.

22 1 unidade de conjunto para selagem de sachet completo

23 N&o se aplica.

24 10 unidades de derretedora de céra a gas, capacidade 60 quadros

25 N&o se aplica.
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a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaracdes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(fes) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a servicos prestados no ambito de sua atividade econdémica principal
e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente registrado na
junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da
Receita Federal do Brasil — RFB.

b) Ositens 4, 8, 14, 17, 19, 21, 23 e 25 da planilha de pregcos maximos do anexo
Il, se referem as cotas reservadas para microempresa e empresa de pequeno
porte e ndo serd solicitado atestado(s) e/ou declaracao(6es) de capacidade
técnica para estes. Quanto aos itens 1 e 5, apenas uma unidade de cada item
serd adquirida e, da mesma forma, ndo sera solicitado atestado(s) e/ou
declaracéo(des) de capacidade técnica.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagcéo, o valor
maximo global de R$ 1.928.800,64 (um milh&o novecentos e vinte e oito mil
oitocentos reais e sessenta e quatro centavos), a precos de fevereiro/marco
de 2022, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO II), deste
Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execucdo do fornecimento dos bens objeto deste TR € de 150
(cento e cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante
manifestacdo expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 dias, a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela Contratada.
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Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia util subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, estes serdo enviados por e-mail e o
recebimento dos mesmos, implica no reconhecimento do inicio do prazo da
referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negécio as disposicdes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos equipamentos efetivamente entregues, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme legislagao vigente.

Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serao fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecoes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. ApGs este prazo, poderao ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M
(indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte formula:

(I1 —1I0)
10

=V X

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao
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FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicdes:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apOs o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
serd obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevasf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procederd a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do equipamento correto, ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualguer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apos esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao equipamento

recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.3.
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Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
equipamentos, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em
caso de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagcdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adogao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo
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16. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
16.1. Constituem obrigacfes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cbes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigoes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacfes de
marca, fabricante, procedéncia, nUmero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutengao para os itens 9, 22 e 23 em 02 (duas) vias e em meio eletronico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutencao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposicdo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apdés a entrada em
operacédo, quando for o caso.

17. OBRIGA(;()ES DA CODEVASF

17.1. Constituem obrigacdes da Codevastf:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o0 contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacéo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informagbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;
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g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicbes estabelecidas nas especificagcbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevastf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicio do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum o6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multas, cujo
somatorio ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.
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Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condicfes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da
Nnao execucao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucado total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a obrigacao
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
o objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢cdes.

Seré permitida adeséo a Ata de Registro de Pregos por 6rgaos e entidades ndo
participantes, nos termos da legislacéo vigente.
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22. ANEXOS

22.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Precos Maximos
- Anexo Ill — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades dos equipamentos a serem adquiridos, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apods relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a
solucéo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda néo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacao
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de &gua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecudria, impede a fixacdo do homem no campo
e provoca a migracao da populacdo para as cidades.

Nesse contexto, a aquisicdo dos equipamentos apicolas, principalmente para a geracéo
de emprego para a populacado de baixa renda que sera prioritariamente atendida, com
vista ao fortalecimento da autonomia econdémica. E inegavel a importancia desta
atividade para promover alternativas de geracdo de renda. Por se tratar de regides
economicamente menos dindmicas, a economia esta baseada em transferéncias
governamentais, assim a aquisicdo dos equipamentos e posterior doacao, possibilitara a
geracado de renda e trabalho na area da atuacdo da Codevasf em Minas Gerais.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também serdo
beneficiados pela aquisicdo dos equipamentos, pois apesar de ndo conviver com a crise
hidrica, possuem caracteristicas socioecondmicas similares e sdo carentes de politicas
publicas para o desenvolvimento.

A realizacdo de contrata¢cdes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas os equipamentos ao
mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no atendimento as
demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades rurais localizados
em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a liberacéo de recursos de
forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢ao conjunta dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2022. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e
comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orgcamento da
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empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que
tem impulsionado a CODEVASF — 1%SR a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos, e ainda ao aumento da
area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar 0s quantitativos
apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem estimados
diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratagcbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e 0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois 0s equipamentos, objetos da licitacao,
sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrées de desempenho e qualidade s&o
definidos por especificacbes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e
contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacédo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagcbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacédo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o or¢camento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observéancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibi¢&o absoluta a revelagdo do or¢amento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria”, ou seja, neste
processo.

N&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de precgo
maximo.
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Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacéo de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracao da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos

excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizagéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecédo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento é relevante exigir a

qualificagdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.
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Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevastf.

Para composicao dos precos sera realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este Ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracédo
Plblica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracao do Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel
no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracdo publica e da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A nado aceitabilidade de consorcio neste TR néo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir 0os requisitos de habilitacdo. O servico objeto deste TR em questédo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, nao precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

N&o sera permitido subcontratacdo pela simplicidade e tipo do objeto a ser contratado.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacbes
utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.
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O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletrénica.

A adocéo do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevastf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°
147/2014.

Matriz de risco

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sao as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacédo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agoes
inoportunas e ineficientes ird romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisédo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢coes,
além de que sao itens comumente adquiridos pelos Orgaos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administragdo publica.
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Prazos do item 11 x item 14.2

O item 11 estabelece os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, j& o prazo de execucgdo é o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duragdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacdes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancoes.

Qualqguer solicitacdo de prorrogacdo de prazo € o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacdo do prazo
de execucdo devera manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

Solicitacdes de prorrogacado de prazo apos o prazo de execucao deverd ser considerado
intempestivo pela fiscalizacao.

Os prazos do item 14.2. sdo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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PLANILHA DE ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS

CODEVASFI

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
ANEXO I

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF

Item

CATMAT

Descrigdo do Produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quantitativo Total

Valor Unitario
Maximo (R$)

Valor Total (R$)

466188

Centrifuga Elétrica Horizontal, capacidade para 120 quadros
(padrdo Langstroth) - bojo construido em Acgo Inox AISI 304
chapa 1 mm de espessura — acabamento sanitario para alimentos e
Solda Processo TIG polida - Rotor em Ago Inox AISI 304, com eixo
passante - Tampas em ago inoxidavel AISI 304 — com torneira de
corte rapido em ago inox didmetro de 1 2", com anel atéxico de
silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da centrifuga
com quatro pés em aco inox AISI 304. Equipada com duas mesas
para alimentacdo e oito canastros para abastecimento.
Acionamento através de motor 1 cv acoplado no eixo, com
inversor de frequéncia digital trifasico para controle da velocidade —
voltagem 220V.

unid.

16.962,40

16.962,40

466188

Centrifuga Elétrica, capacidade 80 quadros (padréo
Langstroth) - com toneira de corte rapido, construida em ago inox
AISI 304 com corpo, rotor, eixos e tampas com soldas removidas
e polido padrdo alimenticio, pés em agoinox AISI 304, motor
elétrico 220 volts, com sistema eletrdnico de controle de velocidade
do rotor e saida de mel lateral com rosca 1.1/2" BSP. Capacidade de
80 quadros padrao Langstroh melgueira. Tampa e rotor em ago
inox

AISI 304.

und.

12.129,88

72.779,28

466188

Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padréo
Langstroth) - bojo construido em Ago Inox AISI 304 chapa 0,85mm de
espessura — acabamento sanitario para alimentos e Solda
Processo TIG polida - Rotor em Ac¢o Inox AISI 304, com eixo passante
- Fundo Cbnico Decaido no sentido da Saida- Tampas em aco
inoxidavel AISI 304 — com torneira de corte rapido em ago inox
didmetro de 1 %", com anel atoxico de silicone grau alimenticio.
Estrutura de sustentac@o da centrifuga com trés pés em ago inox
AISI 304 de 1 %%” diametro. Acionamento através de motor %2 cv
acoplado no eixo, com inversor de frequéncia digital monofésico
para controle da velocidade — voltagem 220V.

und.

40

6.978,03

279.121,20




466188

Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padréo
Langstroth) (COTA ME/EPP) - bojo construido em Acgo Inox AISI 304
chapa 0,85mm de espessura — acabamento sanitario para
alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em A¢o Inox AISI 304,
com eixo passante - Fundo Conico Decaido no sentido da Saida-
Tampas em aco inoxidavel AISI 304 — com torneira de corte
rapido em aco inoxdidmetro de 1 2", com anel atéxico de
silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da centrifuga com
trés pés em aco inox AISI 304 de 1" didmetro. Acionamento
através de motor % cv acoplado no eixo, com inversor de
frequéncia digital monofasico para controle da velocidade — voltagem
220V.

unid.

6.978,03

6.978,03

126713

Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 100 quadros -
construida em ao inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura, acabamento
sanitario. Pés em ago AISI 304. Peneira interna em ago inox AlSI
304. Capacidade 100 quadros padréo Langstroth, com filtro, torneira
inox de corte rapido para mel, diametro de 1 %2”, com anel atdxico
de

silicone grau alimenticio. mesa dupla.

und.

6.494,90

6.494,90

126713

Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 80 quadros -
construida em ao inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura, acabamento
sanitario. Pés em ago AISI 304. Peneira interna (chapa perfurada)
em aco inox AISI 304. Capacidade 80 quadros padrdo
Langstroth, com filtro, torneira inox de corte rapido para mel,
diametro de 1 2", com anel atéxico de silicone grau alimenticio. mesa
dupla.

und.

6.815,38

40.892,28

126713

Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrdo
Langstroth) - construida em acgo inoxidavel AISI 304, com chapa
0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento sanitario.
Com quadro removivel de telade malha 14 em aco inoxidavel no
fundo do bojo pararetencdo de opérculo, fundo com
declividade para escoamento por gravidade com saida por duto
de 1 %" na lateral equipado com torneira inox de corte rapido para mel
didmetro de 1 %", com anel atéxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustentacdo da mesa com quatro

pés em aco inox AISI 304 de 1 %" de diametro, com uma altura
total de 960mm. Equipada com travessa em aco inoxidavel para
suporte de quadros.

und.

40

2.643,19

105.727,60




126713

Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padréo
Langstroth) (COTA ME/EPP) - construida em ago inoxidavel AISI 304,
com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG,
acabamento sanitario. Com quadro removivel de tela de malha 14
em aco inoxidavel no fundo do bojo para retengdo de opérculo,
fundo com declividade para escoamento por gravidade com saida por
duto de 1 %2" na lateral equipado com torneira inox de corte rapido
para mel didmetro de 1 2’, com anel atoxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustentacdo da mesa com quatro

pés em acgo inox AISI 304 de 1 '2”de didmetro, com uma altura
total de 960mm. Equipada com travessa em aco inoxidavel para
suporte de quadros.

und.

2.643,19

2.643,19

126713

Desoperculadora elétrica - construida em ago inox AISI 304,
escovas de nylon, regulagem para diversas larguras de quadro, motor
monofasico 110/220v, rolamentos blindados com mancal de nylon
ou correntes, canaleta furada para evitar acimulo de mel, tampa
com dobradi¢a, fixacdo e vedacdo fixavel em vérias mesas
desoperculadoras.

und.

10

8.365,51

83.655,10

10

466181

Tanque homogeinizador de mel, capacidade 1000 a 1200 kg -
construido em aco inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de
espessura, com capacidade para 1000 a 1200 kg de mel, aquecimento
elétrico. Acabamento sanitario e Solda Processo TIG polida com
acabamento sanitario. Fundo cdnico decaido no sentido da saida.
Tampa com alca e abas laterais em ago inoxidavel AlS| 304 e equipado
com torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1 2", com anel
atéxico de silicone grau alimenticio, e visor de nivel e entrada para
bomba. Estrutura de sustentagdo do tangque com guatro pés em ago
inox AlISI 304.

und.

16.911,25

33.822,50

11

466185

Tanque decantador para mel, capacidade 600 kg -
construido em ago inoxidavel AISI 304, com chapa 1 mm de espessura,
com capacidade para 600 kg de mel. Acabamento sanitério
e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario . Fundo
conico decaido no sentido da saida. Tampa com alga e abas laterais
em aco inoxidavel AlSI 304 e equipado com torneira inox de corte
rapido para mel didametro de 1 %", com anel atoxico de silicone
grau alimenticio, e visor de nivel e entrada para bomba. Estrutura de
sustentagao do tanque com quatro pés em ago inox AlSI

304. Com peneira corpo e tela (malha) em aco inox AISI

304.

und.

10

3.494,64

34.946,40




12

320647

Tanque decantador para mel, capacidade 400 kg -
construido em aco inoxidavel AlSI 304, com chapa 0,85 mm de
espessura, com capacidade para 400 kg de mel. Acabamento
sanitario e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario .
Fundo coénico decaido no sentido da saida. Tampa com alca e abas
laterais em aco inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox de
corte rapido para mel didmetro de 1 %2”, com anel atéxico de
silicone grau alimenticio, e visor de nivel. Estrutura de sustentagdo
do tanque com quatro pés tubulares em ago inox AISI 304 de 1

2" . Com peneira corpo e tela (malha) em ago inox AlSI 304.

und.

20

2.800,00

56.000,00

13

230177

Tanque decantador para mel, capacidade 200 kg -
construido em aco inoxidavel AlSI 304, com chapa 0,85 mm de
espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento
sanitario e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario .
Fundo cénico decaido no sentido da saida. Tampa com alca e abas
laterais em acgo inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox de
corte rapido para mel didmetro de 1 %2”, , com anel atéxico de
silicone grau alimenticio, e visor de nivel. . Estrutura de
sustentagdo do tanque com quatro pés em ago inox AISI 304 de 1 7%".
Com peneira corpo e tela (malha) em aco inox AlSI 304.

und.

120

2.111,62

253.394,40

14

230177

Tanque decantador para mel, capacidade 200 kg (COTA ME/EPP) -
construido em aco inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de
espessura, com capacidade para 200 kg de mel. Acabamento sanitario
e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitdrio . Fundo
conico decaido no sentido da saida. Tampa com algca e abas
laterais em aco inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox
de corte rapido para mel diametro de 1 %", , com anel atdxico de
silicone grau alimenticio, e visor de nivel. . Estrutura de
sustentagdo do tanque com quatro pés em ago inox AISI 304 de 1
2". Com peneira corpo e tela (malha) em ago inox

AISI 304.

unid.

2.111,62

2.111,62

15

466184

Descristalizador para mel, capacidade 180kg (6 baldes) - construido
em aco inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com
capacidade para 6 baldes de até 30 kg de mel (180kg). Acabamento
sanitario, solda processo TIG. Com parede dupla e revestimento
térmico. Sistema banho- maria com aquecimento por resisténcia
tubular em Aco Inox AISI 304 de imersdo em &gua, controle de
temperatura através de termostato, grade em aco Inox AISI 304
para apoio dos baldes. Sistema de drenagem para a agua.
Estrutura de sustentagéo com quatro pés em ago inox AlSI

304. Voltagem : 220V.

und.

10

4.450,00

44.500,00




16

150217

Esteira para desinfeccdo de frascos - construida
totalmente em aco inoxidavel AISI 304 com acabamento sanitario
inclusive na solda. Composta de tunel e bandeja acumuladora na
saida da esteira. Esteira em termoplastico acionada através de
motoredutor. Produgdo de 1500 embalagens por hora.
APRESENTAR LAUDO DE

DESINFECCAO

und.

16.983,37

84.916,85

17

150217

Esteira para desinfeccdo de frascos (COTA ME/EPP) - construida
totalmente em ago inoxidavel AISI 304 com acabamento
sanitario inclusive na solda. Composta de tinel e bandeja acumuladora
na saida da esteira. Esteira em termoplastico acionada através de
motoredutor. Producéo de 1500 embalagens por hora. APRESENTAR
LAUDO DE

DESINFECCAO

unid.

16.983,37

16.983,37

18

466014

Pré-filtro com bomba de transferéncia capacidade de 200kg/h -
conjunto pré-filtro para mel, confeccionado totalmente em acgo
inox AISI 304, composto por caixa retangular capacidade 200
kg, dois filtros em ago inox. Bomba de transferéncia construida
totalmente em ago inox AISI 304 com acionamento através de
motor monofésico 220 volts. Fornecido com controle de nivel
automatico.

und.

10

11.880,10

118.801,00

19

466114

Pré-filtro com bomba de transferéncia (COTA ME/EPP) - capacidade
de 200kg/h, conjunto pré-filtro para mel, confeccionado
totalmente em aco inox AISI 304, composto por caixa retangular
capacidade 200 kg, dois filtros em aco inox. Bomba de transferéncia
construida totalmente em aco inox AISI 304 com acionamento
através de motor monofasico 220 volts. Fornecido com
controle de nivel

automaético.

unid.

11.880,10

11.880,10

20

466230

Envasadora para frascos, potes e bisnagas - conjunto com
capacidade dosadora até 3 kg, produgdo minima de 500 frascos por
hora. Dosagem através de bomba acoplada na envasadora com
controle por balanca eletrdnica. Tara automética dos frascos.
Regulagem e indicacdo de peso eletrOnica, memoria minima para
25 dosagens. Sistema de dosagem em 2 estégios (répido e lento)
programavel através do painel da balanca. Bico dosador em ago
inox AISI 304, com altura regulédvel. Mesa em aco inox AISI 304
com balanga para apoio dos frascos e encosto regulavel.
Alimentagdo e retirada dos frascos manual. Precisdo na dosagem
0,5 a1 %. Voltagem 220 v.

und.

23.782,00

190.256,00




21

466230

Envasadora para frascos, potes e bisnagas (COTA ME/EPP) -
conjunto com capacidade dosadora até 3 kg, producdo minima de
500 frascos por hora. Dosagem através de bomba acoplada na
envasadora com controle por balanca eletronica. Tara automatica
dos frascos. Regulagem e indicacdo de peso eletrbnica, memoéria
minima para 25 dosagens. Sistema de dosagem em 2 estagios
(rdpido e lento) programéavel através do painel da balanga. Bico
dosador em ago inox AISI 304, com altura regulavel. Mesa em ago
inox AlISI 304 com balanga para apoio dos frascos e encosto regulavel.
Alimentagdo e retirada dos frascos manual. Precisédo na dosagem
0,5 a1 %. Voltagem 220 v.

unid.

23.782,00

23.782,00

22

50270

Conjunto para selagem de sachet completo — Maquina seladora
monofasica 220V, 01 Kva, com gabinete em aco inox AlSI 304,
capacidade de producgéo de 180 a 220 saches por minuto, sistema

de selagem por radio freqiiéncia, enchedeira pressurizada em aco
inox AISI 304 chapa 18mm, com sistema de aquecimento do produto
220V, com tripé de sustentacdo, capacidade p/ 50 kg, com tampa e
trava de seguranca, com regulador de pressdo barométrica, saida
para mangueira de 16 mm. Mesa calha, bipartida chapa em ago inox
AISI 304 com desbobinador de mangueira p/ sachet em ago inox, em
tripé removivel, com disco de inox 4,0 m comprimento. Compressor
de ar monofasico 220V, 6MPI,

140 libras. Acessorios inclusos: 5m de tubulagdo e suas conexdes
para condugdo do mel em aco inox AISI 304, 10m de mangueira para
ligac&o do compressor e conexdes de ar comprimido, filtro de ar, 10
kg de mangueira PVC atéxico 16mm e mandmetro.

und.

34.919,10

174.595,50




23

50270

Conjunto para selagem de sachet completo (COTA ME/EPP)
— Maquina seladora monofasica 220V, 01 Kva, com gabinete em
aco inox AISI 304, capacidade de producdo de 180 a 220
saches por minuto, sistema de selagem por radio freqiéncia,
enchedeira pressurizada em ago inox AISI 304 chapa 18mm,
com sistema de aquecimento do produto 220V , com tripé de
sustentacgao, capacidade p/ 50 kg, com tampa e trava de seguranga,
com regulador de pressdo barométrica, saida para mangueira de 16
mm. Mesa calha, bipartida chapa em ago inox AlSI 304 com
desbobinador de mangueira p/ sachet em aco inox, em tripé removivel,
com disco de inox 4,0 m comprimento. Compressor de ar
monoféasico 220V, 6MPI, 140 libras. Acessorios inclusos: 5m de
tubulagdo e suas conexdes para condugdo do mel em ago inox AISI 304,
10m de mangueira para ligacdo do compressor e conexdes de ar
comprimido, filtro de ar, 10 kg de mangueira PVC at6éxico 16mm e
mandmetro.

unid.

34.919,10

34.919,10

24

129216

Derretedora de céra a gas, capacidade 60 quadros - construida em
aco inox AISI 304 em acabamento sanitario,capacidade para 60
quadros, funcionamento a

vapor.

unid.

50

4.561,52

228.076,00

25

129216

Derretedora de céra a gas, capacidade 60 quadros (COTA ME/EPP) -
construida em ago inox AlSI 304 em acabamento sanitario,capacidade
para 60 quadros,

funcionamento a vapor.

unid.

4.561,52

4.561,52

TOTAL GERAL

1.928.800,64

Data: 06/04/2022
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CODEVASFIA

12 Superintendéncia Regional

ANEXO - 1l

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Medidas, procedimentos ou

: A Alocacédo Impacto | Probabilidade : S
Risco Definigéo - e - mecanismos para minimizar o
risco

1 - Fornecimento de | Encerramento de fabricacdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar produto

equipamento, modelo ofertado pela licitante no ou nova marca com especificacdes

ofertado pela periodo de fornecimento. iguais ou superiores para aprovacao

contratada na pela fiscalizagdo sem aumento dos

licitagdo com custos.

alteracdo de marca

ou especificacao.

2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacgéo pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da data

prazo de Codevasf da alteracao de de aceitacdo da nova especificacao

fornecimento. especificagdo ou marca do risco 1 e/ou marca apresentada pela

solicitada pela contratada. Contratada e aprovada pela

fiscalizacdo da Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre o
recebimento pela Contratada da
Codevasf da Ordem de Fornecimento
e pela comunicagdo a mesma da
aprovacao da nova especificacao pela
fiscalizagdo da Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Equipamento em | N&o verificagio pela contratada Contratada Alto Remota Contratada devera promover

desacordo com as
especificacdes do
Edital.

da especificacdo do equipamento
descrita no Edital.

imediata correcdo, adequagédo ou
substituicdo do fornecimento em
compatibilidade com a especificacdo
minima do Edital.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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4 - Variagdo cambial | Variagcdo cambial com percentual Contratada Médio Provéavel Contratar um seguro cambial.

do dolar entre 0 menor valor e 0 maior Contratos sujeitos a variacdo de
valor no periodo de 12 meses moeda estrangeira podem ser
anteriores a data de apresentacdo protegidos por operacdes de hedge e,
da proposta. (Exemplo: menor portanto, ndo podem ser causa para
valor R$ 4,22 e maior valor R$ reequilibrio contratual.
5,10 corresponde uma variagéo de
20,85%)

5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

do délar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relacédo a data de
apresentacao da proposta.
(Exemplo: Dolar na data de
apresentacdo da proposta R$ 5,65
tera uma variacao aceitavel de
20,85% totalizando um limite de
R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

financeiro do contrato somente da
diferenca acima do valor limite.
(Exemplo: Se o délar médio do
periodo de fornecimento for R$ 6,96
correspondera um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 = 1,90%).

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio econémico-

inflacdo (IPCA) periodo entre a data do financeiro do contrato somente da
recebimento da ordem de diferenca acima do valor limite.
fornecimento até da data de (Exemplo: Se o IPCA do més de
entrega em relacdo a variagéo do recebimento da ordem de
menor e 0 maior valores no fornecimento for 4,52% e a média do
periodo de 12 meses anteriores a periodo a partir do recebimento da
data de apresentacdo da proposta. ordem de fornecimento for inferior a
(Exemplo: proposta de novembro 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra
de 2020 e a inflacdo de maio de aditivo de reequilibrio, mas se média
2020 foi 1,88% e dezembro de fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
2019 4,52% corresponde uma =7,89% - 7,61%).
variacao de 40,42%)

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros” impedindo o frete.

9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de transporte | encargos aduaneiros, inclusive com a diferenca do frete com a sua

internacional de frete. transportadora contratada.

cargas.

10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes e Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de fretes.

diesel.

com a diferenca do frete com a sua
transportadora.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel




CODEVASFIA

12 Superintendéncia Regional

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricacao do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou alterar o mesmo.
matéria-prima. prima para fabricacdes.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital para Contratada Médio Ocasional Recebimento dos materiais,
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e ndo equipamentos ou maquinas pela
conseguir cumprir até um limite Codevasf com a aplicagdo das
de 25% superior a0 mesmo, sem sangOes previstas no edital.
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificacdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo da contagem do prazo de
contrato provisoria recebimento do entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou organizagao Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,
descarga dos itens de | dos materiais, equipamentos ou equipamento ou maquina danificado
fornecimento maquinas na entrega. pela Contratada na descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,

dos itens de
fornecimento

materiais, equipamentos ou
maquinas.

equipamento ou maquina danificado
pela Contratada durante o transporte.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apo6s a devida

extravio de cargas mesma. comprovacdo do fato.

18 — Alteragoes Mudanca na legislacdo tributéria Codevasf Medio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

Tributarias gue altere os valores. financeiro ao contrato.

19 - Variagéo de Mudanga nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando da

local de entrega dos materiais, equipamentos ou emissdo da Ordem de Fornecimento
maquinas por interesse da e ndo ocorrera alteracéo do valor do
Codevasf dentro dos previstos no preco ofertado por parte da
estado de Minas Gerais. Contratada.

20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.

21 - Variagao no Pagamentos ap06s decorridos 30 Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera solicitar o

prazo de pagamentos

(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.

pagamento da atualizacdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo
Xl da IN 05/2017 e possuir capital
de giro para os fornecimentos.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracéao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes formulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, oS autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacéo de 6nus a quem
deu causa a mora.
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