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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacédo de licitacao
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais e equipamentos apicolas,
para estruturacdo do processo de agregacdo de valor a cadeia produtiva da apicultura,
que serdo destinados ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, no
ambito da area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado
de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Pregos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Revitalizacéo

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERV - Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacdo de
Materiais e Servi¢os, onde séo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o O6rgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgédo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢os, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢bes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sao aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE ESPECIFICACOES E PRECOS MAXIMOS
(ANEXO 1I) integrante deste Termo de Referéncia, a serem observados
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criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em 7 (sete) itens
individualizados, ndo sendo necessaria a promocao de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hip6tese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagdes da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverao ser identificados, por impresséao direta (pintura),
em locais visiveis, com dimensao proporcional as dimensées do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impressao, com a
expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da CODEVASF, sendo que nos
bens de maior porte a identificacdo ocorrera em pelo menos 02 (dois) locais
distintos.

Os bens, onde couber, deverdo ser fabricados dentro dos padrfes sanitarios
conforme legislacdo vigente para equipamentos de extracdo e envase de mel
destinados a estabelecimentos registrados no Servigo Inspecéo Estadual — S.I.LE
ou Servico de Inspecdo Federal - S.I.F, e, obrigatoriamente, deverdo conter
acabamento sanitario para alimentos aprovado pelos Orgdos Estaduais ou o
Ministério de Agricultura Pecuéria e Abastecimento.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto

Validade da ata: 6 (seis) meses

Divulgacédo do Valor Méaximo: Puablico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCAL DE ENTREGA
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Os itens do objeto deste Termo de Referéncia dever&o ser entregues na Sede da
13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo
Athayde, n°® 483, Bairro Alto Sado Joao, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizagdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma parcelada,
conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes contratantes, devendo
acontecer em dias Uteis, no horario de 09:00 as 11:00 e de 14:30 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora deveréa contatar a Geréncia
Regional de Revitalizacdo — 13/GRR, através dos telefones (38) 2104-7898 /
2104-7832, no horario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias
Uteis, para informar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia
e a hora previstos para entrega.

A descarga dos itens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o0 acondicionamento dos itens objeto deste pregao devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos
mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte
deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam
as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel
em conformidade com as indicacBes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO l1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.
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VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo _sera obrigatorio, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao
verificacdo dessas dificuldades n&o poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue 0 objeto da contratacdo correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas 0s equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes
Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7898 ou 2104-7832.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos, objeto desta licitacdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

Geréncia Regional de Revitalizacéo

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos equipamentos e testes de fabrica, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos
(ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-ao0 como inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante deverda considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais 0s precos dos equipamentos ofertados, com
mencao discriminada da referida tributacdo. A licitante serd responséavel por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbfes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualguer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que n&do se verifiquem transgressdes na
forma dos equipamentos, constantes das especificacdes técnicas descritas na
Planilha de Precos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos equipamentos ofertados,
acompanhados de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o
modelo;

b) Declaracdo de que far4 a entrega dos equipamentos acompanhados dos
respectivos certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade
nao podera ser inferior a 01 (um) ano;

c) Declaracédo de que, caso a assisténcia técnica para manutengao corretiva ou
preventiva das maquinas e equipamentos constantes da Planilha | deste
Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a substituicdo dos
mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e especificacdes
técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasf se ocorrer dentro do periodo
estabelecido na alinea “b” deste subitem.
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DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a)

b)

Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(6es) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo para cada item da planilha de precos maximos
do anexo Il

ltem Quantidade Minima

300 unidades de colmeia completa padréo internacional LANGSTROTH

Nao se aplica.

2 unidades de centrifuga elétrica, capacidade para 32 quadros

N&o se aplica.

20 unidades de alimentador de cobertura para colmeia

250 quilos de cera de abelha alveolada pura padrdo LANGSTROTH

N[OOI IWIN|F-

N&o se aplica.

a2) Sera aceito o somatorio de atestados e/ou declaracfes para comprovar a
capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(6es) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a servigos prestados no dmbito de sua atividade econdmica principal
e/lou secundéaria, especificada no contrato social, devidamente registrado na
junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da
Receita Federal do Brasil — RFB.

Os itens 2, 4, e 7 da planilha de precos maximos do anexo Il, se referem as
cotas reservadas para microempresa e empresa de pequeno porte e nao
sera(ao) solicitado(s) atestado(s) e/ou declaragdo(des) de capacidade técnica
para estes.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.
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ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagéo, o valor
maximo global de R$ 2.520.344,80 (dois milhdes quinhentos e vinte mil
trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), a precos de
setembro/outubro de 2022, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO 1), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execucdo do fornecimento dos bens objeto deste TR € de 150
(cento e cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O fornecimento dos bens serd realizado conforme cronograma de execucao a ser
enviado juntamente a ordem de fornecimento expedida, respeitando-se o prazo
de execucao de fornecimento determinado no subitem 11.1.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 dias, a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de
vencimento em dia n&o util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, estes serdo enviados por e-mail e o
recebimento dos mesmos, implica no reconhecimento do inicio do prazo da
referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negocio as disposicdes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serédo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos equipamentos efetivamente entregues, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela

Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme legislagao vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

10
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REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econbmica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M
(indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte formula:

(1 —1I0)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniverséario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacBes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicoes:

a) Provisério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatério ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.
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14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias (teis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevasf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do equipamento correto, ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualgquer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apds esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao equipamento
recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitagdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
equipamentos, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em
caso de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencédo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;
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d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcdo acima
da recomendada na diretiva RoOHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagcdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora seré desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderad apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢ao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cBes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacfes de
marca, fabricante, procedéncia, nUmero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutencgao para os itens 03 e 04 em 02 (duas) vias e em meio eletronico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposi¢cdo necessérias ao bom funcionamento dos

equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos ap0s a entrada em
operacéo, quando for o caso.
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OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificagcbes técnicas respectivas, nho prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.
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18.1.2. Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor

19.

19.1.

19.2.

19.3.

beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicio do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum o6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

Cc) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multas, cujo
somatoério ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condicfes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da
nao execucao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual seré aplicado de forma proporcional a obrigacéo
inadimplida.
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MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢des.

Sera permitida adesdo a Ata de Registro de Precos por 6rgaos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativas

- Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos
- Anexo lll — Matriz de Riscos
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades dos equipamentos a serem adquiridos, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a
solucéo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda néo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacao
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de &gua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecuéria, impede a fixacdo do homem no campo
e provoca a migracao da populacdo para as cidades.

Nesse contexto, a aquisicdo dos equipamentos apicolas, principalmente para a geracao
de emprego para a populacdo de baixa renda que serd prioritariamente atendida, com
vista ao fortalecimento da autonomia econdémica. E inegavel a importancia desta
atividade para promover alternativas de geracdo de renda. Por se tratar de regides
economicamente menos dindmicas, a economia estd baseada em transferéncias
governamentais, assim a aquisicdo dos equipamentos e posterior doacao, possibilitara a
geracédo de renda e trabalho na area da atuacdo da Codevasf em Minas Gerais.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também serdo
beneficiados pela aquisicdo dos equipamentos, pois apesar de ndo conviver com a crise
hidrica, possuem caracteristicas socioecondmicas similares e sdo carentes de politicas
publicas para o desenvolvimento.

A realizacéo de contratacfes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas os equipamentos ao
mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no atendimento as
demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades rurais localizados
em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a liberacdo de recursos de
forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢ao conjunta dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base em progndsticos realizados entre os anos de
2020 — 2022, atraves de licitacdes realizadas por meio dos Editais 041/2020 e 008/2021,

17




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Revitalizacéo

e que nao se concretizaram, caso dos itens 01, 02, 03, 04, 07 e 08 (Anexo Il). Cumpre-
nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes bens, tal fato
se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais
beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orcamento da empresa para esta
atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a
CODEVASF - 13/SR a incrementar o ritmo do atendimento as comunidades carentes sob
0S aspectos sociais e econbmicos, e ainda ao aumento da area de atuacdo desta
Superintendéncia, levando-nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo,
0S quais consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que se
apresenta. Ha ainda a necessidade de incrementar o processo tecnolégico com técnicas
e equipamentos eficientes, porém ainda com o uso subestimado na regido, caso dos
itens 05 e 06 do Anexo Il, que apesar da eficiéncia comprovada, € pouco empregado na
agricultura familiar devido aos custos adicionais envolvidos.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatério para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e os gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois 0s equipamentos, objetos da licitacao,
sdo considerados bens comuns, ou seja, os padroes de desempenho e qualidade s&o
definidos por especificacbes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e
contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definigcdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacdo do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracéo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento estimativo. Divulgacéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagcdo no edital é obrigatéria”, ou seja, neste
processo.

Né&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”
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Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de precgo
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagédo de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecuc¢des contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucédo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacao/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Exigéncias de qualificagéo técnica contidas neste Termo de Referéncia, quando ocorrer,
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do
presente Termo de Referéncia.
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Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a
qualificagdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0sS objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevastf.

Para composicado dos precos sera realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este Ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracao
Plblica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracao do Termo de Referéncia.

Sera considerada a média ou a mediana, conforme critério estatistico adotado, como
valor maximo aceitavel no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s pre¢os sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatorio de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracdo publica e da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condic¢des de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questdo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consoércio.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacédo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma anélise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

N&o sera permitido subcontratacdo pela simplicidade e tipo do objeto a ser contratado.
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Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletrénica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevastf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°
147/2014.

Matriz de risco

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sao as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracéo
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agdes
inoportunas e ineficientes irh romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisédo acerca de
alocacéao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgao contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.
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Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢coes,
além de que sao itens comumente adquiridos pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracéo publica.

Prazos do item 11 x item 14.2

O item 11 estabelece os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracao do contrato, ja o prazo de execucao é o tempo
gue o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duragdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacbes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisério,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nédo
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancoes.

Qualqguer solicitacdo de prorrogacdo de prazo € o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacéo do prazo
de execucdo devera manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

Solicitacdes de prorrogacao de prazo ap0s o prazo de execucdo devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizacao.

Os prazos do item 14.2. sdo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO I
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO |

PLANILHA DE ESPECIFICAGCOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS

Item

CATMAT

Descricao do Produto - Especificagao Técnica

Unidade

Quantitativo
Total

Valor Unitéario
Maximo (R$)

Valor Total
(R$)

378974

Colméia completa padrédo internacional LANGSTROTH com 1 (um) ninho composto por caixa,
tampa, fundo, redutor de alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm,
tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox
304 esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro,
cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada (imersdo em 6leo vegetal aquecido).
Logomarca CODEVASF estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das
melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atdxica. Devera ser obedecido rigorosamente
0s requisitos para fabricacao de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

unid.

5700

260,52

1.484.964,00

378974

Cota do Item 1 - (Exclusividade para ME e EPP) - Colméia completa padrédo internacional
LANGSTROTH com 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, redutor de alvado, e 10
quadros aramados com arame inox 304 esticado, 0,40 mm, tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras -
composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole
confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa,
montada e imunizada (imersdo em Oleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF
estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x
6,5 cm - Utilizar tinta atoxica. Devera ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricacao de
colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

unid.

300

260,52

78.156,00

466188

Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrdo Langstroth) - bojo construido em Aco
Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura — acabamento sanitario para alimentos e Solda Processo
TIG polida - Rotor em Aco Inox AlSI 304, com eixo passante - Fundo Conico Decaido no sentido da
Saida- Tampas em aco inoxidavel AlSI 304 — com torneira de corte rdpido em aco inox diametro de
17", com anel atéxico de silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da centrifuga com trés
pés em aco inox AISI 304 de 1 '2” didmetro. Acionamento através de motor % cv acoplado no eixo,
com inversor de frequéncia digital monofasico para controle da velocidade — voltagem 220V.

unid.

38

12.649,67

480.687,46




4 466188

Cota do Item 3 - (Exclusividade para ME e EPP) - Centrifuga Elétrica, capacidade para 32
guadros(padrédo langstroth) - bojo construido em Ac¢o Inox AlSI 304 chapa 0,85mm de espessura —
acabamento sanitario para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Aco Inox AISI 304,
com eixo passante - Fundo Conico Decaido no sentido da Saida- Tampas em ago inoxidavel AlISI
304 — com torneira de corte rdpido em ago inox didmetro de 1 %2”, com anel atéxico de silicone grau
alimenticio. Estrutura de sustentacdo da centrifuga com trés pés em acgo inox AISI 304 de 1 %"
didmetro. Acionamento através de motor %2 cv acoplado no eixo, com inversor de frequéncia digital
monofasico para controle da velocidade — voltagem 220V.

unid.

12.649,67

25.299,34

5 237088

Alimentador de cobertura para colmeia - capacidade minima de 3,5 litros, dimensdes ajustadas
para colmeia padrédo Langstroth, apropriado para alimentacdo pastosa ou liquida, confeccionado em
eucalipto seco em estufa e imunizado (imersdo em 6leo vegetal aquecido), fundo composto de
chapa rigida de fibra de madeira com a superficie lisa para facilitar a limpeza, compativel para ser
utilizado por baixo da tampa da colmeia, e abertura no centro do alimentador para acesso das
abelhas.

unid.

800

74,11

59.288,00

6 215590

Cera de abelha Alveolada pura — Padrao LANGSTROTH - em laminas com 41 cm de comprimento,
20 cm de largura e espessura de 1,5 a 2 mm de modo que de 15 a 17 laminas totalizam 1 kg. A cera
devera ser entregue em embalagem contendo 10 kg do produto. A cera deve ser proveniente de
estabelecimento com registro no Servico de Inspecéo Federal - SIF.

kg

4750

78,39

372.352,50

7 215590

Cota do Item 6 - (Exclusividade para ME e EPP) - Cera de abelha Alveolada pura — Padréo
LANGSTROTH - em laminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura e espessura de 1,5 a 2
mm de modo que de 15 a 17 laminas totalizam 1 kg. A cera devera ser entregue em embalagem
contendo 10 kg do produto. A cera deve ser proveniente de estabelecimento com registro no Servico
de Inspecéo Federal - SIF.

kg

250

78,39

19.597,50

[TOTAL GERAL

| 2.520.344,80|

Data: 17/10/2022
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto | Probabilidade Medidas, procedimentos ou
* ** kel mecanismos para minimizar o
risco

1 - Fornecimento de | Encerramento de fabricacdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar produto

equipamento, modelo ofertado pela licitante no ou nova marca com especificacdes

ofertado pela periodo de fornecimento. iguais ou superiores para aprovacao

contratada na pela fiscalizagdo sem aumento dos

licitagdo com custos.

alteracdo de marca

ou especificacao.

2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacgéo pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da data

prazo de Codevasf da alteracao de de aceitacdo da nova especificacao

fornecimento. especificagdo ou marca do risco 1 e/ou marca apresentada pela

solicitada pela contratada. Contratada e aprovada pela

fiscalizacdo da Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre o
recebimento pela Contratada da
Codevasf da Ordem de Fornecimento
e pela comunicagdo a mesma da
aprovacao da nova especificacao pela
fiscalizagdo da Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Equipamento em | N&o verificagdo pela contratada Contratada Alto Remota Contratada devera promover

desacordo com as
especificacdes do
Edital.

da especificacdo do equipamento
descrita no Edital.

imediata correcdo, adequagédo ou
substituicdo do fornecimento em
compatibilidade com a especificacdo
minima do Edital.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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4 - Variagdo cambial | Variagcdo cambial com percentual Contratada Medio Provéavel Contratar um seguro cambial.

do dolar entre 0 menor valor e 0 maior Contratos sujeitos a variacdo de
valor no periodo de 12 meses moeda estrangeira podem ser
anteriores a data de apresentacdo protegidos por operacdes de hedge e,
da proposta. (Exemplo: menor portanto, ndo podem ser causa para
valor R$ 4,22 e maior valor R$ reequilibrio contratual.
5,10 corresponde uma variagéo de
20,85%)

5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

do délar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relacédo a data de
apresentacao da proposta.
(Exemplo: Dolar na data de
apresentacdo da proposta R$ 5,65
tera uma variacao aceitavel de
20,85% totalizando um limite de
R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

financeiro do contrato somente da
diferenca acima do valor limite.
(Exemplo: Se o délar médio do
periodo de fornecimento for R$ 6,96
correspondera um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 = 1,90%).

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio econémico-

inflacdo (IPCA) periodo entre a data do financeiro do contrato somente da
recebimento da ordem de diferenca acima do valor limite.
fornecimento até da data de (Exemplo: Se o IPCA do més de
entrega em relacdo a variagéo do recebimento da ordem de
menor e 0 maior valores no fornecimento for 4,52% e a média do
periodo de 12 meses anteriores a periodo a partir do recebimento da
data de apresentacdo da proposta. ordem de fornecimento for inferior a
(Exemplo: proposta de novembro 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra
de 2020 e a inflacdo de maio de aditivo de reequilibrio, mas se média
2020 foi 1,88% e dezembro de fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
2019 4,52% corresponde uma =7,89% - 7,61%).
variacao de 40,42%)

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros” impedindo o frete.

9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de transporte | encargos aduaneiros, inclusive com a diferenca do frete com a sua

internacional de frete. transportadora contratada.

cargas.

10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes e Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de fretes.

diesel.

com a diferenca do frete com a sua
transportadora.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricacao do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou alterar o mesmo.
matéria-prima. prima para fabricacdes.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital para Contratada Medio Ocasional Recebimento dos materiais,
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e ndo equipamentos ou maquinas pela
conseguir cumprir até um limite Codevasf com a aplicagdo das
de 25% superior a0 mesmo, sem sangOes previstas no edital.
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificacdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo da contagem do prazo de
contrato provisoria recebimento do entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou organizagao Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,
descarga dos itens de | dos materiais, equipamentos ou equipamento ou maquina danificado
fornecimento maquinas na entrega. pela Contratada na descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,

dos itens de
fornecimento

materiais, equipamentos ou
maquinas.

equipamento ou maquina danificado
pela Contratada durante o transporte.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apo6s a devida

extravio de cargas mesma. comprovacdo do fato.

18 — Alteragoes Mudanca na legislacdo tributéria Codevasf Medio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

Tributarias gue altere os valores. financeiro ao contrato.

19 - Variagéo de Mudanga nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando da

local de entrega dos materiais, equipamentos ou emissdo da Ordem de Fornecimento
maquinas por interesse da e ndo ocorrera alteracéo do valor do
Codevasf dentro dos previstos no preco ofertado por parte da
estado de Minas Gerais. Contratada.

20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.

21 - Variagao no Pagamentos ap06s decorridos 30 Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera solicitar o

prazo de pagamentos

(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.

pagamento da atualizacdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo
Xl da IN 05/2017 e possuir capital
de giro para os fornecimentos.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracéao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes formulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, oS autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacéo de 6nus a quem
deu causa a mora.
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