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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de 60 (sessenta) unidades do
Motocultivador motor 4 tempos poténcia 7 hp a associacfes de pequenos produtores da
agricultura urbana, periurbana e rural, no ambito da é&rea de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado de Minas Gerais.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0s termos ou expressfées tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracao diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucgao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicOes de participacado e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrbes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO - 1?3/GRI — Unidade da
12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros/Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERYV - Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacgéo de
Materiais e Servi¢os, onde séo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagdo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou contrato.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
e estdo distribuidos em 02 (dois) itens individualizados, ndo sendo necessario a
promocéo de qualquer agrupamento.

3.2. Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hip6tese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

3.3. Os bens ora licitados devem atender as recomendacfes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

3.4. Os bens, onde couber, deverao ser identificados, por impressao direta (pintura),
em locais visiveis, com dimensao proporcional as dimensdes do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impresséo, com a
expressao “DOACAOQ” acrescido da logomarca da CODEVASF.

4. CONDICOES DE REALIZACAO
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Forma de Realizac&o: Forma eletrbnica, por meio de sesséo publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/comparas. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCAL DE ENTREGA

As maquinas e equipamentos pesados objeto deste Termo de Referéncia
deverdo ser entregues no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e
Aquicultura de Trés Marias, de acordo com a indicagdo da CODEVASF.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754-1420

Levando-se em conta a logistica de TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA dos
motocultivadores objeto deste Termo de Referéncia, os fornecimentos poderao
ser realizados de forma parcelada, mas continua, do quantitativo contratado,
devendo acontecer em dias uteis, no horario de 07:00 as 11:00 e de 13:00 as
16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia
Regional de Empreendimentos de Irrigacdo — 13/GRI, através do telefone (38)
2104-7844, no horario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias
Uteis, para informar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia
e a hora previstos para entrega.

A descarga dos bens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragdes ou pancadas
durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.
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CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam
as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel
em conformidade com as indicacOes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO lI), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacédo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local do fornecimento ndo sera obrigatorio, porém, é de
inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas futuros, bem
como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A néo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacdo correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocados 0s bens objeto
desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Irrigacéo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no
estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7844 ou (38) 2104-7836.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante ou fornecedor do bem
ofertado;
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b) As especificacBes técnicas claras, completas e minuciosas do fornecimento
ofertado, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descri¢cdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais da maquina, objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo
0 seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho do bem, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) A magquina devera possuir a Licenca para Uso da Configuracdo de
Veiculos ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), que devera ser
apresentada juntamente a proposta, se for o caso da legislacdo exigir.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga das maquinas e equipamentos, testes de fabrica e
de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e
guaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de
omissao, considerar-se-a0 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais o preco da maquina ofertada, com mencgéao
discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela nao observancia desta particularidade.

Serd considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de n&do conter desvios ou excecdes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na
forma das maquinas, constantes das especificacdes técnicas descritas na
Planilha de Precos Maximos (ANEXO 1), deste Termo de Referéncia.
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licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de

desclassificacdo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas da maquina, acompanhado de
prospecto técnico e catalogo, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que fard a entrega da maquina acompanhada dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;

c) Declaracédo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva das maquinas constantes da Planilha | deste Termo de Referéncia
ultrapasse 15 (quinze) dias, procederd a substituicdo das mesmas por
maquinas de iguais caracteristicas e especificacdes técnicas, sem nenhum
onus para a Codevasf se ocorrer dentro do periodo estabelecido na alinea
“b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdao ser
apresentados/comprovados:

a)

Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
nome da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando
gue a licitante forneceu, no minimo, 30% do quantitativo previsto para o
item que ela for concorrer, exceto para os itens reservados as cotas, para
0S quais nao sera exigido atestado.

a2) Seréa aceito o somatério de atestados e/ou declaracdes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(6es) de capacidade técnica
devera(&o) se referir a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato social,
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.
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ORCAMENTO DE REFERENCIA

A CODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o
valor maximo global de R$ 214.151,52 (duzentos e quatorze mil cento e
cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), a precos de
setembro/2022, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO II),
deste Termo de Referéncia.

Os recursos orcamentarios necessarios para cobrir os custos desta licitacdo
correrdo a conta do Programa de Trabalho 15.244.2217.00SX.0031 — Apoio a
projetos de desenvolvimento sustentavel local integrado — no estado de Minas
Gerais, categoria econdmica 4, sob gestao da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR € de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestagao
expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 150 dias, a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, seréo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios das maquinas efetivamente entregues, contra a apresentacao
das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da
CODEVASEF, conforme legislagao vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data

final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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Os prec¢os permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data
da apresentacdo da proposta. ApoOs este prazo, poderdo ser reajustados, de
acordo com a variacdo do indice IPA — EP DI Maquinas, aparelhos e
Equipamentos, publicado pela Fundacéo Getulio Vargas, aplicando-se a seguinte
formula:

(1 —1I0)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacOes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital e
0s documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicoes:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apOs o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, as suas expensas, contado da data do recebimento de
notificacdo escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega
estabelecido no subitem 11.1 deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

10
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Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (trés) dias
Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.

A licitante procedera a retirada do(s) bem(ns) recusado(s) quando da entrega
da(s) maquina(s) correta(s), ndo se responsabilizando a Codevasf por qualquer
dano ou prejuizo que porventura venha ocorrer ao produto recusado apos esse
prazo.

A Codevasf poderd dar a destinacdo que julgar conveniente a(s) maquina(s)
recusada(s) que nao for retirado pela licitante no momento estabelecido no
subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante garantird a qualidade do bem pelo
prazo estabelecido no item 18 — GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara
obrigada a substituir aquele que néo estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante podera ser convocado para
acompanhar o recebimento das maquinas, sendo a conferéncia efetuada na
presenca de testemunhas em caso de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

N&o se aplica.

OBRIGAQOES DA CONTRATADA
Constituem obrigacdes do licitante vencedor:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢des, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicées,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.qgov.br, toda e
gualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutenc¢ao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletronico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;
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17.

17.1.

18.

18.1.

f)
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Lista de todas as pecas de reposicédo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apdés a entrada em
operacao, quando for o caso.

Garantir a assisténcia técnica no estado de Minas Gerais, da maquina
ofertada por um prazo minimo de 02 (dois) anos, a partir da data de entrega
dos mesmos a Codevasf;

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da CODEVASF:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

A pratica de todos os atos de controle e administracao da licitacao;
Conduzir eventuais renegocia¢cdes dos precos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nas obrigagdes contratuais, em
relacdo as suas proprias contratacoes;

Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelas licitantes;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS BENS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sédo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagcdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicdes estabelecidas nas especificacdes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.
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18.1.2.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

Geréncia Regional de Empreendimentos de Irrigacéo

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante devera complementar a
garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o licitante se obriga
a efetuar, sem 6nus para a Codevasf, a substituicio do objeto que apresentar
defeitos de fabricacdo, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de
notificacdo, sendo que, caso a assisténcia técnica ultrapasse 0 prazo
estabelecido, procederd a substituicdo das partes, componentes ou de todo o
equipamento, com iguais caracteristicas e especificacdes técnicas, sem nenhum
onus para a Codevasf, sob pena de aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucdo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

No caso de inexecucdao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditério, a CONTRATADA estard sujeita a aplicacdo de multas, cujo
somatorio ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante, de quaisquer dos itens ou
condi¢cBes do possivel contrato subsequente, a mesma sera aplicada multa nas
seguintes condi¢des, sem prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas
e danos decorrentes da ndo execucao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a obrigacao
inadimplida.
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20.1.

20.2.

21.

21.1.

22.

22.1.
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MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigaces sédo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, do

contrato e da Ordem de Fornecimento — OF a serem firmados com as licitantes
vencedoras, independente de transcri¢des.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos
- Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades das maquinas a serem adquiridas, previstas no Termo de Referéncia
e gue aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitagcdo. As politicas publicas voltadas para a
solucéo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda néo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecudria, impede a fixacdo do homem no campo
e provoca a migracao da populacédo para as cidades.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares. Também é relevante a
deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura de maquinas,
equipamentos destinados a manutencdo de estradas, estimulo e apoio a producéo
agricola e abastecimento humano em areas e épocas de escassez hidricas dos
municipios.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na produc¢ao para
alcancar os grandes mercados. Assim, as feiras livres e 0s mercados institucionais sao
importantes locais de escoamento da producdo, fazendo-se necessaria uma estrutura
para transportar as mercadorias até estes locais.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento
a formacao de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doacédo de
veiculos, maquinas e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um
ambiente favoravel a melhoria de vida das familias nos municipios e nas comunidades
rurais, proporcionando melhores condicbes de permanéncia do homem no campo e,
evitando o éxodo rural.

A realizacdo de contratagdes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,

se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e
equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no
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atendimento as demandas esponténeas apresentadas pelos municipios e comunidades
rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a
liberacdo de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta
dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2022. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e
comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orgcamento da
empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que
tem impulsionado a CODEVASF — 13SR, a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos, e ainda ao aumento da
area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar 0s quantitativos
apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem estimados
diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Pregdo Eletrénico € um procedimento que viabiliza a
aguisicado de bens, otimizando o tempo e os gastos com o erario. Foi adotado esse tipo
licitatorio pois a maquina, objeto da licitacdo, € considerada bem comum, ou seja, 0s
padrées de desempenho e qualidade sdo definidos por especificacbes usuais no
mercado e estdo disponiveis para compra e contratacdo a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacédo do orgamento.

No ambito das contratacées publicas, antes de celebrar um contrato a Administracéo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo.
Divulgacéo. Principio da publicidade.

Nas licitacOes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o0
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por nao
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacao do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é
obrigatoéria”), ou seja, neste processo.
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N&o adotamos um orgcamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas
neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.”

Entendemos que a recomendac¢édo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucéo, evitando-se futuras alegacfes
de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecucbes contratuais. Porém, € preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma
vez que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em
localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em
virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindivel a
demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacdo para a perfeita
execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos

excepcionais, isto €, nas situagcdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizagéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.
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Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a

qualificacdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissao de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevastf.

Para composicdo dos precos serd realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracao
Publica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracédo do Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel
no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracéo publica e da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR ndo trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitacéo.

A nado aceitabilidade de consércio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicbes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢o objeto deste TR em questédo &
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitacdo por
pregéao eletronico.
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A execucao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliagcdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Justificativa para utilizacdo do pregdo

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bem comum, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletronica.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°
147/2014.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficAcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acfes
inoportunas e ineficientes ira romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacgao suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.
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Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

Os bens adquiridos serdo objeto de doacdo a associacfes de pequenos produtores
familiares dedicados a producdo agroecoldgica urbana, periurbana e rural, na area de
atuacao da 12 superintendéncia regional da CODEVASF, no estado de Minas Gerais.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, j& o prazo de execucgdo é o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duragdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacdes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancoes.

Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo € o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacdo do prazo
de execucdo devera manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

Solicitacdes de prorrogacdo de prazo apos o prazo de execucao devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizacao.

Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il - PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS

ltem | CATMAT Descricao Unid. | Qdade. | Valor Maximo (R$)
Unitario Total

Motocultivador 7 cv- Motocultivador refrigerado a ar, monocilindrico,
motor 4 tempos, sistema de partida manual retrétil, poténcia minima de 7

1 600941 hp, rotacdo nominal minima de 3600 RPM. und 45 3.569,19 | 160.613,64
(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Motocultivador 7 cv-
Motocultivador refrigerado a ar, monocilindrico, motor 4 tempos, sistema

2 600941 de partida manual retrétil, poténcia minima de 7 hp, rotacdo nominal und 15 3.569.19 | 53.537,88
minima de 3600 RPM.

TOTAL 214.151,42
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MAQUINAS — MOTOCULTIVADOR 7¢v/4T)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacéo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificacéo.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizag&o sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacédo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a

prazo do pela Codevasf da alteracdo de partir da data de

fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada

pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacgédo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Né&o verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no corre¢do, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
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4 - Variacao cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do ddlar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacédo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operacdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagéo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do ddlar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacdo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 terd uma

econémico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o ddlar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um

variacao aceitavel de 20,85% aditivo de 1,90%
totalizando um limite de R$ (6,96/6,83*100 =
6,83 sem reequilibrio 1,90%))

contratual)
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variagédo da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a media do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagoes. fornecedor ou alterar o
mesmao.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sancdes
previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maéaquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maéaquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — AlteragOes Mudanga na legislagédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
ao contrato.




CODEVASFIA

12 Superintendéncia Regional

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

19 - Variacao de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetéria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a
guem deu causa a mora.



