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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Constituicdo de Sistema de Registro de Precos — SRP, estabelecimento de normas,
critérios e condigBes necessarias a critérios e condicbes necessarias a contratacdo de
empresa para execucdo de servicos de apoio técnico na execucdo de emendas
parlamentares, termos de execugcdo Descentralizada - TED’s e instrumentos
orcamentarios similares em diversos municipios na area de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf no estado de Minas Gerais.

. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
0S servi¢cos acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizagcdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA  REGIONAL DE  REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 1%GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, a qual estédo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia
a fiscalizacéo e a coordenacéo dos servigcos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros/Minas
Gerais, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se o0s servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagé&o aos servigos.

CONTRATADA — Empresa Licitante selecionada e Contratada pela CODEVASF para a
execucao dos servicgos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo gréafica da programacao parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados nos servicos.

FISCAL - Funcionério da Codevasf formalmente designado que ir4 atuar na fiscalizacéo
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas onde se
define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao dos
servi¢os de engenharia.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e pre¢os unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento apresentado, fundamentado no detalhamento
estabelecido neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas,
bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do
concorrente licitante, segundo os quais 0 mesmo se propde a executar 0s Servicos.
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RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos
executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela contratada,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendacfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia
0 resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos para
acompanhamento mensal dos servigos prestados.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente
o funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacBes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem a
contratacdo de empresa para execucao de vistorias e avaliacGes técnicas para
apoio a éarea técnica da Codevasf com todos os equipamentos e ferramentas
necessarios a execucao de servigos / projetos de implantacdo de sistemas de
abastecimento de &gua e/ou vistorias de conferéncia apds instalacbes dos
mesmos; inclusdo produtiva, doacdes de maquinas e implementos das acfes de
doaces na area de atuacao da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf.

3.2. Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados conforme
especificacdo técnica (anexo Ill), sendo inclusos o0s materiais graficos,
computadores, diarias, alimentacfes para servicos de campo e veiculos para
deslocamentos com: seguro, combustivel, manutencédo, pedagios e poténcia e
tracdo para transitar em areas rurais, sendo executados por técnicos em
edificacbes, saneamento, agricola, agropecuaria, agrimensura e afins.

3.3. Em caso de discordancia existente entre as especificacoes deste objeto descritas

no Comprasnet e as especificacbes constantes deste Termo de Referéncia,
prevalecerao as ultimas.

4. TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO
4.1. Tipo: Maior desconto linear.
4.2. Modalidade: Pregéo Eletrénico — Sistema de Registro de Precos.

4.3. Disputa: Aberta.
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Orgamento: Divulgado.

Validade da ATA: 12 (doze) meses.
REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS
Regime de Execucao: Por preco unitario.

Os servicos de campo serdo executados nos diversos municipios da area de
atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado de Minas
Gerais, sendo nos vales dos rios Araguari, Jequitinhonha, Mucuri, Pardo e Sao
Francisco

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

As licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social minimo
de 5% (cinco por cento) do valor orcado de referéncia pela Codevastf.

Caso a empresa nao possua capital social minimo para o valor, podera ter como
comprovacdo um patriménio liquido de 5% (cinco por cento) do valor orcado
de referéncia pela Codevasf, por meio da apresentacédo do balanco patrimonial
e demonstra¢Bes contabeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, conforme Acorddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

As regras e condicdes de participacdes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacao
vigente.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA
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O atestado de visita ao local dos servicos ndo_sera obrigatorio, porém, € de
inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes aos locais. A nao verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos. Em caso de duavidas sobre onde seréo
executados o0s servicos dos objetos deste termo de referéncia, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros,
no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7830 ou 2104-7815.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitagdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacéo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Preco global para execucédo dos servicos objeto deste TR em conformidade a
especificacao técnica (anexo IlI).

b) Apresentacdo das despesas fiscais (anexo Il), mas nao poderdo ser
considerados no Detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera considerar na proposta o valor do ISS em conformidade com
a previsao do art. 3° da Lei Complementar n® 116/2003.

d) Devera apresentar a planilha de custos dos servicos com todos 0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo
constante do anexo Il (formularios PFS, PFS-I, PFS-Il, PFS-IIl, PFS-IV PFS-V,
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PFS-VI, PFS-VII e PFS-VIII) que é parte integrante deste TR, observando-se
0S precos unitérios e globais méximos orgados pela Codevasf.

e) A licitante dever4, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra,
observar os pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho.

f) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo Il). No quadro PFS-VII,
a licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos
definidos em legislagéo.

g) Os encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos
devem ser corretamente definidos.

h) Em relacdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizacdo, nem de
desmobilizagdo, em funcdo da natureza dos servigos, que nao envolve
canteiro de obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

i) Os servicos de escritorio serdo prestados na sede da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, em Montes Claros.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servicos.
No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor
global ofertado.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacao vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

O licitante devera prever custos com combustivel para os deslocamentos
necessarios e demandados entre 0s municipios, lubrificantes, manutencéo,
depreciacéo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

As despesas relativas aos auxilios alimentacdes, diarias e veiculos deveréo ser
lancadas nos quadros PFS-II e PFS-IV (anexo lII).

As despesas relativas aos servicos graficos deverdo ser lancadas no quadro
PFS-1lI (anexo lI).

As despesas relativas aos equipamentos necessarios para execucdo do objeto
deverao ser langadas no quadro PFS-IV (anexo Il1).
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a)
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A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, em campo préprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da
LC n° 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

A declaragcdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sanc¢des previstas no edital.
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Classe do Profissional,
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacéo vigente.

b) Atestado de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa, expedido por

d)

f)

pessoa juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, que comprove que a licitante tenha executado servigos de apoio técnico
em acdes envolvendo: elaboracfes de projetos de sistema de abastecimento de
agua ou implantacdo de sistemas de abastecimento de agua ou vistorias de
conferéncia apés instalacdes dos mesmos.

Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des), em destaque, 0S
seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e namero(s) de registro(s) profissionais; descri¢cdo técnica sucinta
indicando os servicos executados e o prazo final de execucao.

Comprovacéao de capacidade técnico-profissional de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional devidamente
reconhecido pelo 6rgao de classe, detentor de certiddo(6es) ou declaracdo(bes) ou
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) e expedido(s)
pelo 6rgdo de classe, que comprove ter o profissional executado servicos
compativeis com os solicitados.

Para atendimento as alineas “b” e “d”, serdo aceitas a comprovagao, nos mesmos
moldes, de execucdo de servicos com caracteristicas similares ao objeto desta
licitacao.

Entende-se por servico de caracteristicas de porte e complexidade superiores
servicos que demandem vistorias técnicas e/ou fiscalizagcdo em areas rurais para
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implantacéo de sistemas de abastecimento de agua e/ou elaboracéo de projeto de
sistema de abastecimento de agua em areas rurais e/ou acompanhamento de
atividades agropecuarias em assisténcia rural e/ou extensao rural e/ou de apoio a
implantacéo de infraestrutura hidrica.

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

h) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de

)

10.

10.1.

10.2.

registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre
a condicdo de soécio do profissional, ou do contrato de prestacao de servico,
celebrado de acordo com a legislacéo civil comum, ou declaracdo de contratacéo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovacéao sera através do
ato constitutivo da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacgao de qualificacéo técnica,
ambas seréo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servicos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$ 691.958,88 (seiscentos e noventa e um mil novecentos
e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a precos da tabela com
data-base de julho de 2022.

Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente
contratacao sao oriundos dos Programas de Trabalhos:

a) 18.544.2222.21DH.0001 - Implantacdo, Ampliacdo, Melhorias ou Adequacao
de Sistemas de Abastecimento de Agua em Areas de Atuacao da CODEVASF

b) 15.244.2217.00SX.0031 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado - No estado de Minas Gerais.

c) 15.244.2217.00SX.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel
Local Integrado — Nacional.

10
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No valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos pregos das
tabela consultiva do DNIT, SINAPI 07/2022, tabela de consultoria da Codevasf e
planilha de precos da Sudecap, atendendo o disposto no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. No orgcamento de referéncia foram consideradas Custo de
Administracéo, Despesas Gerais, Despesas Fiscais e Encargos Sociais:

DESPESAS FISCAIS: Quadro PFS-VI
ENCARGOS SOCIAIS: Quadro PFS-VII
DESPASAS GERAIS Quadro PFS-IV
CUSTO DE ADMINISTRACAO Quadro PFS-V

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 06rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE CONTRATO DOS SERVICOS

O prazo total por contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de emissao
da Ordem de Servicgo.

O contrato ser& prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, até
o limite de 60 (sessenta) meses, observados 0s requisitos abaixo enumerados de
forma simultdnea e desde que autorizado pela autoridade competente, quais
sejam:

a) Se os servicos foram prestados regularmente;

b) Se a contratada néo sofreu punicbes de natureza pecuniaria (exceto a

decorrente do ndo cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual)
gue tenham ultrapassado o limite a seguir:

GRAU DE QUANTIDADE DE INFRACOES

CORRESPONDENCIA DA COMETIDAS DURANTE A
MULTA VIGENCIA CONTRATUAL

1 6

2 5

3 4

4 3

5 2

6 1

c) Se a Codevasf mantém o interesse na realizagcdo dos servicos;
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d) Se o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Codevasf;
e) Se a contratada demonstrar expressamente o interesse na prorrogacao.

A prorrogacao do prazo so podera ser para o de execucao dos servicos do objeto do TR,
sendo analisado pela fiscalizacdo e se aprovado pela mesma devera ser encaminhada a
autoridade competente para autorizacao.

12. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos prestados serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, obedecendo 0s precos unitarios apresentados pela
contratada em sua proposta, e com a apresentacdo da fatura/notas fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e
do respectivo boletim de medicao referente ao periodo de execucédo, observando-
se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf pagara a contratada mediante a apresentacdo de faturas, que
deverdo ser acompanhadas de relatorio de execucdo dos servigos, e parecer
da fiscalizac&o por meio do relatério de acompanhamento técnico, atestando a
execucao dos servicos e atividades realizadas no periodo.

b) A Codevasf pagara a contratada com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagdo financeira.

c) Nos precos apresentados pela licitante deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as
condicdes previstas neste termo de referéncia e seus anexos, constituindo-se
na unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

d) A contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

e) Caso a Codevasf faca a retencdo do ISS ndo precisard apresentar o
comprovante de pagamento do mesmo.

12.2 Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nesse Termo de
Referéncia remunera inteiramente a contratada pela execucdo dos servicos,
incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,

veiculos, material de consumo, auxilio moradia, diarias para viagens, auxilio
alimentacao ou refeicéo e etc.;
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b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislagéo brasileira;

c) Remuneracédo de escritério central e despesas fiscais.
REPACTUACAO

E admitida repactuacio deste contrato, desde que seja observado o interregno
minimo de 1 (um) ano.

O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado a
partir da data limite da apresentacdo da proposta, admitindo-se, como termo
inicial, a data do acordo, convencao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes
dos técnicos no estado de Minas Gerais vigente a época da apresentacao da
proposta.

Nas repactuacfes subsequentes a primeira, o interregno de 1 (um) ano sera
contatado a partir data de inicio dos efeitos financeiros da Ultima repactuacao
ocorrida.

A contratada podera exercer, perante a contratante, seu direito a repactuacao
dos precos do contrato até a data da prorrogacao contratual subsequente.

Caso a contratada ndo efetue de forma tempestiva a repactuagédo e prorrogue o
contrato sem pleiteé-la, ocorrera a precluséo do direito de repactuar.

As repactuacdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada
de demonstracdo analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentacdo
das planilhas de composicéo de custos e formacéo de precos, do novo acordo ou
convencdo coletiva ou dissidio coletivo da categoria que fundamenta a
repactuacao, e, se for o caso, dos documentos indispensaveis a comprovacao da
alteracdo dos precos de mercado em cada um dos itens da planilha a serem
alterados.

Com base em ocorréncias registradas durante a execuc¢ao do contrato, poderao
ser negociados 0s seguintes itens gerencidveis: auxilio doenca, licenca
paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso prévio indenizado e
indenizacao adicional.

A partir do segundo ano de vigéncia do contrato, o percentual referente ao item
“aviso prévio trabalhado” sera zerado, visto que esse custo € pago integralmente
no primeiro ano.
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13.9. E vedada a inclus&o, por ocasido da repactuacéo, de beneficios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento
legal, sentenca normativa, acordo coletivo ou convencao coletiva.

13.10. No caso de repactuacao sera lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

13.11. A repactuacdo somente sera concedida mediante negociacdo entre as partes,
considerando-se:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

)

0S precos praticados no mercado e em outros contratos da Administracao;
as particularidades do contrato em questao;

novo acordo ou convencao coletiva das categorias profissionais;

a nova planilha com a variacdo dos custos apresentada;

indicadores setoriais, tabelas de fabricantes ou fornecedores, valores oficiais
de referéncias, tarifas publicas ou outros equivalentes;

como indices maximos de repactuacdo os aplicados nos itens da composic¢ao
de custos da Codevasf para veiculos;

como percentual maximo o indice de reajuste da tabela de diarias e
alimentacdes da Codevasf sobre os itens como auxilio alimentacdo e ajuda
de custo moradia/diarias;

como indices maximos de reajustes os aplicados a tabela de consultoria do
SINAPI para salario;

no caso de servi¢cos graficos, computador e plano de celular, mas devendo a
contratada apresentar cotacdes dos mesmos para comprovacao da
repactuacao, caso contrario os itens ndo serdo repactuados, serdo limitados
ao indice da coluna 39 - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
férmula:

R =(l-10)/1lox100%

R = Valor do reajuste maximo para o0 insumo;

lo = indice correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

I indice correspondente ao més de apresentacdo da proposta de
repactuacgao.

a disponibilidade orcamentaria da Codevasf.
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A repactuacéao produzira efeitos financeiros a partir da assinatura do termo aditivo
da repactuacgao.

Podera produzir efeitos em data posterior a assinatura do termo aditivo da
repactuacao, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessdo das repactuacdoes subsequentes, ou em data
anterior a assinatura do termo aditivo da repactuacéo, exclusivamente quando
esta envolver revisdo do custo de mao de obra e estiver vinculada a instrumento
legal, acordo, convencdo ou sentenca normativa, podendo a data estipulada no
instrumento para o inicio dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser
considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuacdes futuras.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condicdo incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢coes do
contrato e as disposicoes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.
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A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

SANCOES

Ficara impedida de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 02
(anos) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominacdes
legais e de multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da
contratacdo, a contratada que:

a) apresentar documentacao falsa;

b) ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

c) falhar na execucéo do contrato;

d) fraudar na execucéao do contrato;

e) comportar-se de modo inidéneo;

f) cometer fraude fiscal,

g) fizer declaragéo falsa.

Sera deduzido do valor da multa aplicada em razdo de falha na execucdo do

contrato, de que se trata o item 15.1 em sua alinea “c”, o valor relativo as multas
aplicadas em razao do item 15.1 em sua alinea “b”.

O retardamento da execucgao previsto no item 15.1 em sua alinea “b”, estara
configurado quando a contratada:

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execugéo do contrato apés 7 (sete)
dias contados da data constante na ordem de servico;

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os servigos definidos no contrato por
5 (cinco) dias seguidos ou por 15 (quinze) dias intercalados.
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A falha na execucgao do contrato prevista no item 15.5 em sua alinea “c”, estara
configurada quando a contratada se enquadrar em pelo menos uma das
situagcOes descritas na tabela 1, respeitada a correspondéncia de valor de multa

conforme tabela 2 multiplicada pela incidéncia da tabela 1.

TABELA 1

DESCRICAO

GRAU DE
CORRESPONDENCIA
DE MULTA

INCIDENCIA

Manter funcionario sem
gualificacdo para a execucao dos
Servicos;

1

Por empregado e por
dia

Executar servico incompleto,
paliativo, substitutivo como por
carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposicao
complementar,;

Por ocorréncia

Fornecer informacdo pérfida de
servico ou substituicho de
material;

Por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo
motivo de forgca maior ou caso
fortuito, 0s servicos contratuais;

Por dia e por tarefa
designada

Destruir ou danificar documentos
por culpa ou dolo de seus
agentes;

Por ocorréncia

Utilizar as dependéncias da
contratante para fins diversos do
objeto do contrato;

Por ocorréncia

Recusar-se a executar servico
determinado pela fiscalizacéo,
sem motivo justificado;

Por ocorréncia

Permitir situacdo que crie a
possibilidade de causar ou cause
dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais;

Por ocorréncia

Retirar da Codevasf quaisquer
equipamentos ou materiais de
consumo, previstos em contrato,
sem autorizacdo prévia do
responsavel;

Por item e
ocorréncia

por

Retirar funcionario do servigo
durante 0 expediente, sem a

Por funcionéario e por
dia
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anuéncia prévia da Codevastf;

Deixar de substituir empregado
gue tenha conduta inconveniente
ou incompativel com  suas
atribuicoes;

Por funcionério e por
dia

Deixar de registrar e controlar,
diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal;

Por funcionério e por
dia

Deixar de manter a
documentacdo de habilitacdo
atualizada,

Por item e por
ocorréncia

Deixar de cumprir determinacao
formal ou instrucdo complementar
da fiscalizacéo;

Por ocorréncia

Deixar de substituir empregado
gue se conduza de modo
inconveniente;

Por ocorréncia

Deixar de efetuar a reposicédo de
funcionarios faltosos;

Por ocorréncia

Deixar de efetuar o pagamento de
salérios, vales-transportes, vales-
refeicbes, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas
avencadas;

Por dia e por
ocorréncia

Deixar de apresentar, quando
solicitado, documentacéo fiscal,
trabalhista e previdenciaria;

Por ocorréncia e por
dia

Deixar de creditar os salarios nas
contas bancarias do empregado,
em agéncias localizadas na
cidade local da prestacdo dos
Servicos;

Por ocorréncia e por
dia

Deixar de entregar ou entregar
com atraso ou incompleta a
documentagédo exigida na forma
de pagamento;

Por ocorréncia e por
dia

Deixar entregar ou entregar com
atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as
inconsisténcias ou davidas
suscitadas durante a analise da
documentacao exigida no contrato

Por ocorréncia e por
dia
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e fiscalizacéo;

Deixar de cumprir prazos e 2 Por ocorréncia e por
resultados estabelecidos com a dia

fiscalizacdo da Codevastf.

TABELA 2

GRAU DE MULTA OCORRENCIAS COMETIDAS DURANTE O
PERIODO DE MEDICAO

R$ 80,00

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 500,00

OO WIN(F

R$ 700,00

A inexecucdo parcial dos servicos ou atraso na execucdo destes, serd cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou
fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacdo de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

A sancdo da multa podera ser aplicada a contratada juntamente a de
impedimento de licitar e contratar com a Codevasf.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
contratada.

FISCALIZACAO, ADMINISTRAGAO DO CONTRATO, RELATORIOS E
APRESENTACOES DOS TRABALHOS

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a
guem compete verificar se a contratada estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucédo dos servi¢os prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execugao dos servicos.
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A fiscalizacdo deverd acompanhar a execucdo dos servigcos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacdo de servicos vedados no
instrumento assinado pelas partes.

Deverd esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando n&o estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

A fiscalizacdo devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e
recursos humanos previstos para a execugcao dos servigos.

A contratada deverd tratar diretamente com a equipe, exigindo atuacdo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestacéo dos servicos.

Realizar um planejamento com o Preposto da contratada com definicdo de
prazos para execucao das vistorias designadas.

Solicitar da contratada a relacdo de empregado(s) contratado(s) com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salério,
ndamero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacbes
solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusao dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nédo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera até 10 (dez) dias Uteis para analisar os relatorios e

documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do
recebimento destes.
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Analisar e aprovar os relatorios apresentados pela contratada. Os relatorios e
documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcbes e
complementagbes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
contratada.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado a memoria de célculo dos quantitativos de
servicos executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a
atender demandas de 6rgaos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéao e reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizagdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes
no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

Informar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou termo circunstanciado.
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Cabe a fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicacédo do seu valor.

A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizagcdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A Contratada deverd atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme
dispbe a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18, se for o caso;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

A contratada, quando da execuc¢do dos servicos nos locais relacionados no item
5 deste TR, devera estar atenta, se a execucéao do referido objeto estd atendendo
a legislacéo vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental,
no tocante a projetos, servicos de consultoria e aquisicdo de materiais, quais
sejam:

Os servicos de elaboracdo de projetos ndo possuem previsdo de licenciamento

ambiental, mas deverdo ser executados em total conformidade com as praticas
ambientais e preservagao do meio-ambiente.
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Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto
n® 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas
para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das
contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4gua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizacado de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e
nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns

critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para

a elaboracédo do projeto basico e/ou executivo, servigcos de engenharia/técnicos e

aquisicao de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecéanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes
aonde for indispensavel,

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacédo, interruptores,
iluminacdo ambiental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto
rendimento e de luminérias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua,

e) Sistema de medicdo individualizado de consumo de 4gua e energia,

23




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

17.6.

f)
9)

h)

)
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Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
Aproveitamento da &gua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e
gue reduzam a necessidade de manutencao; e

Comprovacdao das utilizagdes de veiculos novos ou manutencdes recentes.

Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°
12.462/11, em seus § 1° e § 29, que diz:

a)

b)

8 1° As contratacdes realizadas com base na licitacdo eletronica devem
respeitar, especialmente, as normas relativas a:

) Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos
gerados pelas obras ou servigos contratados;

1)) Mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental, se for o caso;

1)} Utilizacdo de  produtos, equipamentos e  servicos que,
comprovadamente, reduzam o0 consumo de energia e recursos
naturais;

IV)  Avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacéo
urbanistica, se for caso;

V) Protecdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado
pelas obras e servigos contratados, se for o caso; e

VI)  Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

8§ 2° O impacto negativo sobre os bens do patrimdnio cultural, historico,
arqueoldgico e imaterial tombados devera ser compensado por meio de
medidas determinadas pela autoridade responsavel, na forma da legislacédo
aplicavel.

24




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

17.7.

12 Superintendéncia Regional

Na execucdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes
providéncias:

a) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua
destinacdo as associacfes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n°
5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

b)

Os residuos sodlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a
coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicéo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

)

1)

10

V)

V)

Vi)

Vi)

i)

Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou
poluentes;

Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor
toxicidade;

Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela ANVISA;

Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de
producdo de residuos sdlidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préticas
de reducdo de desperdicios e poluicao.

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se
fizerem necessarios, para a execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;
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IX)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de
materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

X) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo,
cadmio, mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede
de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

Xl)  Lampadas fluorescentes e frascos de aerossoéis em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinacao especifica.

A Contratada devera comprovar a adogcdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obriga¢des da Licitante:

a)

b)

Assinar o contrato, bem como aceitar a(s) respectiva(s) nota(s) de empenho
ou ordem de servico, assumindo assim todas as obrigacdes constantes deste
edital e seus anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos
riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto licitado;

Executar o servico objeto deste Termo de Referéncias conforme condi¢des,
especificacdes, normas de ABNT e precgos registrados, acompanhado da
respectiva nota fiscal, indicando numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia e conta corrente);

Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos;

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do servico, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no edital e seus anexos;

Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do servico e prestar todos os
esclarecimentos que forem solicitados;
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f) Investir em medidas de promoc¢é&o da ética e de prevencdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacées de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Pdublica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

Os trabalhos dos técnicos deverdo observar as especificacdes técnicas (anexo

).

A redacdo da documentacdo pertinente ao objeto serd obrigatoriamente
apresentada na lingua portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos
especificos.

Os relatorios de vistoria deverdo ser emitidos pela contratada em meio digital
(PDF).

Manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condicfes de habilitacdo e
gualificagcéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19
de julho de 2002.

Apresentar-se, sempre gue solicitada, através do seu responsavel técnico, nas
unidades da Codevastf.

Acatar as orientagcdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos
equipamentos até o local dos servicos.

Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execuc¢ao dos servigos.

Esta prevista a equipe para execucao dos servi¢cos conforme tabela a seguir:
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QUANTIDADE | QUANTIDADE | PRAZO EM MESES
ATIVIDADE PROFISSIONAL MINIMA MAXIMA POR PROFISSIONAL
Técnico em Edificactes,
Saneamento, Agricola,
Vistorias Agr_opecuana, . 1 3 12
Agrimensura e afins com
mais de 4 anos de
experiéncia
18.11. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

vinculag&o empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Iniciar os servicos com no maximo 5 (cinco) dias ap0s o recebimento da ordem
de servigo — OS.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria e quaisquer encargos que
incidam sobre o0s servicos objeto desta licitacdo, o0s quais correrao
exclusivamente por sua conta, inclusive o registro dos servicos contratados junto
aos respectivos conselhos de classe.

Assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servicos e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo do(s) profissional(is) integrante(s) da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito
ou forca maior, sendo que a substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil
técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacao da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados da Codevasf e dos érgdos
de controle interno e externo.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com 0s gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos

sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucgao dos servigos.
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Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servi¢cos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mal procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.

Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrucdes advindas
da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que € condicionante para a execucdo dos servicos de
engenharia/técnicos, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevast.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-
la na execucado do objeto contratado.

Revisar e atualizar periodicamente o cronograma fisico-financeiro, em funcao do
planejamento previsto pela Codevasf, conforme solicitagcao da fiscalizacéo.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razéo da execucdo dos servigos objeto desta licitagao.

Utilizar, na execugdo dos servi¢cos objeto desta licitagdo, veiculos proprios ou de
empresa locadora legalmente constituida.
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18.29. Repassar todos os direitos autorais dos trabalhos a Codevasf.

19.

19.1.

20.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevasf:

a)

b)

f)

9)
h)

j)

K)

Ceder espaco na sede da 12 Superintendéncia da Codevasf no municipio de
Montes Claros, estado de Minas Gerais, para a acomodacdo dos técnicos
guando da realizacdo de servicos de escritério do objeto deste Termo de
Referéncia.

Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas préprias
contratacoes.

Prestar informacfes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelas licitantes.

Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO
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20.7.
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Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da CONTRATADA.

A garantia a que se refere o subitem 20.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 1¥/GRA, via 13/GRA/UFN,
localizada na 12 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias ap0s a assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sanc¢des previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de carta de fianca bancaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo - TEF do Contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos
pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na
forma do disposto na clausula de resciséo, hip6tese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22.

22.1.
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c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a Contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.

CONDICOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execucao do contrato
serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizard por
expressa autorizacao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a Contratada, independente de transcri¢des.

A contratada deverd manter profissional, como preposto aceito pela Codevasf,
durante o periodo de vigéncia do contrato, para representa-la
administrativamente, sempre que for necessario, o qual devera ser indicado
mediante declaracdo em que devera constar o nome completo, n°® do CPF e do
documento de identidade, além dos dados relacionados a sua qualificacéo
profissional.

O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Codevasf, devera
apresentar-se a unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias Uteis, apdés a
assinatura do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes a implantacdo de
postos e execucdo do contrato, relativos a sua competéncia, bem como firmar,
com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de
Ocorréncias, destinado ao assentamento das principais ocorréncias durante a
execucao do contrato.

O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas
dos servicos prestados.

A contratada orientard 0 seu preposto quanto a necessidade de acatar as
orientacdes da Codevasf, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas
e de seguranca e medicina do trabalho.

ANEXOS

S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de Precos.

- Anexo Il — Especificacdes.
- Anexo IV - Matriz de Riscos.
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Em 08 de setembro de 2020 foi sancionada a Lei n® 14.053, a qual altera a Lei n® 6.088
de 16 de julho de 1974, para incluir as bacias hidrograficas dos rios Araguari (AP),
Araguari (MG), Jequitinhonha, Mucuri e Pardo e as demais bacias hidrogréaficas e
litoraneas dos Estados do Amapa, da Bahia, do Ceard, de Goias, da Paraiba, de
Pernambuco, do Piaui e do Rio Grande do Norte na area de atuacdo da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco (Codevasf), aumentando sua a area de
atuacao.

Conforme art. 4° de sua Lei de criacdo (Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974), a Codevasf
“tem por finalidade o aproveitamento, para fins agricolas, agropecuarios e agroindustriais,
dos recursos de agua e solo das bacias hidrograficas que compdem sua area de atuacéo,
diretamente ou por intermédio de entidades publicas e privadas, com a promoc¢édo do
desenvolvimento integrado de &reas prioritarias e a implantacdo de distritos
agroindustriais e agropecuarios, com possibilidade, para esse efeito, de coordenar ou
executar, diretamente ou mediante contratacdo, obras de infraestrutura, particularmente
de captacdo de agua, para fins de irrigacdo, de constru¢cdo de canais primarios ou
secundarios, e também obras de saneamento basico, eletrificacdo e transportes,
conforme plano diretor, em articulagdo com os 6rgaos federais competentes”. Ressalva-
se que o aproveitamento de recursos hidricos e sobre tudo a viabilizacdo do consumo
humano em comunidades do semiarido brasileiro, tem nos ultimos tempos, ocupado a
posicao de destaque na politica desenvolvimentista que € a vocacao da Codevasf.

Neste contexto, dentro das atribuicbes da Codevasf, com o objetivo de planejar e
organizar a implantacdo de acdes e politicas publicas com vistas ao desenvolvimento
regional, se faz necessaria a aquisicdo de materiais hidraulicos, implementos
agricolas/patrulhas mecanizadas, maquinas pesadas visando o abastecimento de agua,
estruturacdo de cadeias produtivas, servicos diversos de manutencao/infraestrutura de
comunidades situadas nao s6 no vale do rio Sado Francisco, mas principalmente para as
novas areas de atuacao da empresa, que sdo ainda muito carentes desse atendimento.
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N&o obstante, a Codevasf ndo possui em seu quadro técnico profissional de nivel médio

gue possa ser disponibilizado para realizar as muitas demandas nas comunidades rurais

nos diversos municipios onde séo solicitadas as doa¢des e/ou certificar a boa utilizacéo

das mesmas. Desta forma, a contratacdo de tal profissional se faz urgente e necessaria

com vistas ao zelo na aplicagcdo dos recursos publicos.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes de engenharia bem definidos
que se torna relevante a divulgagéo do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento estimativo. Divulgacdo. Principio
da publicidade.

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatoria, e
ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver
no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelagdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste processo.

Néo adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio

para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnéstico e projeto.

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Nao obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizac&o de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagao de que

todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia,
que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucéo,
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evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
que acarreta Onus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstragdo da indispensabilidade de sua
realizacao para a perfeita execugao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Reqularizacdo Fundiaria

N&o se aplica. Nao haverd necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos
Servigos.

Aspectos ambientais

Ndo se aplica. Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera
necessario licenciamento ambiental, por se tratar de consultoria.

Critério de Julgamento

Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolugéo a ser inserida no processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungcdo da
necessidade de “selecao” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucao do objeto do presente Termo de Referéncia.

Multas e Sancodes

Foram apresentadas multas e san¢fes neste Termo de Referéncia conforme natureza
dos servicos de consultoria em servicos de engenharia.

As multas aplicadas ndo poderdo acumular valores superiores a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato, conforme previsto no RILC da Codevasf.
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OS itens 15.1, 15.5 e 15.6 do Termo de Referéncia estdo condizentes com art. 141,
alinea “b” do RILC da Codevasf. Ratificamos que s&o situacdes diferentes, ndo podem
ser aplicadas simultaneamente.

As multas moratorias previstas no item 15.4 do Termo de Referéncia esta condizente
com art. 141, alinea “c” do RILC da Codevasf.

Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitacbes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagbes devera observar as determinacdes
normativas em vigor, notadamente a Lei n® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢cdes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o

Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - SRP

O servico de consultoria tem natureza eminentemente subsidiaria, no sentido de que a
responsabilidade dltima pela aprovacdo e analise dos resultados permanece com a
Administracdo Publica, bem como € considerado como servico comum de engenharia,
com padrboes de desempenho objetivos e determinados o0s resultados pelas
especificacdes disponibilizadas em licitagcdo e técnicas usuais de mercado. Devido a
ampliacdo da area de atuacdo, aumento da possibilidade de incremento orcamentéario
para investimentos em compras e doacfes dos materiais hidraulicos / maquinario pesado
patrulhas / implementos agricolas e pela natureza especifica dos servigcos, que é sob
demanda, entendemos como prudente para o planejamento da Codevasf licitar através
de SRP com constituicdo de ATA.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR ndo trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitacéo.

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR néo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condi¢cBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servico objeto deste TR em questdo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitagdo por
pregéao eletronico.
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A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacao de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

O objeto n&o necessita de servi¢cos subcontratados.

Matriz de Riscos

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sao as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.
O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acfes
inoportunas e ineficientes ira romper as barreiras ultrapassadas anteriores.

As estatais devem deixar uma Gtica tradicional da Lei 8.666/1993 de deciséo acerca de
alocacdao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagéo.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacéo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execugao contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Critério de Remuneracio

Pela natureza do objeto a ser contratado e objetivos esperados ndo tem como prever
critérios de afericdes de resultados a serem medidos, por causa da quantidade e/ou dos
locais de vistorias, assim optou-se pela remuneracdo por més do profissional que
realizara o apoio técnico das acoes.

Sobre o inciso Il do art. 83 do RILC da Codevasf referente a consultas no mercado em
contratacdes similares ndo se aplica a servigcos da engenheira consultiva que possuem
tabeladas as remuneracoes.

Instrucao Normativa n° 05/2017
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N&o se aplica, pois nao se trata de terceirizacao.

Servico Continuado

O programa de estruturacdo de prefeituras e associacdes através de acdes de combate a

seca com doacOes de implementos/patrulhas agricolas, maquinas pesadas visando

manutencdes diversas, especialmente de estradas vicinais, contribuindo para o

escoamento da producdo, materiais hidraulicos e equipagem de pocos artesianos € um

programa continuo. Em funcdo disso, prevé-se pela legislacdo vigente, o servigco

continuado previsto nesse Termo de Referéncia no prazo de até 5 (cinco) anos, com o

seguinte planejamento:

1) Demandas diversas na pré e pos implantacao das acdes de doacéo;

2) Contratos individuais de 12 (doze) meses para cada técnico, sendo que tais contratos
serdo efetivados a medida que forem demandadas as vistorias compativeis. Por isso
a necessidade de SRP.

38




ANEXO I

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

PLANILHA DE REFERENCIA DE PRECOS

vistorias e avaliagbes na
execucao de emendas
parlamentares, termos de
execucdo Descentralizada -
TED’s e instrumentos
orcamentarios similares em
diversos municipios na area
de atuacao da 12
Superintendéncia Regional
da Codevasf no estado de
Minas Gerais.

Item Descricao Unidade | Quantidade Valor Valor
Unitario | Total (R$)
(R$)
1 | Servigcos de apoio técnico de Més 36,00 19.221,08 | 691.958,88

39




,? Y Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIGOS .
[NOME DA CONSULTORA:
JLOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:

Apoio técnico SAA para 1 técnico

SERVICOS PAGOS A PRECO GLOBAL

CUSTOS DIRETOS 182.124,75
MAO-DE-OBRA
A - TOTAL DE SALARIO DA EQUIPE 37.048,92
A1 - TOTAL SALARIOS DA EQUIPE COM VINCULO (PFS-I) 37.048,92
A2 - TOTAL SALARIO DO AUTONOMO (PFS-I) - Consultoria 0,00
B - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 27.130,92
B1- 73,23% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 27.130,92
B2 - 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 0,00
OUTRAS DESPESAS
C - DESPESAS COM ALIMENTAGOES E VIAGENS (PFS-I) 33.166,08
D - SERVIGOS GRAFICOS (PFS-IIl) 600,00
E - DESPESAS GERAIS (PFS-IV) 84.178,83
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 117.944,91
CUSTOS INDIRETOS 48.528,16
F - CUSTO DE ADMINISTRAGAO - (20,00% DO ITEM A) (PFS-VI) 7.409,78
G - REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) - (8,00% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) 15.162,76
H - DESPESAS FISCAIS - (12,68% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (PFS-VII) 25.955,62
TOTAL DA PROPOSTA 230.652,91
Preco mensal do técnico (R$) 19.221,08
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVACAO:

ESTE ORGCAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MAXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:
1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTONOMOS = 20% SOBRE O SALARIO MENSAL
. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VINCULO = 73,23% SOBRE O SALARIO MENSAL
. CUSTO DE ADMINISTRAGAO = 20,00% SOBRE O TOTAL DE SALARIOS DA EQUIPE (A1 + A2)
. REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) = 8,00% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRACAO
. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 2,00 + PIS 1,65 + COFINS 7,60 = 11,25%)
. DF' = UTILIZADO NA LINHA "H" SERA CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FORMULA:
DF'={[1/(1-DF)]-1}x100
DF'={[1/(1-0,1125)]-1}x100
DF'=0,1268 ou 12,68%
7. NAO foram incluidos os tributos IRPJ e CSLL, em cumprimento ao Acérddo n° 325/2007 — TCU — Plenario.
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B1 - SALARIOS DA EQUIPE EM DIAS UTEIS
B2- SALARIO DO PESSOAL AUTONOMO (CONSULTORES)

SALARIOS E ENCARGOS DA EQUIPE o
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
Apoio técnico SAA para 1 técnico
TOTAL DE TOTAL DE SALARIO SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TAXA DE

(CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HORAS HOMENS X MES| MENSAL (RS) HORA (RS) SALARIOSDE | SALARIOSDE | E.SOCIAISDE | E.s0CIAIS DE | FRCARSOS

B1 B2 B1 B2 %
Técnico com encargos sociais - SINAPI 40931 T2 12,00 3.087,41 37.048,92 - 27.130,92 - 73,23%
TOTAIS 37.048,92 0,00 27.130,92 0,00
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO!
ASSINATURA: DATA:
LEGENDA:

(OBSERVAGAO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VIil
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DESPESAS COM ALIMENTACOES E DIARIAS PARA VIAGENS R
NOME DA CONSULTORA.
LOCAL|ZAQAOZ OBJETO: EDITAL:
0 Apoio técnico SAA para 1 técnico
AUXILIO ALIMENTAGAO - DIURNA E NOTURNA POR MES AJUDA DE CUSTO MORADIA/DIARIAS POR MES
EQUIPE CATEGORIA NIVEL SUPERIOR CONSULTOR NIVEL SUPERIOR NIVEL TEC/AUX/APOIO
QUANT. CUS(TR%’)MES DE%S":;% P 1oTAL (RS) QUANT. CUS(T%)A“M TOTAL (RS) QUANT. | cusTo DIARIA (R$)| TOTAL RS) QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (RS)
b
Técnico com encargos sociais
e o Qualquer 12,00 1.174,80 234,96 11.278,08 12,00 1.824,00 21.888,00
TOTAIS COM ALIMENTAGAO/DIARIAS 11.278,08 0,00 0,00 21.888,00
TOTAL GERAL COM ALIMENTAGAO/ DIARIAS 33.166,08
NOME DO INFORMANTE: QUALlFlCAQAOZ

ASSINATURA:

DATA:

OBSERVAGAO:




CODEVASF

==

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICOS GRAFICOS FE
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
Apoio técnico SAA para 1 técnico
~ ° CUSTOS (R
DISCRIMINAGAO EXEMPLARES/ N° DE i (R$)
ITENS VIAS UNITARIO TOTAL

Relatério de Medigéo - Impresso e Digital 12 1 50,00 600,00
SUBTOTAL 600,00
0,00
TOTAL DE SERVIGOS GRAFICOS 600,00

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINTATURA:

DATA:

OBSERVACAO:

1 - CORREPONDEM AOS SERVICOS COM IMPRESSAO DOS RELATORIOS.




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

DESPESAS GERAIS ey
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:
0
Apoio técnico SAA para 1 técnico
- CUSTOS (R
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. - RS
UNITARIO TOTAL
1 VEiCULOS
wdiITUTPU OUV SJAS LUTTT dir CUTTUTUIUNTAaUU, UiTteau Tiiurauiitba UU TiTitd © TTTUtuTr iyudihUu
1.1 superior 1.0 turbo ou 1.3 aspirado para visitas (combustivel, lubrificagdo, seguro e més 12,00 6.711,91 80.542,92
manutencin)
2 AQUISICOES, EPI E EQUIPAMENTOS
2.1 Computador completo com os programas u x més 12,00 138,46 1.661,52
N o - - = —
29 EPI - 3,71% do salario base (bota, perneira, luva, macacéo de piscicultor e protetor solar homem x més 12,00 114,54 1.374.51
fator 60)
2.3 Plano de celular u x més 12,00 49,99 599,88
TOTAL DE DESPESAS GERAIS 84.178,83

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRACAO | pe
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZACAO: OBJETO: EDITAL:
0 Apoio técnico SAA para 1 técnico
- VALORES
DISCRIMINACAO
% R$
Custos da equipe da administragdo central da empresa consultora (diretoria, pessoal
1 |técnico de apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos 20% 7.409,78
servigos)
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO 20% 7.409,78
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:

OBSERVAGAO:
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CODIGO:
DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS PFS-VI

NOME DA CONSULTORA:

LOCALIZAGAO: OBJETO: EDITAL:

0 Apoio técnico SAA para 1 técnico

~ VALORES
DISCRIMINACAO
DF % DF' % R$

1-18S 2,00 2,25 4.614,33

2-PIS 1,65 1,86 3.806,82

3 - COFINS 7,60 8,56 17.534,46

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 11,25 12,68 25.955,62

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagéo:

As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e ndo sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte férmula:
DF'={[1/(1-DF)]-1}x100

ou seja, para o valor maximo de 11,25%, o valor a ser aplicado na composigao dos pregos sera:
DF'={[1/(1-0,1125)]-1}x 100

DF'=0,1268 ou 12,68%
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS S ORe
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZACAO: OBJETO: EDITAL:
Apoio técnico SAA para 1 técnico
~ VALORES
DISCRIMINACAO
% R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 |seconci 1,20% 444,59
A2 |INSS 20,00% 7.409,78
A3 |FGTS 8,00% 2.963,91
A4 lincra 0,20% 74,10
A5 |salario Educacao 2,50% 926,22
AB |sebrae 0,60% 222,29
A7 Seguro contra acidente 3,00% 1.111,47
A8 |senai 1,00% 370,49
A9 |sesi 1,50% 555,73
SUBTOTAL DE "A" 38,00% 14.078,58
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 |13° salario 8,33% 3.086,18
B2 | Auxilio-enfermidade 0,66% 244,52
B3 |Licenca Paternidade 0,06% 22,23
B4 |Faltas Justificadas 0,56% 207,47
BS |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 29,64
B6 |Férias Gozadas 8,83% 3.271,42
B7 |salario Maternidade 0,02% 7,41
SUBTOTAL DE "B" 18,54% 6.868,87
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 ]Aviso prévio (indenizado) 4,50% 1.667,20
C2 |Aviso prévio (trabalhado) 0,11% 40,75
C3 |Férias (indenizadas) 1,78% 659,47
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,47% 915,11
C5 Indenizacéo Adicional 0,38% 140,79
SUBTOTAL DE "C" 9,24% 3.423,32
D | REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 7.05% 2.611,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado 0.40% 148,20
SUBTOTAL DE "D" 7,45% 2.760,15
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 73,23% 27.130,92
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observacéo:
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i CODIGO:
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PFS-VIII
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAGAO: |OBJETO: |EDITAL:
0 Apoio técnico SAA para 1 técnico
QUANTIDA VALOR
SERVIGOS DE UNITARIO | CRONOGRAMA | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 | MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL
R$ 1,00
(]
0,00
(]
0,00
0
0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Especificacdes Técnicas
1) Da empresa:

a) Possuir registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Classe do
Profissional, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o
objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacdo vigente.

b) Possuir atestado de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s)
da(s) respectiva(s) certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, que comprove que a licitante tenha
executado servicos de apoio técnico em acBes envolvendo: projetos e
implantacdo de sistemas de abastecimento de &gua e/ou vistorias de
conferéncia apods instalagbes dos mesmos; inclusdo produtiva, servicos
diversos de obras de infraestrutura.

c) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(bes), em destaque, 0s
seguintes dados: local de execucédo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responséavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) profissionais; descricdo técnica
sucinta indicando os servigcos executados e o prazo final de execucéao.

d) Responsabilizar-se pelos custos de mao-de-obra, assegurando o cumprindo
dos pisos salariais fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria
profissional e em convencdes, acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde
houver garantir salérios.

e) Fornecer equipamentos de protecéo individual, aparelho GPS, Tablet, celular,
notebook, veiculos, (incluindo seguros, manutencdo e combustivel), material
de consumo, moradia, diérias para viagens, auxilio alimentacéo ou refeicdo aos
profissionais contratados, etc.;

2) Do profissional:

a) Dos requisitos minimos exigidos:
Curso de nivel médio completo de Técnico em Agrimensura ou Agropecuaria
ou Agricola ou Edificacdes ou Saneamento ou Construcao Civil ou area afim,
reconhecido pelo Ministério da Educacao e com registro profissional no 6rgéo
de classe. Carteira Nacional de Habilitacdo categoria minima B.

b) Das atribuicdes:

— Efetuar vistorias de campo pré-doacdo aos locais/comunidades onde
serdo instalados materiais hidraulicos com o objetivo de avaliar a
viabilidade técnica do projeto proposto, conferéncia de quantitativos,
verificacdo da adequacdo técnica das caracteristicas dos bens
solicitados com a realidade local, averiguacdo da precisdao das
informacdes geograficas dos locais de instalagdo, checagem da relagéo
de beneficiarios, proposicdo de solucdes de melhoria do sistema e
eficiéncia da aplicacdo dos materiais solicitados, se for o caso, e avaliar
a conveniéncia da efetivagdo da doacdo de materiais em
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compatibilidade com a realidade socioeconémica do local que ira
receber os bens.

— Efetuar vistorias p6s-doacéao visando a verificacdo da correta aplicacéo
dos bens doados;

— Prestar orientacdes técnicas a comunidade visando melhor
aproveitamento dos bens doados;

— Efetuar fiscalizacdo e medicdo de obras hidraulicas, projetos de redes e
ligacBes de agua;

— Participar da elaboracéo, atualizagédo e/ou conferéncia de croquis e/ou
projetos de agua e especificacdo de materiais;

— Realizar registros de coordenadas geograficas de pontos,
caminhamentos e areas de interesse nos sistemas de abastecimento de
agua por GPS e produzir arquivos vetoriais para representacao e analise
desses projetos em ambiente de SIG;

— Gerar produtos cartograficos basicos a partir de Google Earth, QGis,
AutoCAD ou programas afins;

— Realizar atualizacdo de cadastro de redes;

— Preencher e apresentar relatorios especificos padrdo Codevasf sobre as
vistorias realizadas, incluindo registros fotograficos;

— Dirigir veiculos para execucdo de suas atividades, visando atender as
demandas da Codevasf, em toda area de atuacdo da mesma no estado
de Minas Gerais;

— Capacitar tecnicamente pessoas envolvidas na elaboracdo do
projeto/croquis e/ou instalacdo dos materiais hidraulicos e/ou uso dos
implementos agricolas;

— Verificagcdo da viabilidade do atendimento do maquinario solicitado pela
associacao;

— Checagem da boa utilizacdo dos implementos agricolas e maquinas
pesadas;

— Verificacdo da ampla utilizacdo do uso coletivo / democratico dos bens
doados pelos associados;

— Verificagdo de novas demandas visando novas aquisi¢coes;

— Executar outras tarefas inerentes a especialidade;

3) Da area de atuacdo: A area de atuacao serd em toda a area atendida pela 12
Superintendéncia da Codevasf no estado de Minas erais, conforme mapa
abaixo.
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Montes Claros/MG, 22 de agosto de 2022.

Lucinete do Rosario Santos

Analista em Desenvolvimento Regional
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MATRIZ DE RISCOS

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 — Necessidade de Dificuldades de atendimento Contratada Alto Ocasional Contratada devera
alteracdo do ao cronograma e etapas. adequar equipe e
cronograma para realizar novo
execucdo dos planejamento para
Servigos. cumprimento do
cronograma.
2 - Alteracéo do Mudancas de prioridades por | Compartilhada Médio Ocasional A contratada devera
roteiro do trabalho de | solicitagdo da Codevasf. readequar o
campo. cronograma sem
prejuizos ao prazo e
resultado previsto
inicialmente.
3 — Alteragdes nos Solicitagéo ou requisicdo pela | Contratada Médio Remota Reorganizacao

trabalhos.

Codevasf de alteracdes, salvo
tais mudancas decorrem de
néo-conformidade dos
relatorios e produtos previstos
na especificagéo.

imediata dos trabalhos
e prestadores dos
Servigos.
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4 — Aumento dos Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de veiculos. combustivel. valores com a locadora
ou arcar com a
diferenca até a data de
repactuacao.
5 — Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Interrupcéo pela
ou estado de prestacdo dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
6 — Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela
contrato provisoria de realiza¢do dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
7 — Alteracbes Mudanca na legislacédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributéaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
8 — Férias Férias de prestador de servigo. | Contratada Baixo Frequente Devera programar a

entrega dos produtos
sem alteracdo do prazo
estabelecido.
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9 — Necessidade de Demisséo por solicitacdo do Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5
substituicéo de prestador ou pela contratada. (cinco) dias uteis do
prestador de servico prestador de servigos.
10 — Necessidade de | Comportamento inadequado Contratada Alto Remota Substituicdo em 5
substituicdo de como postura, falta de (cinco) dias uteis do
prestador de servico | pontualidade, falar mal da prestador de servigos.
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e impor
pensamentos com ideais.
11 — LimitagOes Prestador de servigo sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5
técnicas capacidade técnica e ndo (cinco) dias uteis do
condizente com o curriculo. prestador de servigos.
12 — Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera
responsabilidade processos de responsabilidade contratar seguro ou
Civil civil em acidentes de pessoas e arcar com as
automoveis. indenizagdes.
13 — Reclamacédo de | Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada devera

terceiros

contratada.

arcar com possiveis
prejuizos financeiros
e/ou retratagdes a
terceiros.
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14 — Acoes
Trabalhistas

Erros, falhas ou gestdo de
pessoal pela Contratada.

Contratada

Alto

Remota

Comprovacao pela
contratada:

*vinculos
empregaticios de cada
prestador de servicos;
*pagamento de horas
extras;
*recolhimento do
FGTS;
*cumprimento de
intervalo de
intrajornada.

15 — Cronograma
para elaboracédo dos
Servigos

Dificuldade de atendimento ao

cronograma inicial de
elaboracao dos servicos,

gerando custos adicionais.

Contratada

Alto

Remota

A contratada devera
disponibilizar técnicos
sem custos ao contrato
para conclusédo do
cronograma planejado
e aprovado pela
fiscalizacdo da
Codevastf.

16 - Risco de inflagéo

Variagdo de inflagdo em nivel
superior ou inferior ao indice
utilizado para reajuste dos
ingressos ou de outros valores

previstos no Contrato.

Contratada

Médio

Remota

Empresa dever arcar
com a diferenca até a
data de repactuacéo.




[‘5:. Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF F% Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

12 Superintendéncia Regional

17 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,

anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
SEervigos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora seréo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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Na hipbtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos
com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para
eventual apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus aguém deu causa a mora.



