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1 APRESENTACAO E IDENTIFICACAO DO CONTRATO

1.1 APRESENTACAO

Dando sequéncia a implantagdo das obras e infraestruturas de irrigacdo do Projeto de
Irrigacdo Baixio de Irecé a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e
do Parnaiba - CODEVASF contratou a Magna Engenharia Ltda para a elaboragdo do
presente estudo de Atualizacdo e Adequacdo do Projeto Executivo da Etapa 1A do
mencionado Projeto.

O estudo consiste na atualizacdo e adequacdo dos estudos hidraulicos, quantitativos,
especificagbes técnicas e orcamentos para suprimento hidrico das areas do Setor A1-A e
Setor A-5. O lote empresarial LO-03 foi subdividido em lotes de 6,0ha e incorporado ao setor
Al-A. Os lotes empresariais LO-52, LO-53, LO-54, LO-55, LO-56, LO-59, LO-62, LO-63, LO-
64, LO-65, LO-67, LO-68, LO-69 e LO-72 foram subdivididos em lotes de 16 ha abastecidos
por adutoras gravitarias. Também faz parte deste servico a implantacdo e/ou a
complementacdo das estradas de acesso aos lotes, a implantacdo dos drenos e suas obras
de arte bem como a definicéo e localizagdo das cargas elétricas para cada lote.

Neste estudo também foram caracterizados os sistemas de abastecimento hidrico para as
terras irrigaveis que foram doadas a Prefeitura Municipal de Xique-Xique e situadas nas
proximidades do povoado de Carneiro.

Os estudos de engenharia e os orcamentos foram elaborados em trés fases, apresentadas
de forma independente: Setor A1-A, Lotes de 16 ha e Setor A-5.

O Relatério de Especificacbes Técnicas foi elaborado e apresentado num Unico documento
gue abrange todas as obras, servigos e equipamentos encontrados na Etapa 1A.

1.2 IDENTIFICACAO DO CONTRATO

Tal estudo foi definido no Contrato n° 0.073.00/2014 firmado em 09/09/2014 com prazo de
execucao de 120 dias. O valor do contrato € de R$ 756.750,77 (setecentos e cinquenta e
seis mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos).
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2 ESCOPO DOS SERVICOS E CONTEUDO DESTE RELATORIO

Este estudo engloba o reparcelamento e a revisdo do projeto dos sistemas de distribuicdo
de agua para os lotes da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecé bem como a revisdo dos
estudos de drenagem e da rede viaria no interior das areas irrigadas e a definicdo das
cargas de energia elétrica para cada lote.

2.1 ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos a serem desenvolvidos no decorrer dos estudos séo os seguintes:

* Reparcelamento da area de Etapa 1A de forma a subdividir os lotes atualmente
destinados a pequenos e médios empresarios, situados ao longo da margem esquerda
do canal CPO, em novos lotes com &rea de cerca de 16,0 ha, em quantidade suficiente
para atender a demanda de interessados;

* Ajuste do parcelamento do Al-A de forma a incluir pelo menos mais 4 lotes de 6,0 ha e
atender a demanda de interessados em lotes de pequenos produtores;

* Projeto hidraulico-mecéanico das tomadas d’agua e das linhas adutoras para atendimento
do novo parcelamento;

* Projeto hidraulico-mecénico das linhas adutoras para atendimento das areas irrigaveis
(cerca de 275,5 ha) situadas nas proximidades do Povoado do Carneiro, conforme
acordo da Codevasf com a Prefeitura Municipal de Xique-Xique, no Estado da Bahia;

* Projeto das vias de acesso aos lotes e de manutengéo das linhas adutoras, bem como
das suas interligacdes;

* Estudo de cargas e de tracado das linhas de distribuicdo de energia elétrica aos lotes
para atendimento das demandas da irrigacdo (pressuriza¢éo do sistema) e residéncias,
caso o produtor instale a residéncia no lote irrigado, contemplando todos os lotes, mesmo
0S que ja recebem agua pressurizada (Setores A-1A e A-5);

* Projeto de sistema de drenagem de forma que cada lote disponha de um ponto de
drenagem com profundidade suficiente para receber o langamento das aguas da
drenagem parcelar;

* Revisdo do dimensionamento hidraulico das adutoras do Setor A-5 que permanecerao
abastecidas pela EBA-A5, em funcdo das novas vazbes aduzidas e verificagdo da
presséo disponivel nos lotes irrigados;

* Revisdo do dimensionamento hidraulico da EBA-A5, inclusive com avaliacdo da
necessidade de protecdo contra transientes hidraulicos em funcdo das novas condiges
operacionais;

* Verificar a necessidade de linhas adutoras adicionais para atendimento dos lotes
remanescentes do Setor A5 (eventualmente ndo atendidos pela EBA-A5) a serem
abastecidos por nova Estacdo de Pressurizagao a ser implantada no Canal CS-01;

* Projeto hidraulico-mecéanico, elétrico e estrutural da eventual nova Estagdo de
Pressurizacdo para atendimento dos lotes remanescentes do Setor A-5.
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2.2 FASES DE PROJETO

O estudo foi elaborado em trés fases, uma para cada Area Prioritaria, independentes entre
si e de forma a permitir a implementacdo das obras em consonancia com as politicas e
prioridades da Codevasf para a Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecé. A abrangéncia de cada
fase é a seguinte:

% Fase 1: corresponde a Area Prioritaria 1 e abrange as infraestruturas do Setor A-1A;

X Fase 2: relativa & Area Prioritaria 2 e engloba as infraestruturas dos Lotes de 16 ha e o
abastecimento das terras proximas do Povoado do Carneiro; e

% Fase 3: relativa & Area Prioritaria 3 e corresponde a estacdo de bombeamento, rede de
adutoras e demais infraestruturas do Setor A-5.

Os estudos sdo apresentados sob a forma de Relatoérios, sendo elaborados um Relatério
dos Levantamentos Topograficos, trés relatorios parciais (um por Fase) e um Relatorio Final
(global).

Neste Relatdrio serdo abordados, os seguintes temas:
% Memorial Descritivo;

X Pecas Graficas;

X Quantitativos e Orgamentos, e;

X% EspecificagBes Técnicas.

O presente RF-04 - Relatorio Final da Etapa 1A - Volume 4: Especificagbes Técnicas foi
elaborado apés definidos os servigos, obras e equipamentos para todo o empreendimento e
€ comum para as trés fases de projeto e apresentado a parte.

2.3 CONTEUDO DESTE RELATORIO

O Relatorio de Especificagbes Técnicas apresenta as especifica¢cdes das obras civis das
estradas, drenos e adutoras, bem como as especificagbes dos equipamentos mecanicos
preconizados. A relacdo das especificacfes esta apresentada adiante, neste documento.
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3 ESPECIFICACOES TECNICAS

As Especificacdes Técnicas, apresentadas em sequéncia, séo relacionadas no quadro a
seqguir.

Quadro 3.1: Relacdo de Especificacdes Técnicas

Identificacéo Titulo Pag
OBRAS CIVIS
ET-00-001 DEFINICOES E ESCOPO DOS SERVICOS 10
ET-00-002 GENERALIDADES 13
ET-00-003 SERVICOS PRELIMINARES 19
ET-00-004 DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS AREAS DE CONSTRUGAO E EMPRESTIMO 28
ET-00-005 ESCAVAGAO DE DRENOS E ESTRADAS 30
ET-00-006 ESCAVACAO A CEU ABERTO 32
ET-00-007 ESCAVACOES PARA OBRAS DE ARTE LOCALIZADAS 36
ET-00-008 ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACOES 38
ET-00-009 ESCAVACAO EM JAZIDAS E/OU EMPRESTIMOS LATERAIS a1
ET-00-010 ATERROS 43
ET-00-011 REATERROS PARA ESTRUTURAS E VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS 50
ET-00-012 PROTEGAO DE TALUDES COM MATERIAL ROCHOSO 56
ET-00-013 REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS 59
ET-00-014 MOMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE 61
ET-00-015 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 62
ET-00-016 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — TESTES DESTRUTIVOS — CORPO DE PROVA 74
ET-00-017 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — TESTES DESTRUTIVOS ESPECIAIS — 76
EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVAS NAO MOLDADOS
ET-00-018 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO — TESTES NAO DESTRUTIVOS 77
ET-00-020 CONCRETO CICLOPICO 80
ET-00-021 ARMADURAS PARA CONCRETO 81
ET-00-022 ESCAVACAO DE VALAS A CEU ABERTO EM ROCHA BRANDA A FRIO 83
ET-00-023 ENROCAMENTO DE PEDRA-DE-MAO ARGAMASSADA 86
ET-00-024 ALVENARIAS DE BLOCOS 87
ET-00-025 BUEIROS 90
ET-00-026 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES TIPO PONTA E BOLSA 93
ET-00-027 PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 100
ET-00-029 AGREGADOS 101
ET-00-030 AGLOMERANTES 104
ET-00-031 ACOS 108
ET-00-032 ARGAMASSAS USUAIS 110
ET-00-033 REVESTIMENTOS DE PAREDES COM ARGAMASSAS 113
ET-00-035 BLOCOS DE ANCORAGEM E CAIXAS PARA EQUIPAMENTOS DAS ADUTORAS 116
ET-00-037 ESTRUTURAS ESPECIAIS DE DRENAGEM E DE DISSIPAGAO DE ENERGIA 117
ET-00-038 EXECUGAO DE VALETAS DE DRENAGEM 120
ET-00-039 UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS PARA ESCAVAGAO EM ROCHA 126
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Identificacéo Titulo Pag
EQUIPAMENTOS MECANICOS
ET-1A-07-04 VALVULAS E VENTOSAS PARA AS REDES ADUTORAS 135
ET-1A-07-160 HIDROMETROS TANGENCIAIS 145
ET-1A-07-180 GRADES METALICAS 153
ET-07-300 TUBOS E CONEXOES DAS ADUTORAS PRESSURIZADAS E TOMADAS DOS LOTES 156
ET-1A-07-310 VALVULAS AUTOMATICAS DE CONTROLE DE VAZAO 164
ET-1A-07-401 MONTAGEM DE VALVULAS, VENTOSAS E ACESSORIOS 172
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1 OBJETIVO

Estas Especificacdes Técnicas tém por objetivo definir as caracteristicas e qualidades
exigidas para cada um dos elementos das obras civis, bem como determinar as instrugdes,
recomendacftes e diretrizes requeridas para 0s servigcos a serem executados na Etapa 1A
do Projeto Baixio de Irecé, localizado nos municipios de Xique-Xique e Itaguacu da Bahia,
no Estado da Bahia.

2 ACESSOS A AREA DO PROJETO

O acesso a area do Projeto da-se principalmente através da rodovia BA-052, que liga Xique-
Xique a Feira de Santana, interligando-se entdo a malha rodoviaria nacional através da BR
116.

A area do Projeto tem seu acesso preferencial através da rodovia municipal, ndo revestida,
de conservacao precaria, ligando Xigue-Xique ao povoado de Boa Vista de Santo Antdnio.

3 ESCOPO DOS SERVICOS
O escopo dos servigcos as seguintes obras civis, detalhadas nos elementos de projeto:
- Adutoras pressurizadas e respectivas tomadas de agua e protecao e controle;
- Canais de drenagem e estradas de operagcdo e manutencdo com suas obras de arte;

- Estradas de acesso aos lotes e de operacao e manutencéo.

4 DEFINICOES

Nestas Especificacdes, terdo os termos abaixo 0s seguintes significados e interpretacdes:

4.1 Contratante

E a responséavel pela implantacdo do Empreendimento e pela definicdo e delimitacdo dos
servigos a serem executados, e pela remuneragdo dos mesmos aos executantes.

4.2 Projeto

Constitui 0 conjunto de elementos necessarios e suficientes, em nivel de precisdo e
detalhamento adequado, que permita caracterizar a obra ou servico a ser executado. Nestas
especificagbes, sempre que se fizer mencao ao Projeto, entenda-se como Projeto Basico.

4.3 Projetista

E a empresa responsavel pela elaboracéo do Projeto das Obras em questo.

4.4 Fiscalizacao

Equipe da CONTRATANTE indicada para exercer em sua representacdo a Fiscalizacdo do
Contrato.
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Ela tera todos os poderes para exercer sua funcao neste sentido e especialmente para:

- decidir todas as questbes que se levantarem no canteiro, durante o andamento das
obras, até o recebimento definitivo das mesmas;

- definir, com a Empreiteira ou com seu representante, as alteracdes na ordem de
sequéncia dos trabalhos que forem julgadas necessarias ou convenientes;

- recusar qualquer trabalho ou material que esteja em desacordo com os padrbes
exigidos pelas especificagbes , desenhos e outros documentos que fazem parte do
Contrato;

- sustar os trabalhos de qualquer parte do Projeto, sempre que considerar a medida
necessaria a boa execucao da obra.

O controle que a CONTRATANTE exerce através da Fiscalizacdo néo isenta de nenhuma
maneira a Empreiteira da responsabilidade pela boa execuc¢éo das obras.

4.5 Supervisao

Supervisdo significa a firma especializada, contratada pela CONTRATANTE, para
assessorar a Fiscalizagdo em todos os assuntos relativos a execugdo das Obras, bem como
a instalacdo e montagem dos equipamentos previstos no Projeto e conforme disposto no
Contrato.

4.6 Empreiteira

E a empresa responsavel pela execucdo de todos os servicos especificados, mediante
Contrato assinado com a CONTRATANTE.

A Empreiteira, através de seu representante, devera estar permanentemente presente no
canteiro, enquanto durarem os trabalhos, e respondera pela correta execu¢cao dos mesmos,
sob todos os pontos de vista.

O representante da Empreiteira na obra deve estar qualificado para receber as instru¢ces da
Fiscalizacao e executa-las em nome da Empreiteira, assim como para assinar relatorios e
medicoes.

- Considera-se que a Empreiteira conhe¢ca a localizacdo do Projeto e todos os
documentos constituintes do mesmo, conforme relagéo discriminada no item 6 desta
Especificacéo.

4.7 Contratada

Empresa que assina contrato com a CONTRATANTE, pelo qual se compromete a fornecer
servicos e/ou equipamentos destinados a obras no perimetro irrigado Baixio de Irecé.

4.8 Fabricante

Empresa encarregada de fabricar um determinado equipamento que sera instalado no
perimetro irrigado Baixio de Irecé. Caso o Fabricante tenha a seu encargo a entrega a
CONTRATANTE e/ou instalacdo desse equipamento na citada obra, ela passa a acumular a
funcdo de Fabricante com a de Fornecedor.
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49 Fornecedor

Empresa que, sendo proprietaria de um determinado equipamento, material ou processo de
fabricacdo, assina contrato com a CONTRATANTE para lhe fornecer (vender) tais produtos
destinados ao perimetro de irrigacdo Baixio de Irecé. O Fornecedor pode acumular a fungéo
de Fabricante e ainda a de Contratada para execu¢des de servigcos especificos.

4.10 Proponente

Empresa que apresenta uma proposta de fornecimento para a CONTRATANTE. Caso a
proposta for aceita sera lavrado um Contrato de fornecimento entre essa empresa e a
CONTRATANTE. A partir desse ato o Proponente passa a denominar-se Contratado e/ou
Fornecedor.

Contrato

Documento legal, assinado pela CONTRATANTE e por uma empresa Contratada (que pode
ser a Empreiteira, um Fornecedor ou Fabricante), que estipula as condicdes em que serao
executados os servicos ou fornecidos os bens ali relacionados. No Contrato consta a
Planilha de Orcamentacdo, que relaciona os valores a serem pagos pela Contratante a
Contratada. A expressao “final do Contrato” significa o término dos servigos ou a entrega do
fornecimento contratado.

5 NORMAS

Serdo sempre obedecidas as Normas Brasileiras da ABNT - Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas, ou, no caso destas serem omissas, poderdo ser adotadas outras, desde
que sejam indicadas ou aprovadas previamente pela CODEVASF.
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1 MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

1.1 Materiais Fornecidos pela Empreiteira

Para os materiais a serem fornecidos pela Empreiteira deveréo ser observadas as seguintes
disposicbes:

* Especificacbes

Todos o0s materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicfes e reparos
deverdo satisfazer as especificacdes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e,
ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja especificacbes
aprovadas pela ABNT, as especificacBes requeridas serdo as dos 6rgaos competentes ou
as estrangeiras.

Na composicéo de precos, o custo dos materiais fornecidos pela Empreiteira é considerado
posto-obra. A aquisicdo e transporte dos materiais, bem como o transporte do pessoal
dentro e fora do canteiro de obras, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

* Inspecéo

Todos o0s materiais estardo sujeitos a amostragem, teste e aprovagdo. Caso julgue
necessario, a Fiscalizacdo podera solicitar a apresentacdo de certificados de ensaios
relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos, as quais
deverdo ser representativas do lote amostrado.

Para os exames de aprovacdo dos materiais, a Empreiteira devera comunicar a
Fiscalizacdo, com antecedéncia suficiente, a entrega dos mesmos por parte dos
Fornecedores. O material que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizacdo, devera
ser retirado da obra e substituido pela Empreiteira sem nenhum 6nus adicional para a
CONTRATANTE, no prazo a ser estipulado por esta tltima.

e Fornecedores

A Empreiteira devera entregar a Fiscalizacdo e manter, permanentemente atualizada, lista
dos fornecedores de materiais e equipamentos na obra.

* Marcas e patentes

A Empreiteira sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou
incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as
permissdes ou licencgas de utilizacao.

e Armazenamento

A Empreiteira tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar sua natureza, evitando a mistura com
elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais hecessarios a confecgéo
do concreto, a Empreiteira devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e
mais as recomendacdes destas Especificacoes.
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1.2 Mao de Obra a Servigco da Empreiteira

A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos, bem
como materiais em quantidades suficientes para a execucéo dos trabalhos.

Todo o pessoal da Empreiteira devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servigos que |lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da Empreiteira ou de qualquer subempreiteira que, na opinido da
Fiscalizacdo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja
desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera,
mediante solicitacdo por escrito da Fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
Empreiteira.

2 PRECOS

Os precos dos servicos definidos na Planilha de Quantidades serdo aqueles fornecidos
pelas planilhas do SINAPI ou do SICRO. Os servicos que ndo constam das mencionadas
planilhas foram definidos através de composicdo de custos ou de tomadas de precos no
mercado. Os valores assim definidos cobrirdo todos os custos previstos e todas as
despesas diretas e indiretas.

A medicdo dos servicos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos neste
documento.

3 BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela mao de obra,
encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes
incidentes.

Salvo condicdes expressas ao contrario, remunera as despesas a seguir relacionadas:

a) equipe administrativa de campo, composta por engenheiro, mestre de obra,
encarregados, apontador, vigia, almoxarife, fiscal de obras, etc.;

b) equipe administrativa da sede da empresa composta por engenheiro, chefe do escritério,
encarregado de compras, auxiliar de escritério, contador, etc.;

c) despesas na sede da empresa e no Canteiro de Obras com aluguéis; impostos; taxas;
licencas; tarifas de energia elétrica e de agua; telecomunicacfes; materiais de consumo e
de limpeza; veiculos para transporte de pessoal na obra; provisdo e suprimento de agua
e energia elétrica no canteiro; transportes locais, manuseio, guarda e administracdo dos
materiais na obra; ferramentas; equipamento de suporte para execuc¢do dos servicos, tais
como andaimes; equipamentos de protecdo individual e de seguranca; higiene;
sinalizacdo contra acidentes de trabalho e de transito; alojamento e alimentacdo do
pessoal e outras despesas nado discriminadas e ndo remuneradas a parte ou ndo
remunerada como insumo na composi¢ao de prec¢o unitario;

d) acompanhamento topogréfico da obra, exceto se previsto na composicdo de preco
unitario;

e) lucros, seguros e riscos.
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4 ORCAMENTOS

Orcamento da obra é a relagdo discriminada de servicos com as respectivas unidades,
guantidades, precos unitarios e valores parciais e totais, resultantes das somas dos
produtos das quantidades pelos precos unitarios.

5 CRITERIOS DE MEDICAO E REGULAMENTACAO DE PRECOS

5.1 Critérios de Medicao
A medicéo dos servicos e fornecimentos executados devera observar:
* Condigéo geral

Somente serdo medidos os servicos e fornecimentos quando previstos em contrato ou
expressamente autorizados pela CONTRATANTE.

* Servigcos extracontratuais

Todo e qualquer servico ou fornecimento extracontratual devera ter o seu pre¢o previamente
aprovado pela CONTRATANTE. Caso o servico ou fornecimento seja regulamentado,
prevalecera o valor constante da Planilha de Precos da CONTRATANTE

5.2 Regulamentacao dos Preg¢os dos Servigos

Salvo mencédo em contrario, devidamente explicitada neste documento, todos o0s precos
unitarios ou globais incluem, em sua composi¢ao, 0s custos relativos a:

* Materiais
Fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de materiais.
* M&o de obra

Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentacdo, assisténcia médica e social,
equipamentos de protecéo, tais como luvas, capas, botas, capacetes, mascaras e quaisquer
outros necessarios a seguranca pessoal. Encargos sociais e administrativos, impostos,
taxas, amortizagdes, seguros, juros, lucros e riscos, horas improdutivas de méo de obra e
equipamentos e quaisquer outros encargos relativos a BDI

- Beneficios e Despesas Indiretas.
* Veiculos e equipamentos

Operagdo e manutencdo de todos os veiculos e equipamentos de sua propriedade
necessarios a execucdo das obras, inclusive veiculos colocados a disposicdo da
Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

* Carga, transporte e descarga de solos

Para esses servicos 0s precos unitarios correspondentes incluem o empolamento, qualquer
que seja o seu valor.

Quando se trata de material proveniente de exploragdo de jazida ou de empréstimo lateral, o
volume sera medido no aterro, maci¢co ou enrocamento, ja compactado.

A distancia de transporte serd estabelecida tomando-se como referéncia os pontos dos
centros de massa entre os locais de carga e descarga.
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* Ferramentas, aparelhos e instrumentos

Operacdo e manutencao das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua propriedade e
necessarios a execucao das obras.

* Materiais de consumo
Combustiveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral.
 Agua e energia elétrica

Fornecimento, instalacdo, operacdo e manutencdo dos sistemas de distribuicdo, tanto para
canteiro como para a execuc¢éao das obras.

* Seguranca e vigilancia

Fornecimento, instalacdo, operacédo e manutengéo dos equipamentos contra fogo e todos os
demais destinados a prevencédo de acidentes, assim como de pessoal habilitado a vigilancia
das obras.

» Onus diretos e indiretos

Encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizagfes, seguros, juros, lucros e
riscos, horas improdutivas de mao de obra e equipamentos e quaisquer outros encargos
relativos a BDI

- Beneficios e Despesas Indiretas.

6 EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
Especificagcdes, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que nao satisfacam as condicdes
contratuais.

Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializacdo pela Fiscalizac&o, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias.

A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a CONTRATANTE e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

Serd mantido pela Empreiteira perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos da
obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execuc¢do das obras, até a entrega definitiva.

A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada
servigo.

A Empreiteira tomara todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente
propriedades de terceiros, e ainda a seguranca de operdrios e transeuntes durante a
execucao de todas as etapas da obra.

Periodicamente sera procedida a remocao de todo o entulho e detritos que se venham a
acumular em decorréncia da execucdo da obra. Este servico inclui a remocéo e transporte
dos materiais até os limites das areas das obras ou até locais previamente determinados
pela Fiscalizagéo. .

Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da
Fiscalizacdo, detalhes de execucdo dos servigos, 0s quais serdo previamente examinados
e autenticados, se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a constru¢do, a
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CONTRATANTE podera apresentar desenhos complementares, os quais serao também
devidamente autenticados pela Empreiteira.

Durante a construcdo a CONTRATANTE podera fazer alteragcdes no Projeto, ou em
qualquer parte dele, que, a seu critério, sejam necessarias. Nesse caso, a Empreiteira ficara
obrigada a executar as alteracbes feitas pela CONTRATANTE para qualquer tipo de
trabalho. Nenhuma alteragdo podera anular ou invalidar o contrato, que prevalecera em
quaisquer circunstancias.

No caso de haver divergéncias sobre interpretacdo dos documentos contratuais para a
execucdo dos servigos, serdo observadas as prescricdes contidas nos Documentos de
Licitac&o.

7 APROVACAO DOS PLANOS DE EXECUCAO DAS OBRAS

Antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos, a Empreiteira devera submeter a aprovacao da
Fiscalizacdo a data de inicio dos servigos, bem como um plano de execucédo dos trabalhos
detalhados por quinzena e por natureza de servico, onde deverdo constar os prazos de
fornecimento dos materiais e equipamentos a serem utilizados. Esses documentos deverdo
ser entregues a Fiscalizacdo dentro de 10 dias posteriores a notificacdo para inicio dos
trabalhos, devendo ser devolvidos a Empreiteira com eventuais observacdes, dentro de um
prazo de 10 dias. A aprovacdo pela Fiscalizacdo ndo diminuira a responsabilidade da
Empreiteira.

A Empreiteira se obrigara a submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo os documentos relativos
a execucdo de cada obra, um més antes da data prevista para inicio de sua execucao,
devendo os documentos ser devolvidos com visto da Fiscalizagdo e observacbes
necessarias da Supervisdo, dentro de 15 dias a partir da data de recep¢do dos mesmos.

Desses documentos deverdo constar os procedimentos de construcdo, medicdo das obras e
gquantificacdo de movimentos de material.

Qualquer modificacdo nos planos ja aprovados devera ser objeto de retificagcdo a ser
submetida a aprovacdo da Fiscalizacdo, pelo mesmo processo de aprovagdo previsto
inicialmente.

A Fiscalizagdo se reserva o direito de modificar as implantagBes previstas para as obras,
sua disposicdo definitiva ou detalhes construtivos, de acordo com os resultados das
investigacdes geotécnicas e topograficas do terreno. Fica, entretanto, estabelecido que,
dentro dos limites dos perimetros definidos em planta, a Empreiteira devera realizar todos os
tipos de obras sem qualquer majoracdo de precos unitarios previstos no orcamento
aprovado.

8 CARACTERIZACAO DO SUBSOLO

Todos os resultados de sondagens, estudos ou ensaios de caracterizacdo do subsolo de
que disponha a CONTRATANTE serdo fornecidos a Empreiteira, como parte das
informacdes relativas as condi¢bes do local de execugao dos servicos.

Uma vez que a Empreiteira assumird inteira responsabilidade pela qualidade da obra que
executar, a ela compete julgar da conveniéncia de obter, as suas expensas, mais
informacdes do subsolo.

Os ensaios e pesquisas para caracterizacdo do subsolo serdo norteados pelas Normas
oficiais do DNER e as Normas, Metodologia e Diretrizes para Estudos Geoldgicos e
Geotécnicos da CODEVASF.
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9 CONDICOES DIVERSAS NA AREA DE CONSTRUCAO

A Empreiteira deverd informar a CONTRATANTE imediatamente, por escrito, antes de
ocorrer qualquer disturbio, do subsolo ou condi¢des fisicas latentes, no local da construgéo,
substancialmente diversas daquelas especificadas neste contrato, ou condicbes fisicas
estranhas, no local da construgdo, de natureza incomum, substancialmente diversas das
geralmente encontradas e reconhecidamente tipicas da area e do tipo de obra realizada.

A CONTRATANTE investigara as condi¢cdes do local da construcdo imediatamente apés o
recebimento do aviso. Caso as condicbes sejam realmente muito diversas e causem
aumentos ou decréscimos nos custos da Empreiteira, ou no prazo de construgédo da obra,
ou de parte da mesma, segundo os termos deste contrato, independentemente de
mudancas resultantes das condi¢cBes, far-se-a a verificacdo pela CONTRATANTE da

necessidade de ser feito um reajuste equitativo.
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1 OBJETIVO

Esta secao trata dos servicos preliminares que deverdo ser executados pela Empreiteira e
gue sd@o necessarios a realizacdo das obras. Estes servicos incluem, sem se limitar, o
fornecimento de toda mao de obra e todos o0s materiais e equipamentos relativos a
instalacdo da Empreiteira e a construcdo do acampamento e Canteiro de servi¢co de acordo
com os Documentos Contratuais, inclusive a mobilizacdo e desmobilizacdo dos

equipamentos.
2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

2.1 Servigos

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo, imediatamente
apos a assinatura do contrato e correspondente Nota de Empenho, de forma a poder dar
inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

O pessoal e os equipamentos deverdo estar no local da obra no tempo habil, de forma a
possibilitar a execucdo dos servigos na sua sequéncia normal.

Nenhum material de construcdo ou equipamento necessario a execug¢do das obras sera
fornecido pela CONTRATANTE, cabendo a Empreiteira todas as providéncias e encargos
nesse sentido. A desmobilizacéo so6 sera iniciada apés a autorizacéo da Fiscalizacao.

No final da obra, a Empreiteira deverd remover todas as instalacdes do Acampamento e
Canteiro de Servigo, Equipamentos, Construgdes Provisorias, detritos e restos de materiais
de modo a entrega as areas utilizadas, totalmente limpas.

2.2 Medicao e Pagamento

A mobilizacdo sera paga, através de verba especifica, apds efetivamente mobilizadas até o
local da obra as diversas unidades de equipamentos e pessoal, de conformidade com a
Planilha de Orgcamentacdo de Obras. Para a afericAo dos equipamentos e pessoal
mobilizados, seréo utilizados como referéncia os dados contidos na Proposta Técnica da
Empreiteira. A desmobilizacdo serd paga, através de verba especifica, apdés a total
desmobilizagdo de equipamentos e pessoal, de acordo com o preco constante na Planilha
de Orcamentacao de Obras.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam necessariamente, aos
seguintes:

- despesas relativas ao transporte de todo o0 equipamento de construcdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o Canteiro de obra e sua posterior
retirada;

- despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal da Empreiteira ou das suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o Canteiro de obras e posterior regresso a
seus locais de origem;

- despesas relativas ao transporte de todo o0 equipamento de construcdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o Canteiro de obra e sua posterior
retirada;
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- despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servicos, ou
determinadas pela CONTRATANTE, realizadas por qualquer pessoa ligada a
Empreiteira, qualquer que seja sua duracdo ou natureza;

- custos relativos a veiculos a disposicao da Fiscalizacéo.

3 ACAMPAMENTO E CANTEIRO DE SERVICOS

A CONTRATANTE dispde de instalacdes ja utilizadas para a implantacdo de obras das
etapas anteriores do empreendimento, notadamente aquelas relativas ao Canal Principal,
estacoes de pressurizacdo e adutoras do Setor A-1A. Estas instalacbes poderao,
eventualmente, ser disponibilizadas para a Empreiteira mediante acordo prévio com a
CONTRATANTE.

As instalacbes para o acampamento e para 0 canteiro de obras que venham a ser
construidas deverao seguir as diretrizes relacionadas a seguir.

3.1 Servigos

O Acampamento e Canteiro de Servigcos serdo construidos a partir do projeto preparado
pela Empreiteira, desde que aprovado pela CONTRATANTE, o qual, por sua vez, sera
baseado no plano apresentado na Proposta Técnica da Licitante.

O Acampamento devera ser construido pela Empreiteira no local destinado para este fim. O
projeto, construcdo, administragdo, durante todo o periodo de execu¢do da obra, sdo de
responsabilidade da Empreiteira.

A Empreiteira, devidamente autorizada pela Fiscalizagdo, tomara todas as providéncias
junto aos poderes publicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalagdes.

A construcdo do acampamento devera obedecer a NR - 24 “ Norma Reguladora 24 -
Condi¢cBes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego”.

O Acampamento deverd ser construido em dois setores:

- setor residencial da Empreiteira e da Fiscalizacdo, onde deverdo estar localizados os
alojamentos e refeitorios;

- setor administrativo, que conterd escritdrio central da Empreiteira e também da
Fiscalizagcdo, almoxarifado, oficinas, garagens e patios, laboratérios, instalacbes
médicas, etc.

Ambos os setores deverdo ser atendidos por sistema de tratamento de agua para consumo
humano o qual devera ser fornecido pela Empreiteira e operar durante todo o periodo de
utilizacdo do canteiro. Todas as instalacdes de acampamento executadas pela empreiteira
permanecerdo, apds concluida a obra, como sua propriedade, salvo disposicées em
contrério.

Nos alojamentos deverao ser previstos:

- dormitério com capacidade para, no maximo, 4 (quatro) pessoas por cada 12,0 metros
quadrados e com pé direito de, no minimo, 2,60 m e com ventilacdo natural,

um leito com colchao, travesseiro, par de lencois e dois cobertores, por homem;

corredores iluminados com lampadas espacadas de, no maximo, 10,0 m;
- minimo de um WC para cada doze pessoas;
- minimo de uma ducha, para cada quinze pessoas;

20
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- lavatdrio coletivo com uma torneira para cada doze pessoas;
- instalacdes elétricas de forca e luz;
- quartos iluminados eletricamente;

- um refeitério, o qual devera ser perfeitamente iluminado, dotado de WC e lavabo, com
sala de refeicdo concebida de forma a permitir servir as refeicdes em mesas de no
maximo doze (12) pessoas. A cozinha devera ser contigua a sala de refeicdo e,
dotada de instalag6es de agua potavel. Deve ser dada especial atencdo a higiene e
salubridade nas areas do refeitério afim de evitar riscos a salde dos operarios.

O laboratério de solos e concreto devera ter area minima de 60 m? sendo necesséria a
execucdo de 03 bancadas de concreto sobre alvenaria, com pias, de 3 m de extensdo cada;
um tanque de 8 m? com 45 cm de altura, impermeabilizado e revestido com argamassa,
para imersdo de corpos de prova de concreto; bases de concreto para fixacdo dos
equipamentos; e instalacdo elétrica trifasica. O laboratorio de solos devera ser capaz de
executar todos o0s ensaios de caracteriza¢do necessarios ao bom andamento das obras.

a) Laboratério de concreto

A Empreiteira deverd instalar e manter, no Canteiro de obras, um laboratorio com todas as
condi¢des necessérias a realizacdo de ensaios em materiais, argamassas e concretos, seja
através de amostras de corpos de prova, seja diretamente na peca. Servicos especializados
poderdo ser contratados fora, desde que aprovados pela Fiscalizacao.

Ficar4 a cargo da Supervisédo a coleta de amostras e a realizagdo dos ensaios e/ou testes,
que forem necessarios bem como a analise dos mesmos.

Os ensaios de controle de concreto e seus componentes serdo feitos de acordo com as
Normas Brasileiras, tendo em vista o que segue:

- determinagdo das propriedades do material inerte, objetivando viabilidade do seu
emprego na confeccéo do concreto;

- controle da qualidade e das propor¢cbes dos materiais componentes dos tracos de
concreto;

- controle da qualidade da mistura através da confeccdo e rompimento de corpos de
prova;

- determinacgdo dos indices de consisténcia dos concretos.

b) Laboratério de solos

Para controle da construcdo dos aterros compactados, serd instalado na obra, pela
Empreiteira e operado pela Supervisdo, um laboratério de solos, capaz de executar, no
minimo, 0s ensaios a seguir discriminados:

- Proctor normal (MB-33);

- Proctor intermediario;

- Massa especifica aparente no campo;

- Limites de liquidez e plasticidade (MB-30 e MB-31);
- Andlise granulométrica (MB-32);

- Umidade natural.

¢) Equipamento minimo necessario aos laboratérios de solos e de concreto

O equipamento minimo necessario aos laboratérios de campo é o seguinte:

- 1 balanca de preciséo (200 g com caixa de pesos) e sensibilidade de 1 mg;
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- 2 estufas elétricas com termdmetro e pinca;

- 1 aparelho Casagrande com cinzéis (NBR6459);
- 2 placas de vidro esmerilhado;

- 15 capsulas de porcelana (NBR7180);

- 2 conjuntos para determinagdo da massa especifica aparente "in situ" pelo método do
frasco de areia (DNER ME-92-64);

- 1 conjunto para Método de Hilf com 12 cilindros biselados de 1 dm?;

- 3 talhadeiras;

- 1 trado cavadeira de 4", com 6 metros de hastes;

- 4 picaretas;

- 4 pas cavadeira;

- 4 pas de corte;

- 4 pas de concha;

- 3 marretas de 1 kg;

- 1 agitador de peneiras elétrico (8 x 2) com tampa e fundo;

- 1 extrator de amostras /100 mm;

- 12 pratos perfurados 149,2 x 5 mm de espessura com haste central ajustavel,
- 4 conjuntos para ensaios de abatimento de concreto;

- 1 balanca hidrostética, capacidade 5.000 g, sensibilidade 500 mg, com jogo de pesos;
- 1 mesa vibratdria com superficie de 50 x 50 cm;

- conjunto de Chapman para umidade de areia;

- fichas técnicas de registro;

- equipamentos auxiliares de arquivo e conservacao ;

- sacos para coleta de amostras em lona 12, com diferentes capacidades;

- 1 extensdmetro com curso de 5 mm, sensivel a 0,001 mm;

- 1 calorimetro;

- 1 balanca com capacidade de 20 kg e sensibilidade de 1 g, com jogo de pesos;

-1 prensa para rompimento de corpos de prova, com capacidade de 100 t e
sensibilidade de 2 t;

- 1 aparelho de Vicat;

- repartidor de amostras, tipo grelha, com abertura de 2";

- 10 férmas metalicas prisméticas para CP 15 x 15 x 50 cm;

- 1 misturador de argamassa elétrico com 2 velocidades, motor 0,3 H.P.;
- 2 espétulas de aco inoxidavel;

- 2 pipetas conta-gotas;

- 3 vidros de reldgio com presilhas;

- 6 cilindros de aco (gabarito PL) (NBR-7180);

- 2 almofarizes de porcelana, capacidade 4,5 kg, com mao recoberta de borracha;
- 1 repartidor de amostras 1/2";

- 1 repartidor de amostras 1";

- 1 dispersor elétrico com copo de aluminio (NBR6508 e NBR7181);
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- 2 densimetros com bulbo simétrico (NBR7181);

- 2 provetas de 25 ml;

- 2 provetas graduadas de 500 ml;

- 1 cronémetro 30 minutos, 1/5 segundos;

- 2 seringas de borracha;

- 3 copos de vidro;

- 3 escovas de fios metalicos;

- 1 jogo de peneiras de 2" a N° 200;

- 100 céapsulas de aluminio com tampa / 40 x 20 mm,;

- 100 cépsulas de aluminio com tampa / 60 x 35 mm);

- 20 céapsulas de aluminio com tampa / 120 x 50 mm;

- 1 balanca de triplice escala, capacidade 211 g, sensibilidade de 10 mg;

- 12 cilindros para compactacdo /150,8 x 177,8 (DNER 4,536kQ);

- 1 disco espacador de aco macico / 134,9 x 50,8;

- 1 balanca de triplice escala, capacidade de 1610 g, com sensibilidade de 100 mg;
- 1 balanca de 10 kg com caixa de pesos e sensibilidade de mais ou menos 0,5 g;
- 2 cilindros proctor com base e acessorios (NBR7182);

- 2 soquetes de 5 libras (NBR7182);

- 12 bandejas retangulares;

- 1 paquimetro 300 x 12";

- 1 relégio de alarme, 60 minutos, precisdo 1 minuto;

- 30 moldes cilindricos metélicos para argamassa de 5 x 15 cm com placa de base;
- 1 soquete para moldagem de corpos de prova de argamassa,

- 40 moldes cilindricos metélicos para concreto de 15 x 30 cm, com base fixavel,

- 40 placas metalicas planas de 20 x 20 cm;

- 1 jogo de peneiras circulares para agregado miudo (8 x 2");

- 1 jogo de peneiras quadradas para agregado gratdo (50 x 50 x 10);

- 1 aparelho vibratério para agitar peneiras de agregados miudos;

-1 aparelho vibratério elétrico para agitar peneiras de malhas quadradas para
agregados graudos;

- 3 colheres de pedreiro;
- 3 colheres apropriadas para concreto;
- 2 trenas de 2 metros;

- 1 equipamento necessario para capeamento de corpos de prova de 5 x 15 cm e 15 x
30 cm;

- 1 estufa 1.200 watts 60 x 50.
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3.2 Medicdo e Pagamento

Os servigos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras, e toda e
gualguer outra despesa relativa as instalagbes do Acampamento e do Canteiro da
Empreiteira, inclusive projeto, construcdo, operacdo e manutencdo de escritorios, moradias
e alojamentos, demolicdo e limpeza de areas ap6s a conclusdo dos servicos, serdo
remunerados pelo preco global do Acampamento e Canteiro de Servico, da Planilha de
Orcamentacao de Obras.

O pagamento sera feito de acordo com o cronograma financeiro proposto.
Estao incluidos neste preco global para Acampamento e Canteiro de Servi¢os, entre outros:

- limpeza e preparacéo do local destinado ao Canteiro de Obras. Ao final do contrato, a
Empreiteira devera remover deste local todo o material e equipamento de sua
propriedade ou utilizado na execucdo do contrato, devendo a area do Canteiro ser
entregue completamente limpa;

construcdo e manutencdo de escritérios, oficinas, almoxarifados, laboratérios,
garagens, patios e vias internas de acesso, alojamentos, refeitérios, ambulatérios bem
como a estrada de acesso ao Canteiro de Obras;

a instalacdo e manutencao das redes de agua, esgoto e drenagem, ar comprimido, luz
e forca e telefonia interna necessarias, inclusive as ligacdes para as instalacdes da
Fiscalizacdo e Supervisdo e quaisquer outros servigos gue se facam necessarios;

as instalagdes do Canteiro, apés construidas, deveréo receber cercas de prote¢do e
guarnecidas por guarita com cancela e ter no seu interior, além das edificacbes
descritas, um patio com revestimento primario em cascalho. As cercas terdao carater
provisorio, entretanto a execucdo deveréa ser previamente aprovada pela Fiscalizagéao;

0s escritérios para uso da Fiscalizacdo e da Supervisdo deverdo conter os méveis e
utensilios necessarios ao seu uso, e deverdo ter uma area minima aprovada pela
Fiscalizacéo;

incluem-se na instalacdo do Canteiro o transporte, montagem e desmontagem de
todas as maquinas e ferramentas bem como a sua retirada do Canteiro, enfim, todas
as despesas relacionadas direta ou indiretamente com a colocac¢do, no Canteiro, de
todos os elementos necessarios ao bom andamento dos servigos e posterior retirada
da obra;

incluem-se na manutencdo do Canteiro 0 armazenamento, estocagem,
processamento, manuseio e transporte de materiais de construcéo;

construcdo e/ou instalacdo e manutencdo de um laboratério com todos os
equipamentos, materiais de consumo necessarios e pessoal de apoio para realizacao
de todos os ensaios de solos, agregados e concretos;

deverdo ser instaladas 4 (quatro) placas indicativas da realizacdo da obra, conforme
modelo, diretrizes, dimensdes e locais de instalagdo a serem fornecidos pela
Fiscalizacdo, ficando a cargo da Empreiteira a obrigacéo pela confec¢cdo, manutengao
e conservacao das mesmas até o término do Contrato.

- construcdo e manutencao de todas as estradas de servico, quer sejam definidas no
Projeto ou néo.
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4 LOCACAO DE OBRA

4.1 Servicos

A CONTRATANTE fornecera os elementos topograficos basicos para a implantacdo da
obra, sendo responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e construcdo de todos os
pigquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios
para a execucdo dos trabalhos de locacdo das obras, a partir de marcos e pontos de
referéncia estabelecidos pela CONTRATANTE.

Sera responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja
autorizada a remové-los.

A CONTRATANTE fara verificagbes & medida que os trabalhos progredirem, a fim de
conferir as linhas e niveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execucdo da
obra com relagéo as exigéncias dos Documentos de Contrato. Tais verificacdes, feitas pela
CONTRATANTE, nédo desobrigardo a Empreiteira de sua responsabilidade de executar a
obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A Empreiteira é responsavel Unica pela locacdo da obra, a partir dos elementos béasicos
fornecidos.

Quaisquer erros de locacdo cometidos pela Empreiteira e que ocasionem erros, danos ou
qualquer outra irregularidade na obra executada, obrigam a Empreiteira a demolir e refazer
a parte afetada da obra sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, dentro do prazo
indicado pela mesma.

4.2 Medicdo e Pagamento

Nenhum pagamento se far4 em separado para os servi¢cos, materiais, equipamentos e mao
de obra necessérios a locacdo das obras, que sejam requeridos pelo Projeto, ou julgados
necessarios para a melhor execugéo ou controle da construcao.

Estes custos deverdo ser diluidos nos pregos unitarios dos servicos para os quais forem
necessarios.

5 ESTRADAS

5.1 Servigos

5.1.1 Estradas de Acesso

Denominar-se-do estradas de acesso, as estradas definitivas, suas estruturas, obras de
arte, revestimento, quando for necessario, que a Empreiteira tenha que construir ou
melhorar para transferir ao local de trabalho (objeto do Contrato), o pessoal, equipamentos e
materiais necessarios. Serdo construidas conforme o Projeto.

5.1.2 Estradas de Operacao e Manutencdo

Denominar-se-d0 estradas de manutencdo, as estradas definitivas, suas obras de arte,
revestimentos, construidas ao longo dos diques, canais, drenos etc. com vista efetuar a
operacdo e manutencdo do perimetro irrigado. Serdo construidas conforme previsto no
Projeto.
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5.1.3 Estradas de Servico

Denominar-se-ao estradas de servico, as estradas provisérias ou definitivas, suas obras de
arte, revestimento, construidas para atender as diversas frentes de trabalho, jazidas,
mananciais, desvios, e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

5.2 Medicdo e Pagamento

5.2.1 Estradas de Acesso

Os servigos necessarios para a construcdo das estradas de acesso serdo medidos e pagos
conforme os itens de servicos correspondentes destas Especificacdes.

5.2.2 Estradas de Operacao e Manutencao

Os servigos necessarios para a construcao das estradas de operacdo e manutencao serao
medidos e pagos conforme os itens de servicos correspondentes destas Especificacoes.

5.2.3 Estradas de Servico

Nenhum pagamento sera efetuado pelos servicos necessarios para a construgdo das
estradas de servigo. Estes custos deverdo estar diluidos no preco global proposto para
acampamento e Canteiro de Servicos.

6 DRENAGEM DO LOCAL DAS OBRAS

6.1 Servicos

A Empreiteira deverd tratar de todos os fluxos provenientes de drenagem natural,
interceptados pelas obras realizadas segundo estas especificacoes.

Deverd providenciar e manter quaisquer instalacdes ou estruturas temporarias de
drenagem, necessérias para contornar ou de outros modos impedir que esses fluxos
prejudiquem as obras ou as propriedades adjacentes.

Quando as instala¢des ou estruturas temporarias de drenagem nédo forem mais necessarias,
e antes da aceitacdo da obra, a Empreiteira devera remover essas instalagées ou estruturas
temporarias e devolver ao local sua aparéncia original, de acordo com as determinacdes da
Fiscalizacéo.

6.2 Medicdo e Pagamento

Os custos relativos a méo de obra e materiais necesséarios a drenagem do local das obras
nao serdo objeto de pagamento, ficando os mesmos as expensas da Empreiteira.
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7 SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

7.1 Servigos

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias indispensaveis para fornecer a energia
elétrica requerida para a obra, incluindo linhas de transmisséo, circuitos de distribuicao,
transformadores e outros equipamentos necessarios a distribuicao de energia ao local (ou
locais) de uso da Empreiteira. No término do contrato, a Empreiteira devera desmontar e
remover as linhas de distribuicdo que abasteciam os canteiros de obras e de servigos da
Empreiteira e/ou das subempreiteiras, e que ndo fagam parte das instalacées permanentes
do sistema de suprimento de energia elétrica do Projeto.

7.2 Medicdo e Pagamento

N&do sera efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica para
fins de construcdo das obras, ficando estes custos as expensas da Empreiteira. Tais custos
deverdo estar incluidos nos custos unitarios dos servigos conforme estipulado no item 2.2.

8 FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSTRUCAO

8.1 Servicos

A Empreiteira devera fornecer a agua necessdria para a execugao das obras. Devera tomar
todas as providéncias para o fornecimento de agua e prover todos 0s meios para sua
distribuicdo aos locais de uso.

A agua para utilizacdo em concreto e em solo melhorado com cimento devera atender a
ET-00-015.

8.2 Medicdo e Pagamento

N&o sera efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de agua e a provisao das
instalacdes necessarias para sua distribuicdo aos locais de uso. Os custos para tal serdo de
responsabilidade da Empreiteira e deverdo estar incluidos nos custos unitarios dos servicos,
conforme estipulado no item 2.2.
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1 SERVICOS

Este servico compreende as opera¢cfes de desmatar, destocar, limpar, remover e despejar
como adiante se especifica, todos os materiais que, por sua natureza, impecam ou
prejudiquem, a juizo da Fiscalizacdo, o desempenho normal das atividades de construcéo.

Serdo desmatadas, destocadas e limpas as areas destinadas as estruturas permanentes,
obras complementares indicadas no Projeto, para estocagem e outras areas a critério da
Fiscalizacdo. O desmatamento, destocamento e limpeza de areas destinadas as jazidas nado
sera medido ou pago a parte. Da mesma forma, as areas de empréstimo laterais ndo serao
pagas a parte porque estdo incluidas na faixa de dominio dos canais, ndo constituindo um
item de servico especifico.

S&do considerados como servicos de desmatamento, destocamento e limpeza os seguintes
encargos:

a) corte e desenraizamento de todas as arvores, arbustos, bem como troncos e quaisquer
outros residuos vegetais que sejam necessarios retirar, de modo a permitir a realiza¢éo
dos servigcos subsequentes;

b) demolicdo de pequenas edificagcbes e outras benfeitorias que eventualmente possam
estar localizadas dentro das areas a serem desmatadas e limpas;

¢) retirada de pedras e outros materiais encontrados sobre o terreno;

d) remocdo e transporte dos materiais produzidos pelo desmatamento e limpeza, até os
limites das areas desmatadas ou até locais previamente escolhidos pela Fiscalizagéo,
guando for necessério;

e) incineracdo dos materiais inaproveitaveis obtidos no servico de desmatamento e limpeza,
em areas aprovadas pela Fiscalizagao;

f) raspagem e expurgo da camada superficial do terreno natural, até uma profundidade de
20 cm, eliminando os materiais organicos e demais materiais indesejaveis a construcao
das obras. A espessura da camada raspada de areas especificas podera, a critério da
Fiscalizacdo e dependendo das caracteristicas locais do terreno, ser menor que 20 cm.

As areas a serem desmatadas, destocadas e limpas serdo delimitadas pela Fiscalizacao, de
acordo com os desenhos do Projeto e compreenderdo as areas de construcdo e de
empréstimo. No caso especifico dos canais de irrigagdo, o desmatamento ter& como limite
méaximo a faixa de dominio de cada canal, indicada nos desenhos, salvo modificacdes
propostas pela Fiscalizacao.

Nenhum servigo de terraplenagem subsequente podera ser iniciado, enquanto as operagdes
de desmatamento, destocamento e limpeza, nas areas devidas, ndo tenham sido totalmente
concluidas.

Os materiais aproveitaveis serdo de propriedade da CONTRATANTE, devendo os mesmos
ser estocados em locais proximos a obra, indicados pela Fiscalizacdo, sem nenhum 6nus
adicional para a CONTRATANTE. A selecdo destes materiais sera de responsabilidade da
Fiscalizacao.

Os danos e prejuizos a propriedades alheias, produzidos por operacdes inadequadas na
execucdo dos servicos ora especificados, ou mesmo erro na deposicdo dos materiais
destinados ao bota-fora, serdo da responsabilidade exclusiva da Empreiteira.
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2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos ora especificados, serdo medidos sobre sua projecéo, tomando por unidade o
metro quadrado inteiro, ndo sendo levados em conta nestas medi¢cbes o desmatamento,
raspagem e limpeza que a Empreiteira efetue fora das areas indicadas pela Fiscalizagao.

O pagamento destes servigos serao efetuados pelo preco unitario por metro quadrado
constante da Planilha de Orcamentagdo de Obras. O prec¢o unitario deverd incluir os custos
de méo de obra, equipamentos e materiais necessarios a execucao dos servi¢cos, bem como
a carga, transporte e descarga do material resultante até os locais de bota fora indicados
pela Fiscalizacgéo.

Em nenhum caso a Fiscaliza¢do autorizara o pagamento por dois ou mais desmatamentos
feitos em uma mesma superficie, pelo que a Empreiteira devera cuidar para que o mesmo
seja efetuado em periodos convenientes, para que o terreno se conserve limpo até que se
executem os trabalhos de construgéo posteriores.
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1 SERVICOS

1.1 EscavacOes em Geral

As escavacOes serdo realizadas segundo as dimensdes, greides e taludes indicados nos
desenhos de projeto, ou conforme solicitado pela Fiscalizag&o.

Além dos cortes previstos nos projetos e/ou indicados pela Fiscalizacdo, serdo
compreendidos dentro do servico de escavacao de secoes:

a) Os cortes que se efetuem entre o nivel do terreno natural apos a raspagem e as linhas
gue delimitam as sec¢fes da obra projetada;

b) Os cortes que se efetuem a partir do greide de estradas ou caminhos de servigo;
c) O acerto final da secdo de acordo com as medidas apresentadas no projeto;

A fim de possibilitar a aplicagdo dirigida dos materiais resultantes das escavacdes
programadas para a construgdo de aterros a Empreiteira deverd executar escavacdo
seletiva conforme orientacdo da Fiscalizacdo. Os esquemas de perfuracdo e de fogo, a
carga e transporte, bem como, a aplicacdo ou estocagem em depdésito, estardo sujeitos as
orientagdes da Fiscalizagao.

Os canais dos drenos e cortes para estradas serdo obrigatoriamente escavados
mecanicamente, através de equipamentos adequados. Para os drenos, sempre que
possivel, serdo utilizadas escavadeiras hidraulicas providas de conchas trapezoidais, com
taludes previstos em projeto.

Sempre que ocorrer escavagao em rocha (material de 32 categoria), deverdo ser observados
e obedecidos os critérios apresentados na ET-00-022 e ET-00-039.

As superficies do fundo e dos taludes em aterro ou em reaterro compactado, sobre as quais
tenha de ser colocado o revestimento (pedra de méo argamassada, concreto simples,
concreto ciclopico, rip-rap, etc.), deverdo ser cuidadosamente acabadas nas dimensfes
indicadas pelo projeto ou de acordo com instru¢cdes da Fiscalizacéo.

A Empreiteira deverd efetuar as escavagfes utilizando processos adequados para cada
caso, de modo a garantir a estabilidade da escavacdo nos taludes, durante o periodo de
construcdo. Ainda de maneira a minimizar possiveis problemas concernentes a estabilidade,
a Empreiteira devera iniciar os trabalhos de revestimento e acabamento dos taludes, logo
depois de concluida a escavacao.

Toda escavacao devera ser classificada, de acordo com a natureza do material em que se
efetue e a dificuldade que ela apresente a sua extracao, segundo o proposto na ET-00-006.

1.2 Regularizacao de Taludes e Fundo de Drenos

As escavacdes das sec¢Oes dos drenos deverdo ser realizadas nas dimensd@es indicadas nos
desenhos, admitindo-se as tolerancias apontadas no item 2, a seguir.

A regularizacao do fundo dos drenos ndo podera ser medida ou cobrada a parte.

A regularizacdo dos taludes s6 sera admitida na hipétese de ser previsto revestimento com
pedra de mao argamassada, concreto simples, concreto cicldpico, rip-rap, etc. ou em casos
excepcionais indicados pela Fiscalizacéo.
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Os servicos de plantio da protecdo vegetal dos taludes dos drenos s6 poderao ser utilizados
gquando expressamente indicados nos desenhos e confirmados pela Fiscalizacdo e deverao
considerar a eventual necessidade de ajustes nos taludes, apenas suficientes para o plantio
de mudas, hidrossemeadura ou semeadura de capins nativos. Estes ajustes ndo poderao
ser medidos a parte.

2 CONTROLE

Nas escavacbes serdo admitidas as seguintes tolerancias, desde que nado sejam
sistematicas para drenos e estradas: secdes de projeto + 5 cm.

3 MEDICAO E PAGAMENTO

3.1 Escavacgdo Mecanica em Materiais de 1% e 2% Categoria

As escavacOes de drenos e estradas, descritas nestas Especificacbes, serdo medidas
segundo as secdes de projeto e os tipos de materiais escavados, tomando por unidade o
metro clbico de material escavado, transportado e disposto na forma e local indicados no
projeto ou determinado pela Fiscalizacdo. Nessa medi¢do sera usado o método da Média
das Areas Extremas, entre estacbes de 20 m ou outras que sejam necessarias, segundo a
configuracdo do terreno, tomadas antes e depois da execucéo do trabalho.

A medida que se forem executando as escavacées, a Fiscalizacdo ira determinando o tipo
de material encontrado para posterior calculo da quantidade correspondente a cada classe.
A classificacdo de acordo com as caracteristicas do material sera feita, portanto, cada vez
que houver variacoes do tipo de material escavado e segundo o item 1.1 da ET-00-006.

N&o serdo medidas para fins de pagamento, as escavacdes em excesso hem 0s volumes de
escavacao, cujos materiais ndo tenham sido corretamente dispostos, de acordo com o
especificado e/ou indicado pela Fiscalizacao.

As escavacles, medidas e classificadas de acordo com o prescrito nestas Especificagfes,
serdo pagas a Empreiteira, a pre¢cos unitarios da Planilha de Orcamentacdo de Obras,
correspondente aos precos para canais, drenos e estradas, enquadrando estes servicos,
nas seguintes faixas de distancias de transporte:

- com deposicao lateral (transporte nulo);
- com distancia até 1000 m.

Quando pelas condi¢des do projeto ou por solicitagdo da Fiscalizacdo haja necessidade de
colocar o material resultante da escavagdo além de 1000 m do local de sua extracdo, este
transporte serd pago de acordo com o pre¢o unitério estabelecido no item correspondente a
momento extraordinario de transporte (ET-00-014).

Os precos das Planilhas de Orcamentacdo de Obras deverdo corresponder a compensacgao
integral pelos servigos executados incluindo a escavagédo e regularizagdo grosseira dos
taludes em solo (“afinamento”), o esgotamento, a carga, o transporte conforme as faixas
discriminadas, a descarga e espalhamento dos materiais, quando for o caso, bem como
toda méo de obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugcdo dos servigos.
Também estardo incluidos no pre¢co unitario a manutencdo e conservacao dos taludes
provisérios escavados e regularizados, tanto internos como externos dos canais e drenos.
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1 SERVICOS

Esta especificacdo trata do servico relativo a escavacao requerida pelas obras permanentes
indicadas nos desenhos e outras escavacgdes julgadas necesséarias. O servigo inclui o
fornecimento de toda a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a
remocdao, carga e transporte de todos os materiais para o local da obra, pilhas de estoque
ou areas de despejo.

A escavacao a céu aberto abrange todas as escavacdes previstas no Projeto. Entretanto,
como estdo particularizadas as escavacbes para tipos de servico bem especificos (ET-00-
006, 008 e 009) estas especificacbes apresentam uma caracterizacdo geral das
escavacoes, se aplicando a todos os casos onde as mencionadas acima ndo sdo atendidas.

Normalmente, este tipo de escavacao sera utilizado nos grandes patamares de escavacao,
cabendo as demais especificacdes para os locais de escavagdo confinados.

Os limites da escavacao estardo de acordo com as linhas, cotas e inclinacdo de taludes
mostradas nos desenhos ou como estabelecido pela Fiscalizagdo. A escavagdo excessiva
pode requerer preenchimento com concreto ou terra compactada, como determinado, até os
limites indicados, as expensas do Empreiteiro.

As superficies escavadas que permanecerdo expostas terdo uma boa conformagéo e seréo
preparadas adequadamente para permitir uma drenagem e protecdo contra erosao.

Pelo menos 10 (dez) dias antes do inicio de qualquer escavacdo, a Empreiteira submetera,
para aprovacéo da Fiscalizacdo, um plano correspondente ao desempenho da escavacao a
céu aberto. Caso sejam necessarios detalhes complementares, a Fiscalizacdo o0s
comunicara ao Empreiteiro.

1.1 Classificacao dos Materiais

A classificacdo dos materiais a serem escavados sera de acordo com as seguintes
defini¢des:

a) Materiais de 12 Categoria: compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares,
seixos rolados ou nao, com diametro maximo inferior a 0,15 metros, qualquer que seja o
teor de umidade que apresentem;

b) Materiais de 22 Categoria: compreendem 0s materiais com resisténcia ao desmonte
mecanico inferior & da rocha ndo alterada, cuja extragédo se processe por combinagdo de
métodos que obriguem a utilizacdo de equipamento de escarificacdo; a extracdo
eventualmente poderd envolver o uso de explosivos ou processos manuais adequados.
Estdo incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha de volume inferior a 2 m® (dois
metros cubicos) e os matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre 0,15 m
e 1,00 m, desde que apresentem cimentacdo e impossibilidade de remocdo com
utilizacdo de equipamento mecanico convencional;

c) Materiais de 3% Categoria: compreendem 0s materiais com resisténcia ao desmonte
mecanico equivalente a da rocha nao alterada e blocos de rocha com diametro médio
superior a 1,00 m ou de volume igual ou superior a 2 m°, cuja extracdo e reducdo, a fim
de possibilitar o carregamento, se processem somente com 0 emprego continuo e
obrigatorio de explosivos.
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1.2 Procedimentos para Escavacao

As escavacdes deverdo ser executadas segundo as cotas, linhas e taludes especificados no
projeto ou determinados pela Fiscalizacdo. Uma vez que a escavacao for concluida, as
superficies serdo limpas.

Assim que o servico de limpeza for concluido, a Fiscalizacdo examinard as superficies
escavadas a fim de determinar se elas estdo aceitas. Se aceitas, a Empreiteira continuara
com o trabalho iniciando as operac¢des de nivelamento final.

Na escavacdo em rocha, deverdo ser obedecidas todas as orientacdes que constam nas
ET-00-022 e ET-00-039, além tomar todas as precaucdes necesséarias durante a escavacao
a fim de evitar o fraturamento ou fissuramento da rocha remanescente. Se a rocha néo
atender os requisitos de construcao, como determinado pela Fiscalizacdo, a Empreiteira
continuara as operacdes de escavagdo até novos limites. Este procedimento sera repetido
tantas vezes quanto for necessario observando-se, obrigatoriamente, a utilizacdo de planos
de fogo compativeis com a natureza geoldgica do macico, devidamente aprovados pela
Fiscalizacao.

1.3 Escavacao Seletiva

Todo material resultante das escavacgfes, que for adequado, sera reutilizado na construcdo
de aterros, reaterros ou para protecéo de taludes.

No caso de solos reaproveitaveis para aterros, antes de efetuar-se o corte obrigatorio,
deverd ser determinada sua condi¢éo prévia de umidade. Para solos secos recomenda-se
sua umidificacdo antes do corte a fim de favorecer as operacBes de corte e de
homogeneizacao na pista de compactacao.

O material adequado sera separado por equipamento de carga durante as operagfes de
escavacdo e serd lancado em locais designados, com ou sem pilha de estoque
intermediaria, como determinado pela Fiscalizacéo.

O material inadequado sera depositado em éareas de refugo ou bota-fora indicadas pela
Fiscalizacdo. ApOs tudo concluido, as &reas de refugo estardo estaveis e terdo taludes
regulares e uniformes.

1.4 Pilhas de Estoque

Como indicado pela Fiscalizacdo, os materiais selecionados obtidos das escavacdes
previstas poderdo ser depositados em pilhas de estoque. As pilhas de estoque serdo
localizadas dentro da distdncia maxima de 1.000 metros do local das escavagfes. Se as
pilhas de estoque forem localizadas a uma distancia maior que 1.000 metros, a disténcia de
transporte serd paga como especificado na ET-00-014.

As é&reas onde as pilhas de estoque serdo localizadas terdo suficiente capacidade de
suporte, terdo drenagem adequada e ndo conterdo materiais que possam causar a
contaminacéo do material da pilha de estoque.

1.5 Areas de “Bota-fora”

Os materiais inadequados das escavacgdes previstas serdao colocados em areas de refugo
("Bota-Fora") aprovadas pela Fiscalizacdo, localizadas a uma distancia maxima de 1.000
metros do local das escavacdes. Essas areas serdo selecionadas de tal modo que os
depdsitos ndo interfram com as operacdes de construgcdo e ndo criem obstaculos ao
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escoamento das aguas e nem destoem da aparéncia da obra ou das areas préximas. A
forma e altura dos depdésitos deverdo se conformar a aparéncia das areas adjacentes.

Quando aprovado pela Fiscalizacdo, as areas de “bota-fora” poderdo ficar situadas
longitudinalmente as margens dos canais e drenos

As areas de "Bota-Fora" terdo drenagem adequada e os taludes serdo protegidos, como
indicado pela Fiscalizagéo.

1.6 Procedimentos Especiais
Os seguintes procedimentos serdo observados:
- Deslizamento de Taludes (ruptura e/ou eroséo)

A Empreiteira tomara todas as precaucdes necessarias para prevenir o deslizamento ou
escorregamento (ruptura) de taludes, bem como sua erosdo descontrolada. No caso de
ocorrer falha de taludes (escorregamento), o reparo dos danos e remocdo do material
resultante sera realizado pela Empreiteira e as suas expensas.

- Expanséo do Solo de Fundagéao

Serdo tomadas as precaucdes para evitar a expansdo dos solos de fundacdo. Caso isto
venha a ocorrer, entre a escavacao e 0 revestimento, serd corrigido por umidificacéo
seguida de compactacdo, a ndo ser que a Fiscalizacdo considere este procedimento
insuficiente para assegurar a estabilidade do terreno em causa.

- Manutencéao das Superficies Escavadas no Solo

Todas as precaucdes necessarias, as expensas da Empreiteira, serdo tomadas para
preservar as superficies finais da escavacao de danos devido ao trafego de equipamento,
erosao e intempéries, até que os materiais para o macigo ou revestimento sejam colocados.

- Canais de Desvio de Agua

Em certos locais, como determinado pela Fiscalizacdo, a Empreiteira escavara canais e
valas para desviar a infiltracdo ou agua de chuva.

2 MEDICAO E PAGAMENTO

A escavacdo a céu aberto serd medida por metro cubico de material escavado até as cotas,
limites e taludes mostrados nos desenhos, ou estabelecidos pela Fiscalizagdo. Os
levantamentos topogréficos serdo feitos antes do inicio e depois da escavacao.

A Fiscalizacdo classificard os materiais encontrados enquanto a escavag¢do esta sendo
realizada, para célculo das quantidades que correspondem a cada tipo de material.

Nenhuma medicdo ou pagamento sera feito para qualquer escavacdo que a Fiscalizacdo
considere estar em excesso aquela requerida para o adequado desempenho da obra ou
pela remocéo de material que tenha caido dentro da area escavada.

Nenhuma medi¢éo ou pagamento sera feito por reescavacdo do material colocado em pilhas
de estoque intermediarias ou por qualquer remanejamento necessario de material devido a
interferéncia com outras partes da obra.

O pagamento para escavacao sera feito aos pre¢os unitarios aplicaveis do metro cubico de
material escavado classificado, indicado na Planilha de Orcamentacdo de Obras,
enquadrando estes servigos na distancia de transporte até 1.000m.

34



ENGENWAR

ESPECIFICAGAO TECNICA @ MAGNA

CODEVASF £T-00-006-ROL

ESCAVACAO A CEU ABERTO

Folha 4de 4

Quando a distancia de transporte for superior a 1000 m, o transporte sera pago de acordo
com o preco unitario estabelecido no item correspondente a momento extraordinario de
transporte, conforme ET-00-014.

As distancias de transporte serdo medidas entre os centros de gravidade dos materiais
escavados e dos materiais colocados ou depositados.

Os prec¢os unitarios indicados na Planilha de Orcamentacdo de Obras para escavacgao
incluirdo os custos de toda a mado de obra, equipamento e materiais necessarios para
realizar o servico como aqui especificado, incluindo os procedimentos especiais (corre¢édo
de rupturas e erosdo de taludes, manutencdo das superficies escavadas e tratamento da
expansao), carregamento, transporte, descarga e espalhamento dos materiais, quando
necessario.

35



ENGENWAR

~ . o~
ESPECIFICACAO TECNICA 1 MAGNA

CODEVASF £T-00-007-ROL

ESCAVAGCOES PARA OBRAS DE ARTE LOCALIZADAS

Folha 1de 2

1 SERVICOS

As escavacgbes para implantacdo das fundacdes das obras de arte localizadas serdo
executadas segundo as cotas, linhas e taludes necessérios para poder construir todas as
estruturas, tal como s&o indicados nos projetos ou de acordo com as indicacbes da
Fiscalizacao.

Y

Estardo incluidas neste item as escavacdes necessarias a execugdo de estruturas
hidraulicas localizadas ao longo dos drenos, estradas e adutoras pressurizadas e demais
obras, incluindo o acerto final das superficies para o recebimento das férmas e do concreto.

Todas as operacdes necessdrias a execucdo do servico poderdo ser efetuadas a mao ou
por meio de equipamento mecanico. Além disto, segundo a natureza dos materiais
encontrados, a Empreiteira também podera fazer uso de explosivos, desde que tenha prévia
autorizacao da Fiscalizagcdo. Em caso da utilizacdo de explosivos, a Empreiteira devera
atender a ET-00-039.

Nas escavacles, a medida que aumentam as profundidades, deverdo ser verificadas as
condicbes de estabilidade dos taludes e, se necessario, a critério da Fiscalizacao,
protegidos com dispositivos adequados de contencéo.

Deverao ser tomadas todas as precaucfes necessarias para se alterar no minimo possivel a
rocha ou o terreno adjacente a fundacdo. Toda escavacao realizada por conveniéncia da
Empreiteira, ou em excesso por qualquer motivo que ndo o autorizado pela Fiscalizacgéo,
correrd por conta da Empreiteira, assim como o preenchimento de excessos que deveréa ser
em concreto de regularizacéo.

Se, durante o andamento da obra, julgar-se necessario ou conveniente modificar os taludes,
inclinagBes, cotas ou dimensdes das escavacdes citadas, nos lugares indicados no Projeto
ou determinados pela Fiscalizacdo, estas modificagcbes serdo realizadas sem que a
Empreiteira tenha, por isso, direito a uma compensacdo adicional sobre o preco unitério
estabelecido no Contrato para este tipo de servigo.

Estas escavacOes serdo classificadas conforme descrito no item 1.1 da ET-00-006.

As escavacdes para execucao de blocos e cintas circundantes (baldrames) serdo levadas a
efeito com a utilizagdo de escoramento e esgotamento d'dgua, se for o caso, de forma a
permitir a execucdo a céu aberto daqueles elementos estruturais e respectivas
impermeabilizacoes.

Todas as escavacOes deverdo ser protegidas, quando for o caso, contra a acdo da agua
superficial e/ou subterranea, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol
freatico, a fim de assegurar uma boa execucéo dos trabalhos.

Deverd ainda, a Empreiteira, escavar todas as valas de drenagem adicionais necessarias
para interceptar escoamento a fim de proteger os taludes da escavacao ou para conduzir as
aguas dos bueiros ou valetas interceptoras.

Todo material proveniente das escavac¢fes que, a juizo da Fiscalizacdo, for adequado para
outras obras devera ser transportado e disposto pela Empreiteira no local de sua utilizacao,
ou em lugar previamente escolhido. Os materiais ndo utilizaveis serdo transportados até as
zonas de bota-fora indicadas nos projetos ou em locais aprovados pela Fiscalizacéo,
devendo ser dispostos conforme preconizado no item 1.5 da ET-00-006.

A execucdo dos esgotamentos sera de responsabilidade da Empreiteira, em todas as obras
em que for necessaria, para assegurar uma boa execucédo dos trabalhos.
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Para o caso de fundagdes para obras em concreto, 0 esgotamento devera ser continuo e
efetuado, no minimo, até a pega e o endurecimento do concreto.

As instalagBes de esgotamento deverdo ter capacidade suficiente para manter as areas de
construcao isentas de agua de qualquer natureza.

O controle das escavacgdes sera exercido por verificacbes das dimensfes estabelecidas e
pelo nivelamento do fundo, para efeito de assentamento das fundacdes.

2 MEDICAO E PAGAMENTO

As escavacgles para as fundacbes serdo medidas tomando por unidade o metro cubico de
material escavado, classificado por tipo e colocado na forma e local que indiguem os
desenhos ou fixe a Fiscalizac&o. Nesta medico sera utilizado o método da média das Areas
Extremas, entre estacdes de 20 m ou outras, a critério da Fiscalizacdo, tomadas antes e
depois da execucdo dos trabalhos até as secfes definidas pelo contorno das estruturas
indicadas no Projeto.

A medida que forem efetuadas as escavacées, a Fiscalizacdo ira determinando o tipo de
material encontrado para ulterior célculo da quantidade correspondente a cada categoria. A
classificacdo, de acordo com as caracteristicas do material, definidas nestas Especificages,
sera feita, portanto, cada vez que houver variacdo do tipo de material escavado.

A Fiscalizacdo terd todo o direito de considerar indevidas quaisquer escavacfes cujas
tolerancias ultrapassem os valores minimos necessarios a perfeita execugdo da obra ou as
escavacoes de acessos desnecessariamente longos. Nestes casos serdo pagas apenas as
escavacodes julgadas, a critério da Fiscalizacao, necessarias e suficientes.

O preenchimento de escavacgOes realizadas em excesso devera ser feito em concreto de
regularizagéo, sendo este 6nus por conta da Empreiteira.

As escavacgOes, medidas e classificadas de acordo com o prescrito nestas Especificagdes,
serdo pagas a Empreiteira aos precos unitarios da Planilha de Orcamentacdo de Obras,
correspondentes aos precos de escavacles para fundagbes, enquadrando estes servicos
nas seguintes faixas de distancia de transporte:

- com deposicéao lateral;
- com transporte até 1.000 m.

Quando a distancia de transporte for superior a 1.000 m, o transporte serd pago de acordo
com o0 preco unitario estabelecido no item correspondente a momento extraordinario de
transporte, conforme ET-00-014.

Nos precos das Planilhas de Orcamentagéo de Obras, devera haver a compensacéo integral
pelos servigos executados incluindo a escavagdo, esgotamento, carga e transporte até
1.000 m, descarga e espalhamento dos materiais, quando for o caso, bem como toda méo
de obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos.
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1 GENERALIDADES

A escavacdo para as valas serdo executadas segundo cotas, linhas e taludes necessarios

para poder assentar corretamente as tubulagbes, tal como é indicado nos desenhos
correspondentes ou como for sugerido pela Fiscalizagéo.

2 DESCRICAO DOS SERVICOS

As obras onde devem ser aplicadas estas Especificacbes compreendem as adutoras
pressurizadas previstas na Etapa 12.

2.1 Servicos Preliminares

Antes do inicio destes servicos, a Fiscalizacdo fornecera a Empreiteira os elementos
topograficos basicos de locacao do eixo (coordenadas dos pontos de inflexdo), de forma que
a partir deles a Empreiteira proceda a relocacéo, materializando os piquetes de 20 em 20 m,
que permitirdo caracterizar corretamente o eixo de projeto e os off-sets de desmatamento.

Concluidos estes procedimentos, e apds aprovacdo dos mesmos pela Fiscalizacdo, a
Empreiteira dara inicio ao desmatamento e limpeza da faixa de dominio das obras acima
referidas.

Os servicos de topografia executados pela Empreiteira estdo contemplados no item 4 da ET-
00-003.

Para as adutoras das redes pressurizadas, o servico de desmatamento estd incluido no
custo das estradas de operagcdo e manutencdo, visto estarem enterradas bem ao lado das
mesmas, portanto incluidas na faixa de dominio destas.

Na escavacdo das valas para assentamento de adutoras o Projeto contempla duas
situacdes bésicas:

a) uma, para o caso de solos predominantemente arenosos e outra para 0s solos
heterogéneos nos demais casos.

b) & exceg¢do dos solos arenosos, as valas terdo sempre um leito de areia, visto pode
ocorrer rocha sa ou fragmentada.

2.2 EscavacOes das Valas

A execucdo das valas para tubulagbes sera feita de acordo com as Especificacbes
apresentadas a seguir.

A profundidade das valas serd a necessaria para permitir a colocacdo da tubulagdo na
situacdo e cota indicadas no projeto, de forma que a espessura minima de reaterros acima
da geratriz superior seja igual a 1,00 m.

O fundo da vala que ira receber a tubulacdo devera ser regular, reto e uniforme, sem pontos
mais altos ou mais baixos, duros ou brandos, que possam resultar em forcas desiguais
sobre a tubulacéo. Se for utilizado um guindaste com cabos para descer os tubos nas valas,
devera ser escavado um recesso sob o fundo da vala para facilitar a remo¢édo do cabo.
Quando houver juntas com bolsas ou luvas, deverdo ser escavados recessos adequados no
fundo, a fim de evitar que tais bolsas ou luvas figuem em contato com o fundo da vala. O
restante do tubo deverd ter apoio uniforme em todo seu comprimento.




ENGENWAR

~ . o~
ESPECIFICACAO TECNICA 1 MAGNA

CODEVASF £ ESCAVACAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE ET-00-008-R01

TUBULACOES Folha 2 de 3

Para execucéo do servico e, segundo a natureza dos materiais que encontre, a Empreiteira
poderd efetuar o servico de forma manual, mecénica ou usando, quando nhecessario,
explosivos. Neste caso, além de atender a ET-00-039, serd necessario obter prévia
aprovacao do plano de fogo junto a Fiscalizacéo, e ndo se permitird que o uso de explosivos
venha produzir alterac8es no terreno adjacente.

Os taludes das valas em solos arenosos deverdo ter uma inclinacdo de acordo com o
Projeto. Nao havendo indicacdo especifica, o valor ser4 de 4 na vertical e 1 na horizontal,
em todas elas. Para isso, a Empreiteira preparara e se responsabilizara pelos escoramentos
necessarios de acordo com as regras de seguranca da obra. Caso a Empreiteira queira
executar as valas com uma inclinacdo de talude diferente do mencionado acima, precisara
de prévia autorizacdo da Fiscalizacdo. Neste caso, 0os volumes excedentes nao serao
considerados pela Fiscalizacdo para efeito de pagamento a Empreiteira.

As valas ndo deverdo ficar abertas por mais de uma semana antes da colocacdo das
tubulacgdes, no caso de solos de 12 categoria, e de duas semanas para o0s solos de 22 e 32
categoria.

A largura (L) da vala, no caso de ser destinada a receber apenas um tubo, seré obtida como
segue:

L=d+40cm
onde:
L = largura da vala (m)
d = didmetro externo da tubulacao (m).

Para os casos em que a vala receber duas tubulacdes, a largura sera obtida pela soma dos
didmetros externos acrescida de 0,50 m. Outros casos serdo dirimidos pela Fiscalizagéo.

Se ocorrer escavacdo em rocha a uma profundidade maior que a projetada, a escavagao
sera feita, sempre de acordo com a ET-00-022 e ET-00-039, até uma profundidade de 10
cm abaixo do nivel do fundo projetado, para permitir a construcao do leito de areia ou
concreto.

O material de escavacéao impréprio para reaterro (compactado ou ndo) excedente deverd ser
removido pela Empreiteira para local de bota-fora indicado nos desenhos ou aprovado pela
Fiscalizacdo. Os materiais colocados nos locais de bota-fora deverdo ser nivelados,
obedecendo os critérios preestabelecidos pela Fiscalizacao.

Salvo indicacdo contraria da Fiscalizagdo, o Empréstimo devera depositar a parte a terra
vegetal para que ela seja recolocada no fim do reaterro.

2.3 Reaterro das Valas

Os reaterros das valas deveréo ser conforme indicado nas especificagbes da ET-00-011.

3 MEDICAO E PAGAMENTO

As escavaclfes de valas descritas nestas Especificacdes serdo medidas em volume,
tomando-se por unidade o metro cubico de material escavado, classificado por tipo de
material e colocado na forma e local indicado pelo Projeto e fixado pela Fiscalizacdo. Nesta
medicdo sera usado o método da Média das Areas Extremas, entre estacbes de 20 m ou
outras que sejam necessarias, segundo a configuracdo do terreno, tomadas antes e depois
da execucéo do trabalho.
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Ndo sera exigido que as valas tenham taludes com declividade de 4V:1H, mas,
independentemente da declividade dos taludes, a medi¢do das valas sera efetuada segundo
os taludes definidos no Projeto (declividade de 4 V:1 H), se ndo houver definicdo particular
especificada neste item.

A medida que forem sendo executadas as escavacoes, a Fiscalizag&o ird determinar o tipo
de material encontrado, para ulterior calculo da quantidade correspondente de cada classe.
A classificacao, de acordo com as caracteristicas do material, sera feita, portanto, cada vez
que houver variacGes no tipo de material escavado.

Esta classificacdo deverd ser feita conforme descrito na ET-00-006, referida a profundidade
das valas nas seguintes faixas:

-até 1,00 m
-entre 1,00 me 2,00 m
-entre 2,00 me 3,00 m

N&o serdo medidas, para fins de pagamento, as escavacfes em excesso, hem 0s volumes
de escavacao cujos materiais ndo tenham sido corretamente dispostos, de acordo com o
especificado e/ou indicado pela Fiscalizacao.

As escavacgOes, medidas e classificadas de acordo com o prescrito nestas Especificagdes,
serdo pagas a Empreiteira a precos unitarios da Planilha de Orcamentacdo de Obras,
correspondentes aos precos de escavacgles para fundacgdes, enquadrando estes servicos
nas seguintes faixas de distancia de transporte:

- com deposicéao lateral,

- com transporte até 1.000 m.

Quando houver necessidade de transportar o material resultante da escavacdo além de
1.000 m do local de sua extracdo, este transporte devera ser previamente aprovado pela
Fiscalizacdo, e sera pago de acordo com o preco unitario estabelecido no item
correspondente a Momento Extraordinario de Transporte (ET-00-014).

Estes precos unitarios deverdo contemplar a compensacgdo integral pelos servicos
executados, incluindo escavacgdo, esgotamento, carga e transporte, conforme as faixas
descriminadas, descarga e espalhamento dos materiais, quando for o caso, protecdo das
escavacdes contra a acdo de agua superficial mediante drenagem ou esgotamento, bem
como toda méo de obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servigos.
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1 SERVICOS

Compreende este servico todas as operacbes necessarias para obtencdo de materiais
naturais de construgdo, nas jazidas de areia, de material terroso, de material rochoso, etc.,
necessario a construcdo das obras. Tais jazidas serdo escavadas obedecendo as
especificagbes contidas neste item, de acordo com a ET-00-039 ou de acordo com as
indicacOes fornecidas pela Fiscalizacéo.

Para efeito destas Especificacdes serd entendido como area de jazida o local em que os
trabalhos sejam executados com o Unico objetivo de conseguir materiais naturais destinados
a construcao das obras.

A Empreiteira devera informar a Fiscalizacdo, com suficiente antecedéncia, a respeito da
abertura de qualquer area de jazida e/ou empréstimo lateral, a fim de que possam ser
efetuados todos os ensaios geotécnicos e medigcbes necessarias. A localizagéo,
investigacdo e aprovacao das areas de jazida serdo de responsabilidade da Fiscalizacao.

A escavacdo da jazida sera executada, sempre, segundo as prescricdes da Fiscalizacao,
conduzindo ao melhor aproveitamento e utilizacdo da jazida, hdo sendo pago em nenhum
caso, a escavacgao que a Empreiteira execute fora dos limites e profundidades sugeridas.

Se, no entanto, a Fiscalizacdo observar que os materiais resultantes da exploragdo de uma
jazida ndo sdo adequados para a execucao de uma obra, a Empreiteira ndo poderd utiliza-
los nessa obra, e devera obter os materiais necessarios em outra area, previamente
aprovada pela Fiscalizagdo. As areas de jazida deverdo ser desmatadas, limpas e raspadas
pela Empreiteira na extensdo necessaria, obedecendo as diretrizes do projeto. Os materiais
nado aproveitaveis, a critério da Fiscalizacdo, deverao ser removidos para as zonas de bota-
fora ou separados lateralmente, a fim de que ndo se misturem com o material utilizavel.

Devera a Empreiteira executar nas jazidas, a critério da Fiscalizagdo, e quando esta julgar
conveniente, as drenagens e demais obras necessarias ao controle das aguas superficiais e
subterrdneas evitando inundacdes, encharcamentos e a deterioragdo dos materiais
utilizaveis.

Cabera a Fiscalizacdo indicar a extensdo e profundidade a que deve ser levada a
exploracdo em cada local, devendo entdo, a Empreiteira seguir cuidadosamente estas
indicagOes, responsabilizando-se pelos danos causados pela ndo observancia das mesmas.

A exploragdo de uma area de jazida e/ou empréstimo lateral devera ser feita pela
Empreiteira de tal maneira que, em qualguer momento, garanta a estabilidade na base dos
taludes e na abertura das escavacgfes durante a exploragdo da mesma. A Fiscalizacdo
podera solicitar, caso considere necessario e conveniente, alteragbes na extensdo, na
profundidade, nos taludes e na forma da abertura das escavacbes, a fim de diminuir a
possibilidade de desmoronamentos, deslizamentos e acidentes e/ou melhorar a qualidade
de material obtido e os rendimentos da exploragao.

A Empreiteira devera tomar as precaucfes necessarias para evitar a escavacao extra e para
conseguir que o material abaixo das linhas de escavacdo autorizadas pela Fiscalizacdo
permaneca nas melhores condi¢des possiveis.

O uso de explosivos na exploragdo de jazidas devera obedecer ao especificado na ET-00-
039. Nao se permitirdo explosGes de materiais situados a menos de 50m de qualquer
construcdo, a nao ser com prévia autorizagdo escrita da Fiscalizacdo, para cada caso
especificamente.
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As misturas de materiais procedentes de diferentes jazidas deverdo ser efetuadas com
equipamentos adequados 0s quais terdo de ser submetidos a prévia aprovacdo da
Fiscalizacao.

Se, na exploracdo de uma jazida for necessario extrair materiais de possivel utilizacdo em
etapas posteriores da execuc¢ao das obras, a Empreiteira deverd armazenar esses materiais
na forma aprovada pela Fiscalizacdo e em locais secos, protegidos contra correntes d'agua
e limpos de matéria vegetal, detritos ou quaisquer outros elementos estranhos que possam
limitar sua futura utilizacéo.

Ao terminar a exploracdo das areas de jazidas e/ou empréstimos laterais, a Empreiteira
devera recompor os locais utilizados com material de expurgo de outras areas, tomando o
cuidado de recompor a ultima camada de nivelamento do terreno com terra vegetal, no
minimo, da mesma natureza que a originalmente retirada, sempre de acordo com a
orientacdo da Fiscalizagéo.

2 MEDICAO E PAGAMENTO

Nas escavacbes efetuadas nas areas de jazidas e/ou empréstimos laterais, quando os
materiais se destinarem aos aterros, reaterros, filtros e revestimentos, a medicao sera feita
somente para efeito de pagamento do transporte quando as distancias excederem a
1000 m. Nestes casos, a determinacdo dos volumes serd efetuada nos locais de aplicacédo
dos materiais, conforme descrito nos itens correspondentes.

Para distancias de transporte inferiores a 1000 m, o transporte serd contemplado, conforme
0 descrito nos servicos de aterros, reaterros, filtros e revestimentos, etc. Para estes casos, o
custo da escavacdo em areas de jazidas e/ou empréstimos laterais devera estar incluido no
prego unitario correspondente ao servico em que serd utilizado. Este preco unitario incluira,
também, o custo da sele¢cdo do material e sua colocacdo em montes de armazenamento,
gquando estas operacoes forem necessarias.

Para os casos de utilizacdo de materiais em que nao for possivel a medicdo dos volumes
aplicados, a avaliacdo serd efetuada na jazida, aplicando-se o método das Médias das
Areas Extremas, entre estacdes de 20 em 20 m ou outras intermediarias aprovadas pela
Fiscalizacao.

Nenhum pagamento serd feito para bota-fora oriundo de jazidas e/ou empréstimos laterais,
independente das distancias envolvidas. Este custo devera estar incluido no preco unitario
correspondente ao servico em que sera utilizado o material explorado.

Quando ocorrerem escavagOes excessivas ou inadequadas por parte da Empreiteira, a
reposicao dos danos causados sera por conta da mesma.
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1 DEFINICAO

Aterros sdo macicos terrosos executados com a finalidade de constituir segmentos de
canais, diques, estradas, etc., cujos materiais podem ser provenientes de escavacgbes
obrigatérias do canal, de jazidas ou de empréstimos laterais (no caso de obras em linha),
conformados de acordo com as se¢des de projeto, as quais definem o corpo da obra.

2 MATERIAIS

Os materiais a serem empregados em aterros deverdo proceder de escavagoes realizadas
nas obras ou nos locais de empréstimos indicados no projeto, ou em locais aprovados pela
Fiscalizacgao.

Os solos utilizados em aterros deverao estar isentos de matéria organica e mica. As turfas,
as argilas organicas e os solos expansivos nunca poderdo ser utilizados. Todos os solos
deverao apresentar boa trabalhabilidade e baixa permeabilidade quando compactados
sendo utilizados, preferencialmente, solos coesivos argilosos ou argilo-arenosos.

Os materiais a serem utilizados nos aterros dos canais de irrigagdo e obras relacionadas
deverao enquadrar-se nas seguintes caracteristicas:

- LL £50% (Limite de Liquidez ndo superior a 50%);
- IP < 25% (indice de Plasticidade ndo superior a 25%);

- CBR = 5% (indice de Suporte Califérnia ndo inferior a 5%, na energia correspondente
ao Proctor Normal);

- Exp. < 2% (Expanséo livre ndo superior a 2% no ensaio de CBR);

- K < 10° cm/s (permeabilidade “in situ”, apds compactagdo, ndo superior a 0,001
centimetros por segundo);

- Pela classificagdo Unificada (SUCS) devem pertencer as classes SC (Sand Clay), SM
(Sand “mo”), CL (Clay low) ou CH (Clay high);

Nenhum material com teor de sulfatos, expressos em SO;, superior a 0,2%, podera ser
utilizado em aterros ou reaterros, em contato com qualquer tipo de obra em concreto.

A utilizagao de aterros com material arenoso s6 sera permitida em secdes de terraplenagem
em que este material apresente-se totalmente confinado, a fim de evitar-se processos
erosivos. No caso das bermas dos canais e aterros em estradas de operacdo e
manutencao, o confinamento sera dado obrigatoriamente, e o mais rapido possivel (antes da
incidéncia direta de chuvas), por:

- talude interno: pelo revestimento com geomembrana impermeavel e placas de
concreto;

- talude externo: pelo revestimento com material rochoso (blocos de rocha) ou com
cascalho argiloso (lateritico);

- topo (crista da berma): pelo revestimento com cascalho fino argiloso, similar ao
utilizado no revestimento primario de estradas;
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3 SERVICOS

3.1 Classificacao dos Aterros
Os servigos de execucao de aterros, conforme seu tipo de execucgao, classificar-se-ao0 em:

a) N&o compactados

Os aterros ndo compactados deverao ser realizados em camadas sucessivas horizontais,
devendo a circulagado de veiculos sobre o aterro ser a maior possivel, a fim de aproveitar-se
ao maximo o efeito de compactacgao por este método.

Quaisquer que sejam os métodos de construgdo empregados, as camadas deverao
estender-se em toda a largura do aterro segundo os taludes previstos. Além disto, a
Empreiteira deixara excesso razoavel e necessario na ultima camada para permitir a
posterior acomodacgao do macico. Esses aterros deverao ser nivelados a uma cota uniforme.
Todos os materiais incluidos no aterro, tais como, pedras, pedregulhos e torrbes, deverao
estar misturados com os demais materiais de modo a nao permitir a segregacao, a formacgao
de lentes e bolsbées de maior permeabilidade.

b) Compactados

Os aterros compactados serdo executados com equipamentos convencionais de
terraplenagem, tais como escavadeiras, motoniveladoras, tratores com grades de arados,
caminhdes pipa e, principalmente, rolos compactadores.

Os aterros compactados serdo realizados preparando-se, inicialmente, o terreno de
fundacao por meio de rega e escarificagdo. A seguir, os materiais a compactar, isentos de
pedras e torrdes de dimensdo maxima superior a 10 cm e raizes, aprovados pela
Fiscalizacdo, serdo umedecidos até conseguir um teor de umidade proximo a 6tima (x 2%),
seja por regagem ou por umidificagdo. Em seguida, serdo estendidos em camadas
horizontais de espessura maxima 30 cm, depois do langamento e em toda a largura da
camada a compactar. De preferéncia, a umidificacdo e homogeneizagdo dos materiais
deverao ser feitas nos locais das escavagdes.

Para a compactacao de aterros formados com materiais argilosos ou argilo-arenosos, dos
quais mais de 12% passem pela peneira 200 e para argilas inorganicas com limite de
liquidez superior a 25% usar-se-ao, de preferéncia, rolos pé-de-carneiro.

Em aterros argilosos préximos as obras de arte ou situados em lugares inacessiveis aos
rolos compactadores, a compactacao se efetuara por meio de compactadores tipo sapo
pneumatico, em camadas a uma densidade igual ou superior a obtida no resto do aterro.
Cada camada contera somente o material necessario para assegurar a devida
compactacao, e a espessura delas, em nenhum caso, devera exceder a 15cm de material
solto.

3.2 Aterros Compactados

Durante a execugao do aterro, o material devera ser colocado em camadas uniformes, que
serao espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na sec¢ao transversal
correspondente.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com
declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatéria durante a construgao,
especialmente quando se interromper o aterro, que devera ter sempre sua camada superior
disposta de modo a permitir o bom escoamento das aguas superficiais.

44



ENGENWAR

ESPECIFICACAO TECNICA @ MAGNA

CODEVASFR ET-00.010

ATERROS
Folha 3de7

Além disto, a distribuicdo dos materiais de cada camada devera ser feita de modo a nao
produzir segregacao de seus materiais e a fornecer um conjunto que nao apresente
cavidades nem "lentes" de textura diferente.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua superficie, e
nao devera ter mais de 25 cm de espessura, apds a compactagdo. Se, na opiniao da
Fiscalizagao, a superficie sobre a qual sera colocada uma camada de material se encontrar
seca ou lisa demais para que haja uma aderéncia adequada com a camada anterior, tal
superficie sera umedecida e/ou escarificada, até uma profundidade tal que se possa obter
uma liga eficiente. Para a escarificacdo, poderao ser usados arados, grades de pontas,
grades de discos, escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito
desejado. Porém, os sulcos produzidos pelo equipamento usado nao distardo mais de 30
cm entre si, nem terdo menos de 5 cm e mais que 7 cm de profundidade.

Concluida a escarificagdo, o material solto resultante desta operagéo sera revolvido junto
com o material da camada seguinte, para obter uma mistura homogénea de materiais antes
de iniciar a compactagcido. Proceder-se-a, entdo, ao desagregamento ou trituracdo dos
torrbes que possa haver no material utilizando grade de disco ou qualquer outro
equipamento adequado, a critério da Fiscalizagdo, e, no caso de nao ser possivel a
decomposicao, esses torroes e raizes serao retirados do aterro.

Colocado, entao, o material argiloso ou argilo-arenoso pela forma especificada
anteriormente, proceder-se-a a compactagao até uma densidade minima de 97% (noventa e
sete por cento) da maxima densidade seca obtida no ensaio de compactagao Proctor
Normal de referéncia através de rolos compactadores vibratérios pesados ou outro
equipamento de compactagdo que seja adequado ao tipo de material colocado, aprovado
previamente pela Fiscalizagdo. Para aterro com solo arenoso especifica-se que o grau de
compactacao (ou compacidade) devera ser de no minimo 100% (cem por cento) do ensaio
de compactacgao Proctor Intermediario.

Em aterros proximos a obras de arte ou situados em lugares inacessiveis aos rolos
compactadores, somente poderao ser utilizados solos argilosos ou argilo-arenosos, sendo a
compactacao executada manualmente ou com compactadores pneumaticos. Cada camada
devera conter apenas o material necessario para assegurar a devida compactacgao, e a
espessura de cada camada nunca devera exceder 15 cm de material solto.

A Empreiteira podera, a critério da Fiscalizagao, indicar outros métodos de compactacao
adequados a execucdo dos aterros, sempre que esses métodos alternativos atendam aos
requisitos formulados nestas Especificagdes.

A Empreiteira fara os ensaios tecnoldgicos necessarios para verificar o grau de
compactacao, podendo indicar modificagbes nos materiais ou no processo de compactacao,
sem 6nus para a CONTRATANTE, a fim de obter os resultados previstos nestas
Especificacoes.

Cada uma das camadas que forme o aterro sera medida pela Fiscalizagao para verificar se
seu nivelamento e suas dimensdes estdo de acordo como o especificado. Caso uma ou
mais camadas nao satisfagam os mencionados requisitos de compactagao, nivelamento ou
dimensodes, podera a Fiscalizagao exigir, quando julgar conveniente, sua remogao total ou
parcial e indicar sua substituicdo, sem que assista a Empreiteira direito a qualquer
reclamacgao.

S6 serdao permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a
topografia do terreno ndo permita a colocacao de camadas com espessura iguais ou
inferiores a 25 cm compactada, ou quando, com o equipamento a empregar, se possa
conseguir os indices de compactacgao exigidos em toda a espessura da respectiva camada.
Entretanto, em qualquer caso, a Empreiteira devera obter autorizacdo da Fiscalizagao, e
obedecera as instrucdes sobre o método a adotar.




ENGENWAR

ESPECIFICACAO TECNICA @ MAGNA

CODEVASFR ET-00.010

ATERROS
Folha 4 de 7

Quando for necessario construir aterros em terrenos de pouca capacidade de carga que néo
suportem o peso do equipamento de transporte, a Empreiteira devera submeter previamente
a aprovacgao da Fiscalizagao, a data em que deseja iniciar os trabalhos e 0 método especial
de construgao que utilizara.

A cota de coroamento do aterro ndo podera nunca ser inferior a indicada no projeto, salvo o
caso em que a Fiscalizagao introduza modificagoes.

Caso ocorram recalques na fundagao do aterro, podera a Fiscalizagao indicar a construgao
adicional necessaria para restabelecer suas dimensdes originais.

3.3 Aterros Compactados com Solo Arenoso

A execucdo de aterros compactados com solo arenoso, inclusive com reaproveitamento de
materiais das escavagodes obrigatdrias de canais ou drenos, se dara da mesma forma que o
especificado no item 3.2 acima, exceto pela necessidade de considerar os seguintes
aspectos particulares:

- a produtividade dos equipamentos de terraplenagem provavelmente devera ser menor
pois o material arenoso oferece maior resisténcia ao trafego e, consequentemente,
maior for¢a de tragdo e menor velocidade de deslocamento sobre as camadas;

o plano de execucdo dos aterros devera ter em conta que as operagdes de
terraplenagem com solo arenoso deverdo estar concentradas no periodo de margo a
outubro, época em que nao chove na regiao, ou seja, deve ser impedida a incidéncia
direta de chuvas sobre as superficies j& compactadas, evitando a formacgido de
processos erosivos;

o plano de execucao dos aterros devera considerar a sistematica construtiva que for
mais conveniente, ajustando os procedimentos para execugdo em escala industrial,
longitudinalmente ao tracado canal. E recomendavel que a umidificacdo e/ou corregéo
de umidade do material seja feita preferencialmente no local das escavacgdes a fim de
minimizar os trabalhos na pista de compactacgao;

0 excesso lateral da terraplenagem devera ser o maior possivel constituindo-se em
“sobrelargura de sacrificio” para suportar erosdes superficiais (decorrentes da agao do
vento e/ou chuvas eventuais) até que se proceda ao corte da secdo final do talude
para regularizacao e aplicagdo do revestimento (geomembrana e placas de concreto).

0 grau de compactagao a ser exigido sera de 100% do ensaio de compactagao na
energia Proctor Intermediario;

Além disto, o talude externo dos aterros compactados com solo arenoso (bermas) devera
ser totalmente protegido contra erosdo superficial, a ser obtida pela colocagcao de camada
de cascalho argiloso ou de material granular grosseiro (material rochoso), conforme descrito
abaixo:

* Protecado do Talude Externo da Berma, com Reaproveitamento de Material Rochoso

Os materiais rochosos provenientes das escavagdes obrigatérias, ou de pilhas de estoque,
poderao ser utilizados na protecdo do talude externo das bermas, conforme descrito na
especificagcdo ET-00-012 — Protecao de Taludes com Material Rochoso.
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4 CONTROLE TECNOLOGICO

4.1 Para Aterros com Solos Argilosos ou Argilo-Arenosos
O controle tecnolégico de solos coesivos, a cargo da Fiscalizagcio, consistira de:

a) Um ensaio de compactagdo, segundo o método do Proctor Normal, para cada 1.000 m®
de um mesmo material do corpo do aterro;

b) Um ensaio para determinagcdo da massa especifica aparente seca, "in situ", pelo método
do cilindro cortante, para cada 100 metros das camadas do aterro, alternadamente no
eixo e bordas, correspondente ao ensaio de compactacao acima referido;

c) Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do limite de liquidez (DNER-ME-44-64),
e do limite de plasticidade (DNER-ME-82-63), para o corpo do aterro, para cada 2.000 m®
de um mesmo material do corpo do aterro;

d) Um ensaio do indice de Suporte Califérnia com a energia do método do Proctor Normal,
para cada 10 ensaios de compactacao;

e) Um ensaio de infiliragdo “in situ”, pelo método das cavas ou em furo de sondagem
conforme boletim 04 da ABGE (“Ensaios de Infiltragdo em Solos), a cada 3.000 m*® de um
mesmo material do corpo de aterro;

Todos os quantitativos dos ensaios acima referidos, a critério da Fiscalizagcdo poderao ser
ajustados de acordo com as caracteristicas da obra.

O grau de compactagédo exigido para solos argilosos ou argilo-arenosos devera ser, no
minimo, 97% (noventa e sete por cento), em relagdo a massa especifica aparente seca,
maxima, obtida no ensaio Proctor Normal de referéncia, e o teor de umidade devera ser a
umidade 6tima do ensaio citado + 2%.

4.2 Para Aterros com Solos Arenosos e/ou Cascalhos Argilosos
O controle tecnolégico de solos arenosos, também exercido pela Fiscalizagao, incluira:

a) Um ensaio de compactagdo, segundo o método do Proctor Intermediario, para cada
1.000 m® de um mesmo material do corpo do aterro;

b) Um ensaio para determinagcdo da massa especifica aparente seca, "in situ" , pelo método
do frasco de areia, para cada 100 metros das camadas do aterro, alternadamente no eixo
e bordas, correspondente ao ensaio de compactagao acima referido;

¢) Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do limite de liquidez (DNER-ME-44-64),
e do limite de plasticidade (DNER-ME-82-63), para o corpo do aterro, para cada 1.000 m®
de um mesmo material do corpo do aterro;

d) Um ensaio do indice de Suporte Califérnia com a energia do método do Proctor
Intermediario, para cada 10 ensaios de compactacao;

e) Um ensaio de infiltragdo “in situ”, pelo método das cavas ou em furo de sondagem
conforme boletim 04 da ABGE (“Ensaios de Infiltracdo em Solos"), a cada 3.000 m® de
um mesmo material do corpo de aterro.

Todos os quantitativos dos ensaios acima referidos, a critério da Fiscalizacdo poderao ser
ajustados de acordo com as caracteristicas da obra.

O grau de compactagao devera ser, no minimo, 100% (cem por cento), em relagdo a massa
especifica aparente seca, maxima, obtida no ensaio Proctor Intermediario de referéncia, e o
desvio do teor de umidade devera ser, no maximo, a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.
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5 CONTROLE GEOMETRICO

O acabamento da plataforma do aterro sera procedido mecanicamente de forma a alcancar-
se a conformacao da segdo transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

a) variacao da altura maxima de + 3cm para eixo e bordas;

b) variagdo maxima da largura de +20cm para a plataforma, ndo se admitindo variagdo para
menos.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordas a cada 2 (duas) estacas (20 m).
O acabamento, quanto a declividade transversal correspondera a inclinagdo dos taludes e
sera verificado pela Fiscalizagao, de acordo com o projeto.

6 MEDICAO E PAGAMENTO

6.1 Condicdes Gerais

O fornecimento de material utilizavel e a construgdo de aterros serdo medidos tomando
como unidade o metro cubico (m®). Essa avaliagdo sera feita pelos alinhamentos, perfis e
secdes indicadas no projeto.

A determinagdo dos volumes far-se-a utilizando o método da Média das Areas Extremas,
entre estagcdes de 20m ou as que exijam a configuracido do terreno ou a critério da
Fiscalizagéo.

O pagamento dos aterros efetuados com material proveniente de areas de jazida ou de
empréstimos laterais, numa distancia de transporte até 1.000 m, sera efetuado pelos precos
unitarios propostos.

As distancias de transporte serdo medidas conforme descrito na ET-00-014. Quando a
distancia de transporte for superior a 1.000 m (1km), o transporte sera pago conforme a ET-
00-014.

Nos precos unitarios para a execugao dos aterros, deverdo estar incluidos, sem se limitar
aos seguintes servigos:

a) escavagao do material, no canal, no empréstimo lateral ou na jazida, se for o caso;
b) carga;

¢) transporte dos materiais de aterro até a distancia de 1.000 m;

d) descarga;

e) distribuicdo em camadas e ou espalhamento adequado;

f) fornecimento d’agua necessaria para conseguir a umidade requerida para a construcao
dos aterros;

g) instalagdo, operacdo e manutengdo eventual de bombas d’agua e redes de tubulacdo
para suprimento de reservatérios intermediarios e/ou através do segmento de canal CP-0
ja construido;

h) o excesso de aterro nos taludes internos dos canais, assim como seu corte e remocéo,
de modo a garantir nestes taludes o mesmo grau de compactacio especificado para o
restante do aterro do canal;

i) compactagdao manual ou mecénica com equipamentos especiais em locais especificos,
inclusive junto a estruturas de concreto, etc;
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j) tratamento de fundag¢des quando os solos forem colapsiveis;
k) restauracao dos taludes erodidos até a data da entrega final dos servicos;
I) construgdo, manutengao e remogao de rampas de acesso;

m)servicos complementares necessarios para execugdo dos trabalhos, tais como,
iluminagao e outros

Nao se calcularao, para fins de pagamento, os volumes de material correspondentes a um
aterro construido fora das indicagdes do projeto ou das solicitagdes da Fiscalizago.

No caso em que os servicos tenham que ser refeitos por motivos nao atribuiveis a
Empreiteira, a juizo da Fiscalizagdo, podera esta autorizar o pagamento das escavagdes
dos reaterros, transportes e demais trabalhos que sejam necessarios. Esses trabalhos
adicionais serdo pagos a Empreiteira pelos respectivos precos unitarios constantes do
Contrato e, se ndo os houver, serdo convencionados de comum acordo entre Empreiteira e
a Fiscalizagdo antes de sua execucéo.

6.2 Aterros Compactados Mecanicamente, com Controle, com Solo Argiloso

A construgdo de aterros medidos, executados com solo argiloso, como prescrito
anteriormente, sera pago a Empreiteira pelos prec¢os unitarios correspondentes aos da
Planilha de Orgamentagao de Obras.

6.3 Aterros Compactados Mecanicamente, com Controle, com Solo Arenoso

A construcdo de aterros executados com solo arenoso, de acordo com a presente
especificacao, inclusive materiais reaproveitados, sera pago a Empreiteira pelos precos
unitarios correspondentes aos da Planilha de Orgcamentacéo de Obras.

O preco unitario devera incluir também todos os custos operacionais decorrentes da
utilizacdo dos equipamentos de terraplenagem movimentando solos com caracteristicas e
textura predominantemente arenosa, isto €, com produtividades compativeis.

6.4 Aterros ou Protecdo dos Taludes Externos das Bermas, com Cascalho
Argiloso

A execucgao de aterros ou protecao dos taludes externos das bermas com cascalho argiloso,
conforme descrito anteriormente, caso aprovado pela Fiscalizagdo, sera paga a Empreiteira
pelos pregos unitarios correspondentes aos da Planilha de Orgamentagéo de Obras.
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1 REATERROS PARA ESTRUTURAS

1.1 Servigos

Este servico consiste na execucédo de todas as operacdes relativas a execucdo do reaterro
necessario para as cavas de fundacéo das estruturas.

O proprio material procedente da escavacao podera ser utilizado no reenchimento de cavas
de fundacdo, sempre que se encontre livre de raizes, materiais organicos, substancias
putreciveis, pedras ou torrdes de tamanho maximo superior a 10 cm e outros materiais
improprios.

N&o sendo o material originario da escavag¢do adequado para o reaterro, a Fiscalizacao
aprovara outros materiais selecionados pela Empreiteira para este fim.

O reaterro serd compactado, ou ndo, sempre que necessario e/ou a critério da Fiscalizacéo.
O reaterro compactado serd executado por meios mecanicos, com a utlizacdo de
equipamentos adequados.

Far-se-4, também, uso da compactacdo manual, sempre que o0 acesso se tornar dificil ao
equipamento mecanico. Entretanto, em qualquer caso, procurar-se-4 aplicar sempre
pressdes uniformemente distribuidas em toda a superficie.

O reaterro das estruturas deverd ser feito por camadas horizontais sucessivas, de
espessura tal que, depois de compactadas, ndo excedam a 10 cm. A compactacao sera
manual ou mecénica, até que seja obtida uma densidade relativa nao inferior a 95%
(noventa e cinco por cento) da densidade aparente maxima seca, obtida no ensaio Proctor
Normal.

Durante o reaterro, deverdo ser comprovadas as densidades, a critério da Fiscalizacao.
Entretanto, deverdo ser realizados, no minimo, quatro medi¢cdes para cada jornada de oito
horas ou uma para cada 100 m? de reaterro.

1.2 Materiais

O material obtido em escavacdes podera ser utilizado como reaterro sempre que atenda as
especificacBes constantes deste item. Quando o material escavado néo for adequado para o
reaterro de valas e cavas, utilizar-se-4 material de empréstimo. Esse material podera estar
composto de areias, argilas, laterita argilosa, ou pedregulhos finos, limpos e naturais, ou ser
procedente de britagem. Devera ter dosagem granulométrica, em peso, de acordo com 0s
seguintes limites:

Malha - ASTM % em peso que passa
11/2” 100
3/4” 95-100
N° 10 60-100
N° 20 0-50
N° 200 0-20
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Nas zonas em que o fundo da vala ou cava de estrutura se encontrar abaixo do lencol
freatico e naquelas em que, a critério da Fiscalizacao, for preciso uma drenagem eficiente, o
material de reaterro devera ser composto de pedregulho e de areias quartzosas resistentes
a agua e aos ciclos atmosféricos. Esse material deverd ter dosagem granulométrica
segundo os seguintes limites:

Malha - ASTM % em peso que passa
11/2” 100
3/4” 95-100
N° 10 0-25
N° 20 0-05

O material procedente das escavacdes em geral sera aceitavel para reaterros sempre que
se encontre livre de raizes, matéria organica e substancias putresciveis. O didmetro das
pedras ou torrdes ndo podera ser superior a 7,5 cm; o indice de plasticidade ndo podera ser
inferior a 10; e ndo mais que 20% do material, em peso, devera passar pela peneira N° 200,
salvo quando determinado diferentemente no projeto.

1.3 Medicao e Pagamento

A unidade utilizada para medicdo do reaterro serd o metro cubico, considerado o volume
medido nas escava¢fes minimas necessarias a execug¢do dos servicos, descontados 0s
volumes correspondentes as fundacoes.

A determinacdo dos volumes far-se-a utilizando o método da Média de Areas Extremas,
entre estacfes de 20 m ou as que exijam a configuracdo do terreno.

A construcdo dos reaterros medidos como prescrito no item anterior, serd paga a
Empreiteira, pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de Orcamentagdo de
Obras.

Nos reaterros efetuados com material proveniente de jazidas, quando a distancia de
transporte for inferior a 1.000 m, esta deve ser referida aos centros de gravidade da obra e
jazida.

Quando a distancia de transporte for superior a 1.000 m, o transporte sera pago conforme a
ET-00-014.

N&o serdo considerados, para efeito de medicdo e pagamento, 0s reaterros que venham a
ser necessarios devido a impericia da Empreiteira, ou que sejam devidos as escavacfes
excessivas que a Empreiteira tenha eventualmente efetuado. Nestes casos, cabera a
Fiscalizacdo a apreciacdo do justo numero de metros cubicos de reaterro que seriam 0S
suficientes, caso as escavacgdes tivessem sido as minimas necessarias.
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2 REATERRO DE VALAS PARA ASSENTAMENTODE TUBULACAO
PRESSURIZADA

2.1 Servigos

O reaterro de valas sera feito de acordo com as linhas, cotas e dimensdes mostradas nos
desenhos, como especificado neste item ou a critério da Fiscalizagao.

Antes de efetuar o reaterro da vala, 0s excessos escavados para as bolsas dos tubos e para
a remocédo dos cabos deverdo ser enchidos com areia, que sera apiloada manualmente, a
fim de eliminar qualquer vazio existente.

2.2 Leito de Areia

Este leito terA uma espessura variavel de 0,10 a 0,20 m, em funcdo do didmetro das
tubulagbes, e ndo deverd conter nem material proveniente de fundo de rio (lodo), nem
matéria orgéanica (tolerdncia maxima de 0,5 %), e devera apresentar as seguintes
caracteristicas:

- indice de plasticidade nulo;
- equivalente de areia igual a 30, ou superior;

- 100% em peso dos elementos passando na peneira de 5mm.

2.3 Reaterro Parcial das Tubulagtes

O reaterro previsto para o envolvimento das tubulacBes até 0,20 cm acima da geratriz
superior da tubulacdo sera constituido por material granular ou outro que tenha no minimo
caracteristicas similares. Este material serd oriundo da prépria escavacao, ou obtido apos
tratamento adequado (triagem, britagem, lavagem, etc.).

O tratamento do material de escavacao, visando seu reaproveitamento, ndo sera pago a
Empreiteira.

O reaterro ndo devera conter pedras ou materiais duros que possam danificar o
revestimento das tubulacfes. Nao devera, também, conter matéria orgénica ou originaria de
fundo de rio.

O material indicado deveréa seguir as prescricées abaixo:

Propriedades Exigéncias
Material granular: granulometria maxima 0,020m
IP (indice de plasticidade) maximo 40%
LL (Limite de liquidez) maximo 50%
Teor de 4gua em relagdo ao teor 6timo de laboratdrio (Proctor Normal) 80% do 6timo do Proctor

Caso o material de escavacdo ndo possa ser reutilizado, os materiais de jazidas ou
empréstimos laterais, deverdo ter as mesmas especificacdes. A utilizacdo destes outros
materiais devera ter a prévia aprovacado da Fiscalizacao.
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2.4 Reaterro Superior das Tubulacdes

O material de reaterro acima dos 20 cm da geratriz superior da tubulagéo sera constituido
preferentemente por material oriundo da propria escavacao, de onde serdo eliminados os
materiais granulares superiores a 200 mm, bem como a terra vegetal.

2.5 Reaterro das Valas

A reaterro das valas para tubulacdes sera feito de acordo com as Especificacfes descritas a
seqguir.

Os aterros serdo compactados cuidadosamente em camadas de 0,20 m, até 0,20 m acima
da geratriz superior externa do conduto.

As juntas ficardo descobertas até o teste de pressao hidraulica, mas tao logo este seja
realizado seréo recobertas, manualmente, segundo as mesmas prescricbes que as descritas
acima.

O reaterro definitivo, apds o teste, devera ocorrer, no mais tardar, um més apés a abertura
das valas.

Os materiais de reaterro serdo oriundos da escavacdo dos varios trechos. Se o volume
destes materiais se revelar insuficiente, a Empreiteira devera proceder a um tratamento dos
mesmos (triagem, britagem, etc.), as suas expensas, nas quantidades complementares que
se fizerem necessarias.

No caso de terrenos rochosos, as exigéncias do reaterro deverdo ser as seguintes:

- 0S materiais de envolvimento e de protecdo da tubulacdo deverdo atender as
caracteristicas exigidas nos itens anteriores;

- 0S materiais de aterro colocados mecanicamente na camada de 0,20 m acima da
geratriz superior ndo deverdo comportar materiais granulares de diametro superior a
0,20 m.

A eliminacdo dos blocos de dimensdes mais significativas podera ser obtida, antes do
reaterro, pelo emprego de meios apropriados, a critério da Empreiteira, podendo também
ser procedida quando da escavacéo do trecho.

Os cortes em material rochoso néo reutilizaveis serdo considerados como volumes
excedentes, e serdo carregados e transportados para locais indicados pela Fiscalizacao,
estando tal atividade ja incluida nos pregos unitarios da Empreiteira.

Qualquer que seja a natureza dos solos, a Fiscalizacdo podera igualmente exigir da
Empreiteira que os reaterros sejam executados por camada, de 0,20 m de espessura e
compactada a 80 % do 6timo do Proctor, apds umedecimento eventual por qualquer meio
mecanico apropriado.

No fundo das valas em que forem encontrados materiais das categorias 22 e/ou 32, devera
ser colocado um berco de material apropriado, sobre o qual sera assentada a tubulagdo. O
leito devera ter espessura minima de 10 cm. Se areia ou outro material similar é utilizado
como berco da tubulagcéo, esse material sera compactado conforme especificado para a
compactacéo dos materiais de reaterro.

O material de reaterro colocado até 30 cm acima da geratriz superior do tubo ndo devera
conter pedras, rochas ou torrdes de diametro superior a 20 mm, salvo especificacbes
especificas no projeto. O restante do material de reaterro devera estar isento de pedras,
rochas ou torrdes com diametro superior a 7,5 cm. Todo o material do reaterro devera estar
isento de raizes ou de qualquer outra matéria orgéanica.
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Todo reaterro devera ser compactado, exceto se for especificado diferentemente nos
desenhos, ou determinado pela Fiscalizagéo.

Apenas trés unidades de tubulagédo deverdo ser assentadas antes da operacdo de reaterro.
O material de reaterro devera ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as juntas
expostas, até fazer o enchimento e ensaios da linha. Antes do enchimento e ensaios da
linha, o reaterro devera ser colocado até a profundidade minima igual a metade do diametro
externo da tubulacdo e a profundidade méaxima igual a 30cm acima da geratriz superior do
tubo.

O reaterro das valas devera ser colocado e compactado em camadas de igual nivel em
ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. O
reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 30cm acima da sua linha geratriz superior,
devera ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. O material deste
reaterro devera ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e compactado, a fim de
encher todos os vazios sob a tubulagéo.

Deverdo ser tomadas precaucdes para evitar que o equipamento de compactacéo bata na
tubulacdo e danifigue seu revestimento. Qualquer revestimento danificado devera ser
reparado pela Empreiteira, as suas custas, e com a utilizagdo de material apropriado.

A compactacdo do reaterro devera ser efetuada até que se obtenha densidade relativa ndo
inferior a 95% (noventa e cinco por cento) da densidade maxima seca obtida no ensaio de
Proctor Normal. O material de reaterro deverd ser umedecido, conforme necessério, de
modo a se obter um teor de umidade étimo para o esfor¢co de compactacao a ser aplicado.

Durante a operacdo de compactacéo, a Fiscalizacdo realizara, no minimo, quatro ensaios de
densidade para cada turno de oito horas ou para cada 100 m® de reaterro colocado. Ensaios
adicionais poderao ser realizados, a critério da Fiscalizacao.

Apbs o enchimento e ensaio da linha, o reaterro devera ser colocado e consolidado em
camadas sucessivas que ndo excedam 15cm de espessura apés a compactacao. O reaterro
ser& colocado e compactado até os niveis e gradientes indicados nos desenhos.

2.6 Materiais

O material obtido em escavacdes podera ser utilizado como reaterro sempre que atenda as
especificagbes constantes deste item. Quando o material escavado néo for adequado para o
reaterro de valas e cavas, utilizar-se-a material de empréstimo. Esse material devera ser
composto de areias e pedregulhos silicicos, limpos e naturais, ou ser procedentes de
britagem. Devera ter dosagem granulométrica, em peso, de acordo com 0s seguintes
limites.

Malha - ASTM % em peso que passa
11/2 100
3/4" 95-100
N° 10 60-100
N° 20 0-50
N° 200 0-20
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Nas zonas em que o fundo da vala se encontrar abaixo do lencol freatico e naquelas em
que, a critério da Fiscalizacdo, for preciso uma drenagem eficiente, o material de reaterro
devera ser composto de pedregulho e de areias silicicas resistentes a agua e aos ciclos
atmosféricos. Esse material devera ter dosagem granulométrica segundo 0s seguintes
limites:

Malha - ASTM % em peso que passa
11/2” 100
3/4” 95-100
N° 10 0-25
N° 20 0-05

O material procedente das escavacdes em geral sera aceitdvel para reaterro de valas
sempre que se encontre livre de raizes, matéria organica e substancias putresciveis. O
didmetro das pedras ou torrdes ndo podera ser superior a 7,5cm; o indice de plasticidade
poderd ser inferior a 10; e ndo mais que 20% do material, em peso, devera passar pela
peneira N° 200, salvo quando determinado diferentemente no projeto.

2.7 Medicao e Pagamento

O reaterro de valas sera medido em metros cubicos de material colocado de acordo com as
linhas, cotas e nas dimensodes indicadas nos desenhos.

O volume correspondente aos tubos e as pecas especiais com diametros superiores a 150
mm sera descontado. Também sera descontado o volume de concreto nas valas para
tubulagées, quando houver.

O pagamento do reaterro de valas serd efetuado pelo preco unitario do metro cubico
constantes da Planilha de Orcamentacg&o de Obras.

O preco unitadrio para reaterro de valas devera incluir os custos de méao de obra,
equipamentos e materiais necessarios a execucdo dos servigcos, conforme especificado
neste item e ainda o fornecimento de &gua, o umedecimento e a compactacdo dos

materiais.

55



ENGENWAR

~ . o~
ESPECIFICACAO TECNICA 1 MAGNA

CODEVASF ET-00-012-ROL

PROTEGAO DE TALUDES COM MATERIAL ROCHOSO

Folha 1de 3

1 SERVICOS

Esta Especificacdo trata da execucao de protecdo de taludes externos em aterro, dos canais
de irrigagcdo. Esta protecdo compreende a utilizacdo dos fragmentos de material rochoso
“sujo” proveniente da escavacdo do proprio canal, lancadas em camadas de pedra
arrumada de acordo com as indicacdes das secdes tipicas do Projeto. O controle da obra de
protecdo serd exercido pela Fiscalizacéo, através de observacgao direta.

Quando o material escavado nao for suficiente para atender as necessidades de protecéo,
ou a critério da Fiscalizacao, sera utilizada protecdo com camada de cascalho argiloso (ET-
00-010).

A obtencdo do material rochoso poderd ser feita em pilhas de estoque existentes ao
longo/proximidades da obra ou em escavacdes obrigatérias em material de 2% e 3% categoria.
Esta obtencdo podera implicar na sele¢do visual do material, isto é, na distincao dos
carregamentos a serem executados, ora em material mais grosseiro (blocos), ora em
material mais fino (pedregulhos), conforme orientacdo da Fiscalizacao.

A colocacdo do material rochoso “sujo”, isto €, blocos de rocha com material granular fino
(tout-venant), sera feita diretamente sobre o aterro, ap0s este ter sua superficie
devidamente regularizada conforme os desenhos. O lancamento do material sobre o talude
devera ser executado com a colocacdo do material granular mais fino possivel na interface
com o talude externo do corpo da berma, seguindo-se a colocacdo do material rochoso mais
grosseiro. Esta selecdo sera apenas visual, com os materiais disponiveis, e tera por objetivo
introduzir uma zona de transicdo granulométrica entre o solo compactado e os blocos de
rocha. A granulometria do material grosseiro utilizado devera apresentar distribuicdo tal que
ndo ocorram espacos vazios significativos apds sua confecg¢do, os quais, a critério da
Fiscalizacdo, deverao ser preenchidos com lascas de pedras, pedras e/ou cascalhos.

A natureza, capacidade e quantidade de equipamento a ser utilizado dependera do tipo e
dimensbes do servico a executar. A Empreiteira apresentard a relacdo detalhada do
equipamento a ser empregado em cada obra, ou em um conjunto de obras. Em principio,
recomenda-se a utilizacdo de escavadeiras hidraulicas e/ou pas carregadeiras.

A execucao da protecdo dos aterros se assemelha com a execucédo do enrocamento do tipo
"rip-rap”. Esta protecdo, quando a espessura da camada de prote¢do for suficiente, podera
ser lancada sobre o topo do trecho de material rochoso ja colocado, com o material sendo
subsequentemente empurrado paralelamente ao eixo do aterro, com os fragmentos de
rocha posicionados na face externa do talude. A compactacdo, se necessaria, a critério da
Fiscalizacao, pode ser realizada pelo trafego de equipamentos.

Um outro método de execuc¢do da protecao que poderd ser usado, a critério da Fiscalizacao,
€ a colocacao do material com pa carregadeira, fazendo a operacdo de baixo para cima no
talude, espalhando-o uniformemente, conforme os desenhos do Projeto.

Este tipo de protecdo ndo necessita ser compactado, mas serd colocado na posicado
indicada nos desenhos de modo a garantir a inclinagéo dos taludes e, sempre que possivel,
garantir que o0s maiores fragmentos de rocha sejam uniformemente distribuidos na
superficie a ser protegida e os menores fragmentos sirvam para encher os espacos entre 0s
fragmentos de rochas maiores.

No caso de taludes muito longos e quando houver a prévia aprovacao da Fiscalizacdo, a
estabilidade da protecdo devera ser garantida por patamares (banquetas) providos de
drenagem de contorno, espacados verticalmente entre si de, no maximo, 3,0 m.
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2 MEDICAO E PAGAMENTO

2.1 Carga e Transporte até 1.000m de Material Rochoso para Protecéo de
Taludes

A carga de material rochoso depositado em pilhas de estoque existentes, quando nédo
procedentes de escavaglOes obrigatérias, e o respectivo transporte até a distancia de
1.000m, sera medida em metros cubicos de material efetivamente transportado. O volume
sera medido na se¢do geométrica do projeto, onde aplicado.

O pagamento do servico sera feito de acordo com o pre¢o unitario correspondente da
Planilha de Orcamentacdo de Obras e para as quantidades medidas conforme especificado
acima. Quando a distancia exceder 1.000m, a diferenca sera medida e paga de acordo com
a especificacdo ET-00-014.

2.2 Selecdo, Carga e Transporte até 1.000m de Material Rochoso para
Protecéo de Taludes

Este servico se destina ao aproveitamento de estoques remanescentes e materiais
granulares provenientes de bota-foras realizados durante a execuc¢édo da 1% Fase da obra, ou
seja, entre o km 0 e o km 13,4 do Canal CP-0.

A selecdo e carga de material rochoso depositado em pilhas de estoque existentes, e o
respectivo transporte até a distancia de 1.000m, serd medida em metros cubicos de material
efetivamente transportado. O volume sera medido pela secdo geométrica de projeto, onde
aplicado.

O servico sera pago de acordo com o prego unitario correspondente da Planilha de
Orcamentacdo de Obras e para as quantidades medidas, aprovadas pela Fiscalizacao.
Quando a distancia exceder 1.000m, a diferenca serd medida e paga de acordo com a
especificagdo ET-00-014.

2.3 Protecdo dos Taludes Externos dos Canais com Reaproveitamento do
Material Rochoso

A quantidade de material rochoso utilizado sera medida em metros cubicos, avaliada
conforme as dimensd@es e indica¢des do Projeto ou, quando ndo houver tais indicacdes, pelo
volume medido no local de aplicacéo.

O pagamento da protecdo de taludes com material rochoso serd feito de acordo com os
precos unitarios correspondentes das Planilhas de Orcamentacdo de Obras e para as
quantidades medidas conforme especificado acima.

Como os materiais utilizados para protecdo dos taludes s&o originarios da escavac¢do do
préprio canal, ndo serd remunerada, em hipotese alguma, a extracdo do material quando
esta ja estiver sendo paga na Escavacdo Mecéanica.

Para as protecdes efetuadas, a distancia de transporte dos materiais deve ser referida aos
centros de gravidade do local de extracdo ao local de colocacdo do material. Os materiais
que provém diretamente do local de extragdo e sejam transportados até 1.000 m terdo custo
de transporte nulo, uma vez que este ja foi computado na escavacao. Para 0s materiais
provenientes de locais com distancia de transporte além de 1.000 m, o transporte sera pago
conforme a ET-00-014.
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Nos precos unitarios deverdo estar inclusos:

carga e descarga, quando for o caso;
transporte, conforme especificado anteriormente;

colocacédo do material granular fino e do material rochoso grosseiro, selecionados
visualmente;

mao de obra;

equipamentos, ferramentas, etc.
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1 SERVICOS

O revestimento primario de estradas sera constituido de cascalho com finos, eventualmente
lateritico, ou de camadas de solos granulares argilosos ou ainda mistura de solos, e sera
executado de acordo com a especificacdo de servico DNER-ES-P-10-71.

Antes da execucao do revestimento primario das estradas todo o subleito devera ser
previamente tratado, regularizado e compactado conforme recomenda a especificagdo
DNER-ES-299/97.

A execucdo do revestimento compreendera as operacdes de selecdo, espalhamento,
homogeneizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos materiais,
realizados na pista, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que
permitam, ap6s compactacao, atingir a espessura projetada.

A execucado do revestimento primario devera ser precedida de regularizacdo e compactacéo
do subleito, com tratamento de uma espessura minima de 20cm do subleito ja raspado.

Os materiais a serem utilizados deveréo obedecer aos critérios expostos no item a seguir.

2 MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados no revestimento primario de estradas deverdo se constituir
de cascalhos argilosos, preferencialmente laterizados.

O grau de compactagdo minimo a ser exigido serd de 100% da energia do ensaio de
compactacéo de referéncia, na energia Proctor Normal, a ser utilizado tanto no controle da
execucdo da compactacdo do subleito como na execucdo da camada de revestimento com
cascalho.

O CBR minimo da camada de cascalho argiloso apés compactagédo devera ser de 15%, na
energia Proctor Normal. A expansdo maxima admissivel, no ensaio CBR, sera de 0,5%.

A granulometria do material da camada final (Gltimos 15cm) deverd atender ao seguinte
enquadramento:

- 100% do material deve ser passante na peneira 2" (5cm);
- no maximo 15% do material devera ser passante na peneira no 200.

Serd admitida a utilizacdo de materiais granulares mais grosseiros, com didmetro maximo
até 4” (10cm), misturado com finos argilosos, nas situacfes de utilizacgdo em camadas
inferiores, desde que ndo se observe segregacdo dos agregados. Caso estes materiais mais
grosseiros sejam lancados na camada final, devera ser executada uma selecao visual na
prépria pista, executada com auxilio da lamina da motoniveladora.

3 MEDICAO E PAGAMENTO

3.1 Regularizacédo e Compactacao do Subleito de Estradas

A regularizacdo e compactacao do subleito de estradas serd medida em metros quadrados
de area efetivamente tratada e aprovada pela Fiscalizacao.

O pagamento dos servicos serd efetuado conforme item especifico da Planilha de
Orcamentacgdo das Obras. O preco incluird todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a completa execucgao dos servigos.
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3.2 Revestimento Primario

O revestimento primario executado conforme especificado e aprovado pela Fiscalizagcédo
serd medido por metro cubico de material compactado, na pista, e avaliado segundo a
secdo transversal do projeto.

Na determinacéo dos volumes utilizar-se-4 o método de Média de Areas Extremas, entre
estacoes de 20 m ou as que exijam a configuragéo do terreno.

A construcdo do revestimento primario, medida como prescrito no item anterior sera paga a
Empreiteira, pelo preco unitario correspondente da Planilha de Orcamentacéo de Obras.

Para o revestimento primario efetuado, a distancia de transporte do material deve ser
referida aos centros de gravidade da area do empréstimo e da obra. Quando a distancia de
transporte for menor que 1000 m, o custo do transporte devera estar embutido no custo da
escavacao e, quando superior a 1000 m, este sera pago conforme a ET-00-014.

Os prec¢os unitérios para os servigos deverdo incluir extragdo do material, carga, transporte
até 1,0 km, descarga, umedecimento, espalhamento, selecdo eventual e compactacéo, bem
como mao de obra, ferramentas, equipamentos e outros dispositivos julgados necessarios a
boa execucéo dos servicos.
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1 SERVICOS

Define-se momento extraordinario de transporte como o produto do volume escavado, em
metros cubicos, pela distancia de transporte, em km, que exceder a distancia de transporte
maxima prefixada que, no presente caso, é de 1.000 m.

Compreende-se nesse servigco o transporte de materiais para a construcdo de aterros e
reaterros, filtros, revestimentos de estradas, enrocamentos, protecdes de taludes, materiais
pétreos, bem como a remocao de materiais improprios ou excedentes de escavacdes e
expurgos para areas de bota-fora ou depésitos de materiais, como e quando prescrito nesta
Especificacdo, indicados no Projeto e/ou autorizados pela Fiscalizacdo, utilizando para tal
fim os equipamentos convencionais para este tipo de trabalho.

2 MEDICAO E PAGAMENTO.

O momento extraordinario de transporte ser& medido em metro cubico x quildbmetro (m3xkm),
para os diversos tipos de materiais a transportar. A determinacdo do volume de material
sera efetuada, sempre que possivel, no local da utilizacdo para os casos de aterros,
reaterros, filtros, leito de areia para assentamento de tubulacdo, revestimentos, e nos cortes
para bota-fora em geral, utilizando o Método das Areas Extremas entre estacdes de 20 m ou
outros, a critério da Fiscalizacao.

Todo material em excesso ou improprio para uso nos servicos de terraplenagem,
transportado para areas de bota-fora, sera medido, sempre que possivel, no local de origem
conforme secéo de Projeto.

A critério da Fiscalizacdo, 0 momento extraordinario de transporte, referente a materiais nédo
descritos neste item, podera ser considerado para efeito de medicdo e pagamento. Nestes
casos, cabera a Fiscalizacdo a definicdo do volume do material a ser considerado, para
efeito do calculo do momento extraordinario de transporte.

A distancia de transporte maxima prefixada para os servigos de terraplanagem é de 1,0 km.
A distancia de transporte sera determinada de acordo com o percurso mais curto possivel a
ser seguido pelo equipamento transportador, medida em projecdo horizontal, entre os
centros de gravidade das massas, descontando o quilémetro (km) inicial. O percurso do
equipamento transportador serd objeto de aprovacgéo prévia da Fiscalizagao.

O volume medido de material transportado sera igual ao volume de aterro medido no local
de uso acrescido de 30% a titulo de empolamento. A taxa de empolamento poderd ser
diferente para cada material e devera ser confirmada pela Fiscalizacdo antes de definir os
valores medidos.

No preco unitario correspondente da Planilha de Orcamentacdo de Obras devera haver
compensacao integral por todas as operacdes necessarias para efetuar o servico, inclusive
mao de obra e equipamentos.
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1 SERVICOS

Refere-se a presente Especificacdo aos servicos necessarios para as construcdes em
concreto, como indicados no Projeto ou segundo indicado pela Fiscalizagéo.

Y

O concreto empregado deverd ter resisténcia a compressao igual ou superior ao valor
indicado para cada uma das partes da obra, de acordo com os projetos e/as especificacoes.
A Empreiteira devera conceder as facilidades necessérias, tanto nas centrais misturadoras
como na obra, para obtencdo das amostras representativas a serem submetidas aos
ensaios especificos.

2 MATERIAIS

2.1 Armaduras

Conforme as Especificacdes ET-00-031 e ET-00-021 e conforme o item 7 da Norma NBR
6118, e mais o adiante especificado.

As barras de aco ndo deverdo apresentar niveis de oxidacdo que comprometam sua
resisténcia, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servi¢o (balancins, andaimes,
etc) deverdo estar dispostas de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista no Projeto bem como a NBR 6118 em seu item 7.4 € 20.3.2.4. Em
especial, chama-se a atencéo para 0s seguintes casos:

a) No caso de o cobrimento ser superior a 6 cm (distancia entre férma e ferro) colocar-se-a
uma armadura de pele complementar, em tela, cujo cobrimento ndo deve ser inferior aos
limites retro mencionados.

b) Nos casos de estruturas resistentes ao fogo, o cobrimento devera atender as exigéncias
da NBR 15200, além das especificadas neste item.

¢) Nos casos de estruturas sujeitas a abrasdo, a altas temperaturas, a correntes elétricas ou
a ambientes fortemente agressivos, deverdo ser tomadas medidas especiais para
aumentar a protecdo da armadura, além do cobrimento minimo.

Deverdo ser adotadas precaucdes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera.
Antes do reinicio da concretagem elas deverao estar devidamente limpas.

As diferentes partidas de ferro deveréo ser depositadas e arrumadas de acordo com a bitola,
em lotes aproximadamente iguais, de acordo com a NBR 7480, separados uns dos outros,
de modo a ser estabelecida facil correspondéncia entre os lotes e as amostras retiradas
para ensaios.

Cabera a Empreiteira comprovar, através de certificado emitido por laboratério idéneo, que o
aco fornecido atende aos ensaios de tracdo e dobramento obedecendo, respectivamente,
aos métodos brasileiros MB 4 e MB 5.

Quando a qualidade do aco for inaceitavel, o lote deverad ser retirado da obra e a
responsabilidade de qualquer atraso na execuc¢édo do servico, acarretado pela recusa do lote
de aco, serd atribuicdo Unica e exclusiva da Empreiteira.

62



ESPECIFICACAO TECNICA @ MAGNA

ENGENMWARIA

CODEVASF ET-00-015-ROL

EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
Folha 2 de 12

Todos os cortes e dobramentos deverdo ser executados de acordo com a pratica usual,
utilizando métodos aprovados.

N&do deverd ser executado dobramento de barras com auxilio de calor, a menos que
expressamente autorizado pela Fiscalizacao.

As emendas das barras das armaduras devem ser feitas de acordo com as prescri¢coes do
item 9.5 da norma NBR 6118. As emendas soldadas devem ser feitas por processo de
eficiéncia garantida e rigorosamente controladas por ensaios de tracdo. As barras soldadas
devem suportar uma tensdo de no minimo 1,25 vezes a tensédo limite de escoamento da
barra ndo soldada de igual caracteristica.

2.2 Agregados

Conforme ET-00-029 e as normas NBR 7211, NBR 6118, NBR 12654, NBR 12655 e NBR
14931, no que couber.

Serdo identificados por suas caracteristicas, cabendo ao laboratério a modificagdo da
dosagem adiante referida (item 2.9) quando um novo material indicado tiver caracteristicas
diferentes do agregado inicialmente empregado.

Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, garfos,
peneiras, especialmente construidos deverdo trazer, na parte externa, em caracteres bem
visiveis, 0 nome do material, 0 numero de padiolas por saco de cimento e o trago respectivo.

A dimensdo maxima caracteristica do agregado devera obedecer a NBR 6118 item 7.4.7.6.

No caso do uso de seixo rolado, a Empreiteira ficard responsével pelo fornecimento,
lavagem, peneiramento e enquadramento nas faixas granulométricas.

2.3 Agua

A agua destinada ao amassamento das argamassas e concretos obedecera ao disposto nas
NBR 6118 e NBR 14931.

A 4gua considerada satisfatoria para os fins aqui previstos sera potavel, limpa e isenta de
acidos, Oleos, alcalis, sais, siltes, acUcares, materiais organicos e outras substancias
agressivas ao concreto e que possam ocasionar alteracdes na pega do cimento.

As quantidades maximas de matéria solida em suspensdo e sulfatos seréo,
respectivamente, 2.000 mg/1 e 0,5 %.

Caso ocorra, durante a estacdo chuvosa uma turbidez excessiva da &gua, devera ser
providenciada decantacao ou filtragem.

A agua contaminada ndo deverd ser utilizada para a finalidade aqui referida. No caso de
suspeita de contaminagéo, deverdo ser efetuados os ensaios comparativos periodicos para
verificacao.

2.4 Cimento
Conforme a ET-00-030, NBR 6118 e NBR 14931, mais o adiante especificado.

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que atendam
aNBR 5736 e NBR 5737.

N&o sera conveniente, a critério da Fiscalizacdo, em uma mesma concretagem a mistura de
tipos diferentes de cimento, nem de marcas diferentes ainda que do mesmo tipo.
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N&o sera permitido o uso de tracos de meio saco ou fracdo. Os volumes minimos a misturar
de cada vez deveréo corresponder a 1(um) saco de cimento.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medicdo em
volume.

A embalagem, armazenamento, inspecdo, ensaios e critérios de rejeicdo do cimento
obedecerdo a ET-00-030.

Chama-se a atengdo para a necessidade de utilizacdo de cimentos pozolanicos pois 0s
agregados pétreos da regido podem apresentar caracteristicas reativas, isto é, reagdo
alcalis-agregados significativa, que deve ser evitada. Assim, a utilizacdo de cimento
pozolanico e a utilizagcdo de escérias de alto forno, devem ser considerados na dosagem
dos concretos.

2.5 FO6rmas e Escoramentos
As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da NBR 7190.

O dimensionamento das férmas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformacdes
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes véos, sujeitas a deformagbes provocadas pelo material nelas
introduzido, as férmas deverdo ser dotadas da contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas estreitas e altas sera necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior
da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas deverdo ser molhadas até a saturacéo a fim de se evitar a absorcédo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacéo da armadura.

O escoramento metalico ou de madeira, sempre que oportuno, a critério da Fiscalizacéo,
obedecera aos seguintes critérios:

a) “O escoramento devera ser projetado de modo a nao sofrer, sob a acdo do peso proprio,
do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execuc¢ao da
obra, deformacdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esfor¢cos no
concreto na fase de endurecimento.”

b) “Deverdo ser tomadas as precaucfes necessarias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas
por este transmitidas.”

¢) Para escoramentos em madeira devera ser observado o seguinte:

- “Nao se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou com o menor lado da sec¢ao
retangular, inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles.”

- “Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverdo ser contraventados, salvo
se for demonstrada desnecessidade desta medida, para evitar flambagem.”

- “O teor de umidade da madeira devera ser compativel com o tempo a decorrer entre a
execucdo das férmas e do escoramento e a concretagem da estrutura. No caso de se
prever que esse tempo ultrapasse 2 meses, a madeira a ser empregada devera ter o
teor de umidade correspondente ao estado seco do ar.”
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- “Cada pontalete de madeira s6 podera ter uma emenda, a qual ndo devera ser feita no
terco médio do seu comprimento. Nas emendas, 0s topos das duas pecas a emendar
deverédo ser planos e normais ao eixo comum. Deverdo ser afixadas com sobrejuntas
em toda a volta das emendas.”

Ser& objeto de particular cuidado a execucdo das férmas de superficies curvas. As férmas
curvas serdo apoiadas sobre cambotas de madeira, pré-fabricadas. A Empreiteira, para
esse fim, procedera a elaboracédo de desenhos de detalhes dos escoramentos, submetendo-
0s, oportunamente, a exame e autenticacéo da Fiscalizacao.

Os escoramentos das formas curvas deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse
modo, qualquer movimento das férmas no momento da concretagem, sendo preferivel o
emprego de escoramentos metdlicos.

Nas férmas utilizadas em concreto para superficies expostas, poderdo ser utilizadas
madeiras compensadas, chapas de aco, tdbuas revestidas com laminas de compensado ou
melaminicas.

Os tirantes metalicos embutidos, usados para prender as férmas, deverdo permanecer a
nao menos do que cinco (5) centimetros para dentro das superficies do concreto. Os vazios
dos tirantes deverdo ser cheios com concreto ou argamassa. Os esticadores embutidos nas
extremidades dos tirantes deverdo ser tais que sua remoc¢éo deixe furos de forma regular.
Os furos nas faces permanentemente expostas ao ar ou a agua deverdo ser cheios com
argamassa seca.

Nao sera permitido o uso de tirantes de arame embutidos, para prender as formas em
paredes de concreto sujeitas a pressédo d’agua, ou onde as superficies de concreto através
das quais os tirantes se estendam venham a ser expostas permanentemente. Estes tirantes
poderdo ser usados onde deva ser feito aterro contra ambos os lados das paredes. Os

tirantes deverdo ser cortados rentes a superficie do concreto, depois de removidas as
férmas.

2.6 Aditivos
A utilizacéo de aditivos no concreto devera obedecer ao descrito a seguir.

Aditivos para concretos sdo substancias de acdo quimica, fisica ou fisico-quimica que,
adicionadas ao concreto, modificam certas caracteristicas do produto, tais como, a
trabalhabilidade, o endurecimento ou a pega (DIN -1045). Os aditivos ndo tém influéncia
sobre o volume do concreto.

O emprego dos aditivos obedecera, rigorosamente, as recomendacdes do respectivo
fabricante. S&o tipos de aditivos previstos sdo o0s seguintes:

- Plastificantes (BV - DIN e PL)

- Incorporadores de Ar (LP - DIN e 1A)
- Retardadores (VZ - DIN e RD)

- Aceleradores (BE - DIN e AC)

a) Plastificantes (BV - DIN e PL)

Sao aditivos destinados a reduzir o consumo de &gua e aumentar a resisténcia,
possibilitando maior trabalhabilidade ao concreto. Recomenda-se para concretos com teor
de cimento superior a 300 kg/m3.
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b) Incorporadores de Ar (LP - DIN e 1A)

Sao aditivos destinados a substituir os finos no concreto, portanto aumentando seus efeitos
a medida que o teor de finos decresce. Recomenda-se para concretos com teor de cimento
inferior a 300 kg/m3. Deverdo obedecer as Especificacbes C 260, da ASTM e sua utilizacédo
deve ser previamente autorizada pela Fiscalizacao.

¢) Retardadores (BE - DIN e RD)

Sao aditivos destinados a retardar o inicio da pega do concreto, proporcionando melhor
qualidade e permitindo o desenvolvimento mais rapido da resisténcia, além de apresentarem
as caracteristicas dos aditivos plastificantes. Recomenda-se para concretos com teor de
cimento superior a 300 kg/m3. Deverdo obedecer aos requisitos das Especificagbes C 494
da ASTM e poderéo ser utilizados somente com a aprovacéo da Fiscalizacao.

d) Aceleradores (BE - DIN e AC)

Aditivos que provocam aceleragdo do enrijecimento e das resisténcias iniciais do concreto.
Recomenda-se para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m3. Deverdo
obedecer as prescricbes das especificacbes C 494 da ASTM e poderdo ser utilizados
somente com a aprovacéao da Fiscalizagéo.

Aditivos com finalidade de modificacdo das condi¢cdes de pega, endurecimento, resisténcia,
trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, s6 poderdo ser usados quando
indicados no Projeto ou apés autorizacdo da Fiscalizacéo.

SO poderdo ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratério nacional especializado e idéneo.

A porcentagem de aditivo no concreto sera feita de acordo com as recomendacbes do
fabricante e/ou de laboratorio credenciado pela Fiscalizagao.

Os aditivos aprovados pela Fiscalizacdo deverdo conter indicagbes precisas de marca,
procedéncia, composi¢do, ndo se admitindo emprego indiscriminado, mesmo que tenham
iguais efeitos.

O emprego de cada aditivo, mesmo os de idéntica a¢éo, exigira aprovacao em separado. A
autorizacao de utilizagdo de determinado aditivo sera dada por marca e por quantidade em
relagdo ao trago e para cada emprego.

2.7 Equipamentos

A Empreiteira devera manter permanentemente na obra, o equipamento indispensavel para
execucdo do concreto. Todo o concreto com finalidade estrutural devera ser dosado e
misturado em centrais dosadoras.

Poderdo ser empregados vibradores de imerséo, vibradores de férma ou réguas vibratdrias,

de acordo com a natureza dos servicos a serem executados e desde que satisfacam a
condicao de perfeito adensamento do concreto.

2.8 Resisténcia Caracteristica do Concreto

A resisténcia caracteristica do concreto — fck — conforme definida na norma NBR 6118, é
estabelecida no Projeto para cada estrutura de concreto armado, ou para cada obra a ser
confeccionada em concreto simples. Quando néo é indicado de outra forma, a resisténcia
caracteristica € referida a idade do concreto de 28 dias desde seu lancamento na férma.
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2.9 Dosagem

Por “traco” do concreto entende-se a propor¢cdo em que os diversos componentes sao
reunidos e misturados para formar um determinado concreto. A “dosagem” é 0 processo
usado para obter um concreto a partir de um traco determinado.

- Todas as dosagens de concreto deverdo ser caracterizadas pelos seguintes
elementos:
- Resisténcia caracteristica aos 28 dias (fck);

- Dimensdo méxima caracteristica (didametro maximo) do agregado em func¢do das
dimensdes das pecas a serem concretadas; conforme item 7.4.7.6 da NBR 6118;

- Consisténcia (medida através de “SLUMP-TEST"), de acordo com a NBR NM 67:1998;
- Composicao granulométrica dos agregados;

- Fator agua/cimento em funcéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

- Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

- Adensamento a que serd submetido o concreto;

- Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade); e

- Reatividade Potencial, pelo método das barras de argamassa.

A dosagem podera ser experimental ou racional, devendo ser efetuada de acordo com as
prescricdes da NBR 6118, NBR 7212 e NBR 14931, onde couber. Para a dosagem
experimental, recomenda-se a utilizacdo dos métodos INT do IPT e da ABCP. Para a
dosagem ndo racional, ou empirica, admite-se o emprego dos tracos indicados pelo
“Calculador Caldas Branco”, do Eng® Abilio de Azevedo Caldas Branco.

Para estruturas de concreto simples (como blocos, muros, etc) ou mesmo concreto
ligeiramente armado (como caixas de concreto de dimens@es modestas) é admitida a
dosagem empirica. Deverdo, entretanto, ser satisfeitas as seguintes condi¢cdes:

- a quantidade minima de cimento sera de 300 kg/m?3 de concreto;

- a porcentagem de agregado miudo no volume total do agregado serd fixada de
maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego,
devendo estar entre 30 % e 50 %;

- a quantidade de agua sera a minima compativel com a trabalhabilidade necessaria.

No caso de concreto magro para regularizacdo exige-se apenas que apresente resisténcia
caracteristica: fck = 9 MPa, além da necessaria trabalhabilidade para seu emprego. Neste
caso néo é fixado o consumo minimo de cimento.

Nas estruturas de concreto armado em geral é exigida a dosagem racional, pela qual os
constituintes do concreto — cimento Pozolanico, areia, brita, agua e eventuais aditivos —
deverdo estar rigorosamente de acordo com o especificado para materiais nas
Especificagcdes respectivas. A resisténcia caracteristica para estes concretos deve ser, no
minimo, fck = 20 MPa.

2.10 Controle Tecnoldgico

O controle tecnologico abrangera as verificacdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade,
das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, tudo de conformidade com a
NBR 6118 e NBR 14931.
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2.11 Controle da Resisténcia do Concreto

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto nas normas NBR 5738 e NBR 5739, especificacdes
ET-00-016, ET-00-017 e ET-00-018 e o adiante especificado.

Seré retirado no minimo de 1 (uma) série para cada 25 m® de concreto aplicado. Cada série
deverd ser constituida no minimo de 3 corpos de prova, levando-se em consideragdo as
normas NBR 5738, NBR 5739, NBR 6118 e NBR 14931, no que couber.

Quando houver modificagcbes dos materiais serd necessario efetuar nova dosagem e
respectivos ensaios.

Além das prescri¢cdes precedentes, sera observado o cuidado de moldagem de corpos de
prova de cada elemento representativo da estrutura, a razdo minima de 2 séries nas
fundacdes, 4 séries em cada teto com as respectivas vigas e 2 séries nas extremidades dos
pilares de cada pavimento, ou a critério da Fiscalizac&o.

Cuidados iguais aos precedentes serdo adotados em relagcdo a quaisquer elementos
estruturais ndo incluidos nos acima referidos.

Quando houver duvidas sobre a resisténcia do concreto da estrutura, serdo efetuados
ensaios ndo destrutivos, ET-00-018. Em obras importantes e/ou naquelas em que houver
davidas sobre o resultado dos ensaios ndo destrutivos, serdo também ensaiados corpos de
prova extraidos da estrutura, conforme ET-00-017.

3 EXECUCAO

3.1 Execucéo

A execucdo de qualquer parte da estrutura de concreto implica a integral responsabilidade
da Empreiteira por sua resisténcia, estabilidade, durabilidade e perfeito acabamento. Em
especial, devera ser considerada a NBR 14931 — Execucao de Estruturas de Concreto
(procedimento).

3.2 Transporte do Concreto

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacédo de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporacao.

Poderdo ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mdo com roda de pneu, jericas, pas
mecanicas ou outros. Em hip6tese nenhuma sera permitido o uso de carrinhos com roda de
ferro ou de borracha macica.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para
evitar a segregacdo. O didmetro interno do tubo devera ser, no minimo, trés vezes o
didmetro maximo do agregado quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro no caso de
seixo rolado.

O transporte do concreto ndo deve exceder o tempo maximo permitido para seu
langamento.

Sempre que possivel, deve ser escolhido sistema de transporte que permita o langamento
direto nas férmas.
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N&o sendo possivel o lancamento direto, deverdo ser adotadas precaucfes para manuseio
do concreto em depésitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou padiolas, buscar-se-do condi¢des de percurso suaves,
tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de dois ou mais andares), recorrer-
se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

3.3 Lancamento

Conforme item 9.5 da NBR 14931, mais o adiante especificado.

Y

Competird a Empreiteira comunicar, com oportuna antecedéncia, a Fiscalizacdo e ao
laboratério encarregado do controle tecnoldgico, o dia e a hora do inicio das operacoes de
concretagem, o tempo previsto para sua execugao e os elementos a serem concretados.

Os processos de lancamento do concreto deverdo ser determinados de acordo com a
natureza da obra, cabendo a Fiscalizacdo modificar ou impedir processo que acarrete
segregacao dos materiais.

N&o serd permitido o lancamento de concreto de altura superior a 2 metros. Para evitar
segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas.

No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser langcado por janelas abertas na
parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 metros, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior, devera ser colocada no fundo da férma
uma camada de argamassa com 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacéo de "ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e 0
seu langamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora.

Quando do uso de aditivos retardadores ou aceleradores de pega o prazo para langamento
podera ser aumentado ou diminuido em funcdo das caracteristicas do aditivo, a critério da
Fiscalizacao.

Em nenhuma hipétese sera permitido o langamento apdés o inicio da pega.
N&o seré permitido o uso do concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, deverdo ser adotadas providéncias para que o
concreto seja langado sem que haja agua no local e ainda que, quando fresco, ndo possa
ser lavado pela 4gua de infiltracao.

A concretagem devera seguir rigorosamente um programa de lancamento preestabelecido
para o Projeto — vide NBR 14931.

Nao sera permitido o "arrastamento” do concreto a distancias muito grandes, durante o
espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre férmas,
ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da argamassa por adesao
aos locais de passagem.
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3.4 Adensamento

Conforme o item 9.6 da NBR 14931, mais o adiante especificado.

O adensamento manual sé sera permitido em casos excepcionais e com a aprovacao da
Fiscalizacéo.

O adensamento devera ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibragdo de armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragdo sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto.

A vibracdo deverd ser feita a uma profundidade ndo superior ao comprimento da agulha do
vibrador.

As camadas a serem vibradas terdo espessura, preferencialmente, equivalente a 3/4 do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agdo).

Sera aconselhavel a vibracdo por periodos curtos em pontos proximos entre si, ao invés de
periodos longos hum Unico ponto ou em pontos distantes entre si.

A vibracado proxima as férmas (menos de 100 mm) devera ser evitada, no caso de se utilizar
vibrador de imersao.

Colocar-se-4 a agulha na posicdo vertical ou, quando inviavel, inclind-la até um angulo
maximo de 45°.

Introduzir-se-4 a agulha na massa de concreto, retirando-a lentamente para evitar formacgéo
de buracos que se encham de pasta.

Na vibracdo por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente, para
assegurar a ligacéo entre ambas as camadas.

Admitir-se-4 a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas,
etc), a critério da Fiscalizacao.

3.5 Juntas de Concretagem
Conforme o item 21.6 da NBR 6118 e item 9.7 da NBR 14931, mais o adiante especificado.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrup¢des programadas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se “junta fria”, se néo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto j& lancado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento da futura
estrutura. Assim, as juntas deverdo ser localizadas onde forem menores os esforcos de
cisalhamento.

Quando ndo houver Especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo,
preferencialmente, em posi¢cdo normal ao eixo longitudinal da pecga (juntas verticais). Tal
posicdo serd assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

A concretagem das vigas deverd atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas juntas
préximas aos apoios.
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As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de compactacao, pois é possivel
fazerem-se férmas de sarrafos verticais que permitam a passagem dos ferros de armacao e
ndo do concreto, evitando a formacé@o da nata de cimento na superficie, que se verifica em
juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio do maior vao,
localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal.

Em lajes nervuradas as juntas deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das
nervuras.

As juntas deverao permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai
ser lancado.

Para assegurar-se a condi¢do do item precedente, a superficie das juntas devera receber
tratamento com escova de aco, jateamento de areia ou qualguer outro processo que
proporcione a formacdo de endentamento, ranhuras ou saliéncias.

Tal procedimento devera ser efetuado apds o inicio da pega e quando a peca apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente
deverd ser preparada da seguinte forma:

1) Limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros
prejudiciais a aderéncia.

2) Saturacdo com jatos de &gua, deixando a superficie com aparéncia de “saturado
superficie seca”, conseguida com a remoc¢ao do excesso de 4gua superficial.

Especial cuidado devera ser dado ao adensamento junto a interface entre o concreto ja
endurecido e o recém langado, a fim de se garantir a perfeita ligagdo das partes.

No langamento de concreto novo sobre superficie antiga, podera ser exigido, a critério da
Fiscalizacdo, o emprego de adesivos estruturais, cuja sele¢do sera procedida considerando-
se a finalidade de sua aplicagdo. O emprego dos adesivos obedecera, rigorosamente, as
recomendacdes do respectivo fabricante.

3.6 Curado Concreto
Conforme o item 10 da NBR 14931, mais o adiante especificado.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega.

O processo de cura iniciado imediatamente apos o fim da pega, devera continuar por
periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pé de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, mantida permanentemente molhada, esta camada
devera ter no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d’agua, a temperatura devera
ser mantida entre 38°C e 66°C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A CONTRATANTE admite os seguintes tipos de cura:
- molhagem continua das superficies expostas do concreto;

- cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
- cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
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- lonas plasticas ou papeis betumados impermedaveis, mantidos sobre superficies
expostas, devendo entretanto ser de cor clara para evitar 0 aquecimento do concreto e
a subsequente retracdo térmica;

- peliculas de cura quimica, tipo Antisol da Sika-Produtos Quimicos para Constru¢éo, ou
similar, ouvida previamente a Fiscalizacao.

3.7 Desmoldagem de Férmas e Escoramentos

A retirada das férmas deverd obedecer a NBR 14931, devendo-se atentar para 0s prazos
recomendados:

- faces laterais: 3 dias;
- faces inferiores: 14 dias;
- faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais.

3.8 Inspecéao de Concreto
ApOs a retirada das formas, o elemento concretado sera exibido a Fiscalizacdo para exame.

Somente apds este controle, e a critério da Fiscalizacdo, podera a Empreiteira proceder a
reparacdo de eventuais lesfes (vazios e demais imperfeicbes), e a remocdo das
rugosidades, estas no caso de concreto aparente, a fim de que as superficies internas e
externas venham a se apresentar perfeitamente lisas.

Em caso da ndo aceitacdo por parte da Fiscalizacédo, do elemento concretado, a Empreiteira
se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrugdo, sem 6nus para a
CONTRATANTE, tantas vezes quantas sejam necessarias até a aceitacéo final.

As imperfei¢cdes serdo corrigidas da seguinte forma:

1) Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto, deixando-se com uma superficie
aspera e limpa;

2) Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, usando adesivo
estrutural a base de resina epdxi. No caso de incorre¢cdes grandes, substituir-se-a a
argamassa por concreto no trago 1:2:2;

3) Quando houver umidade e/ou infiltragdo de &gua, o adesivo estrutural deverd ser
substituido por impermeabilizante de pega rapida, devendo tal produto ser submetido a
apreciacao da Fiscalizacao, antes de sua utilizacao.

A Fiscalizacao procederd, posteriormente, um segundo exame para efeito de aceitacéo.

Fica claro e estabelecido que os critérios de aspero, limpo, grande, umido e “infiltracéo”
ficam a critério da Fiscalizacao.
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4 TESTES

Os testes obedecerdo ao disposto no item 2.11 retro e Especificagbes ET-00-016, ET-00-
017 e ET-00-018.

Os resultados de todos os testes exigidos serdo fornecidos em 2 vias, com parecer
conclusivo, pela Empreiteira a Fiscalizacdo, que devolvera a mesma uma das vias
autenticada e, se for o caso, acompanhada de comentéarios que julgar oportunos tendo em
vista o resultado dos testes.

A Fiscalizacdo poderd exigir da Empreiteira, independentemente da apresentacdo dos
testes exigidos no item 2.11 retromencionado, a realizacdo complementar de testes nao
destrutivos mencionados nas ET-00-017 e ET-00-018.

A autenticacdo da Fiscalizacdo ndo exime a responsabilidade da Empreiteira definida no
item 3.1 retro.

Caso o resultado dos testes mencionados no item 2.11 ndo seja aceitavel, a Empreiteira
arcara com todo o 6nus gue advenha deste fato, conforme mencionado no item 3 da ET-00-
016.

5 MEDICAO E PAGAMENTO

Para efeito de avaliagdo serd computado o volume medido pelas dimensdes de Projeto,
para as quais se tenha estipulado concreto de cada tipo e que tenham sido construidas
totalmente de acordo com esta Especificacdo e o prescrito pela Fiscalizagdo. A unidade
utilizada na medicdo sera o metro cubico.

O concreto serd pago a Empreiteira pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de
Orcamentagcdo de Obras. A Empreiteira devera incluir nestes precos unitarios o custo do
fornecimento de todos os materiais, inclusive escéria de alto forno, o preparo, transporte até
o local de utilizacdo, lancamento, adensamento, acabamento, e 0 controle tecnoldgico.
Estes precos unitarios ndo contemplarédo o fornecimento, a dobragem e a colocacdo do aco
de armacdo, nem as juntas elasticas, cujo pagamento serd feito a parte.

As férmas serdo medidas pelas dimensfes de Projeto e pagas pelos pre¢os unitarios
correspondentes das Planilhas de Orcamentagédo de Obras. Nestes precos estédo incluidos
0S escoramentos necessarios. Em casos especiais, previstos no Projeto ou autorizados pela
Fiscalizacdo, os escoramentos serdo medidos em metros cubicos, cuja avaliacdo se fara
pela superficie escorada, multiplicada pela altura da estrutura escorada em relacdo ao nivel
do terreno que serve de suporte para o referido escoramento.
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1 DEFINICAO

O presente ensaio tem por objetivo proporcionar informagdes sobre as propriedades do
concreto executado na obra, comparativamente com as caracteristicas previstas em
laboratério e compativeis com as especificagdes do projeto estrutural.

2 ENSAIO

O ensaio devera obedecer as normas da ABNT, relativas ao assunto, especialmente a NBR
5738 (antigo MB 2), NBR 5739 (antigo MB 3) e NBR 6118 (antiga NB 1) em seus itens 15 e
16.

2.1 Moldagem e Cura dos Corpos de Prova

A amostra destinada a moldagem devera ser retirada de acordo com método apropriado
conforme NBR 5750 (antigo MB 833).

Na medida do possivel, os corpos de prova deverao ser moldados em local préximo daquele
em que devem ser armazenados nas primeiras 24 horas.

Deveréao ser utilizadas férmas cilindricas de altura igual a duas vezes o didmetro da base,
sendo considerado padréo o cilindro 15 x 30 cm. As férmas sdo metalicas com espessuras
compativeis com as determinagdes da ABNT, devendo ser providas de dispositivos que
impegam a fuga de argamassa.

O concreto devera ser colocado em camadas compativeis com o processo de adensamento
a que sera submetido. Em concretos razoavelmente trabalhaveis serdo utilizadas 6
camadas, fazendo-se a compactagao com barra de ferro de 16 mm de didametro e altura de
60 cm.

Apods a colocagao de cada camada tera inicio o adensamento.

A face superior sera alisada com a haste ou com régua metalica a fim de que o corpo tenha
uma altura constante, o que se consegue com o nivelamento superior feito em duas
diregcbes perpendiculares. Evitam-se cavidades colocando-se no topo um pouco de
argamassa colhida no préprio concreto.

As faces dos corpos de prova ficarao em contacto com os pratos da maquina de ensaio e
nao deverao apresentar afastamento maior que 0,05 mm em 150 mm em relacdo a um
plano. Caso necessario, deverao ser polidas ou capeadas. Este capeamento devera ser
inferior a 5 mm, sendo constituido de pasta de cimento ou misturas de enxofre conforme
NBR 5738 (antigo MB 2).

Depois da desmoldagem, os corpos de prova deverao ser conservados em caixa de areia
umida com espessura minima de 5 cm de areia cobrindo todas as faces do cilindro. A areia
devera ser mantida saturada depois de colocados os corpos de prova no lugar.

Tanto nos moldes como nas caixas os corpos de prova deverdo ser protegidos, devendo
permanecer a temperatura ambiente do canteiro. No laboratério, a conservagao sera
efetuada em atmosfera saturada de umidade e a temperatura de (21 £ 2)°C.

Todos os corpos de prova deverao ser identificados, de forma que caracterizem:

- Procedéncia;
- Data da moldagem;
- Peca da estrutura onde se utilizou o concreto;
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- Informagdes adicionais (marca do cimento, caracteristicas dos agregados, trago
utilizado, consisténcia, etc).

O rompimento do corpo de prova devera seguir rigorosamente a NBR 5739 (antigo MB 3).

Excepcionalmente, a juizo da Fiscalizagdo, a CONTRATANTE admitira utilizacao de corpos
de prova prismaticos para ensaios do concreto a flexao.

3 ACEITACAO DA ESTRUTURA

Sera feita conforme item 16 da NBR 6118. Aceitacdo automatica — item 16.1 da NBR 6118
quando fck est = fck

Decisdo a adotar quando nado ha aceitacdo automatica da estrutura — item 16.2 da NBR
6118.

Qualquer decisdo a ser tomada, a critério da Fiscalizagao, tal como ensaios especiais do
concreto, ensaios da estrutura e revisao de projeto, bem como a demoli¢ao e reconstrucao
de elemento estrutural deficiente, caso necessario, correrdo por conta da Empreiteira, sem
nenhum 6nus para a CONTRATANTE.
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1 DEFINICAO

Trata-se de investigacdo direta da resisténcia do concreto. Tal método seré utilizado quando
o resultado dos corpos de prova nao satisfizerem as condi¢des estruturais bésicas previstas
no Projeto.

1.1 Descricao do Ensaio

Os corpos de prova deverdo ser extraidos de locais distribuidos de tal forma que possam
constituir uma amostra representativa de todo o lote em exame.

A amostra devera ser constituida de, no minimo, 6 corpos de prova extraidos da estrutura,
de maneira conveniente, de modo a que se obtenham exemplares de 15 cm de diametro.

Apbés o rompimento, deverdo ser corrigidos os resultados, em virtude dos efeitos do
broqueamento e também, se for o caso, devido a razdo entre a altura e o didametro do corpo
de prova ser diferente de 2.

Na extracdo dos corpos de prova, 0s exemplares deverdo ser retirados por firma
especializada, apds autorizacdo da Fiscalizacdo, em presenca de representante desta.

Por ocasido da extracdo, deverdo ser adotadas precaucBes para que a retirada néo
ocasione enfraquecimento da pega concretada.

Todos os corpos de prova extraidos deverdo conter identificacbes que os caracterize, ou
seja:

- Procedéncia;
- Data da concretagem da pega;
- Peca da estrutura de onde se extraiu o corpo de prova;

- Informacdes adicionais, tais como: marca do cimento, caracteristicas do agregado,
traco utilizado, etc.
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1 DEFINICAO

Trata-se de método para avaliacao da qualidade do concreto realizado na obra, quer no
estado fresco, quer endurecido, sem destruicdo da peg¢a ou elemento ensaiado.

2 TIPOS

2.1 Método para Avaliacdo da Consisténcia do Concreto

S0 processos praticos para determinacdo da consisténcia do concreto e se baseiam nos
seguintes fenGmenos: abatimento, escorregamento, penetragcdo, compactacdo e
remoldagem. Cabe salientar que nos diversos métodos existentes nenhuma correlacao
existe, de vez que nenhum deles mede qualquer propriedade fundamental do concreto
fresco. Todos entretanto séo Uteis para indicar a evolucdo de parametros que influem nas
propriedades do concreto (teor de agua na mistura, dosagem na mistura, etc), quando
outros parametros sdo mantidos constantes. Poderao ser utilizados os seguintes tipos:

a) Ensaio baseado no abatimento do tronco de cone (Slump Test)

Este ensaio s6 sera permitido em concretos nao passiveis de cisalhamento ou colapso.
Devera ser efetuado de acordo com a NBR 7223 (antigo MB 256).

a.1) Descricdo do Ensaio

Num molde de chapa metalica, com forma de tronco de cone de 20 cm de didmetro na base,
10 cm no topo, com 30 cm de altura, apoiado numa superficie rigida, o concreto fresco sera
moldado em camadas iguais, adensadas cada uma com 25 golpes, por uma barra de 16 mm
de diametro e 60 cm de comprimento. Em seguida o molde sera retirado verticalmente,
deixando o concreto sem suporte lateral. Sob a acdo da gravidade, a massa tende a abater
de modo aproximadamente simétrico, aumentando seu didmetro médio e reduzindo sua
altura. Podera ocorrer também um certo abatimento com cisalhamento da parte superior ou
ainda, um colapso total.

a.2) Analise do resultado

O abatimento ou Slump corresponde a diferenca entre 30 cm e a altura final, apos a
remocdo do molde. Na falta de indicacdo por parte do autor do projeto estrutural, o
abatimento do tronco de cone "Slump Test" devera estar compreendido entre 5 (cinco) e 8
(oito) centimetros.

b) Ensaios Baseados na Penetracdo Ensaio de Kelly.

A CONTRATANTE podera admitir a utilizagcdo desse processo desde que obedecida
rigorosa-mente a Norma ASTM C-360/63.

c) Outros tipos de ensaio.

Excepcionalmente, a critério da Fiscalizagdo, poderdo ser admitidos outros tipos de testes
realizaveis em laboratérios tais como:

- Ensaio baseado na compactacgéo - Fator de Compactacéao;
- Ensaios baseados na remoldagem;

- Ensaio de Powers;

- Ensaio de Vebe.
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2.2 Auscultacdo Mecanica

Este método consiste na utilizacdo de dois transdutores (cabecgotes) para medir o tempo que
0s pulsos ultrassénicos gastam para atravessar o concreto.

O teste acima devera ser efetuado de acordo o projeto de Norma 18.4. 8-001 (Ensaios
Sonicos) da ABNT e por firma especializada, em presenca da Fiscalizagdo. Sera
empregado aparelho de emisséo ultrassonica. A Fiscalizagdo podera admitir o emprego do
aparelho ndo destrutivo de indicador digital, conhecido pelo nome de PUNDIT (Portable
Ultrasonic Non Destructive Indicating Tester).

Para avaliacdo da qualidade do concreto pela velocidade de propagacado do ultra-som, sera
adotada a seguinte tabela, usando o aparelho PUNDIT, tabela esta endossada pela ABCP:

VELOCIDADE (m/s) CONDICOES DO CONCRETO
acima de 4.500 excelente
3.500 a 4.500 bom
3.000 a 3.500 regular (duvidoso)
2.000 a 3.000 geralmente ruim
abaixo de 2.000 ruim

Na aplicacdo da tabela referida no item anterior, serdo consideradas a influéncia da
densidade, as caracteristicas dos agregados, o tipo de cimento, o fator agua/cimento, a
umidade da peca ensaiada, a temperatura da peca, as disposicdes das barras de aco, etc.

2.3 GAMAGRAFIA

O teste de gamagrafia sera executado por firma especializada na matéria e com 0 emprego
de fonte emissora de fétons "X" e gama.

O processo permitira verificar as inclusdes de corpos estranhos, a qualidade da mistura, a
existéncia de cavidade, as juntas de concretagem, o fissuramento do concreto, o diametro e
a posicéo da armadura, a corrosdo da armadura e a aderéncia da armadura ao concreto.

As fontes radioativas usadas sao:
- Iridio 192 - para pegas com espessura de 20 cm;
- Cobalto 60 - para pecas com espessura de 70 cm;
- Betraton - para pecgas com espessura de 120 cm.

Ser4 obrigatoria a protecdo ndo somente do operador como também de outras pessoas que
possam estar presentes no canteiro de obra, e para tanto, antes do inicio dos testes, isolar-
se-4 toda a zona de influéncia.

Para efetuar a Gamagrafia é indispensavel que se tenha acesso as duas faces da peca, pois
numa delas posiciona-se a parte emissora e na outra a receptora (filme).

2.4 Esclerometria

O teste com esclerébmetro baseia-se na andlise de choque entre dois corpos, dos quais um
esta fixo e o outro em movimento, e deverd ser executado por firma especializada na
matéria, em presenca da Fiscalizacdo e em obediéncia a NBR 7584 (antigo MB 1734).
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A CONTRATANTE admite a utilizacdo dos métodos:

- Reflexd@o por choque;
- Método da Impresséo (Esclerdbmetro Schidt - Gaede)

a) Método de Reflexdo por Choque

Mede a energia remanescente em relacdo a energia incidente do elemento moével. Podem-
se utilizar varios modelos de esclerdmetro:

- Modelo N - casos normais de construgéo de edificios;

- Modelo NR - idem, idem, constituido de rolo registrador;

- Modelo L - elementos de concreto ou em pedra artificial de dimensdes pequenas;
- Modelo LR - idem, idem anterior, constituido de rolo registrador;

- Modelo M - obras de grandes dimensodes, estradas e pistas de aeroporto;

- Modelo P - materiais de construcédo de pouca dureza e resisténcia;

- Modelo PT - materiais com resisténcia & compressao extremamente baixa.

a.l) Teste

Para determinacdo do indice esclerométrico efetuam-se 18 ensaios em locais proximos
(reticulado de 20 cm), considerando-se a media aritmética das observagbes, apos a
eliminacdo de + 10% de resultados discrepantes sobre média dos 18 pontos.

Para transformacédo das leituras em resisténcia mecénica do concreto, utilizar-se-a a curva
de equivaléncia dada pelos proprios fabricantes no aparelho ou nos manuais de instrucdes
para seu emprego.

Deveré ser efetuada a curva de calibragem do aparelho, visando reduzir a margem de erro,
através de método comparativo.

b) Método de Impressao

Este método mede a fracdo da energia total do elemento mével, transformada em energia
de deformacado permanente do elemento fixo, avaliando-se o didametro da impressao "d " que
a esfera deixou na superficie ap6s o choque.

Através de uma esfera de diametro conhecido (D = 10 mm), com determinada velocidade,
procurar-se-a determinar o diametro "d ".

A medicao do diametro da impressao da uma informacao da dureza superficial do concreto.
Com isto e com utilizagdo de férmulas matematicas, chega-se a tensdo caracteristica do
concreto.

b.1) Teste

Para determinacdo do indice esclerométrico efetuam-se no minimo 10 (dez) medi¢cdes
desprezando-se valores discrepantes em torno de 10 % da média.

Caso as leituras de dois diametros normais difiram mais de 20 % o resultado sera
desprezado.

E também necessario que o didametro da impressao esteja compreendido entre 30 e 70 % do
didmetro da esfera "D". Caso haja diametro maior, reduzir-se-a o curso do esclerdmetro.
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1 SERVICOS

O concreto ciclopico sera constituido por concreto simples, preparado a parte, acrescido de
"pedra-de-mao" por ocasido do lancamento. A porcentagem de "pedra-de-mao" sobre o
volume total de agregado a incorporar a massa de concreto simples sera de, no maximo,
30%. As "pedras-de-mao" ndo poderdo ter qualquer de suas dimensdes superior 30 cm.

Os locais de utilizagcdo, assim como a resisténcia caracteristica do concreto simples, seréo
definidos no Projeto.

Deverdo ser tomados cuidados para que as "pedras-de-mao" fiqguem perfeitamente imersas
e envolvidas por concreto simples de modo a ndo permanecerem apertadas entre si, ou
contra as férmas e, ainda, que a massa de concreto se mantenha integralmente plastica,
mesmo depois do langamento.

2 MEDICAO E PAGAMENTO

O concreto ciclépico sera pago de acordo com preco unitario correspondente da Planilha de
Orcamentacéo de Obras. A medicdo sera feita por metro cubico, medido de acordo com as
dimensdes de Projeto.

No preco unitario deverdo estar incluidos, entre outros, os seguintes servicos e materiais:

- fornecimento e transporte até o local da obra, armazenamento, selecdo dos materiais
componentes inclusive aditivos, 4gua e "pedra-de-mao";

- producdo, transporte, langcamento, adensamento e cura;

- equipamentos e ferramentas necessarias;

acabamentos e reparos;

controle tecnoldgico;

- outros servicos necessarios para a perfeita execu¢cdo do concreto conforme
especificado.
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1 SERVICOS

A Empreiteira devera fornecer todas as armaduras requeridas para a execugcdo das
estruturas e previstas no Projeto.

As barras de aco para as armaduras deverdo obedecer ao item 7 da norma NBR 6118
(antiga NB 1) e seguirdo as prescricbes das ET-00-031 e ET-00-015 e mais o adiante
especificado.

As barras de aco deverdo ser de aco sulcado, ter tensdo de escoamento igual ou superior a
400 MPa (4.000 kgflcm?) e obedecer & norma NBR 7480 (antiga EB 3) ou ASTM A615 ou
A617, com excecdo daquelas em que o Projeto indicar outro tipo de acgo, desde que
previamente aprovado pela Fiscalizacéo.

As barras de aco deverdo estar livres de ferrugem escamosa, crosta solta de laminagem,
manchas de 6leo, ou de qualquer substancia estranha que possa prejudicar a aderéncia ao
concreto.

As barras serdo dispostas em &reas adequadas de modo a permitir a arrumacdo das
diversas partidas, tipos de aco e didmetros diversos.

As barras das armaduras serdo colocadas cuidadosamente, ligadas nos cruzamentos por
arame de ferro doce e mantidas firmemente nas posi¢des indicadas nos projetos durante a
colocacdo de concreto. Quando necessario, serdo utilizados espacadores ou suportes
préprios de acordo com a NBR 6118. Em casos especiais, os distanciadores e suportes
poderdo ser exigidos em maior nimero e com espacamento diferente, a critério da
Fiscalizacao.

A variacdo no cobrimento protetor de concreto das armaduras ndo devera exceder aquele
especificado nas seguintes tolerancias:

Cobrimento protetor especificado Tolerancia
menor que 50 mm 3 mm
de 50 mm até 75 mm 6 mm
maior que 75 mm 12mm

A variacdo do espacamento das barras de ago ndo devera exceder aguele especificado em
mais de 2,5cm.

Exceto quando indicado diferentemente nos desenhos, as barras de aco da armadura
deverdo ser colocadas de forma que haja uma distancia livre minima de 2,5 cm entre as
barras e quaisquer cavilhas de fixagdo esticadores, ou outras pecas metalicas embutidas.

As barras de aco deverdo ser classificadas e armazenadas de acordo com a bitola e o
comprimento, conforme especificado na norma NBR 7480 (antiga EB-3).

Caber4d a Empreiteira comprovar, mediante certificado do fabricante ou de laboratério
idéneo, que o aco fornecido atende as normas relativas a tracdo e dobramento, conforme
especificados nas Normas Brasileiras NBR 6152 e NBR 6153 da ABNT, respectivamente.

Quando a qualidade do aco for inaceitavel, o lote devera ser retirado da obra; a Empreiteira
serd responsavel por qualquer atraso acarretado pela rejei¢cao de lote de aco.
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Todos os cortes e dobramentos deverdo ser executados segundo a pratica normal,
utilizando métodos aprovados. N&o sera permitido o dobramento de barra com calor, exceto
quando autorizado pela Fiscalizacéo.

As emendas das barras das armaduras deverao ser feitas de acordo com as especificacdes
constantes da norma NBR 6118. As emendas soldadas sé serdo permitidas em locais
autorizados pela Fiscalizacéo.

Antes de se fechar as formas em definitivo e comecar a langar o concreto, todos os ferros da
armacdo de qualquer secédo deverdo estar em seus lugares nas medidas indicadas nos
desenhos, e ja inspecionados e aprovados pela Fiscalizacéo.

No caso de emendas e recobrimento de concreto para armacgdo, além de obedecer as
Normas Brasileiras, deveréo ser dispostos como indicado no Projeto.

2 MEDICAO E PAGAMENTO

A medic&o do ferro de armacao sera o peso em quilograma (kg) de ferro dobrado e colocado
na estrutura a que se destina.

Para efeito de pagamento, ao peso do aco devidamente colocado, sera aplicado os precos
unitarios correspondentes da Planilha de Or¢gamentacdo de Obras.

Nestes precos estardo incluidos fornecimento dos materiais, transporte até o local da obra,
armazenagem, dobragem, colocacdo espacadores (caranguejo), trespasses, mao de obra,
ferramentas e equipamentos necessarios para perfeita execucao dos servigos.

Deverao estar incluidos nos precos as perdas e os ferros de ancoragem ou escoramento
para armacdes e formas que nao serdo considerados no cédmputo dos ferros, assim como 0s
excessos resultantes de desbitolamento.

O pagamento se dara da forma a seguir:

- 1° Pagamento: 50% do Quantitativo em relacdo ao item quando este for entregue e
recebido no Canteiro de Obras.

- 2° Pagamento: 50% restante do Quantitativo em relacdo ao item quando o material for
efetivamente aplicado.
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1 GENERALIDADES

Esta especificacdo trata do servico relativo a escavacdo em material de 32 categoria, a frio,
requerida pelas obras permanentes indicadas nos desenhos. O servigo inclui o fornecimento
de toda a mé&o de obra, materiais e equipamentos necessarios para o rompimento, remogao,
carga e transporte de todos 0s materiais para os locais da obra, pilhas de estoque ou areas
de despejo (bota-fora).

Todas as escavagfes a céu aberto deverdo ser realizadas conforme indicado pela ET-00-
006, ET-00-008 e ET-00-009 complementadas pela presente especificacdo quando for o
caso.

Os limites da escavagéo dever&o estar de acordo com as linhas, cotas e inclinagbes de
taludes mostradas nos desenhos ou como estabelecido pela Fiscalizagdo. A escavagao
excessiva pode requerer preenchimento com concreto ou terra compactada, como
determinado, até os limites indicados, as expensas do Empreiteiro.

As superficies escavadas que permanecerdo expostas terdo uma boa conformagéo e serdo
preparadas adequadamente para permitir a drenagem e protecao contra erosao.

Pelo menos 10 (dez) dias antes do inicio de qualquer escavacao, a Empreiteira submetera,
para aprovagao da Fiscalizagdo, um plano correspondente ao desempenho da escavagéo.
Caso sejam necesséarios detalhes complementares, a Fiscalizagcdo os solicitara ao
Empreiteiro.

Os materiais a serem escavados serdo classificados pela Fiscalizagdo conforme
estabelecido a seguir.

2 MATERIAIS E SERVICOS

2.1 Caracterizacao dos Materiais

Os materiais a serem escavados a frio serdo os de 32 categoria que apresentam resisténcia
ao desmonte mecanico equivalente a da rocha nao alterada e blocos de rocha com diametro
médio superior a 1,00 m ou de volume igual ou superior a 2 m®, cuja extracdo e reducéo, a
fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com 0 emprego continuo e
obrigatorio de explosivos.

2.2 Procedimentos para Escavacao

A escavacao de materiais de 32 categoria, constituidos de grandes blocos, moledos ou em
locais onde houver inconveniéncia do uso de explosivos, conforme indicado no projeto ou
mediante solicitacdo Fiscalizacdo, sera realizada através do desmonte a frio, empregando-
Se processo conjunto manual e mecanico.

A desagregacdo do material rochoso se dara através do emprego de martelete rompedor
pneumatico, com o eventual apoio de trator de esteiras dotado de escarificador ou "ripper",
para a remocdo superficial. O trator de esteiras utilizado para acionamento do rompedor
poderé ser utilizado para afastar e acumular o material removido das valas, para posterior
remogao.

A escavacao fica condicionada aos elementos técnicos, fornecidos a CONTRATADA e que
constam das notas de servigco elaboradas em conformidade com o projeto. A escavagao
seré precedida da execucao dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza.
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Os trechos a serem escavados deverdo ser delimitados, sinalizados e protegidos, segundo
as recomendactes constantes das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho, garantindo as condigBes de circulagcdo e seguranca para todos os funcionarios,
pedestres e para o transito de um modo geral.

A escavacdo mecanica terd inicio no trecho liberado pela FISCALIZACAO, obedecidas as
exigéncias de seguranca, mediante a prévia selecéo de utilizacdo ou rejeicdo dos materiais
extraidos, bem como de uma programacido de trabalho aprovada pela FISCALIZACAO.
Assim, apenas serdo transportados, para constituicdo ou complementacdo dos aterros, 0s
materiais que sejam compativeis com as especificacdes de execucdo dos aterros, em
conformidade com o projeto.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhavel a juizo da
FISCALIZACAO, as massas em excesso que resultariam em bota-fora poderdo ser
integradas aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma, adogcamento dos taludes
ou bermas de equilibrio. A referida operacédo devera ser efetuada desde a etapa inicial da
construcao do aterro.

Os taludes deverdo apresentar a superficie desempenada obtida pela normal utilizacdo do
equipamento de escavacao. N&o serd permitida a presenca de blocos de rocha ou matacdes
nos taludes, que possam colocar em risco a seguranca dos usuarios.

Assim que o servico de limpeza for concluido, a Fiscalizacdo examinard as superficies
escavadas a fim de determinar se elas estéo aceitas.

2.3 Remocéo e Transporte do Material

Para remocao de material rochoso escavado em valas com até 4,0 metros de profundidade,
serdo utilizadas retroescavadeiras e/ou escavadeiras hidraulicas, podendo ser utilizada
escavacao manual para acerto final do fundo ou taludes.

A escavacao sera executada observando-se as normas de seguranca dos trabalhadores,
possiveis transeuntes e animais. Mesmo se tratando de escavacdo em areas nao
urbanizadas, deverdo ser tomadas as providéncias necessarias prevenir possiveis acidentes
que possam ocorrer durante a execucdo do servico, devido a falta ou deficiéncia de
sinalizacdo e protecéo.

Para execugcdo das escavagbes a céu aberto em rocha branda a frio, deverdo ser
observadas as prescricdes exigidas na norma ABNT NBR 906/85 - Seguranca de
Escavacfes a Céu Aberto.

2.4 Escavacéo Seletiva

Todos os materiais rochosos passiveis de utilizagdo para prote¢cdo de taludes, na entrada e
saida de bueiros, etc. deverdo ser escavados de forma seletiva, evitando sua contaminacédo
excessiva e reservados em pilhas de estoque para utilizacao posterior.

Os materiais inadequados para uso nas obras do Projeto serdo depositados em areas de
refugo ou bota-fora indicadas pela Fiscalizacéo.

3 MEDICAO E PAGAMENTO

A escavacdo de material de 32 categoria a frio sera medida por metro cubico de material
escavado até as cotas, limites e taludes mostrados nos desenhos, ou estabelecidos pela
Fiscalizacdo. Os levantamentos topograficos serdo feitos antes do inicio e depois da
escavacao.
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A Fiscalizagdo classificara os materiais encontrados enquanto a escavac¢do esta sendo
realizada, para célculo das quantidades que correspondem a cada tipo de material.

Nenhuma medicdo ou pagamento sera feito para qualquer escavagdo que a Fiscalizagao
considere estar em excesso aquela requerida para o adequado desempenho da obra ou
pela remocéo de material que tenha caido dentro da &rea escavada.

Nenhuma medi¢cdo ou pagamento serd feito por reescavacdo do material colocado em pilhas
de estoque intermediérias ou por qualquer remanejamento necesséario de material devido a
interferéncia com outras partes da obra.

O pagamento para escavacao sera feito aos precos unitarios aplicaveis do metro cubico de
material escavado classificado, indicado na Planilha de Orgcamentacdo de Obras,
enquadrando estes servi¢os na distancia de transporte até 1.000m.

Quando a distancia de transporte for superior a 1000 m, o transporte sera pago de acordo
com O preco unitario estabelecido no item correspondente a momento extraordinario de
transporte, conforme ET-00-014.

As distancias de transporte serdo medidas entre os centros de gravidade dos materiais
escavados e dos materiais colocados ou depositados.

Os precos unitarios indicados na Planilha de Orcamentacdo de Obras para escavagéo
incluirdo os custos de toda a mao de obra, equipamento e materiais necessarios para
realizar o servico como aqui especificado, incluindo o carregamento, transporte, descarga e
espalhamento dos materiais, quando necessario.
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1 SERVICOS

Entende-se por enrocamento de pedra argamassada, o resultado do rejuntamento de blocos
de pedra s3, de tamanhos e formas variaveis, formando um conjunto macigo, sem vazios,
conforme indicado nos desenhos e nesta Especificagdo Técnica e/ou solicitacido da
FISCALIZACAO. Sera utilizado para revestir o terreno nas entradas e saidas de bueiros, de
quedas hidraulicas dos drenos e outros locais indicados nos desenhos.

A execugao destas obras devera obedecer, em linhas gerais, os critérios a seguir:

- escavagao e conformacado do terreno (taludes e fundo das valas), atendendo as
dimensoes estabelecidas no projeto;

- compactacéao da superficie resultante apds a escavacéao (se necessario);

- preenchimento da escavagdo com blocos irregulares de pedra sa, formando uma
camada com, no minimo, 15cm de espessura;

- a primeira camada de pedras sera executada com as pedras maiores (D=15cm),
preenchendo os espacgos resultantes com pedras menores;

- rejuntar as pedras com argamassa de concreto (fck=15 MPa) jogada sobre as pedras
arrumadas, preenchendo todos os intersticios por vibracdo ou com auxilio de
ferramenta manual, resultando num tipo de concreto cicldpico.

Nao poderao ser utilizados blocos de pedra com grau de intemperizagdo significativo ou
contendo terra, areia, argila, veias de material mole, matéria organica ou defeitos, como
gretas que favoregcam sua meteorizagao ou deterioragao.

2 MEDICAO E PAGAMENTO

O enrocamento de pedra argamassada sera medido em metros cubicos, baseada nas
espessuras e dimensoes indicadas nos projetos e/ou fixadas pela FISCALIZACAO.

Os volumes de enrocamento de pedra argamassada, construidos fora das seg¢des do projeto
e/ou das ordens da FISCALIZACAO, nao serdo medidos para fins de pagamento.

A remuneragdo desse servico sera pago através do preco unitario correspondente da
Planilha de Quantitativos e Orgamento das Obras. Neste preco deverdo estar incluidas
todas as ferramentas e mao de obra necessaria para a perfeita execug¢ao do servigo.

O fornecimento e o transporte do material (pedra) utilizado para a execug¢ao do servigo
serdo pagos a parte, através dos itens: Fornecimento de pedra (calcario) marroada para
enrocamento e Transporte comercial de pedra (calcario) para enrocamento, conforme
consta na Planilha de Quantitativos e Orcamento das Obras.
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As alvenarias de blocos aqui especificadas referem-se aquelas que serdo utilizadas para a
confeccdo de caixas para abrigo de equipamentos de manobra e de protecdo das adutoras,
guedas hidraulicas (dissipadores de energia) e pequenas obras hidraulicas.

1 MATERIAIS

11

Tijolos de Concreto Celular

O concreto celular em placas ou blocos sera do tipo autoclavado, o que garantira a
estabilidade dimensional.

Os tracos deverdo ser selecionados, visando produzir as propriedades fisicas exigidas. A
dosagem devera ser experimental, por meio do estabelecimento dos tracos por misturas
experimentais em laboratério, que seréo, entdo, ajustados para fornecer betonadas praticas
de campo.

A CONTRATANTE admitird cinco métodos para a dosagem do Concreto Celular, conforme
descrito a seguir.

1.2

Método do Volume Absoluto: o volume de argamassa consistira do total dos volumes
de cimento, agregado fino, volume liquido da agua e do ar incorporado. Este volume
de argamassa devera ser suficiente para preencher os vazios num volume de
agregado leve, seco, compacto, mais um volume adicional suficiente para proporcionar
trabalhabilidade satisfatoria. Devera ser executada conforme ACI 613-54 (American
Concrete Institute).

Método Volumétrico: consistira essencialmente em executar um trago experimental
usando volumes estimados de cimento, agregado miudo e graudo, e adicionando-se
agua suficiente para produzir o "SLUMP" exigido. Devera ser executado conforme ACI
211,

Método do Fator de Peso Especifico: devera ser executado conforme ACI 6I3-A-59.
Uma betonada experimental sera preparada como indicado para o método volumétrico
e ensaios serdo feitos para produzir o "SLUMP" exigido.

Método do Fator de Peso Especifico: esse método é baseado no uso do Picnémetro,
conforme ACI 613-A-59. Determinar4 com precisdo um fator de peso especifico por
ensaios de Picndbmetros nos agregados e relacionard o fator com o conteddo de
umidade do agregado no momento da mistura.

Método do Peso: esse método considera que a soma dos pesos de todos os
componentes numa mistura € igual ao peso total da mesma mistura. Se o0 peso de um
determinado concreto por unidade de volume, contendo um agregado particular, pode
ser estimado e o peso do cimento e da agua total do mesmo volume unitario forem
conhecidos ou puderem ser estimados, 0 peso dos agregados leves naquele volume
podera ser determinado por subtrac&o.

Blocos Pré-Moldados de Concreto Simples

Os blocos pré-moldados de concreto a serem utilizados em alvenarias sem funcéo estrutural
deverdo atender ao exposto nas normas NBR 7173 e NBR 7184.
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2 SERVICOS

2.1 Generalidades

De acordo com o tipo de obra a executar, poderd a Empreiteira propor o tipo de bloco a
empregar, necessitando todavia da aprovacao, do emprego do mesmo.

Os blocos deverao ser previamente umedecidos com agua limpa. Logo apds serdo assentes
com argamassa de cimento, saibro e areia média no traco em volume de 1:0,5:2,5.

Essas alvenarias serdo revestidas interna e externamente, salvo indicacdo contraria
aprovada pela Fiscalizagdo, em argamassa na espessura de 1,5 cm no trago 1:3:3 (cimento,
saibro e areia média), apds terem sido chapiscadas com cimento e areia grossa no trago
1:3.

A execucdo do revestimento (chapisco, embogo e reboco paulista) devera obedecer ao
disposto na ET-00-032.

2.2 Alvenaria para revestir
Os blocos para revestimento deverdo estar de acordo com o item 1 — Materiais.

As alvenarias serdo executadas com blocos pré-moldados de concreto simples conforme
especificado, e obedecerdo as dimensdes e aos alinhamentos determinados no Projeto.

As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas. Admite-se, no
maximo, uma variagdo de 2 cm com relagdo a espessura projetada. Se as dimensdes dos
elementos a empregar implicarem alteracdo de espessura das paredes, serdo feitas as
necessarias modificacdes nas plantas, depois de aprovacéao da Fiscalizagéo.

As alvenarias recém terminadas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas. Quando a
temperatura se mostrar muito elevada e a umidade muito baixa, proceder-se-a a frequentes
molhagens, com a finalidade de evitar a brusca evaporacao.

Recomenda-se 0 ndo assentamento de tijolos encharcados ou sob a acdo de chuvas, para
evitar a reacao de eventuais sulfatos dos tijolos com os alcalis do cimento, dando lugar a
indesejaveis eflorescéncias.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a legra ou a ponta de colher, para que o
emboco adira fortemente a parede. A montagem serd efetuada com juntas alternadas,
devendo o deslocamento das juntas de duas fiadas sucessivas estarem entre um terco e
metade do comprimento do elemento. Nao sera permitida a colocacdo de elementos com
furos voltados no sentido de espessura das paredes.

2.3 Alvenaria de Blocos Pré-Moldados de Concreto

Estas alvenarias serdo executadas com blocos pré-moldados de concreto simples,
especificados no subitem 1.3. A execucdo das alvenarias atendera ao exposto no item 2.1,
referente as alvenarias de tijolos comuns.

As argamassas para assentamento poderao ser as seguintes:
- traco 1:8 (cimento e saibro);
- traco 1:2:9 (cimento, cal em pasta e areia fina peneirada).
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3 MEDICAO E PAGAMENTO
A medicédo sera feita por metro quadrado de alvenaria.

O pagamento serd feito pelo preco unitario da Planilha de Or¢camentacdo de Obra. Neste
preco devera estar incluido fornecimento, transporte e colocagdo de todos os materiais
necessarios, escavacdes necessarias, reaterros bem como mao de obra, equipamentos e
ferramentas necesséarios. O chapisco e outros revestimentos serdo executados e pagos
conforme ET-00-032.
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1 SERVICOS

Este item se aplica aos bueiros tubulares em concreto (simples ou armado), bueiros
celulares em concreto armado, destinados a passagem de 4gua sob o corpo do aterro.

2 MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados na constru¢do dos bueiros deverdo obedecer as seguintes
EspecificacOes:

- formas, cimbres e concreto: deverdo atender a ET-00-015;
- armaduras para concreto: deverdo obedecer ao prescrito na ET-00-021;

- alvenaria de pedra argamassada, utilizada para protecdo dos taludes proximos a
entrada e saida dos bueiros: devera atender a ET-00-023.

Os tubos de concreto armado deverao satisfazer as seguintes condicoes:
a) deverdo ser do tipo ponta e bolsa e apresentar as dimensdes indicados no Projeto;
b) deverado atender as exigéncias da EB-6, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT;

¢) o material de rejuntamento a ser empregado sera argamassa de cimento e areia, no traco
1:4;

d) os agregados para o concreto obedecerdo a EB-4, a ET-00-029 e as necessidades de
dosagem;

e) as pecas deverdo ser concretadas com vibracao;

f) todas as pecas serdo submetidas a cura, convenientemente conservadas a sombra e ao
abrigo de correntes de ar, continuamente irrigadas durante, pelo menos, 0s primeiros
guatros dias completos sucessivos a moldagem,;

g) as pecas nao serdo removidas e transportadas ao lugar de assentamento antes do
decurso de dez dias, nem usadas antes de trinta dias, a contar da data de sua
moldagem.

3 EQUIPAMENTO

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerédo do tipo e
dimensdes do servico a ser executado. A Empreiteira apresentara relacdo detalhada do
equipamento a ser empregado em cada obra.

4 EXECUCAO

A Empreiteira serd a Unica responsavel por danos a bueiros, extremidade de bueiros e
outras estruturas, durante a execucao, e reparard, a satisfacdo da Fiscalizagdo, todos os
danos, sem nenhum 6nus adicional para a CONTRATANTE.

4.1 Bueiros de concreto armado.

As estruturas fechadas, conhecidas como bueiros em caixa, bueiros celulares ou ainda
galerias, e os poérticos implantados sobre o terrapleno, sdo normalmente estruturas em
concreto armado e, como tal, deverédo obedecer as prescricdes contidas ET-00-015.
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4.2 Bueiros Tubulares de Concreto Simples ou Armado

O preparo do local de montagem do bueiro sera efetuado mediante a abertura das cavas de
fundacéo, em conformidade com as dimensdes indicadas no Projeto.

Materiais considerados inadequados, tais como argilas organicas, areias fofas, argilas muito
plasticas e solos micaceos, devem ser removidos na largura e profundidade indicadas no
Projeto e transportados para fora da &rea de construgéo.

Precaugbes especificas devem ser tomadas, objetivando evitar, na fundagdo da obra,
bruscas mudancas de capacidade de suporte de solo, substituindo-se partes rochosas que
ocorram na cava por material de reaterro.

A cava devera ser reaterrada com material granular adequado, compactado a no minimo 97
% da massa especifica aparente maxima seca, obtida pelo ensaio Proctor Normal.

Quando o material granular, empregado no reaterro, oferecer condi¢cdes para infiltragdo de
agua superficial, as extremidades do leito na cava de fundacédo deverao ser bloqueadas com
material argiloso.

O leito da fundacdo devera ser preparado em conformidade com o Projeto, que devera
indicar a execucao de bercos, quando julgados necessarios.

Os bueiros tubulares dever&o ser colocados comegando no extremo de jusante, estando a
extremidade da bolsa do tubo voltada para o greide ascendente. O tubo devera ser
acamado no ber¢o de apoio em todo o seu comprimento.

As juncbes deverdo ser bem calafetadas com argamassa de cimento em toda a
circunferéncia. Tubos quebrados ou de outra maneira danificados deverédo ser substituidos.

Os extremos das estruturas deverdo ser cotados na medida, de modo a estar de
conformidade com a face da estrutura, exce¢édo sendo feita para as extremidades de tubos
esconsos dentro das caixas coletoras, a ndo ser quando pedido pela Fiscalizagdo para obter
livre escoamento da agua.

ApOs o assentamento dos tubos, devera ser procedido o envolvimento da obra com aterro
em camadas horizontais, no maximo 15 cm, compactadas até se obter massa especifica
aparente seca ndo inferior a 97 % da obtida no ensaio Proctor Normal, formando camadas
laterais e prosseguindo até uma altura n&o inferior a 20 cm acima da geratriz mais elevada
do bueiro.

O material granular utilizado para o reaterro da cava e envolvimento da obra devera atender
as Especificagdes proprias.

O aterro sobre a geratriz superior do tubo devera ser de, no minimo, 01 (uma) vez o
didmetro do tubo, exceto prescrigdes diferentes no Projeto.

Cabera unicamente a Empreiteira a responsabilidade de danos que possam ocorrer durante
a construcdo, sejam causados pelo seu préprio equipamento ou pelo trafego em geral,
sendo qualquer tubo danificado ou quebrado substituido sem 6nus para a CONTRATANTE.

Serd responsabilidade exclusiva da Empreiteira providenciar valetas de derivacdo ou
estruturas para proteger aterros, bueiros ou outras partes do trabalho, de danos causados
por aguas superficiais durante a constru¢do. Quaisquer destes danos que possam vir a
ocorrer serdo reparados as suas custas.
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5 MEDICAO E PAGAMENTO

Os corpos de bueiros serdo avaliados segundo as dimensdes de Projeto, sendo que as
unidades de medida seréo:

a) tubos de concreto: serdo medidos em metro linear;

b) demais itens necessarios para execucdo de bueiros e galerias: serdo medidos conforme
as Especificagbes Técnicas dos materiais e servigos utilizados.

O pagamento sera efetuado pelos precos unitarios correspondentes a cada tipo de material
e de servico efetivamente utilizado, medido e aprovado pela Fiscalizagao.

Nestes precos unitarios deverdo estar incluidos: a aquisicdo dos materiais, transporte até o
local da obra, escavagdes, assentamento, reaterros, bem como méo de obra, ferramentas,
equipamentos necessarios, além de toda e qualquer operacdo necessaria para a perfeita
execugao dos servicos.
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1 MATERIAIS

As tubulacbes de ferro fundido, aco, PVC ou PRFV, todas com conexdes do tipo ponta e
bolsa, a serem instalados nas redes pressurizadas para atendimento aos lotes irrigados,
deverdo obedecer as prescricdes contidas nas normas correspondentes da ABNT, ISU,
ANSI, AWWA, DIN, ASTM e SSP, além do especificado a seguir.

Nos casos do fornecimento de material pela CONTRATANTE, apés a entrega oficializada do
mesmo a Empreiteira, esta assumira a inteira responsabilidade pela guarda, vigilancia,
manuseio e todo e qualquer dano que por ventura possa ocorrer com 0S mesmos até a
entrega definitiva da obra.

2 ESCAVACOES

As escavac0les para as valas serdo executadas segundo a ET-00-008, desta Especificacao.

3 REATERRO DE VALAS

Depois de instalar pelo menos trés tubos incluindo as juntas e acessorios, a vala (exceto nos
trechos das juntas) sera reaterrada com material brando, livre de pedras, e compactada
manualmente abaixo e em redor do tubo até 0,30 m acima da geratriz superior do tubo

O reaterro das valas sera executado segundo a ET-00-008.

4 TRANSPORTE E MANUSEIO DOS TUBOS E CONEXOES

Os tubos de ago serdo transportados com anéis nas suas extremidades, 0os quais sO serdo
removidos apds o assentamento do tubo na vala, quando estiver pronto para colocar a junta.

A Empreiteira devera verificar, antes da execucdo da junta, se a blindagem e seu
revestimento estdo sem defeitos e, para evitar isto, adotara as precaugdes necessarias no
manuseio do tubo, tais como, envolver as extremidades dos tubos com eslingas largas de
balatas com cabos de cAnhamo providos de suportes de palha que envolvem o tubo. Além
destes cuidados, deverdo ser obedecidas também as recomendacdes do fabricante.

Nos trabalhos de carregar, descarregar e manusear tubulacdes de ferro fundido, valvulas e
acessorios, deverdo ser evitados choques e atritos que possam produzir fissuras ou outros
danos aos tubos, acessoérios ou nos revestimentos e, para isto, os tubos e pecgas, muito
pesados para serem transportados manualmente, serdo carregados usando guindastes ou
outras medidas para icamento, com eslingas apoiadas adequadamente.

O carregamento e descarregamento de tubos PVC seréa feito, geralmente, manualmente.
Quando se utilizar de meios mecéanicos, a Empreiteira deverd evitar que as eslingas
metalicas ou correntes, fiqguem em contato direto com o tubo.

Para o transporte dos tubos serdo utilizados caminhdes de leito plano, livre de cravos e
outras imperfeicbes. Os tubos ficardo apoiados uniformemente ao longo de todo seu
comprimento.

Os veiculos terdo suportes laterais adequados, separados aproximadamente 2,00 m, e os
tubos estardo perfeitamente amarrados a carroceria. A estocagem dos tubos PVC deve ser
feita em locais sombreados, livres da agéo direta ou da exposi¢do continua ao sol.
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Assim como no transporte, os tubos ndo agrupados em feixes devem ser empilhados com
as pontas e as bolsas alternadas. A primeira camada de tubos tem que estar totalmente
apoiada, ficando livres apenas as bolsas.

Para se conseguir esse apoio continuo, pode ser utilizado um tablado de madeira ou caibros
(em nivel) distanciados de 1,50 m, colocados transversalmente a pilha de tubos. Admite-se
um empilhamento com altura de 1,50 m, independente da bitola ou espessura dos tubos.

Outra alternativa de empilhamento, que pode ser adotado, é a de camadas cruzadas, na
qual os tubos serdo dispostos com as pontas e as bolsas alternadas, porém em camadas
transversais.

5 INSTALACAO

5.1 Geral

E necessario procurar um leito perfeitamente nivelado para os tubos. As valas dever&o
também previamente ter liberacdo topografica pela Fiscalizacao.

Antes de descer os tubos na vala, a Empreiteira deve submeté-los a uma inspecao visual, a
fim de se certificar de seu bom estado e para limpé-los. Todo tubo defeituoso sera rejeitado
até que seja reparado. Nao serdo aceitos tubos de aco que sofreram distor¢édo na sua se¢éao
circular, ou danos no revestimento.

Os tubos serédo instalados geralmente em trechos retos em planta, mas se houver curvas de
raio grande, é possivel fazé-las por meio de pequenas deflex6es nas juntas; as deflexdes
maximas permissiveis serdo as recomendadas pela fabricante, mas geralmente nédo
excederdo 4°. Nenhum tubo sera descido na vala rolando sobre o terreno, sera necessario
utilizar-se entabuamento liso para proteger o revestimento.

Se for utilizado um guindaste para descer os tubos, estes serdo envolvidos por eslingas
amplas de balata. Sera preciso escavar um recesso sob o fundo, na vala, para permitir a
extracdo das eslingas sem danos para o revestimento.

Depois de construir a junta segundo estas Especificacdes, as instru¢des do fornecedor e as
indicacbes da Fiscalizagcéo, os tubos serdo limpos, para que fiqguem livres de terra, pedras,
etc, e a vala serd reaterrada segundo indicado nestas Especificagbes. A Empreiteira
programard a instalacdo das tubula¢des para que nenhum tubo fique exposto, sem reaterrar,
por mais que 3 meses.

As extremidades dos tubos que ficam na vala serdo fechadas por tamp8es de madeira, para
se evitar a entrada de pedras, terra, animais, ou qualquer corpo estranho.

Quaisquer danos causados pelo ndo cumprimento das Especificagdes mencionadas, serédo
reparados pela Empreiteira, sem 6nus para a CONTRATANTE.

A instalacdo de tubos curtos, quando necessério, segundo as condi¢Bes encontradas no
local das obras ou as instru¢cdes da Fiscalizacdo, serdo feitas sob a responsabilidade da
Empreiteira.

5.2 Corte e Torneamento dos Tubos

Caso haja necessidade na obra, os tubos de PVC podem ser cortados por meio de serra
manual ou por meio de uma maquina adequada, e devidamente biselados, tendo cuidado
para que as extremidades fiquem perpendiculares ao eixo do tubo e que ndo apresentem
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fissuras ou atritos. Os tornos empregados estardo em acordo com as recomendacdes do
Fornecedor.

Os cortes dos tubos de aco serdo feitos por maquinas aprovadas ou por meio de
oxiacetileno.

O revestimento externo sera removido até 15 cm a cada lado do corte proposto, e 0
revestimento interno sera cuidadosamente cortado e acabado na mesma aresta do tubo,
restabelecendo posteriormente o revestimento retirado, com o produto indicado.

As extremidades dos tubos que véao ficar encaixados em juntas serdo cortadas
perpendicula-res ao eixo do tubo, e serdo removidas as rebarbas e arestas agudas. As
extremidades dos tubos soldadas seréo chanfradas segundo Especificaces anteriores.

O corte dos tubos de ferro, quando necessario, sera liso, feito com maquina adequada; em
nenhum caso sera aceito o uso de martelo e cinzel.

5.3 Reparos

Os tubos de PVC serdo reparados cortando-se os trechos danificados. Os reparos no
revestimento de tubos de ferro serdo feitos segundo as instrucées do Fornecedor.

Os tubos de aco que ficarem dentados ou distorcidos serdo reparados introduzindo-se um
macaco-aranha forcando-o para o exterior nos pontos de didmetro minimo e, ao mesmo
tempo, batendo-se exteriormente o tubo nos pontos de didmetro maximo, com um martelo
apropriado. Depois desta operacdo o revestimento deverd ser reparado, com 0 mesmo
material anterior, até que resulte uma superficie lisa.

O revestimento externo dos tubos de aco deverd ser reparado, quando a espessura da
pintura ficar reduzida ou onde n&do apresentar boa aderéncia.

5.4 Juntas

As juntas elasticas, nas tubulacfes de ferro fundido, aco e de PVC, serdo feitas segundo as
recomendacdes do Fabricante.

As soldas nos tubos de aco deverdo ser feitas por soldadores devidamente habilitados.
Serdo permitidas soldagens de topo por fusdo ou por resisténcia para corddes de solda
retos ou em espiral, e solda de topo por indugcdo executadas de acordo com as normas
AWWA ou brasileiras correspondentes.

Os elementos que serdo usados para a soldagem deveréo ser especificados pelo Fabricante
dos tubos. Além da inspec¢do visual das soldas, a Fiscalizacdo da CONTRATANTE pode
exigir testes destrutivos e ndo destrutivos de amostras das soldas terminadas. Esses testes
serdo feitos pela Empreiteira, sem nenhum énus para a CONTRATANTE.

5.5 Conex0es, Ventosas e Acessorios

Onde forem indicados no Projeto, ou segundo as condigbes encontradas no campo, as
curvas, tés, reducbes e outros acessorios serao revisados, limpos e descidos as valas para
serem conectados. As ligacfes serdo feitas por sistema adequado entre as pecas metalicas
e os tubos.

As juntas rosqueadas serdo executadas com interposicdo de vedante adequado sobre o
filete da rosca macho. Normalmente todos os acessorios serdo de fabricacdo padronizada e
serdo fornecidos junto com os tubos.
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5.6 Blocos de Ancoragem

Sao indispensaveis em todas as curvas, derivacdes, reducdes, tés, valvulas, etc. além
daqueles locais indicados nos desenhos ou pela Fiscalizacéo.

O concreto empregado sera de 15 MPa, preparado segundo a ET-00-015. Em nenhum caso
a espessura do concreto sera menor que 15 cm.

Devera ser garantido o contato adequado entre o concreto e 0 solo ndo escavado e, quando
for utilizada madeira para protecdo das escavagles, esta madeira devera ser removida
antes de colocar o concreto.

6 ENSAIO DA LINHA

Antes do completo recobrimento da tubulacdo, cumpre verificar se ndo houve falhas da
montagem de juntas, conexdes, etc, ou se nao foram instalados tubos avariados no
transporte ou manejo. Para tal, deverdo ser realizados testes em trechos que ndo excedam
500 m de comprimento ou outros indicados pela Fiscalizac&o.

Para isso, sdo recobertas as partes centrais dos tubos, deixando as juntas e ligacGes de
conexfes sem reaterrar. Os testes serdo feitos no minimo apds 7 dias da construcao dos
blocos de ancoragem.

As extremidades dos trechos que serdo testados precisam ser ancoradas para resistir as
forcas axiais. Antes de serem testados, os trechos serdo gradualmente enchidos com agua,
para comprovar seu bom funcionamento.

Em cada trecho testado, serd aplicada a tubulagdo, pecas especiais, etc, uma pressédo 50 %
superior & pressédo hidrostatica maxima, ndo podendo ser menor que 1 kgf/lcm? Quando o
trecho estiver sendo preenchido com agua, e antes de aplicar-se a pressao, sera necessario
retirar o ar da tubulacdo por meio de valvulas localizadas em pontos altos da linha.

O teste sera feito 24 horas apds o enchimento das tubulacdes do trecho. Depois de testar os
trechos e fazer as ligagGes, devem ser testadas todas as linhas e, finalmente, toda a rede
pressurizada. ApGs terminar o teste, a Empreiteira reaterrara todas as juntas.

A Empreiteira apresentard a Fiscalizacdo, para aprovacdo, um programa detalhado para o
ensaio da linha, indicando os equipamentos e métodos que utilizar4 nos testes. Nenhuma
linha ser& testada sem a aprovagéao escrita da Fiscalizagéao.

A Empreiteira fornecerd as bombas, mandmetros e conexdes necessarias para fazer o
ensaio da linha, sem 6nus adicionais para CONTRATANTE. Antes da aplicacdo da pressao,
devera ser verificado o estado de todas as juntas, valvulas, acessorios, etc. Todas as juntas
que apresentarem defeitos serdo removidas ou reparadas sem Onus para a
CONTRATANTE, e sera feito novamente o teste de presséo.

A pressdo de teste sera mantida durante um tempo minimo de 24 (vinte e quatro) horas,
apos o qual o trecho testado sera aceito se ndo ocorrerem vazamentos. Todas as linhas que
ndo cumprirem as condi¢cdes impostas nas cldusulas anteriores serdo reparadas e testadas
novamente, sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE.

7 MONTAGEM DE VALVULAS

As vélvulas serdo instaladas em camaras, nas posi¢oes indicadas no Projeto ou segundo as
instrugdes da Fiscalizacao e ficardo niveladas e a prumo. Antes da instalacdo das valvulas,
proceder-se-4 a operacao de limpeza das mesmas.
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As valvulas fornecidas com pintura ou revestimento deverdo ser pintadas ou revestidas
novamente quando se encontrarem com defeitos.

A pintura e o revestimento serdo aplicados apds a instalagdo. ApOs a instalacdo, cada
valvula devera ser limpa e ficara pronta para sua operacgao.

As valvulas serdo instaladas segundo as recomendacdes do Fornecedor, sem o emprego de
golpes de martelo ou outros métodos que possam danificar sua estrutura. Para se verificar a
operagao correta, cada valvula serd operada abrindo-a e fechando-a, antes e depois de sua
Instalacéo.

As vélvulas ficardo apoiadas nas paredes ou em blocos de concreto, e os tubos deverao ser
do tipo e dimensfes indicadas no Projeto e segundo as exigéncias da EB 3, MB 227, EB
103 e MB 228 da ABNT.

8 CRUZAMENTO DE ESTRADAS

Quando as tubula¢gbes cruzam estradas, serdo envolvidas por concreto de 15 MPa, nas
dimensdes e secdes indicadas nos desenhos do Projeto. Caso o recobrimento for suficiente,
a critério da Fiscalizacdo, ndo havera necessidade de envoltério de concreto.

A Empreiteira farA os desvios e provera todos os itens de seguranca exigidos pelas
autoridades para construir os cruzamentos de estradas, e reconstruirA a camada de
revestimento, se for 0 caso, na mesma espessura e com a mesma qualidade do existente.

9 MEDICAO E PAGAMENTO

9.1 Escavacéo

As escavacgOes de valas para instalacdo de tubulacdes, serdo medidas e pagas conforme a
ET-00-008.

O pagamento representa a compensacado integral pelos servicos executados, incluindo a
escavacao nas profundidades especificadas, escoramentos necessarios, carga, transporte,
conforme as faixas discriminadas, descarga e disposicdo dos materiais e selecdo dos
materiais adequados para o reaterro.

9.2 Cruzamento de Estradas Revestidas

Sera medida em metro linear, a proje¢cdo horizontal do cruzamento ao longo do eixo da
tubulacéo, entre os limites da estrada, incluindo a largura do revestimento mais as larguras
dos acostamentos nao revestidos.

O pagamento serd feito de acordo com 0s pregos unitarios propostos e com base nas
medicdes especificadas. Este pagamento representa a compensacéo integral por todos
servicos executados, incluindo quebra e reparo do revestimento, desvios do transito,
sinalizagédo, etc., com todos o0s materiais, ferramentas, equipamentos, mao-de-obra e outros
Servicos necessarios, para a perfeita execucao dos referidos servicos.

9.3 Camada de Areia para Assentamento

Sera medida tomando por unidade o metro cubico de areia colocada e compactada na
largura indicada no Projeto ou aprovada pela Fiscalizacdo. O pagamento sera feito de
acordo com 0s precos unitarios propostos que compreendem todos o0s materiais,
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equipamentos, transporte, mao de obra, encargos e incidéncias necessarias a execucéao dos
servicos como especificados.

9.4 Reaterros de Valas

As medicdes serdo efetuadas conforme as dimensdes indicadas no Projeto, descontados os
volumes correspondentes as tubulacdes. A unidade de medida serd o metro cubico de
material reaterrado ou ndo, com a prévia aprovacgdo da Fiscalizacao.

A determinac&o dos volumes anteriores sera feita utilizando o método da Média das Areas
Extremas, entre estacBes de 20 m, ou outro que exija a configuracdo do terreno ou
conforme determine a Fiscalizacéo.

Este servico sera pago pelos precos correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de Obra
para reaterro com controle ou reaterro sem controle.

Nos precos unitarios para o servigo de reaterro deverdo estar incluidos, fornecimento do
material, quando o material de escavacdo ndo for adequado, umedecimento,
homogeneizacéo, distribuicAo e compactacdo quando o reaterro for compactado. Tais
precos unitarios incluirdo também ferramentas, equipamentos, mdo de obra e toda e
gualguer operagéo necesséria para a perfeita execuc¢do dos servicos.

9.5 Assentamento de Tubulacdes, Conexdes e Valvulas

O assentamento de tubulacbes sera medido nas valas ao longo do eixo das tubulacdes,
para cada diametro, ap0s feitos os testes da linha e aprovados pela Fiscalizagdo, tomando
como unidade o metro linear.

A instalacdo de vélvulas e conexfBes sera medida tomando como unidade cada peca
devidamente instalada, testada e aprovada pela Fiscalizacéo.

O pagamento do assentamento de tubulagbes, medido como especificado, sera feito aos
precos unitarios constantes das Planilhas de Orcamentacdo de Obras. Nestes precos
deverdo estar prevista a compensacao integral pelo fornecimento dos materiais (quando for
0 caso), equipamentos, transporte até o local da instala¢é@o, reparos, mao de obra, encargos
e incidéncias necessérias para execugao dos servigos.

O pagamento da instalacdo de valvulas, conexbes e acessoérios sera efetuado aos precos
unitarios correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de Obras. Estes precos
representam a compensacéao integral pelo fornecimento dos materiais (quando for o caso),
transporte até o local da obra, montagem, encargos e incidéncias necesséarias para
execucgao dos servicos.

9.6 Camaras

As camaras serdo avaliadas conforme as dimensbes e prescricbes de Projeto, sendo
avaliadas pelas dimensfes das unidades efetivamente construidas, pelas quantidades de
insumos utilizados, conforme o Projeto e aprovadas pela Fiscalizagéo.

Serdo pagas pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de Orcamentacdo de
Obras e contemplardo o fornecimento de todos 0s materiais necessarios, bem como méo de
obra, ferramentas e equipamentos.
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9.7 Teste Hidrostatico de Linha

Os testes das linhas feitos conforme especificados, serdo avaliados por metro de teste

devidamente realizado e aprovado pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario da Planilha de Orcamentacdo de Obras.
Este preco devera incluir compensacédo integral pelo fornecimento de bombas, manémetro,
conexdes necessdrias, agua para fazer o ensaio da linha, bem como ferramentas, mao de
obra, encargos e toda e qualquer operacao necessaria para executar o servico.

9.8 Ancoragem de Concreto

Os blocos de ancoragem, coberturas e bases de concreto serdo medidos tomando como
unidade o metro cubico construido segundo o Projeto e/ou instru¢do da Fiscalizagéo.

O pagamento sera feito segundo especificado na ET-00-015 desta Especificacéo.
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1 SERVICOS

Os artefatos de concreto simples ou armado, sem fungdo estrutural, tais como lajes, meio
fio, meia cana, etc., deverdo satisfazer as seguintes condi¢des:

a) os agregados para o concreto obedecerdo a ET-00-029 e as necessidades de dosagem;
b) o concreto deve ser adequadamente vibrado;

c) todas as pegas serdo submetidas a cura, convenientemente conservadas a sombra e ao
abrigo de correntes de ar, continuamente irrigadas durante, pelo menos, 0s primeiros
guatros dias completos sucessivos a moldagem;

d) as pecas nao serdo removidas, usadas ou transportadas ao lugar de assentamento ou
instalacdo antes de o concreto ter atingido a resisténcia especificada.

2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos relativos as lajes, lajotas e placas serdao medidos por metro quadrado. Aqueles
relativos a meio fio e meia cana serdo medidos por metro..

Todas as quantidades se referem a artefatos pré-moldados efetivamente executados e
convenientemente assentados conforme o Projeto e apds aprovacdo por parte da
Fiscalizacéo.

O pagamento serd efetuado pelos precos unitarios relacionados na Planilha de
Orgcamentacgéo de Obras.

Os precos unitarios incluem, sem se limitar, o fornecimento de todos os materiais, mdo de
obra e ferramentas necessarios para a perfeita execugéo do trabalho.
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1 AREIA

1.1 Condic¢des Gerais

Serd quartzosa, isenta de substancias nocivas em propor¢des prejudiciais, tais como:
torres de argila, coldides, gravetos, mica, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas,
cloreto de sodio, outros sais deliquescentes etc.

indice de Qualidade dos Agregados: definido conforme o item 7, mostrado adiante.

1.2 Granulometria

a) Grossa

Areia de granulometria grossa ou, simplesmente, areia grossa € a areia que passa na
peneira ABNT 4,8 mm e fica retida na peneira ABNT 2,4mm, com dimensdo maxima
caracteristica de 4,8 mm.

b) Média

Areia de granulometria média ou, simplesmente, areia média é a areia que passa na peneira
ABNT 2,4mm e fica retida na peneira ABNT 0,6 mm, com dimensdo maxima caracteristica
de 2,4 mm.

c) Fina

Areia de granulometria fina ou simplesmente, areia fina € a areia que passa na peneira
ABNT 0,6 mm e fica retida na peneira ABNT 0,075 mm, com dimensdo méaxima
caracteristica de 0,6 mm.

2 BRITA

E o material obtido por trituracdo de rocha, e retido na peneira 4,8 mm. Comercialmente as
britas séo classificadas em:

- Brita zero - com didmetro variando de 4,8 a 9,5 mm.
- Brita 01 - com diametro variando de 9,5 a 19 mm.
- Brita 02 - com didmetro variando de 19 a 38 mm.
- Brita 03 - com didmetro variando de 38 a 76 mm.

- Pedra de mao

com diametro acima de 76 mm - devendo seu emprego ser
restrito apenas a concretos ciclopicos, quando utilizado como
agregado para concreto.

3 PEDRISCO

Também chamado areia artificial, € material obtido por frangmentacdo de rocha passando
na peneira ABNT 4,8 mm.

Seu uso serd limitado a pavimentacao, ficando terminantemente proibida sua inclusdo ou
adicdo como agregado de concreto.
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4 PO DE PEDRA

Residuo de britamento mecanico de granito ou gnaisse, sera isento de argila, matérias
organicas ou outras impurezas nocivas aos fins a que se destina.

Seu uso serd limitado aos rebocos, ficando terminantemente proibida sua inclusdo ou adigéo
como agregado fino de concreto ou argamassa que nao seja de rebocos. Sera igual e
estritamente vedada a adicdo de pé de pedra aos rebocos pré-fabricados.

5 SAIBRO

Sob a designacdo de saibro entende-se, para efeito desta Especificacdo, a rocha em
decomposicdo que se apresenta, principalmente, com graos de quartzo (areia), de feldspato
(muito pouca quantidade) e de argila. As argilas séo caracterizadas como descrito a seguir.
a) Teor de argila

- Teor de argila varia de 7 % a 18 %, para os saibros asperos e de 31 % para os saibros
macios. As porcentagens de argila aqui referidas foram determinadas simplesmente
por decantacao;

- As argilas presentes em cada variedade sé@o de tipos diversos, o que é denunciado
pela coloracdo e os aspectos particulares de cada saibro.
b) Densidade Absoluta

- A densidade absoluta de cada saibro foi determinada pelo "frasco de Chapman”,
observando-se a técnica geral recomendada pelo IPT;

- Para todas as variedades, a densidade absoluta encontrada foi de 2,50 g/cm3.

¢) Densidade Aparente

- Como a densidade aparente dos materiais granulados varia conforme o metddo
empregado na medigéo, foram utilizados, com o objetivo de apresentar nUmeros mais
préximos a realidade pratica, caixotes semelhantes aos que sdo usados nas obras
para as dosagens em volume das argamassas.

- Os resultados obtidos foram os seguintes:
- Saibro aspero: 1, 33 a 1,51;
- Saibro macio: 1,18 a 1,21.

- Em nenhuma hipétese este material podera ser utilizado como agregado para
concreto.

6 SEIXO ROLADO

E o material encontrado fragmentado na natureza, quer no fundo do leito dos rios, quer em
jazidas, retidos na peneira ABNT 4,8 mm.

Sera admitido, para obras especificas e sempre a juizo da Fiscalizacdo, o0 emprego do seixo
como agregado graudo para concreto armado, desde que sua qualidade seja satisfatéria e
que as dosagens dos concretos sofram as correcfes necessarias, conforme normas da
ABNT pertinentes ao assunto.
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7 INDICES DE QUALIDADE DOS AGREGADOS

A qualidade dos agregados devera ser avaliada através de indices, definidos por normas da
ABNT, de acordo com os respectivos valores de qualidade que devem possuir um agregado.
Entretanto, em casos especiais, dever-se-a recorrer a normas estrangeiras para orientacéo
mais precisa.

Os indices de qualidades s&o assim definidos:

7.1 Resisténcia aos Esfor¢cos Mecanicos

Deverédo ser executados ensaios conforme NBR 6465 (MB 170), devendo os valores obtidos
se encontrarem dentro das prescricdes da NBR 7211 (EB 4).

7.2 Teor de Substancias Nocivas

Deverdo ser executados ensaios para medicdo de teor de matérias nocivas, tais como
torrdes de argila, materiais pulvurulentos, etc. Os ensaios obedecerdo as normas NBR 7211
(EB 4), NB 7218 (MB 8) e NBR 7219 (MB 9).

7.3 Impurezas Orgéanicas

Deverdo ser executados ensaios para determinagdo do teor de impurezas organicas,
conforme NBR 7220 (MB 10), sendo que os resultados obtidos deverdo estar dentro dos
limites prescritos na NBR 7220 (MB 10) e NBR 7211 (EB-4).
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1 DEFINICOES

Para os fins desta Especificacdo, entende-se por aglomerantes os elementos ativos que
entram na confeccdo de mesclas, pastas, argamassas e concretos a seguir descritos.

2 CAL

A terminologia adotada deverd estar de acordo com a TB-25: Terminologia de Cal e
Materiais Calcarios.

2.1 Cal Virgem

Material calcinado no qual o constituinte principal € o 6xido de célcio, ou 6xido de célcio em
associacdo natural com éxido de magnésio, capaz de extinguir-se com agua.

Basicamente, na calcinacéo de calcério natural, o carbonato de célcio, submetido a acao do
calor a temperatura aproximadamente de 900°C, decompde-se em Oxidos de calcio e
anidridos carbdnicos, processo que é representado na seguinte equacédo quimica:

CaCOz+Calor=Ca0O+CO,

O carbonato de magnésio comporta-se de maneira semelhante, a uma temperatura
ligeiramente inferior.

A cal virgem (cal aérea ndo hidratada) para construcdo devera satisfazer as especificacbes
da NBR 6453 (EB-172).

A amostra deve preencher as seguintes condicdes:
- Perda ao fogo - na fabrica, maxima de 5 % - no depésito, maximo de 15 %.
- Ca O + Mg O (base nao volatil), minimo de 88 %.
- Residuo de extingdo, maximo de 12 %.

Para determinacdo das condicdes precedentes, a amostra sera submetida aos ensaios de
analise quimica, NBR 6473 (MB 342) e a determinagéo do residuo de extingdo, NBR 6472
(MB 341).

A determinacao da cal util far-se-a de acordo com o MB 197.

A cal virgem n&o pode ser usada na construcao tal como é fornecida; ela devera ser prévia e
completamente extinta.

2.2 Cal Hidratada

P6 seco obtido pelo tratamento de cal virgem com &gua suficiente para satisfazer sua
afinidade quimica para com a agua, sob as condicGes de sua hidratacdo, constituido
essencialmente de hidroxido de calcio e hidréxido de magnésio.

A hidratacdo é uma reacdo altamente exotérmica, acompanhada de consideravel aumento

de volume. Na variedade magnesiana, o processo € mais lento e a producédo de calor é
menor, bem como 0 aumento de volume.

A operagéo de hidratagéo recebe o nome de extingdo e o hidroxido resultante denomina-se
cal extinta quando a hidratacdo se realiza no local do emprego do material, no canteiro de
servigo - ou cal hidratada - quando a extingdo se processa na fébrica.
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A reacao quimica da extincdo da cal viva é a seguinte:
Ca O +H,; O = Ca (OH),

A cal hidratada sera fornecida em sacos de papel de duas folhas, munidos de valvula. O
saco sera de papel kraft. Cada saco devera conter 20 kg de peso liquido.

Cada saco devera trazer, em caracteres bem legiveis, as seguintes indica¢des: peso liquido,
marca do fabricante e local de fabricacéo.

A cal hidratada satisfar4d as normas NBR 7175 (EB 153), NBR 6473 (MB 342), NBR 6471
(MB 266), NBR 6472 (MB 341) e MB 197.

A critério da Fiscalizag@o sera permitida a obtengéo de cal extinta (cal aérea hidratada no
canteiro de servicos). Neste caso, serdo observadas as recomendacdes constantes do
apéndice | da NBR 6472 (MB 341). A cal assim obtida devera igualmente satisfazer as
normas citadas acima.

3 CIMENTO

Sera de fabricacéo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem
de fabrica intactas.

3.1 Cimento Portland

O clinquer do cimento Portland pode dar origem a varios tipos de cimento, alguns dos quais
ja se encontraram normalizados e que obedecem Normas Técnicas especificas aprovadas
pela ABNT.

3.1.1 Cimento Portland Comum

O cimento Portland comum para concreto, pastas e argamassas satisfara rigorosamente as
normas a seguir descritas, podendo ser empregado em edificacbes em geral:

NBR 5732 (EB 1); NBR 5734 (EB 22); NBR 5740 (MB 11); NBR 5741 (MB 508); NBR 5742
(MB 509); NBR 5743 (MB 510); NBR 5744 (MB 511); NBR 5745 (MB 512 ); NBR 5746 (MB
513); NBR 5747 (MB 514); NBR 5748 (MB 515); NBR 5749 (MB 516); NBR 6474 (MB 346);
NBR 7215 (MB 1); NBR 7224 (MB 348); NBR 7226 (TB 76); NBR 7227 (MB 1619).

3.1.2 Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial - (ARI)

Deverd obedecer rigorosamente a NBR 5733 (EB 2). Seu uso ficara a critério da
Fiscalizacdo, sendo normalmente indicado para elementos pré-moldados.

3.1.3 Cimento Portland de Alto Forno - (AF)

O cimento Portland de Alto Forno, de acordo com a NBR 5735 (EB 208), é o aglomerante
hidraulico obtido pela moagem de clinquer Portland e escoéria granulada de Alto Forno, com
adicao eventual de sulfato de calcio.

Seu uso € indicado para pavimentacdo, sendo sua utilizagdo restrita e dependente de
autorizacao prévia da Fiscalizagéo.
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3.1.4 Cimento Portland Pozolanico - (POZ)

O cimento Portland Pozolanico, de acordo com a NBR 5736 (EB 758), é o aglomerante
hidraulico obtido pela moagem de mistura de clinquer Portland e pozolana, sem adi¢cédo
durante a moagem de outra substancia a ndo ser uma ou mais formas de sufato de calcio.

Os cimentos Pozolanicos apresentam melhor trabalhabilidade, maior impermeabilidade,
reduzem os riscos de reacdo alcalis-agregado e a eflorescéncia por percolacdo da agua,
assim como aumentam a resisténcia aos ataques por 4gua sulfatada, aguas puras e aguas
do mar.

Seu uso sera indicado para concretos sujeitos a ataques quimicos. Seu emprego em
concreto aparente dependera de prévia autorizacdo da Fiscalizacdo, tendo em vista suas
caracteristicas quanto a tonalidades, geralmente mais escura que a do cimento Portland.
Cimentos Especiais

3.1.5 Cimento Portland de Moderada Resisténcia a Sulfatos e Moderado Calor de
Hidratacdo - (MRS).

E normalizado pela NBR 5737 (EB 903), sendo seu emprego recomendado para pontes e
obras hidraulicas. Seu uso sera restrito e dependente de prévia autorizacdo expressa pela
Fiscalizacéo.

3.1.6 Cimento Portland de Alta Resisténcia a Sulfatos - (ARS)

Deverd obedecer as normas da ABNT, através da NBR 5737 (EB 903), sendo
recomen-dado para pontes e obras hidraulicas. Seu uso dependerd de prévia autorizacédo
da Fiscalizacéo.

3.2 Cimento Portland Branco

E um cimento Portland Branco comum produzido com matéria prima que ndo apresenta
coloracao prejudicial a sua brancura caracteristica. Assim, reduz-se ao minimo o teor de
ferro, sendo evitado o emprego de argilas que contenham ferro e outros elementos como
manganés, magnésio, titanio, etc. O cimento Portland Branco, apesar de apresentar
resisténcia a compreensdo elevada, terd seu emprego apenas para fins estéticos e/ou
revestimentos.

3.3 Prescri¢gdes Gerais do Cimento Portland

As principais exigéncias, particularmente da NBR 5732 (EB 1), sdo a seguir indicadas:

a) Quanto & Composicado Quimica

- Perda ao fogo - conforme NBR 5743 (MB 5110), sendo que a perda ao fogo é de, no
maximo, 4,0 %;

- Residuo insoltvel - conforme NBR 5744 (M 511), sendo fixado o maximo de 1,0 %;
- Oxido de Magnésio - conforme NBR 5749 (MB 516), sendo fixado o maximo de 6,5 %.

b) Caracteristicas Fisicas
- Finura - conforme NBR 7215 (MB1), NBR 7224 (MB 348) e NBR 5734 (EB 22);

- Inicio de pega - conforme NBR 7215 (MB1), sendo o tempo de inicio de pega de, no
minimo 1 (uma) hora;
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- Fim de pega - conforme NBR 7215 (MB1), devendo ser no maximo de 10 horas;
- Expansibilidade, conforme NBR 7215 (MB1), NBR 5732 (EB1), NBR 5733 (EB 2);
- Resisténcia a compressao, conforme NBR 7215 (MB1).
c) Quando o cimento for entregue em sacos, estes deverdo ter impressos, de forma bem
visivel, as seguintes caracteristicas:

- em cada extremidade, em caracteres de 6 cm de altura no minimo, a indicacao
correspondente a resisténcia: 25, 32 ou 40 MPa (respectivamente 250, 320 ou 400
kgflcm?);

- no centro, a denominacgao normalizada, 0 nome e a marca do fabricante;

- 0s sacos deverao conter peso liquido de 50 kg de cimento e deverado estar perfeitos na
ocasido da inspecéo e recebimento.

Os sacos de cimento deverdo ser armazenados em locais bem secos, protegidos e de forma
a permitir facil acesso a inspec¢éo e identificagdo de cada embarque. As pilhas deverao ser
colocadas sobre um estrado de madeira e ndo deverdo conter mais de 10 sacos.

A plataforma de madeira devera ser montada, pelo menos, a 30 cm do solo e a distancia de
30 cm das paredes do depdsito.

O cimento que nao satisfizer a qualquer exigéncia das Normas podera ser rejeitado, a
critério da Fiscalizacao.

O cimento armazenado em sacos por mais de trés meses devera ser reensaiado, podendo
ser igualmente rejeitado se nao satisfazer a qualquer uma das exigénciaS das Normas.

As amostras do cimento a ser ensaiado deverao ser colhidas de acordo com a NBR 5741
(MB 508).
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1 ACODOCE
O aco doce - vulgarmente denominado "ferro" - obedecera ao seguinte:

- aco doce é a categoria de aco estrutural do mais baixo teor de carbono, o qual varia
de 0,2 a 0,3 %;

- a¢o doce é altamente tenaz, dactil e maleavel, a quente e a frio, e permite trabalhos de
témpera, forja e solda;

- assim como o ago, também pode receber tratamento quimico;
- € mais facilmente oxidadavel que o aco;

tem massa especifica no torno de 7,84 kg/dm?® e funde entre 1.500 e 1.600°C;

apresenta resisténcia a ruptura por tragdo entre 30 e 40 kgf/mmz2 e por compressao
entre 28 e 40 kgf/mmz.

2 AGCO ESTRUTURAL

Sera considerado ac¢o para perfilados destinados a execucado de estruturas metalicas todo o
ferro forjavel sem necessidade de tratamento, que satisfaca as especifica¢cdes abaixo, que
nao deve ser confundido com acgo para concreto armado, especificado mais adiante.

Os perfilados de aco poderdo ser de duas categorias, conforme for exigido para cada caso
particular, respectivamente designados pelos simbolos litero-numéricos PA 37 e PA 45, cuja
parte literal indica sua natureza de perfilados de aco e a parte numérica, sua resisténcia
minima de ruptura a tragdo em kgf/mmz2.

Os perfilados de acgo satisfardo as condi¢bes impostas nos ensaios de tragdo e dobramento,
conforme a NBR 6152 (MB 4).

3 ACO INOXIDAVEL

Ser& constituido por liga de alto teor de cromo e baixo teor de carbono, considerando-se
como tais, aquelas que contém 10 % de cromo e menos de 0,2 % de carbono.

Para atender determinadas condi¢des de trabalho, as ligas poderdo conter, ainda: niquel,
colémbio, titanio e molibdénio.

Para os casos em que se fizer necessaria maior resisténcia a oxidacdo e a corrosao, serdo
usadas ligas do tipo 16-6, ou mais ricas, isto €, contendo mais de 16 % de cromo e de 6 %
de niquel, e menos de 0,13 % de carbono.

Para o caso de agentes particularmente agressivos, tais como cloretos e outros sais
haldides, serd empregado, no minimo, o tipo 18-8.

Para os casos de elevada temperatura, serdo adicionados elementos ditos estabilizadores,
de preferéncia o coldbmbio ou o titanio, de 0,7 % a 1 %. O teor de titAnio serd 5 vezes
superior ao de carbono e, no minimo, de 0,4 a 0,8 %.
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4 ACO PARA CONCRETO ARMADO

O aco comum destinado a armadura de concreto (vulgarmente denominado "ferro")
obedecera a NBR 7480 (EB 3).

A caracterizacdo do aco a ser empregado nas estruturas de concreto armado sera de
acordo com a NBR 6118 (NB 1). Nas estruturas em geral sera usado CA-50, como indicado
nos desenhos do Projeto.

Em casos especificos - quando se deseja maior dutilidade para as barras, conforme
indicado no Projeto - poderdo ser usadas armaduras de aco CA-25. As telas soldadas,
também onde indicado no Projeto, serdo confeccionadas em fios ou barras de aco CA-60.

5 ACO ZINCADO EM CHAPAS

Para os fins desta Especificacdo, chapa zincada (CZ) é uma chapa fina de aco, de baixo
teor de carbono, revestida em ambas as faces com uma camada de zinco, aplicada por
imerséo de chapa em banho do metal fundido ou por eletrodeposicéo.

As chapas zincadas serdo produzidas de acordo com a NBR 7005 (EB 167). O aco-base
das chapas CZ sera de baixo teor de carbono. As CZ de "Qualidade Comum" e de
"Qualidade Estampagem" obedecerao a EB 188.

No caso de condi¢des corrosivas mais severas, as CZ serdo produzidas com acos de
composicao quimica modificada, com adi¢éo de cobre.

As CZ receberéo revestimento dos tipos A e C da NBR 7005 (EB 167), sendo o tipo A ou
comum para uso geral e o tipo C ou Especial para o uso em condigbes mais severas ou
quando se deseja maior durabilidade da chapa, como no caso de calhas de 4guas pluviais.

O aco das chapas devera suportar dobramento transversal a 180° sem que haja ocorréncia
de trincas na face externa do corpo de prova, conforme NBR 6153 (MB 5).

O revestimento de zinco deverd suportar um dobramento da chapa a 180° sem que haja
ocorréncia de fissura ou esfoliagdo da camada protetora, constataveis a vista desarmada,
conforme NBR 6153 (MB 5).

As chapas zincadas poderéo ser lisas ou corrugadas.
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1 CONSIDERACOES GERAIS

As argamassas sao materiais de constru¢do constituidos por uma mistura intima de um ou
mais aglomerantes, agregado miludo e agua. Além destes componentes essenciais,
presentes nas argamassas, podem ainda ser adicionados produtos especiais, com a
finalidade de melhorar ou conferir determinada propriedade ao conjunto.

As condi¢Bes a que uma boa argamassa deve satisfazer séo:
- resisténcia mecanica;
- trabalhabilidade;

- impermeabilidade;

aderéncia;
constancia de volume;
- durabilidade.

Para obtencdo de um produto de boa qualidade, é necessario que todos os grdos dos
agregados sejam perfeitamente envolvidos pela pasta, como também estejam perfeitamente
aderidos.

Para assegurar a obtencdo das propriedades supracitadas, serd necessaria uma dosagem
adequada e a perfeita homogeneidade da mistura.

Os agregados deverdao atender a ET-00-029. Os aglomerantes deverdo atender a ET-00-
030, e a 4gua deveréa apresentar caracteristicas adequadas (ver ET-00-015). Os agregados
devem ser aceitos pela Fiscalizagcdo, a qual podera, a seu critério, rejeitar lotes destes
componentes. Igualmente devera ser observado, no que couber, a NBR 7200 (NB 231).

2 PREPARO E DOSAGEM

As argamassas deverdo ser adequadamente homogeneizadas por meio de amassamento
manual ou mecanico.

O amassamento mecéanico em obra deverd ser continuo e durar o tempo necessario que
permita a homogeneiza¢cdo da mistura de todos os elementos. Esse tempo varia com a
quantidade de argamassa que esta sendo amassada e o tipo de betoneira, porém nunca
serda inferior a dois minutos.

A colocagéo dos materiais na betoneira devera seguir a seguinte ordem: inicialmente, lanca-
se parte da agua, colocando-se a betoneira em funcionamento. Em seguida, langa-se a
areia e o saibro ou a cal (conforme o caso, o cimento), e o resto da agua. Quando for
empregada pasta de cal virgem extinta na obra, esta devera ser lancada por ultimo,
colocando-se toda a agua no inicio da mistura.

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mistura
mecanica, sera permitido, a critério da Fiscalizagdo, o amassamento manual. Este sera feito
sob coberta e de acordo com as circunstancias e recursos do canteiro da obra, em
superficie plana, resistente, impermeavel e limpa, seja em masseira, cimento ou tabuleiro.

O amassamento manual serd de regra para a argamassa que contenha cal em pasta.
Misturam-se, a seco, 0s agregados (areia, saibro etc.) com os aglomerantes ou
plastificantes (cimento, cal etc.), revolvendo-se 0os materiais a pa até que a mistura adquira a
desejavel homogeneidade.
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A mistura sera entéo disposta em forma de um tronco de cone e, no centro da cratera assim
formada, adicionar-se, gradualmente, a 4gua necesséria.

Prossegue-se ao amassamento, com o0 devido cuidado para evitar-se perda de agua ou
segregacdo dos materiais, até se conseguir uma massa homogénea de aspecto uniforme e
consisténcia plastica adequada. O amassamento deverd ser feito por "tombos" evitando-se
0 "arraste" da mistura.

N&o seré permitida a mistura manual com mais do que dois tragos de um saco de cimento
de cada vez.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a
executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio de endurecimento antes de seu
emprego.

As argamassas contendo cimento ndo devem ser aplicadas sempre que, apos a preparacao,
decorrer um intervalo de tempo superior ao prazo do inicio de pega do cimento empregado.
Para o cimento Portland comum o tempo estimado para o inicio de pega é de uma hora.

Nas argamassas de cal contendo pequena proporcao de cimento, a adicdo de cimento sera
realizada no momento do emprego.

Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento,
sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execuc¢ao ndo podera ser
novamente empregada. Quando no transporte horizontal das argamassas forem utilizados
carrinhos de mao, estes deverdo possuir rodas de pneus e rolarem sobre superficies planas
e firmes, evitando-se a "vibracdo" da massa transportada.

A determinacdo da dosagem da agua na composicdo da argamassa devera ser orientada
tendo em vista principalmente o aspecto da mistura. A argamassa devera apresentar-se
COMOo uma massa coesa, que possua uma trabalhabilidade apropriada para rejuntamento e
revestimento.

Os tracos especificados adiante serdo rigorosamente observados, salvo quando ao
seguinte:

- nas argamassas contendo areia e saibro, podera, a critério da Fiscalizacdo, haver
certa compensacao das proporgles relativas desses materiais, tendo-se em vista a
variagdo do grau de aspereza do saibro e a necessidade de ser obtida consisténcia,;

- de qualquer modo, ndo poderd ser alterada a proporcdo entre o conjunto dos
agregados e o dos aglomerantes.

Jamais sera admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade
quimica destes materiais.

As areias para argamassa deverao possuir 0 menor espacgo vazio possivel, por isso deverdo
ser utilizadas areias de grdos mistos, de composi¢ao identificavel em ensaios de laboratério.
Sao especialmente consideradas areias proprias aquelas em que a fracdo com diametro de
grao de até 0,2 mm representem entre 10 a 25 % do peso. As areias para a composicdo da
argamassa de chapisco deverdo constituir-se predominantemente de graos cuja
granulometria as defina como areias grossas (maior que 3,87 mm). A dimensdo nominal
maxima do agregado a ser adotada na aplicacdo de revestimento de argamassa em
paredes externas, internas e forros, devera ser:

- para chapisco: 4,8 mm;
- para emboco: 3,0 mm;

- para reboco: 1,0 mm.
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3 TRACOS

Serdo adotados, conforme o fim a que se destinam, os seguintes tipos de argamassa
definidos pelos seus tragos volumétricos:

- ARGAMASSA A.1 - Trago 1:1, de cimento e areia.

- ARGAMASSA A.2 - Trago 1:2, idem, idem.

- ARGAMASSA A.3 - Trago 1:3, idem, idem.

- ARGAMASSA A4 - Trago 1:4, idem, idem.

- ARGAMASSA A5 - Traco 1:5, idem, idem.

- ARGAMASSA A.6 - Traco 1:6, idem, idem.

- ARGAMASSA A.7 - Trago 1:8, idem, idem.

- ARGAMASSA A.8 - Traco 1:6, de cimento e saibro aspero.

- ARGAMASSA A.9 - Traco 1:8, idem, idem.

- ARGAMASSA A.10 - Trago 1:2:3, de cimento, areia e saibro macio.

- ARGAMASSA A.11 - Trago 1:3:3, idem, idem.

- ARGAMASSA A.12 - Traco 1:3:5, idem, idem.

- ARGAMASSA A.13 - Traco 1:1:6, de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada.
- ARGAMASSA A.14 - Trago 1:2:3, idem, idem.

- ARGAMASSA A.15 - Trago 1:2:5, idem, idem.

- ARGAMASSA A.16 - Traco 1:2:7, idem, idem.

- ARGAMASSA A.17 - Trago 1:2:9, idem, idem.

- ARGAMASSA A.18 - Traco 1:3:5, de cimento, cal em po e areia fina peneirada.
- ARGAMASSA A.19 - Traco 1:3, 5:4,5, de cimento, cal em pé e areia fina peneirada.
- ARGAMASSA A.20 - Traco 1:6:6, idem, idem.

- ARGAMASSA A.21 - Traco 1:0,5, cal em pé e areia fima peneirada.

- ARGAMASSA A.22 - Trago 1:1, idem, idem.

- ARGAMASSA A.23 - Traco 1:2:5, de cimento branco, cal em p6 e areia.

- ARGAMASSA A.24 - Trago 1:0, 5:6, de cimento branco, cal em pasta e quartzo moido,
de granulometria apropriada a rugosidade desejada, com adi¢cdo de corante mineral e
impermeabilizante.

- ARGAMASSA A.25 - Trago 1:1, de gesso calcinado em po e areia.

- ARGAMASSA A.26 - Traco 1:2 a 1:4, de gesso calcinado e areia fina peneirada,
variando a proporc¢é&o de areia com o tipo de emboco adotado.
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1 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

Estes tipos de revestimentos se destinam as paredes de prédios, caixas de inspecdes e
outras obras de alvenaria.

1.1 Condicdes Gerais

Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB
231, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que
possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera ser limpa, livre de p6, graxas, 6leos ou residuos orgéanicos.

Os revestimentos de argamassa — salvo indicagdo em contrario — serdo constituidos, no
minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o emboco (aplicado sobre a
superficie a revestir) e o reboco (aplicado sobre o embogo).

A superficie para aplicacédo da argamassa devera ser aspera. A guisa de pré-tratamento e
com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco, serd aplicada sobre a superficie a
revestir uma camada irregular de argamassa forte: o chapisco.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicacdo do chapisco. O revestimento s6 poderd ser aplicado quando o chapisco
tornar-se tao firme que nédo possa ser removido com a méo e apos decorridas 24 horas, no
minimo, de sua aplicacao.

As superficies impréprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou
em ferro), dever&o ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do emboc¢o tera maior resisténcia
que a do reboco. Esta diminuicdo de resisténcia ndo deve ser interrompida, como seria o
caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes estarem separadas por uma menos
resistente ou vice-versa.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento deverdo ter espessura
uniforme e ser cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverdo ser conservados umidos,
visto que a secagem rapida prejudicara a cura.

No preparo das argamassas de embocos e rebocos sera rigorosamente obedecido o
disposto na ET-00-032.

Os embogos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel do solo, seréo
executados com argamassa no traco 1:3 de cimento e areia, com adicdo de aditivo
impermeabilizante adequado, até a altura e demais recomendacdes constantes do Projeto.

1.2 Chapisco Comum

O chapisco comum serd executado com argamassa A 3, conforme a ET-00-032,
empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de diametro, com predominancia de
graos de aproximadamente 5 mm.

113



ENGENWAR

~ . o~
ESPECIFICACAO TECNICA 1 MAGNA

CODEVASFE

REVESTIMENTOS DE PAREDES COM ARGAMASSAS

Folha 2de 3

1.3 Embocgo

Os embocos serao iniciados somente apds completa pega das argamassas das alvenarias e
chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizacgtes.

A espessura do embogo ndo devera ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a aplicacéo de
5 mm de reboco, o revestimento de argamassa nao ultrapasse 25 mm.

O embogo de superficies internas e externas serd executado com argamassa A 17,
conforme descrito na ET-00-032 com emprego de areia média, com didmetro maximo de 3
mm.

O embogo devera estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco, devendo as
impurezas visiveis ser removidas.

1.4 Reboco
A superficie do emboco, antes da aplicacdo do reboco, sera abundantemente molhada.

A espessura do reboco ndo devera ultrapassar 5 mm, de modo que, com os 20 mm do
embocgo, o revestimento de argamassa nao ultrapasse 25 mm.

Os tipos de reboco, consideradas as propriedades fisicas, serdo os seguintes:

- Reboco Comum: reboco, preparado na obra ou pré-fabricado, que admita a permuta
de umidade entre a superficie rebocada e o ambiente.

BN

- Reboco Hidréfugo: reboco no qual a adicdo de hidrofugantes a sua composicao
impedira a entrada de umidade por precipitacdo pluvial normal, o mesmo nao
acontecendo, todavia, com a difusédo do vapor d'agua.

- Reboco Impermeavel: reboco resistente a pressao d'agua.

- Reboco Celular: reboco de propriedades especiais para aderir diretamente sobre
concreto ou alvenaria.

Os tipos de reboco, consideradas as caracteristicas de acabamento, sdo 0s seguintes:

- Reboco Raspado: reboco desempenado com acabamento obtido por raspagem a
serra logo apos o inicio da pega e antes do endurecimento.

- Reboco Camurcado: reboco com acabamento aspero, acamurgado ou feltrado, obtido
com a utilizacdo de desempenadeira de madeira e talochinha de espuma de
poliuretano ou de feltro.

- Reboco Liso a Colher: reboco com acabamento alisado a desempenadeira ou talocha
de aco, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

- Reboco Lavado a Acido: reboco desempenado e, apos curado, lavado com solucéo de
agua e acido para remocao da nata superficial propria dos aglomerantes.

- Reboco Projetado: reboco com acabamento granulado, fino ou grosso a guisa de
revestimento rastico, aplicado preferencialmente com maquina (molinete).

- Reboco com Acabamento Travertino: de aspecto semelhante ao marmore travertino.

Os rebocos externos ndo poderdo ser executados quando a superficie estiver sujeita a
molhadura por chuvas e sem adequada protecao.

a eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos, executados
em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.
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1.5 Massa Unica ou Reboco Paulista

O revestimento em massa Unica sera constituido por uma camada de argamassa de
cimento e areia, numa espessura de 25 mm, com acabamento liso, o qual podera, quando
indicado, substituir as operagdes de embog¢o mais reboco.

2 MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita por metro quadrado de superficie efetivamente revestida e aceita pela
Fiscalizacdo. O pagamento sera feito pelos precos unitarios correspondentes da Planilha de
Orcamentagéo de Obras.

Nestes precos deverdo estar incluidos os custos de aquisicao, transporte, armazenamento e
colocacao de todos os materiais, bem como todos os encargos e incidéncias.
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1 OBJETIVO

A presente Especificacdo se refere aos servigos de execugcdo dos blocos de ancoragem,
entendidos como pecgas de concreto simples que envolverdo as tubulagbes nas reducoes,
mudancas de direcdo, bifurcacdes, ou nas travessias de ruas, que tém por objetivo absorver
os esforcos provenientes do escoamento pressurizado e proteger as tubulagcbes. Esta
Especificacdo contempla ainda as caixas para equipamentos de manobra e de protecdo das
tubulacdes das adutoras pressurizadas da Etapa 1A.

2 DESCRICAO DO METODO EXECUTIVO

Os esforgos originados por empuxos nas curvas e pecas de derivacdo devem ser
absorvidos por ancoragens de concreto, as quais deverdo ser construidas de forma a
suportar esses esforgos.

Os blocos de ancoragem serdo implantados de acordo com as dimensfes estabelecidas e
nos locais indicados no projeto. ApGs a abertura da cava correspondente e nivelado o fundo
da cava seréo instaladas as formas e sera vertido concreto no traco 1:4:5 (cimento, areia e
brita), envolvendo a tubulagdo, sempre com a base em nivel. Antes de iniciar o reaterro, o
concreto devera estar convenientemente curado.

As caixas para equipamentos das Redes de Pressurizacdo serdo executadas em alvenaria
de blocos de concreto e concreto simples com traco e dimensdes definidos no Projeto.
Deverdo abrigar valvulas, ventosas, hidrbmetros e demais equipamentos indicados no
Projeto. Serdo equipadas com tampas pré-moldadas de concreto, removiveis para permitir
realizar os servigcos de manutencao.

3 NORMA DE MEDICAO

Para efeito de medicdo, os servicos descritos nesta Especificacdo relativos ao concreto
serdo medidos através de seu volume executado, expresso em metros cubicos. No caso das
alvenarias com blocos de concreto, serdo medidas através da area executada, expressa em
metros quadrados. As operacdes de escavacao e reaterro das cavas dos blocos ndo serdo
medidos separadamente, devendo estar considerados diluidos no volume de concreto
executado.

4 NORMA DE PAGAMENTO

O pagamento destes servigos sera efetuado de acordo com o pre¢o unitario proposto pela
Contratada em seu orcamento, levando em consideracdo a medi¢do descrita anteriormente.
No preco referente a implantacdo dos blocos de ancoragem e caixas deverao estar incluidos
todos os custos relativos a escavagbes eventuais, concretagem e reaterro das cavas, e
utilizacdo de férmas. Estes custos deverdo abranger materiais, transportes, equipamentos e
mao de obra adequados, necessarios a total execucéo dos servicos especificados. Todo e
qualquer servico executado em desacordo com a presente Especificacdo, e que em fungao
disto ou a critério da CODEVASEF tiver que ser refeito, ndo serd pago a Contratada.
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1 SERVICOS

Esta especificacdo se aplica as obras em concreto para conducdo de agua (drenos e
sarjetas revestidos), obras para dissipa¢do de energia em quedas hidraulicas, em bueiros e
em caixas de dissipacdo (ao longo de sarjetas) bem como protecbes com pedra-de-mao
argamassada em taludes de terra situados imediatamente a montante e a jusante destas
obras.

2 CARACTERIZACAO DAS OBRAS

Os dissipadores de energia sédo dispositivos construidos a saida de bueiros, descidas de
agua, sarjetas e valetas, com o objetivo de minimizar o efeito da forgca das aguas
despejadas no solo. Sao obras poderdo ser construidas em concreto armado, concreto
ciclopico ou alvenaria armada de blocos de concreto, conforme indicado nos desenhos.
Poderéao ser utilizadas, em situacdes especiais, caixas de concreto preenchidas com pedras
argamassadas, ou blocos de concreto simples ou armado ("dentes").

As caracteristicas dimensionais e construtivas de cada tipo de dissipador estdo mostradas
nos desenhos das obras correspondentes.

Os dissipadores de energia aplicaveis a saidas de agua em sarjetas trapezoidais ou
triangulares, revestidas em concreto serdo em alvenaria de pedra argamassada, com
largura minima de 1,0 m e comprimento minimo de 2,0 m. As dimensfes destas obras
poderéo ser aquelas indicadas pelo DNIT para dissipadores tipo DES.

Nos drenos agricolas ou nas sarjetas das estradas, com sec¢des trapezoidais em terra nua,
revestidas com grama ou revestidas com concreto, terdo dissipadores de energia
construidos, de preferéncia, em alvenaria armada de blocos de concreto associados a bases
de concreto ciclépico.

A protecdo das transicbes de entrada e de saida destas estruturas sera realizada com
pedras de méo argamassadas ou pedra de mao arrumadas, em conformidade com as
especificagbes indicadas nos desenhos.

3 MATERIAIS

Todos o0s materiais utilizados na construcdo desses dispositivos deverdo atender
integralmente as especificacdes correspondentes, quais sejam:

- formas e concreto: deverao atender a ET-00-015;

armaduras para concreto: dever&o obedecer ao prescrito na ET-00-016;

blocos de concreto para alvenaria estrutural e seus rejuntamentos: deverdo obedecer
a ET-00-015;

- 0S agregados para o concreto obedecerdo as necessidades de dosagem;

- a pedra-de-mao a ser utilizada nestas obras devera ser originaria de rocha sé e
estavel, apresentando os mesmos requisitos qualitativos exigidos para a pedra britada

destinada a confeccdo do concreto. O didmetro médio das pedras-de-mé&o deve se
situar na faixa de 10 a 15cm.
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4 METODOS EXECUTIVOS

4.1 Drenos e Canaletas

As obras de conducdo de agua em drenos ou canaletas, especificamente em trechos de
elevada declividade, poderéo ser revestidos em concreto conforme descrito a seguir.

a) Preparo e reqularizacdo da superficie de assentamento:

Esta etapa serd executada mediante opera¢cdes mecanicas e/ou manuais que envolverado
cortes de forma a se atingir a geometria projetada para as obras. A superficie de
assentamento devera resultar firme e bem desempenada, observando fielmente as
declividades transversal e longitudinal projetadas.

b) Instalacdo das guias de referéncia

As guias de madeira que servirdo de referéncia para a concretagem serdo colocadas
segundo a sec¢ao transversal da banqueta, espacadas de 3 metros.

c) Concretagem

A concretagem das secbGes de drenos ou valetas revestidos de concreto envolvera o
seguinte plano executivo:

- langamento do concreto em panos alternados;

- espalhamento e acabamento do concreto mediante emprego de ferramentas manuais,
em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes, permitird a
conformacéo do revestimento a se¢éo pretendida;

- retirada das guias dos panos concretados, tdo logo se constate o suficiente
endurecimento do concreto aplicado;

- espalhamento e acabamento do concreto nos panos intermediarios, utilizando-se
como apoio para a régua de desempeno o proprio concreto dos panos anexos.
d) Juntas

A sexta guia de cada segmento sO serd retirada apds a concretagem dos dois panos
anexos. Em seu lugar sera executada uma junta de dilatagéo, vertendo-se cimento asféltico
previamente aquecido ou material similar. Desta forma, resultardo juntas espacadas de 12
metros.

4.2 Dissipadores de Energia Hidraulica

Os dissipadores de energia podem ser agrupados em dois tipos basicos:
a) quedas hidraulicas, e

b) caixa de concreto e blocos de pedra argamassada.
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A implantacdo de dissipadores de energia ao longo de drenos e sarjetas bem como a
jusante de bueiros devera ser realizada em consonancia com as seguintes especificacfes:

- 0s dissipadores de energia (quedas) construidos em concreto ciclépico ou concreto
armado deverdo utilizar os materiais e dimensdes indicadas nos desenhos de projeto;
e

- as caixas de dissipacao terdo laje de fundo da bacia em concreto ciclépico ou,
opcionalmente, a critério da FISCALIZACAO, em pedra-de-mao argamassada.

A protecdo do terreno contra a erosdo, especificamente junto a entrada e saida dos bueiros
e das quedas hidraulicas, sera realizada com camada de pedra-de-mao argamassada em
conformidade com o descrito a seguir:

- escavacdo do terreno (taludes e fundo das valas), atendendo as dimensdes
estabelecidas no projeto;

- compactacdo da superficie resultante ap6s a escavacéo;

- preenchimento da escavacdo com a pedra-de-mdo especificada formando uma
camada com 15cm de espessura, no minimo;

- rejuntar as pedras com “graute” jogado sobre as pedras arrumadas ou com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3, preenchendo todos os intersticios, resultando em
blocos monoliticos (placas) de concreto cicldpico.

5 MEDICAO E PAGAMENTO

Todas as obras das estruturas especiais de drenagem e de dissipacdo de energia seréo
avaliadas segundo as dimens®es indicadas no projeto, sendo que serdo medidos conforme
as EspecificagBes Técnicas dos materiais e servi¢os pertinentes.

O pagamento sera efetuado pelos precos unitarios correspondentes a cada tipo material e
de servico efetivamente utilizado, medido e aprovado pela FISCALIZACAO.

Nestes precos unitarios deverdo estar incluidos, a aquisicdo dos materiais, transporte até o
local da obra, assentamento, bem como mao de obra, ferramentas, equipamentos
necessarios, além de toda e qualquer operacdo necessaria para a perfeita execucdo dos
servicos.
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1 OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos a serem seguidos na execuc¢do de valetas, revestidas ou néo,
coletoras dos defluvios, que escoam transversalmente as plataformas das vias e das areas
agricolas, conduzindo-os a pontos previamente estabelecidos para lancamento.

2 DEFINICOES

Para os efeitos desta Especificacdo Técnica as valetas de drenagem séo definidas como
dispositivos localizados ao longo das vias, junto aos lotes agricolas e a jusante das obras de
drenagem (bueiros).

Estas valetas, por conduzirem deflivios maiores que as sarjetas, deverao ser construidas
afastadas das faixas de trafego e suas caracteristicas construtivas terdo, em geral, a forma
trapezoidal.

As valetas aqui especificadas referem-se a cortes, aterros e ao terreno natural, marginal a
area afetada pela construgdo, que por agdo da erosdo poderdo ter sua estabilidade
comprometida.

3 CONDICOES GERAIS

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo construidos de acordo com as
dimensdes, localiza¢éo, confeccéo e acabamentos determinados no projeto.

As valetas de drenagem poderdo ser construidas com sec¢des em terra nua ou revestidas
com concreto.

4 CONDICOES ESPECIFICAS

4.1 Material

4.1.1 Concreto simples

O concreto quando utilizado nos dispositivos que especificam este tipo de revestimento
deverd ser dosado, experimentalmente, para uma resisténcia caracteristica a compressao
(fck) minima, aos 28 dias, de 15 MPa.

O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT
NBR-6118/80 e ABNT NBR-7187/87.

4.1.2 Revestimento vegetal

O revestimento vegetal somente é recomendado para taludes com boa estabilidade (solos
franco-agilosos ou similares) ou podera ser utilizado sempre que a velocidade da agua na
valeta ultrapassar valores considerados erosivos, variaveis para cada tipo de solo. Para esta
especificacdo aceita-se como limite maximo cerca de 0,70 m/s.

Quando recomendado o revestimento vegetal poderdo ser adotadas as alternativas de
plantio de grama em placas ou mudas, utilizando-se espécies tipicas da regido da obra.
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Podera ser também feito o plantio através de hidrossemeadura, no caso de areas maiores
ou em taludes com inclinagdo e solos que apresentem caracteristicas favoraveis ao
desenvolvimento vegetal.

4.2 Equipamento

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais de
instalagdo das obras referidas, atendendo ao que dispbem as prescri¢cdes especificas para
0S servicos similares.

Recomenda-se como minimo os seguintes equipamentos:
a) Caminh&o basculante;

b) Caminh&o de carroceria fixa;

¢) Betoneiras ou caminhdo betoneira;

d) Motoniveladora;

e) Pa-carregadeira;

f) Rolo compactador metalico;

g) Retroescavadeira ou valetadeira, de preferéncia com concha no formato da secao
escavada.

Todo o equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado, antes do inicio da execuc¢do do
servico de modo a garantir condicdes apropriadas de operagcdo, sem 0 que hado sera
autorizada a sua execucao.

4.3 Execucédo das Obras

4.3.1 Valetas revestidas de concreto

As valetas revestidas de concreto deverdo, de preferéncia, ser moldadas "in loco".
Alternativamente, poderao ser pré-moldadas atendendo ao disposto no projeto.

A execucdo valetas ao longo das vias deverd ser iniciada ap6s a conclusdo de todas as
operacdes de pavimentacdo que envolvam atividades na faixa anexa.

No caso de banquetas de escalonamento e valetas de protecdo de cortes, quando
revestidas, seréo executadas logo apos a concluséo das operacdes de terraplenagem.

O preparo e a regularizagcdo da superficie de assentamento serdo executados com operacao
manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para
cada dispositivo.

No caso de valetas de protecdo de aterros ou cortes admite-se, opcionalmente, a
associacdo de operagcdbes manual e mecénica, mediante emprego de lamina de
motoniveladora, pa carregadeira equipada com retroescavadeira ou valetadeira
adequadamente dimensionada para o trabalho.

Os materiais empregados serdo, preferencialmente, os proprios solos existentes no local.
De qualquer modo, a superficie de assentamento deverd resultar firme e bem desempenada
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Os materiais escavados e ndo utilizados nas operacdes de escavacdo e regularizacdo da
superficie de assentamento serdo destinados a bota-fora, cuja localizacdo sera definida de
modo a ndo prejudicar o escoamento das aguas superficiais.

Para marcacdo da localizacdo das valetas serdo implantados gabaritos constituidos de
guias de madeira servindo de referéncia para concretagem, cuja secdo transversal
corresponde as dimensbes e forma de cada dispositivo, e com a evolugdo geométrica
estabelecida no projeto, espacando-se estes gabaritos em 2m.

A concretagem envolver4d um plano executivo, prevendo o lancamento do concreto em
panos alternados.

O espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos mediante o emprego de
ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes
permitira a conformacéo da valeta a secao pretendida.

A retirada das guias dos panos concretados sera feita logo apds constatar-se o inicio do
processo de cura do concreto.

O espalhamento e acabamento do concreto dos panos intermediarios serdo feitos com
apoio da régua de desempeno no proprio concreto, dos panos adjacentes.

A cada segmento com extensdo maxima de 12m sera executada uma junta de dilatacao,
preenchida com cimento asfaltico aquecido, de modo a se obter a fluidez necessaria.

Quando especificado no projeto sera aplicado revestimento vegetal de forma complementar
no material apiloado contiguo ao dispositivo.

As saidas d’agua das valetas seréo executadas de forma idéntica as proprias valetas, sendo
prolongadas por cerca de 10m a partir do final do corte, com deflexdo que propicie o seu
afastamento do bordo da plataforma (bigodes). Esta extensdo deverd ser ajustada as
condicbes locais de modo a evitar os efeitos destrutivos de erosdo e, sempre que
necessario, implantar um dissipador de energia em concreto e/ou pedra-de-méo
argamassada.

O concreto utilizado devera ser preparado em betoneiras, com fator agua/cimento apenas
suficiente para alcancar trabalhabilidade, em quantidade suficiente para uso imediato, ndo
se permitindo o lancamento ap6s mais de uma hora do seu preparo e nem 0 Sseu
retemperamento.

4.3.2 Valetas com revestimento vegetal

A execucdo de valetas com revestimento vegetal se iniciara com o preparo e regularizacdo
da superficie de assentamento seguindo as mesmas prescricbes apresentadas para 0s
dispositivos com revestimento em concreto.

Deverdo previstas e implantadas obras para dissipacdo da energia da agua, evitando que a
velocidade ultrapasse limites criticos e provoque a erosédo do fundo e taludes das valetas.
As velocidades limites, o espagamento entre dissipadores e as caracteristicas dimensionais
destas obras deverao previstas no projeto hidraulico das valetas.

A disposicdo do material escavado atendera, igualmente, ao disposto para as valetas
revestidas em concreto.

Concluida a regularizacdo da superficie de assentamento e verificadas as condi¢bes de
escoamento sera preparada a superficie do terreno terra que recebera as leivas ou mudas
através de escarificacdo ou pequenas covas associada a adubacao quimica e/ou organica.
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No caso de utilizacdo de leivas, ap6s selecionadas serdo colocadas sobre a superficie
preparada e compactadas com soquetes de madeira, recomendando-se o emprego de
leivas de gramineas de porte baixo, de sistema radicular profundo e abundante, nativas da
regido e podadas rentes, antes de sua extracdo. Em taludes ingremes a colocacéao de leivas
devera ser complementada com pequenas estacas, grampos e ripas de madeira ou bambu.

No caso de hidrossemeadura ou plantio de mudas a superficie do talude devera ser
preparada com covas e/ou terra vegetal onde serdo incorporadas as sementes ou plantadas
as mudas. Esta operacdo devera ser feita com antecedéncia suficiente a temporada de
chuvas.

O revestimento vegetal aplicado sera periodicamente irrigado, até se constatar a sua efetiva
fixac@o nas superficies recobertas.

Durante o periodo remanescente da obra, ficara a cargo da executora a recomposicdo de
eventuais falhas em que n&o tenha sido bem sucedido o plantio ou em locais onde se
constate a possibilidade de danificacdo do revestimento vegetal aplicado.

4.3.3 Valetas ndo revestidas

As valetas ndo providas de revestimento deverdo ser utilizadas somente em locais em que
se assegure a sua eficiéncia e durabilidade.

Por esta razdo o seu uso restringe-se as areas onde se associam moderadas precipitacdes
e materiais resistentes a erosdo ou segmentos com moderadas declividades, conforme item
4.1.2.

Sua execucdo compreende as operacdes descritas nos casos das valetas revestidas de
concreto, acrescentando-se a obrigatoriedade da avaliacdo das suas caracteristicas
construtivas com a aplicacdo de gabaritos, de modo a se constatar que foram atendidas as
dimensdes, forma da secéo transversal e a declividade longitudinal.

5 MANEJO AMBIENTAL

Durante a construcdo das obras deverdo ser preservadas as condi¢des ambientais exigindo-
se, entre outros, os procedimentos seguintes.

a) Todo o material excedente de escavacdo ou sobras devera ser removido das
proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento, cuidando-se ainda
que este material ndo seja conduzido para os cursos d’agua, de modo a ndo causar seu
assoreamento.

b) Nos pontos de desague dos dispositivos deverdo ser executadas obras de protecao, para
impedir a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua.

¢) Em todos os locais onde ocorrerem escavag¢des ou aterros necessarios a implantacao
das obras deverdo ser tomadas medidas que proporcionem a manutencdo das condicdes
locais, através de replantio da vegetacao local ou grama.

d) Durante o desenrolar das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de
eguipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguracao.

e) Nas areas de bota-fora ou empréstimos necessarios a realizacao das valas de saida que
se instalam nas vertentes, deverdo ser evitados os lancamentos de materiais de
escavacao que possam afetar o sistema de drenagem superficial.
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6 INSPECAO E CONTROLE

6.1 Controle do material

O controle tecnolégico do concreto empregado sera realizado pelo rompimento de corpos de
prova a compressao simples, aos 7 dias, com base no que dispde a ABNT NBR-5739/94.

O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a ABNT NBR-7223/92 ou a
ABNT NBR-9606/92, sempre que ocorrer alteragcdo no teor de umidade dos agregados, na
execucdo da primeira amassada do dia apds o reinicio dos trabalhos, desde que tenha
ocorrido interrup¢do por mais de duas horas e cada vez que forem moldados corpos-de-
prova.

6.2 Controle da execucéo

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de concreto
e das amostras de aco estrutural, cimento, agregados e demais materiais, de forma a
satisfazer as especificacdes referidas.

No controle de qualidade do concreto através dos ensaios de resisténcia a compressao, ou
a flexdo, o numero de determinacdes sera definido em funcdo do risco de rejeicdo de um
servico de boa qualidade a ser assumido pelo Executante, conforme o Quadro 6.1

Quadro 6.1: Tabela de Amostragem Variavel

Tabela de Amostragem Variavel

n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
k 1,32 1,26 1,15 1,14 1,05 1,03 0,99 0,97 0,95 0,92
Oi 0,30 0,25 0,16 0,15 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01

n = n° de amostras; k = coeficiente multiplicador; Oi = risco do Executante.

O concreto ciclopico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado pelos
procedimentos da ABNT NBR-7223/92, quanto a consisténcia e ABNT NBR-5739/94, quanto
a resisténcia a compressao.

6.3 Verificagéo final da qualidade

6.3.1 Controle geométrico

O controle geométrico da execucdo das obras sera feito através de levantamentos
topograficos, auxiliados por gabaritos para execucao das canalizacdes e acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servico com as
guais sera feito o acompanhamento da execucéo.

As dimensdes das secbes transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no projeto
de mais de 1%, em pontos isolados.

Todas as medidas de espessuras efetuadas devem se situar no intervalo de + 10% em
relacdo a espessura de projeto.
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6.3.2 Controle de acabamento

Ser4 feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos
de controle, para garantir que nao ocorra prejuizo a operac¢ao hidraulica da canalizagao.

Da mesma forma sera feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos
dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas.

7 ACEITACAO E REJEICAO

Ser& controlado o valor minimo da resisténcia a compresséo ou a flexdo do concreto, com
valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variavel.

Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados de controle serdo registrados nos relatérios periddicos de acompanhamento.

8 CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios a seguir:

a) As valetas serdo medidas pelo seu comprimento, determinado em metros,
acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocacdo de
materiais, mao de obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios
a execucéo.

b) Néo serdo medidas as escavagfes manuais ou mecénicas, nem o apiloamento dos solos
nos locais contiguos aos dispositivos.

¢) Os materiais decorrentes das escavacdes e ndo aproveitados nos locais contiguos aos
dispositivos deverao ser removidos, medindo-se o transporte efetivamente realizado.

d) Caso haja necessidade de importagéo de solos, serd medido o volume e o transporte dos
mesmos.

e) No caso de utilizacdo de graminea, sera medido o transporte da mesma.
f) No caso de utilizacao de dispositivos pontuais acessorios, como caixas coletoras ou de

passagem, as obras serdo medidas por unidade, de acordo com as especificacbes
respectivas.
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1 RESPONSABILIDADE E SEGURANCA

Os aspectos relativos a seguranca nos desmontes a fogo serdo de inteira responsabilidade
da Empreiteira e somente serdo executados sob a supervisdo de pessoal legalmente
habilitado e por operarios experientes neste tipo de servico. Nenhum trabalho sera iniciado
antes da prévia aprovacdo da Fiscalizacao e de se ter assegurado a protecdo de pessoas,
da obra e das propriedades da CODEVASF ou de terceiros.

Empreiteira devera adequar seus planos de fogo, seguindo o que preconiza a boa técnica, a
fim de eliminar ou reduzir a niveis aceitaveis os efeitos nocivos dessas operacdes, tais como
as vibracdes geradas no macico, o ultralancamento de pedras e blocos e os ruidos
excessivos na atmosfera. De outra parte, as conformacdes superficiais dos cortes
executados pelos desmontes a fogo deverdo atender aos requisitos estabelecidos no
Projeto, tanto em relacdo ao aspecto seguranca das estruturas formadas, quanto aos
aspectos visuais da obra.

Sera de exclusiva responsabilidade da Empreiteira o ressarcimento dos danos causados
pelas detonacbes, bem como os custos derivados de servicos complementares originados
por desmontes inadequados.

A escavacdo a fogo serd levada a efeito somente até as profundidades, quantidades e
extensdes que ndo possam prejudicar as estruturas e propriedades existentes, limitando ao
minimo possivel os danos causados a rocha, fora dos limites de escavagéo.

A utilizagdo de explosivos nas obras devera sempre ocorrer de acordo com as leis vigentes
e pertinentes ao trabalho contemplado nestas Especificacdes. Estdo incluidos nesta
utilizacdo os procedimentos de transporte, armazenamento e carregamento dos furos, bem
como o uso dos componentes e acessorios adequados as condicionantes presentes nos
locais das detonacgdes.

Enfim, todas as orientacbes emanadas dos 6rgaos publicos, que tém vinculacdo com o tipo
de operacBes em pauta (Ministério do Exército, agéncias ambientais, CREA, etc.), devem
ser atendidas em sua plenitude.

2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

A Empreiteira deve submeter para aprovagdo, no mais tardar um més antes da primeira
detonacdo, um dossié contendo:

- nome do técnico e da subcontratada (quando for o caso) responsavel pelos planos de
fogo e de seu(s) auxiliar (es) nos servicos com explosivos;

- curriculo do pessoal envolvido e da contratada em servicos de desmonte a fogo,
relacionando as principais obras em que atuaram;

- a lista dos materiais e equipamentos a serem utilizados nos desmontes;

- plano de ataque e desenvolvimento dos desmontes a fogo, com indicacdo das
alternativas para o caso de impossibilidade na implementac&o das acdes previstas;

- plano de monitoramento das vibra¢gdes (no solo e no ar) originadas pelas detonacoes;

- caracteristicas gerais previstas para os planos de fogo (razdo de carga, cargas
maximas por espera, carga total por fogo, etc.).

Caberd a Fiscalizagcdo a aceitagdo ou ndo das condi¢cdes apresentadas pela Empreiteira,
podendo exigir que esta conte com a assessoria de uma empresa especializada em obras
com explosivos.
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3 CALIBRACAO DOS PLANOS DE FOGO

A elaboracao dos planos de fogo deve fundamentar-se nas condicfes geolégicas presentes,
levando em conta o tipo de rocha e sua estruturagdo no macico, bem como nas
condicionantes técnicas dos locais a desmontar.

Previamente aos desmontes de producdo (jazidas de material rochoso) e a critério da
Fiscalizacdo, poderéo ser realizados, testes com explosivos, a fim de calibrar os planos de
fogo, otimizar seu rendimento e melhor atender aos objetivos previstos, em particular quanto
a:

- desmontes de conformacao de taludes (pré-corte, pds-fissuramento); e

- compatibilidade dos fogos de producéo quanto a dimenséo dos blocos detonados, com
a natureza dos aterros e possibilidade de reutilizacdo do material removido;

Um plano de testes sera proposto a Fiscalizacdo que poderd, a seu critério, determinar
altera¢cdes visando a obtenc¢&o de resultados mais adequados.

Os testes propostos deverdo fundamentar-se e ter como ponto de partida os parametros
propostos pela experiéncia nacional e internacional, fazendo-se os ajustes que se julgarem
necessarios, tendo em vista as condicionantes locais.

Durante todo o periodo de testes, a Empreiteira dispora, permanentemente sobre o canteiro
de obras, do equipamento de perfuragdo, de carregamento dos furos com explosivos e de
equipamento de transporte para a evacuagdo dos materiais detonados, além dos
equipamentos para permitir a observacao dos produtos da fragmentacdo e dos taludes
executados. Adicionalmente, deverdo estar disponiveis, em todos os testes, o0s
equipamentos destinados a monitoracdo das vibracdes e da pressdo no ar.

Em vista dos resultados, a Fiscalizagdo aceitara o(s) plano(s) de fogo submetido(s) a testes,
ou solicitara a modificacdo e a realizacdo de fogos de testes complementares a fim de
atender as Especificacdes. A seu critério e considerando a variabilidade dos meios
geoldgicos, a Fiscalizagdo podera determinar que as detonag¢des sejam permanentemente
monitoradas no que diz respeito as vibracdes, durante todo o periodo dos desmontes em
rocha.

ApOs a realizacdo da bateria de testes, o Empreiteiro remeterd a Fiscalizagdo um
documento contemplando:

- 0 faseamento e o0 planejamento previsto para execug¢do das obras, apontando as
alteracbes na concepcdo proposta na fase preliminar;

- um relatdrio sobre a bateria de testes contendo as caracteristicas dos fogos realizados
(tipo de explosivo, perfuracdo, detonacéo, etc.), bem como os resultados obtidos.
Devera fazer parte deste relatério uma completa documentacdo fotografica das
diferentes etapas dos desmontes (furacdo, carregamento, detonacdo, remocdao,
conformacéo resultante, etc.);

- parecer sobre a melhor alternativa de plano de fogo, com base nos resultados obtidos
nos testes.
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Os planos de fogo tipicos, empregados nos testes, devem ser apresentados, mostrando as
malhas de acordo com o esquema sugerido na Figura 3.1.

ANGULO DE INCLINACAO
DA BANCADA
AFASTAMENTO

CARGA DE COLUNA
CARGA DE FUNDO
DIAMETRO DO FURO
ESPACAMENTO

FACE DA BANCADA

FURO ATE A FACE

ALTURA DA BANCADA
NOVA FACE (APOS LIMPEZA)
PROFUNDIDADE DO FURO
SUB-FURACAO

TOPO

TAMPAO

ULTRA QUEBRA

Figura 3.1: Esquema de representacdo da malha sugerida nos planos de fogo

4 TIPOS DE DETONACAO

4.1 Detonacao de Desmonte Lateral

O fogo de desmonte lateral € entendido como sendo aquele em que existem, pelo menos,
duas faces livres para deslocamento de material fragmentado (superior e lateral).

Sua malha ter4 parametros geométricos (espagamento, afastamento, didmetro, etc.) e
condi¢Bes de carregamentos (tipo e quantidade de explosivos e sua distribuicdo no interior
dos furos) derivados dos testes experimentais, mas que nao se afastem, significativamente,
dos parédmetros do Quadro 4.1, a seguir.
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Quadro 4.1: Parametros basicos dos planos de fogo

Projeto BAIXIO DO IRECE

PARAMETROS NORMATIVOS PARA OS PLANOS DE FOGO (uso de
parametros fora dos limites indicados devem ser detalhadamente justificados)

Pariametro Limites Observagoes
D (cm) = 120 H (cm)
Diametro do furo (D)
D (in)=H (f)/10
A=20a45D Faixa ideal: A=25a35D
Afastamento (A)
A=H/2
Espagamento (E) E=1al8A Bons resultados: E= 1,25 A
H=2a5A
Altura da Bancada (H) Usual H=2 A
H=>40D
Subfuragio (Sf) Sf=02a05A Preferencial: Sf=0,25 A
Tamponamento (T) 0,67a2A
Retardos (r) 10a16ms/ mde A
Niimero de Fileiras (Nf) Nf=4a6
Separagdo das Cargas no|(p4_cp
Furo (Td)
LEGENDA:
D = diametro do furo; RC = raz&o de carga;
H = altura da bancada; CME = carga maxima por espera;
A = afastamento efetivo entre fileiras de furos; CF = carga de fundo;
E = espacamento efetivo entre furos numa CC = carga de coluna;
mesma fileira; r = tempo de retardo entre cargas detonadas;
Sf = comprimento da sub-furagéo; Nf = nimero de fileiras de furos;
T = comprimento do tamp&o; CP = calculo prejudicado.

Td = espagamento entre cargas dentro do furo;

Deverd, ainda, haver uma perfeita integracdo entre as atividades de detonacdo e de
terraplenagem, de tal forma que um fogo de desmonte lateral seja executado apenas
quando a remocao do material detonado do fogo precedente estiver concluida.

No caso onde um mau desprendimento do pé do corte seja constatado, este sera eliminado
especificamente por um fogo seletivo ou com rompedores mecanicos.
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4.2 Fogos de Conformacao dos Taludes

Os fogos para obtencdo dos taludes finais, usualmente em canais e drenos, definidos em
projeto, serdo executados através de uma ou mais das seguintes modalidades: pré-
fissuramento, fogo cuidadoso e perfuracdo em linha. Em todas essas modalidades, a
perfuracdo de taludes inclinados devera ser executada com utilizacdo de gabaritos de
madeira e prumos a fim de garantir a inclinagdo e a direcdo requeridas. Serdo admitidos
desvios maximos de 1,50 cm/m para a perfuracéo.

Como ponto inicial, sugere-se a seguinte configuracdo para a linha de pré ou poés-
fissuramento (Quadro 4.2).

Quadro 4.2: Configuracdo Sugerida para a Linha de Pré ou Pés-Fissuramento

Didmetro do Diametro de Razéo de Espacamento Afastamento ~
Furo (mm) Carga (mm) Carga(kg/m)* (m) (m) ClEEEnEFHES
37 17 0,12 0,6 0,9 Recomendagéo inicial
30 11 0,07 0,5 0,7

* Baseado no explosivo Dynamex B da NITRO NOBEL (carga por unidade de comprimento linear).

Deve-se evitar concentracfes pontuais das cargas explosivas, fazendo-se uma distribuicdo
uniforme ao longo do furo.

A Tabela 2 acima é indicativa da necessidade de utilizar furos de pequeno didmetro, com
espacamentos bastante reduzidos (fogo escultural).

A Empreiteira podera fazer uso de explosivos com densidade baixa, se assim julgar
necessario, para fazer frente a compatibilizacdo de equipamentos disponiveis. De qualquer
sorte, dever-se-4 considerar o fraturamento do macico, que certamente influenciard o
processo de desmonte escultural. Esta alternativa, porém, somente podera ser aplicada
apos a aprovacao da Fiscalizacéo.

A escolha do método mais adequado de fogo de acabamento serd funcdo de testes
experimentais que deverdo ser previamente realizados pela Empreiteira, com aprovacdo da
Fiscalizacao.

A qualidade do pré ou pés-corte depende da qualidade da perfuragdo. A Empreiteira devera
tomar todas as disposicbes necessarias para evitar a fissuragdo ou a desagregacao do
terreno além do paramento definitivo.

O pré ou pds-corte sera realizado sobre os taludes de altura superior a 4 m com um
explosivo uniformemente repartido (ex.: cordel detonante). A altura das camadas de
perfurac@o do pré ou pos-corte ndo excedera 12 m.

A tolerancia de desvio das perfuracdes ndo devera ser superior a 1,5 cm/m de perfuragcéo. A
Empreiteira propora equipamentos especificos de perfuracdo, que respeitem as normas de
perfuracgéo.

Os fogos de pré-corte serdo realizados antes dos fogos de desmonte lateral ou dos fogos
crateras, com um avanc¢o maximo de 10 m.
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5 DEMARCACAO DOS LOCAIS DE DETONACAO

A Empreiteira procedera ao levantamento topografico das sec¢des (perfis) transversais do
terreno:

- ao final das operacdes de terraplenagem e antes das primeiras perfuracdes para os
fogos de fraturamento;

- antes da perfuracdo de cada camada de pré-corte, e a cada vez que isto seja
necessario para precisar (detalhar) o faseamento dos fogos.

Os locais das perfuracdes serdo materializados no campo, a fim de permitir ao mineiro
tracar com precisdo o seu plano de fogo.

6 QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA PERFURACAO

- Previamente a perfuracdo e apés o tragado do plano de perfuracdo pelo mineiro, a
Empreiteira procedera ao levantamento topografico das coordenadas e planialtimetria
do conjunto dos pontos de perfuracao;

- A caderneta de campo dos locais perfurados serd remetida a Fiscalizagdo antes do
inicio das perfuracdes. Este documento indicara, para o local de cada perfuracdo: a
cota da plataforma a executar e a sobreprofundidade da perfuracdo em relacdo a esta
cota,;

- Os equipamentos de perfuracdo serdo obrigatoriamente equipados de instrumentos
gue permitam medir a profundidade;

- As observacgOes relativas a perfuracdo serdo anotadas pelo sondador da Empreiteira
sobre uma ficha de acompanhamento de perfuragdo, a qual ser4d remetida a
Fiscalizacdo antes de cada fogo, e antes de se proceder as operacdes de
carregamento com explosivos.

7 EXPLOSIVOS

7.1 Generalidades

A Empreiteira devera obter das autoridades competentes as necessarias autorizacdes de
compra, transporte, utilizagdo e armazenamento dos explosivos.

7.2 Qualidade

A Fiscalizacdo podera estabelecer exigéncias quanto a qualidade dos explosivos e dos
acessorios utilizados nas explosdes. A Empreiteira devera substituir por material com
caracteristicas aceitaveis, as suas expensas, 0 material julgado inadequado, a critério da
Fiscalizagdo. Explosivos deteriorados ou com prazos prescritos serao destruidos, conforme
as exigéncias das normas oficiais, que regem o assunto.

7.3 Transporte e Armazenamento

O transporte e 0 armazenamento de explosivos deverdo ser efetuados e supervisionados
por pessoa de comprovada experiéncia neste tipo de atividade e apds permissao das
autoridades pertinentes.
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As espoletas e os detonadores, de qualquer classe, ndo deverdo ser transportados ou
armazenados nos mesmos veiculos ou lugares em que se transportem ou estoquem 0S
explosivos.

Os depdésitos para armazenamento de explosivos deverdao ser construidos conforme as
exigéncias aplicaveis das correspondentes normas oficiais e serdo localizados longe do
canteiro de obras e do acampamento, sendo devidamente fiscalizados e guardados, pela
Empreiteira.

Apenas o pessoal autorizado tera acesso ao depdsito de explosivos, que devera ter o
necessario servico de guarda e seguranca.

A Empreiteira ter4 sempre registros atualizados dos estoques, com as entradas e saidas de
material e indicagBes dos locais onde foram empregados os explosivos.

7.4 Manuseio

O manuseio de explosivos, antes e durante as operacfes de detonagdo, sera somente
realizado sob supervisédo de pessoal experimentado e qualificado.

Danos a terceiros ou as suas propriedades, decorrentes da utilizacdo impropria de
explosivos, serdo da inteira responsabilidade da Empreiteira.

Dependendo das circunstancias, a critério da Fiscalizacdo, a Empreiteira devera utilizar
dispositivos de protecdo, como malhas de aco, lastros, fogo controlado ou outros meios
adequados, de modo a reduzir os efeitos das detonacdes, evitar acidentes e eliminar as
possibilidades de danos as instalagfes e servicos.

O esquema de alarme sonoro e visual compativel com os padrdes de seguranca exigidos e
as consequéncias de eventuais acidentes serdo da inteira responsabilidade da Empreiteira.
Os dispositivos de alarme serdo aprovados previamente pela Fiscalizacéo.

7.5 Enchimento dos furos de detonacao

O enchimento dos furos de detonacdo sera executado com pedregulhos de granulometria
2/6 ou 6/10 mm compreendido entre 2/4 e 6/10 mm, nos seguintes casos:

- furos de conformacéo dos taludes;

- em qualquer caso onde a poeira de perfuracao (cuttings) seja Umida ou constituida em
sua maioria por materiais muito finos;

- se houver necessidade de melhoria do rendimento dos fogos para reduzir a
porcentagem de blocos;

- para melhorar a seguranga contra o ultralangamento de pedras e blocos.

7.6 Modo e sistema de detonacao

A detonacao sera obrigatoriamente realizada do fundo para a superficie da perfuragao.

\

A Empreiteira propora a Fiscalizagdo dispositivos e sequéncias de detonagéo
cuidadosamente otimizados, para obter um bom rendimento dos fogos, visando
particularmente:

- a reducédo dos danos no maci¢o remanescente;
- uma boa fragmentacao dos materiais a escavar ;
- uma reducao das vibra¢cées no meio ambiente.
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Caso a Empreiteira utilize o modo de detonacédo de fogo sequencial, devem ser respeitados
0s parametros apresentados na Tabela 1, no que diz respeito aos retardos entre as
detonacgbes sucessivas.

7.7 Acompanhamento e Controle dos Fogos

A Empreiteira submetera para aprovagdo junto a Fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito)
horas de antecedéncia antes da primeira detonacdo, um plano de fogo final que devera
conter, no minimo, as seguintes informacoes:

- malha de furo a detonar com 0s respectivos diametros, espacamento, afastamento e
profundidade;

- local e coordenadas planialtimétricas de cada furo e horario previsto para as
explosbes;

- tipo, razd@o de carga, carga maxima por espera e distribuicdo dos explosivos no interior
dos furos;

- a quantidade total de explosivos;

- ipo de material de enchimento de cada perfuracdo, com suas respectivas
profundidades;

- 0 método de detonacéo e o tipo de detonador de cada explosivo;

- em caso de utilizacdo de explosivo sequencial, a conexdo das diferentes linhas e um
plano de retardo efetivo das cargas.

ApoOs cada fogo, os resultados do controle de vibragBes serdo entregues a Fiscalizacéo, na
forma de Relatério tamanho A4, contendo todas as informacfes Uteis relativas ao fogo
realizado (corte dos taludes, resultados obtidos, etc.).

A medida que a escavacdo se aproximar dos limites finais, os planos de fogo serdo
modificados para preservar a integridade da superficie final a ser atingida. As explosdes néo
deverdo causar trincas ou alterar de qualquer modo as superficies finais, para que elas nao
se tornem improéprias para utilizagdo. A aprovacdo do plano de fogo pela Fiscalizacdo nao
desobrigara a Empreiteira das responsabilidades descritas no item 1 desta Especificacao.

A gualquer momento a Fiscalizacdo pode suspender 0s servicos com explosivos ou solicitar
a Empreiteira uma modificacdo no plano de fogo, caso os objetivos definidos quando da
bateria de testes ndo sejam atingidos.

8 MEDICAO E PAGAMENTO

Nenhuma medicao sera feita quanto ao emprego de explosivos, em virtude de sua utilizagao
ja estar incluida nos servicos em que seja indispensavel o seu uso.

Nenhum pagamento serd feito a Empreiteira pelo emprego de explosivos. Sua utilizacédo e
as despesas necessarias para as operagcdes com explosivos deverdao estar incluidas nos
precos unitérios de escavacao de material de 32 categoria.
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1 GENERALIDADES

1.1 Objetivo

Esta Especificacdo estabelece os requisitos técnicos que deverdo ser observados nas fases
de projeto, fabricacdo, inspecdo e ensaios, montagem e comissionamento para
fornecimento de vélvulas e ventosas para a operacdo das Redes de Adutoras
(pressurizadas ou gravitarias) do Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecé.

1.2 Condigdes Locais

Os equipamentos deverdo ser concebidos para um funcionamento nas seguintes condi¢des
locais:

-Altitude: Lo, 420 m acima do nivel do mar;

- Temperatura ambiente:...................... 25a40C;

m M e tropical;

- Umidade relativa:...............cccooeeeee. 35a61%

- Natureza do liquido utilizado:............. Agua bruta, com sélidos e matéria organica em
suspensao.

1.3 Normas

Os equipamentos deverdo ser projetados, fabricados e testados de acordo com as ultimas
revisdes das normas aplicaveis das seguintes organizacoes:

- ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

- ANSI - American National Standard Institute

- NEMA - National Electrical Manufacturers Association
- NEC - National Electrical Code

- IEC - International Eletrotechnical Comission

- DIN - Deutsches Institut fir Normung

- ASME - American Society of Mechanical Engineers

- API - American Petroleum Institute

- AISI - American Iron and Steel Institute

-ASTM - American Society for Testing of Materials

- AWWA - American Water Work Association

- 1SO - International Organization for Standardization
- SAE - Society of Automotive Engineers

- HIS - Hydraulic Institute Standards

Quaisquer divergéncias entre esta Especificacdo e as normas citadas, padrbes da
Empreiteira/Fornecedora (CONTRATADA) ou de fabricantes, deverdo ser comunicadas a
CONTRATANTE (CODEVASF), para esclarecimentos.
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1.4 Proposta

A proposta da CONTRATADA, a ser remetida conforme indicado no Edital de Licitagéo e
devera ser elaborada a partir da presente Especificagdo e dos documentos de referéncia.

1.5 Documentos
Os documentos a fornecer compreenderao:
e Com a proposta:

- folha de dados;

- desenhos dos equipamentos fazendo constar, destacadamente, as dimensdes
principais, 0s pesos e a hatureza dos materiais;

- texto descritivo dos equipamentos;
- alista de pecas de reposicdo, acompanhada dos respectivos precos;
- as referéncias de fabricacdo para equipamentos similares.

e Trinta (30) dias ap6s a emissdo da ordem de servi¢co, fornecer trés vias, em papel e
uma via reproduzivel em meio magnético (CD ou DVD) para aprovacgao:

- desenhos dimensionais, para aprovacao;
- descrigéo geral e especificagao de operagao de todo o equipamento.

* Vinte (20) dias antes da remessa dos equipamentos, em 6 (seis) exemplares:

- os certificados dos testes de fabrica;

- 0s documentos precisando as instrugcbes de montagem, de utlizagdo e de
manutencao;

- 0 catédlogo das pecgas sobressalentes bem como os desenhos e as especificagfes
detalhadas das pecas de reposicao.

2 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO E DE INSTALACAO

Os materiais e equipamentos a seguir relacionados deverao ser fabricados e instalados com
as caracteristicas minimas exigidas pelas especificacdes técnicas em sequéncia descritas.

- Valvulas Borboleta;
- Valvulas de gaveta;
- Ventosas.

2.1 Valvula Borboleta

As valvulas borboleta serdo do tipo com flanges (conforme indicado nos desenhos de
Projeto) e terdo corpo curto em ferro fundido, sede em neoprene, disco de ferro fundido,
classe PN-10, para serem acionadas com mecanismo de reducdo, com atuador mecéanico,
conforme indicado no Projeto.

O revestimento (pintura) devera ser em epOxi de alta espessura, bicomponente, curado com
poliamida e sem pigmentos anticorrosivos toxicos, com espessuras minima de camada com
conforme indicado a seguir.

136



ESPECIFICACAO TECNICA

<
MAGNA

CODEVASFIB

VALVULAS E VENTOSAS PARA AS REDES ADUTORAS

ET-1A-07-04

Folha 3 de 10

a) Superficie Externa

* Preparacdo da Superficie: as superficies serdo jateadas, atendendo a Norma SSPC-

SP10 padrdo Sa 2% .

- Acabamento Final:

- Revestimento de fundo: sera constituido por 2 (duas) deméos de primer epoxi

zarcao, numa espessura final de 50 micras.

- Revestimento de acabamento: sera constituido por 2 (duas) demaos de esmalte
epoxi Poliamida numa espessura final de 50 micras. A cor do esmalte de

acabamento devera ser MUNSELL 2, 5 G 3/4.

b) Superficie interna

* Preparagdo da Superficie: As superficies serdo jateadas, atendendo & Norma SSPC-

SP10 padrdo Sa 2% .
- Acabamento Final:

- Revestimento de fundo: sera constituido por 2 (duas) demaos de primer epoxi

zinco, numa espessura final de 75 micras.

- Revestimento de acabamento: sera constituido por 2 (duas) demdos de alcatrdo

numa espessura final de 250 micras.

Padrao construtivo e face a face segundo a norma americana AWWA C 504 classe 1508,

série corpo curto.

As valvulas borboleta deverdo ser fornecidas com gabarito de fura¢éo dos flanges de acordo
com a norma ABNT NBR 7675 PN10/PN16 (ISO 2531 PN10/PN16).

Todas as valvulas borboleta deverdo ser fornecidas com plaqueta de identificacdo em aco
inoxidavel, fixada em local visivel contendo, no minimo, as seguintes informacgdes: marca,

ano de fabricacdo, diametro e classe de pressao.

A quantidade de valvulas tipo borboleta a serem fornecidas por Fase de Projeto esta

indicada no quadro a seguir:

Descricao

Valvula borboleta wafer com cabecote F°F° DN 200

Valvula borboleta wafer com cabecote F°F° DN 300

Registro de gaveta com bolsas e cunha borracha com cabecote F°F° DN 150
Registro de gaveta com bolsas e cunha borracha com cabecote F°F° DN 200
Registro de gaveta com bolsas e cunha borracha com cabecote, F°F° DN 300
Registro de gaveta com bolsas e cunha borracha com cabecote, F°F° DN 400
Registro de gaveta com bolsas e cunha borracha com cabecote F°F° DN 500
Registro oval com bolsas e cunha metalica com cabecote, F°F°, DN 600

Unid

p¢
p¢
p¢
p¢
p¢
p¢
p¢
p¢

Quantidades

Fase 1

Fase 2
1
1
14

NP 01O

Fase 3
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2.2 Ventosas

a) Ventosas para as adutoras pressurizadas

As ventosas para a rede de adutoras pressurizadas serdo do tipo triplice fungéo, com
flanges PN-10, gabaritos de furacdo dos flanges de acordo com as Normas NBR-7675 e
ISO-2531. A tampa e o corpo deverdo ser em ferro ductii NBR 6916 classe 42012, o
flutuador maior em aluminio e o flutuador menor em borracha EPDM.

Devera ser revestida interna e externamente com epoOxi po, atoxico, para utlizacdo em
contato com agua para consumo humano, aplicado eletrostaticamente resultando em
camada de espessura minima de 150 micra.

A pintura das ventosas devera atender no minimo as seguintes especificagoes:
- jateamento com areia padrdo Sa 2Y%;
- primer epoxi zarcdo com 50 micras de espessura;
- acabamento final em poliomida na cor verde com 100 micras de espessura.

As ventosas para as adutoras devem ser fornecidas com plaqueta de identificagdo em acgo
inoxidavel, fixada em local visivel contendo, no minimo, as seguintes informa¢des: marca,
ano de fabricacdo, diametro e classe de pressao.

Indica-se a seguir uma lista de materiais para as partes principais das ventosas, que serve
como referéncia do padrdo de qualidade exigido. Portanto, a CONTRATADA podera
modificar este material desde que justifique a sua mudanca.

- corpo, tampa e suportes: ferro fundido;
- flutuador: aluminio;
- anéis de vedacdao: borracha.

b) Ventosas para as tomadas de agua

As ventosas para as tomadas de 4gua para os lotes em redes pressurizadas (Setor Lotes
16ha e Setor A-5) serdo do tipo simples, com rosca BSP e construidas com o mesmo tipo de
materiais das ventosas de triplice fungdo e teréo didmetros serédo de 1”.

As caracteristicas da pintura deverdo ser idénticas a das ventosas flangeadas (para
adutoras).

Este tipo de equipamento podera, a critério do CONTRATANTE, ser construidas com corpo
de plastico e rosca BSP desde que atendam as vazfes de projeto e classe de pressdo
PN 10.

Todas as ventosas para as tomadas de dgua também deverdo ser fornecidas com plaquetas
de identificacdo em aco inoxidavel.

A distribuicdo da quantidade de ventosas por Fase de Projeto esta indicada no quadro a
seguir:

s . Quantidades
Descricao Unid
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3

Ventosa simples com rosca fémea F°F° DN 1" pc 6 14 1
Ventosa simples com rosca macho F°F° DN 1" p¢ 60

Ventosa de triplice fungédo com flanges F°F° DN 50 ps 1 7

Ventosa de triplice fung&o de F°F°, PN 10 com flange DN 100 pc 1 29

Ventosa de triplice fung&o de F°F°, PN 10 com flange DN 200 pc 1
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2.3 Valvula de Gaveta

As vélvulas de gaveta poderdo ser de dois tipos: para conexdo com flanges e para conexao
com bolsas.

As vélvulas de gaveta para conexao flangeada terdo corpo, tampa e cunha em ferro fundido
dactil, anéis de vedacdo em bronze fundido com haste ndo ascendente em aco inoxidavel,
junta corpo/tampa em borracha natural, gaxeta em amianto grafitado, classe PN10. Dever&o
ter revestimento em epdxi p6 com aplicacao eletrostatica e espessura minima 250um.

As vélvulas de gaveta com bolsas deverao ter corpo, tampa e cunha em ferro fundido ductil,
anéis de vedagdo em bronze fundido com haste ndo ascendente em aco inoxidavel, junta
corpo/tampa em borracha natural, gaxeta em amianto grafitado, classe PN10.

Todas as valvulas de gaveta deverdo ser fornecidas com plaqueta de identificacdo em aco
inoxidavel, fixada em local visivel contendo, no minimo, as seguintes informacdes: marca,
ano de fabricagdo, diametro e classe de presséo.

O didametro interno das bolsas devera ser compativel com tubos de F°F°, PVC e PRFV.
Deverdo ter revestimento em epdxi p6 com aplicacdo eletrostatica e espessura minima
250um.

a) Superficie Externa

* Preparacdo da Superficie: as superficies serdo limpas com jateamento padrdo Sa 2 .

- Acabamento Final
- Revestimento de fundo: sera constituido por 2 (duas) demaos de primer epoxi
zarcdo, numa espessura final de 50 micras.

- Revestimento de acabamento: sera constituido por 2 (duas) demaos de esmalte
epoxi Poliamida numa espessura final de 50 micras. A cor do esmalte de
acabamento devera ser MUNSELL 2, 5 G 3/4.

b) Superficie interna

* Preparacdo da Superficie: as superficies ndo usinadas serao jateadas, padrdo Sa 2.

- Acabamento Final
- Revestimento de fundo: sera constituido por 2 (duas) demaos de primer epoxi
zinco, numa espessura final de 75 micras.

- Revestimento de acabamento: serd constituido por 2 (duas) deméos de alcatrdo
numa espessura final de 250 micras.

O acionamento destas valvulas podera ser com volante ou com chave “T”, dependendo de
sua localizacao (conforme indicado nos desenhos).

A guantidade de valvulas tipo gaveta a serem fornecidas por Fase de Projeto esta indicada
no quadro a seguir.

s . Quantidades
Descricao Unid
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3

Vélvula tipo gaveta com rosca fémea F°F° DN 1" pc 6 74 1
Vélvula tipo gaveta chato com flanges e cabecgote F°F° DN 80 pc 6 1
Vélvula tipo gaveta chato com flanges e cabec¢ote F°F° DN 50 pc 1 22 1
Vélvula tipo gaveta chato com flanges e cabec¢ote F°F° DN 100 pc 37 1
Vélvula tipo gaveta chato com flanges e cabecgote F°F° DN 150 pc 60

Vélvula tipo gaveta chato com flanges e cabec¢ote F°F° DN 200 pc 1
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3 INSPECAO E TESTES

A CODEVASEF se reserva o direito de vistoriar as instalagdes do Fabricante e acompanhar a
fabricacdo e testes finais de aprovacdo das vélvulas e ventosas. A Contratada devera
informar a data de inspecéo e de realizacdo dos testes com 15 dias de antecedéncia, em
endereco previamente estabelecido.

Por ocasido da inspecéo na fabrica serdo realizados os seguintes testes: inspegéo visual,
inspecdo dimensional, teste hidrostatico, teste de estanqueidade, teste de espessura e
aderéncia da pintura e outros, conforme relacionado adiante.

A CONTRATADA devera apresentar na sua proposta um roteiro de inspecdo e teste
constando no minimo dos itens relacionados a seguir.

e Valvula Borboleta

- Caracteristicas fisico-quimicas da fundicdo do corpo e do disco da valvula;
- Certificado de matéria-prima do eixo;

- Certificado das vedacdes de borracha;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostatico;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderéncia da pintura.

e Valvula de Gaveta

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostatico;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderéncia da pintura.
* Ventosas

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostatico;

- Teste de espessura e aderéncia da pintura.

Os resultados obtidos nos testes serdo enviados a CODEVASF, sob forma de relatério, para
que seja procedido o cotejo entre os valores encontrados, e, 0s previamente especificados
pela CONTRATADA. Persistindo a inadequacdo entre o equipamento manufaturado e o
anteriormente especificado, 0 equipamento devera ser substituido por outro de iguais
caracteristicas, mas que atenda ao preconizado nesta Especificacdo, ndo cabendo,
entretanto, a CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneracao suplementar.
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3.1 Inspecoes

3.1.1 Inspecao Visual

Na inspecédo visual serdo avaliados os acabamento relacionados a usinagem, furacoes,
material, presenca de imperfeicbes de qualquer tipo, etc.

Caso comprovada a existéncia de defeitos de qualquer tipo, caberd ao Fornecedor a
execucdo do devido reparo, o qual devera ter seu método de execucdo aprovado pela
Fiscalizacdo. Entretanto, se os defeitos forem excessivos, 0S equipamentos estarao sujeitos
a rejeicao.

Todas as partes que sofrerem reparos seréo reexaminadas pela Fiscalizagdo e caso nao
forem aprovadas deverdo ser substituidas.

3.1.2 Inspecao Dimensional

Na inspecédo dimensional serdo avaliados os diametros do equipamento, furacdo, parafusos
e outros elementos construtivos das partes integrantes do equipamento. As dimensdes dos
flanges e as furacbes deverdo obedecer as diretrizes das Normas Técnicas indicadas para
cada caso.

3.2 Testes de Fabrica

Os testes de desempenho, de estanqueidade e hidrostaticos para valvulas e ventosas
deverdo ser feitos em bancadas de testes na fabrica para ensaios de estanqueidade e
resisténcia mecanica do corpo do equipamento quando submetido a pressoes.

A Contratada sera responsavel pela execucdo de todos os testes utilizando pessoal
especializado, equipamento, instrumentos apropriados e energia de sua responsabilidade.

3.2.1 Valwulas tipo gaveta e tipo borboleta

Os testes de pressdes deverdo ser realizados de acordo com a norma NBR 12430 para
registros com cunha metélica ou conforme a NBR 14968 para registros com cunha de
borracha.

Ambos os tipos de registro serdo da Classe PN 10 kg/cm? e, portanto, a pressdo maxima de
servico serd de 1,0 MPa. A pressao de teste deverd ser de 1,5 MPa para o corpo dos
registros e para a sede de vedacao.

3.2.2 Ventosas

Os testes de pressfes para ventosas deverdo atender a norma NBR 7675 PN 10 para os
flanges a norma NBR 6916 classe 42012 para corpo, tampa e suporte em ferro fundido
dactil.

3.2.3 Descricdo dos Testes

Os ensaios e testes para valvulas borboleta e registro de gaveta deverdo ser, no minimo, o0s
descritos a seguir.

a) Testes de Desempenho na Fébrica (Teste Funcional): cada valvula deve ser testada
completa 3 (trés) vezes da posicdo completamente fechada para a posicdo
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completamente aberta e vice-versa, para mostrar que 0 conjunto funciona
satisfatoriamente.

b) Testes de Estanqueidade: todas as véalvulas devem ser testadas na fabrica para que se
faca a verificacdo da existéncia ou ndo de vazamento na posi¢do fechada. Este teste
deve ser feito com os flanges do corpo num plano horizontal. Com o disco na posicéo
fechada, deve ser introduzida agua a uma pressao de 1,5 vezes a pressédo do projeto,
conforme norma AWWA-C.207. Para as valvulas de gaveta seguir 0 mesmo
procedimento com uma pressao equivalente a do projeto.

A duracao do teste sera de pelo menos 5 minutos. Este teste sera aplicado em ambos
os lados da valvula.

c) Teste Hidrostatico: com o disco deslocado aplica-se uma presséo equivalente a 2 vezes a
pressdo de projeto, na parte interna do corpo da valvula por um periodo de 10 minutos.
Para as valvulas de gaveta seguir 0 mesmo procedimento com uma pressao equivalente
a 1,5 vezes a pressao do projeto.

Durante o teste ndo deve haver vazamento através das vedacdes do eixo e nem qualquer
deformacéo na estrutura da valvula.

Os ensaios e testes para ventosas deverdo abranger no minimo o Teste Hidrostatico
como segue: aplica-se uma pressao equivalente a 2 (duas) vezes a pressao de projeto,
na parte interna do corpo da valvula e ventosa por um periodo de 10 minutos. Na ocasido
deverd verificar se houve ou ndo vazamentos.

ApOs realizadas as inspecgfes e a aprovacao dos testes finais na féabrica, os equipamentos
poderdo ser pintados e, apds a inspecao de pintura, preparados para embarque.

Outros testes como performance do equipamento e comportamento sob deferentes cargas
hidraulicas e/ou vazdes ndo sdo necessarios para 0s equipamentos contemplados por esta
Especificacdo Técnica.

4 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

A CONTRATADA devera garantir os equipamentos fornecidos contra defeitos provenientes
de projeto e fabricacdo, de modo a cumprir integralmente as condi¢des operacionais
especificadas.

Quaisquer defeitos oriundos do projeto, fabricacdo ou materiais que venham a surgir dentro
de um prazo de 2 (dois) anos apdés o inicio de operacdo, serdo reparados pela
CONTRATADA sem 6nus para a Contratante.

A CONTRATADA se compromete, quando solicitada, a fornecer assisténcia técnica para a
manutengdo dos equipamentos através de pessoal qualificado, num prazo maximo de 10
(dez) dias apéds a solicitacéo.

A CONTRATADA devera garantir o fornecimento de pecas de reposi¢cao por um periodo néo
inferior a 10 anos.

5 EMBALAGEM E TRANSPORTE

O meio de transporte e a embalagem dos equipamentos devem ocorrer em padrbes de
gqualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos.

A embalagem deve ser adequada a protecao dos equipamentos, tendo em vista que estes
podem ficar estocados em patios a céu aberto até a montagem.
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6 LISTA DE QUANTIDADES

O escopo de fornecimento esté indicado na Planilha de Quantitativos.

7 MEDICAO E PAGAMENTO

O fornecimento das valvulas e ventosas das tubulacbes pressurizadas serd medido por
unidade fornecida, instalada e testada. O pagamento pelo fornecimento destes
equipamentos sera efetuado de acordo com o pre¢o unitério aplicavel constante na planilha
de Quantitativos e Orgamentos e no Contrato.

O pagamento pela montagem e teste das valvulas e ventosas das tubulacdes pressurizadas
serd feito pelo preco unitario aplicavel constante da Planilha de Orcamentagéo o qual devera
incluir todos os custos envolvidos para a realizagdo destes servicos.

8 DESENHOS DE REFERENCIA

a) Equipamentos para o Setor A1-A (Fase 1)
* 1552-D-GER-HID-01 Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicéo - Planta Geral

* 1552-D-ADU-HID-01 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 - Planta e Perfil

* 1552-D-ADU-HID-02 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Detalhamento dos NoOs

* 1552-D-ADU-HID-03 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Tomadas D'agua, Medicéo e Caixa de Manobras

* 1552-D-ADU-HID-04 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 - Ventosas e Descargas de Fundo

b) Equipamentos para o Setor Lotes 16ha (Fase 2)

* 1552-D-ADU-HID-05-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-05
e FP-06 - Planta e Perfil

* 1552-D-ADU-HID-06-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FS-
06.01 e FP-08 - Planta e Perfil

* 1552-D-ADU-HID-07-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-10
e FS-10-02 - Planta e Perfil

* 1552-D-ADU-HID-08-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FS-
10-04 e FP-12 - Planta e Perfil

* 1552-D-ADU-HID-09-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FP-12
e FS-12-01 - Planta e Perfil

* 1552-D-ADU-HID-28-00 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FP-14 -
Planta e Perfil

* 1552-D-ADU-HID-10 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-05,
FP-06, FS-06-01 e FP-08 - Detalhes dos Nos

* 1552-D-ADU-HID-11 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-10,
FS-10-02 e FS-10-04 - Detalhes dos Nés
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* 1552-D-ADU-HID-12 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-12,
FP-12-02 E FP-14 - Detalhes dos Noés

* 1552-D-ADU-HID-13 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-05,
FP-06 e FP-08 - Caixas de Manobras

* 1552-D-ADU-HID-14 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-10,
FP-12 e FP-14 - Caixas de Manobras

* 1552-D-ADU-HID-15 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras -
Ventosas e Descargas de Fundo

* 1552-D-ADU-HID-16 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicao - Adutoras - Tomada
d'Agua Tipo 1

* 1552-D-ADU-HID-17 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢do - Adutoras - Tomada
d'Agua Tipo 2

*1552-D-ADU-HID-18 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicao - Adutoras -
Tomadas d'Agua para Carneiro 2 e 3.

¢) Equipamentos para o Setor A5 (Fase 3)
* 1552-D-GER-HID-03 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribui¢éo - Planta Geral
* 1552-D-ADU-HID-19 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FP-01
* 1552-D-ADU-HID-20 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FS-01.01
* 1552-D-ADU-HID-21 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FS-01.02

* 1552-D-ADU-HID-22 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribui¢do - Adutoras FS-01.03 e
FT-01.01.01

* 1552-D-ADU-HID-23 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras - NOs
Existentes

* 1552-D-ADU-HID-24 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras - NOs
Projetados

* 1552-D-ADU-HID-25 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras - Ventosas
e Descargas de Fundo

* 1552-D-ADU-HID-26 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras - Tomada
de Agua.
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1 GENERALIDADES

1.1 Objetivo

Esta Especificacdo tem 0 objetivo de estabelecer as caracteristicas técnicas e condicbes
minimas para a fabricacdo, testes, carga, transporte, descarga e treinamento para
manutengdo, tendo em vista o fornecimento de hidrébmetros do tipo tangenciais a serem
instalados nas tomadas de agua para os lotes do Setor 1A-1, Setor A-5 e no Setor Lotes de
16 ha, integrantes da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecé.

1.2 Condi¢cdes de Servico e de Operacao

1.2.1 Condicdes Locais

Os equipamentos deverdo ser concebidos para um funcionamento nas seguintes condicbes
locais:

- AltItUdE: e, 420 m acima do nivel do mar;

- Temperatura ambiente.................. 25 a 40° C;

-Clima: . tropical (semi-arido);

- Umidade relativa:.......................... 35% a 61%;

- Natureza do liquido utilizado:........ agua bruta, com sdlidos e matéria organica em
suspensao.

1.2.2 Caracteristicas da Agua

- Fluxo a ser medido: ..................... agua doce bruta, proveniente do Rio S&o Francisco,
com solidos e matéria organica em suspensao;

- Temperatura da agua: ................. 15°C a 40 °C;

-PHdaagua: ....ccoeeeeeiiiiiiee, 7.

1.3 Normas

Os hidrdmetros deverdo ser projetados, fabricados e testados de acordo com as Ultimas
revisdes da norma ISO 4064 Classe A.

Quaisquer divergéncias entre esta Especificagdo Técnica e a normas citada ou padrdes do
Fabricante, deverdo ser comunicadas a CODEVASF, para esclarecimentos.

1.4 Proposta

A proposta, a ser remetida em 4 vias, devera ser elaborada a partir da presente
Especificacdo e dos documentos de referéncia.

1.5 Documentos

Os documentos a serem fornecidos pelo proponente compreenderao:
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Documentos a serem fornecidos junto com a proposta

- Folhas de dados preenchidas;

- Curvas ou abacos de perdas de carga;

- Curvas de erro em funcao da vazao;

- Catalogo com caracteristicas operacionais e construtivas;

- Desenhos de corte incluindo lista de pecas, componentes e materiais;
Documentos a serem fornecidos apés a contratacdo

- 03 vias dos desenhos de corte, com lista de componentes e respectivos materiais de
execucao;

- 03 vias das folhas de dados;
- 03 vias do relatorio dos testes de fabrica;

- 03 vias dos desenhos dimensionais;

- 03 vias dos manuais de instrucdo de operacdo e de manutencdo preventiva e
corretiva.

O manual de montagem e o manual de operacdao e manutencao deverdo ser completos e
definir perfeitamente as fases de montagem, de operagédo, bem como os processos e
métodos de manutencdo e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a seguranca
completa do pessoal e 0 bom desempenho do equipamento.

2 ESCOPO DO FORNECIMENTO

Esta especificacdo técnica refere-se ao fornecimento de hidrébmetros do tipo turbina
tangencial, adequados ao servi¢co de irrigacao, incluindo acessorios e pecas sobressalentes,
com as caracteristicas basicas descritas a seguir e nas quantidades determinadas no Edital.

Nos hidrbmetros do tipo tangenciais, apenas uma parte da hélice, responsavel pelo
acionamento da relojoaria, fica diretamente exposta ao fluxo por se encontrar na geratriz
superior do hidrémetro. Sob nenhuma hipotese serdo aceitos hidrdmetros com turbina tipo
“wolthman”.

Fazem parte do escopo de fornecimento hidrémetros tangenciais, com flanges, nos
seguintes didmetros e quantidades, distribuidos por fase:

. : Quantidades
Descrigao Unid Fase 1 |Fase 2| Fase 3
Hidrémetro com turbina horizontal com flanges F°F° DN 75 pc 6
Hidrémetro com turbina horizontal com flanges F°F° DN 75 pc 33
Hidrémetro com turbina horizontal com flanges F°F° DN 100 pc 39

- Plaquetas de identificacdo em aco inoxidavel para os hidrdmetros.
- Acessorios tais como materiais e ferramentas, necessarios a instalacao.

O PROPONENTE devera fornecer, sem 6nus adicional a CODEVASF, quaisquer itens,
ainda que néo constantes desta Especificacdo Técnica ou da sua proposta, cuja
necessidade venha a se tornar evidente para garantir o bom funcionamento dos
hidrébmetros, bem como para atender as boas préaticas de engenharia, de operacdo e de
seguranca.

Estéo, ainda, incluidos no escopo do PROPONENTE os seguintes itens e servigos:

- Garantia do equipamento ou do acessorio fornecido por um periodo minimo de 1 (um)
ano de operacéo ou de 2 (dois) anos apds a entrega na obra, o que ocorrer primeiro;
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- Declaracdo de que 0s equipamentos e acessorios fornecidos operarédo perfeitamente
nas unidades projetadas onde serédo instalados;

- Manual de operacédo e manutencao;

- Desenhos e documentos técnicos indicados no item 1.5 desta especificagao;
- Roteiro de inspecao;

- Testes de fabricacéo;

- Embalagens para transporte;

- Carga e transporte desde a fabrica até o Projeto Baixio de Irecé, devendo ser
adotados métodos e procedimentos adequados de embalagem, carga, transporte,
descarga e armazenagem que assegurem a CODEVASF o adequado recebimento dos
materiais, sem deformacdes, perdas ou avarias. Todas as operacdes de
movimentacdo de carga devem estar devidamente cobertas por seguro; 0S
equipamentos deveréo ser entregues embalados e em perfeitas condi¢cdes de uso.

Somente serdo consideradas as propostas de fornecedores com notéria experiéncia no que
se refere ao produto a ser ofertado. As propostas deverao incluir relacdo de fornecimentos
anteriores, catalogos e desenhos, bem como outros dados e informacgBes técnicos que
permitam a CODEVASF uma minuciosa aprecia¢do do equipamento proposto.

A critério da CODEVASF, o fornecimento podera ser dividido em lotes, para efeito de
pedidos e entregas escalonadas compativeis com o cronograma de implantacdo das redes
de irrigacao.

3 CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

Funcdo basica: totalizacdo do volume de agua fornecido na tomada de agua parcelar.

3.1 Hidrémetros com DN 50mm (Setor A1-A)

- Pressao de Projeto:  .....cccceeeiieeiiiieiiiiiee e 10,0 kgf /cmz
- Pressao de Servico: maxima.........cccceeveeeevvveennnnnnn. 5,5 kgf cm2

MINIMA. . e, 3,0 kgf cm?

normal ......ccceeeeeeevveeiiiieneeee, 5,0 kgf cm2
- Vaz&o continua de projeto: ........cooovvviiveeeiieeeiniiiie 20,0 m¥h
- Vazao maxima de piCo:........ccceeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 70,0 m3/h
- Vaz&@o minima de transicao (£2%0): .......eveeeeeerrriiiurennnn. 4,0 m3/h
- Vaz8o minima (£5%0): ....evvveiiiiiieeiiiiiieeeee e 1,2 m3h

3.2 Hidrometros com DN 80mm (Setor Lotes 16ha)

- Presséo de Projeto: ..., 10,0 kgf /cm?2
- Pressao de Servico: maxima.........cccceeveeeevveeinnnnnnn. 4,0 kgf cm2

MINIMA. .o 3,2 kgf cm2

normal ......coooevvieeviiiiieeenn 3,5 kgf cm?
- Vazao continua de projeto: ...........cevvveeeieeeeeeeeeiininnnnn, 65,0 m3/h
- Vazao maxima de piCo: ......coeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee, 150,0 m3/h
- Vaz&do minima de transicao (£2%0): .......ccveeeerriiivrnnnnn. 10,0 m¥/h
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- Vaz8o minima (£5%0): ....euveeieeiieeeiiiieeee e 3,0 m3/h
3.3 Hidrémetros com DN 100mm (Setor A-5)
- Pressao de Projeto:  .....cccceeviieeiiiiiiiiiiiie e 10,0 kgf /cmz
- Pressao de Servico: maxima.........cccceeveeeevveeinnnnnnn. 6,0 kgf cm2
MINIMA.....coieiiiiieie e, 4,0 kgf cm?
normal ......ccoooeeeviviiiiiiieneen, 5,5kgf cm2
- Vazao continua de projeto: .........veeeieeeeeieeiiiceee e, 110 m3/h
- Vaz80 maxima de PiCO: .......evveveerriiiiiiiiiieee e 250 m¥/h
- Vaz&@o minima de transicao (£2%0): .......cceeeeerriiivrrnnnn. 12,0 m¥h
- Vaz8o minima (£5%0): ......uvveiieiiieeiiiiiieeeee e 4,8 m3/h
4 CARACTERISTICAS DE FABRICACAO
Modelo de Referéncia: ................... Com eixo horizontal e turbina horizontal “tipo Woltmam”, axial a

direcdo do fluxo, localizada na parte superior do medidor,
caracterizada por ser dispositivo tangencial ao fluxo.

Diametros nominais:..........ccccceeee.n. DN 50m para lotes do Setor A1-A; DN 80mm para lotes do Setor
Lotes 16ha e DN 100mm para lotes do Setor A5

Comprimento maximo total: ........... 200mm para DN 50mm, 225mm para DN 80 mm e 250mmm
para DN 100mm

Conexoes: Flangeadas com furacao conforme padrdo PN 10 NBR 7675 da
ABNT ou ISO 2531

Suportes dos mancais dos eixos da Execuc¢d@o em pedra safira ou tungsténio, produzidos com

turbina:.......co tecnologia dos medidores Woltman;

Relojoaria: ......ccooeveeeeiiiiciiieiee e Hermeticamente selada (padrdo IP 67), imune a penetracdo de
impurezas nas engrenagens e acumulo de umidade;

TranSMISSAO: ...cvveeeeveciiieeieeeeeeeieeens Magnética com uma Unica peca moével em contato com a agua
(turbina);

Totalizador de vazo: ..................... A prova d’agua, com relojoaria seca e blindada;

Saidas para telemetria: Sensor magnético e/ou sensor 6tico;

(O 1 (o7 (o7 HNNN TR Ferro fundido, com indicacdo em relevo do didmetro nominal,
sentido do fluxo e a classe de presséo;

Rotor da turbina:...........ccccocceis Termoplastico de engenharia injetado;

Pintura: .......oooocvieeeeee e Térmica de resina granulada de ep6xi com po atédxico e

anticorrosiva com espessura minima de 100 micra;
Eixo, porcas, parafusos e arruelas: Ao inoxidavel;

contador:......cccoevvciieeeiiiee e Rotativo, hermeticamente fechado, com leitura direta de seis
roletes numéricos para os multiplos de metro cubico, e com
escalas circulares para os submultiplos.
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5 INSPECAO E ENSAIOS

A CODEVASEF se reserva o direito de vistoriar as instalagdes do Fabricante e acompanhar a
fabricac@o e testes finais de aprovag@o. A Contratada devera notificar tais testes com 15
dias de antecedéncia.

5.1 Inspecao e Testes na Fabrica

Antes do embarque dos equipamentos, serdo realizados, na fabrica, testes de
funcionamento e aceitagdo, 0s quais serdo submetidos a fiscalizacdo para aprovagao.

A realizacdo dos testes aqui previstos € parte integrante do escopo de fornecimento dos
equipamentos, ndo cabendo a CODEVASF realizar nenhum pagamento adicional para esta
finalidade.

A Contratada sera responsavel pela execucdo de todos os testes utilizando pessoal
especializado, equipamento, instrumentos apropriados e energia de sua responsabilidade.

Os testes compreenderao:
* Inspecéo visual;
* Inspec¢do dimensional;
* Teste hidrostatico (nas condigdes de campo);
* Teste de desempenho (performance — nas condi¢cdes de campo);
* Curva de erro em funcao da vazao;
* Curva de perda de carga.

Caso haja comprovacdo de algum desvio em relacdo ao especificado, ou caso seja
detectada qualquer falha ou defeito de fabricacdo, caberd ao FORNECEDOR, sem 6nus
para a CODEVASF, os reparos, corre¢des ou substituicdes necessarias.

5.2 Inspecéo Visual

Na inspecédo visual serdo avaliados os acabamento relacionados a usinagem, furacoes,
materiais, eixos, relojoaria, presenca de imperfeicdes de qualquer tipo, etc.

Caso comprovada a existéncia de defeitos de qualquer tipo, caberd ao Fornecedor a
execucdo do devido reparo, 0 qual devera ter seu método de execucdo aprovado pela
Fiscalizacdo. Entretanto, se os defeitos forem excessivos, 0S equipamentos estardo sujeitos
arejeigao.

Todas as partes que sofrerem reparos serdo reexaminadas pela Fiscalizacdo e caso nao
forem aprovadas deverdo ser substituidas.

5.3 Inspecédo Dimensional

Na inspecdo dimensional serdo avaliados os diametros do equipamento, furacdo dos flanges
e outros elementos construtivos das partes integrantes do equipamento.

Todas as roscas dos tubos e conexdes para instalagéo dos hidrometros deverdo obedecer a
norma ABNT-NBR-6414.
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5.4 Teste Hidrostatico

Os testes hidrostéaticos para os hidrébmetros deverdo ser feitos em bancadas de testes na
fabrica para ensaios de estanqueidade e resisténcia mecanica do corpo do equipamento
gquando submetido a pressoées.

Devera ser realizado um teste de performance, para verificar o atendimento das func¢des do
equipamento apos realizados os testes de estanqueidade e resisténcia mecéanica. Neste
teste é verificado o desempenho do equipamento quando submetido a diferentes demandas
de vazao e/ou presséao e elaborada uma curva de erro vs vazao.

O equipamento devera ser testado também para determinacdo das perdas de carga
provocadas pelo equipamento sob diferentes vazdes.

Os testes de performance e de perdas de carga deverdo ser realizados de acordo com a
NBR 212 (Item 8 — Métodos de Ensaio).

5.5 Pintura
Para a realizacdo da pintura é obrigatéria a preparacéo das superficies internas e externas.

Apos realizadas as inspecBes e a aprovacdo dos testes finais na fabrica, inclusive
espessura e aderéncia da pintura os equipamentos poderéo ser preparados para embarque.

A pintura devera ser eletrostatica com revestimento em epOxi ou poliéster com espessura
minima final de 100 micra.

6 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Devera ser fornecida, pela Contratada, a listagem das pecas sobressalentes para cada
diametro especifico, necessarias para um periodo de operagéo de 2 (dois) anos, com pregos
unitérios cotados a parte. A relacdo das pecas sobressalentes devera ser detalhada na
Proposta pelo Proponente de acordo com sua experiéncia.

A Contratada devera garantir os equipamentos fornecidos contra defeitos provenientes de
projeto, de fabricagdo ou de material, de modo a cumprir integralmente as condi¢cdes
operacionais especificadas.

Quaisquer defeitos oriundos do projeto, fabricagdo ou materiais que venham a surgir dentro
do prazo de 2 (dois) anos ap0s o inicio de operagdo, a Contratada se obriga a efetuar a
reposicdo imediata dos elementos defeituosos sem qualquer 6nus para a CODEVASF,
inclusive no que se refere as despesas de transporte e seguros. Esta garantia abrange
também os eventuais componentes fornecidos por terceiros.

O Fornecedor se compromete, quando solicitado, a fornecer assisténcia técnica para
manutencdo dos equipamentos através de pessoal qualificado, num prazo maximo de 10
(dez) dias apéds a solicitacéo.

O Fornecedor devera garantir o fornecimento de pegas para reposi¢do por um periodo nao
inferior a 10 (dez) anos.

O projeto e a construcdo das partes mecanicas moveis e das partes estruturais dos
equipamentos bem como os servicos de assisténcia técnica deverdo seguir os critérios
estabelecidos pelas seguintes instituigcdes:

- ABNT — Associacédo Brasileira de Normas Técnicas;
- ANSI — American National Standards Institute;
- DIN — Deutsches Institut fir Normung;
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- ASTM — American Society for Testing and Materials;
- AWWA — American Water Works Association;

- AISI — International Standardization Organization;

- ISO — International Standardization Organization;

- SSPC - Steel Structure Painting Council,

- HSI — Hydraulic Standard Institute;

- CEE — Comunidade Econ6mica Européia.

7 TREINAMENTO

O Fornecedor se obriga a promover treinamento de técnicos indicados pela CODEVASF,
transmitindo-lhes instrucdes e informacdes necessérias a operacdo e manutencdo dos
equipamentos, objeto da presente Especificacao.

8 EMBALAGEM E TRANSPORTE

Os equipamentos deverao ser protegidos convenientemente, de maneira a ndo sofrer danos
gquando do transporte, devendo ser entregues no prazo e local previamente determinado
pela CODEVASF.

Cada embalagem deveré ser identificada com o numero do equipamento, nimero e item da
requisicdo de compra e outros dados eventualmente exigidos na autorizacdo de
fornecimento. A embalagem deve ser adequada a protecdo dos equipamentos, tendo em
vista que estes podem ficar estocados em galpdes até sua montagem.

A Contratada dever4d prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem o
descarregamento do equipamento no canteiro de obras, deslocamento do mesmo até o local
de armazenagem e/ou local da obra em que sera utilizado, bem como na instalagéo e
montagem.

9 MEDICAO E PAGAMENTO

O fornecimento dos hidrdmetros tangenciais serd medido por unidade fornecida, instalada e
testada. O pagamento pelo fornecimento destes equipamentos sera efetuado de acordo com
0 preco unitario aplicavel constante na planilha de Quantitativos e Orgcamentos e no
Contrato.

O pagamento pela montagem e teste dos hidrdmetros tangenciais sera feito pelo preco
unitario aplicavel constante da Planilha de Orcamentacdo o qual devera incluir todos os
custos envolvidos para a realizacdo destes servicos.

10 DESENHOS DE REFERENCIA

a) Equipamentos para o Setor A1-A (Fase 1)

1552-D-GER-HID-01 Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribui¢éo - Planta Geral

1552-D-ADU-HID-01 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-02 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Detalhamento dos NoOs

1552-D-ADU-HID-03 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Tomadas D'agua, Medicéo e Caixa de Manobras
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b)

Equipamentos para o Setor Lotes 16ha (Fase 2)

1552-D-ADU-HID-05-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-05
e FP-06 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-06-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FS-
06.01 e FP-08 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-07-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-10
e FS-10-02 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-08-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢cdo - Adutoras FS-
10-04 e FP-12 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-09-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢cao - Adutora FP-12
e FS-12-01 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-28-00 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢cdo - Adutora FP-14 -
Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-10 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuigdo - Adutoras FP-05,
FP-06, FS-06-01 e FP-08 - Detalhes dos NoOs

1552-D-ADU-HID-11 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢do - Adutoras FP-10,
FS-10-02 e FS-10-04 - Detalhes dos NoOs

1552-D-ADU-HID-12 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-12,
FP-12-02 E FP-14 - Detalhes dos Noés

1552-D-ADU-HID-16 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomada d'Agua Tipo 1

1552-D-ADU-HID-17 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomada d'Agua Tipo 2

1552-D-ADU-HID-18 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomadas d'Agua para Carneiro 2 e 3.

Equipamentos para o Setor A5 (Fase 3)

1552-D-GER-HID-03 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribui¢do - Planta Geral
1552-D-ADU-HID-19 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicéo - Adutora FP-01
1552-D-ADU-HID-20 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicédo - Adutora FS-01.01
1552-D-ADU-HID-21 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuigéo - Adutora FS-01.02

1552-D-ADU-HID-22 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FS-01.03 e
FT-01.01.01

1552-D-ADU-HID-23 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - NGs
Existentes

1552-D-ADU-HID-24 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - NGs
Projetados

1552-D-ADU-HID-26 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicao — Adutoras - Tomada
de Agua
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1 GENERALIDADES

1.1 Objetivo

Esta Especificacdo objetiva estabelecer as condigBes técnicas minimas que deverdo ser
obedecidas no fornecimento de grades de prote¢do para serem instaladas nas tomadas de
agua para as adutoras da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecé.

1.2 Condi¢des Locais

Os equipamentos deverdo ser concebidos para um funcionamento nas seguintes condicfes
locais:

e Altitude: 420 m acima do nivel do mar;

*  Temperatura ambiente: 25a31°C;

e Clima: tropical;
e Umidade relativa: 61%:;
e Natureza do liquido: Agua bruta.

1.3 Normas

As grades deverdo ser projetadas e fabricadas de acordo com as ultimas revisbes das
normas técnicas aplicaveis das seguintes organizagoes:

e ABNT NBR 11213 da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

* ABNT NBR 11389 da ABNT - Associacéo Brasileira de Normas Técnicas

¢ AISC -Manual of Steel Construction”;

e SSPC -“Steel Structures Painting Council”.
Qualquer divergéncia entre esta Especificacdo e as normas citadas ou padrdes do
Fabricante, deverao ser comunicadas & CONTRATANTE, para esclarecimentos.
1.4 Proposta
A proposta, a ser remetida conforme indicado no Edital e devera ser elaborada a partir da
presente Especificacéo e dos documentos de referéncia.

1.5 Documentos

1.5.1 Desenhos de Referéncia

O fornecimento dos equipamentos especificados devera estar de acordo com o desenho de
referéncia:

* 1552-D-TOM-HID-07 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Tomadas d'Agua
para Adutora - Detalhes.

O desenho de referéncia devera servir de orientacdo geral na elaboracdo das propostas e
indica as caracteristicas principais e as dimensdes do equipamento. O projeto e a
elaboracdo de desenhos detalhados para fabricagdo fazem parte do fornecimento e séo
responsabilidade do Fornecedor, que examinara e atendera as dimensdes e caracteristicas
apresentadas nos desenhos de referéncia.
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O Fornecedor devera levar ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer erro nas
Especificacbes e/ou nos desenhos de referéncia.

1.5.2 Desenhos de Fabricacao:

Antes do inicio da fabricagdo serdo entregues para aprovacdo pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE os seguintes documentos:

* Desenhos de fabricacao, incluindo todos os componentes;

* Detalhes da interferéncia dos equipamentos com o concreto estrutural.

2 ESCOPO DO FORNECIMENTO

O fornecimento compreende grades metalicas modulares, sendo necessarios dois moédulos
para cada tomada de agua conforme indicado adiante.

Cada tomada sera equipada com um conjunto de duas grades com comprimentos diferentes
(conforme indicado no quadro a seguir) e larguras compativeis com a obra civil existente.

As grades metdlicas deverdo ser fornecidas com as dimens@es especificadas nos desenhos
do Projeto, observando-se que as dimensbes das grades variam em fungcdo da sua
localizacdo. As quantidades a serem fornecidas sdo as seguintes:

Estacédo de Recalque Dimensdes das Grades Quantidades
Lom xaem 1
DAL 1
}om xagan 1
psom o 1
som o 1
bson xLiem 1

3 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

As grades de protecdo deverdo ser dotadas de barras chatas soldadas a armacdo de
cantoneiras de acgo carbono ASTM A-36 ou ASTM A-283 Gr B, suportadas e contraventadas
transversalmente, conforme necessério, para evitar vibracdes. Para efeito de
dimensionamento mecénico das grades, considera-se que 50% da area de escoamento
obstruida quando em operagéo.

Os parafusos, arruelas e porcas deverdo receber tratamento anticorrosivo, cadmiado,
zincado ou outro método aprovado pela CONTRATANTE.

4 INSPECOES NA FABRICA
As grades, a critério da Fiscalizacéo, poderéo sofrer inspecdes na fabrica.

Por ocasido da inspec¢do serdo realizados 0s seguintes testes: inspecdo visual e inspecéo
dimensional.
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4.1 Inspecéo Visual

Na inspecéo visual serdo avaliados os acabamento relacionados a solda, a pintura, ao ago
utilizado bem como a presenca de imperfeic6es de qualquer tipo.

Caso comprovada a existéncia de defeitos de qualquer tipo, caber4d ao Fornecedor a
execucdo do devido reparo, o qual devera ter seu método de execucdo aprovado pela
Fiscalizacdo. Entretanto, se os defeitos forem excessivos, as grades estardo sujeitas a
rejeicao.

Todas as partes que sofrerem reparos serdo reexaminadas pela Fiscalizagdo e caso nao
forem aprovadas deverdo ser substituidas.

4.2 Inspecgédo Dimensional

Na inspecédo dimensional as dimensdes globais das grades e de seus componentes (barras
e cantoneiras), sua conformidade com os desenhos e outros elementos construtivos.

Devera ser verificado se o tipo de aco utilizado estd de acordo com esta Especificagao
Técnica bem como a pintura utilizada.

4.3 Pintura

A pintura de protecdo das grades deverd ser conforme estabelecido pela NBR 11389 de
1990 que diz:

- 0 tratamento da superficie deverd ser feito através de jateamento ao padrdo Sa 2.1/2
para ambientes imersivos;

- a pintura deverd ser feita com tinta epoxi alcatrdo de hulha compondo na sua
totalidade uma espessura de filme seco minimo de 360 micra.

A pintura devera ser feita em fabrica, de modo a prover protegéo total contra corrosdo. O
Fornecedor deverd apresentar o esquema de pintura para aprovacdo da CONTRATANTE e
fornecer as caracteristicas das tintas e respectivas espessuras das diversas demaos.

5 TRANSPORTE

As grades deverdo ser entregues no prazo e local previamente determinado pela
CONTRATANTE, devendo o transporte das mesmas obedecer aos critérios de seguranca
para equipamentos desta natureza.

Cada grade deverd ser identificada com o nimero e item da requisicdo de compra e outros
dados eventualmente exigidos na autorizacdo de fornecimento.

A Contratada deverd prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem o
descarregamento das grades no canteiro de obras, deslocamento das mesmas até o local
de armazenagem e/ou local da obra em que serdo utilizadas, bem como na instalacédo e
montagem.

6 MEDICAO E PAGAMENTO

O fornecimento das grades metdalicas das tomadas de agua no canal sera medido por
unidade fornecida em acordo com os desenhos de referéncia e especificagbes. O
pagamento pelo fornecimento destes equipamentos sera efetuado de acordo com o prego
unitario aplicivel constante na planilha de Quantitativos e Orcamentos e no Contrato.

155



ESPECIFICAGAO TECNICA 1 MaGNA

CODEVASF & TUBOS E CONEXOES DAS ADUTORAS PRESSURIZADAS E ET-1A-07-300

—

TOMADAS DOS LOTES Folha 1de 8

1 OBJETIVO

O objetivo desta Especificagdo é o estabelecimento dos requisitos minimos a serem
atendidos na apresentacéo da proposta e na fabricacéo, testes na fabrica e fornecimento
dos tubos e conexdes das adutoras pressurizadas e das tomadas de agua para os lotes
previstas para a Etapa 1A o Projeto Baixio de Irecé situado no municipio de Xique-Xique
(BA).

2 ESCOPO DO FORNECIMENTO E SERVICOS

2.1 Fornecimento Bésico

O fornecimento compreendera tubos e conexfBes com juntas elasticas, com juntas
flangeadas e com juntas soldadas, nas quantidades indicadas nas planilhas de Quantitativos
e Orcamentos e destina-se as adutoras de distribuicdo e tubos das tomadas de agua dos
lotes irrigados.

O escopo de fornecimento deverd incluir os tubos, conexdes e todos os acessérios e
materiais necessarios a montagem das redes e inclui, também, os itens relacionados a
seguir, porém néo se limitando a eles:

- fornecimento incluindo embalagem (onde cabivel), carga, transporte e descarga dos
materiais no local das obras;

- desenhos de fabricacao e descricdes onde aplicavel;
- manuais de instala¢éo e de manutencéo onde aplicavel; e
- servicos de supervisdo de montagem das tubulactes.

A proposta de fornecimento devera abranger a totalidade dos itens, sendo que cada
Proponente / Fornecedor podera ofertar mais que um tipo de material para contemplar todos
os didmetros previstos. Nao serdo consideradas as propostas que contenham apenas parte
dos itens.

Para efeito de emissdo dos pedidos de compra, o fornecimento podera ser parcelado em
grupos de entrega, conforme indicacdo do edital, ou de acordo com os periodos de
implantacdo das redes, que serdo escalonados em prazos distintos.

Todos os itens discriminados nas listas de material devem ter os precos unitérios cotados,
inclusive aqueles sem indicagdo de quantidade ou com indicagdo igual a unidade. Eles
poderdo ser incluidos nos pedidos de compra.

A supervisdo de montagem das tubulagbes e pecas consistird na assisténcia técnica e
acompanhamento “passo a passo” dos servicos e testes, que serdo executados por
empresa contratada para o assentamento das redes de adutoras pressurizadas e tomadas
d’dgua parcelares, de modo que o Fornecedor seja responsavel pela aceitacdo dos servigos
de montagem dos tubos e conexdes fornecidos.

O preco para esse servico devera ser cotado em separado na proposta financeira, em
termos de custo mensal da supervisdo a ser alocada, sendo estimado o prazo de 8 meses
para esta supervisdo, podendo ser alterado, a critério da CONTRATANTE.

O preco apresentado devera incluir todas as despesas tais como viagens, diérias,
alojamento e locomocéo no local da obra.
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2.2 Tipos de Materiais

O fornecimento de tubos e conexdes objeto desta Especificacdo podera ser ofertado para os
seguintes materiais de fabricacdo, combinados entre si ou néo:

- Ferro fundido ductil;

- PVC (DEFOFO)

- PRFV — Plastico reforcado com fibra de vidro.
Destaca-se que para cada material, o Fornecedor devera apresentar as respectivas

especificagbes técnicas e as normas técnicas que seréo observadas para a fabricagdo dos
mesmos.

O Fornecedor devera apresentar a Folha de Dados dos tubos e conexdes ofertados.

2.3 Caracterizacédo do material

A lista de material, que se encontra no Relatério de Quantitativos e Orcamento, é orientativa
e foi estabelecida para tubulagbes em PVC, PRFV e Ferro Fundido Ductil. Desta forma, a
proposta de fornecimento devera atender, também, as seguintes condi¢des:

* Apresentacdo de Dimensionamento Hidraulico Equivalente para o material ofertado,
similar ao projeto de referéncia, para cada uma das redes e linhas e readequacao de todo
o projeto onde houver alteracdo frente ao material ofertado diferente. Deverd ser
comprovado que o tubo com o material ofertado na conjuntura do projeto é mais barato
gue o previsto inicialmente, sob pena de cancelamento do fornecimento.

* Deverdo ser indicadas, na proposta, as seguintes dimensdes caracteristicas dos produtos
e materiais ofertados:

- didmetro interno das bolsas;

- didmetro externo das pontas para junta elastica;
- didmetro interno livre dos tubos;

- secdo de escoamento; e

- coeficiente de rugosidade verificado e que deve ser utilizado para o dimensionamento
da tubulacao, pela férmula Universal.

* Devera ser comprovado, por atestado de laboratério ou instituicdo idénea, o valor
indicado para o coeficiente de rugosidade dos tubos ofertados.

* Na Planilha de Orcamento da proposta deveréo ser indicados os didmetros e os materiais
equivalentes ou substitutos, em correlagdo com os didmetros e materiais especificados
para o fornecimento basico.

* O Proponente / Fornecedor devera apresentar, para o material ofertado, as rela¢des das
normas brasileiras ABNT aplicAveis aos tubos, pecas, conexdes e acessorios, ao
revestimento e aos testes e inspecfes, bem como apresentar todas as especificacbes
técnicas, inclusive o tipo de assentamento recomendado para o material ofertado.

* O Proponente / Fornecedor devera garantir que a envoltdria (reaterro) das tubulacdes
devera atender aos materiais especificados em projeto.

* O Proponente / Fornecedor deveréa garantir, em caso de solucéo alternativa ao projeto de
referéncia, as vazdes de projeto para cada trecho.

* O Proponente / Fornecedor deverd garantir que as tubulacdes ofertadas sdo compativeis
e estanques com as conexdes de ferro fundido, conforme Normas.
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* O Proponente / Fornecedor devera garantir que as tubulacfes ofertadas tém vida (Util
minima de 30 anos.

* As tubulagbes deverdo ser entregues nos locais indicados pela Codevasf, constantes do
Anexo |l - Especificagdes das tubulacgdes.

* O Proponente / Fornecedor devera garantir que as Classes de Pressdo dos tubos
ofertados sejam maiores ou iguais do que a pressao de teste definida nas especificacdes.

2.4 Apresentacédo de Projeto Detalhado

A licitante vencedora sera responsavel pelas adequacdes do projeto de referéncia, a ser
apresentado em até 60 dias apo6s a adjudicacdo da licitagdo, em face das novas
caracteristicas hidraulicas da solugcdo vencedora: novas curvas caracteristicas de sistema,
detalhamento dos esquemas de montagem das pecas e conexdes dos noés, analise de
transientes hidraulicos e definicdo das respectivas protecbes, plantas de locacdo e
detalhamento das tubulagdes (por adutora), lista de identificacdo e quantidade dos tubos.

3 CARACTERISTICAS GERAIS

Independentemente das caracteristicas especificas prescritas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3
subsequentes, os materiais a serem ofertados / fornecidos deverdo ser de acordo com as
prescri¢cdes gerais explicitadas a seguir.

3.1 Normas

Os tubos e conexdes deverdo ser projetados, fabricados e testados atendendo, além destas
Especificacbes, as recomendacgfes das entidades normativas, onde e quando aplicaveis.

3.2 Juntas

Os tubos e as conexdes a serem fornecidas deveréo ter extremidades com bolsas ou com
pontas e bolsas de junta elastica ou flangeadas, nas extensdes, didametros e quantidades
indicadas nos desenhos e planilha de Quantitativos e Orgamentos.

As juntas elasticas (ponta e bolsa com anel de borracha) devem ser intercambiéveis entre
os diferentes materiais, com bolsas de dimensfes internas compativeis com os diametros
externos das pontas e tubos, em conformidade com as dimensdes, toleréncias e folgas
padronizadas pelas normas pertinentes da ABNT ou na omissao destas, pelas especificadas
para tubos e conexdes de ferro fundido na norma ISO 2531 em seus itens:

07 - Tolerances on Joints;

08 - Tolerances on Thichness;

09 - Manufacturing Lengths and Tolerances on Lengths;
10 - Tolerance on The Straightness of Spun Pipes.

Os tubos deverdo ter extremidades em ponta e bolsa com junta elastica, ou extremidades
com pontas unidas por luvas elasticas devendo ser estanques. Todos os trechos das
adutoras deverdo ser submetidos a teste hidrostatico no menor prazo possivel apés a
instalacdo e deve ser executado segundo as instrucbes da norma NBR 9650 (ferro fundido,
PVC, fibrocimento e aco) e da norma NBR 15.536 para tubos de PRFV.

A pressao de ensaio (pressdo maxima a ser atingida no teste) sera de 1,5 vezes a pressao
maxima de servico da tubulacdo quando esta ndo for superior a 1,0 MPa ndo devendo
nunca ser inferior a 0,40 MPa.
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As conexdes flangeadas deverdo ser de acordo com a classe de pressao PN 10 e possuir
0s gabaritos de furagdo, ressaltos e diametros normalizados pela ABNT — NBR 7675 ou ISO
2531.

O desvio angular previsto na junta em projeto, para a instalagdo em condicdes normais a
cada 6 ou 7 metros de extensao, € de no maximo, conforme o diametro:

-até DN 500 mm:........cooovvvvieeneennn. 3,0 graus;
- DN 600 a DN 900 mm:................... 2,0 graus;
- DN 1.000 mm:de ...coevvenveniineinannnn, 1,0 grau

3.3 Conexoes, Pecas e Acessorios

Os anéis de borracha devem ser obtidos por vulcanizagédo de borracha natural, sintética ou
ainda de adequada mistura de ambas. Nao pode ser empregada nesta mistura nenhuma
borracha de recuperagéo ou regeneracao.

Os anéis devem apresentar superficie isenta de areas porosas, materiais estranhos e
defeitos visiveis, sendo permitido apenas sinal de eliminacéo de rebarbas.

Os anéis de vedacao dos tubos e pecas especiais de ferro fundido ductil devem atender ao
estabelecido na norma NBR 7674 da ABNT, com valor nominal da dureza compreendido
entre 50 e 60 unidades SHORE "A".

Os anéis de borracha a serem aplicados nas juntas elasticas devem atender ao disposto na
norma NBR 7676.

No caso de juntas elasticas com anéis de borracha, serdo fornecidas juntamente com os
tubos: os anéis e material lubrificante nas quantidades necessarias e suficientes para o
completo assentamento das tubulacdes a serem fornecidos.

Fazem parte do fornecimento as arruelas de neoprene ou de amianto, face plana, bem como
os parafusos e porcas de ago cadmiado, nas dimensdes, classes e quantidades compativeis
com o diametro do flange.

No caso de juntas flangeadas deverdo ser fornecidos o0s conjuntos de acessorios
(parafusos, porcas, e arruelas de borracha) adequados a correta e completa montagem das
tubulagdes indicadas no projeto.

3.4 ldentificacao

Os tubos, conexdes ou pecas especiais deverdo ser identificados individualmente de forma
legivel e indelével, conforme previsto nas respectivas normas, constando o fabricante,
didmetro, classe de pressao, rigidez se for o caso.

Preferencialmente, mas ndo de modo obrigatorio, poderéo constar da identificacdo: o
logotipo ou nome da CONTRATANTE, o numero do pedido ou lote de entrega e o cédigo de
identificacdo indicado nas listas de material, a fim de evitar eventuais trocas de material.

3.5 Testes, Ensaios e Inspecdes

Deverdao ser fornecidos pelo Fabricante, juntamente com a proposta, certificados dos
materiais dos tubos, bem como certificados dos testes hidrostaticos.

O Fornecedor deveré facilitar o acesso do representante da CONTRATANTE, em qualquer
fase do processo de fabricagdo, cedendo gratuitamente quaisquer das pecas que serao
testadas e oferecendo todas as facilidades necessarias a execucao do ensaio.
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A Codevasf podera, por ocasido da inspecdo na fabrica, solicitar a realizacdo de inspecdes
e de testes nos tubos e conexfes. Os testes solicitados poderdo ser, pelo menos, 0s
relacionados a seguir.

a) Tubos e conexdes de ferro fundido:

- teste de pressdao interna e teste de estanqueidade de tubos e conexdes com bolsas
(NBR 7675 e/o ISO 2531);

- teste de estanqueidade de tubos e conexdes com flanges (NBR 7560, NBR 7675 e/o
ISO 2531).

b) Tubos e conexdes de PVC - DEFOFO (conforme NBR 7665):

- caracteristicas dimensionais dos tubos e anéis de borracha;
- ensaios durante a fabricacdo (dimensdes, estabilidade dimensional, resisténcia ao

by

impacto, compressdo diametral, resisténcia a pressdo estatica de curta duragéo,
resisténcia ao cloreto de metileno);

- ensaios de desempenho (desempenho da junta elastica, estanqueidade da junta
elastica, resisténcia da bolsa a presséo hidrostatica)

¢) Tubos e conexdes de PRFV (conforme NBR 15.536):

- ensaios nédo destrutivos dos tubos (verificacdo dimensional; estanqueidade do tubo;
estanqueidade da junta);

- ensaios destrutivos dos tubos (determinacdo da classe de rigidez, resisténcia a
compressao, resisténcia a tracdo axial e tragédo circunferencial).

Os parametros e procedimentos a serem adotados para a realizacdo dos testes para 0s
tubos e conexdes sdo aqueles definidos nas Normas Técnicas antes relacionadas.

Qualquer despesa incorrida para a realizagdo dos testes, com pessoal ou com material,
correra por conta do Fornecedor, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE. Os resultados
dos testes deverao ser apresentados em certificados.

4 PROTECOES, PINTURAS E MARCACOES

Salvo indicacdo expressa da Fiscalizacao, os tubos de F°F° deveréo ter revestimento interno
com argamassa de cimento de alto-forno, conforme a NBR 8682.

O revestimento externo dos tubos de F°F° devera ser realizada, salvo solicitacdo diferente
da Fiscalizacdo, com zinco metalico (>130 g/m2, conforme a NBR 11827) e camada de
acabamento com pintura betuminosa com espessura minima de 100 micra.

Os tubos de PVC e os tubos de PRFV nao terdo qualquer tipo de prote¢&o ou de pintura nas
superficies internas ou externas.

Na superficie externa dos tubos e das pecas especiais deverao estar claramente indicados o
nome do fabricante, a classe, o didmetro interno nominal, a identificagdo do teste a que foi
submetido, a data e a série de fabricagéao.

5 CONDICOES DE SERVICO E ASSENTAMENTO
Os tubos e conexdes a serem fornecidos trabalharéo nas seguintes condigoes:

- as tubulagbes serdo enterradas, assentadas em leito de areia ou material granular
similar;
- fluido a ser veiculado: agua doce bruta;
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- pressao minima de servico admissivel (PSA): 0,60 MPa,;

- presséo de teste das adutoras (PTA): 1,5 vezes a pressdo maxima de servico dos
tubos quando esta nao for superior a 1,0 MPa ndo devendo nunca ser inferior a
0,40 MPa;

- classe de rigidez minima para tubos de PRFV: SN 5000 N/mz2

- os trechos aéreos e envelopados deverdo ser executados obrigatoriamente com
tubulagéo em ferro fundido.

- blocos de ancoragem: previstos nas deflexdes horizontais (curvas e tés), bloqueios
(registros de manobra e descargas) e reducdes de diametro;

- periodo de vida util: minima de 30 anos.

6 EMBALAGEM, TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAMENTO

Devem ser adotados métodos e procedimentos adequados de embalagem, carga,
transporte, descarga e armazenagem que assegurem a CONTRATANTE, o adequado
recebimento dos materiais, sem deformacdes, perdas ou avarias.

Os tubos, no transporte, devem ser apoiados sobre calgcos de madeira ou almofadas de
areia, com as pontas e bolsas desencontradas, sem que venham danificar seu revestimento
ou possibilitar o contato entre eles durante o trajeto até a obra.

As conexfes, pecas e acessorios devem ser identificadas adequadamente conforme os
itens das listas de materiais, acondicionadas em caixas Ou sacos que apresentem
externamente a perfeita identificacdo de seu contetdo.

Os tubos devem ser armazenados, por didametros, em pilha de, no maximo, 2,5 m de altura,
com as pontas e bolsas desencontradas, em lugares planos e limpos, sem perdas ou
qualquer outro material que possa vir causar esfor¢cos concentrados sob os mesmos.

Apbs armazenados, a Fiscalizacdo da CONTRATANTE ou seu preposto deverd inspecionar
0s tubos quanto a trincas no material que possa vir causar esforcos concentrados sob os
mesmos.

As conexfes e acessorios deverdo ser identificados adequadamente conforme os itens das
listas de materiais, acondicionados em caixas ou sacos, contendo externamente a relacdo
dos materiais de cada volume.

Os anéis de borracha devem ser conservados em locais ao abrigo das intempéries e ndo
sujeito a temperaturas extremas. Em funcdo de sua sensibilidade a luz, recomenda-se
guarda-los em local escuro, a uma temperatura em torno de 20°C, de preferéncia dentro da
prépria embalagem de transporte.

Os lubrificantes e 0s anéis para a montagem, serdo fornecidos juntamente com os tubos. Os
precos destes itens deverao estar incluidos nos precos de fornecimento dos tubos.

7 GARANTIA

O Fornecedor deverd apresentar uma garantia para 0s materiais de acordo com as
CondigBes gerais e especiais do Contrato. Essa garantia permanecera valida por 12 meses
depois que cada unidade do equipamento for colocada em operacdo, ou 24 meses apos a
data de entrega no canteiro de obras, valendo o evento que ocorrer primeiro.

8 ASSISTENCIA TECNICA

De acordo com as condicdes gerais de fornecimento, indicadas no item 2 desta
Especificacdo, o Fornecedor sera requisitado para a supervisdo da montagem,
assentamento e testes das tubulacoes.
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9 DOCUMENTOS TECNICOS EMITIDOS

O Proponente / Fornecedor fica obrigado & apresentacdo dos seguintes documentos
técnicos.

a) Coeficiente de Rugosidade: Atestado, por laboratério ou instituicdo idénea, do valor da
rugosidade equivalente dos tubos ofertados:

- na proposta: 3 vias;
- até 30 dias ap0s a assinatura do contrato : 3 vias.

b) Desenhos Dimensionais dos Tubos e Pecas:

- até 30 dias ap0s a assinatura do contrato: 3 vias.

¢) Catalogos dos Produtos:

- na proposta: 3 vias;
- até 30 dias ap0s a assinatura do contrato: 1 via reproduzivel em meio magnético.

d) Manuais de Instrucdes: manuais de instrucdes para transporte, armazenamento e
montagem dos tubos e conexdes.

- na proposta: 3 vias;
- até 30 dias ap0s a assinatura do contrato: 3 vias.

e) Compatibilidade das Juntas: atestado, pelo Proponente/Fornecedor, de que as conexdes
e juncles entre tubos, conexdes e pecas de diferentes materiais e mesmo didmetro
nominal, sdo intercambiaveis e compativeis entre si, e perfeitamente estanques até a
pressao de teste especificada.

10 DESENHOS DE REFERENCIA

a) Equipamentos para o Setor A1-A (Fase 1)
1552-D-GER-HID-01 Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuigéo - Planta Geral

1552-D-ADU-HID-01 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-02 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Detalhamento dos NOs

1552-D-ADU-HID-03 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Tomadas D'agua, Medicéo e Caixa de Manobras

1552-D-ADU-HID-04 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-

01.01.01 - Ventosas e Descargas de Fundo

b) Equipamentos para o Setor Lotes 16ha (Fase 2)
1552-D-ADU-HID-05-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢éo - Adutoras FP-05
e FP-06 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-06-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢cdo - Adutoras FS-
06.01 e FP-08 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-07-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-10
e FS-10-02 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-08-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FS-
10-04 e FP-12 - Planta e Perfil
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1552-D-ADU-HID-09-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FP-12
e FS-12-01 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-28-00 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FP-14 -
Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-10 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-05,
FP-06, FS-06-01 e FP-08 - Detalhes dos NoOs

1552-D-ADU-HID-11 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-10,
FS-10-02 e FS-10-04 - Detalhes dos Nés

1552-D-ADU-HID-12 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-12,
FP-12-02 E FP-14 - Detalhes dos Nés

1552-D-ADU-HID-13 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-05,
FP-06 e FP-08 - Caixas de Manobras

1552-D-ADU-HID-14 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuigdo - Adutoras FP-10,
FP-12 e FP-14 - Caixas de Manobras

1552-D-ADU-HID-15 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de DistribuicAo — Adutoras -
Ventosas e Descargas de Fundo

1552-D-ADU-HID-16 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomada d'Agua Tipo 1

1552-D-ADU-HID-17 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomada d'Agua Tipo 2

1552-D-ADU-HID-18 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de DistribuicAo — Adutoras -

Tomadas d'Agua para Carneiro 2 e 3.

Equipamentos para o Setor A5 (Fase 3)

1552-D-GER-HID-03 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribui¢do - Planta Geral
1552-D-ADU-HID-19 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuigéo - Adutora FP-01
1552-D-ADU-HID-20 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribui¢édo - Adutora FS-01.01
1552-D-ADU-HID-21 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribui¢édo - Adutora FS-01.02

1552-D-ADU-HID-22 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FS-01.03 e
FT-01.01.01

1552-D-ADU-HID-23 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - NOés
Existentes

1552-D-ADU-HID-24 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - NOés
Projetados

1552-D-ADU-HID-25 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - Ventosas
e Descargas de Fundo

1552-D-ADU-HID-26 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - Tomada
de Agua

11 MEDICAO E PAGAMENTO

A guantidade de tubos serd medida por metro e as conexdes e 0s acessorios serdo medidos
por unidade fornecida, conforme descrito nesta Especificagéo e na Planilha de Quantitativos
e Orgcamento.

O

pagamento dos tubos e das conexdes sera efetuado de acordo com o preco unitario

aplicavel constante no Contrato e na Planilha de Quantitativos e Orcamentos.
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1 GENERALIDADES

1.1 Objetivo

Esta Especificacdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas técnicas e as condicbes
minimas para a fabricacdo, testes, carga, transporte, descarga, supervisdo de montagem e
treinamento em manutencdo, tendo em vista o fornecimento de véalvulas de controle
hidraulico de diafragma a serem instaladas nas tomadas de gua para os lotes do Setor 1A-
1, Setor A-5 e no Setor Lotes de 16 ha, integrantes da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecé.

Estas valvulas terdo as funcdes de limitar a vazao fornecida bem como controlar a presséo a
jusante para um valor pré-estabelecido, independente das vazbBes e pressGes nas
tubulacbes adutoras.

1.2 Condigdes Locais

Os equipamentos deverdo ser concebidos para um funcionamento nas seguintes condi¢des
locais:

* Altitude: 420 m acima do nivel do mar;

* Temperatura ambiente: 25 a 31 °C;

* Umidade relativa: 61%

* Natureza do liquido utilizado: agua bruta com sélidos e matéria organica em suspensao;

* Clima: Tropical.

1.3 Normas

As valvulas de controle hidraulico de diafragma deverdo ser projetadas, fabricadas e
testadas de acordo com as ultimas revisdes das normas técnicas aplicaveis das seguintes
organizacoes:

* |SO - International Organization for Standardization

* ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas

* ANSI - American National Standard Institute

* AISI - American Iron and Steel Institute

* ASTM - American Society for Testing and Materials
Quaisquer divergéncias entre esta Especificagdo Técnica e as normas citadas ou padrées
do Fabricante, deverdo ser comunicadas a CODEVASF, para esclarecimentos.
1.4 Documentos

Os documentos a serem fornecidos pelo proponente compreenderao:

a) Com a proposta

- Curvas ou &bacos de aplicacéo, selegdo e perdas de carga;

- Desenhos de corte incluindo lista de pecas componentes e materiais de execucao;
- Catélogo descrevendo as caracteristicas operacionais e construtivas;

- Lista de referéncias (usuarios);

- Folha de dados preenchidas.
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Obs.: No caso de valvulas com placa de orificio, os 4bacos de perda de carga devem ser
obtidos de ensaios executados com o elemento (placa de orificio) incorporado.

b) Apos a Contratacédo

A documentagdo técnica a ser entregue devera ser apresentada em lingua portuguesa
composta no minimo de:

03 vias dos desenhos dimensionais;

03 vias de desenho de corte com lista de componentes e respectivos materiais de
execucao;

03 vias de manual com instrugbes de montagem, operagédo e manutengao preventiva e
corretiva;

03 vias de relatorios de testes de fabrica;
03 vias de catalogos técnicos com curvas de desempenho.

O manual de montagem e o manual de operacdo e manutencao deverdo ser completos e
definir perfeitamente as fases de montagem, de operagdo, bem como 0S processos e
métodos de manutencéo e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a seguranca
completa do pessoal e 0 bom desempenho do equipamento.

Deverdo conter, onde aplicavel e conforme solicitacdo da Fiscalizagdo, as seguintes
informacoes:

descricdo geral e especificacdo de operacao de todo o equipamento;

instrucbes para armazenamento, instalacéo, montagem,  funcionamento,
desmontagem, reparos e remontagem;

caracteristicas de todos os componentes dos equipamentos;
instru¢des para manutencao preventiva, periodicidade e procedimentos;

2 ESCOPO DO FORNECIMENTO

Fazem parte do escopo de fornecimento valvulas de controle hidraulico de diafragma, com
flanges, inclusive com os respectivos acessoérios (placa de orificio, pilotos, etc.), nos
seguintes didmetros e quantidades, distribuidos por fase:

Setor A-1A (parte): 06 Valvulas com diametro de 75 mm;

Lotes de 16ha: 33 Valvulas com diametro de 75 mm;

Setor A-5: 39 Valvulas com didmetro de 100 mm;

Plaquetas de identificagdo em aco inoxidavel para as valvulas.

Parafusos, porcas, arruelas, vedacdes e acessoérios necessarios a montagem;

Embalagem, transporte, servicos de supervisdo de montagem, testes de fabrica e
funcionais, e treinamento de manutencéo;

Acessorios necessarios a regulagem da valvula no campo (manémetros, conexoes,
etc.).
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A distribuicdo da quantidade dos equipamentos por Fase de Projeto esta indicada no quadro
a seqguir:

~ QUANTIDADES
DESCRICAO UNID
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3
Valvula limitadora de vaz&o com flanges F°F° DN 75 pG 6 33
Valvula limitadora de vazdo com flanges F°F° DN 300 s]o 1
Vélvula limitadora de vazao com flanges F°F° DN 200 ps 1
Valvula limitadora de vazdo com flanges F°F° DN 100 39

O Proponente deveréa fornecer, sem 6nus adicional a CODEVASF, quaisquer itens, ainda
que ndo constantes desta Especificagdo Técnica ou da sua proposta, cuja necessidade
venha a se tornar evidente para garantir o bom funcionamento dos hidrémetros, bem como
para atender as boas praticas de engenharia, de operagéo e de seguranca.

Estéo, ainda, incluidos no escopo do PROPONENTE os seguintes itens e servicos:

- Garantia do equipamento ou do acessorio fornecido por um periodo minimo de 1 (um)
ano de operacédo ou de 2 (dois) anos apds a entrega na obra, o que ocorrer primeiro;

- Declaracdo de que os equipamentos e acessorios fornecidos operardo perfeitamente
nas unidades projetadas onde seréo instalados;

- Manual de operag¢ao e manutengao;

- Desenhos e documentos técnicos indicados no item 1.4 desta especificacao;
- Roteiro de inspecao;

- Testes de fabricacéo;

- Embalagens para transporte;

- Carga e transporte desde a fabrica até o Projeto Baixio de lIrecé, devendo ser
adotados métodos e procedimentos adequados de embalagem, carga, transporte,
descarga e armazenagem que assegurem a CODEVASF o adequado recebimento dos
materiais, sem deformacdes, perdas ou avarias. Todas as operacdes de
movimentagdo de carga devem estar devidamente cobertas por seguro; o0s
equipamentos deverao ser entregues embalados e em perfeitas condi¢ées de uso.

Somente serdo consideradas as propostas de fornecedores com notdria experiéncia no que
se refere ao produto a ser ofertado. As propostas deverao incluir relagdo de fornecimentos
anteriores, catalogos e desenhos, bem como outros dados e informacgBes técnicos que
permitam a CODEVASF uma minuciosa apreciacdo do equipamento proposto.

A critério da CODEVASF, o fornecimento podera ser dividido em lotes, para efeito de
pedidos e entregas escalonadas compativeis com o cronograma de implantacdo das redes
de irrigagao.

3 CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

Funcdes basicas: limitar a vazdo fornecida e a pressdo para cada lote a valores pré-
estabelecidos, independente da presséo nas tubulagbes adutoras.

O funcionamento da vélvula é essencialmente hidraulico, ndo demandando acessorios
elétricos ou hidraulicos adicionais.
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3.1 Valvulas com DN 50mm (Setor A1-A)
- Press@o de Projeto: . ... 10 kgf/icm?
- Vaz&0 coNtinUA de ProjetO:. .....coiiiiiiiiiiiei et 20 m3/h
- Pressao de MONMTANTE: ........cii i i e e e e 5,5 kgf/cm?
- Perda de Carga Maxima Admissivel na Vaz&o Continua de Projeto (valvula 100%
=1 0= 1 7 ) P 1,0 mca
- FUNGA0 BASICA: ....cceeiiiiiiiiiiieie e limitadora de vazéo e de pressdo
3.2 Valvulas com DN 80mm (Setor Lotes 16ha)
- Pressao de ProjetO: .......uuuuiii i 10 kgf/cmz
- Vaz&80 coNtiNUA de ProjeLO: . .....coii it 65 m3/h
- Pressao de MONMTANTE: ........ciii i e e e 4,0 kgf/cm?
- Perda de Carga Maxima Admissivel na Vazédo Continua de Projeto (valvula 100%
=1 01=T 1 7 ) PP 3,0 mca
- FUNGAO0 BASICA: ....cceeiiiiiiiiiiiiieee e limitadora de vazéo e de presséo
3.3 Valvulas com DN 100mm (Setor A5)
- Press@o de Projeto: ... 10 kgf/cmz;
- Vaza0 continUa de ProjetO:......cooiiiiiiiiiee et 110 m3/h
ol o (TS (o o (ST 1 410 1€= 1 0] (< 6,0 kgf/cm?
- Perda de Carga Maxima Admissivel na Vaz&do Continua de Projeto (valvula 100%
= 01=T 1 7 ) PP 3,0 mca
R o Vo= To J =T TS o limitadora de vazéo e de pressao.
4 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
I Lo SRR Globo;
Diametro Nominal:..........cccccvveenee. DN 50m para lotes do Setor A1-A; DN 80mm para lotes do
Setor Lotes 16ha e DN 100mm para lotes do Setor A5
COIPO: i Ferro Fundido;
Diafragma.......ccccceeeiiiiiiiiiieeeeeees Neoprene;
Anteparo do Diafragma: ................. Ferro Fundido;
1Y o] = P Aco inoxidavel,
Pintura: ..o Poliester ou resina epoxilica; espessura >100 micra;
Filtro do Circuito Hidraulico: ........... Com elemento em aco inoxidavel e malha padréo Mesh;
Dispositivo Limitador de Vazao:..... do tipo haste-palheta ou placa de orificio para atuacéo do
piloto;
Pilotos, tubos e Conexdes.............. Metalicos ou plasticos
I |
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5 INSPECAO E TESTES NA FABRICA

A CODEVASEF se reserva o direito de vistoriar as instalagdes do Fabricante e acompanhar a
fabricacéo e testes finais de aprovacado das vélvulas. A Contratada devera informar com 15
dias de antecedéncia a data da inspecdo e dos testes, em endereco previamente
estabelecido.

5.1 Generalidades

A inspecdo poderd ser realizada pela CODEVASF ou por firma por ela credenciada,
devendo todos os testes serem presenciados pelo inspetor o que, todavia, ndo diminui a
total responsabilidade do Fabricante.

O Fornecedor devera notificar a CODEVASF, com 20 dias de antecedéncia, a data da
inspecéo e dos testes, em enderego previamente estabelecido.

A Contratada serd responsavel pela execucdo de todos os testes utilizando pessoal
especializado, equipamento, instrumentos apropriados e energia de sua responsabilidade.

A realizacdo dos testes € parte integrante do escopo de fornecimento dos equipamentos,
ndo cabendo & CODEVASEF realizar nenhum pagamento adicional para esta finalidade.

Os testes compreenderao:
* Inspecéo visual;
* Inspecgdo dimensional;
* Teste hidrostatico (nas condi¢cdes de campo);
* Teste de desempenho (performance — nas condi¢cdes de campo);
* Curva de erro em fungao da vazéo;
* Curva de perda de carga.

Caso haja comprovacdo de algum desvio em relacdo ao especificado, ou caso seja
detectada qualquer falha ou defeito de fabricacéo, cabera ao FORNECEDOR, sem 6nus
para a CODEVASF, os reparos, corre¢des ou substituicdes necessarias.

5.2 Inspecéo Visual

Durante a inspecdo visual serdo avaliados os acabamento relacionados a usinagem,
furacdes, material, presenca de imperfeigdes, etc.

Caso comprovada a existéncia de defeitos de qualquer tipo, caberd ao Fornecedor a
execucdo do devido reparo, o qual devera ter seu método de execucdo aprovado pela
Fiscalizacdo. Entretanto, se os defeitos forem excessivos, 0s equipamentos poderdo ser
rejeitados.

Todos os equipamentos que sofrerem reparos seréo reexaminados pela Fiscalizagéo e caso
nao forem aprovados deverdo ser substituidos.

5.3 Inspecéo Dimensional

Na inspecdo dimensional serdo avaliados os didmetros da valvula, furacé@o, parafusos e
outros elementos construtivos das partes integrantes do equipamento.

As dimensdes dos flanges e as furagcdes deverdo obedecer as diretrizes das Normas
Técnicas indicadas para cada caso.
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5.4 Teste Hidrostatico

Os testes hidrostaticos para valvulas de controle hidraulico de diafragma deverao ser feitos
em bancadas de testes na fabrica para ensaios de estanqueidade e resisténcia mecénica do
corpo do equipamento quando submetido a pressdes de trabalho equivalentes aquelas de
projeto (até 10 kg/cm?2).

Devera ser realizado um teste de performance para verificar o atendimento das func@es do
equipamento apos realizados os testes de estanqueidade e resisténcia mecanica. Neste
teste é verificado o desempenho do equipamento quando submetido a diferentes demandas
de vazéo e de pressédo. Sera avaliado o desempenho do equipamento para reduzir e manter
0s niveis de presséo e de pressao a jusante do equipamento.

O equipamento deverd ser testado também para determinacdo das perdas de carga
provocadas pelo equipamento sob diferentes vazdes.

5.5 Pintura

Depois de realizadas as inspe¢bes e a aprovagdo dos testes finais na fabrica, os
equipamentos poderdo ser pintados e, ap0s a inspecdo de pintura, preparados para
embarque.

A pintura devera ser do tipo poliéster ou resina epoxidrica com aplicacdo eletrostética
resultando numa espessura minima de 100 micra.

6 SUPERVISAO DE MONTAGEM E TESTES DE CAMPO

Na ocasido da instalacdo dos equipamentos, serdo prestados pelo Fornecedor servicos de
supervisdo de montagem.

O supervisor devera se fazer presente no projeto Baixio do Irecé num prazo ndo superior a 5
(cinco) dias uteis a partir de convocacéao formal emitida pela CODEVASF.

Imediatamente apds a montagem serdo efetuados testes funcionais a serem testemunhados
pelo supervisor e pela Fiscalizacdo da CODEVASF.

Qualquer falha ou defeito detectado devera ser corrigido através de reparo ou substituicao,
cuja execucdo serd de inteira responsabilidade do Fornecedor sem 6nus para a
CODEVASF.

A CODEVASF devera emitir relatorios de aprovagdo dos testes funcionais de todos os
equipamentos instalados, sem o0s quais ndo sera possivel a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato.

7 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Devera ser fornecida, pela Contratada, a listagem das pecas sobressalentes para cada
didmetro especifico, necessarias para um periodo de operagéo de 2 (dois) anos, com pregos
unitarios cotados a parte. A relacdo das pecas sobressalentes devera ser detalhada na
Proposta pelo Proponente de acordo com sua experiéncia.

O Fornecedor devera garantir os equipamentos fornecidos contra defeitos provenientes de
projeto e fabricacdo de modo a cumprir integralmente as condicbes operacionais
especificadas.

Quaisquer defeitos oriundos do projeto, fabricagdo ou materiais, que venham a surgir dentro
de um prazo de 2 (dois) anos apos o inicio de operacao, serdo reparados pelo Fornecedor
sem Onus para a CODEVASF inclusive no que se refere as despesas de transporte e
seguros. Esta garantia abrange também os eventuais componentes fornecidos por terceiros.
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O Fornecedor se compromete a fornecer, quando solicitado, assisténcia técnica para
manutencdo dos equipamentos através de pessoal qualificado, num prazo maximo de 10
(dez) dias ap0s a solicitagéo.
O Fornecedor devera garantir o fornecimento de pecas de reposi¢cdo durante um periodo
néo inferior a 10 (dez) anos.

8 TREINAMENTO

O Fornecedor se obriga a promover treinamento ao pessoal de manutencdo da CODEVASF,
sem Onus para a mesma por constarem estes servigcos do escopo de fornecimento. Nesta
ocasido deverdo ser transmitidas instrucbes e informagBes necessérias a operagdo e
manutencdo dos equipamentos objeto da presente Especificacao.

9 EMBALAGEM E TRANSPORTE

Os equipamentos deverdo ser protegidos convenientemente, de maneira a ndo sofrer danos
gquando do transporte, devendo ser entregues no prazo e local previamente determinado
pela CODEVASF.

Cada embalagem devera ser identificada com o nimero do equipamento, nimero e item da
requisicdo de compra e outros dados eventualmente exigidos na autorizagdo de
fornecimento. A embalagem deve ser adequada a protegdo dos equipamentos tendo em
vista que estes podem ficar estocados em patios a céu aberto até sua montagem.

A Contratada deverd prover meios e dispositivos de manuseio que facilitem o
descarregamento do equipamento no canteiro de obras, deslocamento do mesmo até o local
de armazenagem.

10 MEDICAO E PAGAMENTO

O fornecimento das valvulas de controle hidraulico sera medido por unidade fornecida,
instalada e testada. O pagamento pelo fornecimento destes equipamentos sera efetuado de
acordo com o preco unitério aplicavel constante na planilha de Quantitativos e Orcamentos e
no Contrato.

O pagamento pela montagem e teste das valvulas de controle hidraulico sera feito pelo
preco unitario aplicavel constante da Planilha de Orgamentacdo o qual devera incluir todos
0s custos envolvidos para a realizacao destes servicos.

11 DESENHOS DE REFERENCIA

¢) Equipamentos para o Setor A1-A (Fase 1)

1552-D-GER-HID-01 Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicéo - Planta Geral

1552-D-ADU-HID-01 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-02 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Detalhamento dos NoOs

1552-D-ADU-HID-03 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Tomadas D'agua, Medicéo e Caixa de Manobras
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d) Equipamentos para o Setor Lotes 16ha (Fase 2)

1552-D-ADU-HID-05-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-05
e FP-06 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-06-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FS-
06.01 e FP-08 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-07-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-10
e FS-10-02 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-08-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢cdo - Adutoras FS-
10-04 e FP-12 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-09-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢cao - Adutora FP-12
e FS-12-01 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-28-00 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢cdo - Adutora FP-14 -
Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-10 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuigdo - Adutoras FP-05,
FP-06, FS-06-01 e FP-08 - Detalhes dos NoOs

1552-D-ADU-HID-11 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢do - Adutoras FP-10,
FS-10-02 e FS-10-04 - Detalhes dos Noés

1552-D-ADU-HID-12 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-12,
FP-12-02 E FP-14 - Detalhes dos Noés

1552-D-ADU-HID-16 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomada d'Agua Tipo 1

1552-D-ADU-HID-17 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomada d'Agua Tipo 2

1552-D-ADU-HID-18 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomadas d'Agua para Carneiro 2 e 3.

e) Equipamentos para o Setor A5 (Fase 3)

1552-D-GER-HID-03 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribui¢do - Planta Geral
1552-D-ADU-HID-19 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuigéo - Adutora FP-01
1552-D-ADU-HID-20 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribui¢édo - Adutora FS-01.01
1552-D-ADU-HID-21 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribui¢édo - Adutora FS-01.02

1552-D-ADU-HID-22 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FS-01.03 e
FT-01.01.01

1552-D-ADU-HID-23 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - NOés
Existentes

1552-D-ADU-HID-24 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - NOés
Projetados

1552-D-ADU-HID-26 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - Tomada
de Agua
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1 OBJETIVO

A presente Especificagcdo se refere aos servicos de montagem hidromecénica de valvulas,
ventosas e acessorios a serem utilizados nas redes adutoras.

Esta Especificacdo devera ser complementada pelas instrugées de campo (CODEVASF), as
instrucdes de montagem dos Fabricantes.

2 DESCRICAO DO METODO EXECUTIVO

A elaboracéo dos processos e métodos para a pré-montagem, montagem e instalagdo das
conexdes, pegas especiais, valvulas e acessorios devem ser apresentadas & CODEVASF
para prévia aprovacao.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera certificar-se que 0s equipamentos e
materiais mecanicos necessarios foram recebidos e encontram-se em perfeito estado de
conservacdo. Caso seja observado qualquer dano ou falta de alguma das partes integrantes
dos equipamentos, tal fato devera ser imediatamente comunicado & CODEVASF, a fim de
gue sejam tomadas as providéncias necessarias.

Antes da montagem dos equipamentos, deverdo ser inspecionadas as obras civis do local
onde serédo instalados os equipamentos. As obras deverdo estar prontas para a execucao
dos servi¢cos de montagem, assim como as respectivas redes de adutoras.

Devera ser feita uma verificagdo das referéncias de cota e nivelamento, devendo haver
perfeita familiarizacdo do pessoal da Contratada com estas referéncias, de modo a ser
possivel determinar rapidamente a posicdo do equipamento na area de montagem.

A Contratada devera providenciar o emprego de equipamentos adequados para o manuseio,
carga e descarga dos materiais e equipamentos a serem montados, devendo haver,
previamente, a comunicagdo e aprovagdo da CODEVASF.

O manuseio dos equipamentos devera ser feito conforme as instru¢des do Fabricante, a fim
de evitar quaisquer danos aos equipamentos por esforcos em locais ou posicdes nédo
recomendadas nas marcacdes das embalagens.

A fixacdo provisoria das pecas serd necessaria quando houver risco de deslocamento
acidental, até a instalacdo definitiva. Como regra geral, deverdo ser removidas, apos o
acoplamento e fixacdo definitiva, todas as pecas e os dispositivos de fixacdo provisoria,
salvo mencao expressa em contrario pela CODEVASF.

Ocorrendo a ndo adaptacéo das pecas entre si, falta de alinhamento ou nivelamento, devera
ser executada, cuidadosamente, o ajuste das mesmas. Nao se permitird o ajuste por
acréscimo de elementos metalicos, ou por desbastes em superficies usinadas. O ajuste
deverd reproduzir as caracteristicas originais das pecas conforme desenhos de projeto e
especificacbes dos fabricantes.

A montagem das valvulas serd precedida da verificagdo do posicionamento correto dos
flanges, de tal maneira que o plano da face do flange fixo devera, forcosamente, ser
perpendicular a origem da tubulagédo e o plano vertical que contiver o eixo do tubo devera
passar pelo meio da distancia que separa os dois furos superiores. Esta condicdo podera
ser verificada com nivel de bolha de ar adequado, aplicado aos dois furos superiores.

As valvulas deverdo ser montadas totalmente abertas em linhas com junta soldada e
totalmente fechadas nas demais. As valvulas montadas abertas somente poderdo ser
acionadas apés a limpeza da tubulacao.

Antes de iniciar a montagem, as valvulas devem ter sua sede lavada com jato d’agua ou ar
comprimido, sendo posteriormente secas e engraxadas. Estando o conjunto da valvula
completamente montado, limpo e lubrificado, tendo sido todo o seu mecanismo verificado, a
vélvula devera ser operada em todos os cursos e feitos os ajustes necessérios, devendo
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apresentar um funcionamento suave, de acordo com as caracteristicas proprias do
equipamento. Nao deverdo ser efetuadas modificacbes ou ajustes de pecas fixas e moveis,
sem prévia autorizacdo da CODEVASF.

Durante a montagem, as valvulas deverdo ser protegidas adequadamente para que nao
sejam danificadas, nem que qualquer sujeira se deposite em sua sede, ou no seu interior,
principalmente quando forem instaladas em locais de passagem de pedestres e veiculos em
circulacdo na obra.

O alinhamento das véalvulas com as tubulagBes devera ser feito de montante para jusante
por meio de flanges. Deverdo ser evitados esforcos excessivos sobre os flanges. Apos o
alinhamento, serd montado o mecanismo de acionamento com todos 0S seus acessorios.

As ventosas deverdo ser verificadas quanto ao funcionamento das bdias que deverado estar
livres para funcionamento conforme especificacdes e recomendac¢bes do Fabricante.

Apbs o término de todos os servicos de montagem dos equipamentos, faz-se necessaria
uma verificacdo detalhada dos servicos executados.

2.1 Testes

Y

Compete a Contratada providenciar todos 0s recursos e coordenar as atividades
necessarias a execucdo dos testes das valvulas e ventosas, em conjunto com as
tubulagdes, destinados a determinar possiveis falhas de material, mdo de obra e/ou método
de montagem.

Caso seja solicitado pela CODEVASF, seréo realizados testes hidrostéticos, aplicando-se a
pressédo de, no minimo 50 % superior a de servigo, durante o tempo necessario para a
identificacdo de vazamentos.

A CODEVASF e a Contratada acertardo, de comum acordo para cada caso, a forma de
realizacdo dos testes, sendo estes normalmente realizados concomitantemente com 0s
testes dos equipamentos a que estao ligados.

Os instrumentos, bombas e demais materiais necessarios a realizacdo dos testes deverdo
ser fornecidos pela Contratada.

2.2 Servigos Complementares

Os equipamentos cuja pintura tenha sido danificada em funcdo da montagem deverao ter a
mesma retocada apds a conclusdo dos testes, utilizando-se material da mesma qualidade
da pintura original. Todas as despesas necessarias a execucao destes servicos serdo de
responsabilidade da Contratada.

Na concluséo dos servigos, a Contratada devera providenciar a limpeza geral do local da
montagem, recolhendo todos os materiais ndo utilizados.

3 MEDICAO E PAGAMENTO

Para efeito de medicéo, os servicos de montagem de valvulas, ventosas e acessorios serao
medidos por unidade instalada.

O pagamento destes servi¢os sera efetuado de acordo com 0s precos unitarios propostos
pela Contratada em seu orgamento, levando-se em consideragdo a medigcdo descrita
anteriormente.

No prego destes servigos estdo incluidos todos os custos relativos a testes, transporte,
instalacdo, materiais, mdo de obra e despesas indiretas, necessarios para a total execucao
dos mesmos.

Todo e qualquer servico executado em desacordo com a presente Especificacdo, e que em
funcao disto ou a critério da CODEVASF tiver que ser refeito, ndo sera pago a Contratada.
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4

DESENHOS DE REFERENCIA

a) Equipamentos para o Setor A1-A (Fase 1)

1552-D-GER-HID-01 Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicéo - Planta Geral

1552-D-ADU-HID-01 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-02 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Detalhamento dos NoOs

1552-D-ADU-HID-03 - Fase 1 (Setor A-1A) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FT-
01.01.01 Tomadas D'agua, Medicéo e Caixa de Manobras

b) Equipamentos para o Setor Lotes 16ha (Fase 2)

1552-D-ADU-HID-05-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢éo - Adutoras FP-05
e FP-06 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-06-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢cdo - Adutoras FS-
06.01 e FP-08 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-07-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuigéo - Adutoras FP-10
e FS-10-02 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-08-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribui¢cdo - Adutoras FS-
10-04 e FP-12 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-09-01 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FP-12
e FS-12-01 - Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-28-00 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutora FP-14 -
Planta e Perfil

1552-D-ADU-HID-10 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-05,
FP-06, FS-06-01 e FP-08 - Detalhes dos Nos

1552-D-ADU-HID-11 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-10,
FS-10-02 e FS-10-04 - Detalhes dos Nés

1552-D-ADU-HID-12 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo - Adutoras FP-12,
FP-12-02 E FP-14 - Detalhes dos Nés

1552-D-ADU-HID-16 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomada d'Agua Tipo 1

1552-D-ADU-HID-17 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomada d'Agua Tipo 2

1552-D-ADU-HID-18 - Fase 2 (Lotes 16ha) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras -
Tomadas d'Agua para Carneiro 2 e 3.

Equipamentos para o Setor A5 (Fase 3)

1552-D-GER-HID-03 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo - Planta Geral
1552-D-ADU-HID-19 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicéo - Adutora FP-01
1552-D-ADU-HID-20 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuigéo - Adutora FS-01.01
1552-D-ADU-HID-21 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuigéo - Adutora FS-01.02
1552-D-ADU-HID-22 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicéo - Adutoras FS-01.03 e
FT-01.01.01

1552-D-ADU-HID-23 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - Noés
Existentes

1552-D-ADU-HID-24 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - NOés
Projetados

1552-D-ADU-HID-26 - Fase 3 (Setor A-5) - Sistema de Distribuicdo — Adutoras - Tomada
de Agua.
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