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1. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Em atendimento @ INSTRUCAO NORMATIVA N° 40, de 22 de Maio de 2020, que dispde
sobre a elaboracéo dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisi¢gao de bens e
a contratacdo de servicos e obras, no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

Estudo Técnico Preliminar (ETP) € o documento que integra a primeira fase de
planejamento das contratagdes publicas e tem o objetivo de demonstrar a real
necessidade da contratacido; descreve as analises realizadas em termos de requisitos,
alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais caracteristicas, dando base ao
anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico.

2. CONTEXTUALIZACAO

A CODEVASF é uma empresa publica dependente, com capital 100% da Unido, que
transforma a realidade das pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares basicos da
sustentabilidade: social, econdmico e ambiental. Atuamos com base na capacidade
técnica de nossa forga de trabalho, alicercados nas expertises e experiéncias adquiridas
ao longo da nossa histéria, ou mediante parcerias com instituicdes publicas ou
organizagdes privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, notoriamente nos segmentos
de agricultura irrigada, revitalizagdo de bacias hidrograficas, seguranca hidrica e
economia sustentavel, promovendo o desenvolvimento regional em regides de baixo
poder econémico e distribuicdo de renda.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
CODEVASF tem como Missao “Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e
sustentavel, contribuindo para a redu¢ado das desigualdades regionais”, norteada pelos
objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil previstos na Carta Magna, em
especial, o de erradicar a pobreza e a marginalizagao e reduzir as desigualdades sociais
e regionais (art. 3° inciso lll), sendo uma organizagdo que transforma a realidade das
regides onde atua, com foco na melhoria das condi¢gdes sociais, econdmicas e
ambientais.

Com o objetivo de cumprir a sua missdo, a CODEVASF desenvolve, através de execugéo
direta ou mediante parcerias firmadas com diferentes entes federativos, iniciativas
materializadas na forma de obras e agdes.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A elaboracdo deste Estudo visa subsidiar a abertura de processo licitatério, na
modalidade Eletrénica, Empreitada por preco unitario do tipo menor preco, visando a
contratacdo de empresa para a execugao de obras e servicos para construcao de
barragens de terra visando atender as comunidades da Lapinha e Monte Alto no
municipio de Anagé, no estado da Bahia, na area de atuagdo da 22 Superintendéncia
Regional.
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Tal demanda originou-se a partir de recursos oriundos de parlamentares, previstos na
LOA/2021, destinados ao atendimento de politicas publicas voltadas para a solugdao das
caréncias do semiarido nordestino e outras regides, apesar de terem proporcionado
alguns progressos, ainda nao conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, & possivel dizer
que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte
da populagao brasileira, quanto a urgéncia da adogao de medidas capazes de melhorar a
qualidade de vida da populacédo da regido e de reduzir a escassez de estrutura
principalmente das comunidades difusas no nordeste, sob a gestdo da 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF.

Na 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, todos os anos, varios parlamentares
tém alocado recursos de emendas parlamentares para apoiar acoes de estruturacdo de
atividades produtivas, pequenas associacbes € municipios, e outras agdes voltadas ao
desenvolvimento regional sustentavel (pavimentagao, perfuragdo de pogos, construgao de
aguadas, et.). Neste sentido, torna-se necessaria a realizagdo de licitagdes pela
Superintendéncia para execucao dos servigos de recuperagao, ampliacdo, manutencao e
desassoreamento de reservatoérios para acumulo de agua em comunidades rurais difusas
de diversos municipios na area de atuagdo da 22 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no estado da Bahia.

4. DEFINIGAO DA DEMANDA

Constitui objeto deste documento a contratacdo de empresa de execugao de obras e
servigos para construgcado de barragens de terra, objetivando atender as comunidades da
Lapinha e Monte Alto no municipio de Anagé, no estado da Bahia, area de atuagéao da 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

Este demanda é oriunda das indicacdes de emendas parlamentares, previstas na LOA -
2021, busca-se atendé-la a fim de solucionar/minimizar as caréncias de acesso a agua
em municipios da area de atuacédo da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no
estado da Bahia.

As razbes de interesse publico justificam a demanda, pois é extremamente necessaria a
contratagcdo dos servigcos, considerando as nossas politicas publicas voltadas para a
solugdo das caréncias do semiarido nordestino, que apesar de terem proporcionado
alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, os quais se situam entre os mais baixos do pais.

Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores,
partilhado por grande parte da populagdo brasileira, quanto a urgéncia da adogédo de
medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagéo da regido e de reduzir a
escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As
constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na
agropecuaria, impede a fixagdo do homem no campo e provoca a migragao da populagcéo
para as cidades.
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Tal agao visa ampliar as condi¢cdes de reservagao de agua da chuva, garantir seguranga
hidrica a populagdo residente na regido de Anagé/BA e prover apoio as atividades
econdbmicas agropecuarias e sociais da regiao.

5. REQUISITOS NECESSARIOS A SOLUGAO

A CODEVASF tem entre suas atribui¢des dar as diretrizes para os projetos e agbes de
desenvolvimento integrado e infraestrutura nas areas de sua atuagao, bem como cuidar
de sua gestdo. Cabe a Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da empresa
coordenar as acgdes de articulagédo e integragdo com os demais 6rgaos publicos, privados
e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizagdo e com a gestéo territorial das
bacias hidrograficas.

Pretende-se contratar empresa(s) idénea(s) para execugdo dos servigos propostos,
visando atender demanda oriunda de emendas parlamentares e necessidades da
populacdo da area de abrangéncia da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no que
se refere a implantagao barragens de terra.

5.1. Dos normativos que disciplinam a contratacao:
O procedimento obedecera, integralmente, aos seguintes normativos:

a) Lein®13.303/2016

b) IN n°40/2020

c) Lei Complementar n°® 123/2006
d) Decreto n° 8.538/2015

e) Decreto n° 7.983/2013

5.2. Motivagéo da contratagéo:
a) Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratagao:

e Seguranga hidrica a populagéo da regiao de Anagé/BA;

e Reducéo dos riscos de perda da produgcdo em funcao das estiagens;

Garantia de agua para consumo animal e criagdo de peixes durante o periodo de
estiagem;

Incentivo a agricultura e a pecuaria familiar;

Maior capacidade de armazenamento de agua no periodo da chuva;

Reducao dos impactos da seca do nordeste daqueles mais vulneraveis;

Contencéao do éxodo rural.

b) Conexao entre a contratagao e o planejamento existente:

Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida
da populacdo, mediante previsdo de recursos oriundos de emenda parlamentar,
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considera-se haver viabilidade e conveniéncia econébmico-social em decorréncia da
contratacao da execucgao das obras e servicos.

As obras e servigos ora programados suprirdo necessidades existentes e, estima-se, que
estardo concluidas no prazo maximo de 06 (seis) meses, ficando assim atendida a acao
proposta.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A solugao proposta neste estudo refere-se a Execugdo de obras/servigos objetivando a
construgdo de barragens de terra, objetivando atender as comunidades da Lapinha e
Monte Alto, no municipio de Anagé/BA, na area de atuagdo da 22 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

As especificacbes estabelecem as condicdbes minimas necessarias a execucdo dos
servigos, bem como os critérios que a fiscalizagcdo devera adotar quando do recebimento
do objeto.

A area técnica responsavel pela execugao devera certificar-se do cumprimento das
exigéncias constantes das Especificagbes Técnicas, bem como ao atendimento quanto a
legislagao aplicavel.

Etapas a serem executadas:

e Servigos preliminares: nesta etapa sera instalada a placa indicativa dos servicos,
conforme padrdes do governo federal e serdo desenvolvidas todas as operagdes
de apoio a execucdo, como: mobilizacdo, desmobilizacdo, locacao de servicos de
terraplenagem,;

e Limpeza da area da bacia hidraulica: sera executada a limpeza mecanizada de
camada vegetal e pequenas arvores para preparacgao do terreno;

e Barragem de Lapinha: Na localidade de Lapinha, os seguintes servigos seréo
executados:

o Macico do barramento, fundacédo e drenagem - este item contempla a
execucgao de servicos de escavacao do terreno, compactaciao de aterro para
formacdo do macico de barramento, implantacdo de dispositivos de
drenagem e revestimento vegetal do talude a jusante;

o Sangradouro - este item contempla os servigos para constituigdo do muro de

protecdo da barragem, com execugéo de escavagdes no terreno e elevagéo
de alvenaria de pedra argamassada;
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o Descarga de Fundo - este item contempla os servigos para implementagao
de sistema de controle e regularizacdo da vazao da barragem, através da
implantacdo de caixa em concreto armado para inspecédo da tubulacédo de
descarga, fornecimento e assentamento do tubulacdo em ferro fundido, e
instalacao de registro de gaveta.

Barragem de Monte Alto: Na localidade de Monte Alto, serao realizados servigos de
limpeza mecanizada da camada vegetal e escavagao do terreno, sendo previstos
também o transporte e espalhamento de material de bota-fora.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Visando verificar as peculiaridades dos locais indicados, bem como viabilidade da acao
proposta, técnicos da CODEVASF visitaram as localidades e realizaram levantamentos,
0S quais originaram o projeto.

Segue planilha de quantidades:

EXECU(}AO DE OBRAS/SERVICOS OBJETIVANDO A CONSTRU(}AO DE BARRAGENS DE ’TERRA,
OBJET’IVANDO ATENDER AS COI\!IUNIDADES DA I:APINHA E MONTE ALTQ NO MUNICIPIO DE
ANAGE, NO ESTADO DA BAHIA, AREA DE ATUACAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
PLANILHA DE QUANTIDADES

s ~ QUANTITA
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND TIVO
1 ADMINISTRACAO
1.1 CODEVASF Administragdo local e Manutengdo do Canteiro. global 100,00%
1.2 SINAPI Locagdo de container - escritério com banheiro més 6,00
1.3 ORSE Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m més 6,00
1.4 CODEVASF Mobilizagdo und 1,00
1.5 CODEVASF Desmobilizagdo und 1,00
1.6 CODEVASF Placa de obra em chapa de ago galvanizada (3,60 X 1,80m). m? 6,48
1.7 ORSE Locagdo de servigos de terraplenagem para obras m? 4.266,00
2 PREPARO DA BACI HIDRAULICA E LIMPEZA DA AREA
21 SINAPI Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas arvores m? 4.266,00

’ (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras
3 BARRAGEM - LAPINHA
7
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3.1 MACICO DO BARRAMENTO, FUNDACAO E DRENAGEM
311 SINAPI Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la. Categoria m3 337,60
o com trator de esteira (347 HP com l&mina 8,7 m3)
312 SINAPI Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdo, carga e descarga em solo de 2a. m3 84,40
o Categoria com trator de esteira 347 HP com lamina 8,7 m3
SINAPI Escavagdo vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, m3 3.701,11
313 descarga e transporte, em solo de 1a. Categoria com escavadeira hidrdulica
o (cacamba 0,8 m3/ 111 HP) frota de 3 caminhdes basculante de 14 m3, DMT até
1 km e velocidade média de 14 km/h
314 ORSE Compactagdo de aterro com rolo vibratério pé de carneiro ou pata tamping de m3 3.331,00
o >=95 a 100% de proctor normal
3.1.5 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 136,00
316 SINAPI Calha meia cana pré-moldada de concreto (d=20 c¢cm) - fornecimento e m? 29,52
h instalagdo
3.1.6 SICRO Revestimento vegetal com grama em mudas em superficies inclinadas m? 143,00
3.2 SANGRADOURO
321 SINAPI Escavacgdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a. Categoria m3 259,20
- com trator de esteira (347 HP com ldmina 8,7 m3)
322 SINAPI Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdo, carga e descarga em solo de 2a. m3 64,80
- Categoria com trator de esteira 347 HP com ladmina 8,7 m3
3.2.3 SICRO Escavacgdo de vala em material de 3a. Categoria m3 15,66
304 ORSE Alvenaria pedra granitica argamassada trago (1:5) - 1 saco de cimento 50 kg / m3 67,63
- 5 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 - confecgdo mecanica e transporte
3.3 DESCARGA DE FUNDO
ORSE Caixa em concreto armado para entrada da tubulagdo de descarga em fofo, m3 0,50
3.3.1 nas dimensées 0,30 x 0,30 x 0,30 metros, assentada sobre concreto magro
e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens
ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, junta eldstica, ponta / bolsa, classe k m 37,75
3.3.2 .
9, diam. =100 mm
333 SINAPI Assentamento de tubo de ferro fundido, DN 100 mm, instalado em local com m?3 37,75
- alto nivel de interferéncia
3.3.4 SINAPI Registro de gaveta bruto, latao, roscavel 4" - fornecimento e instalagdo und 1,00
4 BARRAGEM - COMUNIDADE MONTE ALTO
4.1 SINAPI Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas arvores m? 2.000,00
(diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras
8
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4.2 SINAPI Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la. Categoria m3 2.133,26
com trator de esteira (347 HP com ldmina 8,7 m3)

4.3 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural m3xkm 2.327,20
(DMT 1,2 km)
4.4 SICRO Espalhamento de material de bota-fora m?3 1.939,33

8. PESQUISA DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O levantamento de mercado consiste na prospeccéo e analise das alternativas possiveis
de contratacao para os servigos em pauta, com ampla demanda no comércio nacional.
Considerando o previsto no Art. 14 do Regulamento Interno de licitagbes e Contratos da
CODEVASF (DELIBERACAO N° 28, 27 de julho de 2020), houve pesquisa de mercado
perante orgéos oficiais como SINAPI (Outubro/2021), SICRO/DNIT (Julho/2021) e ORSE
(Setembro/2021).

Conforme planilha de orcamento contendo todos os servicos previstos, apds realizacdo de
pesquisa de precos chegou-se ao valor de R$ 236.067,96 (Duzentos e trinta e seis mil,
sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), como estimativa e valor maximo a
ser considerado para a contratagéo. O valor definitivo sera conhecido apds a licitagao.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Espera-se com essa contratagado atender a demanda local por acesso a agua através da
implantagdo de barragens de terra visando atender as comunidades da Lapinha e Monte
Alto no municipio de Anagé, no estado da Bahia, com infraestrutura basica essencial ao
desenvolvimento regional.

Pretende-se com essa contratacao:

e Garantir seguranca hidrica a populagéo da regido de Anagé/BA,;

e Reduzir riscos de perda da produgédo em funcéo das estiagens;

e Garantir 4gua para consumo animal e criagao de peixes durante o periodo de
estiagem;

Incentivar a agricultura e a pecuaria familiar;

Aumentar a capacidade de armazenamento de agua no periodo da chuva;
Amenizar os impactos da seca nas localidades pertencentes ao semi-arido baiano;
Evitar o éxodo rural.

10. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL - PEI

Tal demanda se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional — PEI (2017-2021) da
CODEVASF no que se refere a melhoria continua de processos de desenvolvimento das
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areas onde a empresa atua.
O detalhamento das agdes da empresa consta no Plano Anual de Negdcios da
CODEVASEF.

11. PROVIDENCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Dentre as providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragao
do contrato, consta a indicacdo em TR e seus anexos do local onde serdo executadas as
obras/servigos, critérios para pagamento, lista de obrigagdes das partes contratuais,
dentre outras informacdes e orientacdes relevantes.

No processo administrativo pertinente a contratagcdo das obras/servigos constam todos os
documentos cabiveis e necessarios emitidos para o fiel cumprimento do objeto proposto,
instrumento que ira nortear as agdes competentes da fiscalizagdo nomeada para tal.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO -
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante contratada devera adotar no que couber, as disposi¢cdes da Instrucéo

Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010 e da Resolugdo CONAMA N°

257, de 30 de junho de 1999, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o

adequado tratamento do impacto ambiental especificos, inclusive:

a) Adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o
atendimento as normas internas e de seguranga e medicina do trabalho para
seus empregados;

b) Administrar situagdes emergenciais de acidentes com eficacia, mitigando os
impactos aos empregados, colaboradores, usuarios e ao meio ambiente;

c) Disponibilizar os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) aos
empregados para a execugao das atividades de modo confortavel, seguro e
de acordo com as condi¢des climaticas, favorecendo a qualidade de vida no
ambiente de trabalho;

d) Orientar sobre o cumprimento das normas de seguranga e medicina do
trabalho, tais como prevencéo de incéndio nas areas da prestagao de servico,
zelando pela segurancga e pela saude dos usuarios e da circunvizinhanga;

e) Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associag&o Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

No mais, em que for cabivel.

13. PARCELAMENTO DO OBJETO

Nao se aplica.
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14.CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao aplicavel. Nao se verifica contratacbes correlatas nem interdependentes para a
viabilidade desta demanda.

15.MODALIDADE E TIPO DE LICITAGAO

A contratacdo dar-se-a por meio da modalidade licitatoria Eletrébnica, Empreitada por

preco unitario do tipo menor preco.

16. CLASSIFICAGAO E INDICAGAO ORCAMENTARIA

O objeto deste planejamento de contratacéo esta previsto no Plano Anual de Trabalho
2021, com a descricao: 15.244.2217.7K66. 0029 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado - No Estado da Bahia.

17. SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAGAO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagédo da solugdo descrita no item
"DESCRICAO DA SOLUCAQ" se mostra tecnicamente possivel e fundamentadamente
necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida.

18.CONSIDERAGOES FINAIS

Considerando a missdo da CODEVASF (Desenvolver bacias hidrograficas de forma
integrada e sustentavel, contribuindo para a redugdo das desigualdades regionais),
entende-se necessaria a realizagdo de licitacdo, visando a construgcao de barragens de
terra para atender as comunidades da Lapinha e Monte Alto no municipio de Anagé, no
estado da Bahia, na area de atuagado da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado da Bahia.
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