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1. OBJETO DA CONTRATACAO

Prestagdo de servicos de execucdo de servigos de pavimentacdo com aplicagcdo de tratamento
superficial duplo (TSD), em vias urbanas e rurais de municipios diversos,localizados na area de
atuacdo da 2* Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia; conforme quantitativos
estimados na Planilha Resumo de Estimativa de Custos (anexa); como aponta a tabela abaixo:

SERVIGCO .
ITEM : = = Area Total (m?) Total (R$)
Pavimentacgao Asfaltica em TSD
1 Lote 01 - Bom Jesus da Lapa / Barreiras / Guanambi 333.000,00 20.349.630,00
2 Lote 02 - Irecé 162.000,00 9.852.840,00
3 Lote 03 - Vitéria da Conquista 333.000,00 20.442.870,00
TOTAL GERAL 828.000,00 50.645.340,00

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagoes:

a) CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e
do Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 —
Brasilia-DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos presentes servigos
estd a 2* Superintendéncia Regional da CODEVASF, que se localiza a Avenida
Manoel Novaes s/n° - Centro - CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa/BA.

b) SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASEF, situada em Brasilia /DF,
em cuja jurisdicao territorial localizam-se os servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia.

¢c) AREA DA 2* SR- Unidade da administragdo superior da CODEVASF, a qual
estdo as demais unidades técnicas que tém, dentre suas competéncias, a
fiscalizagdo e a coordenagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

d) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescrigdesestabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e
a metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a
ser executado e/ou fornecidos

e) Servicos Similares: servicos de pavimentacdo flexivel(TSDouTSS)ousemi-
rigidoourigido.

f) Sistema de Registro de Precos-SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servigo licitado, para contratacdes futuras;

g) IRP- Intencdo de Registro de Precos:Instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administragdo e Servicos Gerais — SIASG e que serd
utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados;
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h) Ata de Registro de Pre¢os: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os
precos, fornecedores, oOrgdos participantes ¢ condigdes a serem praticadas,
conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas;

1) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo dos
servicos ou servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da Codevasf.

j)  Como Construido (As Built): E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e
modificagdes ocorridas durante a execugdo dos servicos de engenharia, como
desenhos, listas, planilhas, etc.

k) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execugao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

1) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

m) Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas
com relagdo a execugao dos servigos.

n) Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programagdo parcial
ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

0) Diario de Obra: E uma espécie de memorial dos servigos de engenharia, onde
sdo descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os
servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condicdes
do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

p) Especificacées Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execug¢dao a serem
adotados na constru¢do. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto.

q) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que
envolvam despesas orcamentdrias, onde ¢ indicado o nome do credor, a
especificagdo e a importancia da despesa.

r) Ordem de Servi¢o (OS): documento formal emitido pela Codevast com as
especificagdes detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao
recurso ¢ executado na conclusdo.

s) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatoério do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execuc¢ao do objeto ofertado pela Licitante.

t) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatorio do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
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reserva or¢camentaria ¢ o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

u) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

v) Plano de Gestio Ambiental da Obra (PGAQ): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na
fase de construgdo dos servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e
controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA dos servigos de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental
dosservicos de engenharia. Como objetivos especificos:

1. Executar os servigcos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar
os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educagdao ambiental junto aos operarios dos servigos de
engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

w) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar o servigo de engenharia, ou complexo de
servicos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, € que possibilite a
avaliacdo do custo do servico e a definigdo dos métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visao global dos
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

2. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformula¢do ou de variantes durante as fases
de elaboragdo do projeto executivo e de realizagao dos servigos de engenharia
€ montagem,;

3. Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar ao servico de engenharia, bem como suas especificagdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

4. Informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalagdes provisdrias e condigdes organizacionais para os servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo dos servigos de
engenharia, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso;
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x) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa dos servicos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

y) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e pregos unitarios propostos.

z) Relatério de Prestacao de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias
e recomendacoes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

aa) Relatorio de Acompanhamento e Medicio (RAM): documento formal emitido
pela Codevast que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovacao dos produtos e servigos elaborados pela CONTRATADA.

bb) Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes
e projecoes a respeito de prazos e custos.

cc) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao dos servigos de engenharia.

dd) MATRIZ DE RISCO — A matriz de risco, que esta apresentada no Anexo VIII
deste Termo de Referéncia, representa o instrumento que define a reparticao
objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes a contratagao.
Suas informagdes sdo indispensaveis para a caracterizagdo do objeto e das
respectivas responsabilidades contratuais, bem como s3o essenciais para o
dimensionamento das propostas por partes dos licitantes.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatoria: Eletronica.

3.2. A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n® 13.303, de 30 junho de 2016, suas
alteracoes e regulamentos.

3.3. Procedimento Licitatdrio: Sistema de Registro de Pregcos (SRP)

3.4. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.5. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as

caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (m?), havendo necessidade de
contratagcdes frequentes.

3.6. Divulgac¢ao da Intencao de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida.

3.7. Devera ser considerado infimos os quantitativos abaixo de 9.000 m?, que representa o
Modulo Minimo, devido a escala do objeto deste TR.

3.8. Modo de Disputa: Aberto, Orgamento Piblico
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3.9. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acoérdao TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o or¢amento de referéncia ¢ base para
construcao das propostas.

3.10. Critério de Julgamento:Maior desconto, por lote, com aplicagdo linear de desconto nos
itens, de acordo com o Art.54 da Lei n° 13.303/2016, § 4°, inciso II.
3.11. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A

qualidade do servico ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.12. Regime de Execuc¢do: Empreitada por prego unitario m?.

3.13. Justifica-se o regime de execucgdo pelas caracteristicas do servigo, com a defini¢do a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de
medida padrao (m?), conforme demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdao executados nos municipios do estado da Bahia,
inseridos na area de atuacdo da 2* Superintendéncia Regional da CODEVASF, em
comunidades na zona rural ou na sede destes.

LOTE 01: Bom Jesus da Lapa/Barreiras/Guanambi — 333.000 m2 de Tratamento
Superficial Duplo (TSD).

Bom Jesus da Lapa: Barra, Boquira, Bom Jesus da Lapa, Botupora, Brejolandia, Canépolis,
Carinhanha, Caturama, Cocos, Coribe, Correntina, Dom Basilio, Erico Cardoso, Feira da Mata,
Ibipitanga, Ibotirama, Igapora, Jaborandi, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Macaubas,
Matina, Morpard, Muquém do Sdo Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Paratinga,
Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Pires, Santa Maria da Vitoria, Santana, Sdo Félix do
Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sitio do Mato e Tanque Novo.

Barreiras:Angical, Baianopolis, Barreiras, Buritirama, Catolandia, Cotegipe, Cristopolis,
Formosa do Rio Preto, Luis Eduardo Magalhaes, Mansidao, Riachdo das Neves, Santa Rita de
Céssia, Sdo Desidério, Tabocas do Brejo Velho e Wanderley.

Guanambi:Aracatu, Barra da Estiva, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Condetiba, Contendas
do Sincora, Cordeiros, Guajeru, Guanambi, Ibiassucé, Iramaia, Ituacu, Iuiu, Jacaraci, Lafaiete
Coutinho, Lagoa Real, Licinio de Almeida, Maetinga, Malhada, Malhada de Pedras, Maracas,
Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindai, Presidente Janio Quadros, Rio do Antonio, Sebastido
Laranjeiras, Tanhagu, Urandi

LOTE 02: Irecé — 162.000 m2 de Tratamento Superficial Duplo (TSD)

Irecé: Abaira, América Dourada, Andarai, Barra do Mendes, Barro Alto, Boninal, Bonito, Brotas
de Macaubas, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibicoara, Ibipeba, Ibitiara, Ibitita,
Ipupiara, Iraquara, Irecé, Itaguagu da Bahia, Jodo Dourado, Jussara, Lapao, Lengdis, Morro do
Chapéu, Mucugé, Mulungu do Morro, Novo Horizonte, Palmeiras, Piata, Planaltino, Presidente
Dutra, Sao Gabriel, Seabra, Souto Soares, Uibai e Xique-Xique.
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Lote 03: Vitoria da Conquista — 333.000 m2 de Tratamento Superficial Duplo (TSD)

Vitoria da Conquista:Aiquara, Alcobaca, Almadina, Anagé, Apuarema, Arataca, Aurelino Leal,
Barra do Choga, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da
Serra, Buerarema, Caatiba, Cactanos, Camacan, Canavieiras, Candido Sales, Caraibas,
Caravelas, Coaraci, Dario Meira, Encruzilhada, Eundpolis, Firmino Alves, Floresta Azul,
Gongogi, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapitanga, Ibirapua, Ibirataia, Iguai, Ilhéus, Ipiaq,
Itabela, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagiba, Itagimirim, Itaju do Colonia, Itajuipe, Itamaraju, Itamari,
Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itoror6, Jequié, Jitatna,
Jucurugu, Jussari, Lajeddo, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Marati, Mascote, Medeiros
Neto, Mirante, Mucuri, Nova Canaa, Nova Ibia, Nova Vigosa, Pau Brasil, Planalto, Pogoes,
Porto Seguro, Potiragud, Prado, Ribeirdo do Largo, Santa Cruz Cabralia, Santa Cruz da Vitdria,
Santa Luzia, Sdo José da Vitoria, Teixeira de Freitas, Tremedal, Ubaitaba, Ubata, Una, Uruguca
e Vereda, Vitoria da Conquista.

AREA DE ATUACAO DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

\_'""‘l:..._,;
PLAUI

TOCANTINS g‘

i CESTRL O S
»  coaoe

[ ovestomnmcsen

) evmiesmms:

[ B smescmins no s sk mancscs |

S STy —

[] meemienesomres oo e [ LTS BAcias DRCGRARCAS
O ERTAL Dk B [Ep ey

FONTES:
-Lal n* 14.053, 08 08 de setembic de 2020

- Divis3o de Baclas Hidrograficas - ANA2020
- DivisZo Estadual & Municipal - IBGEE01S -~
Elaboraglo: -
Codavasl - Area de Gestio Estrategica - Geréncia de

) = Estudos Estratégl a _&‘ i 70 -
Inidads da Suports Geotscnoligico - AENGPELSG Hm -
E-mall- a5.gpe usgicodavast gov.br - -
¥ SGAN @uadra 501, Conjunto |, Ediico Dep. Manosl Novasg - oomy &2 Coofdenadas Oeogratieas ..
|—— Cap:- T0.830-801 Brasfla - OF, Srasll e
Data: HN12F2020 Sy

4.2. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

4.4, A formaliza¢do do pedido de execugdo dos servigos serd mediante Ordem de Servigo,
mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagdo disponivel, ao niimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgdo ou
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seu preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servigo, documento convocatério para execucdo dos servigos, sera
emitida pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de
identificacao.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 O escopo dos servicos, objeto deste TR, execucdo de servicos de pavimentagdo com

aplicacdo de tratamento superficial duplo (TSD), em vias urbanas e rurais de
municipios diversos inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado da Bahia.
Essas vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Extensao minima de 1,5 km;

b) Registro de trafego da via limitado pelo Numero 1,5x10"5 <N <1076;

c) Inclinacdo da via seja < 8%.

d) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansdo, medida no ensaio
CBR, menor ou igual a 2% e um CBR > 2%. No caso de CBR inferior a 2 ¢
recomendavel fazer-se substituicao do material;

e) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das
Vias para Servicos de Pavimentagdo, presente no anexo 10.
5.1.1. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
a) Elaboracao de Projeto Executivo;
b) Implantagcdo dosservigos;
¢) Administragao dosservicos;
d) Pavimentagdao em TSD;
e) Sinalizagdo horizontal e vertical;
f) Drenagem,;
g) Servicos complementares;
h) Limpeza Geral.
5.1.2. Os servigcos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagdo, visando a adocdo de solugdes que proporcionem a economia da

manutengdo e operacionalizacdo do sistema, a redu¢do do consumo de energia e agua,
bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.3. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras,
no Codigo de Uso e Ocupagdo do Solo do Municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberagdes dos orgaos de controle ambientais do Municipio, do
Estado e da Unido e nas Especifica¢des Técnicas.

5.1.4. ApOs a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servigo so serda dada se os
servicos, constantes na presente planilha or¢camentaria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

5.1.5. Os servigos deverao ser realizados em consonancia ¢ fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
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(Lein. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.2. Especificagao dos Servigos:

5.2.1. As defini¢des dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condigdes especificas, os equipamentos, a execu¢do, 0 manejo ambiental, a inspecao,
o controle de execug¢do e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitagdo, a rejeicao, o critério de medicao e tudo o que
mais for necessario para a execu¢do dos servigos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.2.2. Os servigos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.2.2.1.  ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢amento de Referéncia;

5.2.2.2.  ANEXO 7: Secao Tipo;

5.2.2.3. ANEXO 8: Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo;
5.3. Produtos Previstos:

5.3.1. Elaborar Projeto Executivo.

5.3.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.3.1.1.1. Levantamento de Dados;
5.3.1.1.2. Estudos Topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados
0s seguintes servigos:

a) Locacdo do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

c¢) Levantamento de sec¢des transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.
5.3.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);
b) Determinagao das secdes transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;
c¢) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.

d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

e) Em perfil:
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e.l) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das proje¢des horizontais das curvas de
concordancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Se¢des transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serao levantadas e desenhadas as segOes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.3.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Detalhes das secdes transversais-tipo.

5.3.1.1.5. Projeto de Pavimentagdo:

a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos
homogéneos;

b) Definicao dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;

c¢) Desenhos apresentando a sec¢do transversal e variagao longitudinal do pavimento.
5.3.1.1.6. Projeto de Sinalizagao:

a) Projeto de sinalizacdo horizontal:

a.l) Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranga de transito.

a.2) Contera as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar,
bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, material
€ Servigo.

b) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera indicagdes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

b.1) Adverténcia;

b.2) Regulamentacao;

b.3) Indicagao (localidades);
b.4) Orientagao (servigos);
b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacao do portico e semipoérticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
mailscula ou minuscula.

5.3.1.1.7. Or¢amento dosServigos;

5.3.1.1.8. Plano de Execuc¢ao dosServigos;
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5.3.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servicos com quantitativo
estimados em 03 (trés) lotes, no total de 138 km de extensdo por 6,00 m de largura,
sendo828.000m? de area de pavimentacgdo asfaltica em TSD, para formalizacao de Ata
de Registro de Pregos.

5.3.3. Os servigos serdao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

534. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servigo (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentdria (com respectivos quantitativos € precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino dos servicos, e especificagdes
técnicas detalhadas para a execugdo de um ou mais PRODUTOS.

5.3.5. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdao ou agrupamento conforme determinacao
da Codevasf.

5.3.6. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Or¢amentdria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 9.000 m? de pavimentagdo, considerando uma
via de 1.500 m de comprimento e 6,00 m de largura.

5.3.7. O Modulo Minimoé uma referéncia para a construgdo da planilha or¢amentéria e
cronograma fisico-financeiro de cadaPRODUTO demandado via Contrato e Ordem de
Servigo.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicoes gerais:Poderao participar da presente licitagdo licitantes do ramo,

pertinente com o objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR
€ seus anexos € que possuam, at¢ a data de aceitagdo da melhor proposta, capital social
minimo de 10% (dez por cento), por Item, do valor de sua proposta.

6.2. Consorcios:Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servi¢o de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conformeestabelece a IN5/2017 justificativas
apresentados no ANEXO [ — DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.3. Cooperativas:Nao sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de
contrato de mao deobra para execu¢dao sob a forma de cooperados, nao havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentados no ANEXO [ —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.4. Subcontrataciio:Ndo sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos objeto
deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execugao
de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no ANEXO [ -
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.5. Visita aos locais:Exigido declaracdo. A visita aos locais onde os servigos serdo
executados ¢ facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos nao
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragao do
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contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A
ndo verificagdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

6.5.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e
que possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacao dos estudos/servigos.

6.5.4. Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdao executados os servigos,
solicitacdo de informagdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera
entrar em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura da 2* Superintendéncia
Regional da CODEVASF, em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia no telefone: 2?
GRD (77) 3481-8021 e (77) 3481-8083.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira,por Lote,devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitacdo, e nao podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos
ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos, por Lote pretendido
pelo licitante:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta daProponente (ANEXO 6) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que ¢ parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os pregos unitarios orcados pela Codevasf, conforme inciso
I do art. 54 da Lei n° 13.030, de 30/6/2016.

7.2.1.1.  Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do

arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2.  As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 ¢ 14 da Lei 5194/1966.

7.2.1.3.  Nao poderdo ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo lote, no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em lotes
distintos.

7.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de
composi¢do de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.2.1. A planilha de composi¢@o de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢ao do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilha de composi¢ao de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3. Na composicdo de pregos unitarios de mao deobra, observar os pisos salariais
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normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrerd(ao) o(s) servigo(s),
ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.2.4. Na composi¢do de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta
serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos unitarios, referenciando
os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢des na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composigdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo
unitario ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1.  Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.2.4. Detalhamento do BDI

7.2.4.1. Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2.  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,

aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

7.2.4.3. Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco por
cento). Como os servigcos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsao de despesas relativas aos dissidios;

7.2.4.5. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local ¢ de Manutencao do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverao constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, maodeobra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacao e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 1? folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 6), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
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lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo, transporte até o local da
execug¢do dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos € materiais no local de execugdo dos servigcos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao deobra

7.6. , materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execu¢ao dos servigos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacao.

7.7. A Codevasfse desobrigado fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
servigos necessarios a execucao dos servigos.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1. Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

8.1.1. Registro ou inscri¢ao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente.

8.1.2. Declara¢do de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovacao decapacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s)expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “‘servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagdo”: a implantagdo de pavimentagdo com aplicagdo
de tratamento superficial duplo (TSD), com uma camada de20cm de base

estabilizada, uma camada de 20cm de sub-base estabilizada e regularizacdo do
subleito, em vias publicas, que devem ser executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.2.  Define-se como “servicos com caracteristicas semelhantes”:servicos de pavimentacao
flexivel (TSDouTSS) ousemi-rigidoou rigido,com técnicas construtivas semelhantes
ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como“parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes
servigos e quantitativos minimos por lote:

a) Lote 1: Construcdo de pavimento asfaltico ou base cimentada ou base
concretada= 159.285,00 mzo_u23.892,75 m3;

Lote 2: Construcao de pavimento asfaltico ou base cimentada ou base concretada
=77.490,00 m’oul1.623,50 m?;
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Lote 3: Construcao de pavimento asfaltico ou base cimentada ou base concretada
=159.285,00 m°ou 23.892,75 m*; E

b) Lote 1: Execugdo de base de soloou sub-base ousubleitoou aterro compactado =
33.300,00 m?;

Lote 2: Execugao de base de solo ou sub-base ousubleitoou aterro compactado =
16.200,00 m?;

Lote 3: Execugdo de base de solo ou sub-base ousubleitoou aterro compactado
=33.300,00 m?

c) Lote 1: Construcdo de meio-fio de concreto “in loco” = 55.500,00 m.
Lote 2: Construcao de meio-fio de concreto “in loco” =27.000,00 m.
Lote 3: Construcao de meio-fio de concreto “in loco” = 55.500,00 m.

d) Para o célculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

e) Caso o licitante participe de mais de um lote, deverd apresentar atestados
identificados com referéncia para quais lotes destinar-se-do 0s mesmos;

f) Caso o licitante participe de mais de um lote ndo sera necessario a repeti¢ao da
apresentacdo do mesmo atestado por lote, devendo o licitante apenas fazer
referéncia para quais lotes destinar-se-ao os atestados apresentados.

8.1.3.4. Os Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido
onde os servigos foram executados os servicos.

8.1.3.5. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:
a) Local de execugdo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros

de registro(s); e

d) Relagdo dos servigos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢ao do consorcio

ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participacao no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as

experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuacao.

8.1.4. Comprovacdo de capacidade técnica-profissionaldo Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de
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Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucao das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou “servigos similares”.

8.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE,

na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovagdo de vinculo, no

qual sera aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Autonomo: contrato de prestacdo de servigo;

c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaragdo de
contratacdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.4.2. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

8.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica, ambas serdao

inabilitadas.
9. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1.1. Valor de Referéncia:O valor estimado para a contratagdo dos servigcos de engenharia,

objeto deste Termo de Referéncia, ¢ deR$ 50.645.340,00 (cinquenta milhdes, seiscentos
e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais), em 03 lotes, conforme a seguir:

Lote 01: — Bom Jesus da Lapa/Barreiras/ Guanambi — 333.000,00 m>-R$ 20.349.630,00
(vinte milhdes, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta reais)

Lote 02:-Irecé —162.000,00 m? - R$ 9.852.840,00 (nove milhdes, oitocentos e cinquenta e dois
mil, oitocentos e quarenta reais).

Lote 03: — Vitoria da Conquista — 333.000,00 m? - R$ 20.442.870,00 (vinte milhdes,
quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta reais)

Execugdo de Servigos de Implantacdo de Pavimentacao em TSD:

a) Lote 01 - Bom Jesus da Lapa/Barreiras/ Guanambi
Quantitativo total = 333.000,00 m?;
Preco unitario = 61,11 R$/m?.
b) Lote 02 —Irecé
Quantitativo total = 162.000,00 m?;
Preco unitario = 60,82 R$/m?.

¢) Lote 03 - Vitoria da Conquista
Quantitativo total = 333.000,00 m?;
Prego unitario = 61,39 R$/m>.
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9.1.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, Matriz de Riscos, os encargos sociais, as taxas,
os impostos € os emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf
para os itens necessarios a execu¢ao do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE
CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

9.1.3. O valor estimado para a contratagcdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi 08/21), o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO 04/21) e Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE
08/21) respectivamente, e cotacdes de mercado, s/desoneracdo, atendendo ao disposto
no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.

9.1.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Risco da Matriz de
Risco, Encargos Sociais e Despesas Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %; Observagoes:
os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar corre¢ao para

b) aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de célculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

c) Encargos Sociais: 114,02 % Horista; 70,79 % Mensalista
d) BDI: 23,09% para servicos.
e) Risco da “Matriz de Riscos™: 3,09%
9.2. Dotacdo Orcamentaria: As indicacdes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servigos,sob a gestdo da 2* Superintendéncia Regional da

CODEVASEF, serao definidas na etapa de formalizagio do CONTRATO, conforme
Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para vigéncia do SRP serd de 12 (doze) meses.

10.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execug¢ao do objeto de 12 (doze) meses.

Lote / Municipio Prazo de execucio dos. servicos (em dias
consecutivos)
LOTE 01 360
LOTE 02 360
LOTE 03 360

10.1.2. A emissdao da Ordem de Servigo sé ocorrera apds a anuéncia ambiental e apresentacao
do Projeto Executivo aprovado pela fiscalizacdo, conforme legislagdo do municipio ao
qual serao realizados os servigos.

11. MATRIZ DE RISCO

11.1. A Matriz de Risco ¢ o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades
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do CODEVASF e da CONTRATADA na execugao do contrato

11.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limita¢do, conforme estabelecido na
MATRIZ DE RISCO - Anexo 11 do Edital.

11.3. A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
quando a responsabilidade for da CODEVASF, conforme estabelecido na MATRIZ
DE RISCO — Anexo 11 do Edital.

11.4. A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, da natureza e extensdo dos lancepor ela assumidos e ter levado tais riscos
em considerac¢do na formulagdo de sua proposta.

11.5. Sempre que atendidas as condi¢des do CONTRATO e mantidas as disposi¢des da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico.

11.6. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

11.7. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

11.8. Constitui peca integrante do contrato, independente de transcrigdo no instrumento
respectivo, a MATRIZ DE RISCO.

12. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO

12.1. Sempre que atendidas as condigdes do CONTRATO e mantida as disposi¢gdes da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

12.2. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

12.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, € contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medi¢ao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

13.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

13.1.2. Somente serdo pagos os materiais ¢ equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

13.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na nica remuneracao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

13.2. O pagamento da instalagao do canteiro, mobilizacdo e desmobiliza¢do sera no valor
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apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIAque
integra o presente TR da seguinte forma:

13.3. Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

13.4. Mobilizag¢do: Serdo medidos e pagos proporcionalmente aos km ou fracdo deste,
efetivamente implantados na via, com largura minima de 6,00 m. Caso haja,
implanta¢des de via maiores que o modulo minimo (9.000 m? ou 1 km), esté sera paga
proporcionalmente a implantagdo da via.

Exemplo: Se for implantada uma via com largura de 6,00 m e comprimento de 2.00,00
m, que equivale a uma area de 12.000,00 m?, e para efeitos de pagamento, o item, sera
calculado da seguinte forma:

(12.000,00 m*/9.000,00 m?) X Prego Unitério (RS).

13.5. Desmobilizagdo: Serdo medidos e pagos proporcionalmente aos km ou fragdo deste,
efetivamente implantados na via, com largura minima de 6,00 m. Caso haja,
implanta¢des de via maiores que o modulo minimo (9.000 m? ou 1 km), esté sera paga
proporcionalmente a implantagdo da via.

Exemplo: Se for implantada uma via com largura de 6,00 m e comprimento de 2.00,00
m, que equivale a uma area de 12.000,00 m?, e para efeitos de pagamento,o item, sera
calculado da seguinte forma:

(12.000,00 m*/9.000,00 m?) X Prego Unitério (RS).

13.6. Metade do servigo de implantacdo (mobilizagdo) serd pago no inicio do servigo e a
outra metade da implantacao sera paga na sua entrega (desmobilizacdo).

13.7. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servigo o item serd pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
0pAM =
Valor do Contrato Sem AM

13.7.1.  Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “km”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

13.8. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execugdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasiao da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016)

14. REAJUSTAMENTO

14.1.1.  Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApoOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):
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I, —1 Iy, —1
sz'(a'(al a0)+b'(b1 bO)

1 a0 1 b0 )
Onde:
R ¢ o valor do reajustamento procurado;
V ¢ o valor contratual a ser reajustado;
I.; € o indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;
Lo ¢ o indice inicial da pavimentagcdo correspondente ao més de apresentacdo da
Proposta.
I; € o indice do terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
Iyo ¢ o indice inicial do terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da
Proposta.

14.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundaciao Gettlio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentagao, c6d. AO157972.

14.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

14.1.4. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

e _ W 1
100
Onde:
IME2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
1M1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores a eb sdao apresentados abaixo:

MUNICIPIO FATOR
a b
DIVERSOS 75 25
15. FISCALIZACAO
15.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem

compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

15.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucgdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obten¢do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servigos.
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15.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-4 o “start up” da execucao dos servigos.

15.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante

da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratacdo de servigos.

15.5. Esclarecer diividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

15.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execucdo dos servicos.

15.7. Acompanhar a elaboragdo do “as builf” (como construido) ao longo da execugao dos
servigos, quando couber.

15.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

15.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario,

nimero do RG e do CPF.
15.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.
15.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario dos Obra.
15.12.  Determinar a reparacdo, corre¢cdo, remog¢ao, reconstru¢do ou substituicao, as expensas

da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

15.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substitui¢des de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

15.14.  Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relacao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

15.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

15.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagdo.

15.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.
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15.18. Atestar as notas fiscais e encaminhd-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de

reajuste/repactuacgao e reequilibrio econdmico financeiro.
15.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua

responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgéanica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

15.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execugdo do objeto, de servigos extraordindrios, de modificacdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

15.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagao
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

15.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

15.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

15.25. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisigdes € servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for
designada comissao de recebimento ou outro empregado.

15.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

15.27. Realizar vistorias no local de execu¢ao dos servigos ¢ verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPIs.

15.28.  Acompanhar a execugdo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutengdo da qualidade adequada.

15.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa,
a indicacao do seu valor.

15.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

15.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao,
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comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

16.2. Apo6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

16.3. Na hipétese da necessidade de correcio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

16.4. Apbs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que deverad ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

16.5. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servicos rejeitados.

16.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

16.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

16.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga do servico, nem ¢€tico-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

16.9. Ap6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

16.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item ¢ condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Cau¢ao Contratual.

16.11. A tltima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdao e pagamento.

17. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

17.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecao da integridade
TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NO ESTADO DA
BAHIA, ARAEA DE ABRANGENCIA DA 2°SR 23

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=70BDCD14
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1264&filter[anoproc]=2021

e-DOC 70BDCD14
Proc 59520.001264/2021-97-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

fisica e da satde dos trabalhadores durante a realizacdao dos servigos, conforme dispde
a Lein® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

17.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

17.1.2.  Elaborar os Programas PPRA ¢ PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-

18;

17.1.3.  Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da
NR-4.

17.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

17.2.1. A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungao da
legislagdo vigente no local de execucdo dos servicos.

17.2.2.  Na execugdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA deveré adotar as seguintes providéncias:

17.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias € matérias-
primas de origem local para execug¢do, conservagao e operagao das obras publicas.

17.2.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

17.2.5.  Otimizar a utilizagdo de recursos ¢ a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através
das seguintes medidas, dentre outras:

17.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
17.2.5.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

17.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

17.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

17.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucdo de servicos;

17.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

17.2.8.  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

17.2.9.  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsao
Asfaltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

17.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, Resolucao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:
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17.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

17.3.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos

seguintes procedimentos:

17.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagdo de material para usos futuros;

17.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

17.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

17.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

17.3.3.  Em nenhuma hipdotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

17.3.4.  Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

17.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do o6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

17.4.1.  Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II,
da Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

17.4.2.  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
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destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

17.4.3.  Exclusivamente quando se tratar de oleo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legisla¢do correlata.

17.5. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagao.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

18.1.1.1. Identifica¢do da area para construg¢do de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

18.1.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para
execu¢do dos servigos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes ¢
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes ¢ o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdao dos
Servicos.

18.1.1.3. Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto bdsico, sua
localizagdo e distancia de transporte posto servico, inclusive quanto ao fornecimento
de 4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacio da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacao
vigente.

18.1.1.4. Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

18.1.1.5. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado

18.1.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

18.1.1.7. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTsemitidas pelo CREA referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsdveis técnicos pelos servigos objeto desta
licitagao, conforme Resolucao n°® 317 de 31/10/86 ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRTs emitidas pelo CAU,referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n° 12.378/2010, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacao.

18.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagdo e
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qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lein® 10.522, de 19 de julho de

2002.

18.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

18.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

18.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

18.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao dos servicos.

18.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessdrios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

18.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servicos objeto do contrato.

18.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitdria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
o registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos
servicos de engenharia.

18.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior,
sendo que a substitui¢do devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior € mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

18.12. A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgdo ou entidade da Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

18.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servigos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolucao
Confea n° 336 de 27 de outubro de 1989.

18.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

18.15.  Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

18.16.  Caberda a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que
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incidirem sobre a execucao dos servigos.
18.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a

Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, €
ainda, pelo fiel cumprimento das leis € normas vigentes, mantendo a Codevast isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacao em vigor, por parte da CONTRATADA.

18.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

18.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos,
obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas

e/ou propriedades privadas ou publicas.

18.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevengao
da corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dentncias disponiveis.

18.21. A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execuc¢do dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

18.21.1.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

18.21.1.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

18.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

18.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

18.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obten¢ao das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos,
quando couber.

18.23.1.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecao
ambiental.

18.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em func¢do dos servigos, quando couber.

18.23.1.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
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observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execucgao.

18.23.1.4. A contratada deverd emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacio ambiental
vigente.

18.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovagdo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
NR4.

18.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servi¢os de controle tecnoldgico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e execugdo, deverao
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutencao
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo

devolvidos a CONTRATADA.

18.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

18.27. Salvo disposigdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames € provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

18.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
€ a terceiros.

18.29.  Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracoes e instalagdes.

18.30.  Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdao dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

18.31.  No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da tltima parcela, faz-se necessario
a apresentacdo da certidao de quitacao de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

18.32. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.

18.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobiliza¢do de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

18.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
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servicos de engenharia, em fun¢ao do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

18.35.  Durante a execucao dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informacdes: nome da contratada, RT pelos servigos com a respectiva ART e RRT, n°
do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966, Resolucao Confea
n°® 198/1971e Resolugdo CAU/BR 75/2014.

18.36. A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrugdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos orgaos de fiscalizag¢do de classe — Anexo 8.

18.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

18.38.  Manter no local dos servigos de engenharia um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,

mao de obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solu¢cdo por uma das partes. Este didrio,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

18.39.  Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos € nos canteiros de servicos.

18.40.  Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da
execucao dos servicos de engenharia.

18.41.  Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exergam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

18.42.  Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTs, RRTs, anuéncias ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

19. OBRIGACOES DA CODEVASF
19.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

19.2. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

19.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do CONTRATO.

19.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

19.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

19.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, receber os servigos contratados.
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19.7.

20.

20.1.

20.2.

21.

21.1.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servigos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros s se
realizaréd por expressa autorizagao da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transigoes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Anexo2: Modelo de declaragao de conhecimento do local de execugao dos servigos

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais— Horista e Mensalista;
Detalhamento do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢amento de referéncia.

Anexo 5: Memoria de calculo do custo do material betuminoso

Anexo 6: Planilha de custo da proponente

Anexo 7: Seg¢ao tipo

Anexo 8: Manual de placas da Codevasf e de uso da marca do governo

Anexo 9: Especificagdes técnicas - Pavimentacao TSD

Anexo 10: Procedimento - enquadramento das vias para servi¢os de pavimentacao
Anexo 11: Matriz de Risco
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ANEXO 1-DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da especificidade
do servi¢o de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacio:

O estado da Bahia foi inserido na area de atuacao da Codevasf por meio da Lei n® 14.053/2020,
onde engloba 100% da area.

A pavimentagdo de vias urbanas e rurais objetivard proporcionar o aumento da qualidade de vida
da populagdo, e impulsionar o desenvolvimento econdmico e social daslocalidades beneficiadas
com o objeto deste termo de referéncia.

Modalidade Licitatoria:

Licitagdo Eletronica. A Codevast por ser uma Empresa Estatal ¢ regida pela Lei n® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP).O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na
Lei n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao
(m?), havendo necessidade de contratacdes frequentes.

Divulgaciao da Intencao de Registro de Precos (IRP):

Nao divulgar: Considerando a necessidade de conclusdo célere do procedimento licitatério
perante a perspectiva de liberacdo orcamentaria nos ultimos meses do exercicio, uma vez que
qualquer atraso podera comprometer as contratagoes, trazendo prejuizos ao interesse publico,
considerando ainda a possibilidade juridica de dispensa da divulgagdo da Intencao de Registro de
Precos, conforme § 1°, do Art. 4°, do Decreto 7.892/2013, Acordao 2618/2018-Plenario TCU ¢
Art. 20 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF.

Autorizacio de Adesdes - “Caronas”

Permitida: A 4rea técnica ndo vé empecilho em prever no edital a autorizacdo de adesdes para
qualquer orgao ou entidade da administracdo publica federal que nao participe do certame
licitatorio, considerando os seguintes argumentos:

= Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros 6rgaos podem solicitar adesoes, ele
pode ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgdo gerenciador, ja que o
licitante poderd ofertar um quantitativo superior ao que estd sendo licitado pelo 6rgdo
gerenciador, aumentando assim o seu faturamento;

*= A autorizagdo de adesdes ¢ vantajosa para o Orgdo gerenciador da ata porque atrai
iniimeras empresas, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a reducao
dos precos unitarios, ja que os licitantes podem executar os servigos para diversos 6rgaos
os itens licitados;
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* Por outro lado, para os 6rgaos que pegam carona no SRP ha inimeras vantagens, dentro
das quais podemos citar:

o Agilidade no processo de execu¢do dos servigos, j4 que o mesmo ndo precisa
realizar um processo licitatorio, principalmente na execucdo de pequenas
quantidades;

o As vezes, dependendo da necessidade e das condigdes orgamentarias, certos
orgdos sO tém condi¢des de executar quantitativos inferiores, o que de certa
forma, nas licitacdes desses o0rgdos, os pregos ofertados pelos licitantes ndo sao
competitivos quando comparados aos de outros o6rgaos que licitam esses mesmos
itens em quantidades bem superiores.

Gestor de Ata:
Sera designado para gerir a Ata de Registro de Pregos o ADR Albert dos Santos Mattos.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico.Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdao n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacao no edital ¢ obrigatdria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibi¢ao absoluta a revelagdo do orgamento.”

Em sintese, o objeto da licitagdo foi submetido a andlise de risco por uma equipe técnica da
Codevasf, a qual concluiu por um acréscimo devido ao risco de 3,09% (trés virgula, zero nove
por cento).

O valor orgado para o lote 01, sem o risco, seguro e garantia do BDI, foi de R$ 19.739.674,06
(dezenove milhdes, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e seis
centavos).

O valor orgado para o lote 02, sem o risco, seguro ¢ garantia do BDI, foi de R$ 9.557.512,86
(nove milhdes, quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e doze reais e oitenta e seis
centavos).

O valor orgado para o lote 03, sem o risco, seguro e garantia do BDI, foi de R$ 19.830.119,30
(dezenove milhdes, oitocentos e trinta mil, cento e dezenove reais e trinta centavos).

Considerando, por fim, o percentual do risco atribuido pela equipe, de 3,09%, o valor estimado
do orcamento referencial chegou ao montante de R$ 20.349.630,00 (vinte milhdes, trezentos e
quarenta ¢ nove mil, seiscentos ¢ trinta reais) para o lote 01, R$ 9.852.840,00 (nove milhdes,
oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais) para o lote 02 ¢ R$ 20.442.870,00
(vinte milhdes, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta reais) para o lote 03.
Conforme disposto no §2° do Art. 75 do Decreto n® 7.581/2011, a taxa de risco ndo integrara a
parcela de beneficios e despesas indiretas - BDI do orgamento estimado, devendo ser
considerada apenas para efeito de analise de aceitabilidade das propostas ofertadas no processo
licitatorio.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.
A qualidade do servico ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padroes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e
fiscaliza¢dao do contrato.
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Regime de execucio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd por medi¢des das unidades padrdao (m?)
efetivamente executadas. Este regime de execugdo ¢ o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasft e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacio de Consorcios:

Nao permitida. Nao serd permitida a participagdao de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execugao de
alta complexidade.

Permissao de Participacdo de Cooperativas:
Nao permitida. Nao sera permitida também a participagao de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, nao havendo a necessidade de permissao de participagdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratacio:

Nao permitida.Nao serd permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando
que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também nao se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Visita:

Nao Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes
de sua execug¢do, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam
ser necessdarias para a elaboracdo da proposta e execuc¢do do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de prestagdo dos servigos.

Declaraciao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23/1/2013, ndo ¢ necessario indicar a dotagdo orcamentaria que somente sera exigida
para a formalizagcdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2?- Na licitagdo para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotagdo or¢amentaria, que
somente serd exigida para a formaliza¢do do contrato ou outro instrumento habil ”.

Desapropriacgio:

Nao aplicavel. Os servigos serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta
forma ndo serd necessdaria a desapropriacao de iméveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboragdo do Projeto de Desapropriagao.
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Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em lotes:

Em conformidade com as diretrizes e solugdes adotadas no Projeto Basico, como também em
razdo da especificidade de execucdo que compreende diversos municipios de 05 (cinco) sub-
regides distintas da area de atuagdo da 2* Superintendéncia Regional e visando ampliar o carater
competitivo da licitagdo considerando que a divisibilidade do objeto ¢ viadvel tecnicamente e
economicamente sem perda de escala, optou-se pela divisdo do objeto em 03 (trés) lotes
conforme consta do presente Termo de Referéncia.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, § unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de valores
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta, deverd ser de 0,5% (zero virgula cinco por cento), devido este
nimero representar um percentual confortdvel para as empresas reduzirem seus lances em
relagcdo ao ultimo lance ofertado, para o Lote 1, Lote 2 e Lote 3.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n°
10.406 de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho.

Garantia de Execuc¢iao (cauc¢ao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a
seguranca ¢ a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A Contratada devera solicitar Anuéncia Ambiental (Licenga Ambiental ou Dispensa de
Licenciamento) junto ao Municipio ao qual serdo executados os servigos de engenharia objeto
desse TR, por meio do 6rgao responsavel pela emissao da mesma. A Ordem de Servico somente
sera emitida apds a obtencdo da citada Anuéncia Ambiental. A remuneragdo estd contemplada
como custos indiretos.

Coédigo BR CATSERV:
O codigo BR CATSERYV indicado para o cadastro dos itens da IRP e posterior publicacdo do
edital é o BR 22225.

Matriz de Risco:

O termo risco ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, caso ocorra, terd efeito
em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco representa o resultado da combinacao
entre a probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultado caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

A matriz de risco visar atender a Lei 13.303/2016, que estabelece:
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Art. 69. Sao clausulas necessarias nos contratos disciplinados por esta Lei: (Vide Lei n° 14.002,
de 2020)

1 - 0 objeto e seus elementos caracteristicos,

11 - 0 regime de execu¢do ou a forma de fornecimento,

IIl - o prego e as condi¢oes de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do
reajustamento de precgos e os critérios de atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento
das obrigagoes e a do efetivo pagamento;

1V - os prazos de inicio de cada etapa de execugdo, de conclusdo, de entrega, de observagado,
quando for o caso, e de recebimento,

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execu¢do do objeto contratual, quando
exigidas, observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificagoes das infragoes e as respectivas
penalidades e valores das multas;

VII - os casos de rescisdo do contrato e os mecanismos para alteragdo de seus termos;

VIII - a vinculagdo ao instrumento convocatorio da respectiva licitagdo ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor,

IX - a obrigagdo do contratado de manter, durante a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagoes por ele assumidas, as condigoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
curso do procedimento licitatorio;

X - matriz de riscos.

Servicos Comuns para realizacao Pregiao Eletronico e aplicabilidade mediante Sistema de
Registro de Precos - SRP:

Os servigos de pavimentacdo em TSD em areas localizadas em diversos municipios do Estado da
Bahia, inseridos na area de atuagdo da 2 Superintendéncia Regional, sdo servigos de engenharia
que podem ser caracterizados tecnicamente como servigos comuns, por tratar-se de uma
atividade das mais simples, que pode ser objetivamente definida conforme especificagdes usuais
de mercado, o que possui natureza padronizavel e pouco complexa, visto que ¢ executada de
forma rotineira no estado, sendo indiferente o municipio a ser beneficiado. A técnica envolvida
na execug¢do dos servigos objeto desta licitagdo ¢ conhecida no mercado, possibilitando, por isso,
sua descri¢ao de forma objetiva de execucao conforme consta das especificagdes técnicas.
Ademais, ¢ oportuno citar o Acérddo TCU n°. 3.419/2013-Plenario, Rel. Min. Jos¢ Micio
Monteiro, DOU de 12.12.2013, o qual, dentre outras situagdes, julgava também a adequacao do
objeto ao regime de contratacdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que,
como assinalado pela unidade técnica, o objeto da licitagdo ndo se caracteriza exclusivamente
como execu¢do de obras, embora seja admitida a realizacdo de reforma de agéncias, sem
ampliacdes. A maior demanda prevista € de servigos de readequagao de ambientes, sendo que as
obras, quando necessarias, sdo apenas de natureza pontual e complementar. 12. Como, no
concreto, os servicos de reforma previstos, além de materialmente pouco relevantes, estao
decompostos em atividades mais simples, tipicas de intervencdo isoladas, que podem ser
objetivamente definidas, conforme especificagdes usuais no mercado, € possuem natureza
padronizavel e pouco complexa, entendo ndo haver dbice ao emprego do sistema de registro de
pregos na sua contratacao’.

A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos — SRP ¢ aplicadvel ao objeto desta licitacao;
considerando a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratagdes se
fardo necessarias, e levando em considera¢ao também da imprevisibilidade da disponibilidade de
recursos orcamentarios diante das necessidades frequentes da contratagdo desses servigcos. Note-
se que, dentre outros aspectos, e da necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia
defini¢ao da respectiva periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratacao, o que se presta
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ainda a justificar a constituicdo de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°,
especialmente Incisos I e IV do Decreto n°. 7892/2013.

ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS
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(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E BDI

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponiveis em arquivo digital)
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