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Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, de 22 de maio de 2020, que dispõe 

sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisição de bens 
contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.
 

Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento que integra a primeira fase de 
planejamento das contratações púb
contratação; descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, 
resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de 
referência ou ao projeto básico.
 
 
I - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
 

1.1 Constitui objeto deste documento 
uma (01) licença perpétua 
locked, última versão, com suporte
Superintendência Regional da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa 

 
1.2 A busca de novos métodos de execução dos serviços de engenharia e topografia da 

Codevasf, através do processamento de imagens, que já é uma realidade praticada pelo 
mercado, faz com que se ganhe agilidade, principalmente quando se trata de grandes 
áreas a serem levantadas, além de proporcionar ganho na qualidade dos trabalhos 
apresentados e tempo para a tomada de decisão. 

 
1.3 Com a expansão da área de atuação, bem como do aumento da demanda dos serviços 

topográficos, buscam
remetem os serviços topográficos a um novo patamar, deixando de ser convencional e 
buscando uma nova realidade praticada no mercado. A aquisição do software para 
processamento de imagens ajudará a 2ª SR nos serviços realizados por
Aéreo Não Tripulado), seja ele da Codevasf ou de empresa contratada.

 
 

II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
 
2.1. Dos Normativos que Disciplinam a Contratação
 
2.1.1. O procedimento obedecerá, integralmente, aos seguintes normativos:
a) Lei nº 10.520/2002 
b) Lei nº 13.303/2016 
c) IN nº 40/2020 
d) Decreto nº 10.024/2019 
 
2.2. Motivação da contratação:
 

2.2.1 Benefícios diretos e indiretos que resultarão da aquisiç
licença do software Agisoft Metashape será possível o processamento de imagens 
oriundas de levantamentos aéreos executados por drones e vants, agilizando de 
sobremaneira os trabalhos executados em campo e trazendo a Codevasf para um 
novo patamar tanto 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, de 22 de maio de 2020, que dispõe 
sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisição de bens 
contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento que integra a primeira fase de 
planejamento das contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da 
contratação; descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, 
resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de 

o projeto básico. 

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Constitui objeto deste documento o fornecimento de software e serviço de instalação 
uma (01) licença perpétua do Software Agisoft Metashape Professional Edition, node
locked, última versão, com suporte técnico on-line e atualiza
Superintendência Regional da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa – BA.

A busca de novos métodos de execução dos serviços de engenharia e topografia da 
Codevasf, através do processamento de imagens, que já é uma realidade praticada pelo 
mercado, faz com que se ganhe agilidade, principalmente quando se trata de grandes 

serem levantadas, além de proporcionar ganho na qualidade dos trabalhos 
apresentados e tempo para a tomada de decisão.  

Com a expansão da área de atuação, bem como do aumento da demanda dos serviços 
topográficos, buscam-se novos métodos de execução dos serviços, métodos estes que 
remetem os serviços topográficos a um novo patamar, deixando de ser convencional e 
buscando uma nova realidade praticada no mercado. A aquisição do software para 
processamento de imagens ajudará a 2ª SR nos serviços realizados por
Aéreo Não Tripulado), seja ele da Codevasf ou de empresa contratada.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Dos Normativos que Disciplinam a Contratação 

2.1.1. O procedimento obedecerá, integralmente, aos seguintes normativos:

 

. Motivação da contratação: 

Benefícios diretos e indiretos que resultarão da aquisição
licença do software Agisoft Metashape será possível o processamento de imagens 
oriundas de levantamentos aéreos executados por drones e vants, agilizando de 
sobremaneira os trabalhos executados em campo e trazendo a Codevasf para um 
novo patamar tanto na execução quanto na apresentação de seus trabalhos.
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Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, de 22 de maio de 2020, que dispõe 
sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisição de bens e a 
contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento que integra a primeira fase de 
licas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da 

contratação; descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, 
resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de 

de software e serviço de instalação de 
do Software Agisoft Metashape Professional Edition, node-

line e atualizações para uso da 2ª 
BA. 

A busca de novos métodos de execução dos serviços de engenharia e topografia da 
Codevasf, através do processamento de imagens, que já é uma realidade praticada pelo 
mercado, faz com que se ganhe agilidade, principalmente quando se trata de grandes 

serem levantadas, além de proporcionar ganho na qualidade dos trabalhos 

Com a expansão da área de atuação, bem como do aumento da demanda dos serviços 
rviços, métodos estes que 

remetem os serviços topográficos a um novo patamar, deixando de ser convencional e 
buscando uma nova realidade praticada no mercado. A aquisição do software para 
processamento de imagens ajudará a 2ª SR nos serviços realizados por VANT (Veículo 
Aéreo Não Tripulado), seja ele da Codevasf ou de empresa contratada. 

2.1.1. O procedimento obedecerá, integralmente, aos seguintes normativos: 

ão: Com a aquisição da 
licença do software Agisoft Metashape será possível o processamento de imagens 
oriundas de levantamentos aéreos executados por drones e vants, agilizando de 
sobremaneira os trabalhos executados em campo e trazendo a Codevasf para um 

na execução quanto na apresentação de seus trabalhos. 
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2.2.2 Conexão entre a contratação e o planejamento existente:
aprimorar o conhecimento e a técnica de execução dos
seus empregados, buscando viabilizar o desen
desenvolvimento nos municípios que fazem parte da área de abrangência da 2ªSR.

 
 
III - LEVANTAMENTO DE MERCADO
 
3.1. O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de 
aquisição para o insumo em pauta, com ampla procura no comércio nacional.
pesquisa de mercado em empresas fornecedoras
encontrada apenas uma dispensa de licitação
no ano de 2021 em âmbito estadual.
 
 
IV - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
4.1. Consiste na realização de Pregão Eletrônico para fornecimento 
instalação de uma (01) licença perpétua do Software 
node-locked, última versão, com suporte técnico on
Superintendência Regional da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa 
 
 
V – DA QUANTIDADE A SER
 
5.1. Apenas uma (01) licença será adquirida do software em questão por
software específico para a área técnica
em rede.  
 
 
VI - DEFINIÇÃO DO MÉTODO PARA ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU DOS MEIOS DE PREVISÃO 
DE PREÇOS REFERENCIAIS.
 
6.1. A estimativa de preços foi realizada em conformidade com a Instrução Normativa nº 65, de 
07 de julho de 2021, dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa 
de preços para aquisição de bens e contratação
administração pública federal direta, autárquica e fundacional

Art. 5º - A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo 
licitatório para a aquisição de bens e contratação de
utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente 
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de 
observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas 
no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclus
registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrôni
domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo 
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Conexão entre a contratação e o planejamento existente: Fornecer
aprimorar o conhecimento e a técnica de execução dos trabalho

empregados, buscando viabilizar o desenvolvimento de ações que promovam o 
desenvolvimento nos municípios que fazem parte da área de abrangência da 2ªSR.

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

3.1. O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de 
o insumo em pauta, com ampla procura no comércio nacional.

em empresas fornecedoras, sites de internet e no Painel de Preços, 
dispensa de licitação, no âmbito federal do ano de 2020 e uma licitação 

no ano de 2021 em âmbito estadual. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

Consiste na realização de Pregão Eletrônico para fornecimento de software e serviço d
de uma (01) licença perpétua do Software Agisoft Metashape Professional Edition, 

locked, última versão, com suporte técnico on-line e atualizações
Superintendência Regional da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa – BA. 

QUANTIDADE A SER CONTRATADA 

licença será adquirida do software em questão por
software específico para a área técnica e onde poucos técnicos utilizarão, sendo disponibilizado 

DEFINIÇÃO DO MÉTODO PARA ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU DOS MEIOS DE PREVISÃO 
PREÇOS REFERENCIAIS. 

6.1. A estimativa de preços foi realizada em conformidade com a Instrução Normativa nº 65, de 
07 de julho de 2021, dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa 
de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme segue:

A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo 
licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a 
utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 

Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente 
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, 
observado o índice de atualização de preços correspondente; 

Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas 
no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de 
registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo 
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Fornecer ferramentas e 
trabalhos realizados por 

volvimento de ações que promovam o 
desenvolvimento nos municípios que fazem parte da área de abrangência da 2ªSR. 

3.1. O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de 
o insumo em pauta, com ampla procura no comércio nacional. Foi realizada 

no Painel de Preços, onde foi 
âmbito federal do ano de 2020 e uma licitação 

de software e serviço de 
Agisoft Metashape Professional Edition, 

line e atualizações para uso da 2ª 

licença será adquirida do software em questão por si tratar de um 
e onde poucos técnicos utilizarão, sendo disponibilizado 

DEFINIÇÃO DO MÉTODO PARA ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU DOS MEIOS DE PREVISÃO 

6.1. A estimativa de preços foi realizada em conformidade com a Instrução Normativa nº 65, de 
07 de julho de 2021, dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa 

de serviços em geral, no âmbito da 
, conforme segue: 

A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo 
serviços em geral será realizada mediante a 

utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:  

Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente 
Preços ou banco de preços em saúde, 

Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas 
ive mediante sistema de 

registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; 

Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 
cos especializados ou de 

domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo 
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de até 06 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora 
de acesso; 

IV - Pesquisa direta com, no mínim
de cotação, por meio de ofício ou e
desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 06 (seis) meses 
de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas 
fiscais esteja compreendida no período de até 01 (um) ano anterior à data de divulgação do 
edital, conforme disposto no Caderno de L
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

6.2. Diante do exposto, o valor referencial para a contratação é de R$ 
seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavo)
contratação. 
 
 
VII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
 
7.1. A CODEVASF já adquiriu um drone e está em processo de aquisição de um vant, ambos 
equipamentos, para levantamentos por fotos aéreas, necessitam do software para 
processamento das imagens.
 
 
VIII - DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 
 
8.1. A demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento é viável pela 
especificidade de atuação da 
entidade integrante da Administração Pública Indireta (Decreto
inscrita no CNPJ sob o n° 00.399.857/0001
diversos municípios do Estado da Bahia, âmbito da 2ª Superintendência Regional, além de 
contar com diversos perímetros irrigados e grandes áreas de b
técnicos de engenharia e topografia mais trabalhosos e demorados devido ao corpo técnico 
reduzido, porém a inclusão de novas ferramentas trás agi
prestados pelos seus colaboradores, sobretud
 
 
IX - RESULTADOS PRETENDIDOS
 
9.1. O resultado pretendido é a melhoria 
colaboradores, aumentando a agilidade, a apresentação e propiciando melhorias na tomada de 
decisão. 
 
 
X - PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
 
10.1. Dentre as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 
contrato, consta a indicação em TR do fiscal que acompanhará todos os trâmites ao 
cumprimento das Ordens de 
de fornecimento constam todos os documentos cabíveis e necessários emitidos para o fiel 
cumprimento do objeto proposto, instrumento que irá nortear as ações competentes da 
fiscalização nomeada para tal.

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional 

de até 06 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora 

Pesquisa direta com, no mínimo, 03 (três) fornecedores, mediante solicitação formal 
de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha 
desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 06 (seis) meses 

da data de divulgação do edital; ou 

Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas 
fiscais esteja compreendida no período de até 01 (um) ano anterior à data de divulgação do 
edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

. Diante do exposto, o valor referencial para a contratação é de R$ 23.698,57 (Vinte e três mil, 
noventa e oito reais e cinquenta e sete centavo), constituindo o valor máximo para 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

A CODEVASF já adquiriu um drone e está em processo de aquisição de um vant, ambos 
levantamentos por fotos aéreas, necessitam do software para 

processamento das imagens. 

DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

.1. A demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento é viável pela 
especificidade de atuação da CODEVASF, empresa pública federal, criada pela Lei nº 6.088/74, 
entidade integrante da Administração Pública Indireta (Decreto-lei n°200/67, a

o n° 00.399.857/0001-26; e que tem expandido sua área de atuação para 
diversos municípios do Estado da Bahia, âmbito da 2ª Superintendência Regional, além de 
contar com diversos perímetros irrigados e grandes áreas de barragens, o que torna os serviços 

cos de engenharia e topografia mais trabalhosos e demorados devido ao corpo técnico 
reduzido, porém a inclusão de novas ferramentas trás agilidade e eficiência aos serviços 
prestados pelos seus colaboradores, sobretudo em áreas maiores. 

RESULTADOS PRETENDIDOS 

.1. O resultado pretendido é a melhoria dos serviços topográficos prestados pelos seus 
colaboradores, aumentando a agilidade, a apresentação e propiciando melhorias na tomada de 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

.1. Dentre as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 
contrato, consta a indicação em TR do fiscal que acompanhará todos os trâmites ao 

s de Serviço – OS. No processo administrativo pertinente à contratação 
de fornecimento constam todos os documentos cabíveis e necessários emitidos para o fiel 
cumprimento do objeto proposto, instrumento que irá nortear as ações competentes da 

nomeada para tal. 
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de até 06 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora 

o, 03 (três) fornecedores, mediante solicitação formal 
mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha 

desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 06 (seis) meses 

Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas 
fiscais esteja compreendida no período de até 01 (um) ano anterior à data de divulgação do 

ogística, elaborado pela Secretaria de Gestão da 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 

23.698,57 (Vinte e três mil, 
constituindo o valor máximo para 

A CODEVASF já adquiriu um drone e está em processo de aquisição de um vant, ambos 
levantamentos por fotos aéreas, necessitam do software para 

DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  

.1. A demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento é viável pela 
pública federal, criada pela Lei nº 6.088/74, 

lei n°200/67, art. 4°, I "b"), 
26; e que tem expandido sua área de atuação para 

diversos municípios do Estado da Bahia, âmbito da 2ª Superintendência Regional, além de 
arragens, o que torna os serviços 

cos de engenharia e topografia mais trabalhosos e demorados devido ao corpo técnico 
idade e eficiência aos serviços 

dos serviços topográficos prestados pelos seus 
colaboradores, aumentando a agilidade, a apresentação e propiciando melhorias na tomada de 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

.1. Dentre as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 
contrato, consta a indicação em TR do fiscal que acompanhará todos os trâmites ao 

No processo administrativo pertinente à contratação 
de fornecimento constam todos os documentos cabíveis e necessários emitidos para o fiel 
cumprimento do objeto proposto, instrumento que irá nortear as ações competentes da 

e-DOC 188FA28B
Proc 59520.001456/2021-01-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
188FA28B

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=188FA28B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1456&filter[anoproc]=2021


 

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional

 

 

 
 
XI - IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO
 
11.1 A empresa que se candidatar ao processo licitatório deverá observar os seguintes critérios 
de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a
01/2010: 

a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material r
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
como produtos sustentá
similares; 

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante 

No mais, em que for cabível.
 
 

XII - SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
 
12.1. O posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade desta contra
constata uma vez que o software
amplas possibilidades de concorrência entre fornecedores.
 
Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.
 
 
XIII - CLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527
13.1. Não aplicável. 
 
 
XIV - DA MATRIZ DE RISCOS
14.1. A Matriz de Risco aplica
eletrônico. 
 
 
XV - EXCEÇÕES À ELABORAÇÃO DOS ETP
 
15.1. Verificado atendimento ao artigo 8º da 
III, IV, VI e XV do art. 29 da Lei nº 13.303/2016. Não aplicável.
 
 

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional 

IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

A empresa que se candidatar ao processo licitatório deverá observar os seguintes critérios 
de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 

Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material r
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448
Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

No mais, em que for cabível. 

SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

.1. O posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade desta contra
oftware a ser adquirido está disponível no mercado nacional, admitindo 

amplas possibilidades de concorrência entre fornecedores. 

se ser viável a contratação pretendida. 

CLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011.

DA MATRIZ DE RISCOS 
.1. A Matriz de Risco aplica-se ao projeto em questão e encontra-se anexa neste processo 

EXCEÇÕES À ELABORAÇÃO DOS ETP 

.1. Verificado atendimento ao artigo 8º da elaboração dos ETP, nas hipóteses dos incisos I, II, 
III, IV, VI e XV do art. 29 da Lei nº 13.303/2016. Não aplicável. 

Bom Jesus da Lapa, 09 de novembro de 2021.
 

Alexandre José Villaça dos Santos 
Analista em Desenvolvimento Regional 

Mat. 11330-04 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO 

A empresa que se candidatar ao processo licitatório deverá observar os seguintes critérios 
instrução normativa SLTI/MP nº 

Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
1 e 15448-2; 

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 

veis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 

o transporte e o armazenamento; 

.1. O posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade desta contratação se 
no mercado nacional, admitindo 

Novembro de 2011. 

se anexa neste processo 

elaboração dos ETP, nas hipóteses dos incisos I, II, 

Bom Jesus da Lapa, 09 de novembro de 2021. 
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