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CODEVASFB
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

ESPECIFICAGOES TECNICAS
BARRAGEM EM MACAUBAS

CONDIGOES GERAIS

Os servigos somente serdo iniciados com a presenga do fiscal da CODEVASF, que efetuara os levantamentos iniciais
necessarios a futura quantificagao dos trabalhos.

Seréo considerados para efeito de medi¢do e pagamento os servigos efetivamente realizados, tomando como base a
planilha de contrato.

Fica a cargo da prefeitura, quando necessaria, a regularizagdo da obra nos 6rgdos ambientais competentes (Licenca
Ambiental), bem como os custos decorrentes desta regularizagao.
DESCRIGAO DOS SERVIGOS
Plano de Trabalho

A contratada devera apresentar plano de acao para aprovagao.

Medicao e pagamento:
Sera medido e pago em conformidade com respectivo item de planilha orgamentéria

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Objetivo

Esta secao trata dos servigos preliminares que deveréo ser executados pela Empreiteira e que séo necessarios a realiza-
¢ao das obras. Estes servigos incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda méo-de-obra e todos os materiais e equipamen-
tos relativos a instalagdo da Empreiteira, inclusive a mobilizagéo e desmobiliza¢do dos equipamentos.

Servigos

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagao, imediatamente apds a assinatura do
contrato e correspondente "NE", de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalagdes do Acampamento e Canteiro de Servigo, Equipamen-
tos, Construgdes Provisdrias, detritos e restos de materiais de modo a entregar as areas utilizadas, totalmente limpas.

Todas as areas destinadas a limpeza (desmatamento) deveréo ser previamente delimitadas através de poligonal topogra-
fica. Os servigos somente poderdo serem iniciados apds sua delimitagéo e aprovagéo pela fiscalizagdo da CODEVASF.

Todas as areas destinadas ao desassoreamento e recuperacdo da bacia de inundagéo / reservagao deverao ser previa-
mente delimitadas através de poligonal topogréfica e levantadas suas curvas de niveis.

Apos estes servigos seréo fixadas novas curvas de niveis para execugdo da escavagéo prevista em planilha orgamentaria.

Os servigos somente poderao serem iniciados apds a delimitagdo da area, levantamento das curvas de niveis, existentes
e fixadas, e aprovagéao pela fiscalizagdo da CODEVASF.

Medigdo e Pagamento

A remuneracao correspondente a mobilizagdo da Empreiteira antes do inicio da obra, e a desmobiliza¢do apés o término
do contrato, sera efetuada de forma global, sendo o0 pagamento efetuado conforme o cronograma fisico-financeiro proposto
pela Licitante.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas néo se limitam necessariamente, aos seguintes:
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e Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgéo, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, ate o
local das obras e sua posterior retirada;

o Despesas relativas a movimentacao de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas subempreiteiras, em qualquer tempo,
até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

o Despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servigos, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por
qualquer pessoa ligada a Empreiteira, qualquer que seja sua duragdo ou natureza.

DESMATAMENTO E LIMPEZA

Servigos

Este trabalho compreende as operagdes de desmatar, destocar, limpar, remover e despejar como adiante se especifica
todos os objetos que, por sua natureza, impegam ou prejudique, a juizo da Fiscalizagdo, o desempenho normal das tarefas de
construgao.

Séo considerados como servigo de desmatamento e limpeza os seguintes encargos:

a) Corte e desenraizamento de todas as arvores, arbustos, bem como troncos e quaisquer outros residuos vegetais que se-
jam necessarios retirar, de modo a permitir a realizagdo dos servigos subsequentes.

b) Demolicdo de pequenas edificacdes e outras benfeitorias localizadas dentro das areas a serem desmatadas e limpas.

c) Retirada de pedras e outros materiais encontrados sobre o terreno.

d) Remocgéo e transporte dos materiais produzidos pelo desmatamento e limpeza, até os limites das areas desmatadas e/ou
até locais previamente escolhidos pela Fiscalizagdo, quando for necessario.

e) Incineracdo dos materiais obtidos no servigo de desmatamento e limpeza, em &reas aprovadas pela Fiscalizac¢éo.

f) Raspagem ou Expurgo da camada superficial do terreno natural, em espessura até 20 cm, eliminando material ndo aprovei-
tavel.

As areas a serem desmatadas e limpas serdo delimitadas pela Fiscaliza¢do, de acordo com os desenhos do Projeto e
compreenderdo as areas de construgao e bacia hidraulica.

Os danos e prejuizos as propriedades alheias, produzidos por operagdes inadequadas na execugdo do desmatamento e
limpeza ou mesmo erro na deposi¢do dos materiais, destinados ao bota-fora, serdo da responsabilidade exclusiva da Emprei-
teira.

Medigdo e Pagamento

O trabalho de desmatamento e limpeza, anteriormente descrito, medir-se-a sobre sua proje¢ao, tomando por unidade o
metro quadrado inteiro, ndo sendo levados em conta nestas medicdes, o desmatamento e limpeza que a Empreiteira efetue
fora das areas indicadas pela Fiscalizag&o.

Este servigo sera pago pelo prego unitério correspondente da Planilha de Orgamento de Obras.

Este prego devera incluir méo-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios para execugéo do servico, bem como a
carga, transporte e descarga do material nos locais de bota-fora.

Em nenhum caso a Fiscaliza¢do autorizara o pagamento por dois ou mais desmatamentos feitos em uma mesma superfi-
cie, pelo que a Empreiteira devera cuidar para que 0 mesmo seja efetuado em periodos convenientes, para que o terreno se
conserve limpo até que se executem os trabalhos de construgéo posteriores.

PRAZO PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS
60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

Bom Jesus da Lapa, 11 de maio de 2022
Sergio Roberto Alves Farias

Analista em Desenvolvimento Regional
Cadastro n°. 10540-07
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