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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO - AQUISICOES

CONTEXTUALIZACAO/HISTORICO

A CODEVASF ¢ uma empresa publica dependente 100% do capital da Unido e que transforma a realidade das
pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares basicos da sustentabilidade: social, econdmico e ambiental. Atuamos
com base na capacidade técnica de nossa for¢a de trabalho, alicergados nas expertises e experiéncias adquiridas ao
longo da nossa histdria, ou mediante parcerias com institui¢des publicas ou organiza¢des privadas da sociedade civil
sem fins lucrativos, notoriamente nos segmentos de agricultura irrigada, revitalizagdo de bacias hidrograficas, seguranga
hidrica e economia sustentavel, promovendo o desenvolvimento regional em regides de baixo poder econdmico e

distribui¢do de renda.

A empresa tem como missdo institucional “Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel,
contribuindo para a redugdo das desigualdades regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da Republica
Federativa do Brasil previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza, a marginaliza¢do e reduzir as
desigualdades sociais e regionais (art. 3°, inciso III). Para atingir sua missdo, a CODEVASF realiza todo ano um
planejamento de nivel tatico-operacional, que resulta no Plano Anual de Negocios — PAN. O PAN ¢é um importante
instrumento de governanga da CODEVASF no qual sdo estabelecidos os principais projetos que serdo desenvolvidos
em determinado exercicio. O PAN apresenta as metas fisicas, or¢camentarias e financeiras que serdo priorizadas pela
empresa a partir do alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional — PEI, com foco em trés temas

estratégicos: “Seguranga Hidrica”, “Agricultura Irrigada” e “Economia Sustentavel.

Desses temas estratégicos encontra-se a “Agricultura Irrigada” que inclui agdes para gestdo, administragéo e
operagdo de projetos publicos de irrigagdo, assim como a implanta¢do de infraestrutura de uso comum para irrigagdo,
atuando também na manutengao da infraestrutura de uso comum com a aquisi¢do de maquinas e equipamentos visando
aumentar a producdo, fortalecer a agricultura familiar, melhorar a infraestrutura logistica, otimizacdo do escoamento da
produgdo, diminuindo os custos produtivos e mantendo o trabalhador no campo, possibilitando o apoio, estruturacio e

dinamizacao de cadeias produtivas.

A partir da segunda metade da década de 60, a concentragdo de investimentos federais no vale do rio Sao
Francisco, para criagdo de infraestrutura de irrigagdo, provocou investimentos voltados para o fortalecimento da
infraestrutura socioecondmica. Contribuiu para isso o desenvolvimento que a regido passou a apresentar com 0s

impactos da agricultura irrigada na produgdo de alimentos, na criagdo de empregos e no aumento da renda regional.

Dentre as acdes desenvolvidas pela CODEVASF encontram-se os Perimetros Publicos de Irrigacao (PPIs) de
Ceraima, Barreiras Norte, Nupeba, Riacho Grande, Mirords, Sao Desidério/Barreiras Sul, Estreito, Formoso “A” e

“H”,Piloto Formoso e Baixio de Irecé.

O PPI de Ceraima ¢ constituido por 112 lotes agricolas destinados a pequenos produtores, os quais dentro de
uma area agricultavel de 853,08 hectares irrigavam 408,19 hectares. Contempla também 16 usuarios externos, com
destaque para o Instituto Federal Baiano. Entre 2017 € 2019, a Codevasf reestruturou ¢ modernizou todo o sistema de
distribui¢do comum de agua para irrigagdo. Com a introducdo da irriga¢do localizada e a substitui¢do dos canais por

condutos fechados em PEAD criaram-se condigdes para que os produtores possam viabilizar a ampliar a area cultivada.
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O Perimetro de Irrigagdo Ceraima ¢ considerado um polo regional de fruticultura do Sudoeste Baiano,gerando renda e

empregos na regido. Estima-se a geragdo de 393 empregos diretos e 589 empregos indiretos e 134 empregos induzidos.

Ao todo foram 393 ha de area cultivada, 6.551 t. de produtos agricolas e R$ 11.278.770,00 de VBP, em 2021.

O PPI Barreiras Norte foi implantado em 1999, derivando agua do Rio Grande a jusante da cidade de
Barreiras. A Estagdo de Bombeamento Principal (EBP) fica na sua margem direita do rio e irriga o mesmo lado,
entregando 4gua aos lotes de pequenos produtores e empresarios para irrigacao pressurizada coletiva. O Projeto Irrigado
entrou em operacdo no més de junho de 2000, com 110 lotes familiares (964 ha) e 45 lotes empresariais (777 ha)

(CODEVASF, 1999). Atualmente possui 107 lotes familiares ocupados e 28 empresariais, totalizando 1.359 ha.

Os PPIs Nupeba e Riacho Grande sao frutos do Projeto Nordeste I, que ¢ originario do Programa Nacional
de Irrigagdo (PRONI). As obras dos projetos tiveram inicio no ano de 1993 e foram finalizadas em 1997. A captagao ¢
realizada no Rio Grande por meio de duas estagdes de bombeamento, levando agua aos lotes por sistemas pressurizados
independentes (CODEVASF, 1999).0 PPI Nupeba possui 99 lotes familiares (552 ha) e 50 lotes empresariais (989 ha),
ja o projeto Riacho Grande possui 74 lotes familiares (525 ha) e 20 lotes empresariais (536 ha). Ambos os projetos
somam ao todo 1.076 ha de érea irrigdvel em lotes familiares e 1.524 ha de area irrigavel em lotes empresariais. O
Perimetro de Irrigagdo Nupeba, juntamente, com os Perimetros Riacho Grande e Barreiras Norte, sdo considerados um
polo regional de fruticultura do Oeste Baiano, gerando renda e empregos na regido. Estima-se a geragdo de 2.690
empregos diretos, 2.823 empregos indiretos e 915 empregos induzidos Ao todo foram 2.690 ha cultivados com uma

produgdo de 49.123 t de produtos agricolas e um VBP de R$ 73.179.466,05 em 2021.

O PPI de Miroroés estd localizado no Municipio de Ibipeba, abrange uma area de 2.060 ha irrigaveis,
distribuidos em 243 lotes agricolas, sendo 202 para pequenos produtores familiares, 18 lotes para pequenas empresas e
23 lotes para empresas de maior porte, Atualmente tem-se um area cultivada da ordem de 1.067 ha. As obras do projeto
Mirords tiveram inicio em 1992 e foram finalizadas em 1995. A captagdo da agua ¢ realizada na barragem de Mirords,
construida pela Codevasf sobre a calha do Rio Verde (CODEVASF, 1999). Estima-se a geragdo 1.076 empregos
diretos, 1.615 empregos indiretos e 431 empregos induzidos. Ao todo foram 1.076 ha de area cultivada, 16.982 t. de
produtos agricolas e R$ 24.552.226,75 de VBP, em 2021.

O PPI de Sao Desidério/Barreiras Sul estd localizado nos Municipios de Sdo Desidério e Barreiras, teve
inicio em 1976 e o manancial utilizado € o rio Sdo Desidério, onde foi construida uma pequena barragem de concreto,
que leva agua ao projeto por gravidade, apresenta um canal principal concreto de onde derivam os canais secundarios
(asséquias). No inicio o objetivo era abastecer apenas o projeto Sdo Desidério, no entanto, verificou-se que a vazdo era
suficiente para atender o projeto Barreiras Sul, fundindo assim os projetos. Os irrigantes vivem em cinco nucleos
habitacionais, dispondo de cinco escolas e trés postos de saide (CODEVASF, 1999). Estima-se a gera¢dao 1.209
empregos diretos, 1.814 empregos indiretos e 411 empregos induzidos. Ao todo foram 337 ha de area cultivada, 8.774 t.

de produtos agricolas e R$ 16.780.632,00 de VBP, em 2021.

O PPI de Estreito esta localizado nos Municipios de Urandi e Sebastido laranjeiras (BA), a fonte hidrica ¢
constituida pela barragem de Estreito, construida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e
pela Barragem da Cova da Mandioca, construida pela Codevasf, ambas interligadas por um canal também construido
pela Codevasf. Possui trés nicleos habitacionais, contando com trés escolas € um posto de saude (CODEVASF, 1999).

Estima-se a geragdo 866 empregos diretos, 1.299 empregos indiretos e 294 empregos induzidos. Ao todo foram

866 ha de area cultivada, 7.953 t. de produtos agricolas e R$ 9.981.993,50 de VBP, em 2021.
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O PPI do Formoso A e H, esta localizado no Municipio de Bom Jesus da Lapa (BA),tém como fonte hidrica o
Rio Corrente, de onde saem dois canais de aproximagdo para abastecimento dos projetos. Em 1988 iniciaram-se as
obras do Formoso A e em 1993 do Formoso H e a ocupagdo e entrada em operagdo ocorreram em 1990 e 1999,
respectivamente. O Formoso A capta a agua por uma estagdo de bombeamento, sendo levada arede de canais por meio
de duas adutoras. Ja o Formoso H capta a 4gua por meio de uma estacdo de bombeamento, levando agua por meio de
duas adutoras, mas a dgua ¢ levada até o reservatdrio de controle do qual parte o canal principal (CODEVASF,
1999).Possui 1.190 lotes ocupados por irrigantes (945 lotes familiares e 245 lotes empresariais), totalizando 11.707 ha
irrigaveis ocupados. O projeto conta com quatro nicleos habitacionais, sendo um no Formoso A e trés no Formoso H
(CODEVASF, 1999). Embora os lotes familiares sejam em maior nimero esses representam 41% da area irrigavel total
ocupada pelos irrigantes (4.834 ha), enquanto os irrigantes dos lotes empresariais ocupam os outros 59% restantes
(6.873 ha).Estima-se a geracdo de 9.003 empregos diretos, 13.504 empregos indiretos e 3.061 empregos induzidos. Ao
todo foram 9.003 ha de area cultivada, 215.921 t. de produtos agricolas e R$ 376.775.736,05 de VBP, em 2021.

O PPI Piloto Formoso “Formosinho” estd localizado no Municipio de Coribe (BA),o assentamento teve
inicio em 1969 e o manancial utilizado ¢ o rio Formoso, de onde a 4gua ¢é captada por meio de duas estagdes de
bombeamento levando a dgua por uma adutora e distribuida por gravidade. Os produtores residem no proprio lote, mas
o projeto possui nicleo habitacional com escola de ensino fundamental e posto de saude (CODEVASF, 1999). O
projeto possui 39 lotes familiares (320 ha) e um lote empresarial (80 ha) ocupados, totalizando 400 ha irrigaveis.
Estima-se a geragdo de 337 empregos diretos, 505 empregos indiretos ¢ 115 empregos induzidos. Ao todo foram 337 ha

de area cultivada, 8.774 t. de produtos agricolas e R$ 16.780.632,00 de VBP, em 2021.

O PPI Baixio de Irecé estd localizado na regido do médio Sao Francisco, entre os municipios de Xique-Xique
e Itaguacu da Bahia, o Baixio de Irecé abrange uma area total de 105 mil hectares, dos quais 48 mil sdo de area
irrigavel. A area esta dividida em nove etapas: as etapas 1 e 2 correspondem a 16 mil hectares irrigaveis e estdo em fase

de ocupagdo.

A Transferéncia de Gestdo significa passar os perimetros publicos de irrigagdo, em condigdes adequadas, a
autogestdo pelos usuarios. A Area de Producdo da Codevasf administra essa responsabilidade. Com isso é papel da
Codevasf exercer e promover o funcionamento e o desenvolvimento dos projetos de irrigagdo. Essa funcéo
compreende todas as atividades relacionadas & ocupacdo das terras, operacdo e manutengdo da infra-estrutura da
irrigagdo de uso comum, apoio a producdo e comercializagdo, assim como, a recuperacio da infra-estrutura de
irrigacio e dos solos.A sistematica de emancipacdo dos perimetros irrigados, adotada pela Codevasf, prevé um periodo
de co-gestdo, quando as areas ndo estdo totalmente ocupadas. Nesse periodo, as organizagdes de produtores sdo
apoiadas pela Codevasf e recebem recursos do Or¢gamento da Unido. Esta co-gestdo ¢ realizada por meio de contrato de
cessdo cujo objeto € a cessdo de uso da infraestrutura de irrigacdo de uso comum do Projeto Publico de irrigacdo,
compreendem todas as atividades de administrar, planejar, orgar, contratar, coordenar, executar, monitorar, avaliar a
operagdo e a manutengdo das estruturas civis, eletromecanicas, hidraulicas, obras de drenagem e estradas de servigos e
de acesso a infraestrutura do PPI, bem como a guarda de todos os seus elementos componentes, inclusive das

respectivas areas de serviddo, de reserva legal e outras areas da CODEV ASF.

No quadro abaixo seguem listadas as entidades/organizagdes sem fins lucrativos que possuem contratos de

cessdo e executam as atividades de guarda, administrag@o, operagdo e manutengido (O&M) dos perimetros irrigados:
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ENTIDADE (DISTRITOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS) CNPJ

Associagdo dos Produtores do Barreiras Norte (APROBAN) 17.376.836/0001-98
Cooperativa Agricola de Irrigacdo do Projeto de Ceraima (COOPERC) 14.130.777/0001-85
Associa¢do dos Produtores do Perimetro do Estreito (APPE) 35.697.869/0001-11
Distrito de Irrigagdo Formoso (DIF) 16.236.879/0001-05
Distrito de Irrigagdo do Perimetro Irrigado de Miroros (DIPIM) 02.751.613/0001-96
Distrito de Irrigagdo dos Perimetros Nupeba e Riacho Grande (DNR) 03.463.771/0001-03
Associacdo dos Produtores do Perimetro Irrigado Formosinho (ASSPPIF) 13.245.592/0001-53
Distrito Irrigacdo Sdo Desidério/Barreiras Sul (DISB) 00.799.679/0001-20

Conforme clausula do contrato de cessdo, o cessionario deverd apresentar o plano Operativo Anual que
contempla o diagnostico da infraestrutura, o or¢amento para a execugdo das atividades pactuadas, a tarifa K2
correspondente, a ser cobrada dos usuarios, bem como proposta de investimentos na infraestrutura de irrigacio de

uso comum, inclusive aqueles de responsabilidade da CODEVASF, se for o caso.

I - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A elaboragdo deste Estudo, visa subsidiar a abertura de processo licitatorio, na modalidade Pregdo Eletronico,
em SRP - Sistema de Registro de Pregos — Menor preco por item, visando a selecdo de empresas especializadas no
fornecimento de maquinas de solda termofusdo, hidrometros, chaves de partida eletronica soft starter, motores elétricos
trifasicos, transformadores trifasicos a 6leo e aparelhos de ar condicionado, visando atender demandas dos perimetros

publicos de irrigagdo, no estado da Bahia, sob a gestdo da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf.

As infraestruturas de uso comum dos Perimetros de Irrigag@o, sdo compostas por:
e Sistemas de captacdo e pressurizacao;
e Sistemas de condugao e distribuicdo de agua;
e Sistema de drenagem,;
e Sistema viario;

e Sistema de Suprimento de energia Elétrica.

Parte dos sistemas de condugio e distribuicdo comum de dgua de irrigacdo sdo compostos por tubulagdes:
e Tubulagao principal: Em PEAD nos Didmetros de (DN 900, 700, 600 e 500 mm, 400 mm)

e Tubulagdo secundaria, terciaria e quaternaria: Em PEAD nos didmetros de (DN 40 a 350 mm)

Todo o sistema de distribuicdo de uso comum de 4gua para irrigacdo implantado é constituido por tubulagdo
enterrada, em sua maioria PEAD, de diametros diversos. A COOPERC — Cooperativa Agricola de Irrigagdo do Projeto
Ceraima, entidade que detém, em co-gestdo, as atividades de Administragdo, Operagdo ¢ Manutengdo do Perimetro
Publico de Irrigagdo (Contrato de Cessao n°® 0.265.00/2021, firmado com a CODEV ASF), questionou a necessidade de
ferramental adequado a atividades de O&M na referida tubulagdo. Em fungdo disso, a COOPERC solicitou o apoio ¢ a
ajuda da CODEVASF, visando a aquisi¢ao de maquina de solda especifica a tubulagdo PEAD, alegando que devido a
crise econdmica, juntamente com apandemia do COVID, ndo tém tido condigdes para realizar a aquisicdo de tal

equipamento, em virtude de o custo ser alto.
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Tomadas de Agua para os Usudrios

Sdo constituidas por um conjunto de equipamentos ¢ conexdes instaladas em derivagdo ou terminal de em
trecho da rede hidraulica para atender aos usudrios. Basicamente tem-se uma peca de transigio PEAD x Rosca Macho,
registro de gaveta, valvula reguladora de pressdo e valvula boia, hidrometro, normalmente instalados em caixa de
concreto armado, dotada de tampa de aco reforgado, com cadeado. Os hidrémetros exercem a fungdo de totalizar o
volume de 4gua mensal consumido, permitindo com isso os processos de medicdo e cobranga da tarifa de dgua aos
usuarios. A APPE — Associagdo dos Produtores do Perimetro do Estreito, entidade que detém, em co-gestdo, as
atividades de Administragdo, Operacdo e Manutencdo do Perimetro Publico de Irrigagdo (Contrato de Cessdo n°
0.173.00/2021), firmado com a CODEVASF), solicitou a aquisi¢do de hidrometros para serem utilizados no Perimetro,
considerando a retomada de funcionamento dos lotes agricolas que tiveram suas atividades interrompidas, devido a
crise hidrica, agravada pela crise econdmica em decorréncia dos impactos da Pandemia do COVID, a associagdo alega

ndo ter tido condigdes para realizar a aquisicao de tal equipamento, em virtude de alto custo.
Suprimento de Energia Elétrica— Transformadores

O suprimento de energia elétrica dos Perimetros Publicos de Irrigagdo ¢ feito através de rede de distribuigéo
aérea, sistema radial, em 13,8 KV ou 34,5 KV, da COELBA, proveniente de uma subestagao abaixadora de 69-13,8KV,
esta energia ¢ utilizada para o funcionamento dos motores das estagdes de bombeamento principais e secundarias e para
iluminacao e servigos auxiliares. Verifica-se nos Perimetros Publicos a existéncia de varios transformadores com a
funcdo de abaixar a tensdo elétrica, que sdo de suma importancia, e uma vez que sofrendo alguma avaria interrompem o

funcionamento do perimetro. Serdo substituidos os transformadores estiverem em situagdo critica de funcionamento.
Sistema de partida por Soft Starter

As soft-starters sdo usadas para dar a partidas e efetuar a protegdo dos motores elétricos. Em varias estagdes de
bombeamento, se utilizam métodos obsoletos de partida, como por auto-transformador (Barreiras Norte, Nupeba,
Riacho Grande e Estreito). Os autotransformadores costumam queimar e sdo caros ¢ demorados para consertar. Ao

longo do tempo os sistemas de partida das estacdes de bombeamento da Codevasf serdo padronizados para soft-starter.
Motores elétricos trifasicos

Os motores elétricos trifasicos sdo utilizados no acionamento das bombas centrifugas, responsaveis pela
distribuig¢do de agua para irrigagdo nos Perimetros irrigados. Os motores elétricos do Formosinho tem baixo rendimento
(88%) e sdo da década de 60. Conforme parecer da area técnica, deverdo ser trocados por motores de alto rendimento
(96%). Nos demais perimetros irrigados, existem motores com mais de 30 anos de funcionamento com elevada
probabilidade de ocorréncia de queima. Estes equipamentos serdo adquiridos para atender as eventuais demandas

solicitadas dos perimetros irrigados.
Ar condicionado

Devido as temperaturas elevadas no Vale do Sdo Francisco, torna-se imprescindivel a existéncia de ar-

condicionados nas salas dos painéis elétricos, com o objetivo de reduzir a temperatura e aumentar a vida util dos
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equipamentos elétricos como relés, inversores de frequéncia e soft-starters. Outra vantagem do ar-condicionado ¢ que as

salas ficam completamente fechadas e o ar-condicionado filtra o ar, livrando os equipamentos elétrico de poeira e
dificultando a entrada de insetos, aracnideos e animas. As proprias estagdes de bombeamento foram projetas e
construidas prevendo ar-condicionado central, que ao longo do tempo foram quebrando e sendo abandonados, sendo
substituidos por sistemas Split como no Formoso, Barreiras Norte, Nupeba e Riacho Grande. O sistema de ar-
condicionado central da EBP do Baixio de Irecé esta quebrado.

Justifica as razdes de interesse publico, pois € extremamente necessaria a contratagdo de fornecimento dos insumos
objeto da presente licitacdo. A recente crise hidrica, aliada aos efeitos da pandemia do COVID, deixou os Perimetros
Irrigados em situagdo bastante dificil, com os produtores descapitalizados, tendo como consequéncia o aumento da
inadimpléncia e endividamento das organizagdes de produtores. Promover a sustentabilidade com fomento de melhorias

na infraestrutura viabiliza o aumento da produg¢ao e do sistema produtivo regional.
II - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A adocdo do Sistema de Registro de Precos - SRP, na modalidade Pregdo Eletronico, visa ampliar a eficiéncia
nesta contratagdo, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isondomico, buscar maior simplificagao,
celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selegdo da proposta
mais vantajosa para a administragdo publica. Os bens objeto desta contratagéo se classificam como bens comuns para
fins de Pregdo Eletronico, ndo havendo nenhuma complexidade que descaracterize os mesmos quanto a isso. Além
disso, justifica-se o uso da modalidade SRP, considerando a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do
momento da celebracdo do contrato ou da emissdo das ordens de fornecimento ou da viabilizacdo de recursos
or¢amentarios; tendo em vista as diversas potencialidades, demandas e articulagcdes para as referidas aquisigoes,
conforme art. 3° do Decreto n® 7.892, de 23.01.2013, que determina que o SRP poderd ser adotado nas seguintes

hipoteses:

I. quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagdes frequentes; II. quando for
conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;

III. quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servigos para atendimento a mais de um 6rgio ou
entidade, ou a programas de governo; ou

IV. quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela

Administragado.

Quando da contratagdo da empresa para o fornecimento dos materiais e equipamentos, a mesma devera garantir
a assisténcia técnica no estado de entrega dos equipamentos, bem como, fica obrigado a garantir o funcionamento pleno
de todos os equipamentos e componentes fornecidos. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e
de prevengdo da corrupc¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,
do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, ¢ da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por

meios dos canais de denuincias disponiveis.
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III - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Atendendo ao disposto no Art. 15 do Regulamento Interno de licitagdes e Contratos da CODEVASF
(DELIBERACAO N° 28, 27 de julho de 2020), o levantamento dos valores unitrios dos itens foi obtido através da
média da combinacdo dos precos do SINAPI, ORSE, Painel de Pregos do Governo Federal e cotacdes do mercado
(potenciais fornecedores), conforme Quadro de Cotagdes (anexo I). A pesquisa de pregos para fins de determinacdo do
preco estimado no processo licitatorio em questdo também seguiu as recomendacdes previstas no Art. 5 da

INSTRUCAO NORMATIVA N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, da seguinte forma:

e Nio houve resultados satisfatorios na consulta realizada no Painel de Pregos do Governo Federal, SINAPI E ORSE;
e Também se utilizou dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados;

e Por fim, foi realizada uma pesquisa direta com potenciais fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagao.
Utilizou-se como método para obtenc¢do do prego estimado, a média dos precos coletados.
IV - DESCRICAO DA SOLUCAO

Os materiais a serem adquiridos fazem parte do grupo de equipamentos ja existentes nos Perimetros Publicos
Irrigados, e estdo sendo adquiridos para substitui¢do por motivo de defeito/falha e obsoletismo. Deverao ser fornecidos

por empresas do ramo ou seus representantes autorizados.
V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As estimativas das quantidades a serem adquiridas foram baseadas nas informacdes apresentadas pelos
distritos, organizagdes, associagdes, cooperativas nos planos operativos bem como de levantamento analitico da
2*/GRI/UGE tendo como fundamento a vivéncia diaria do corpo técnico nos perimetros no que tange a estimativa de

vida util dos equipamentos, além de experiéncias com pregdes de anos anteriores.
VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa de precos foi realizada em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 73, de 05 de agosto de
2020, dispde sobre os procedimentos administrativos basicos para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢do de

bens e contratagdo de servigos em geral, no ambito da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

Assim, a pesquisa de precos deve ser realizada mediante os seguintes pardmetros, empregados de forma

combinada ou néo:

I - Painel de Pregos, disponivel no enderego eletronico: gov.br/paineldeprecos, desde que as cotacdes refiram-se a
aquisi¢oes ou contratagdes firmadas no periodo de até 01 (um) ano anterior a data de divulgagdo do instrumento
convocatorio;

II — Aquisigdes e contratagdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 01 (um) ano anterior a data

de divulgacdo do instrumento convocatorio;
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IIT — Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo,

desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 06 (seis) meses de antecedéncia da
data de divulgagéo do instrumento convocatério, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - Pesquisa direta com os fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que os orgcamentos
considerados estejam compreendidos no intervalo de até 06 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do

instrumento convocatorio.

Assim, para fins de estimativa do preco de referéncia, buscou-se realizar a pesquisa de pregos, obtendo-se os
seguintes resultados:
O valor referencial para a contratagdo ¢ de R$ 4.881.120,14 (quatro milhdes, oitocentos e oitenta € um mil,

cento e vinte reais e quatorze centavos), constituindo o valor maximo para contratagao.
VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A opcdo pelo registro de precos guarda relagdo com o artigo 3°, inciso II, do Decreto n® 7.892/2013.
Por se tratar da constituicdo de Ata de Registro de Precos — ARP, j& esta prevista a contratagdo parcelada do

quantitativo total licitado. Dessa forma, ¢ viavel e procedente para a Administragdo Publica o parcelamento do objeto.
VIII - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao aplicavel. Nao se verifica contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade desta demanda.
IX - DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A demonstrag@o do alinhamento entre a contratagdo e o planejamento ¢ viavel pela especificidade de atuagéo
da CODEVASF, empresa publica federal, criada pela Lei n° 6.088/74, entidade integrante da Administragdo Publica
Indireta (Decreto-lei n°200/67, art. 4°, 1 "b"), inscrita no CNPJ sob o n° 00.399.857/0001-26;.

X - RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos efetivamente decorrem em duas etapas executivas: a primeira se da pelo bem
sucedido processo licitatorio para contratagdo do fornecimento e no segundo momento a entrega e instalagdo dos
insumos adquiridos. Concomitantemente a novas implantagdes e/ou melhoramentos e/ou ampliagdes aos sistemas
hidraulicos, equipe multiprofissional acompanha agdes educacionais sobre uso sustentavel e responsavel dos recursos
hidricos beneficiados, também possibilitar as organizagdes de produtores responsavel pela manutengdo dos perimetros
promover as manutengdes preventivas e corretivas nas diversas infraestruturas e aumentando a confiabilidade dos

equipamentos para que ndo ocorra interrup¢ao no fornecimento de agua evitando prejuizos de perda da lavoura.
XI - PROVIDENCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

Dentre as providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragdo do contrato, consta a
indicacdo em TR e seus anexos dos locais onde serdo entregues os insumos adquiridos ¢ nomeagdo dos fiscais que
acompanhardo todos os trdmites necessarios ao cumprimento das Ordens de fornecimento — OF. No processo

administrativo pertinente a contratacdo de fornecimento constam também os documentos cabiveis e necessarios
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emitidos para o fiel cumprimento do objeto proposto, instrumento que ird nortear as agdes competentes da fiscalizagao

nomeada para tal.
XII - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo haverd impactos ambientais.

Os bens a serem adquiridos devem atender a legislacao brasileira para sustentabilidade e meio ambiente.

A empresa que se candidatar ao processo licitatorio devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 ¢ 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

¢) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte € o
armazenamento;

No mais, em que for cabivel.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE ERAZOABILIDADE DA
CONTRATACAO

O posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade desta contratagdo se constata uma vez que os
insumos a serem adquiridos estdo disponiveis no mercado nacional, admitindo amplas possibilidades de concorréncia
entre fornecedores.

Diante do exposto, a realiza¢do da licitagdo e posteriores contratacdes apresenta-se viavel, tendo em vista as
razdes de interesse publico em prol das melhorias na capacidade produtiva dos perimetrose por sua vez na melhoria da
qualidade de vida dos produtores rurais e suas familias ali inseridos. Assim, declara-se ser viavel a contratagdo

pretendida.
XIV - CLASSIFICACAO NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, de 18 de Novembro de 2011.
Nao aplicavel.
XV - DA MATRIZ DE RISCOS
A Matriz de Risco aplica-se ao projeto em questdo e encontra-se anexa neste processo eletronico.

XVI - EXCECOES A ELABORACAO DOS ETP

Verificado atendimento ao artigo 8° da elaborag¢do dos ETP, nas hipoteses dos incisos I, II, III, IV, VI e XV do
art. 29 da Lei n°® 13.303/2016. Nao aplicavel.
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RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

Sebastido dos Santos Veloso
Analista em Desenvolvimento Regional

Anderson Machado Santos

Analista em desenvolvimento Regional
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