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1. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Em atendimento a INSTRUCAO NORMATIVA N° 40, de 22 de Maio de 2020, que dispde sobre a
elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisicdo de bens e a contratagdo de
servigos e obras, no ambito da Administracdo Publica federal direta, autdrquica e fundacional, e
sobre o Sistema ETP digital.

Estudo Técnico Preliminar (ETP) ¢ o documento que integra a primeira fase de planejamento das
contratacdes publicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratacdo; descreve as
analises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
caracteristicas, dando base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico.

2. CONTEXTUALIZAGCAO

A CODEVASF ¢ uma empresa publica dependente, com capital 100% da Unido, que transforma a
realidade das pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares basicos da sustentabilidade: social,
econOmico e ambiental. Atuamos com base na capacidade técnica de nossa forga de trabalho,
alicercados nas expertises e experiéncias adquiridas ao longo da nossa historia, ou mediante
parcerias com institui¢des publicas ou organizagdes privadas da sociedade civil sem fins lucrativos,
notoriamente nos segmentos de agricultura irrigada, revitalizagao de bacias hidrograficas, seguranca
hidrica e economia sustentavel, promovendo o desenvolvimento regional em regides de baixo poder
econdmico e distribuicdo de renda.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF tem
como Missao “Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel, contribuindo para
a redugdo das desigualdades regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da Republica
Federativa do Brasil previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza e a
marginalizacdo e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3° inciso III), sendo uma
organizagdo que transforma a realidade das regides onde atua, com foco na melhoria das condigdes
sociais, economicas e ambientais.

Com o objetivo de cumprir a sua missao, a CODEVASF desenvolve, através de execugdo direta ou
mediante parcerias firmadas com diferentes entes federativos, iniciativas materializadas na forma de
obras e agoes.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé é um projeto publico de irrigagdo localizado entre os
municipios de Xique-Xique e Itaguagu da Bahia sob supervisdo e gestdo da 2* Superintendéncia
Regional da CODEVASF, no estado da Bahia. Este perimetro se estende por uma éarea de 105 mil
hectares, e conta com infraestrutura bésica para prover disponibilidade hidrica e logistica para a
producdo agricola e desenvolvimento econdmico local sustentavel, de acordo com a Missdo
Institucional da CODEVASF.

Em rotina de inspe¢do ao longo da estrutura de um dos canais do referido perimetro de irrigagao,
observou-se que, na localidade de Coordenadas 787701 E; 8826223 S (Datum: SIRGAS 2000

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=554EA881
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1534&filter[anoproc]=2022

e-DOC 554EA881
Proc 59520.001534/2022-41-e

rﬂ Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF .l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

22 Superintendéncia Regional — Geréncia de infraestrutura - GRD

=i

23S), indicado como “Bueiro” na Figura 1, constatou-se a ruptura da protecdo de concreto nas
laterais do bueiro. Durante vistoria técnica realizada neste local entre 26 e 27 de janeiro de 2022
por analistas da 2* Geréncia de Infraestrutura (2*/GRD) e da 2* Geréncia de Irrigagdo (2%/GRI),
verificou-se que os taludes nas laterais do canal sofreram perda de material por erosdo ao longo de
um trecho de 1.200 metros (600 metros de cada lado do canal), o que resultou na formagdo de
sulcos erosivos, que avancam em direcdo ao leito do caminho de servico e se aproximam da
margem do canal. Além disso, nos taludes mais altos, ha a formacdo de cavernas que poderdo se
nao corrigidas, podem comprometer sua estabilidade e culminar em seu desmoronamento.

Figura 1 — Vista aérea do local onde se localizam os taludes e o Bueiro danificado.
Wy = ’

Fonte: Imagem do Google Satélite.

Visto que o colapso dos taludes pode causar amplos prejuizos amplos se avangarem sobre o
caminho de servico e atingirem o canal de irrigagdo. De toda forma, do ponto de vista social,
ambiental e econdmico, julga-se ser de interesse pubico a execu¢do de servigos para composicao
dos taludes e bueiro, com o intuito de garantir a operacdo segura e ambientalmente responsavel do
canal vistoriado e o transito seguro dos caminhos de servigo em sua margem.
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4. DESCRIGAO DA SOLUCAO

4.1. ESCOLHA DA SOLUCAO TECNICA

Durante a vistoria técnica, observou-se que taludes ao longo dos caminhos de servigos que
apresentavam enrocamento e cobertura vegetal ndo estavam sendo acometidos por erosdes; ao passo
que aqueles taludes que sofreram perda de material estiveram completamente expostos a acdo das
intempéries.

A diferenca dos efeitos da erosdo em taludes com e sem recobrimento de pedras (enrocamento) ou
vegetacao pode ser constatada na Figura 2 e na Figura 3.

Figura 2 — Talude existe com enrocamento de pedras e cobertura vegetal

Fonte: Imagem fotografada pelo ADR Kaué Bressan Antunes

Em comparagdo, ¢ perceptivel que o grau de exposi¢cdo as intempéries no talude da Figura 2 ¢
significativamente menor que na Figura 3, sendo necessario, portanto, intervir em taludes
identificados em campo em situagdo andloga a observada na imagem seguinte.
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Figura 3 — Processo erosivo avancado (inicio de formacéo de cavernas) em taludes em recobrimento vegetal ou de pedras

Fonte: Imagem fotografada pelo ADR Kaué Bressan Antues

Assim, conclui-se que a causa da erosdo ¢ a falta de recobrimento dos taludes, sendo a principio
desnecessaria a modifica¢do das geometrias para estabilizagao.

Tratando-se de recuperacdo de taludes, hd varios métodos que podem levar a recuperagdo e
estabilizacdo dos taludes sem alteracdo de forma:

e Cobertura com vegetacao por hidrossemeadura;
¢ Enrocamento;

e Cobrimento de superficie com biomanta;

e Concreto projetado;

e Geocélulas

Os métodos com uso de geocélulas e concreto projetado sdo muito utilizados em taludes ingremes,
em locais com solos fracos, com fluxo hidraulico, ou locais de dificil acesso. De imediato, constata-
se que o local estudado ndo apresenta esses caracteristicos, por se tratar de um local de facil acesso,
inclusive por caminhos de servico. Além disso, ambas as solugdes apresentam altos custos, sendo
preferiveis para este caso outros métodos menos onerosos.

O método de hidrossemeadura apresenta o menor custo dentre os métodos apresentados e maior

rapidez de execucdo, porém necessita de germinacgao da vegetagdo. Por tratar de local quente, seco e
com solo de 2* categoria, seria necessario o dispéndio com custos de irrigacdo ¢ manutengdo da
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vegetacdo para seu crescimento e desenvolvimento, o que torna essa solu¢do pouco viavel para a
localidade.

O método de uso de biomanta ¢ o mais sustentavel, por ser biodegradavel, porém ¢ o mais caro pela
instalagdo de manta especial com cobertura vegetal, apresentando assim as mesmas questdes de
manuten¢do que a geminagao da hidrossemeadura.

Por ultimo, avalia-se que, dos métodos informados, o Enrocamento apresenta melhor custo-
beneficio para a realidade do local, devido a facilidade em encontrar pedregulhos na localidade e
pela baixa manuten¢do de tal método. Na propria localidade foi utilizado enrocamento em grande
parte dos trechos, os quais apresentaram bons resultados. Sendo, portanto, o escolhido para a obra
de recuperagdo da estabilidade de taludes.

Com efeito, conclui-se que sdo necessarios pelo menos trés de servigos comuns de engenharia para
solu¢do do problema de forma efetiva:

a) Recomposicao dos taludes que sofreram com arraste de material por erosao;

b) Recomposicao do dispositivo de drenagem colapsado;

c) Instalagdo de dispositivo de drenagem adicional;

O conjunto desses servigos constitui a solugdo técnica proposta, a qual contribuird nao somente para
conter 0s processos erosivos observados, mas também para prevenir a ocorréncia de novos.

4.2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Uma vez que estes servigos sdo padronizados e possuem qualidade e desempenho objetivamente
definidos por especificacdes técnicas usuais de mercado, eles podem ser classificados como
servicos comuns de engenharia, em conformidade com o Decreto 10.024/2019. Sendo assim, a
modalidade Pregdo, na forma eletronica, prevista na Lei 13.303/2016, ¢ a mais adequada para a
contratagao destes servigos.

Nao obstante, a previsdo dos quantitativos de cada um desses servicos € imprecisa, a contratagdo
por pre¢o unitario garante o pagamento assertivo apenas das quantidades executadas com a
qualidade e desempenho esperado, garantindo a vantajosidade econdmica da contratagdo pela
Administragao Publica.

Assim, pretende-se contratar empresa idonea para execucdo dos servigos propostos, sem
necessidade de parcelamento do objeto, visando solucionar os problemas observados em taludes do
canal do Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé.

Os servigos devem ser executados num prazo maximo de sete meses, ficando atendida a acdo
proposta.

Para execucdo dos servicos, a Contratada devera observar as normas vigentes da ABNT que tratam
de residuos solidos, o Caderno de Encargos da CODEVASF e as disposi¢des particulares
estabelecidas nas Especificagdes Técnicas, além das instru¢des que venham a receber da
Contratante em cada caso especifico e a melhor técnica consagrada pelo uso.
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As especificacdes estabelecem as condi¢des minimas necessarias a execucao dos servigos, bem
como os critérios que a fiscaliza¢do deverd adotar quando do recebimento do objeto.

A darea técnica responsavel pela execugdo devera certificar-se do cumprimento das exigéncias
constantes das Especificacdes Técnicas, bem como ao atendimento quanto a legislagdo aplicavel.

5. DOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A CONTRATAGAO

O procedimento obedecera, integralmente, aos seguintes normativos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

Lein® 13.303/2016

IN n° 40/2020

Lei Complementar n® 123/2006
Decreto n® 8.538/2015

Lein® 10.024/2019

Decreto n°® 7.983/2013

Decreto n° 10.024/2019

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Visando verificar as peculiaridades dos locais indicados, bem como viabilidade da ag¢do proposta,
técnicos da CODEVASEF visitaram as localidades e realizaram levantamentos, os quais originaram o
projeto.

Segue planilha de quantidades:

Documento assinado digitalmente.

RECOMPO§I(}AO DE TALUDES E BUEIRO NO PERi!VIETRO IRRIGADO DO BAIXIO DE
IRECE, NO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE, NA AREA DE ABRANGENCIA 2°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Item | Referéncia |Descricéo Und Quant.
L Servigos Preliminares
1.1 CODEVASF | Administracao local GLOBAL 1,00
1.2 CODEVASF | Mobilizagao de obra un 1,00
13 CODEVASF | Desmobilizagao de obra un 1,00
14 CODEVASF | Placa de obra em chapa galvanizada (3,60 x 1,80m) m? 6,48
15 ORSE Levantamento topografico planimétrico cadastral m? 6.302,08
16 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 6.302,08
2 Recomposig¢ao dos Taludes
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2l Conformacgao de taludes
211 SICRO3 Selo de argila apiloado (solo local) m?3 1.800,00
21.2 SICRO3 Escavacéo e carga de mateyal de jazida com trator de 127 me 1.800,00
kW e carregadeira de 3,4 m
N - .
21.3 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em tkm 43.200,00
leito natural
22 Enrocamento
291 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de
""" | CODEVASF |méao - carga, manobra, descarga e assentamento - exclusive m3 1.800,00
fornecimento e transporte
N s .
2.2.2 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em tkm 64.800,00
leito natural
e Recomposic¢ao do Bueiro
3.1 s s =
Recomposicao de erosao
3.1.1 SICRO3 J!R;;%oamposmao de erosdo em corte ou aterro com material de m? 38142
3.1.2 SICRO3 Escavacéo e carga de matesrlal de jazida com trator de 127 m? 38142
kW e carregadeira de 3,4 m
—— . .
3.1.3 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em tm 9.154.08
leito natural
£2 Recomposigao da ala
3.2.1 SICRO3 F(_)rmas~de compensado resipad_o 12 mm - uso geral - m? 19,32
utilizagdo de 1 vez - confecgao, instalacao e retirada
3.2.2 SICRO3 Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e kg 346,36
colocagao
3.2.3 SICRO3 Concreto magro - c_onfecgao em betoneira e langamento m? 576
manual - areia e brita comerciais
3.24 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - F:onfquao em bgtqnewa e me 17,84
langamento manual - areia e brita comerciais
325 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m?3 17,84
326 SICRO3 Demolicao de concreto armado m?3 16,71
397 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
7 | SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM m? 16,71
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E DESCARGA LIVRE.
— . .
3.2.8 SICRO3 Trgnsporte com caminhao basculante de 10 m?® - rodovia em tm 1.837.61
leito natural
& Dispositivos de drenagem
3.3.1 SICRO3 Descndg d agua de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita m 45,00
comerciais
9
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3.3.2 SICRO3 Sarjgtg tnangullar de goncreto - STC 04 - escavacao m 100,00
mecanica - areia e brita comerciais

3.3.3 SICRO3 Entrada para descida d’agua - EDA 02 - areia e brita un 2.00
comerciais

3.34 SICRO3 Valeta de prote(;.aq de cor}e§ com re_ves’um_ento de cqnpreto - m 43,00
VPC 03 - escavagdo mecéanica - areia e brita comerciais

3.3.5 SICRO3 D|SS|panr de energia - DES 04 - areia e pedra de méo un 1,00
comerciais

A instalagdo de canteiro de obras nao foi prevista nos itens de servigos para estimativa de quantitativos
porque ja existe canteiro de obras instalado no local de execugéo dos servigos estudados.

7. PESQUISA DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O levantamento de mercado consiste na prospeccdo e andlise das alternativas possiveis de
contratacdo para os servi¢cos em pauta, com ampla demanda no comércio nacional.

Considerando o previsto no Art. 14 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF
(DELIBERACAO N° 28, 27 de julho de 2020), houve pesquisa de mercado perante 6rgios oficiais
como SINAPI (Junho/2022) e SICRO/DNIT (Abril/2022), e em tabelas de referéncias de custo
complementares, como o ORSE (Julho/2022).

Conforme planilha de or¢amento contendo todos os servigos previstos, apds realizagdo de pesquisa
de pregos chegou-se ao valor total de R$ 720.578,11 (setecentos e vinte mil, quinhentos e setenta
e oito reais e onze centavos), sendo este valor estimativo e maximo a ser considerado para a
contratagdo. O valor definitivo serd conhecido apo6s a licitagao.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos efetivamente decorrem de duas etapas executivas: a primeira se da pelo
bem sucedido processo licitatorio € no segundo momento a entrega do objeto ao municipio
beneficiario.

Espera-se com essa contratagdo:

= Garantir estabilidade e recomposi¢ao dos taludes que sofreram com processos erosivos;

= Restabelecer o funcionamento adequado dos dispositivos de drenagem afetados pela erosao;
= Prevenir a ocorréncia de futuras erosoes;

= Conter o avango dos sulcos erosivos para o canal de irrigacao;

= Evitar prejuizos economicos com a contaminagao da dgua do canal pelo material erodido dos taludes;
= Reduzir a ocorréncia de impactos ambientais derivados provocadas pela erosdo dos taludes laterais.

9. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL - PEI

A execugdo de servicos de recomposi¢do de taludes e bueiro no Perimetro Irrigado do Baixio de
Irecé se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional — PEI (2022-2026) da CODEVASF no que
se refere a melhoria continua de processos de desenvolvimento das 4reas onde a empresa atua. O
detalhamento das agdes da empresa consta no Plano Anual de Negocios da CODEVASF para o ano

10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=554EA881
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1534&filter[anoproc]=2022

e-DOC 554EA881
Proc 59520.001534/2022-41-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional — Geréncia de infraestrutura - GRD

de 2022, acessivel no endereco eletronico:  https:/www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/planejamento/plano-anual-de-negocios-pan.

10.PROVIDENCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Previamente a celebragdo do contrato, a CODEVASF deve indicar em seu Termo de Referéncia
(TR) e anexos:

a) A planta de localizagdo da area onde serdo executadas as obras/servicos;

b) Os critérios para pagamento, lista de obriga¢des das partes contratuais.

Ademais, o processo administrativo pertinente a contratacdo das obras/servigos deve constar todos
os documentos cabiveis e necessarios emitidos para o fiel cumprimento do objeto proposto,
instrumento que ird nortear as agdes competentes da fiscalizacdo nomeada para tal.

11.IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO -
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante contratada deverd adotar no que couber, as disposi¢des da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010 e da Resolugado CONAMA N° 257, de 30 de junho de
1999, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
especificos, inclusive:

a)  Adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento as
normas internas e de seguranca e medicina do trabalho para seus empregados;

b)  Administrar situacdes emergenciais de acidentes com eficicia, mitigando os impactos
aos empregados, colaboradores, usudrios e ao meio ambiente;

c)  Disponibilizar os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) aos empregados para a
execucdo das atividades de modo confortdvel, seguro e de acordo com as condigdes
climaticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

d)  Orientar sobre o cumprimento das normas de seguran¢a e medicina do trabalho, tais
como prevencao de incéndio nas areas da prestacdo de servigo, zelando pela seguranga
e pela saude dos usuarios e da circunvizinhanga;

e) Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

No mais, em que for cabivel.

12.PARCELAMENTO DO OBJETO

O parcelamento do objeto ndo traz beneficios a Administracdo Publica, haja vista que os servigos de
engenharia que compdem o objeto de contratagdo compreendem servigos comuns em diversos tipos
de obras civis, como obras rodovidrias, de barramentos, canais, diques, € assim por diante. Além
disso, a execucao independente dos servigos dificulta a progressao dos trabalhos, seus quantitativos
ndo sdo atrativos economicamente para esse tipo de parcelamento. Com isso, ¢ mais econdmica a
contratagdo do objeto em unico lote, em busca de pregos vantajosos por item de servigo,
considerando o uso proveitoso de equipamentos € mao-de-obra, j4 que o objeto sera executado em
uma unica localidade.
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CODEVASFE

13.CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A contratacao desse objeto ndo deve gerar Ata de Registro de Precos.

14.MODALIDADE E TIPO DE LICITAGAO

A contratagdo dar-se-4 por meio da modalidade licitatoria Pregdo Eletronico, do tipo menor prego.

15.CLASSIFICAGAO E INDICAGAO ORGAMENTARIA

Por se tratar de servigos de engenharia no Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé, a dotagdo
orgamentaria a ser utilizada sera do Programa de Trabalho 20.607.2217.5314.0029, cuja descricao ¢
“Implantag¢do do Projeto Publico de Irrigagdo Baixio de Irecé com 16.615 ha no Estado da Bahia —
PO 0000 — No Estado da Bahia”.

16.SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAGAO

O estudo preliminar do problema observado, das solugdes disponiveis e dos requisitos de
contratagdo evidencia que a contratagio da solugdo descrita no item "DESCRICAO DA
SOLUCAQ" se mostra tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto,
declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

17.CONSIDERAGOES FINAIS

Considerando a responsabilidade da CODEVASF em garantir o funcionamento eficiente e
ambientalmente seguro de projetos publicos de irrigagdo sob sua gestdo, entende-se necessaria a
contratagdo do seguinte objeto: “Recomposicao de taludes e bueiro no Perimetro Irrigado do Baixio
de Irecé, no Municipio de Xique-Xique, na area de abrangéncia 2* Superintendéncia Regional da
CODEVASF, no estado da Bahia”, via Pregdo Eletronico, tipo menor preco, visando corrigir
problemas gerados por erosdes em afetaram taludes laterais de um dispositivo de drenagem (bueiro)
em canal no Perimetro Irrigado do Baixio de Irecé.
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