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1. CONTEXTUALIZAÇÃO/HISTÓRICO  
 
A CODEVASF é uma empresa pública dependente 100% do capital da União e que 
transforma a realidade das pessoas, com foco na melhoria dos três pilares básicos da 
sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Atuamos com base na capacidade 
técnica de nossa força de trabalho, alicerçados nas expertises e experiências adquiridas 
ao longo da nossa história, ou mediante parcerias com instituições públicas ou 
organizações privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, notoriamente nos 
segmentos de agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas, segurança 
hídrica e economia sustentável, promovendo o desenvolvimento regional em regiões de 
baixo poder econômico e distribuição de renda. Dentre as ações desenvolvidas pela 
CODEVASF encontra-se o Perímetro de Irrigação Barreiras Norte. 

O PPI Barreiras Norte foi implantado em 1999, derivando água do Rio Grande a jusante 
da cidade de Barreiras. A Estação de Bombeamento Principal (EBP) fica na sua margem 
direita do rio e irriga o mesmo lado, entregando água aos lotes de pequenos produtores e 
empresários para irrigação pressurizada coletiva. O Projeto Irrigado entrou em operação 
no mês de junho de 2000, com 110 lotes familiares (964 ha) e 45 lotes empresariais 
(777 ha) (CODEVASF, 1999). Atualmente possui 107 lotes familiares ocupados e 28 
empresariais, totalizando 1.359 ha. 

O Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, juntamente, com os Perímetros Riacho 
Grande e Nupeba, são considerados um polo regional de fruticultura do Oeste Baiano, 
gerando renda e empregos na região. Conforme tabela abaixo, no ano de 2020, esses 
perímetros produziram 48.208 toneladas de frutas, correspondendo a um valor de R$ 
62.453.003. 

Dados de Produção - Perímetros Nupeba, R. Grande e B. Norte 

Perímetro/Área Produção (t) VBP (R$) 

Barreiras Norte 16.542 21.462.799 
Empresarial 10.197 12.779.570 
Familiar 6.345 8.683.229 

Nupeba 19.476 26.194.360 
Empresarial 12.085 16.298.368 
Familiar 7.391 9.895.992 

Riacho Grande 12.190 14.795.844 
Empresarial 5.641 7.706.564 
Familiar 6.549 7.089.281 

 

O Perímetro de Irrigação Barreiras Norte capta água do rio Grande por meio de uma 
estação de bombeamento composta por 12 conjuntos motobomba. Toda água destinada 
para a irrigação é pressurizada por meio desses conjuntos motobomba e que em virtude 
do próprio uso apresentaram problemas mecânicos. No caso em questão, uma bomba da 
estação de bombeamento do Perímetro Barreiras Norte apresentou problema desde o 
ano de 2021. Em função disso, é necessária a realização de um processo licitatório 
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visando à recuperação de tais equipamentos, de modo, a restabelecer a capacidade total 
de bombeamento desses dois perímetros. 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, 
CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A 
PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO 

A estação de bombeamento do Perímetro Barreiras Norte possui 12 (doze) conjuntos 
motobomba, sendo 06 (seis) conjuntos na adutora da rede alta e 06 (seis) na adutora da 
rede baixa, conforme detalhamento abaixo. A distribuição de água para os lotes de 
irrigação é realizada por meio de duas adutoras, uma na rede alta e a outra na rede 
baixa. Tais adutoras atendem uma área irrigável de aproximadamente 2.895 ha (sendo 
856 ha destinados aos pequenos produtores, 304 ha destinados para técnicos 
agrícolas/agrônomos, 1.712 ha destinados às empresas e 23 ha destinados ao Projeto 
AIBA). 

ESTAÇÕES DE 
BOMBEAMENTO 

QUANTIDADE 
DE BOMBAS 

POTÊNCIA (CV) 
MOTOR 

VAZÃO 
UNITÁRIA 

(m³/h) 

VAZÃO TOTAL 
(m³/h) 

EB-M1 (Rede Alta) - 1MT 1,00 600,00 1015,200 1015,200 

EB-M2 (Rede Alta) - 2MT 1,00 600,00 1015,200 1015,200 

EB-P1 (Rede Alta) - 5BT 1,00 350,00 507,600 507,600 

EB-G1(Rede Alta) - 5MT 1,00 1.100,00 2034,000 2034,000 

EB-P2 (Rede Alta) - 6BT 1,00 350,00 507,600 507,600 

EB-G2 (Rede Alta) - 6MT 1,00 1.100,00 2034,000 2034,000 

EB-G1 (Rede Baixa) - 3MT 1,00 600,00 1580,400 1580,400 

EB-P1(Rede Baixa) - 4BT 1,00 150,00 396,000 396,000 

EB-G2 (Rede Baixa) - 4MT 1,00 600,00 1580,400 1580,400 

EB-P2 (Rede Baixa) - 3BT 1,00 150,00 396,000 396,000 

EB-M1 (Rede Baixa) - 2BT 1,00 350,00 788,640 788,640 

EB-M2 (Rede Baixa) - 1BT 1,00 350,00 788,640 788,640 

     

Na adutora da rede alta, as duas bombas com vazões maiores apresentaram problemas 
mecânicos (potência do motor de 1.100 CV), sendo que uma está sendo recuperada por 
meio do CT - 2.554.00/2021 e a outra está inoperante. Essas duas bombas representam 
57,19% da capacidade da vazão de toda adutora da rede alta. Ou seja, hoje a adutora da 
rede alta está operando com 42,81% de sua capacidade (todas as demais bombas da rede 
alta estão em operação e não há bomba de reserva), inclusive um conjunto de 600 CV já 
está apresentando indícios de problema. A equipe de manutenção da APROBAN 
(Associação dos Produtores do Barreiras Norte), realizou a desmontagem das duas 
bombas de 1.100 CV e os danos nos eixos, nas luvas, buchas, nos anéis de desgaste, no 
corpo do bombeador, etc., foram grandes. Esses dois conjuntos motobomba, ficaram um 
bom tempo sem funcionar devido ao problema dos painéis elétricos de excitação dos 
motores, que posteriormente foram recuperados pela CODEVASF, com o apoio da 
APROBAN. Com isso, esses conjuntos motobomba entraram em operação, e 
infelizmente, após certo tempo de operação eles vieram a apresentar problemas. Em 
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2016, época em que a APROBAN celebrou o contrato de cessão com a CODEVASF, 
tais conjuntos motobomba já se encontravam inoperantes.  

Em virtude dos problemas nas duas bombas de 1.100 CV, caso haja algum problema em 
algum dos conjuntos motobomba da adutora da rede alta que estão em operação, a 
irrigação será comprometida, principalmente quando entrar no período de estiagem, 
onde a demanda de água aumenta. 

Em função disso, a APROBAN solicitou o apoio e a ajuda da CODEVASF, visando à 
recuperação desses conjuntos motobomba. 

A APROBAN alega que devido à crise econômica, juntamente com a pandemia do 
COVID, não têm tido condições para realizar a recuperação de tal conjunto motobomba, 
em virtude dos custos serem altos. 

Visando acelerar o andamento dos trabalhos, e considerando a urgência que o caso 
requer tal conjunto motobomba foi encaminhado para o fabricante da bomba, a empresa 
KSB, e eles realizaram uma peritagem detalhada e encaminharam um relatório com os 
custos detalhados, SEM ÔNUS para a CODEVASF. 

Em 2021, em função das limitações orçamentárias, a Diretoria de Irrigação da 
CODEVASF, descentralizou um orçamento para realizar a recuperação de apenas uma 
bomba da estação de bombeamento do PI Barreiras Norte. 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À 
ESCOLHA DA SOLUÇÃO 

Os serviços deverão ser executados por empresas do ramo, principalmente, empresas 
fabricantes de bombas centrífugas ou seus representantes ou autorizadas. 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO - ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 
POSSÍVEIS DE SOLUÇÕES 

Para a execução dos serviços de recuperação das bombas, foram avaliadas as seguintes 
alternativas: 

 A própria CODEVASF executar os serviços; 
 A contratação de uma empresa privada para execução dos serviços, mediante 

licitação. 

A CODEVASF optou pela licitação e contratação de uma empresa privada por entender 
que essa empresa executará os serviços num intervalo de tempo mais curto do que a 
própria CODEVASF, devido à limitação do quantitativo do corpo técnico da empresa. 
Além disso, certos serviços, como exemplo, a pintura, jateamento, a CODEVASF teria 
que terceirizar os serviços, o que poderia atrasar a execução dos serviços. 
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5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
Como solução, espera-se que a empresa contratada forneça o material e execute os 
serviços, segundo as exigências técnicas da CODEVASF, restabelecendo o 
funcionamento das 02 (duas) bombas. 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS E 
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Durante a peritagem realizada no equipamento, foram levantados os quantitativos 
serviços a serem contratados, bem como os custos. Abaixo segue um quadro com o 
resumo. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - RESUMO 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Valor Total 

(R$) 

1. 
SERVIÇOS PRELIMINARES                

12.398,56  

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
                 

9.902,08  

1.2. INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS 
                 

2.496,48  
 

2. 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA 
F5801850T2 - OP 550637 - EB BARREIRAS NORTE 

           
1.396.160,42  

2.1. SERVIÇOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 
             

338.205,49  

2.2. MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 
           

1.057.954,93  

  

3. MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO 
               

26.610,50  

 TOTAL GERAL = 1.435.169,48 

 

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
Como diversas empresas podem executar objeto desse estudo por se tratar de serviços 
comuns, desde que atendam aos requisitos de qualificação técnica e econômicos 
financeiros exigidos no Edital, logo, não há necessidade de parcelamento do objeto. 

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
No período de 2011 a 2014 a CODEVASF executou serviços de recuperação de bombas 
no Perímetro Formoso, com características semelhantes ao objeto deste estudo. A 
concepção adotada pela CODEVASF tem produzido resultados satisfatórios. 
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9. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 

 

A CODEVASF tem como missão institucional “Desenvolver bacias hidrográficas de 
forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades 
regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza, a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inciso III). Para atingir sua missão, 
a CODEVASF realiza todo ano um planejamento de nível tático-operacional, que 
resulta no Plano Anual de Negócios – PAN. O PAN é um importante instrumento de 
governança da CODEVASF no qual são estabelecidos os principais projetos que serão 
desenvolvidos em determinado exercício. O PAN apresenta as metas físicas, 
orçamentárias e financeiras que serão priorizadas pela empresa a partir do alinhamento 
com o Planejamento Estratégico Institucional – PEI, com foco em três temas 
estratégicos: “Segurança Hídrica”, “Agricultura Irrigada” e “Economia Sustentável”, 
conforme detalhado no quadro abaixo. 

Tema 
estratégico  

Setor Segmentos/intervenções 

 
 
 
 

Segurança 
Hídrica 

 

Revitalização de 
Bacias 

Hidrográficas 

- Esgotamento sanitário; 
- Ligações intra-domiciliares; 
- Sistemas de abastecimento de água; 
- Processos erosivos. 

Infraestrutura 
Hídrica 

- Barragens/Barreiros; 
- Adutoras; 
- Poços; 
- Cisternas; 
- Sistemas de abastecimento de água; 
- Canais. 

Adução de Água 
Bruta 

 
- Implantação do sistema de gestão do 
PISF; 
- Operação e manutenção do PISF. 

 

Agricultura 
Irrigada 

 

Agricultura 
Irrigada 

- Gestão, administração e operação de 
projetos públicos de irrigação; 
- Implantação de infraestrutura de uso 
comum para irrigação. 

Economia 
Sustentável 

 
Inclusão Produtiva 

- Apoio as atividades produtivas, apicultura, 
aquicultura, fruticultura e agricultura 
familiar; 
- Capacitação de jovens; 
- Obras de infraestrutura para escoamento de 
produção; 
- Fornecimento de equipamentos e 
implementos agrícolas e máquinas; 
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- Projetos e obras em infraestruturas urbana 
e rural; 
- Operação dos Centros Integrados de 
Recursos Pesqueiros e Aquicultura. 

 

Tal demanda se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI (2022-2026) da 
CODEVASF no que se refere à melhoria contínua de processos de desenvolvimento das 
áreas onde a empresa atua. O detalhamento das ações da empresa consta no Plano Anual 
de Negócios da CODEVASF. 

 

10. RESULTADOS PRETENDIDOS 
 Recuperar 01 (um) conjunto motobomba da estação de bombeamento do 

Perímetro Barreiras Norte; 
 Restabelecer a capacidade total de bombeamento da estação de bombeamento do 

Perímetro Barreiras Norte; 
 Evitar a interrupção de água para os lotes de irrigação; 
 Evitar perdas culturais, em função, do comprometimento da capacidade do 

sistema de bombeamento. 
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11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

Dada à natureza do objeto que se pretende contratar, não haverá impactos ambientais. A 
Contratada deve atender a legislação brasileira para sustentabilidade e meio ambiente, e 
atender as condicionantes das licenças existentes no Perímetro de Irrigação Barreiras 
Norte. 

12.  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E 
RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando que a recuperação da bomba é essencial para a operação do Perímetro 
Barreiras Norte e que os custos representam os preços praticados no mercado, a 
contratação de uma empresa por meio de licitação torna-se razoável e viável. 

e-DOC 68E6789B
Proc 59520.001395/2022-55-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
68E6789B

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=68E6789B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1395&filter[anoproc]=2022

