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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

COD EVASF - Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do Sao Francisco de do Parnaiba
<

22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

Servigos de recuperagéo de bomba hidraulica da estagdo de bombeamento do Perimetro de Irrigagédo Barreiras Norte, sob a

Objeto: ostio da 22 SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.

Data-Base do Orgcamento: Julho/Agosto/2022
Encargos Sociais: 47,38%
BDI-Material: 15,28%
BDI-Servigos: 31,16%

PLANILHA ORGAMENTARIA - ANEXO il - RESUMO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS Valor Total (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES 12.398,56
1.1.  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 9.902,08
1.2.  INSTALACAO DE PLACA DOS SERVICOS 2.496,48
2. SERVIGCOS DE RECUPERAGAO DA BOMBA F5801850T2 - OP 550637 - EB BARREIRAS NORTE 1.396.160,42
2.1. SERVICOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 338.205,49
2.2. MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 1.057.954,93
3. MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO 26.610,50

TOTAL GERAL = 1.435.169,48
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S=.5a Sup: endéncia Regional da CODEVASF

Servigos de recuperagdo de bomba hidraulica da estagéo de bombeamento do Perimetro de Irrigagdo Barreiras Norte, sob a gestéo da 22 SR da CODEVASF, no Estado

Objeto: - Bahia,
PLANILHA ORGAMENTARIA - ANEXO IIl - DETALHAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
1. SERVICOS PRELIMINARES Referéncia Und Quantidade V. Unitario (R$) V.Total (R$)
1.1. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
1.1.1 MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS COTAGAO COTAGAO 117 unid 1 4.951,04 4.951,04
1.1.2 DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS COTAGAO COTACAO 118 unid 1 4.951,04 4.951,04
1.2. INSTALAGAO DE PLACA DOS SERVIGOS
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COMP COMP 001 m? 6 416,08 2.496,48
TOTAL = 12.398,56
2. SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA F5801850T2 - OP 550637 - EB BARREIRAS NORTE
2.1. SERVICOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637
2.1.1 RECUPERACAO DO CORPO DE MANCAL COTACAO COTAGAO 1 PC. 1,00 393,32 393,32
2.1.2 RECUPERAGCAO DA TAMPA DE MANCAL COTACAO COTACAO 2 PC. 1,00 1.180,00 1.180,00
2.1.3 RECUPERACAO DO APERTA GAXETA COTACAO COTAGAO 3 PC. 1,00 983,33 983,33
2.1.4 RECUPERACAO DO ROTOR COTACAO COTACAO 4 PC. 2,00 1.573,34 3.146,68
2.1.5 RECUPERACAO DO TUBO DISTRIBUIDOR COTACAO COTAGAO 5 PC. 1,00 54.865,10 54.865,10
2.1.6 RECUPERAGCAO DO TUBO DE ELEVACAO - 1 COTACAO COTACAO 6 PC. 1,00 28.639,45 28.639,45
2.1.7 RECUPERACAO DO TUBO DE ELEVACAO - 2 COTACAO COTAGCAO 7 PC. 1,00 33.858,48 33.858,48
2.1.8 RECUPERACAO DO TUBO DE ELEVACAO - 3 COTACAO COTACAO 8 PC. 1,00 22.474,47 22.474,47
2.1.9 RECUPERAGCAO DO CORPO DE SUCCAO COTACAO COTACAO 9 PC. 1,00 58.714,16 58.714,16
2.1.10 RECUPERACAO DO CORPO DE PRESSAO COTACAO COTACAO 10 PC. 1,00 71.761,73 71.761,73
2.1.11 RESINAR ROTOR-CORPOS SUC-EST-PRESS COTACAO COTAGAO 11 PC. 1,00 3.988,74 3.988,74
2.1.12 BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTATIVO COTACAO COTACAO 12 PC. 1,00 2.215,96 2.215,96
2.1.13 TESTE DE PERFORMANCE COTACAO COTAGAO 13 PC. 1,00 26.733,37 26.733,37
2.1.14 MAO DE OBRA DOS SERVICOS DE OFICINA COTACAO COTACAO 14 PC. 1,00 29.250,70 29.250,70
2.2. MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637
2.2.1 POS:143-CRIVO COTACAO COTACAO 23 PC. 1,00 24.214,85 24.214,85
2.2.2 P0OS:212-EIXO INTERMEDIARIO COTACAO COTACAO 24 PC. 1,00 25.343,65 25.343,65
2.2.3 POS:212-EIXO INTERMEDIARIO COTACAO COTACAO 25 PC. 1,00 25.343,65 25.343,65
2.2.4 P0OS:212-EIXO INTERMEDIARIO COTACAO COTACAO 26 PC. 1,00 20.274,92 20.274,92
2.2.5 P0OS:213-EIXO DE ACIONAMENTO COTACAO  COTACAO 27 PC. 1,00 20.274,92 20.274,92
2.2.6 P0OS:320-ROLAMENTO COTACAO COTACAO 28 PC. 2,00 3.861,45 7.722,89
2.2.7 POS:321-ROLAMENTO RAD.ESF. COTACAO  COTACAO 29 PC. 1,00 3.042,36 3.042,36
2.2.8 P0OS:350-CORPO DE MANCAL COTACAO COTACAO 30 PC. 1,00 4.054,99 4.054,99
2.2.9 POS:360-TAMPA DE MANCAL COTACAO  COTACAO 31 PC. 1,00 2.027,50 2.027,50
2.2.10 POS:380-PECA DE MANCAL COTACAO COTACAO 32 PC. 3,00 7.603,09 22.809,28
2.2.11 POS:400-JUNTA PLANA COTACAO COTACAO 33 PC. 1,00 114,34 114,34
2.2.12 POS:422-ANEL DE FELTRO COTACAO COTACAO 34 PC. 1,00 506,85 506,85
2.2.13 POS:422-ANEL DE FELTRO COTACAO COTACAO 35 PC. 1,00 506,85 506,85
2.2.14 POS:461-CORDAO P/GAXETA COTACAO COTACAO 36 M. 3,00 862,22 2.586,67
2.2.15 POS:501-ANEL BIPARTIDO COTACAO COTACAO 37 PC. 2,00 9.147,29 18.294,58
2.2.16 POS:524-LUVA PROTETORA EIXO COTACAO COTACAO 38 PC. 1,00 4.402,09 4.402,09
2.2.17 POS:524-LUVA PROTETORA EIXO COTACAO  COTACAO 39 PC. 3,00 28.384,88 85.154,64
2.2.18 P0OS:525-LUVA DISTANCIADORA COTACAO COTACAO 40 PC. 3,00 4.561,86 13.685,59
2.2.19 POS:526-LUVA DE CENTRAGEM COTACAO  COTACAO 41 PC. 1,00 6.304,69 6.304,69
2.2.20 POS:545-BUCHA DE MANCAL COTACAO COTACAO 42 PC. 3,00 40.549,83 121.649,48
2.2.21 POS:636-GRAXEIRA COTACAO COTACAO 43 PC. 2,00 57,17 114,33
2.2.22 POS:647-REGULADOR GRAXA COTACAO COTACAO 44 PC. 1,00 5.145,35 5.145,35
2.2.23 POS:710-TUBO COTACAO COTACAO 45 PC. 1,00 646,65 646,65
2.2.24 POS:720-CONEXAO COTACAO COTACAO 46 PC. 1,00 53,89 53,89
2.2.25 POS:720-CONEXAO COTACAO COTACAO 47 PC. 1,00 50,69 50,69
2.2.26 POS:743-RUBINETE COTACAO COTACAO 48 PC. 1,00 161,67 161,67
2.2.27 POS:900-PARAFUSO COTACAO  COTACAO 49 PC. 8,00 28,59 228,71
2.2.28 POS:900-PARAFUSO COTACAO COTACAO 50 PC. 12,00 22,87 274,45
2.2.29 POS:900-PARAFUSO FENDA COTACAO  COTACAO 51 PC. 8,00 57,17 457,33
2.2.30 POS:901-PARAF.CAB.SEXT. COTACAO COTACAO 52 PC. 8,00 57,17 457,33
2.2.31 POS:901-PARAF.CAB.SEXT. COTACAO COTACAO 53 PC. 2,00 457,37 914,73
2.2.32 POS:901-PARAF.CAB.SEXT. COTACAO COTACAO 54 PC. 2,00 34,30 68,59
2.2.33 POS:901-PARAF.CAB.SEXT. COTACAO COTACAO 55 PC. 36,00 343,03 12.349,18
2.2.34 POS:901-PARAF.CAB.SEXT. COTACAO COTACAO 56 PC. 12,00 22,87 274,45
2.2.35 POS:902-PRISIONEIRO COTACAO COTACAO 57 PC. 3,00 11,44 34,31
2.2.36 POS:902-PRISIONEIRO COTACAO COTACAO 58 PC. 2,00 22,87 45,74
2.2.37 POS:902-PRISIONEIRO COTACAO  COTACAO 59 PC. 4,00 34,30 137,18
2.2.38 POS:902-PRISIONEIRO COTACAO COTACAO 60 PC. 12,00 45,74 548,91
2.2.39 POS:902-PRISIONEIRO COTACAO COTACAO 61 PC. 4,00 57,17 228,67
2.2.40 POS:901-PARAF.CAB.SEXT. COTACAO COTACAO 62 PC. 4,00 57,17 228,67
2.2.41 POS:916-BUJAO COTACAO COTACAO 63 PC. 2,00 32,34 64,67
2.2.42 POS:904-PINO ROSCADO COTACAO COTACAO 64 PC. 3,00 57,17 171,50
2.2.43 POS:920-PORCA COTACAO COTACAO 65 PC. 8,00 11,44 91,48
2.2.44 POS:920-PORCA COTACAO COTACAO 66 PC. 40,00 11,44 457,42
2.2.45 POS:920-PORCA COTACAO COTACAO 67 PC. 2,00 11,44 22,87
2.2.46 POS:920-PORCA COTACAO COTACAO 68 PC. 16,00 11,44 182,97
2.2.47 POS:920-PORCA COTACAO COTACAO 69 PC. 3,00 6,05 18,16
2.2.48 P0OS:924-PORCA DE AJUSTE COTACAO COTACAO 70 PC. 1,00 3.357,78 3.357,78
2.2.49 POS:931-CHAPA SEGURANCA COTACAO COTACAO 71 PC. 1,00 57,17 57,17
2.2.50 POS:932-ANEL DE SEGURANCA COTACAO COTACAO 72 PC. 1,00 91,48 91,48
2.2.51 POS:940-CHAVETA COTACAO COTACAO 73 PC. 2,00 343,03 686,07
2.2.52 POS:940-CHAVETA COTACAO COTACAO 74 PC. 1,00 343,02 343,02
2.2.53 POS:940-CHAVETA COTACAO COTACAO 75 PC. 1,00 57,17 57,17
2.2.54 POS:940-CHAVETA COTACAO COTACAO 76 PC. 6,00 343,03 2.058,20
2.2.55 POS:940-CHAVETA COTACAO COTACAO 77 PC. 3,00 343,02 1.029,06
2.2.56 POS:932-ANEL DE SEGURANCA COTACAO COTACAO 78 PC. 1,00 343,02 343,02
2.2.57 POS:923-PORCA DE MANCAL COTACAO COTACAO 79 PC. 1,00 457,37 457,37
2.2.58 POS:681-PROTECAO ACOPLAM COTACAO COTACAO 80 PC. 2,00 571,70 1.143,40
2.2.59 POS:99-3-COLA COTACAO COTACAO 81 PC. 3,00 304,13 912,38
2.2.60 POS:898-CHUMBADOR COTACAO COTACAO 82 PC. 8,00 343,03 2.744,26
2.2.61 POS:920-PORCA COTACAO COTACAO 83 PC. 8,00 17,15 137,23
2.2.62 POS:840-ACOPLAMENTO COTACAO COTACAO 84 PC. 1,00 5.068,72 5.068,72
2.2.63 POS:902-PRISIONEIRO COTACAO COTACAO 85 PC. 4,00 45,74 182,97
2.2.64 POS:920-PORCA COTACAO COTACAO 86 PC. 4,00 11,44 45,74
2.2.65 POS:212-EIXO BOMBEADOR COTACAO COTACAO 87 PC. 1,00 29.713,34 29.713,34
2.2.66 POS:940-CHAVETA COTACAO COTACAO 88 PC. 2,00 457,37 914,73
2.2.67 POS:525-LUVA DISTANCIADORA COTACAO  COTACAO 89 PC. 2,00 9.997,96 19.995,92
2.2.68 POS:904-PINO ROSCADO COTACAO COTACAO 90 PC. 4,00 34,30 137,18
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3. MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

18] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

POS:503-ANEL DESGASTE CORPO
POS:503-ANEL DESGASTE CORPO
POS:412-ANEL "O"

POS:501-ANEL BIPARTIDO
POS:520-ANEL TRAVA LV CERAM
POS:520-ANEL TRAVA LV CERAM.
POS:904-PINO ROSCADO
POS:901-PARAF.CAB.SEXT.
POS:914-PARAFUSO ALLEN
POS:545-BUCHA CORPO ESTAGIO
POS:520-ALOJAM. BUCHA CERAM.
POS:545-BUCHA CORPO SUCCAO
POS:524-LUVA DO EIXO
POS:932-ANEL DE SEGURANCA
POS:932-ANEL DE SEGURANCA
POS:520-ALOJAM. BUCHA CERAM.
POS:545-BUCHA CORPO PRESSAO
POS:524-LUVA DO EIXO
POS:504-ANEL ESPACADOR
POS:504-ANEL ESPACADOR
POS:99-9-BUCHA OU TUBO
POS:99-3-TINTA
POS:733-ABRACADEIRA
POS:108-CORPO DE ESTAGIO
POS:904-PINO ROSCADO
POS:412-ANEL "O"
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2,00
4,00
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1,00
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16,00
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3.1 MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO

COMP 002

CONJ.

1,00

70.122,05 140.244,09
73.889,93 147.779,86
55,85 223,41
2.642,47 10.569,89
2.865,09 2.865,09
3.275,45 3.275,45
34,30 137,18
571,70 9.147,17
114,34 457,38
5.311,49 5.311,49
10.902,82 10.902,82
36.494,84 36.494,84
29.398,63 29.398,63
121,64 121,64
91,48 91,48
6.446,45 6.446,45
36.494,84 36.494,84
29.398,63 29.398,63
1.903,76 1.903,76
1.538,87 1.538,87
2.027,49 8.109,95
646,65 9.699,78
1.262,33 1.262,33
64.665,97 64.665,97
34,30 137,18
55,85 55,85
TOTAL=  1.396.160,42
26.610,50 26.610,50
TOTAL = 26.610,50
1.435.169,48
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COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO COMP 001
I [
PLACA DA OBRA [unidade : m2 |
EQUIPAMENTO/SERVICO
DISCRIMINACAO [ UNIDADE | QUANT.| P.UNIT. P.TOTAL
[ [ R$ -
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) m 3,5200 R$ 10,95 | R$ 38,55
Placa de obra (identificacdo) para construgdo civil em chapa galvanizada num. 26 m2 1,0000 R$ 351,60 | R$ 351,60
Pregos 16x24 kg 0,1500 R$ 25,61 | R$ 3,84
SUB-TOTAL 393,99
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 R$ 31,31 | R$ 12,52
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 R$ 23,92 | R$ 9,57
SUB-TOTAL 22,09
I I I
PRECO UNITARIO TOTAL 416,08
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO I I COMP 002 |
MONTAGEM DAS BOMBAS EM CAMPO Junidade : UND. |
EQUIPAMENTO/SERVICO
DISCRIMINACAO [ UNIDADE | QUANT.| P.UNIT. P.TOTAL
Locacdo de caminhdo munck - 6 t | H | 70 | R$ 342,79 [ R$ 23.995,30
SUB-TOTAL 23.995,30
MATERIAL
DISCRIMINACAO [ UNIDADE | QUANT.| P.UNIT. P.TOTAL
[ [ R$ -
SUB-TOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [ UNIDADE | QUANT.| P.UNIT. P.TOTAL
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70 | R$ 37,36 | R$ 2.615,20
SUB-TOTAL| R$ 2.615,20
| | |
PRECO UNITARIO TOTAL (A+B+C) 26.610,50
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MATERIAL/EQUIPAMENTOS
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cODIGO FONTE DESCRIGAO V. UNITARIO -R$ V. UNITARIO C/ BDI-R$
COTAGAO 23 Mercado |POS:143-CRIVO PC. 21.005,60 24.214,85
COTAGAO 24 Mercado |POS:212-EIXO INTERMEDIARIO PC. 21.984,80 25.343,65
COTAGAO 25 Mercado |POS:212-EIXO INTERMEDIARIO PC. 21.984,80 25.343,65
COTAGAO 26 Mercado |POS:212-EIXO INTERMEDIARIO PC. 17.587,84 20.274,92
COTAGAO 27 Mercado |POS:213-EIXO DE ACIONAMENTO PC. 17.587,84 20.274,92
COTAGAO 28 Mercado [POS:320-ROLAMENTO PC. 3.349,68 3.861,45
COTAGAO 29 Mercado [POS:321-ROLAMENTO RAD.ESF. PC. 2.639,15 3.042,36
COTAGAO 30 Mercado |P0OS:350-CORPO DE MANCAL PC. 3.517,57 4.054,99
COTAGAO 31 Mercado |POS:360-TAMPA DE MANCAL PC. 1.758,79 2.027,50
COTAGAO 32 Mercado |POS:380-PECA DE MANCAL PC. 6.595,44 7.603,09
COTAGAO 33 Mercado |POS:400-JUNTA PLANA PC. 99,19 114,34
COTAGAO 34 Mercado |POS:422-ANEL DE FELTRO PC. 439,68 506,85
COTAGAO 35 Mercado |POS:422-ANEL DE FELTRO PC. 439,68 506,85
COTAGAO 36 Mercado [POS:461-CORDAO P/GAXETA M. 747,95 862,22
COTAGAO 37 Mercado |POS:501-ANEL BIPARTIDO PC. 7.934,98 9.147,29
COTAGAO 38 Mercado |P0OS:524-LUVA PROTETORA EIXO PC. 3.818,67 4.402,09
COTAGAO 39 Mercado |POS:524-LUVA PROTETORA EIXO PC. 24.622,97 28.384,88
COTAGAO 40 Mercado |POS:525-LUVA DISTANCIADORA PC. 3.957,27 4.561,86
COTAGAO 41 Mercado |P0OS:526-LUVA DE CENTRAGEM PC. 5.469,12 6.304,69
COTAGAO 42 Mercado |POS:545-BUCHA DE MANCAL PC. 35.175,67 40.549,83
COTAGAO 43 Mercado |POS:636-GRAXEIRA PC. 49,59 57,17
COTAGAO 44 Mercado |POS:647-REGULADOR GRAXA PC. 4.463,43 5.145,35
COTAGAO 45 Mercado [POS:710-TUBO PC. 560,95 646,65
COTAGAO 46 Mercado [POS:720-CONEXAO PC. 46,75 53,89
COTAGAO 47 Mercado [POS:720-CONEXAO PC. 43,97 50,69
COTAGAO 48 Mercado [POS:743-RUBINETE PC. 140,24 161,67
COTAGAO 49 Mercado [POS:900-PARAFUSO PC. 24,80 28,59
COTAGAO 50 Mercado [POS:900-PARAFUSO PC. 19,84 22,87
COTAGAO 51 Mercado [POS:900-PARAFUSO FENDA PC. 49,59 57,17
COTAGAO 52 Mercado [POS:901-PARAF.CAB.SEXT. PC. 49,59 57,17
COTAGAO 53 Mercado [POS:901-PARAF.CAB.SEXT. PC. 396,75 457,37
COTAGAO 54 Mercado [POS:901-PARAF.CAB.SEXT. PC. 29,75 34,30
COTAGAO 55 Mercado [POS:901-PARAF.CAB.SEXT. PC. 297,57 343,03
COTAGAO 56 Mercado |P0OS:901-PARAF.CAB.SEXT. PC. 19,84 22,87
COTAGAO 57 Mercado |P0OS:902-PRISIONEIRO PC. 9,92 11,44
COTACAO 58 | Mercado [POS:902-PRISIONEIRO PC. 19,84 22,87
COTAGAO 59 Mercado |P0OS:902-PRISIONEIRO PC. 29,75 34,30
COTAGAO 60 Mercado |P0OS:902-PRISIONEIRO PC. 39,68 45,74
COTACAO 61 | Mercado [POS:902-PRISIONEIRO PC. 49,59 57,17
COTAGAO 62 Mercado |P0OS:901-PARAF.CAB.SEXT. PC. 49,59 57,17
COTAGAO 63 Mercado |P0OS:916-BUJAO PC. 28,05 32,34
COTACAO 64 | Mercado [POS:904-PINO ROSCADO PC. 49,59 57,17
COTAGAO 65 Mercado |P0OS:920-PORCA PC. 9,92 11,44
COTAGAO 66 Mercado |P0OS:920-PORCA PC. 9,92 11,44
COTAGAO 67 Mercado |P0OS:920-PORCA PC. 9,92 11,44
COTACAO 68 Mercado |P0OS:920-PORCA PC. 9,92 11,44
COTAGAO 69 Mercado |P0OS:920-PORCA PC. 5,25 6,05
COTACAO 70 [ Mercado |POS:924-PORCA DE AJUSTE PC. 2.912,77 3.357,78
COTAGAO 71 Mercado |P0OS:931-CHAPA SEGURANCA PC. 49,59 57,17
COTAGAO 72 Mercado |P0S:932-ANEL DE SEGURANCA PC. 79,36 91,48
COTAGCAO 73 Mercado |P0OS:940-CHAVETA PC. 297,57 343,03
COTAGAO 74 Mercado |P0OS:940-CHAVETA PC. 297,56 343,02
COTAGCAO 75 Mercado |P0OS:940-CHAVETA PC. 49,59 57,17
COTAGAO 76 Mercado |P0OS:940-CHAVETA PC. 297,57 343,03
COTAGAO 77 Mercado |P0OS:940-CHAVETA PC. 297,56 343,02
COTAGCAO 78 Mercado |P0OS:932-ANEL DE SEGURANCA PC. 297,56 343,02
COTACAO 79 [ Mercado |POS:923-PORCA DE MANCAL PC. 396,75 457,37
COTAGAO 80 Mercado |P0OS:681-PROTECAO ACOPLAM PC. 495,93 571,70
COTAGAO 81 Mercado |P0OS:99-3-COLA PC. 263,82 304,13
COTACAO 82 | Mercado [POS:898-CHUMBADOR PC. 297,57 343,03
COTAGAO 83 Mercado |P0OS:920-PORCA PC. 14,88 17,15
COTAGAO 84 Mercado |P0OS:840-ACOPLAMENTO PC. 4.396,95 5.068,72
COTACAO 85 | Mercado [POS:902-PRISIONEIRO PC. 39,68 45,74
COTAGAO 86 Mercado |P0OS:920-PORCA PC. 9,92 11,44
COTAGAO 87 Mercado |P0OS:212-EIXO BOMBEADOR PC. 25.775,37 29.713,34
COTAGAO 88 Mercado |P0OS:940-CHAVETA PC. 396,75 457,37
COTAGAO 89 Mercado |P0OS:525-LUVA DISTANCIADORA PC. 8.672,91 9.997,96
COTAGAO 90 Mercado |P0OS:904-PINO ROSCADO PC. 29,75 34,30
COTAGAO 91 Mercado |POS:503-ANEL DESGASTE CORPO PC. 60.828,62 70.122,05
COTAGAO 92 Mercado |P0OS:503-ANEL DESGASTE CORPO PC. 64.097,14 73.889,93
COTACAO 93 Mercado |POS:412-ANEL "O" PC. 48,45 55,85
COTACAO 94 [ Mercado |POS:501-ANEL BIPARTIDO PC. 2.292,26 2.642,47
COTAGAO 95 Mercado |P0OS:520-ANEL TRAVA LV CERAM PC. 2.485,37 2.865,09
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CODIGO FONTE DESCRIGAO V. UNITARIO -R$ V. UNITARIO C/ BDI-R$
COTAGAO 96 | Mercado |POS:520-ANEL TRAVA LV CERAM. PC. 2.841,35 3.275,45
COTAGAO 97 | Mercado |POS:904-PINO ROSCADO PC. 29,75 34,30
COTAGAO 98 | Mercado |POS:901-PARAF.CAB.SEXT. PC. 495,93 571,70
COTAGAO 99 | Mercado |POS:914-PARAFUSO ALLEN PC. 99,19 114,34

COTAGAO 100 | Mercado |POS:545-BUCHA CORPO ESTAGIO PC. 4.607,55 5.311,49
COTAGAO 101 | Mercado |POS:520-ALOJAM. BUCHA CERAM. PC. 9.457,85 10.902,82
COTAGAO 102 | Mercado |POS:545-BUCHA CORPO SUCCAQ PC. 31.658,10 36.494,84
COTAGAO 103 | Mercado |POS:524-LUVA DO EIXO PC. 25.502,37 29.398,63
COTACAO 104 [ Mercado |POS:932-ANEL DE SEGURANCA PC. 105,52 121,64
COTAGAO 105 | Mercado |POS:932-ANEL DE SEGURANCA PC. 79,36 91,48
COTAGAO 106 | Mercado |POS:520-ALOJAM. BUCHA CERAM. PC. 5.592,09 6.446,45
COTAGAO 107 | Mercado |POS:545-BUCHA CORPO PRESSAQ PC. 31.658,10 36.494,84
COTAGAO 108 | Mercado |POS:524-LUVA DO EIXO PC. 25.502,37 29.398,63
COTAGAO 109 | Mercado |POS:504-ANEL ESPACADOR PC. 1.651,45 1.903,76
COTAGAO 110 | Mercado |POS:504-ANEL ESPACADOR PC. 1.334,92 1.538,87
COTAGAO 111 | Mercado |POS:99-9-BUCHA OU TUBO PC. 1.758,78 2.027,49
COTAGAO 112 | Mercado |POS:99-3-TINTA PC. 560,95 646,65
COTAGAO 113 | Mercado |POS:733-ABRAGADEIRA PC. 1.095,03 1.262,33
COTAGAO 114 | Mercado |POS:108-CORPO DE ESTAGIO PC. 56.095,65 64.665,97
COTAGAO 115 | Mercado |POS:904-PINO ROSCADO PC. 29,75 34,30
COTAGAO 116 | Mercado |POS:412-ANEL "O" PC. 48,45 55,85

4491 SINAPI  |Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) M 9,50 10,95

4813 SINAPI  |Placa de obra (identificagio) para construggo civil em chapa galvanizada num. 26 M 305,00 351,60

5067 SINAPI  [pregos 16x24 KG 22,22 25,61
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V. UNITARIO C/ BDI - R$

COTAGAO 1 Mercado |RECUPERACAO DO CORPO DE MANCAL PC. 299,87 393,32
COTACAO 2 Mercado |RECUPERACAO DA TAMPA DE MANCAL PC. 899,63 1.180,00
COTAGAO 3 Mercado |RECUPERAGCAO DO APERTA GAXETA PC. 749,69 983,33
COTACAO 4 Mercado |RECUPERAGAO DO ROTOR PC. 1.199,51 1.573,34
COTAGAO 5 Mercado |RECUPERACAO DO TUBO DISTRIBUIDOR PC. 41.829,12 54.865,10
COTACAO 6 Mercado |RECUPERACAO DO TUBO DE ELEVACAO - 1 PC. 21.834,70 28.639,45
COTAGAO 7 Mercado |RECUPERAGCAO DO TUBO DE ELEVACAO - 2 PC. 25.813,69 33.858,48
COTACAO 8 Mercado |RECUPERAGAO DO TUBO DE ELEVACAO - 3 PC. 17.134,52 22.474,47
COTAGAO 9 Mercado |RECUPERAGAO DO CORPO DE SUCCAO PC. 44.763,64 58.714,16
COTACAO 10 Mercado |RECUPERACAO DO CORPO DE PRESSAO PC. 54.711,10 71.761,73
COTAGAO 11 Mercado |RESINAR ROTOR-CORPOS SUC-EST-PRESS PC. 3.041,01 3.988,74
COTACAO 12 Mercado |BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTATIVO PC. 1.689,45 2.215,96
COTAGAO 13 Mercado | TESTE DE PERFORMANCE PC. 20.381,51 26.733,37
COTACAO 14 Mercado |MAO DE OBRA DOS SERVICOS DE OFICINA PC. 22.300,72 29.250,70
08488/ORSE Orse Caminhéo Carroceria - de madeira 15 t (170 kW)- fonte:DNIT H 131,46 172,43
90776 SINAPI _|ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,48 37,36
88261 SINAPI | cARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 31,31
88239 SINAPI  [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N 18,24 23.02
91634 SINAPI__|LOCAGAO DE CAMINHAO MUNCK - 6 T H 261,34 342,79
COTACAO 117 | Mercado  |MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND. 3774,67 4.951,04
COTACAO 118 | Mercado | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND. 3774,67 4.951,04
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAGAO %

A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

A1l |INSS 0,00%
A2 |SESI 1,50%
A3 |SENAI 1,00%
A4 |INCRA 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60%
A6 |Salario-Educagao 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
A8 |FGTS 8,00%
A9 [SECONCI 0,00%

SUBTOTAL DE "A"| 16,80%

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"

Bl [Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 |Feriados 0,00%
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,66%
B4 |13 Salario 8,33%
B5 [Licenga Paternidade 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 0,00%
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 |Férias Gozadas 7,85%
B10|Salario Maternidade 0,02%

SUBTOTAL DE "B"| 17,56%

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"

C1 |Aviso Previo Indenizado 4,13%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,10%
C3 |Férias Indenizadas 2,59%
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55%
C5 [Indenizacdo Adicional 0,35%

SUBTOTAL DE "C"| 9,72%

D | REINCIDENCIAS

D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 2,95%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35%

SUBTOTAL DE "D"| 3,30%

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS| 47,38%
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA

ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
1.00 Despesas Indiretas
A1l Seguro e Garantia 0,48%
A2 Riscos e Imprevistos 0,85%
A3 Despesas Financeiras 0,85%
A4 Administragao Central 3,45%
Total do Grupo A= 5,63%
2.00 Beneficio
B1 LUCRO 5,11%
Total do Grupo B = 5,11%
3.00 Impostos
C1 PIS / PASEP 0,65%
C2 COFINS 3,00%
Total do Grupo C = 3,65%

Férmula Para Calculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

0,
Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 15,28%
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIGOS

BDI APLICADO NOS SERVICO

Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) =

ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
1.00 Despesas Indiretas
A1 Seguro e Garantia 0,49%
A2 Riscos e Imprevistos 1,39%
A3 Despesas Financeiras 0,99%
Ad Administragdo Central 4,93%
Total do Grupo A = 7,80%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 8,04%
Total do Grupo B = 8,04%
3.00 Impostos
C-1 PIS / PASEP 0,65%
C-2 COFINS 3,00%
C-3 ISS 3,00%
C-4 4,50%
Total do Grupo C = 11,15%
Férmula Para Calculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
31,16%
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do Sao Francisco de do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

. | Servicos de recuperagéo de bomba hidraulica da estagdo de bombeamento do Perimetro de Irrigagéo Barreiras Norte, sob a gestdo da 22 SR da
" | CODEVASF, no Estado da Bahia.

PLANILHA ABC DOS SERVICOS

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR TOTAL (R$) % % ACUMULADO [CLASSIFICAGAO | [ CLASSIFICAGAO %
2.2. |MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 1.057.954,93 | 73,72% 73.72% B A 50%
2.1. [SERVICOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 338.20549 | 23.57% 97,28% C B 80%

3. |MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO 26.610,50 | 1,85% 99,14% C C 100%
1.1._|MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 9.902,08 | 0,69% 99,83% C

1.2. |INSTALACAO DE PLACA DOS SERVICOS 2.496,48 | 0,17% 100,00% C

TOTAL GERAL = 1.435.169,48
CURVA ABC
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T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF 5] l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

‘3‘_25 Superintendéncia Regional da CODEVASF

Objeto: Servigos de recuperagao de bomba hidraulica da estagdo de bombeamento do Perimetro de Irrigagao Barreiras Norte, sob a gestdo da 22 SR da CODEVASF, no
" Estado da Bahia.

EVENTOGRAMA - CRITERIOS DE EVENTOS DAS MEDICOES POR ETAPA

. % Medigdo em Relagdo ao Més Provavel
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS Und Quantidade V.Total (R$) Valor Total do Orcamento da Medicio

1. SERVIGOS PRELIMINARES
1.1. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO unid 1 9.902,08 0,69% 6
1.2. INSTALACAO DE PLACA DOS SERVIGOS unid 1 2.496,48 0,17% 1

2 SERVIGOS DE RECUPERAGAO DA BOMBA F5801850T2 - OP 550637

" - EB BARREIRAS NORTE

2.1. SERVICOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 CONJ. 1 338.205,49 23,57% 1a5
2.2. MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 CONJ. 1 1.057.954,93 73,72% 1a5

3. MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO CONuJ. 2 26.610,50 1,85% 6

1.435.169,48 100,00%
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Servigos de recuperagao de bomba hidraulica da estagdo de bombeamento do Perimetro de Irrigagao Barreiras Norte, sob a gestdao da 2 SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
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Valor Total da Obra

R$ 1.435.169,48 |

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA EXECUGAO DOS SERVICOS

ITEM DESCRIGAO %R$ | PERC.DO TOTAL 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES
1 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 0,69% R$ 9.902,08 -
2 |INSTALAGAO DE PLACA DOS SERVIGOS 0,17% R$ 2.496,48
3 |SERVIGOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 23,57% |  R$ 338.205,49
4 |MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 73,72% | R$ 1.057.954,93
7 |MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO 1,85% R$ 26.610,50
Medig&o Mensal (R$) - R$ 1.435.169,48 R$ 281.728,56 R$ 279.232,08 R$ 279.232,08 R$ 279.232,08 R$ 279.232,08 R$ 36.512,58
Percentual do Valor Total da Obra 100% - 20% 19% 19% 19% 19% 3%
1 R$ 281.728,56
2 R$ 279.232,08
3 R$ 279.232,08
Valor das Mediges conforme etapas previstas no Eventograma 4 R$ 279.232,08
5 R$ 279.232,08
6 R$ 36.512,58
Total R$ 1.435.169,48
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