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1. CONTEXTUALIZACAO/HISTORICO

A CODEVASF ¢ uma empresa publica dependente 100% do capital da Unido e que
transforma a realidade das pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares basicos da
sustentabilidade: social, econdmico e ambiental. Atuamos com base na capacidade
técnica de nossa forga de trabalho, alicercados nas expertises e experiéncias adquiridas
ao longo da nossa historia, ou mediante parcerias com instituicdes publicas ou
organizagdes privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, notoriamente nos
segmentos de agricultura irrigada, revitalizacdo de bacias hidrograficas, seguranca
hidrica e economia sustentavel, promovendo o desenvolvimento regional em regides de
baixo poder econdmico e distribui¢ao de renda. Dentre as agdes desenvolvidas pela
CODEVASEF encontra-se o Perimetro de Irrigagao Barreiras Norte.

O PPI Barreiras Norte foi implantado em 1999, derivando agua do Rio Grande a jusante
da cidade de Barreiras. A Estacdo de Bombeamento Principal (EBP) fica na sua margem
direita do rio e irriga o mesmo lado, entregando agua aos lotes de pequenos produtores e
empresarios para irrigacao pressurizada coletiva. O Projeto Irrigado entrou em operagdo
no més de junho de 2000, com 110 lotes familiares (964 ha) e 45 lotes empresariais
(777 ha) (CODEVASF, 1999). Atualmente possui 107 lotes familiares ocupados e 28
empresariais, totalizando 1.359 ha.

O Perimetro de Irrigagdo Barreiras Norte, juntamente, com os Perimetros Riacho
Grande e Nupeba, sdo considerados um polo regional de fruticultura do Oeste Baiano,
gerando renda e empregos na regido. Conforme tabela abaixo, no ano de 2020, esses
perimetros produziram 48.208 toneladas de frutas, correspondendo a um valor de R$

62.453.003.

Dados de Produgao - Perimetros Nupeba, R. Grande e B. Norte
Perimetro/Area Produgio (t) VBP (R$S)
Barreiras Norte 16.542 21.462.799

Empresarial 10.197 12.779.570
Familiar 6.345 8.683.229
Nupeba 19.476 26.194.360
Empresarial 12.085 16.298.368
Familiar 7.391 9.895.992
Riacho Grande 12.190 14.795.844
Empresarial 5.641 7.706.564
Familiar 6.549 7.089.281

O Perimetro de Irrigagdo Barreiras Norte capta dgua do rio Grande por meio de uma
estacdo de bombeamento composta por 12 conjuntos motobomba. Toda agua destinada
para a irrigagdo € pressurizada por meio desses conjuntos motobomba e que em virtude
do proprio uso apresentaram problemas mecanicos. No caso em questdo, uma bomba da
estacdo de bombeamento do Perimetro Barreiras Norte apresentou problema desde o
ano de 2021. Em fung¢do disso, ¢ necessaria a realizacdo de um processo licitatério
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visando a recuperagdo de tais equipamentos, de modo, a restabelecer a capacidade total
de bombeamento desses dois perimetros.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO,
CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A
PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

A estacdo de bombeamento do Perimetro Barreiras Norte possui 12 (doze) conjuntos
motobomba, sendo 06 (seis) conjuntos na adutora da rede alta e 06 (seis) na adutora da
rede baixa, conforme detalhamento abaixo. A distribui¢do de agua para os lotes de
irrigacdo ¢ realizada por meio de duas adutoras, uma na rede alta e a outra na rede
baixa. Tais adutoras atendem uma area irrigdvel de aproximadamente 2.895 ha (sendo
856 ha destinados aos pequenos produtores, 304 ha destinados para técnicos
agricolas/agronomos, 1.712 ha destinados as empresas e 23 ha destinados ao Projeto

AIBA).
ESTACOES DE QUANTIDADE | POTENCIA (CV) u‘é‘f‘ffﬁ A VAZAO TOTAL
BOMBEAMENTO DE BOMBAS MOTOR (m°/h) (m3/h)
EB-M1 (Rede Alta) - 1MT 1,00 600,00 1015,200 1015,200
EB-M2 (Rede Alta) - 2MT 1,00 600,00 1015,200 1015,200
EB-P1 (Rede Alta) - 5BT 1,00 350,00 507,600 507,600
EB-G1(Rede Alta) - 5SMT 1,00 1.100,00 2034,000 2034,000
EB-P2 (Rede Alta) - 6BT 1,00 350,00 507,600 507,600
EB-G2 (Rede Alta) - 6MT 1,00 1.100,00 2034,000 2034,000
EB-G1 (Rede Baixa) - 3MT 1,00 600,00 1580,400 1580,400
EB-P1(Rede Baixa) - 4BT 1,00 150,00 396,000 396,000
EB-G2 (Rede Baixa) - 4MT 1,00 600,00 1580,400 1580,400
EB-P2 (Rede Baixa) - 3BT 1,00 150,00 396,000 396,000
EB-M1 (Rede Baixa) - 2BT 1,00 350,00 788,640 788,640
EB-M2 (Rede Baixa) - 1BT 1,00 350,00 788,640 788,640

Na adutora da rede alta, as duas bombas com vazdes maiores apresentaram problemas
mecanicos (poténcia do motor de 1.100 CV), sendo que uma esta sendo recuperada por
meio do CT - 2.554.00/2021 e a outra esta inoperante. Essas duas bombas representam
57,19% da capacidade da vazao de toda adutora da rede alta. Ou seja, hoje a adutora da
rede alta estd operando com 42,81% de sua capacidade (todas as demais bombas da rede
alta estdo em operacdo e nao ha bomba de reserva), inclusive um conjunto de 600 CV ja
estd apresentando indicios de problema. A equipe de manutencdo da APROBAN
(Associacao dos Produtores do Barreiras Norte), realizou a desmontagem das duas
bombas de 1.100 CV e os danos nos eixos, nas luvas, buchas, nos anéis de desgaste, no
corpo do bombeador, etc., foram grandes. Esses dois conjuntos motobomba, ficaram um
bom tempo sem funcionar devido ao problema dos painéis elétricos de excitacao dos
motores, que posteriormente foram recuperados pela CODEVASF, com o apoio da
APROBAN. Com isso, esses conjuntos motobomba entraram em operagdo, e
infelizmente, apos certo tempo de operacdo eles vieram a apresentar problemas. Em
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2016, época em que a APROBAN celebrou o contrato de cessdo com a CODEVASF,
tais conjuntos motobomba ja se encontravam inoperantes.

Em virtude dos problemas nas duas bombas de 1.100 CV, caso haja algum problema em
algum dos conjuntos motobomba da adutora da rede alta que estdo em operacgdo, a
irrigacdo sera comprometida, principalmente quando entrar no periodo de estiagem,
onde a demanda de 4gua aumenta.

Em funcdo disso, a APROBAN solicitou o apoio e a ajuda da CODEVASF, visando a
recuperagdo desses conjuntos motobomba.

A APROBAN alega que devido a crise econdmica, juntamente com a pandemia do
COVID, nao tém tido condigdes para realizar a recuperagdo de tal conjunto motobomba,
em virtude dos custos serem altos.

Visando acelerar o andamento dos trabalhos, e considerando a urgéncia que o caso
requer tal conjunto motobomba foi encaminhado para o fabricante da bomba, a empresa
KSB, e eles realizaram uma peritagem detalhada e encaminharam um relatério com os
custos detalhados, SEM ONUS para a CODEVASEF.

Em 2021, em fungdo das limitagdes orgamentarias, a Diretoria de Irrigacdo da
CODEVASEF, descentralizou um or¢amento para realizar a recuperacdo de apenas uma
bomba da estagao de bombeamento do PI Barreiras Norte.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A
ESCOLHA DA SOLUCAO

Os servicos deverdao ser executados por empresas do ramo, principalmente, empresas
fabricantes de bombas centrifugas ou seus representantes ou autorizadas.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO - ANALISE DAS ALTERNATIVAS
POSSIVEIS DE SOLUCOES

Para a execugdo dos servicos de recuperacao das bombas, foram avaliadas as seguintes
alternativas:

* A propria CODEVASEF executar os servigos;
= A contratagdo de uma empresa privada para execucao dos servigos, mediante
licitagao.

A CODEVASEF optou pela licitagcdo e contratagdo de uma empresa privada por entender
que essa empresa executara os servigos num intervalo de tempo mais curto do que a
propria CODEVASEF, devido a limitagdo do quantitativo do corpo técnico da empresa.
Além disso, certos servigos, como exemplo, a pintura, jateamento, a CODEVASEF teria
que terceirizar os servicos, o que poderia atrasar a execugao dos servicos.
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5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Como solucdo, espera-se que a empresa contratada forneca o material e execute os
servicos, segundo as exigéncias técnicas da CODEVASF, restabelecendo o
funcionamento das 02 (duas) bombas.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS E
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Durante a peritagem realizada no equipamento, foram levantados os quantitativos
servicos a serem contratados, bem como os custos. Abaixo segue um quadro com o

resumo.
PLANILHA OR(}AMENTARIA - ANEXO Ill - RESUMO
. Valor Total
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (R$)
SERVICOS PRELIMINARES

1. 12.398,56

1.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 9.902,08

1.2. INSTALAGAO DE PLACA DOS SERVICOS 2.496,48

SERVIGOS DE RECUPERAGAO DA BOMBA
2. F5801850T2 - OP 550637 - EB BARREIRAS NORTE 1.396.160,42

2.1. SERVICOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 338.205,49

2.2. MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 1.057.954,93

3. MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO 26.610,50

TOTAL GERAL = 1.435.169,48

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Como diversas empresas podem executar objeto desse estudo por se tratar de servigos
comuns, desde que atendam aos requisitos de qualificagdo técnica e econdmicos
financeiros exigidos no Edital, logo, ndo hé necessidade de parcelamento do objeto.

8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

No periodo de 2011 a 2014 a CODEVASF executou servicos de recuperagdo de bombas
no Perimetro Formoso, com caracteristicas semelhantes ao objeto deste estudo. A
concepcao adotada pela CODEVASF tem produzido resultados satisfatorios.
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9. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI

A CODEVASF tem como missdo institucional “Desenvolver bacias hidrograficas de
forma integrada e sustentavel, contribuindo para a reducdo das desigualdades
regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil
previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza, a marginalizagdo e
reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3°, inciso III). Para atingir sua missao,
a CODEVASF realiza todo ano um planejamento de nivel tatico-operacional, que
resulta no Plano Anual de Negoécios — PAN. O PAN ¢ um importante instrumento de
governanca da CODEVASF no qual s3o estabelecidos os principais projetos que serdo
desenvolvidos em determinado exercicio. O PAN apresenta as metas fisicas,
or¢amentarias e financeiras que serdo priorizadas pela empresa a partir do alinhamento
com o Planejamento Estratégico Institucional — PEI, com foco em trés temas
estratégicos: “Seguranca Hidrica”, “Agricultura Irrigada” e “Economia Sustentavel”,
conforme detalhado no quadro abaixo.

Tema Setor Segmentos/intervencoes
estratégico

- Esgotamento sanitario;
- Ligagoes intra-domiciliares;
- Sistemas de abastecimento de agua;
- Processos erosivos.
- Barragens/Barreiros;
- Adutoras;
Infraestrutura - Pogos;
Hidrica - Cisternas;
Seguranca - Sistemas de abastecimento de 4agua;
Hidrica - Canais.

Revitalizacio de
Bacias
Hidrograficas

Aducio de Agua - Implantacdo do sistema de gestdo do
Bruta PISF;

- Operagado e manutengao do PISF.

- Gestao, administragcdo e operacdo de

projetos publicos de irrigacao;

- Implantagdo de infraestrutura de uso

comum para irrigacao.

Agricultura

Irrigada Agricultura

Irrigada

- Apoio as atividades produtivas, apicultura,
aquicultura, fruticultura e agricultura
familiar;

- Capacitagao de jovens;

- Obras de infraestrutura para escoamento de
produgao;

-  Fornecimento de equipamentos e
implementos agricolas e maquinas;

Economia
Sustentavel Inclusio Produtiva
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- Projetos e obras em infraestruturas urbana
e rural;

- Operacao dos Centros Integrados de
Recursos Pesqueiros e Aquicultura.

Tal demanda se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional — PEI (2022-2026) da
CODEVASEF no que se refere a melhoria continua de processos de desenvolvimento das

areas onde a empresa atua. O detalhamento das acdes da empresa consta no Plano Anual
de Negocios da CODEVASEF.

©DOC 4AEES00E
Proc 59500.002354/2021-33

PAN

PLANO
ANUAL DE
NECOCIOS

PAN - 2022 - 32 etapa
PAN - 2023 - Preliminar
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10. RESULTADOS PRETENDIDOS

= Recuperar 01 (um) conjunto motobomba da estacdo de bombeamento do
Perimetro Barreiras Norte;

= Restabelecer a capacidade total de bombeamento da estacao de bombeamento do
Perimetro Barreiras Norte;

= Evitar a interrupc¢ao de dgua para os lotes de irrigacao;

= Evitar perdas culturais, em fun¢do, do comprometimento da capacidade do
sistema de bombeamento.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=68E6789B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1395&filter[anoproc]=2022

e-DOC 68E6789B

[T] Ministério do Desenvolvimento Regional - ML Proc 59520.001395/2022-55-¢
CODEVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a

22 Superintendéncia Regional

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE

Dada a natureza do objeto que se pretende contratar, ndo haverd impactos ambientais. A
Contratada deve atender a legislacao brasileira para sustentabilidade e meio ambiente, e
atender as condicionantes das licencas existentes no Perimetro de Irrigacao Barreiras
Norte.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E
RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

Considerando que a recuperacdo da bomba ¢ essencial para a operacdo do Perimetro
Barreiras Norte e que os custos representam os precos praticados no mercado, a
contratacdo de uma empresa por meio de licitagdo torna-se razoavel e viavel.
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