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1. CONTEXTUALIZAÇÃO/HISTÓRICO  
 
A CODEVASF é uma empresa pública dependente 100% do capital da União e que 
transforma a realidade das pessoas, com foco na melhoria dos três pilares básicos da 
sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Atuamos com base na capacidade 
técnica de nossa força de trabalho, alicerçados nas expertises e experiências adquiridas 
ao longo da nossa história, ou mediante parcerias com instituições públicas ou 
organizações privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, notoriamente nos 
segmentos de agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas, segurança 
hídrica e economia sustentável, promovendo o desenvolvimento regional em regiões de 
baixo poder econômico e distribuição de renda. Dentre as ações desenvolvidas pela 
CODEVASF encontra-se a barragem Manoel Novaes, conhecida como barragem de 
Mirorós. 

A barragem de Mirorós foi construída com a finalidade de regularizar as vazões do Rio 
Verde de modo a propiciar uma melhor e sistemática utilização dos recursos hídricos da 
bacia, tanto para a irrigação, a jusante, como para o abastecimento de água potável aos 
municípios e povoados da região. O dispositivo eletromecânico que controla o fluxo de 
água é uma válvula dispersora que está instalada na galeria de descarga da barragem de 
Mirorós. As principais características desse empreendimento são as seguintes: 

 Capacidade máxima de acumulação: 158.400.000 m³; 
 Área da bacia hidrográfica: 1.780 km²; 
 Vazão do vertedouro: 1.000 m³/s; 
 Comprimento da crista: 340 m; 
 Altura máxima: 75 m; 
 Cota de Coroamento: 353 m. 

Hoje, a barragem de Mirorós cumpre 03 (três) funções: promove água para o Perímetro 
de Irrigação de Mirorós, abastece a maioria das comunidades e municípios da região de 
Irecê e é responsável pela vazão ecológica do rio Verde. 

A barragem de Mirorós é um empreendimento da CODEVASF cujos os estudos 
iniciaram no ano de 1963 e a construção ocorreu no período de período de 1980 a 1985, 
conforme breve relato abaixo: 

 Os estudos e investigações iniciais sobre a área onde se encontra o Projeto de 
Mirorós ocorreu no ano de 1963, quando o Consórcio LASA-
HIDROBRASILEIRA desenvolveu para a Comissão do Vale do São Francisco, 
investigações sobre o aproveitamento hidro agrícola das Bacias dos Rios Verde 
e Jacaré; 
 

 No ano de 1978 a empresa Geotécnica elaborou os seguintes estudos da 
Barragem de Mirorós no Rio Verde: 
 

 Relatório de Estudos Hidrológicos; 

 Relatório de Estudos Geológicos e Geotécnicos; 

 Relatório de Investigações Geotécnicas: Ensaios de Laboratório, Boletim 

de Sondagens e Ensaios de Perda de Água, etc.; 
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 Relatório de Levantamento Topográfico; 

 Relatório de transporte de Cotas; 

 Relatório de Transporte de Cotas; 

 Relatório de Levantamento do Sítio da Barragem; 

 
 Em setembro de 1978 a CODEVASF abriu a Concorrência para o Projeto 

Básico da Barragem de Mirorós. A empresa Milder Kaiser Engenharia S.A. foi a 
empresa selecionada para a execução do Projeto Básico no período entre 
fevereiro e julho de 1979; 
 

 No período de 1980 a 1985 a empresa Norberto Odebrecht, com a supervisão da 
empresa THEMAG, executou as obras da Barragem de Mirorós. E até os dias de 
hoje, a CODEVASF ainda é a responsável pela manutenção e operação da 
barragem. 

A CODEVASF é responsável pela administração, operação e manutenção de toda a 
infraestrutura existente na barragem. 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, 
CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A 
PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO 

A sangria da barragem de Mirorós ocorre por meio de um vertedouro lateral composto 
de estrutura de controle, calha e dissipação em salto de esqui. Na estrutura de controle 
de sangria da barragem foram instaladas duas comportas hidráulicas, tipo segmento, que 
são acionadas, individualmente, por meio de guinchos eletromecânico. Abaixo segue 
uma breve descrição dos equipamentos eletromecânicos existentes no vertedouro.  

Características das comportas: 

o Tipo de Comporta: Segmento; 
o Número de comportas: 02 (duas); 
o Largura do vão livre: 10.264 mm; 
o Altura da comporta: 10.000 mm; 
o Órgão de manobra: guincho de cabo; 
o Peso da comporta: 26 t. 

 

Características do órgão de manobra: 

o Tipo: Guincho eletromecânico com cabos de aço; 
o Capacidade: 25 t; 
o Velocidade de subida: 0,6 m/min; 
o Velocidade de descida: 0,6 m/min; 
o Curso do guincho: 13,615 m; 
o Tempo de abertura/fechamento: 23/23 min; 
o Peso total aproximado: 6 t; 
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Equipamentos que compõe o órgão de manobra: 

o 02 (dois) motores elétricos (5 CV, 08 polos, 900 rpm, 380 V, 60 Hz); 
o 02 (dois) redutores sem-fim (fabricante transmotécnica, modelo U 18, 

fig. 2K1 com duas pontas de eixo iguais na saída); 
o 02 (dois) freios eletromagnéticos (fabricante BBE, tipo 16, 380 V); 
o 02 (dois) sistemas de chave limites; 
o 02 (dois) conjuntos de engrenamento externo-principal, 02 (dois) 

engrenamento externo-intermediário, 02 (dois) eixo principal – tambor e 
mancais de rolamento; 

o 02 (dois) painéis elétricos de comando, proteção e sinalização. 
 

Características das comportas ensecadeira: 

o Tipo de comporta: ensecadeira; 
o Número de comportas: 02; 
o Número de elementos por comporta: 04; 
o Largura do vão: 8.500 mm; 
o Altura total da comporta: 10.500 mm; 
o Viga pescadora: estrutura soldada, capacidade de 12, 5 t. 

 

 

Foto 01. Vista geral dos equipamentos de acionamento das comportas segmento do 
vertedouro. 
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Foto 02. Detalhe da estrutura do guincho eletromecânico de acionamento das comportas. 
 

 

Foto 03. Detalhe do sistema de freio das comportas. 
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Foto 04. Indicador de abertura/fechamento das comportas. 

 
 

 
Foto 05. Imagens das duas comportas do vertedouro. 

 

Porém, essas comportas hidráulicas estão com problemas no sistema de abertura e 
fechamento. Uma delas não está abrindo e a outra está com limitações no sistema de 
abertura. A comporta que está abrindo apresenta o seguinte problema: o comando de 
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abertura dessa comporta em estágios não está funcionando, ou seja, quando se inicia a 
abertura da comporta e é interrompida a abertura em uma certa altura, ao reiniciar 
novamente a abertura da comporta, o sistema de acionamento não funciona, ou seja, em 
virtude disso, não é possível dar continuidade na abertura da comporta. Em função 
disso, considerando as recentes inspeções realizadas nesses equipamentos por técnicos 
da CODEVASF, e que tais equipamentos se encontram em operação a mais de 30 
(trinta) anos, e por se tratar de equipamentos que envolvem, de certa forma, a segurança 
da operacionalidade da barragem, é necessário que se faça as seguintes intervenções no 
sistema eletromecânico de acionamento dessas comportas: 

MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS HIDRÁULICAS 

Desmontagem e reforma de todo o sistema elétrico (cabos, painéis sensores) 

Desmontagem dos motores, freios, acoplamentos e preparação das bases das comportas - 
comporta 2 

Manutenção dos conjuntos redutores (incluso fornecimento de rolamentos e acessórios) - 
comporta 2 

Manutenção e lubrificação dos roletes das comportas, dos mancais e dos acoplamentos 
Manutenção dos dispositivos de fixação dos cabos de aço das comportas 

Fornecimento e instalação das borrachas de vedação, tipo nota musical, incluindo novos parafusos 
em aço inoxidável 
Fornecimento e substituição do freio da comporta 2 
Substituição do motor elétrico da comporta 2 
Fornecimento e instalação de novas engrenagens de bronze 
Fornecimento e instalação de novos painéis elétricos, sensores de limites, montagem da 
infraestrutura para o cabeamento, lançamento dos cabos e realização das conexões 
Alinhamento, nivelamento, reaperto e realização de testes operacionais 
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra 
Pintura das estruturas metálicas 

   

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À 
ESCOLHA DA SOLUÇÃO 

Os serviços deverão ser executados por empresas do ramo, principalmente, empresas 
com experiência em manutenção eletromecânica de comportas hidráulicas. 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO - ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 
POSSÍVEIS DE SOLUÇÕES 

Para a execução dos serviços de manutenção das comportas hidráulicas, foram avaliadas 
as seguintes alternativas: 

 A própria CODEVASF executar os serviços; 
 A contratação de uma empresa privada para execução dos serviços, mediante 

licitação. 
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A CODEVASF optou pela licitação e contratação de uma empresa privada por entender 
que essa empresa executará os serviços num intervalo de tempo mais curto do que a 
própria CODEVASF, devido à limitação do quantitativo do corpo técnico da empresa. 
Além disso, certos serviços, como exemplo, a pintura, jateamento, a CODEVASF teria 
que terceirizar os serviços, o que poderia atrasar a execução dos serviços. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
Como solução, espera-se que a empresa contratada forneça o material e execute os 
serviços, segundo as exigências técnicas da CODEVASF, restabelecendo o 
funcionamento das 02 (duas) comportas hidráulicas do vertedouro da barragem de 
Mirorós. 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS E 
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Foram levantados os quantitativos serviços a serem contratados, bem como os custos. 
Abaixo segue um quadro com o resumo. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor Total (R$) 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 95.854,14 

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                33.261,48  
1.2. INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS                  2.483,28  
1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS SERVIÇOS 44.138,76  
1.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULO                15.970,62  

 

2. MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS HIDRÁULICAS              568.837,19  

2.1 DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO (CABOS, PAINÉIS 
SENSORES) 

                 9.978,46  

2.2 DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAÇÃO DAS BASES 
DAS COMPORTAS - Comporta 2 

                 6.652,32  

2.3 MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE 
ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2 

               40.371,44  

2.4 MANUTENÇÃO  E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS 
ACOPLAMENTOS 

                 4.989,22  

2.5 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DAS COMPORTAS                  9.496,30  

2.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TIPO NOTA MUSICAL, 
INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL 

               89.988,96  

2.7 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2                33.972,62  
2.8 SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2                  4.748,15  
2.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE                25.927,34  

2.10 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, SENSORES DE LIMITES, 
MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E 
REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES 

             291.324,04  

2.11 ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS                15.827,16  
2.12 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA                  5.939,57  
2.13 PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS                29.621,61  

TOTAL GERAL = 664.691,33 
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7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
Como diversas empresas podem executar objeto desse estudo e por se tratar de serviços 
comuns, desde que atendam aos requisitos de qualificação técnica e econômicos 
financeiros exigidos no Edital, logo, não há necessidade de parcelamento do objeto. 

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Nesses últimos anos, a CODEVASF vem realizando intervenções, semelhantes aos 
propostos neste estudo, nas barragens sob a sua gestão, com o objetivo de recuperar a 
infraestrutura desses empreendimentos. A concepção adotada pela CODEVASF tem 
produzido resultados satisfatórios. Equipamentos eletromecânicos foram recuperados 
nas barragens de Zabumbão, Cova da Mandioca, Açude Ceraíma, etc.. A experiência da 
CODEVASF com a implantação, administração, manutenção e operação da 
infraestrutura dos Perímetros Públicos de Irrigação tem trazido para a empresa uma 
expertise na recuperação de equipamentos de grande porte, como bombas hidráulicas, 
comportas, pontes rolantes, válvulas, etc.. 

9. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 

 

A CODEVASF tem como missão institucional “Desenvolver bacias hidrográficas de 
forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades 
regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza, a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inciso III). Para atingir sua missão, 
a CODEVASF realiza todo ano um planejamento de nível tático-operacional, que 
resulta no Plano Anual de Negócios – PAN. O PAN é um importante instrumento de 
governança da CODEVASF no qual são estabelecidos os principais projetos que serão 
desenvolvidos em determinado exercício. O PAN apresenta as metas físicas, 
orçamentárias e financeiras que serão priorizadas pela empresa a partir do alinhamento 
com o Planejamento Estratégico Institucional – PEI, com foco em três temas 
estratégicos: “Segurança Hídrica”, “Agricultura Irrigada” e “Economia Sustentável”, 
conforme detalhado no quadro abaixo. 

Tema 
estratégico  

Setor Segmentos/intervenções 

 
 
 
 

Segurança 
Hídrica 

 

Revitalização de 
Bacias 

Hidrográficas 

- Esgotamento sanitário; 
- Ligações intra-domiciliares; 
- Sistemas de abastecimento de água; 
- Processos erosivos. 

Infraestrutura 
Hídrica 

- Barragens/Barreiros; 
- Adutoras; 
- Poços; 
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- Cisternas; 
- Sistemas de abastecimento de água; 
- Canais. 

Adução de Água 
Bruta 

 
- Implantação do sistema de gestão do 
PISF; 
- Operação e manutenção do PISF. 

 

Agricultura 
Irrigada 

 

Agricultura 
Irrigada 

- Gestão, administração e operação de 
projetos públicos de irrigação; 
- Implantação de infraestrutura de uso 
comum para irrigação. 

Economia 
Sustentável 

 
Inclusão Produtiva 

- Apoio as atividades produtivas, apicultura, 
aquicultura, fruticultura e agricultura 
familiar; 
- Capacitação de jovens; 
- Obras de infraestrutura para escoamento de 
produção; 
- Fornecimento de equipamentos e 
implementos agrícolas e máquinas; 
- Projetos e obras em infraestruturas urbana 
e rural; 
- Operação dos Centros Integrados de 
Recursos Pesqueiros e Aquicultura. 

 

Tal demanda se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI (2022-2026) da 
CODEVASF no que se refere à melhoria contínua de processos de desenvolvimento das 
áreas onde a empresa atua. O detalhamento das ações da empresa consta no Plano Anual 
de Negócios da CODEVASF. 
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10. RESULTADOS PRETENDIDOS 
 Recuperar os sistemas de comportas do vertedouro da barragem de Mirorós; 
 Restabelecer o controle de vazão do vertedouro da barragem de Mirorós; 
 Atender às exigências da LEI Nº 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010 

(Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à 
acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de 
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de 
Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei 
no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de 
2000). 

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

Dada à natureza do objeto que se pretende contratar, não haverá impactos ambientais. A 
Contratada deve atender a legislação brasileira para sustentabilidade e meio ambiente, e 
atender as condicionantes das licenças existentes na barragem de Mirorós. 
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12.  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E 
RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando que a manutenção do sistema de comportas do vertedouro da barragem de 
Mirorós é essencial para a operação e segurança da barragem e que os custos 
representam os preços praticados no mercado, a contratação de uma empresa por meio 
de licitação torna-se razoável e viável. 
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