e-DOC 939B4F64
Proc 59520.001885/2022-51-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

COD EVASF - Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do Sao Francisco de do Parnaiba
<

22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

Servigos de manuteng&o nas comportas hidraulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirords, sob a gestdo da 22 SR

Objeto: 1. CODEVASF, no Estado da Bahia.
Data-Base do Orgcamento: ago/22
Encargos Sociais: 47,38%
BDI-Material: 15,28%
BDI-Servigos: 31,16%
PLANILHA ORGAMENTARIA - ANEXO il - RESUMO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS Valor Total (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES 95.854,14
1.1.  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 33.261,48
1.2.  INSTALACAO DE PLACA DOS SERVICOS 2.483,28
1.3.  ADMINISTRACAO LOCAL/ MANUTENGCAO DO CANTEIRO DOS SERVICOS 44.138,76
1.4. LOCACAO DE VEICULO 15.970,62
2. MANUTENGAO ELETROMECANICA DAS COMPORTAS HIDRAULICAS 568.837,19
21 DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELETRICO (CABOS, PAINEIS SENSORES) 9.978,46
29 DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARACAO DAS BASES DAS 6.652.32
’ COMPORTAS - Comporta 2 U
23 MANUTENQAO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E 4037144
’ ACESSORIOS) - Comporta 2 v
24 MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS 4.98922
’ ACOPLAMENTOS RN
2.5 MANUTENCAO DOS DISPOSITIVOS DE FIXACAO DOS CABOS DE ACO DAS COMPORTAS 9.496,30
26 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DAS BORRACHAS DE VEDAGCAO, TIPO NOTA MUSICAL, 8998896
’ INCLUINDO NOVOS PARAFUSOS EM ACO INOXIDAVEL AR
2.7 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO FREIO DA COMPORTA 2 33.972,62
2.8 SUBSTITUICAO DO MOTOR ELETRICO DA COMPORTA 2 4.748,15
2.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE 25.927,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVOS PAINEIS ELETRICOS, SENSORES DE LIMITES,
2.10 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANCAMENTO DOS CABOS E 291.324,04
REALIZACAO DAS CONEXOES
2.11  ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZACAO DE TESTES OPERACIONAIS 15.827,16
2.12  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA 5.939,57
2.13 PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS 29.621,61

TOTAL GERAL = 664.691,33
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S=.5a Superintendéncia Regional da CODEVASF

Objeto: Servicos de manutengdo nas comportas hidraulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorés, sob a gestédo da 22 SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.

PLANILHA ORGAMENTARIA - ANEXO Ill - DETALHAMENTO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS
1. SERVICOS PRELIMINARES Referéncia Und  Quantidade V. Unitario (R$) V.Total (R$)
1.1, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
111 MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS COTACAO COTACAO1  UNID. 1 16.630,74 16.630,74
112 DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS COTACAO COTACAO2  UNID. 1 16.630,74 16.630,74
1.2. INSTALAGAO DE PLACA DOS SERVIGOS
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO comp COMP 001 M2 6 413,88 2.483,28
1.3, g:;"\','l‘(':%TSRAGAO LOCAL/ MANUTENCAOC DO CANTEIRO DOS 5 COMP 002 MES. 2 22.069,38 44.138,76
1.4. LOCAGAO DE VEICULO COMP COMP 003 MES. 2 7.985,31 15.970,62
TOTAL = 95.854,14
2. MANUTENCAO ELETROMECANICA DAS COMPORTAS HIDRAULICAS
DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELETRICO - "
21 B8 PANES SENSORES) COTAGAO COTAGAO 3 CONLJ. 2,00 4.989,23 9.97846
DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E
22 PREPARACAO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2 COTACAO COTACAO 4 CONJ. 2,00 3.326,16 6.652,32
MANUTENGAO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO . .
23 FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSORIOS) - Comporta2 ~ COTAGAO  COTACAO S CONJ. 2,00 20.185,72 4037144
MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS ROLETES DAS - "
24 ( MPORTAS. DOS MANGAIS £ DOS AGOPLAMENTOS COTAGAO COTAGAO 6 CONLJ. 2,00 2.494,61 4.989,22
MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAGAO DOS CABOS DE
25 WO DrS COMPORTAS COTAGAO COTAGAO 7 CONLJ. 2,00 4.748,15 9.496,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DAS BORRACHAS DE VEDAGAO, i i
26  TIPO NOTA MUSICAL, INCLUINDO NOVOS PARAFUSOS EMACO ~ COTAGAO COTAGAO 8 CONJ. 2,00 44.994,48 89.988,96
INOXIDAVEL
27 FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO FREIO DA COMPORTA2 ~ COTAGAO COTAGAO 9 CONLJ. 1,00 33.972,62 33.972,62
28 __SUBSTITUICAO DO MOTOR ELETRICO DA COMPORTA 2 COTACAO _COTAGAO 10 UNID. 1,00 4.748.15 4.748.15
29 ggngEIMENTO B INSTALAGAO DE NOVAS ENGRENAGENSDE  o51pcR0  COTAGAO 11 CONLJ. 2,00 12.963,67 25.927,34
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVOS PAINEIS ELETRICOS,
SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA . .
210 O ABEAMENTO, LANGAMENTO DOS CABOS £ REALIZAGAO DAG  COTAGAO COTAGAO 12 CONJ. 2,00 145.662,02 291.324,04
CONEXOES
ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAGAO DE
21 A CIONALS COTAGAO COTAGAO13  CONJ. 2,00 7.913,58 15.827,16
2.12__LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA SINAPI 100717 M 401,32 14,80 593957
2.13__PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS SINAPI 100759 ME 401,32 73,81 29.621.61

TOTAL GERAL =

TOTAL =

568.837,19
664.691,33
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COMPOSICI\O DE PRECO UNITARIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
S -« | COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO COMP 001
I [
PLACA DA OBRA [unidade : m2 |
EQUIPAMENTO/SERVICO
DISCRIMINACAO [ UNIDADE | QUANT.| P.UNIT. P.TOTAL
[ [ R$ -
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
4491 Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) m 3,5200 R$ 10,95 | R$ 38,55
4813 [Placa de obra (identificagdo) para construcdo civil em chapa galvanizada num. 26 m2 1,0000 R$ 348,72 | R$ 348,72
5067|Pregos 16x24 kg 0,1500 R$ 25,61 | R$ 3,84
SUB-TOTAL 391,11
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
88261|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 R$ 32,35 | R$ 12,94
88239[AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 R$ 24,58 | R$ 9,83
SUB-TOTAL 22,77
I I I
PRECO UNITARIO TOTAL 413,88
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO [COMP 002
I | | [
ADMINISTRACAO LOCAL/MANUTENCAO E OPERACAO DO CANTEIRO DE OBRAS |unidade : MES |
EQUIPAMENTO/SERVICO
DISCRIMINACAO [ UNIDADE | QUANT.| P.UNIT. P.TOTAL
[ [
SUB-TOTAL 0,00
MATERIAL
DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
10563/ORSE |Material de limpeza (escritorio do canteiro de obras e casas alugadas) més 1 R$ 13247 | R 132,47
10562/0RSE |Material de escritdrio més 1 R$ 34,58 | R 34,58
10554/ORSE [Agua Potavel més 1 R$ 455,34 | R 455,34
SUB-TOTAL 622,39
MAO DE OBRA
DISCRIMINACAO [ UNIDADE | QUANT.| P.UNIT. P.TOTAL
93565[ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 1,00 | R$ 21.446,99 | R$ 21.446,99
SUB-TOTAL| R$ 21.446,99
| | |
PRECO UNITARIO TOTAL 22.069,38
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cODIGO DESCRIGAO V. UNITARIO -R$ V. UNITARIO C/ BDI-R$
4491 SINAPI  |Madeira mista serrada 7,5 x 7,5¢cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) m 9,50 10,95
4813 SINAPI  |Placa de obra (identificacdo) para construgdo civil em chapa galvanizada num. 26 m? 302,50 348,72
5067 SINAPI  |Pregos 16x24 kg 22,22 25,61
10563/ORSE ORSE  [Material de limpeza (escritério do canteiro de obras e casas alugadas) més 114,91 132,47
10562/ORSE ORSE Material de escritdrio més 30,00 34,58
10554/ORSE ORSE Agua Potavel més 394,99 455,34
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CPU - SERVICOS/MAO DE OBRA

DESCRICAO

UNIDADE

V. UNITARIO - R$
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V. UNITARIO C/ BDI - R$

COTACAO 1 COTACAO |MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UNID 12.679,26 16.630,74
COTACAO 2 COTACAO |DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UNID 12.679,26 16.630,74
- — [DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELETRICO
COTACAO 3 COTAGAO | (cABOS, PAINEIS SENSORES) CONJ. 3.803,79 4.989,23
- — [DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E
COTAGCAOC 4 COTAGAO | pREPARACAO DAS BASES DAS COMPORTAS CONL. 253586 3.326,16
COTAGAO 5 COTAGAO |MANUTENGAO DOS CONJUNTOS REDUDORES (INCLUSO
FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES) | CONL. 15.389,58 20.185,72
- — [MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS ROLETES DAS COMPORTAS,
COTACAO 6 COTAGAO | pos MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS CONJ. 1.901,89 2.494,61
- —[MANUTENCAO DOS DISPOSITIVOS DE FIXACAO DOS CABOS DE ACO
COTACAO 7 COTAGAO  |pAS COMPORTAS CONJ. 3.619,98 4.748,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DAS BORRACHAS DE VEDACAO,
COTAGAO 8 COTAGAO |TIPO NOTA MUSICAL, INCLUINDO NOVOS PARAFUSOS EM ACO
INOXIDAVEL CONJ. 34.303,76 44.994,48
COTACAO 9 COTACAO |FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO DO FREIO DA COMPORTA 2 CONJ. 25.900,70 33.972,62
COTACAO 10 | COTAGAO |SUBSTITUICAO DO MOTOR ELETRICO DA COMPORTA 2 UNID. 3.619,98 4.74815
. — [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVAS ENGRENAGENS DE
COTAGAO 11 | COTAGAO |groNnzE CONJ. 9.883,49 12.963,67
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVOS PAINEIS ELETRICOS,
_ __ |SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O
COTAGAO 12 | COTACAO |cABEAMENTO, LANGAMENTO DOS CABOS E REALIZAGAO DAS
CONEXOES CONJ. 111.052,64 145.662,02
- —[ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAGAO DE
COTACAO 13 | COTACAO [TESTES OPERACIONAIS CONJ. 6.033,31 7.913,58
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
100717 SINAPL | AF 01/2020 M 11,28 14,80
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
100756 napl  |SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_P M2 56,27 73,81
VEICULO TIPO COMERCIAL PICK-UP, 4X4, COM AR-CONDICIONADO
PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO DESPESAS COM
COMP 003 | CODEVASF |coMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGCAO, LICENCIAMENTO, SEGUROS,
IMPOSTOS, ETC UNID. 6.087,99 7.985,31
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
93565 SINAPI | cOMPLEMENTARES MES 16.351,17 21.446,99
90776 SINAPI _|ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,74 39,01
88261 SINAPI | cARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 32,35
88239 SINAPI  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1874 2458
91634 SINAPI__|LOCAGAO DE CAMINHAO MUNCK - 6 T H 2561 335,91
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CODEVASF

INHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPL4

A
Al
A2
A3
A4

B
B1
B2

C
Cl
C2

D
D1
D2
D3
D4

Depreciacio mensal do equipamento

Prego de Aquisicdo (SINAPI-00001159)
Tempo previsto de vida util (meses)
Previsao de recup. Na venda do bem usado
Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2

Juros pelo Capital empregado
Taxa mensal de Juros
Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4)

Conservacao e manuten¢io
Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)
Incidéncia mensal (C1xA4)

Combustivel

Meédia mensal de quilémetro por veiculo

Prego do litro de combustivel (SINAPI -00004221)
Quilémetros rodados com um litro combustivel
Combustivel (D1/D3)*D2

Custo Mensal (sem BDI)
Sem Motorista

253.072,83
60,00

40%
2.530,73

5%
126,54

100%
2.530,73

1.200,00
7,50
10,00
900,00

RS  6.087,99
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAGAO %

A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

A1l |INSS 0,00%
A2 |SESI 1,50%
A3 |SENAI 1,00%
A4 |INCRA 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60%
A6 |Salario-Educagao 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
A8 |FGTS 8,00%
A9 [SECONCI 0,00%

SUBTOTAL DE "A"| 16,80%

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"

Bl [Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 |Feriados 0,00%
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,66%
B4 |13 Salario 8,33%
B5 [Licenga Paternidade 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 0,00%
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 |Férias Gozadas 7,85%
B10|Salario Maternidade 0,02%

SUBTOTAL DE "B"| 17,56%

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"

C1 |Aviso Previo Indenizado 4,13%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,10%
C3 |Férias Indenizadas 2,59%
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55%
C5 [Indenizacdo Adicional 0,35%

SUBTOTAL DE "C"| 9,72%

D | REINCIDENCIAS

D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 2,95%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35%

SUBTOTAL DE "D"| 3,30%

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS| 47,38%

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=939B4F64
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1885&filter[anoproc]=2022

e-DOC 939B4F64
Proc 59520.001885/2022-51-e

MEMORIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA

ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
1.00 Despesas Indiretas
A1l Seguro e Garantia 0,48%
A2 Riscos e Imprevistos 0,85%
A3 Despesas Financeiras 0,85%
A4 Administragao Central 3,45%
Total do Grupo A= 5,63%
2.00 Beneficio
B1 LUCRO 5,11%
Total do Grupo B = 5,11%
3.00 Impostos
C1 PIS / PASEP 0,65%
C2 COFINS 3,00%
Total do Grupo C = 3,65%

Férmula Para Calculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

0,
Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 15,28%
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIGOS

BDI APLICADO NOS SERVICO

Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) =

ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
1.00 Despesas Indiretas
A1 Seguro e Garantia 0,49%
A2 Riscos e Imprevistos 1,39%
A3 Despesas Financeiras 0,99%
Ad Administragdo Central 4,93%
Total do Grupo A = 7,80%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 8,04%
Total do Grupo B = 8,04%
3.00 Impostos
C-1 PIS / PASEP 0,65%
C-2 COFINS 3,00%
C-3 ISS 3,00%
C-4 CPRB 4,50%
Total do Grupo C = 11,15%
Férmula Para Calculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
31,16%
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do Séo Francisco de do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional da CODEVASF

Servigos de manutengédo nas comportas hidraulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirords, sob a gestao da 22 SR da CODEVASF, no
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Objeto: Estado da Bahia.
PLANILHA ABC DOS SERVIGOS
TEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL (R$)] % | % ACUMULADO |[CLASSIFICAGAC | [ CLASSIFICAGAO %
210 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVOS PAINEIS ELETRICOS,
SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O . . i
CABEAMENTO, LANCAMENTO DOS CABOS E REALIZAGAO DAS 201:324.04 | 43,83% 43.83% & & 55%
CONEXGES ] ]
26 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DAS BORRACHAS DE VEDACAO,
TIPO NOTA MUSICAL, INCLUINDO NOVOS PARAFUSOS EM ACO 89.988,96 | 13,54% 57,37% B B 85%
INOXIDAVEL __ )
23 ggg\l/r\lnésggAng LOCAL MANUTENGAO DO CANTEIRO DOS 41376 | 600 401% 5 c oo
27 |MANUTENCAO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO
FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSORIOS) - Comporta 2 4037144 | 6,07% 70,08% B
11.___|FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DO FREIO DA COMPORTA 2 33.97262 |_5.11% 75.19% B
2.13___|MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 33.06148 | 5,00% 80.20% B
2.9 __|PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS 20.621.61 | _4.46% 84.65% B
13, ggg:ggwlemo E INSTALACAO DE NOVAS ENGRENAGENS DE 2592734 | 390% 08.55% c
14, |LOCACAC DE VEICULO 1597062 |_2.40% 90.96% C
211 |ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAGAO DE . N
T o 15.827,16 | 2,38% 93,34% c
21 DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELETRICO - o
(CABOS, PAINEIS SENSORES) 997846 1.50% 94,84% ©
25 |MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE FIXACAO DOS CABOS DE ACO - N
e oo 949630 | 143% 96,27% c
22 |DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E - -
PREPARACAO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2 665232 1,00% 97.27% ©
2.12___|LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA 503957 | 0,89% 98.16% C
24  [MANUTENCAO E LUBRIFICAGAO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, u 3
DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS 498922 0.75% 98,91% ©
28 ___|SUBSTITUICAO DO MOTOR ELETRICO DA COMPORTA 2 474815 | _0.71% 99.63% C
12 |INSTALACAO DE PLACA DOS SERVICOS 2483.28 | _0.37% 100,00% C
TOTAL GERAL = 664.691,33
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? Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
COD EVASF E Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

e-DOC 939B4F64

Proc 59520.001885/2022-51-e

Objeto:

“?"_25 Superintendéncia Regional da CODEVASF

Servigos de manutengao nas comportas hidraulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirords, sob a gestdo da 22 SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.

EVENTOGRAMA - CRITERIOS DE EVENTOS DAS MEDIGOES POR ETAPA

% Medigdo em Relagdo ao

Més Provavel

ITEM  DESCRIGAO DOS SERVIGOS Und  Quantidade  V.Total (RS) 1oy qos o oo e e e
1. SERVICOS PRELIMINARES
14, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UNID. 2 33.261,48 5,00% 1
12, INSTALAGAO DE PLACA DOS SERVIGOS UNID. 6 2.483,28 0,37% 1
13 ADMINISTRAGAO LOCAL/ MANUTENGAO DO CANTEIRO DOS VES. ) 44.138.76 6.64% .
SERVICOS
14, LOCAGAO DE VEICULO MES. 2 15.970,62 2,40% 1
,  MANUTENGAO ELETROMECANICA DAS COMPORTAS
’ HIDRAULICAS
DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELETRICO .
2 PANEIS SENGORES) CONJ. 2 9.978,46 150% 1
DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E ,
22 PREPARAGAO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2 CONJ- 2 665232 1.00% !
MANUTENGAO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO ,
23 FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSORIOS) - Comporta2 ~ CON- 2 40.371,44 6.07% !
MANUTENGAO E LUBRIFICAGAO DOS ROLETES DAS ,
24 COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS CONJ- 2 4.989,22 0.75% !
MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAGAO DOS CABOS DE .
25 O oAS ComPORTAS CONU. 2 9.496,30 143% 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DAS BORRACHAS DE VEDAGAO,
26 TIPO NOTA MUSICAL, INCLUINDO NOVOS PARAFUSOS EMACO  CONJ. 2 89.988,96 13,54% 1
INOXIDAVEL
27  FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO DO FREIO DA COMPORTA 2 CONJ. 1 33.972,62 5,11% 1
28  SUBSTITUIGAO DO MOTOR ELETRICO DA COMPORTA 2 UNID. 1 4.748,15 0.71% 1
29 FORNECIVENTO E INSTALAGAO DE NOVAS ENGRENAGENS DE o, , 25.927,38 3.90% .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVOS PAINEIS ELETRICOS,
SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA ,
210 5 CABEAMENTO, LANCAMENTO DOS CABOS E REALIZAGAO DAS  COM 2 291.324,04 43.83% !
CONEXOES
ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAGAO DE .
241 A CONJ. 2 15.827,16 2,38% 1
212 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA M 4013224 5.939,57 0,89% 2
243 PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS M 401,322 29.621,61 4,46% 2

664.691,33

100,00%

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=939B4F64
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1885&filter[anoproc]=2022

e-DOC 939B4F64
Proc 59520.001885/2022-51-e

Servigos de manutengado nas comportas hidraulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorés, sob a gestdao da 2 SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.

Valor Total dos Servigos R$ 664.691,33 |
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS
ITEM DESCRIGAO %R$ | PERC.DO TOTAL 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
1. |SERVICOS PRELIMINARES
1.1.  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 5,00% R$ 33.261,48
1.2.  |INSTALAGAO DE PLACA DOS SERVIGOS 0,37% R$ 2.483,28
1.3. |ADMINISTRAGAO LOCAL/ MANUTENGAO DO CANTEIRO DOS SERVIGOS 6,64% R$ 44.138,76
1.4. |LOCAGAO DE VEICULO 2,40% R$ 15.970,62
2. |MANUTENGAO ELETROMECANICA DAS COMPORTAS HIDRAULICAS
2,1 EESZSSETSA)GEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELETRICO (CABOS, PAINEIS 1,50% R$ 9.978,46
DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAGAO DAS N
22 |BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2 L,00% R¢ 665232
MANUTENGAO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE N
23 |ROLAMENTOS E ACESSORIOS) - Comporta 2 6.07% R$ 4037144
MANUTENGAO E LUBRIFICAGAO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E N
24 | 0c ACOPLAMENTOS 0,75% R$ 4.989,22
MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAGAO DOS CABOS DE AGO DAS N
25 | (OupORTAS 1,43% R$ 9.496,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DAS BORRACHAS DE VEDAGAO, TIPO NOTA N
26 |MUSICAL, INCLUINDO NOVOS PARAFUSOS EM ACO INOXIDAVEL 13,54% R$ 89.988,96
2.7 |FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO DO FREIO DA COMPORTA 2 5,11% R$ 33.972,62
2.8 |SUBSTITUICAO DO MOTOR ELETRICO DA COMPORTA 2 0,71% R$ 4.748,15
2.9 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE 3,90% R$ 25.927,34
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVOS PAINEIS ELETRICOS, SENSORES DE
2.10 [LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANGAMENTO | 43,83% |  R$ 291.324,04
DOS CABOS E REALIZAGAO DAS CONEXOES
ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAGAO DE TESTES N
211 | CorracIONATS ‘ ' 2,38% R$ 15.827,16
2.12 [LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA 0,89% R$ 5.939,57
2.13 |PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS 4,46% R$ 29.621,61
Medig&o Mensal (R$) - R$ 664.691,33 R$ 420.955,54 R$ 243.735,79
Percentual do Valor Total da Obra 100% - 63% 37%
1 R$ 420.955,54
Valor das MedigGes conforme etapas previstas no Eventograma 2 R$ 243.735,79
Total R$ 664.691,33
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