
Data-Base do Orçamento: ago/22
Encargos Sociais: 47,38%

BDI-Material: 15,28%
BDI-Serviços: 31,16%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor Total (R$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 95.854,14                  

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 33.261,48                  
1.2. INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS 2.483,28                    
1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS SERVIÇOS 44.138,76                  
1.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULO 15.970,62                  

2. MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS HIDRÁULICAS 568.837,19                

2.1
DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO (CABOS, PAINÉIS SENSORES)

9.978,46                    

2.2
DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAÇÃO DAS BASES DAS 
COMPORTAS - Comporta 2

6.652,32                    

2.3
MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E 
ACESSÓRIOS) - Comporta 2

40.371,44                  

2.4
MANUTENÇÃO  E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS 
ACOPLAMENTOS

4.989,22                    

2.5 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DAS COMPORTAS 9.496,30                    

2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TIPO NOTA MUSICAL, 
INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL

89.988,96                  

2.7 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 33.972,62                  
2.8 SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 4.748,15                    
2.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE 25.927,34                  

2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, SENSORES DE LIMITES, 
MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E 
REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES

291.324,04                

2.11 ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS 15.827,16                  
2.12 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA 5.939,57                    
2.13 PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 29.621,61                  

664.691,33

                                                 Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

                                        2ª Superintendência Regional da CODEVASF                                          

TOTAL GERAL =

Objeto:
Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR 
da CODEVASF, no Estado da Bahia.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - RESUMO
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                                               Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
                                               Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco e do Parnaíba
                                               2ª Superintendência Regional da CODEVASF

ITEM 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES Und Quantidade V. Unitário (R$) V.Total (R$)

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS COTAÇÃO COTAÇÃO 1 UNID. 1 16.630,74 16.630,74
1.1.2 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS COTAÇÃO COTAÇÃO 2 UNID. 1 16.630,74 16.630,74
1.2. INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COMP COMP 001 M² 6 413,88 2.483,28

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS
SERVIÇOS

COMP COMP 002 MÊS. 2 22.069,38 44.138,76

1.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMP COMP 003 MÊS. 2 7.985,31 15.970,62
95.854,14

2. MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS HIDRÁULICAS

2.1
DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO 
(CABOS, PAINÉIS SENSORES)

COTAÇÃO COTAÇÃO 3 CONJ. 2,00 4.989,23             9.978,46

2.2
DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E 
PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2

COTAÇÃO COTAÇÃO 4 CONJ. 2,00 3.326,16             6.652,32

2.3
MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO 
FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2

COTAÇÃO COTAÇÃO 5 CONJ. 2,00 20.185,72           40.371,44

2.4
MANUTENÇÃO  E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS 
COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS

COTAÇÃO COTAÇÃO 6 CONJ. 2,00 2.494,61             4.989,22

2.5
MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE 
AÇO DAS COMPORTAS

COTAÇÃO COTAÇÃO 7 CONJ. 2,00 4.748,15             9.496,30

2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, 
TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO 
INOXIDÁVEL

COTAÇÃO COTAÇÃO 8 CONJ. 2,00 44.994,48           89.988,96

2.7 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 COTAÇÃO COTAÇÃO 9 CONJ. 1,00 33.972,62           33.972,62

2.8 SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 COTAÇÃO COTAÇÃO 10 UNID. 1,00 4.748,15             4.748,15

2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE 
BRONZE

COTAÇÃO COTAÇÃO 11 CONJ. 2,00 12.963,67           25.927,34

2.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, 
SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA 
O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS 
CONEXÕES

COTAÇÃO COTAÇÃO 12 CONJ. 2,00 145.662,02         291.324,04

2.11
ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE 
TESTES OPERACIONAIS

COTAÇÃO COTAÇÃO 13 CONJ. 2,00 7.913,58             15.827,16

2.12 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA SINAPI 100717 M² 401,32 14,80                  5.939,57
2.13 PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS SINAPI 100759 M² 401,32 73,81                  29.621,61

568.837,19

TOTAL GERAL = 664.691,33

Referência

Objeto: Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - DETALHAMENTO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL =

TOTAL =

e-DOC 939B4F64
Proc 59520.001885/2022-51-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
939B4F64

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=939B4F64
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1885&filter[anoproc]=2022


CÓDIGO 
SINAPI/ORS

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO COMP 001

unidade : m²

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
-R$                    

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
4491 Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) m 3,5200 10,95R$           38,55R$                 
4813 Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 m² 1,0000 348,72R$          348,72R$               
5067 Pregos 16x24 kg 0,1500 25,61R$           3,84R$                   

391,11

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 32,35R$           12,94R$                 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,58R$           9,83R$                   

22,77

413,88

unidade : MÊS

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
10563/ORSE  Material de limpeza (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) mês 1 132,47R$          132,47R$               
10562/ORSE Material de escritório mês 1 34,58R$           34,58R$                 
10554/ORSE  Água Potável mês 1 455,34R$          455,34R$               

622,39

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
93565 ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 21.446,99R$     21.446,99R$           

21.446,99R$        

22.069,38

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO/SERVIÇO

SUB-TOTAL
MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

PLACA DA OBRA
EQUIPAMENTO/SERVIÇO

SUB-TOTAL
MATERIAL

COMP 002 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Composição de Preços Unitários Folha 1 de 1
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CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND. V. UNITÁRIO -R$ V. UNITÁRIO C/ BDI-R$

4491 SINAPI Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) m 9,50                           10,95                                  

4813 SINAPI Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 m² 302,50                       348,72                                

5067 SINAPI Pregos 16x24 kg 22,22                         25,61                                  

10563/ORSE  ORSE Material de limpeza (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) mês 114,91                       132,47                                

10562/ORSE ORSE Material de escritório mês 30,00                         34,58                                  

10554/ORSE  ORSE Água Potável mês 394,99                       455,34                                

MATERIAL/EQUIPAMENTOS
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CODIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE V. UNITÁRIO - R$ V. UNITÁRIO C/ BDI - R$
COTAÇÃO 1 COTAÇÃO MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UNID 12.679,26                 16.630,74                           

COTAÇÃO 2 COTAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UNID 12.679,26                 16.630,74                           

COTAÇÃO 3 COTAÇÃO
DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO 
(CABOS, PAINÉIS SENSORES) CONJ. 3.803,79                   4.989,23                             

COTAÇÃO 4 COTAÇÃO
DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E 
PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS CONJ. 2.535,86                   3.326,16                             

COTAÇÃO 5 COTAÇÃO MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUDORES (INCLUSO 
FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES) CONJ. 15.389,58                 20.185,72                           

COTAÇÃO 6 COTAÇÃO
MANUTENÇÃO  E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, 
DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS CONJ. 1.901,89                   2.494,61                             

COTAÇÃO 7 COTAÇÃO
MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO 
DAS COMPORTAS CONJ. 3.619,98                   4.748,15                             

COTAÇÃO 8 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, 
TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO 
INOXIDÁVEL CONJ. 34.303,76                 44.994,48                           

COTAÇÃO 9 COTAÇÃO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 CONJ. 25.900,70                 33.972,62                           

COTAÇÃO 10 COTAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 UNID. 3.619,98                   4.748,15                             

COTAÇÃO 11 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE 
BRONZE CONJ. 9.883,49                   12.963,67                           

COTAÇÃO 12 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, 
SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O 
CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS 
CONEXÕES CONJ. 111.052,64               145.662,02                         

COTAÇÃO 13 COTAÇÃO
ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE 
TESTES OPERACIONAIS CONJ. 6.033,31                   7.913,58                             

100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 M² 11,28                        14,80                                  

100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_P M² 56,27                        73,81                                  

COMP 003 CODEVASF

VEICULO TIPO COMERCIAL PICK-UP, 4X4, COM AR-CONDICIONADO 
PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM 
COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, 
IMPOSTOS, ETC UNID. 6.087,99                   7.985,31                             

93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MÊS 16.351,17                 21.446,99                           

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,74 39,01                                  

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,66 32,35                                  

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,74 24,58                                  

91634 SINAPI LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK - 6 T H 256,1 335,91                                

CPU - SERVIÇOS/MÃO DE OBRA
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A Depreciação mensal do equipamento

A1 Preço de Aquisição (SINAPI-00001159) 253.072,83       
A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 60,00                
A3 Previsão de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 2.530,73           

B Juros pelo Capital empregado

B1 Taxa mensal de Juros 5%
B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) 126,54              

C Conservação e manutenção 

C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 Incidência mensal (C1xA4) 2.530,73           
   
D Combustível

D1 Média mensal de quilômetro por veículo 1.200,00           
D2 Preço do litro de combustível (SINAPI -00004221) 7,50                  
D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel 10,00                
D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 900,00              

E Custo Mensal (sem BDI)  
Sem Motorista 6.087,99R$      

CODEVASF

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4
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%
A
A1 0,00%
A2 1,50%
A3 1,00%
A4 0,20%
A5 0,60%
A6 2,50%
A7 3,00%
A8 8,00%
A9 0,00%

16,80%

B
B1 0,00%
B2 0,00%
B3 0,66%
B4 8,33%
B5 0,06%
B6 0,56%
B7 0,00%
B8 0,08%
B9 7,85%
B10 0,02%

17,56%

C
C1 4,13%
C2 0,10%
C3 Férias Indenizadas 2,59%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55%
C5 Indenização Adicional 0,35%

9,72%

D
D1 2,95%

D2 0,35%
3,30%

47,38%

                 Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
                 Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco e do Parnaíba
                 2ª Superintendência Regional da CODEVASF

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salário-Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI

SUBTOTAL DE "A"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio - Enfermidade
13º Salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

SUBTOTAL DE  "B"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

SUBTOTAL DE "C"

 REINCIDÊNCIAS
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

e-DOC 939B4F64
Proc 59520.001885/2022-51-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
939B4F64

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=939B4F64
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1885&filter[anoproc]=2022


 1.00 
A1 Seguro e Garantia 0,48%
A2 Riscos e Imprevistos 0,85%
A3 Despesas Financeiras 0,85%
A4 Administração Central 3,45%

5,63%

 2.00 
B1 LUCRO 5,11%

5,11%

 3.00 
C1 PIS / PASEP 0,65%

C2 COFINS 3,00%

3,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

15,28%

BDI APLICADO NA OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

 Despesas Indiretas

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

Total do Grupo A =

Benefício

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

Total do Grupo B =

Impostos

Total do Grupo C =
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 1.00 
A1 Seguro e Garantia 0,49%
A2 Riscos e Imprevistos 1,39%
A3 Despesas Financeiras 0,99%
A4 Administração Central 4,93%

7,80%

 2.00 
B-1 LUCRO 8,04%

8,04%

 3.00 
C-1 PIS / PASEP 0,65%
C-2 COFINS 3,00%

C-4 CPRB 4,50%
11,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

31,16%

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS

BDI APLICADO NOS SERVIÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

 Despesas Indiretas

Total do Grupo A =

Benefício

Total do Grupo B =

Impostos

C-3 ISS 3,00%

Total do Grupo C =

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL (R$) % % ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO %
2.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, 

SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O 
CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS 
CONEXÕES

291.324,04                 43,83% 43,83% A A 55%

2.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, 
TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO 
INOXIDÁVEL

89.988,96                    13,54% 57,37% B B 85%

2.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS 
SERVIÇOS

44.138,76                    6,64% 64,01% B C 100%

2.7 MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO 
FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2 40.371,44                    6,07% 70,08% B

1.1. FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 33.972,62                    5,11% 75,19% B
2.13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 33.261,48                    5,00% 80,20% B
2.9 PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 29.621,61                    4,46% 84,65% B
1.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE 

BRONZE
25.927,34                    3,90% 88,55% C

1.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULO 15.970,62                    2,40% 90,96% C
2.11 ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE 

TESTES OPERACIONAIS
15.827,16                    2,38% 93,34% C

2.1 DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO 
(CABOS, PAINÉIS SENSORES)

9.978,46                      1,50% 94,84% C

2.5 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO 
DAS COMPORTAS

9.496,30                      1,43% 96,27% C

2.2 DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E 
PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2

6.652,32                      1,00% 97,27% C

2.12 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA 5.939,57                      0,89% 98,16% C
2.4 MANUTENÇÃO  E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, 

DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS
4.989,22                      0,75% 98,91% C

2.8 SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 4.748,15                      0,71% 99,63% C
1.2. INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS 2.483,28                      0,37% 100,00% C

664.691,33

                                        Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
                                        Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
                                        2ª Superintendência Regional da CODEVASF                                          

TOTAL GERAL =

Objeto:

PLANILHA ABC DOS SERVIÇOS

Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no 
Estado da Bahia.

43,83%

13,54%
6,64% 6,07% 5,11% 5,00% 4,46% 3,90% 2,40% 2,38% 1,50% 1,43% 1,00% 0,89% 0,75% 0,71% 0,37%
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                                               Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
                                               Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco e do Parnaíba
                                               2ª Superintendência Regional da CODEVASF

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Und Quantidade V.Total (R$)
% Medição em Relação ao 
Valor Total do Orçamento

Mês Provável 
da Medição

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID. 2 33.261,48 5,00% 1

1.2. INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS UNID. 6 2.483,28 0,37% 1

1.3.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS 
SERVIÇOS

MÊS. 2 44.138,76 6,64% 1

1.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÊS. 2 15.970,62 2,40% 1

2.
MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS 
HIDRÁULICAS

2.1
DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO 
(CABOS, PAINÉIS SENSORES)

CONJ. 2 9.978,46 1,50% 1

2.2
DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E 
PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2

CONJ. 2 6.652,32 1,00% 1

2.3
MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO 
FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2

CONJ. 2 40.371,44 6,07% 1

2.4
MANUTENÇÃO  E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS 
COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS

CONJ. 2 4.989,22 0,75% 1

2.5
MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE 
AÇO DAS COMPORTAS

CONJ. 2 9.496,30 1,43% 1

2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, 
TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO 
INOXIDÁVEL

CONJ. 2 89.988,96 13,54% 1

2.7 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 CONJ. 1 33.972,62 5,11% 1

2.8 SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 UNID. 1 4.748,15 0,71% 1

2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE 
BRONZE

CONJ. 2 25.927,34 3,90% 1

2.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, 
SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA 
O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS 
CONEXÕES

CONJ. 2 291.324,04 43,83% 1

2.11
ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE 
TESTES OPERACIONAIS

CONJ. 2 15.827,16 2,38% 1

2.12 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA M² 401,3224 5.939,57 0,89% 2

2.13 PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS M² 401,3224 29.621,61 4,46% 2

TOTAL GERAL = 664.691,33 100,00%

EVENTOGRAMA - CRITÉRIOS DE EVENTOS DAS MEDIÇÕES POR ETAPA

Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.Objeto:
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ITEM DESCRIÇÃO % R$ PERC. DO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5,00% R$ 33.261,48

1.2. INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS 0,37% R$ 2.483,28

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS SERVIÇOS 6,64% R$ 44.138,76

1.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULO 2,40% R$ 15.970,62

2. MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS HIDRÁULICAS

2.1
DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO (CABOS, PAINÉIS 
SENSORES)

1,50% R$ 9.978,46

2.2
DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAÇÃO DAS 
BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2

1,00% R$ 6.652,32

2.3
MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE 
ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2

6,07% R$ 40.371,44

2.4
MANUTENÇÃO  E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E 
DOS ACOPLAMENTOS

0,75% R$ 4.989,22

2.5
MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DAS 
COMPORTAS

1,43% R$ 9.496,30

2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TIPO NOTA 
MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL

13,54% R$ 89.988,96

2.7 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 5,11% R$ 33.972,62
2.8 SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 0,71% R$ 4.748,15
2.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE 3,90% R$ 25.927,34

2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, SENSORES DE 
LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANÇAMENTO 
DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES

43,83% R$ 291.324,04

2.11
ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE TESTES 
OPERACIONAIS

2,38% R$ 15.827,16

2.12 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA 0,89% R$ 5.939,57
2.13 PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 4,46% R$ 29.621,61

Medição Mensal (R$) - R$ 664.691,33

Percentual do Valor Total da Obra 100% -

1 R$ 420.955,54

2 R$ 243.735,79

Total R$ 664.691,33

10 DIAS10 DIAS

Valor das Medições conforme etapas previstas no Eventograma

R$ 420.955,54 R$ 243.735,79

63% 37%

Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.

Valor Total dos Serviços R$ 664.691,33

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10 DIAS 10 DIAS10 DIAS 10 DIAS
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