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1. CONTEXTUALIZACAO/HISTORICO

A CODEVASF ¢ uma empresa publica dependente 100% do capital da Unido e que
transforma a realidade das pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares basicos da
sustentabilidade: social, econdmico e ambiental. Atuamos com base na capacidade
técnica de nossa forga de trabalho, alicercados nas expertises e experiéncias adquiridas
ao longo da nossa historia, ou mediante parcerias com instituicdes publicas ou
organizagdes privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, notoriamente nos
segmentos de agricultura irrigada, revitalizacdo de bacias hidrograficas, seguranca
hidrica e economia sustentavel, promovendo o desenvolvimento regional em regides de
baixo poder econdmico e distribui¢ao de renda. Dentre as agdes desenvolvidas pela
CODEVASF encontra-se a barragem Manoel Novaes, conhecida como barragem de
Miroros.

A barragem de Mirords foi construida com a finalidade de regularizar as vazdes do Rio
Verde de modo a propiciar uma melhor e sistematica utilizacao dos recursos hidricos da
bacia, tanto para a irrigacdo, a jusante, como para o abastecimento de 4gua potavel aos
municipios e povoados da regido. O dispositivo eletromecanico que controla o fluxo de
agua ¢ uma valvula dispersora que est4 instalada na galeria de descarga da barragem de
Mirords. As principais caracteristicas desse empreendimento sdo as seguintes:

» (Capacidade maxima de acumulagdo: 158.400.000 m?;
= Area da bacia hidrografica: 1.780 km?;

=  Vazio do vertedouro: 1.000 m3/s;

» Comprimento da crista: 340 m;

=  Altura maxima: 75 m;

* Cota de Coroamento: 353 m.

Hoje, a barragem de Mirorés cumpre 03 (trés) fungdes: promove dgua para o Perimetro
de Irrigacdo de Miroros, abastece a maioria das comunidades e municipios da regido de
Irecé e ¢ responsavel pela vazao ecologica do rio Verde.

A barragem de Miroros ¢ um empreendimento da CODEVASF cujos os estudos
iniciaram no ano de 1963 e a construgdo ocorreu no periodo de periodo de 1980 a 1985,
conforme breve relato abaixo:

= QOs estudos e investigagdes iniciais sobre a area onde se encontra o Projeto de
Mirorés ocorreu no ano de 1963, quando o Consércio LASA-
HIDROBRASILEIRA desenvolveu para a Comissao do Vale do Sao Francisco,
investigagdes sobre o aproveitamento hidro agricola das Bacias dos Rios Verde
e Jacaré;

= No ano de 1978 a empresa Geotécnica elaborou os seguintes estudos da
Barragem de Mirords no Rio Verde:
v’ Relatorio de Estudos Hidrologicos;
v Relatorio de Estudos Geoldgicos e Geotécnicos;
v Relatorio de Investigagdes Geotécnicas: Ensaios de Laboratério, Boletim

de Sondagens e Ensaios de Perda de Agua, etc.;
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v Relatorio de Levantamento Topografico;
v" Relatorio de transporte de Cotas;
v’ Relatorio de Transporte de Cotas;

v’ Relatorio de Levantamento do Sitio da Barragem;

* Em setembro de 1978 a CODEVASF abriu a Concorréncia para o Projeto
Basico da Barragem de Miroros. A empresa Milder Kaiser Engenharia S.A. foi a
empresa selecionada para a execucdo do Projeto Basico no periodo entre
fevereiro e julho de 1979;

= No periodo de 1980 a 1985 a empresa Norberto Odebrecht, com a supervisao da
empresa THEMAG, executou as obras da Barragem de Miroroés. E até os dias de
hoje, a CODEVASF ainda ¢ a responsavel pela manutengdo e operagdao da
barragem.

A CODEVASF ¢ responsavel pela administracdo, operagdo e manutencido de toda a
infraestrutura existente na barragem.

2. DESCRICAO DA  NECESSIDADE DA  CONTRATACAO,
CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A
PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

A sangria da barragem de Mirords ocorre por meio de um vertedouro lateral composto
de estrutura de controle, calha e dissipagdo em salto de esqui. Na estrutura de controle
de sangria da barragem foram instaladas duas comportas hidraulicas, tipo segmento, que
sdo acionadas, individualmente, por meio de guinchos eletromecanico. Abaixo segue
uma breve descricdo dos equipamentos eletromecanicos existentes no vertedouro.

Caracteristicas das comportas:

Tipo de Comporta: Segmento;
Numero de comportas: 02 (duas);
Largura do vao livre: 10.264 mm;
Altura da comporta: 10.000 mm;
Orgio de manobra: guincho de cabo;
Peso da comporta: 26 t.

O O O O O O

Caracteristicas do 6rgao de manobra:

Tipo: Guincho eletromecanico com cabos de aco;
Capacidade: 25 t;

Velocidade de subida: 0,6 m/min;

Velocidade de descida: 0,6 m/min;

Curso do guincho: 13,615 m;

Tempo de abertura/fechamento: 23/23 min;

Peso total aproximado: 6 t;

O O O O 0 0 O
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Equipamentos que compode o 6rgao de manobra:

o 02 (dois) motores elétricos (5 CV, 08 polos, 900 rpm, 380 V, 60 Hz);

o 02 (dois) redutores sem-fim (fabricante transmotécnica, modelo U 18,
fig. 2K1 com duas pontas de eixo iguais na saida);

o 02 (dois) freios eletromagnéticos (fabricante BBE, tipo 16, 380 V);

o 02 (dois) sistemas de chave limites;

o 02 (dois) conjuntos de engrenamento externo-principal, 02 (dois)
engrenamento externo-intermediario, 02 (dois) eixo principal — tambor e
mancais de rolamento;

o 02 (dois) painéis elétricos de comando, protecdo e sinalizacao.

Caracteristicas das comportas ensecadeira:

Tipo de comporta: ensecadeira;

Numero de comportas: 02;

Numero de elementos por comporta: 04;

Largura do vao: 8.500 mm;

Altura total da comporta: 10.500 mm;

Viga pescadora: estrutura soldada, capacidade de 12, 5 t.

O O O O O O

Foto 01. Vista geral dos equipamentos de acionamento das comportas segmento do

vertedouro.
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Foto 03. Detalhe do sistema de freio das comportas.
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Foto O. Imagens das duas comportas do vertedouro.

Porém, essas comportas hidraulicas estdo com problemas no sistema de abertura e
fechamento. Uma delas nao esta abrindo e a outra estd com limita¢des no sistema de
abertura. A comporta que estd abrindo apresenta o seguinte problema: o comando de
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abertura dessa comporta em estdgios ndo estd funcionando, ou seja, quando se inicia a
abertura da comporta e ¢ interrompida a abertura em uma certa altura, ao reiniciar
novamente a abertura da comporta, o sistema de acionamento nao funciona, ou seja, em
virtude disso, ndo € possivel dar continuidade na abertura da comporta. Em funcao
disso, considerando as recentes inspegoes realizadas nesses equipamentos por técnicos
da CODEVASF, e que tais equipamentos se encontram em operagdo a mais de 30
(trinta) anos, e por se tratar de equipamentos que envolvem, de certa forma, a seguranga
da operacionalidade da barragem, ¢ necessario que se faca as seguintes intervengdes no
sistema eletromecanico de acionamento dessas comportas:

MANUTENGAO ELETROMECANICA DAS COMPORTAS HIDRAULICAS

Desmontagem e reforma de todo o sistema elétrico (cabos, painéis sensores)

Desmontagem dos motores, freios, acoplamentos e preparacdo das bases das comportas -
comporta 2

Manutengcdo dos conjuntos redutores (incluso fornecimento de rolamentos e acessoérios) -
comporta 2

Manutengéo e lubrificagcdo dos roletes das comportas, dos mancais e dos acoplamentos
Manutengdo dos dispositivos de fixagao dos cabos de ago das comportas

Fornecimento e instalagdo das borrachas de vedagao, tipo nota musical, incluindo novos parafusos
em ago inoxidavel

Fornecimento e substituicdo do freio da comporta 2

Substituicdo do motor elétrico da comporta 2

Fornecimento e instalagdo de novas engrenagens de bronze
Fornecimento e instalagdo de novos painéis elétricos, sensores de limites, montagem da
infraestrutura para o cabeamento, langamento dos cabos e realizagdo das conexdes

Alinhamento, nivelamento, reaperto e realizagao de testes operacionais
Lixamento manual em superficies metalicas em obra
Pintura das estruturas metdlicas

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A
ESCOLHA DA SOLUCAO

Os servicos deverao ser executados por empresas do ramo, principalmente, empresas
com experiéncia em manutencao eletromecanica de comportas hidraulicas.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO - ANALISE DAS ALTERNATIVAS
POSSIVEIS DE SOLUCOES

Para a execug¢do dos servicos de manutencao das comportas hidraulicas, foram avaliadas
as seguintes alternativas:

= A propria CODEVASF executar os servicos;
* A contratagdo de uma empresa privada para execucdo dos servigos, mediante
licitagao.
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A CODEVASEF optou pela licitagdo e contratagdo de uma empresa privada por entender
que essa empresa executard os servigos num intervalo de tempo mais curto do que a
propria CODEVASF, devido a limitagcdo do quantitativo do corpo técnico da empresa.
Além disso, certos servigos, como exemplo, a pintura, jateamento, a CODEVASEF teria
que terceirizar os servicos, o que poderia atrasar a execugao dos servicos.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Como solucdo, espera-se que a empresa contratada forneca o material e execute os
servicos, segundo as exigéncias técnicas da CODEVASF, restabelecendo o
funcionamento das 02 (duas) comportas hidraulicas do vertedouro da barragem de
Miroros.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS E
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Foram levantados os quantitativos servigos a serem contratados, bem como os custos.
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Abaixo segue um quadro com o resumo.

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2,

2.1

22

23

24
25
2.6

27
2.8
2.9

2.10

2.1

212
213

Lo |

DESCRIGAO DOS SERVIGOS
SERVIGOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
INSTALACAO DE PLACA DOS SERVICOS
ADMINISTRACAO LOCAL/ MANUTENCAO DO CANTEIRO DOS SERVIGOS
LOCACAO DE VEICULO

MANUTENGAO ELETROMECANICA DAS COMPORTAS HIDRAULICAS

DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELETRICO (CABOS, PAINEIS
SENSORES)

DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARACAO DAS BASES
DAS COMPORTAS - Comporta 2

MANUTENGAO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE
ROLAMENTOS E ACESSORIOS) - Comporta 2

MANUTENGAO E LUBRIFICACAO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS
ACOPLAMENTOS

MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAGCAO DOS CABOS DE ACO DAS COMPORTAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DAS BORRACHAS DE VEDAGAO, TIPO NOTA MUSICAL,
INCLUINDO NOVOS PARAFUSOS EM ACO INOXIDAVEL

FORNECIMENTO E SUBSTITUIGAO DO FREIO DA COMPORTA 2

SUBSTITUIGAO DO MOTOR ELETRICO DA COMPORTA 2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVOS PAINEIS ELETRICOS, SENSORES DE LIMITES,
MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANCAMENTO DOS CABOS E
REALIZACAO DAS CONEXOES

ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAGAO DE TESTES OPERACIONAIS
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA
PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS

TOTAL GERAL =

Valor Total (R$)
95.854,14
33.261,48

2.483,28
44.138,76
15.970,62

568.837,19

9.978,46
6.652,32
40.371,44

4.989,22
9.496,30
89.988,96

33.972,62
4.748,15
25.927,34

291.324,04
15.827,16
5.939,57
29.621,61

664.691,33
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7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Como diversas empresas podem executar objeto desse estudo e por se tratar de servigos
comuns, desde que atendam aos requisitos de qualificagdo técnica e econdmicos
financeiros exigidos no Edital, logo, ndo hé necessidade de parcelamento do objeto.

8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nesses ultimos anos, a CODEVASF vem realizando intervencgoes, semelhantes aos
propostos neste estudo, nas barragens sob a sua gestdo, com o objetivo de recuperar a
infraestrutura desses empreendimentos. A concepcdo adotada pela CODEVASF tem
produzido resultados satisfatorios. Equipamentos eletromecanicos foram recuperados
nas barragens de Zabumbao, Cova da Mandioca, A¢gude Ceraima, etc.. A experiéncia da
CODEVASF com a implantagdo, administragdo, manutencdo e operacdo da
infraestrutura dos Perimetros Publicos de Irrigagdo tem trazido para a empresa uma
expertise na recuperacao de equipamentos de grande porte, como bombas hidraulicas,
comportas, pontes rolantes, valvulas, etc..

9. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI

A CODEVASF tem como missdo institucional “Desenvolver bacias hidrograficas de
forma integrada e sustentdvel, contribuindo para a redug¢do das desigualdades
regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil
previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza, a marginalizagdo e
reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3°, inciso III). Para atingir sua missao,
a CODEVASF realiza todo ano um planejamento de nivel tatico-operacional, que
resulta no Plano Anual de Negocios — PAN. O PAN ¢ um importante instrumento de
governanca da CODEVASF no qual s3o estabelecidos os principais projetos que serdo
desenvolvidos em determinado exercicio. O PAN apresenta as metas fisicas,
orcamentarias e financeiras que serdo priorizadas pela empresa a partir do alinhamento
com o Planejamento Estratégico Institucional — PEI, com foco em trés temas
estratégicos: “Seguranca Hidrica”, “Agricultura Irrigada” e “Economia Sustentavel”,
conforme detalhado no quadro abaixo.

Tema Setor Segmentos/intervencoes
estratégico

- Esgotamento sanitario;

Revitalizagdo de - Ligagoes intra-domiciliares;

Bacias . . .
. . - Sistemas de abastecimento de agua;
Hidrograficas .
- Processos erosivos.
S Infraestrut - Barragens/Barreiros;

eguranca nfraestrutura .

gurang M - Adutoras;
Hidrica Hidrica - Pocos;
b
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- Cisternas;
- Sistemas de abastecimento de agua;
- Canais.
Aducio de Agua - Implantacdo do sistema de gestdo do
Bruta PISF;

- Operagado e manutengao do PISF.
- Gestdo, administracio e operagdo de
projetos publicos de irrigagdo;
- Implantagdo de infraestrutura de uso
comum para irrigacao.

Agricultura

Irrigada Agricultura

Irrigada

- Apoio as atividades produtivas, apicultura,
aquicultura, fruticultura e agricultura
familiar;

- Capacitagdo de jovens;

- Obras de infraestrutura para escoamento de
produgdo;

- Fornecimento de equipamentos e
implementos agricolas e maquinas;

- Projetos e obras em infraestruturas urbana
e rural;

- Operacao dos Centros Integrados de
Recursos Pesqueiros e Aquicultura.

Economia
Sustentavel Inclusio Produtiva

Tal demanda se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional — PEI (2022-2026) da
CODEVASEF no que se refere a melhoria continua de processos de desenvolvimento das
areas onde a empresa atua. O detalhamento das a¢des da empresa consta no Plano Anual

de Negocios da CODEVASEF.
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10. RESULTADOS PRETENDIDOS

= Recuperar os sistemas de comportas do vertedouro da barragem de Miroro6s;

= Restabelecer o controle de vazio do vertedouro da barragem de Miroros;

= Atender as exigéncias da LEI N° 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010
(Estabelece a Politica Nacional de Seguranca de Barragens destinadas a
acumulagdo de agua para quaisquer usos, a disposi¢ao final ou temporaria de
rejeitos e a acumulacdo de residuos industriais, cria o Sistema Nacional de
Informacgdes sobre Seguranga de Barragens e altera a redagdo do art. 35 da Lei
no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 40 da Lei no 9.984, de 17 de julho de
2000).

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE

Dada a natureza do objeto que se pretende contratar, ndo havera impactos ambientais. A
Contratada deve atender a legislacdo brasileira para sustentabilidade e meio ambiente, e
atender as condicionantes das licengas existentes na barragem de Miroros.
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12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E
RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

Considerando que a manuten¢ao do sistema de comportas do vertedouro da barragem de
Mirorés € essencial para a operacdo e seguranca da barragem e que 0s custos
representam os pregos praticados no mercado, a contratacdo de uma empresa por meio
de licitagao torna-se razoavel e viavel.
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