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DATA: 22/09/2022
PROCESSO: n° 59520.001897/2022-86

ORIGEM/AREA REQUISITANTE: 29/GRR/UMA

1. REFERENCIA

Estudo Técnico Preliminar (ETP) — Trata-se de documento prévio ao certame licitatorio,
previsto Instru¢cdo Normativa N° 40, de 22 de maio de 2020, para identificacdo e analise das
necessidades, tendo em vista a caracterizacdo e quantificacdo dos bens a serem adquiridos.
Desta forma, na hipotese de conclusdo pela viabilidade da contratacdo, o Estudo Técnico
Preliminar fundamenta o termo de referéncia.

2. OBJETIVO

O objetivo deste estudo técnico é ajustar procedimento licitatorio para contratacdo de empresa
para a execucdo de SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO DAS
ACOES DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, com o
propdésito de atender as necessidades de desenvolvimento regional dos municipios inseridos
na area de atuacao da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Codevasf tem
como Missdo ‘“Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel,
contribuindo para a reducdo das desigualdades regionais”, sendo uma organizagdo que
transforma a realidade das regides onde atua, com foco na melhoria das condicBes sociais,
econdmicas e ambientais.

A empresa a ser contratada realizard a fiscalizacdo in loco dos servigos de engenharia
relativos a revitalizacdo no ambito de processos erosivos (barraginhas, terracos, adequacédo de
estradas vicinais, cercamento de nascentes, desassoreamento de corpos hidricos, construcoes
de bebedouros, passagens molhadas...), das obras e servigos de engenharia, e das doacdes
realizadas para o desenvolvimento territorial.

Os produtos desta fiscalizagdo consistem em relatérios que possibilitem & Codevasf o
acompanhamento dos servigos, contendo 0s memoriais executados entre os periodos de
vistorias. Os modelos dos relatorios serdo disponibilizados pela Codevasf.
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A contratacdo visa dar suporte as atividades desenvolvidas pela 2¢/SR contribuindo de forma
célere para o melhor andamento dos projetos em execucdo, assim aumentando a eficiéncia no
atendimento as demandas da sociedade.

4. REQUISITOS NECESSARIOS A SOLUCAO

Os requisitos a serem adotados devem atender critérios minimos de qualidade, bem como
aspectos de sustentabilidade, de modo a possibilitar a selecdo da proposta mais vantajosa e
mediante ampla competicao.

4.1. Nivel de qualidade

Atendimento as normativas e especificacdes técnicas relativas a execucao de revestimento
primario, de amplo conhecimento do mercado e a serem indicadas nos Termos de
Referéncia/Projeto Basico.

4.2. Sustentabilidade

Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 001/2010.

4.3. Criterios de selecdo
4.3.1. Qualificacdo Técnica: baseada na capacidade operacional da licitante, relativo
a experiéncias similares em contratos anteriores servi¢cos de maior relevancia, a serem

identificados nos Termos de Referéncia/Projeto Basico.

4.3.2. Qualificacdo econdmico-financeira: com base no capital social da licitante,
correspondente a 10% do valor or¢cado pela Codevasf e indices de liquidez.

4.3.3. Aceitabilidade de preco unitario: menor ou igual ao valor orcado pela
Codevasf.

4.3.4. Critério de julgamento de propostas: menor preco.

5. FORMA DE REALIZACAO

5.1. Forma de Realizacdo: SRP

5.2. Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Unitario.
5.3. Modo de Disputa: Aberto.

5.4. Valor Estimado: Puablico.

5.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.
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6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

As quantidades estimadas de materiais e servigos para a presente contratacdo foram estimadas
com base na necessidade de demanda futura, totalizando 150 vistorias no periodo de 12 meses
utilizando veiculo caminhonete 4x4 180CV para o item |, 225 vistorias no periodo de 12
meses utilizando veiculo leve para o item 11, 150 vistorias no periodo de 12 meses utilizando
veiculo caminhonete 4x4 180CV para o item Ill, e 225 vistorias no periodo de 12 meses
utilizando veiculo leve para o item 1V (tabela 1).

7. LEVANTAMENTO DE PRECOS

O valor estimado para contratagdo dos SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO E
SUPERVISAO TECNICA DAS ACOES DE REVITALIZACAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS corresponde & importancia de R$ 4.497.010,93 (Quatro milhdes e
guatrocentos e noventa e sete mil e dez reais e noventa e trés centavos), com data de
referéncia de SINAPI - agosto/2022; ORSE - julho/2022; SICRO - abril/2022 para o estado
da Bahia, Cotacéo — setembro/2022, a op¢éo pela cotagdo aconteceu por ndo encontrar
dados nos sistemas de referencia de custos oficiais, atendendo ao disposto no Decreto n°
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

Tabela 1
ltem Senicos Unidade | Quantidade | Preca Unitario (RS) Preco (R3)
ftem| Semgosdealpmoaﬁscahzagao.b’ewuloCammhonetedxd 180 istori 150 9.0%5.20 {33 779.07
CV. Engenhegiro.
tem Il |Senicos de apoio a fiscalizagéo. Veiculo leve. Engenheira. vistoria 225 723140 1.627.065,61
e I Semgpsde}aplmoaﬁscahzagao.b’ewuloCammhonetedxd 180 istori 150 £ 110.39 767907 88
CV. Nivel Técnico.
tem [V |Senvigos de apoio & fiscalizagéo. Veiculo leve. Nivel Técnica. vistoria 225 3.325.59 T48.257 47
Preco Total (RS) 4.497.010,93

8. DESCRICAO DA SOLUCAO

A presente contratacdo engloba a execucdo de servigos apoio a fiscalizacdo e supervisdo
técnica das acdes de revitalizacdo de bacias hidrogréaficas e as doacGes do desenvolvimento
territorial, na area de abrangéncia da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da
Bahia. Compreendendo 0s servi¢os visando:

a) Acompanhamento e fiscalizacdo das obras e servicos de engenharia relativos a
revitalizacao.

b) Fiscalizacdo relacionada as doagdes do desenvolvimento territorial.

c) Emisséo de relatorio, contendo informagfes acerca do acompanhamento dos servicos
de engenharia executados e meméria dos quantitativos executados entre os periodos de
vistorias.
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Os produtos desta fiscalizagdo consistem em relatérios que possibilitem & Codevasf o
acompanhamento dos servigos, contendo 0s memoriais executados entre os periodos de
vistorias.

Justifica-se a contratacdo de empresa para dar suporte a Codevasf, a qual precisa executar a
fiscalizacdo localmente e atendendo aos prazos estabelecidos.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

Em conformidade com as diretrizes e solugdes adotadas, como também em razdo da
especificidade de execucdo que compreende regifes distintas da area de atuacdo da 22
Superintendéncia Regional e visando ampliar o carater competitivo da licitacdo considerando
que o objeto é viavel tecnicamente e economicamente sem perda de escala, conforme consta
no presente Termo de Referéncia, justifica-se a divisdo em itens.

Assim em razdo da especificidade de execucdo que compreende servigos de apoio a
fiscalizacdo dividida em dois itens cada considerando a formacao técnica exigida para tais
atividades, e ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusdo dos servicos, 0
objeto da licitacdo foi dividido em 04 itens conforme consta do TR.

10. PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

O Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o sistema de registro de precos, no §2° do artigo
7°, define que ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria em licitacdes para registro de
preco, que somente sera exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATACAO

As atividades propostas visam garantir a Codevasf, por meio da 22 Superintendéncia Regional
0 acompanhamento de servicos de engenharia vinculados a revitalizacdo da bacia do Sao
Francisco. Justifica-se a contratacdo de empresa para dar suporte a Codevasf, a qual precisa
executar a fiscalizacdo localmente e atendendo aos prazos estabelecidos e, assim, melhorando
a capacidade de fiscalizacdo dos projetos em andamento.

Esta acdo, portanto, ird apoiar a 22 Superintendéncia da Codevasf no cumprimento de sua

missdo em "Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel, contribuindo
para a reducdo das desigualdades regionais".

12. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PREVIAMENTE AO CONTRATO

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato, prevista em Edital e seus anexos.
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Atendimento as exigéncias técnicas, que sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar a fiscalizacdo dos servigos de
engenharia com a seguranca e a qualidade esperada.

Por fim, designacao de Servidor da Codevasf, com formagédo e competéncia para acompanhar
e fiscalizar a execucdo contratual.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Essa atividade € inexigivel de licenciamento no estado da Bahia.

14. CONSIDERAGCOES FINAIS

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucdo descrita mostra-se
tecnicamente possivel e absolutamente necessaria para subsidiar a prestacdo dos servigos
delegados a Codevasf, visando o desenvolvimento regional sustentavel da sua &rea de
atuacdo, possibilitando-lhe assim cumprir a sua misséo.

Responsavel pelas informagdes:

Assinado Eletronicamente
ADAILTON DE CASTRO VIEIRANETO
Analista em Desenvolvimento Regional
2)/GRR/UMA

Aprovo o referido Estudo Técnico Preliminar:

Assinado Eletronicamente
EDSON RODRIGUES MARQUES JUNIOR
Gerente Regional da 2/GRR

Homologo o Estudo Técnico Preliminar

Assinado Eletronicamente
HARLEY XAVIER NASCIMENTO
Superintendente Regional da 22 SR
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