T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
-1 Secretaria Regional de Licitagées — 22SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

MD ﬁ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
D[ﬁ)@] @ PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-
Codevasf, empresa publica federal, com atual denominagdo social por forca da Lei n°
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29
de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro
de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, com sede na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro,
CEP 47.600-000 Bom Jesus da Lapa - BA, doravante denominada Codevasf, neste ato
representada por seu(ua) Superintendente Regional, Sr. HARLEY XAVIER
NASCIMENTO, brasileiro, casado, eng®. eletricista, CPF/MF n° 542.826.755-00, RG n°
03.963.945-23 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, CEP
47.600-000 Bom Jesus da Lapa - BA, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endere¢o), Estado XXXXXXX, CEP
XXXXXXX, doravante denominada contratada, neste ato representada por XXXXXXX,
(nacionalidade), (estado civil), (qualificagdo), portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente
contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°
59520.001902/2022-51-e, decorrente do Edital de Pregdo n° 20/2022, por Sistema de
Registro de Pregos, com execugdo __ (integral ou parcial), que, em observancia as
disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do
Decreto n° 8.538/2015, Decreto n® 10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013 e do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes
clausulas e condigdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a contratagdo de empresa para execugao de

Pagina 1 de 18



T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DE VASF a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= |

1.2.

1.3.

21.

2.2

Secretaria Regional de Licitagées — 22SR/SL

servigos e agdes de conservagido de solo e agua em municipios na area de
atuacdo da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da
Bahia, conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

Discriminagao do objeto:

ITEM SERVICOS UNDDE | QUANTIDADE | VALOR
MEDIDA UNITARIO
(R$)

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n° 20/2022 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da contratada, e sua documentagdo, datada de

___ [ __.(informar a data);

d) Ata de Registro de Pregos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

9) 5Ddlemais documentos contidos no Processo n° 59520.001902/2022-
e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e
os termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO
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Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os
estabelecidos no item 10 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o
Edital n® 20/2022, e nos subitens abaixo.

O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
Codevasf, com eficacia legal a partir da publicagdo do Extrato do Contrato no
Diario Oficial da Uniado, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagcao financeira
da contratada;

c) For constatada em pesquisa que o0s pregcos contratados
permanecem vantajosos para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela Autoridade Competente.

A prorrogacgao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogagao e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo
de prorrogacao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Apods emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposicao e submetera a apreciagdo do Comité de
Gestao Executiva, com vistas a autorizagao para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até
30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato.

A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagcao
do Extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uni&do” e entrega das “Garantias
de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”’, na Unidade de
Financas da Codevastf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do
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objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidos as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes,
para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessdria a modificagdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos pela Lei;

c) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra
ou servico, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por
imposic&o de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestagao de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou
SErvigo;

f) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo
para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econbémico-financeiro
inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagao a contratada devera apresentar prova de regularizagao
com tributos (Fazenda Federal, Estadual € Municipal), Previdéncia Social
(CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sang¢des previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagcbes
da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragao
no valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

Pagina 4 de 18



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
-1 Secretaria Regional de Licitagées — 22SR/SL

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.
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6.2.1.
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6.3.

O valor global deste contrato é de R$ ...... ), obedecidos os pregos
por item constantes da Proposta Financeira da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao
podera ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificagao do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagdo. No caso de omissdo, considerar-se-40 como inclusas
Nnos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de
trabalho), Categoria Econémica ___ , sob gestdo da Area de Gestéo
Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho
n° , emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos objeto deste contrato serdo efetuados em reais,
com base no item 11 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital, que faz parte
integrante do mesmo, serao efetuados em reais, contra a apresentacdo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela fiscalizacdo da Codevasf, e
de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os
subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas
Faturas/Notas Fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis,
apos a entrega das Faturas/Notas Fiscais.

Caso a fiscalizacdo nao ateste as Faturas/Notas Fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds a entrega da nova documentacgao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentagao relativa
a cada servico faturado, devidamente atestado pela fiscalizacdo, isentas de
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erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por nao ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecida que a aliquota
do imposto a ser destacada na Nota Fiscal sera aquela praticada na operacao
interna, conforme art. 155, § 2° nciso VI, letra “b”, da Constituicdo
Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de
retencdo na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N°
1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a isengdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencido do imposto de renda e das contribui¢des sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o niumero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf, e, que cubram a
execucgao do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos Anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se n&o atendido, implica
desconsideracao pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

As faturas so6 serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverado estar isentas de erros ou omissbes, sem o que, serao, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corregbes, nao se
alterando a data de adimplemento da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia dos servigos entregue, atestando
que os mesmos estdo de acordo com as Especificagbes Técnicas que
integraram o Edital.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos servigos e da Nota Fiscal,
em moeda corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na Nota
Fiscal e encaminhada para pagamento. A contratada devera estar em situagao
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribuicdes, conforme legislagao em vigor.
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O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em
qualquer entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem
explicitados o nome do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente
em que devera ser efetivado o crédito, apds a aceitagdo e atesto das Notas
Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas
as condigbes de habilitagao e qualificagao exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais)
nao reflitam diretamente nos pregos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a Codevasf efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x|, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetario, assim apurado:

I = (1+im1/100)®™"3° x (1+im2/100)*?*° x ... x (1+imn/100)*"*° - 1, onde:

i = Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = NUumero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o
ultimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao
periodo de atraso. Nao cabera qualquer remuneracao a titulo de correcao
monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.
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Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data
de apresentagao da proposta. Apos este prazo serao reajustados aplicando-se
a seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=Vx(Ti-To)/ To
Onde:
- R: valor do reajustamento
- V: valor a ser reajustado
- Ti:Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod.
AO157956, correspondente ao més de aniversario da proposta
- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod.
AO157956, correspondente a data de apresentacio da proposta.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Méde2 _  Méel
I:..'.é:_rna: % Ipg,

DBl — 100
Sendo:

M&l .
- Ioa: = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data
base original.

M&2 | n .
- s~ = indice do més de reajuste com a nova data base.

M&l . .
- I3z = indice do més em que mudou a tabela, na data base
original.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sang¢des previstas no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos.

Nos casos de inexecugdao parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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8.6.

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total
do item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela
FISCALIZAQAO, no prazo por ela estabelecido,
desde que seja comunicada a CONTRATADA através 01
do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo 02
estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO

a documentos, materiais e canteiros de obras. 02
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico do objeto, desde que
LT ST T M . 03
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido
aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusado do objeto, em conformidade 04

com o prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizagdo, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas nao poderdao ser superiores a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato, conforme previsdao do artigo 141, alinea “b” do
RILC — Regimento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia

prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
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devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagao do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta sera convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas
da Codevasf — 28/GRA/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha
sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da
data de cientificacdo da aplicagdo da multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndao a multa.

Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigagbes, nao constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUGAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigacbes contratuais e da
liguidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execugao" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP
ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispbe as condicoes
contratuais.
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A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf —
2%/GRR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a
garantia até 90(noventa) dias apdés o recebimento provisério do objeto
contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato sera
devolvida a “Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucao
do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execugao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
contratada; e,

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
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As condi¢cbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no
item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO

O acompanhamento e fiscalizagcdo dar-se-do conforme item 13 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 17 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 20/2022.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no item 18 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 20/2022.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VII do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital, com o objetivo de definir as areas a que esta exposta a
execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagao, dado
relevante para sua identificacdo, prevengado e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas
pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo
licitatorio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar
tais riscos em consideragao na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao
do contrato.

Sempre que atendidas as condicdes do contrato e mantidas as disposi¢des do
contrato e as disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

A contratada somente podera solicitar a recomposicéo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes
sao de resultado e devidamente delimitadas neste instrumento.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para apuragcdo das faltas contratuais e outras infragbes cometidas nas

Licitacbes da Codevasf e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser

impostas as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

l. Adverténcia;

1. Multa, na forma da Clausula Oitava deste contrato;

. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,

o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame ou apresentar documento falso;
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c) Ensejar o retardamento da execugado ou da entrega do
objeto da licitagcdo sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de
fato superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na
execugao do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal; ou,
9) Der causa a inexecuc¢ao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacgao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacao legal assumida, clausula contratual ou falha na execugdo do servigo
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o
de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada
podera ser aplicada.

A sangao prevista no inciso Ill do subitem 17.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis)
meses; €,
b) Caracterizada ma-fé ou intengao desonesta, a pena base deve ser

de 1 (um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que
aplicadas todas as atenuantes do subitem 17.1.4 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2
(um meio), nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes
para a empresa;

C) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar
medidas para corrigi-la; e,
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de
procedimentos internos de integridade, de acordo com os
requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencao
desonesta e se o0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes

previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a pena de suspensao
pode ser substituido pela sang¢ao prevista no inciso | do subitem 17.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao licitante, no que
couber, a penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da
licitacao.

Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste contrato.

Na aplicacdo de sangbes ao contratado sera assegurada a observéncia do
contraditorio e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensao, prevista no subitem 17.1 observard os parédmetros
estabelecidos no RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitac&o; ou,
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a

Codevasf, em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades
do Cddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0,
em razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensao de licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominagdes
legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data da
intimacao ou da lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa,
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suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, impedimento de contratar
com a Codevasf.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 25 do Edital 20/2022.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragcdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidoes
comprobatorias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos
contratados causados a Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela Codevasf, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

A Codevasf ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS SERVICOS EXTRA CONTRATUAIS.

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na
Planilha de Precos deverao ter execugao previamente autorizada por Termo de
Alteracao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execugdo do contrato, especialmente as referentes aos
servicos extras motivados pela Codevasf. Os servigos extras contratuais nao
contemplados na planilha de precos da contratada deverdo ter seus pregos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverao ser previamente
autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

l. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagbes,
projetos ou prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes
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ou prazos;

1. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir,
por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao
conclusao dos servigos nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. A paralisagao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacao a Codevasf;

VI. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacédo da
contratada com outrem, a cess&o ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no contrato e autorizada pela
Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao, que afetem a
boa execucgao deste;

VII. O nédo atendimento das determinagdes regulares do preposto da
Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execucgéo, anotadas em
registro proéprio;

IX. A decretagao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;

X. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura
da empresa, que faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao do
servicgo;

XIl. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo

conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade
da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIIl. A supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou
compras, acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além
do limite permitido no § 1° do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

XIV. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da
Administragao, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagcbes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
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suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que
seja normalizada a situagao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administracdo decorrentes de obras, servicos ou
fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situacéo;

XVI. A nao liberagado, por parte da Administracdo, de area, local ou
objeto para execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucio do contrato.

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicagdo do presente contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unidao — Secao 3, até o 05 (quinto) dia util do més seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Bom Jesus da
Lapa — BA, para dirimir questdes oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, lido e achado conforme, é assinado pelas
partes e pelas testemunhas.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da contratada
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