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1. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Em atendimento a INSTRUCAO NORMATIVA N° 40, de 22 de Maio de 2020, que dispde sobre a
elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisicdo de bens e a contratagdo de
servigos e obras, no ambito da Administracdo Publica federal direta, autdrquica e fundacional, e
sobre o Sistema ETP digital.

Estudo Técnico Preliminar (ETP) ¢ o documento que integra a primeira fase de planejamento das
contratacdes publicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratacdo; descreve as
analises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
caracteristicas, dando base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico.

2. CONTEXTUALIZACAO

A CODEVASF ¢ uma empresa publica dependente, com capital 100% da Unido, que transforma a
realidade das pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares basicos da sustentabilidade: social,
econOmico e ambiental. Atuamos com base na capacidade técnica de nossa forga de trabalho,
alicercados nas expertises e experiéncias adquiridas ao longo da nossa historia, ou mediante
parcerias com institui¢des publicas ou organizagdes privadas da sociedade civil sem fins lucrativos,
notoriamente nos segmentos de agricultura irrigada, revitalizagao de bacias hidrograficas, seguranca
hidrica e economia sustentavel, promovendo o desenvolvimento regional em regides de baixo poder
econdmico e distribuicdo de renda.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF tem
como Missao “Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel, contribuindo para
a redugdo das desigualdades regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da Republica
Federativa do Brasil previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza e a
marginalizacdo e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3° inciso III), sendo uma
organizagdo que transforma a realidade das regides onde atua, com foco na melhoria das condigdes
sociais, economicas e ambientais.

Com o objetivo de cumprir a sua missao, a CODEVASF desenvolve, através de execugdo direta ou
mediante parcerias firmadas com diferentes entes federativos, iniciativas materializadas na forma de
obras e agoes.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A elaboracdo deste Estudo visa subsidiar a abertura de processo licitatorio, na modalidade
Eletronica, visando a contratacdo de empresa para a execucao de servicos comuns de engenharia
para execu¢do de pavimentacdo asfaltica em vias, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), e execucao de capa asfaltica em CBUQ, em municipios diversos, localizados na éarea de
atuacdo da 2* Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

O Plano Plurianual 2020-2023 do Governo Federal, estabelecido pela Lei n® 13.971/2019, incluiu o
PROGRAMA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial € Urbano; vinculado ao OBJETIVO:
1194 - Estimular o desenvolvimento de territorios, cidades e regides, ampliando a estruturacao
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produtiva e urbana, e a provisdo de servigos publicos para a redugdo das desigualdades
socioeconOmicas, em multiplas escalas.

Saliento ainda que a Sustentabilidade Social ¢ uma marca da Codevasf, que trabalha
incessantemente na promoc¢ao do bem estar social das comunidades e melhoria da qualidade de vida
dos empregados através de agdes de interesse social, culturais, educativas, de apoio a saiude e de
seguranca.

Diversas comunidades inseridas na area de atuagdo da Companhia tém sua economia e sua cultura
com um carater eminentemente rural € com poucas perspectivas econdmicas. Desta forma, a
Codevasf tem trabalhado para fortalecer as atividades produtivas e gerar renda e emprego onde mais
precisa. Por isso, realiza continuamente cursos de capacitacdo, uso de novas tecnologias e
conscientizacdo ambiental em parceria com atores nacionais e ou local, reforcando seu
compromisso com a responsabilidade social.

Neste sentido, a pavimentacdo asfaltico de vias, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), e de capa asfaltico em CBUQ siao de fundamental importancia, pois influenciardao na
manutencdo da qualidade de vida das populacdes beneficiadas. Com isso, as comunidades disporao
de vias com melhora significativa nos niveis de servi¢o, o que proporciona seguranca, maior fluidez
ao trafego e conforto aos usudrios. De forma geral, a logistica das localidades beneficiadas tem sua
qualidade aumentada, ao passo que a capacidade de fluxo também ¢ aumentada, o que beneficia o
escoamento de bens e acessibilidade aos servicos publicos.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO

4.1. ESCOLHA DA SOLUCAO TECNICA

Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida da
populacdo, mediante previsdo de recursos oriundos de emenda parlamentar, considera-se haver
viabilidade e conveniéncia econdmico-social em decorréncia da contratacdo de servigos comuns de
engenharia para pavimentagdo asfaltico em vias, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), e para execucao de capa asfaltico em CBUQ, em municipios diversos, localizados na area
de atuagdo da 2* Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia, suprir as
necessidades existentes por infraestrutura viaria de maior capacidade.

As especificagdes estabelecem as condi¢cdes minimas necessarias a execugdo dos servigos, bem
como os critérios que a Fiscaliza¢do devera adotar quando do recebimento do objeto.

A area técnica responsavel pela execucdo devera se certificar do cumprimento das exigéncias
constantes das Especificagdes Técnicas, bem como ao atendimento quanto a legislagdo aplicavel.

42. DA RELACAO DOS SERVICOS
4.2.1. Lote 01 — Execuc¢do de pavimentagdo asfaltica em CBUQ

Etapas a serem executadas:

e Mobilizagdo: nesta etapa serd instalada a placa indicativa dos servicos, conforme padrdes do
governo federal e serdo desenvolvidas todas as operagdes de apoio a execucdo, como:
implantacdo da obra, instalacdo do canteiro de obras e administragado;

o Terraplenagem: nesta etapa, os servicos topograficos, de escavagdo, carga e transporte de
material de 1? categoria, além do espalhamento do material serdo realizados;

o Pavimentagdo: nesta etapa, as camadas do pavimento serdo executadas, iniciando-se pela
regularizacio do subleito, execucdo da sub-base e da base estabilizadas
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granulometricamente. Em seguida, devera ser executada a pintura de ligagdo e a imprimagao
sobre a base do pavimento, ambas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

® Agquisicdo e transporte do material betuminoso: Os materiais betuminosos para preparacao
do concreto asfaltico, CAP (Cimento Asfaltico de Petroleo) 50/70 e emulsdo asfaltica,
devem ser adquiridos e transportados até a obra. Por isso, esses itens estdo considerados
separadamente na planilha de custos;

e Sinalizagdo: etapa contempla os itens de sinalizacdo permanente da via, com a implantagao
a sinalizacdo vertical com placas de regulamentacdo fixadas em suporte metalico
galvanizado, e execugdo de pintura de faixa com tinta acrilica;

o Drenagem: este item se refere a execucdo de meio-fio de concreto nas laterais da pista
pavimentada;

o Servicos Complementares: esta etapa considera o conserto de quebras de ramal da rede de
distribui¢do de d4gua com fornecimento de material hidraulico;

e Projeto Executivo e Controle Tecnoldgico: estes itens de servigo correspondem a execucao
do projeto executivo para o municipio beneficiado, segundo o projeto basico de licitagdo, e
do controle tecnologico da obra, conforme as especificagdes técnicas;

o Momento de Transporte: O volume de material necessario para a preparacdo da mistura do
concreto asféltico (areia e brita comerciais), material de empréstimo que eventualmente seja
necessario para composicao da sub-base e base estabilizadas, ou de outros insumos
necessarios para execucao dos servigos deverao ser transportados até a obra desde a jazida.
Com isso, este item considera o quantitativo e custo das distancias de transporte.

4.2.2. Lote 02 — Execucdo de capa asfaltica em CBUQ
Etapas a serem executadas:

e Mobilizagdo: nesta etapa serd instalada a placa indicativa dos servicos, conforme padrdes do
governo federal e serdo desenvolvidas todas as operagdes de apoio a execucdo, como:
implantacdo da obra, instalacdo do canteiro de obras e administragado;

o Terraplenagem: nesta etapa, os servicos topograficos, de escavagdo, carga e transporte de
material de 1? categoria, além do espalhamento do material serdo realizados;

e Pavimentacdo: nesta etapa, a camada do revestimento serd executada sobre a superficie
existente, iniciando-se pela pintura de ligacdo. Em seguida, devera ser executada a
imprimagdo em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

e Agquisicdo e transporte do material betuminoso: Os materiais betuminosos para preparacao
do concreto asfaltico, CAP (Cimento Asfaltico de Petroleo) 50/70 e emulsdo asfaltica,
devem ser adquiridos e transportados até a obra. Por isso, esses itens estdo considerados
separadamente na planilha de custos;

e Sinalizagdo: etapa contempla os itens de sinalizacdo permanente da via, com a implantagdo
a sinalizacdo vertical com placas de regulamentacdo fixadas em suporte metalico
galvanizado, e execugdo de pintura de faixa com tinta acrilica;

e Drenagem: este item se refere ao reassentamento manual de meio-fio com aproveitamento
de material da pista, a limpeza da sargeta e meio-fio existentes e caiagdo mecanizada para
acabamento;

o Servicos Complementares: esta etapa considera o conserto de quebras de ramal da rede de
distribuicao de agua com fornecimento de material hidraulico;
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e Projeto Executivo e Controle Tecnologico: estes itens de servigo correspondem a execucao
do projeto executivo para o municipio beneficiado, segundo o projeto basico de licitagdo, e
do controle tecnoldgico da obra, conforme as especificacdes técnicas;

o Momento de Transporte: O volume de material necessario para a preparacao da mistura do
concreto asfaltico (areia e brita comerciais), ou de outros insumos necessarios para execugao
dos servigos deverdo ser transportados até a obra desde a jazida. Com isso, este item
considera o quantitativo e custo das distancias de transporte.

4.3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Uma vez que estes servigos sao padronizados e possuem qualidade e desempenho objetivamente
definidos por especificacdes técnicas usuais de mercado, eles podem ser classificados como
servicos comuns de engenharia, em conformidade com o Decreto 10.024/2019. Sendo assim, a
modalidade Pregdo, na forma eletronica, prevista na Lei 13.303/2016, ¢ a mais adequada para a
contratagdo destes servigos.

Nao obstante, a previsdo dos quantitativos de cada um desses servigos ¢ imprecisa, a contratacao
por preco unitario garante o pagamento assertivo apenas das quantidades executadas com a
qualidade e desempenho esperado, garantindo a vantajosidade econdmica da contratacdo pela
Administragao Publica.

Assim, pretende-se contratar empresa idonea para execucdo dos servigos propostos, sem
necessidade de parcelamento do objeto, visando solucionar os problemas de mobilidade e
escoamento de producdo observado em diversos municipios na area de abrangéncia da 2°
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses. O prazo de vigéncia dos contratos firmados
decorrentes deste SRP e de execucdo dos servigos serd a partir da data de emissdao da Ordem de
Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias.

Para execucao dos servigos, a Contratada devera observar as normas vigentes da ABNT que tratam
de residuos solidos, o Caderno de Encargos da CODEVASF e as disposi¢cdes particulares
estabelecidas nas Especificagdes Técnicas, além das instru¢des que venham a receber da

Contratante em cada caso especifico e a melhor técnica consagrada pelo uso.

As especificacdes estabelecem as condi¢des minimas necessarias a execucao dos servigcos, bem
como os critérios que a fiscaliza¢do deverd adotar quando do recebimento do objeto.

A darea técnica responsavel pela execugdo devera certificar-se do cumprimento das exigéncias
constantes das Especificagdes Técnicas, bem como ao atendimento quanto a legislagdo aplicavel.

5. DOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A CONTRATACAO
O procedimento obedecerd, integralmente, aos seguintes normativos:

a) Lein®13.303/2016
b) IN n°®40/2020
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CODEVASFE

c) Lei Complementar n® 123/2006
d) Decreto n°® 8.538/2015

e) Decreto n®7.892/2013

f) Decreto n® 7.983/2013

g) Decreto n° 10.024/2019

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Visando verificar as peculiaridades dos locais indicados, bem como viabilidade da agdo proposta,
técnicos da CODEVASF visitaram as localidades e realizaram levantamentos, os quais originaram o
projeto.

As planilhas de quantidades dos lotes 01 e 02 sdo apresentadas nos itens 6.1 e 6.2, respectivamente.

6.1 LOTE 01:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMEN TACAO ASF ALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

Item | Referéncia Descricao Und Quant.
Mobilizacao
_ A 2
Codevasf CPU-02 Implantagdo da Obra m 133.452.00
_ .. ~ 2
1 Codevasf CPU-03 Administragao da Obra m 133.452.00
2 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 11.00
3 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 11.00
Terraplenagem
. Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de |
4 Codevasf CPU-16 servicos, acompanhamento e greide m 138.600,00

Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria -
5 SICRO 5502114 DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servi¢o em leito natural | m?

- com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? 41.580,00
. R 3
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 41.580,00
Pavimentacio
8 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.014.24
4011352 I i a Isa falti i i ao (EAI 2
9 SICRO mprimagdo com emulséo asfaltica para imprimagao (EAI) m 133.452,00
. . ~ 2
10 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 133.452,00
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita |
11 SICRO 4011268 (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial m 20.790,00
12 SICRO 4011235 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo | m? 20.790.00

brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita
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comercial
> a 1 2
13 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito m 138.600,00
Aquisiciio e Transporte de Material Betuminoso
14 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1012.58
15 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.012.58
16 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA EAI t 173.49
17 CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE EAI t 173.49
18 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5338
19 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 5338
Sinalizacao
20 SICRO 5213440 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em und
aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI 11,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
21 SICRO 5213863 regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e | und 11.00
implantagdo ’
22 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 277
Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em
20 SICRO 5213440 aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI und 11,00
Drenagem
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais -
23 SICRO 2003373 forma de madeira m 39.600,00
Servicos Complementares
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com
24 Codevasf CPU-12 fornecimento de material hidraulico m 1.980,00
Projeto Executivo
Composigdo . . )
25 Codevasf Propria Projeto Executivo m 138.600.00
Controle Tecnoldgico - Obra
- Hol - 2
26 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra m 138.600,00
Momento de Transporte
Transporte com caminhdo basculante de 10 m*® - rodovia
27 | SICRO >914389 pavimentada thm 2.057.370,62
28 SICRO 5914479 Trapspone com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia tkm
pavimentada 4.731,10
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo
29 SICRO 3914366 silo de 30 m? - rodovia pavimentada thm 9.180,00
6.2 LOTE 02:
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e-DOC 5B3FDF12
Proc 59520.002306/2022-98-e

EXECUCAO DE CAPA ASFAL,TICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA
BAHIA
Item | Referéncia Descricao Und Quant.
Mobilizagao
- 3 2
Codevasf CPU-02 Implantagdo da Obra m 126.000,00
_ .. ~ 2

1 Codevasf CPU-03 Administragao da Obra m 126.000,00

2 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 3.00

3 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 3.00

Pavimentagio

4 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 15.120,00

ICR . . . .

3 SICRO 4011352 Imprimag@o com emulsdo asfaltica para imprimagédo (EAI) m? 126.000,00

6 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m? 126.000,00

Aquisiciio e Transporte de Material Betuminoso

8 Codevasf Cpu-13 Aquisicdo de cimento asfaltico cap 50/70 t 831,60

9 Codevasf Cpu-17 Transporte cap 50/70 t 831,60

10 Codevasf Cpu-14 Aquisi¢ao de cm-30 t 163,80

11 Codevasf Cpu-18 Transporte de cm-30 t 163,80

12 Codevasf Cpu-15 Aquisicdo de emulsdo asfaltica rr-1¢ t 50,40

13 Codevasf Cpu-19 Transporte rr-1c t 50,40

Sinalizacio
Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em

14 SICRO 5213440 aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI und 8,00
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou

15 SICRO 5213863 regulamentagdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e | und 8,00
implantacéo

16 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 25,20

Drenagem

17 SICRO 4915777 Rea;sentamento manual de meio fio com material arrancado m 3.600,00
da pista

18 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 36.000,00

19 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 4.320,00

Servicos Complementares

20 Codevasf CPU-12 Conser.to de quebra no r?.mfll ha rua sem pavimento com | 1.800,00
fornecimento de material hidraulico

Projeto Executivo

21 Codevasf Co'mp_oswao Projeto Executivo m? 126.000,00

Prépria
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Controle Tecnologico - Obra

22 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra m? 126.000,00
Momento de Transporte

— r— -

23 SICRO 5014389 Trar}sporte com caminhdo basculante de 10 m rodovia tkm 290.030,57
pavimentada

24 SICRO 5914366 Transpone de cimento ou gal hidratada a granel com caminhéo tkm 8.667.39
silo de 30 m? - rodovia pavimentada

7. PESQUISA DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O levantamento de mercado consiste na prospeccdo e andlise das alternativas possiveis de
contratacdo para os servi¢cos em pauta, com ampla demanda no comércio nacional.

Considerando o previsto no Art. 14 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF
(DELIBERACAO N° 28, 27 de julho de 2020), houve pesquisa de mercado perante 6rgios oficiais
como SINAPI (Setembro/2022) e SICRO/DNIT para o estado da Bahia (Julho/2022), e em tabelas
de referéncias de custo complementares, como o ORSE (Setembro/2022).

ApOs realizacdo de pesquisa de precos, conforme planilha de orcamento com todos os
servigos previstos, chegou-se aos seguintes valores por lote, os quais sao estimativos e
maximos a serem considerados para a contratacdo. O valor definitivo sera conhecido
apos a licitacao.

LOTES DESCRICAO PREQOC'/E:JI'MADO
1 Pavimentacgao asfaltica em CBUQ R$ 22.045.162,08
2 Execugéo de capa asfaltica em CBUQ R$ 12.092.394,39
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 34.137.556,47

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos efetivamente decorrem de duas etapas executivas: a primeira se da pelo
bem sucedido processo licitatorio e no segundo momento a entrega do objeto ao municipio
beneficiario.

Espera-se com essa contratagdo:

e Proporcionar capacidade a Codevasf para atendimento das demandas que objetivam
promover o desenvolvimento regional na sua area de atuagao;
e Melhorar a qualidade das vias de trafego;
e Aumentar a fluidez no transito da localidade;
e Diminuir a poluigdo causada por poeira e lama;
e Melhorar a logistica e escoamento produtivo;
10
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e Reduzir erosdes causadas pela chuva nas estradas.

9. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL - PEI

Esta demanda se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional — PEI (2022-2026) da
CODEVASF no que se refere a melhoria continua de processos de desenvolvimento das 4reas onde
a empresa atua. O detalhamento das a¢des da empresa consta no Plano Anual de Negocios da
CODEVASF para o ano de 2022, acessivel  no endereco eletrénico:
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/planejamento/plano-anual-de-

negocios-pan.

10. PROVIDENCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

Previamente a celebrag¢do do contrato, a CODEVASF deve indicar em seu Termo de Referéncia
(TR) e anexos:

a) A planta de localiza¢do da 4rea onde serdo executadas as obras/servigos;

b) Os critérios para pagamento, lista de obrigacdes das partes contratuais.

Ademais, o processo administrativo pertinente a contratacdo das obras/servigos deve constar todos
os documentos cabiveis e necessdrios emitidos para o fiel cumprimento do objeto proposto,
instrumento que ird nortear as agdes competentes da fiscalizacdo nomeada para tal.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO -
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante contratada deverd adotar no que couber, as disposi¢des da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010 e da Resolugado CONAMA N° 257, de 30 de junho de
1999, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
especificos, inclusive:

a)  Adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento as
normas internas e de seguranca e medicina do trabalho para seus empregados;

b)  Administrar situacdes emergenciais de acidentes com eficicia, mitigando os impactos
aos empregados, colaboradores, usudrios € a0 meio ambiente;

c)  Disponibilizar os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) aos empregados para a
execucdo das atividades de modo confortdvel, seguro e de acordo com as condigdes
climaticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

d)  Orientar sobre o cumprimento das normas de seguran¢a e medicina do trabalho, tais
como prevencao de incéndio nas areas da prestacdo de servigo, zelando pela seguranga
e pela saude dos usuarios e da circunvizinhanga;

e) Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

No mais, em que for cabivel.
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12. PARCELAMENTO DO OBJETO

A objeto da licitagdo serd parcelado em dois lotes, uma vez que contempla dois servicos comuns de
Engenharia distintos. Com isso, procura-se proporcionar maior competi¢do entre as empresas € as
propostas mais vantajosas técnica e economicamente para a administragdo publica.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Esta ¢ uma contratacdo interdependente que podera ser utilizada por outras unidades da Codevasf,
via carona, através do Sistema de Registro de Pre¢o. Contudo, este objeto ¢ voltado para atender
municipios da area de atuacdo da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

14. MODALIDADE E TIPO DE LICITACAO

A contratagdo dar-se-a por meio da modalidade licitatoria Pregdo Eletronico, do tipo maior
desconto.

15. CLASSIFICACAO E INDICACAO ORCAMENTARIA

Segundo o Decreto n® 7.892/2013, que regulamenta o sistema de registro de precos, o paragrafo §2°
do artigo 7° diz que ndo ¢ necessario indicar a dotagdo orgamentaria, haja vista que esta somente
sera exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento hébil.

16. SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

O estudo preliminar do problema observado, das solucdes disponiveis e dos requisitos de
contratacdo evidencia que a contratacio da solugdo descrita no item "DESCRICAO DA
SOLUCAO" se mostra tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto,
declara-se ser viavel a contratagdo pretendida.

17. CONSIDERACOES FINAIS

Considerando a missao da CODEVASF (Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e
sustentavel, contribuindo para a reducdo das desigualdades regionais), entende-se necessdria a
realizacdao de licitacdo, visando a execucdo de servigos comuns de engenharia para execugdao de
pavimentacdo asfaltica em vias, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), e execugao
de capa asfaltica em CBUQ, em municipios diversos, localizados na area de atuacdo da 2%
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. Por fim, entende-se necessaria a
realizacdo do SRP para que a Codevast possa contratar os servicos objeto deste estudo mediante
disponibilidade orcamentaria.
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