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1. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Em atendimento a INSTRUCAO NORMATIVA N° 40, de 22 de Maio de 2020, que dispde sobre a
elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisicdo de bens e a contratagdo de
servigos e obras, no ambito da Administracdo Publica federal direta, autdrquica e fundacional, e
sobre o Sistema ETP digital.

Estudo Técnico Preliminar (ETP) ¢ o documento que integra a primeira fase de planejamento das
contratacdes publicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratacdo; descreve as
analises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
caracteristicas, dando base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico.

2. CONTEXTUALIZAGCAO

A CODEVASF ¢ uma empresa publica dependente, com capital 100% da Unido, que transforma a
realidade das pessoas, com foco na melhoria dos trés pilares basicos da sustentabilidade: social,
econOmico e ambiental. Atuamos com base na capacidade técnica de nossa forga de trabalho,
alicercados nas expertises e experiéncias adquiridas ao longo da nossa historia, ou mediante
parcerias com institui¢des publicas ou organizagdes privadas da sociedade civil sem fins lucrativos,
notoriamente nos segmentos de agricultura irrigada, revitalizagao de bacias hidrograficas, seguranca
hidrica e economia sustentavel, promovendo o desenvolvimento regional em regides de baixo poder
econdmico e distribuicdo de renda.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — CODEVASF tem
como Missao “Desenvolver bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel, contribuindo para
a redugdo das desigualdades regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da Republica
Federativa do Brasil previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza e a
marginalizacdo e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3° inciso III), sendo uma
organizagdo que transforma a realidade das regides onde atua, com foco na melhoria das condigdes
sociais, economicas e ambientais.

Com o objetivo de cumprir a sua missao, a CODEVASF desenvolve, através de execugdo direta ou
mediante parcerias firmadas com diferentes entes federativos, iniciativas materializadas na forma de
obras e agoes.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Rio Sao Francisco e Parnaiba tem passado por um
processo mais acelerado de expansao de sua area de atuacao nos ultimos 5 anos, em decorréncia de
atualizacdes legislativas, como ¢ demonstrado pelo documento “Evolu¢do da Divisdo territorial da
Codevast” disponivel no Apéndice. Por exemplo, a 4rea de abrangéncia da 2* Superintendéncia
Regional (22 SR) expandiu de 88 municipios para 213 entre 2018 e 2022.

A expansao territorial da 4rea de atuacdo da Codevasf implicou desafios para o corpo técnico da

empresa, notadamente diante do aumento da quantidade de instrumentos celebrados ao longo do
tempo. A Figura 1 abaixo demonstra como o nimero de convénios e contratos celebrados tem
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CODEVASFE

crescido de forma acelerada na 2* Geréncia Regional de Infraestrutura (2* GRD). Ademais, vale
ressaltar que o Ultimo quadrimestre de cada ano ¢ o periodo com maior nimero de licitagdes
realizadas historicamente na 2* SR. Por isso, espera-se que o ano 2022 seja equivalente ao ano de
2021 quanto ao volume de instrumentos celebrados até o tltimo dia util do ano.

Figura 1 - Volume de convénios e contratos celebrados entre 2010 e setembro de 2022

Celebracéo de Convénios por Ano Celebracédo de Contratos por Ano
®Cancelado @ Concluido ®Em Execugic ®Rescindido ®Tomada de Contas Especial # Cancelado ® Concluido ®Em Execucéo ®Paralisado @ Rescindido
2015 .
-,
2011 .
a 10 20 30 40 50 60 a 10 20 30 40 50 60

Fonte: Sistema de Gestdo de Contratos e Convénios da Codevasf (referéncia: 15/08/2022)

Contudo, considerando a situacdo dos instrumentos quanto a execucdo, a 2* GRD atualmente
supervisiona diretamente cerca de 87 convénios e 93 contratos. Além de supervisionar esses
instrumentos, essa geréncia também possui 5 membros na Comissdo de Doacdo de Bens Moveis
estabelecida pela Determinacdo n° 342/2022 o que implica a realizagdo de visitas técnicas
constantes para avalia¢do de viabilidade socioeconomica.

O quadro atual de analistas a disposicao da 2* GRD ¢ composta por: 15 analistas lotados na Sede,
com dedicacdo exclusiva as acdes de infraestrutura, em Bom Jesus da Lapa e mais 9 analistas
lotados nos Escritorios de Apoio Técnico e Unidades Descentralizadas, com dedicagdo parcial as
acoes da Geréncia, totalizando 24 analistas. Desses, somente 3 sdo da area de Topografia.

As principais atividades realizadas pelos analistas sdo:

o Fiscalizacdo de Ordens de Fornecimento para aquisi¢do de Bens;

e Avaliacdo de Viabilidade Socioecondmica de Doagdo de Bens;

e Producao de Pareces Técnicos;

e Fiscalizagdo e monitoramento de Barragens administradas pela CODEV ASF na area da 2° SR;
e Andlise de Projetos Basicos, Executivos e Planilhas Or¢camentarias;

e Prestacdo de Contas;

e Solicitagdo, anulagdo e refor¢co de empenhos;

e Apoio a geréncia, gestdo da informagdo dos instrumentos e producdo de relatorios;
e Preparagdo de processos licitatorios e suas pecas;

e Supervisdo de Contratos de Pavimentacao;

o Fiscalizacdo de contratos e convénios sob gestdo individual;
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e Servicos topograficos.

Na relagdo acima, os contratos de pavimentacao estdo em destaque em virtude do volume de agdes
associadas a cada instrumento. Alguns contratos de pavimentacdo representam lotes de servicos,
isto ¢, uma fragmentacdo da area de execucdo dos servigos contratados, o que significa que mais de
um municipio pode ser beneficidrio das agdes. Esse tipo de contrato ¢ comum nas contratagdes de
servicos comuns de engenharia por Pregdo Eletronico, quando ha incerteza inerente aos
quantitativos, o que € o caso da maioria das intervencdes de pavimentacao executadas pela 22 SR.

Com efeito, pode-se dizer que, em termos de acgoes de infraestrutura, a 2* GRD possui, até
setembro de 2022, 252 (duzentos e cinquenta e duas) agdes em execucdo, distribuidas por 146
municipios da area de abrangéncia da 2* SR, sendo que cerca de 76,60% das ac¢des sdao voltadas para
pavimentacdo ou estradas vicinais, 16,70% voltadas para agdes relacionadas a barragens ou
pequenos reservatorios de acumulagdao de dgua (aguadas), e 3,60% voltadas para infraestrutura
urbana - pragas, patios esportivos, mercados, entre outros.

Considerando que haverd a celebracdo de novos instrumentos no ultimo quadrimestre de 2022,
espera-se que o volume de acdes em execucao pode ser aumentado em cerca de 50%.

Os instrumentos de execucdo direta (contratos) e de execucdo indireta (convénios) demandam
diferentes rotinas de supervisao e fiscalizagdo. O primeiro tipo demanda visitas técnicas frequentes
de supervisdo para acompanhamento dos pardmetros de qualidade e de pagamento dos servigos. O
segundo tipo requer maior dedicagdo em analises de pecas técnicas e produgdo de pareceres
técnicos para orientacao das entidades conveniadas.

Essas atividades sdo consideradas comuns e de rotina, jA que as obras e servigos de engenharia
comumente executadas por esses instrumentos sdo comuns na area de engenharia. O desafio
principal da equipe técnica € atender o volume das demandas de fiscaliza¢do, como:

Na fiscaliza¢dao de contratos:

e Visitas técnicas a obras para verificagdo do atendimento as especificagdes técnicas e normas
técnicas aplicaveis;

e Medicao dos servigos executados por equipe de topografia;

e Pareceres técnicos sobre solicitagdes de reajustamento ou reequilibrios financeiros de contratos
de acordo com as instru¢des normativas vigentes;

e Enquadramento de vias em contratos de pavimentacao.

Na celebragao de convénios:
e Visitas técnicas a entidades requerentes para coleta de dados e/ou realizacdo de servigos

topograficos;

e Elaboracdo de pareceres técnicos sobre viabilidade, consisténcia e coeréncia de projeto
executivos;

o FElaboracdo de pareceres técnicos sobre viabilidade, consisténcia e coeréncia de planilhas
or¢amentarias;

Na avalia¢ao socioeconomica de doagoes de bens:
e Visitas técnicas a entidade requerentes de bens moveis para coleta de dados.
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Na execugao de servigos topograficos, principalmente:
¢ Nivelamento Geométrico;

Levantamento Topografico Planimétrico Cadastral;
Levantamento de Pontos GNSS;

Elaboragdo de projetos geométricos.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO
4.1. ESCOLHA DA SOLUCAO TECNICA

Considerando que a atual equipe técnica de engenharia civil da 2* SR possui um passivo de
demandas a serem cumpridas para a fiscalizagdo efetiva dos instrumentos sob responsabilidade da
2% Geréncia de Infraestrutura, entende-se ser fundamental a contratacdo de servicos topograficos e
de apoio a fiscalizagdo e supervisdo técnica de instrumentos, visando atender as necessidades
imediatas e melhor aproveitar o corpo técnico em atividade de andlise e proposi¢do de solucao
técnica, atividades de planejamento e de tomada de decisdo para as agdes de desenvolvimento
regional da 2* GRD.

Essa solugdo ¢ similar a contratacdes realizadas por outras geréncias e superintendéncias dentro da
CODEVASEF, assim como por outros 6rgaos do Governo Federal, como o Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

Como o problema apresentado esta relacionado a prestacdo de servicos de apoio, solucdes
alternativas implicariam no aumento temporario da mao-de-obra disponivel na Geréncia, o que pela
legislagdo vigente, s6 € possivel pela contratagdo de servicos padronizados ou de consultoria.
Avalia-se, entretanto, que ndo ¢ necessario contratar servico de engenharia de natureza
predominantemente intelectual e de inovagdo tecnoldgica, haja vista que as atividades pretendidas
ndo requerem notorio conhecimento nem se prestam a buscar solugdes técnicas para problemas de
engenharia.

4.2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Uma vez que estes servigos pretendidos sdo padronizados e possuem qualidade e desempenho
objetivamente definidos por instrugdes normativas da CODEVASF, eles podem ser classificados
como servigos comuns de engenharia, em conformidade com o Decreto 10.024/2019. Sendo assim,
a modalidade Pregdo, na forma eletronica, prevista na Lei 13.303/2016, ¢ a mais adequada para a
contratagdo destes servigos.

Nao obstante, a previsdo dos quantitativos de cada um desses servigos € imprecisa, € por isso, a
contratagdo por preco unitario garante o pagamento assertivo apenas das quantidades executadas
com a qualidade e desempenho esperado, garantindo a vantajosidade econémica da contratacdo pela
Administragao Publica.

Assim, pretende-se contratar empresa idonea para execucdo dos servigos propostos, sem
necessidade de parcelamento do objeto.
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Os servigos devem ser executados num prazo de doze meses, podendo ser prorrogados por igual
periodo.

Para execucao dos servigos, a Contratada devera observar as normas vigentes da ABNT que tratam
de residuos solidos, o Caderno de Encargos da CODEVASF e as disposi¢cdes particulares
estabelecidas nas Especificagdes Técnicas, além das instru¢des que venham a receber da
Contratante em cada caso especifico e a melhor técnica consagrada pelo uso.

Para garantir a qualidade dos servigos, a contratacdo deverd possuir parametros de qualificagdo
técnica que ndo limitem a concorréncia. Com isso, indica-se a utilizagdo de quantitativos minimos
de servigos topograficos realizados por profissionais da empresa e de comprovacao de experiéncia
minima dos profissionais com obras rodovidrias e com or¢amento de obras. A experiéncia pode ser
demonstrada com a realizagdo de dois servigos técnicos na drea do conhecimento de interesse, ja
que pela curva de experiéncia, quanto mais trabalhos realizados, maior a produtividade do
profissional. No ambito dessa contratacdo, a Codevasf busca eficiéncia na execu¢do dos servigos.

As especificacdes estabelecem as condi¢des minimas necessarias a execucao dos servigcos, bem
como os critérios que a fiscalizagdo devera adotar ao monitorar a producao das pecas técnicas pela
Contratada.

A area técnica responsavel pela execucdo deverd certificar-se do cumprimento das exigéncias
constantes das Especificagdes Técnicas, bem como ao atendimento quanto a legislagdo aplicavel.

5. DOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A CONTRATAGAO
O procedimento obedecerd, integralmente, aos seguintes normativos:

a) Lein®13.303/2016

b) IN n°®40/2020

c) Lei Complementar n® 123/2006
d) Decreto n°® 8.538/2015

e) Lein®10.024/2019

f) Decreto n®7.892/2013 - SRP
g) Decreto n® 7.983/2013

h) Decreto n® 10.024/2019

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Visando atender as atividades indicadas no item 3, bem como viabilidade da acao proposta, técnicos
da CODEVASF realizou levantamento das necessidades e quantidade minima de profissionais,
viagens € equipamentos necessarios para viabilizar a contratacao.

Segue as planilhas de quantidades:

Tabela 1 - Dimensionamento de Itens
Memoria de calculo mensal (22 DIAS UTEIS)
Itens \ Descriciao \ Quantidade \ Unidade
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Engenheiro 4 | un.
Técnico Especializado 1 | un.
Desenhista/Cadista 1 | un.
Equipe Topografo 4 | un.
Auxiliar de Topografia 4 | un.
Motorista 1 | un.
Auxiliar Administrativo 1 | un.
Viagens Didrias 210 | un.
Veiculo leve 3 | un.
Equipamentos | Veiculo pick-up 3 | un.
Cesta de Instalagdes de Topografia 1 | un.
Mobiliario 1 | un.
Instalagdes Cesta de Custos de Escritorio 1 | un.
Escritorio 1 | un.
Tabela 2 - Calculo das horas produtivas por veiculo
Memoéria de calculo mensal (22 DIAS UTEIS)
Itens ] | Horas | R$/Hora | Total | %
VEICULO LEVE - 53KW (SEM MOTORISTA)
Horas Operativas 66,00 40,37 R$ 2.664,17 36%
Horas Improdutivas 116,49 5,77 R$ 672,03 64%
Horas globais/més trabalhaveis (*) 182,49 RS 3336,20 100%
VEICULO LEVE PICAPE 4X4 - 147KW (SEM MOTORISTA)
Horas Operativas 66,00 86,46 R$ 5.706,36 36%
Horas Improdutivas 116,49 25,29 R$ 2.946,03 64%
Horas globais/més trabalhdveis (*) 182,49 RS 8.652,39 100%

(*) Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01, pag. 53
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Tabela 3 - Dimensionamento do Més de Referéncia
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Més de Referéncia - Dias tuteis Dias trabalhados em | Pernoites
Item | Profissional .
1020345 6/7][8 9 10 11| 12/13] 1415 16|17 | 18]19]20 |21 |22 | Escritério | Campo | Campo

1 Escritorio da Empresa em Bom Jesus da Lapa/BA
1.1 Engenheiro (Orcamentista) | Visitas Técnicas 17 5 4
1.2 Engenheiro Fiscalizagdo/Supervisdo Técnica Medigdo 7 15 12
1.3 Técnico de Estradas Fiscalizagao/Supervisdo Técnica Medigao 7 15 12
1.4 Desenhista/Cadista 22 0 0
1.5 Topodgrafo Servicos topograficos Medigao 0 22 17
1.6 Auxiliar de Topografia Servicos topograficos Medigao 0 22 17
1.7 Motorista Acompanhar equipe de topografia 0 22 17
1.8 Auxiliar Administrativo 22 0 0
1.9 Laboratorista 2:;2; 2;;2; 3:;2; 2;;2; 2;;2; 8 14 5
2 Escritorio de Apoio Técnico de Irecé/BA
2.1 Engenheiro \ | Fiscalizagdo/Supervisdo Técnica \ | Medicdo [ 7 |15 [ 12
3 Unidade Descentralizada de Vitéria da Conquista/BA
3.1 Engenheiro ‘ ‘ Fiscalizagdo/Supervisdo Técnica ‘ ‘ Medigdo | 7 ‘ 15 | 12
LEGENDA:

Trabalho em escritério

Trabalho em campo
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Tabela 4 - Planilha Resumo de Estimativa de Custos
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SERVICOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO TECNICA DE INSTRUMENTOS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 2° SR

Local: Area de abrangéncia da 2* Superintendéncia Regional

BASES: SICRO-BA: 04/2022; TC-DNIT-BA: ABR/2022; BDI-TC-DNT: AGO/2022 (Oficio-Circular n. BDI (%): 44,96%
4499/2022)

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item Coédigo | Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

1 MAO-DE-OBRA RS 3.576.171,37

1.1 Salario da Equipe Técnica S Zor 1Rk BRI

. PROFISSIONAIS X
111 Pog12 | SICRO Engenheiro - (Bom Jesus da MES 24,00 R$ 22.257,99 | RS 32.265,18 RS 774.364,23
Lapa/BA)

PROFISSIONAIS X

1.12 P9812 | SICRO Engenheiro - (Irecé/BA) MES 12,00 R§$22.257,99 | R$ 32.265,18 RS 387.182,12

. . PROFISSIONAIS X
113 Pog12 | SICRO Engenhelro - (Vitoria da MES 12,00 R$ 22.257,99 | R$ 32.265,18 R$ 387.182,12
Conquista/BA)

PROFISSIONAIS X

1.1.5 P8147 | TC-DNIT Técnico de obras MES 12,00 R$6.057,52 | RS 8.780,98 R$ 105.371,81
PROFISSIONAIS X

116 Pog48 | SICRO Desenhista MES 12,00 R$ 5.266,40 | RS 7.634,18 RS 91.610,14
PROFISSIONAIS X

117 PR163 | TC-DNIT Topégrafo MES 48,00 RS 7.230,02 | R$ 10.480,64 R$ 503.070,83
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PROFISSIONAIS X
1.1.8 P8028 | TC-DNIT Auxiliar de Topografia MES 48,00 R$ 4.337,37 | RS 6.287:46 RS 301.797,99
PROFISSIONAIS X
1.1.9 P8113 TC-DNIT Motorista de veiculo leve MES 12,00 R$4.730.88 | RS 6.857.88 RS 82.294,60
PROFISSIONAIS X
1.1.10 P8026 | TC-DNIT Auxiliar Administrativo MES 12,00 R$4.775,94 | RS 692321 R$ 83.078.49
PROFISSIONAIS X
1.1.11 P8098 | TC-DNIT | Laboratorista MES 12,00 R$3.650,52 | R$5291,79 R$ 63.501,48
12 Py RS 796.717,56
121 Tabela  Didrias da Didrias UND. 2.520,00 R$ 218,10 | R$ 316,16 R$ 796.717,56
Codevasf
2 MANUTENCAO OPERACIONAL RS 1.432.687,80
2.1 Veiculos RS 892.571,01
Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)
2.1.1 E9093 SICRO - disponibilizado em Bom Jesus da UND. X MES 12,00 R$ 3.367,61 | R$ 4.881,69 R$ 58.580,25
Lapa/BA
Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW
2.1.2 E8891 TC-DNIT (sem motorista) - disponibilizado em UND. X MES 12,00 R$ 13.736,17 | R$ 19.911,95 R$ 238.943,42
Bom Jesus da Lapa/BA
{culo leve - 53 k i .
213 E9093 | sicro | Yeiculoleve- 33 kW (sem motorista) UND. X MES 12,00 RS 3.367,61 | RS 4.881,69 RS 58.580,25
- disponibilizado em Irecé/BA
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Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW

2.14 E8891 TC-DNIT (sem motorista) - disponibilizado em UND. X MES 12,00 R$ 13.736,17 | R$ 19.911,95 RS 238.943,42
Irecé/BA
Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)
2.1.5 E9093 SICRO - disponibilizado em Vitdria da UND. X MES 12,00 R$ 3.367,61 | RS 4.881,69 RS 58.580,25
Conquista/BA
Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW
2.1.6 E8891 TC-DNIT (sem motorista) - disponibilizado em UND. X MES 12,00 R$ 13.736,17 | R$ 19.911,95 RS 238.943,42
Vitéria da Conquista/BA
22 Man‘ut,el.lg:ao e Administracio do RS 540.116,79
Escritorio
IMOVEL COMERCIAL (2,60 do .
2.2.1 TC-DNIT M2 X MES 1.152,00 R$ 45,61 | R$ 66,12 RS 76.165,93
B8951 CMCC - SINAPI) ’ 845, 66, s ’
2.2.2 B8953 TC-DNIT MOBILIARIO - ESCRITORIO FUNCI(;/II\]{EIERIOS X 204,00 R$ 478,10 | R$ 693,05 RS 141.382,97
CUSTOS DIVERSOS - FUNCIONARIOS X
223 B8959 TC-DNIT ESCRITORIO MES 204,00 R$ 128,72 | R$ 186,59 RS 38.064,87
2.2.4 B8958 | TC-DNIT TOPOGRAFIA EQUIPE X MES 48,00 R$ 2.964,73 | R$4.297,67 RS 206.288,29
225 B8957 | TC-DNIT LABORATORIO DE SOLOS UNID. X MES 12,00 R$ 4.496,34 | R$6.517,89 RS 78.214,73
Total Geral (Periodo de 12 meses) RS 5.008.859,17
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A partir da coleta de dados no Sistema de Gestdao de Convénios e Contratos (SIGEC) para a posigdo
do dia 15/08/2022, estima-se que faltam 672.163,76 m? para cumprir a meta fisica dos contratos
relacionados & engenharia rodoviaria (pavimentagdo e estradas vicinais) e cerca de 276.782,48 m?
para cumprir a meta fisica dos contratos relacionados a construcdo de reservatorios d’agua
(aguadas). Considerando que esses servigos sdo mais relevantes no conjunto de a¢des desenvolvidas
pela 2* Geréncia de Infraestrutura, na qual a provavel contratada prestard servigos de apoio,
utilizaremos esses valores para exigéncia de quantidades na habilitagdo técnica, em acordo a simula
263/2011 do Tribunal de Contas da Uniao (TCU).

Ao mesmo tempo, o ultimo Termo de Referéncia visando a contratacdo de servigos topograficos
para a 2%/GRD foi produzido em 2021, quando fora exigido a certifica¢do de, no minimo, 1.000.000
m? de levantamento topografico cadastral para habilitagdo técnica das licitantes. Diante das
incertezas na quantificagdo da necessidade desse servico em face da iminente celebracdo de novos
instrumentos, utilizaremos este parametro para habilitagdo técnicas das empresas nesse certame.

7. PESQUISA DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O levantamento de mercado consiste na prospeccdo e andlise das alternativas possiveis de
contratacdo para os servi¢cos em pauta, com ampla demanda no comércio nacional.

Considerando o previsto no Art. 14 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF
(DELIBERACAO N° 28, 27 de julho de 2020), houve pesquisa de mercado perante 6rgios oficiais
como SICRO/DNIT (Abril/2022), e em tabelas de referéncias de custo complementares, como a
Tabela de Pregos de Consultoria DNIT (Abril/2022).

Conforme planilha de orcamento contendo todos os servigos previstos, apos realizagdo de pesquisa
de precos chegou-se ao valor total de RS 5.008.859,17 (cinco milhdes, oito mil, oitocentos e
cinquenta reais e dezessete centavos), sendo este valor estimativo € maximo a ser considerado
para a contratagdo. O valor definitivo sera conhecido ap6s a licitacdo.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos efetivamente decorrem de duas etapas executivas: a primeira se da pelo
bem sucedido processo licitatorio € no segundo momento a entrega do objeto ao municipio
beneficiario.

Espera-se com essa contratagdo:

e Aumentar o nimero de visitas técnicas as obras sob responsabilidade da 22 GRD;

e Permitir que a equipe técnica da 2* GRD possa desempenhar mais atividades de natureza
intelectual e inovagao tecnologica;

e Aumentar a produtividade nos trabalhos desenvolvidos pela 22 GRD;

e Aumentar a capacidade de supervisao dos instrumentos em execug¢ao;

e Melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, que consequentemente produzirda melhor
performance dos analistas e resultados para toda sociedade.
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CODEVASFE

9. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL - PEI

A execucao de servigos de servicos comuns de engenharia para apoio a fiscaliza¢do de contratos e
convénios na drea de abrangéncia da 2° Superintendéncia Regional da CODEVASF se alinha ao
Planejamento Estratégico Institucional — PEI (2022-2026) da CODEVASF no que se refere a
melhoria continua de processos de desenvolvimento das areas onde a empresa atua. O detalhamento
das ag¢des da empresa consta no Plano Anual de Negdcios da CODEVASF para o ano de 2022,
acessivel no endereco eletronico: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/planejamento/plano-anual-de-negocios-pan.

10.PROVIDENCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Previamente a celebragdo do contrato, a CODEVASF deve indicar em seu Termo de Referéncia
(TR) e anexos:

a) A planta de localizac¢do da 4rea onde serdo executadas as obras/servigos;

b) Os critérios para pagamento, lista de obrigacdes das partes contratuais.

Ademais, o processo administrativo pertinente a contratacdo das obras/servigos deve constar todos
os documentos cabiveis e necessdrios emitidos para o fiel cumprimento do objeto proposto,
instrumento que ird nortear as agdes competentes da fiscalizacdo nomeada para tal.

11.IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO -
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante contratada deverd adotar no que couber, as disposi¢des da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010 e da Resolugao CONAMA N° 257, de 30 de junho de
1999, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
especificos, inclusive:

a)  Adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento as
normas internas e de seguranca e medicina do trabalho para seus empregados;

b)  Administrar situacdes emergenciais de acidentes com eficdcia, mitigando os impactos
aos empregados, colaboradores, usudrios € a0 meio ambiente;

c)  Disponibilizar os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) aos empregados para a
execucdo das atividades de modo confortdvel, seguro e de acordo com as condigdes
climaticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

d)  Orientar sobre o cumprimento das normas de seguran¢a e medicina do trabalho, tais
como prevencao de incéndio nas areas da prestacdo de servigo, zelando pela seguranga
e pela saude dos usuarios e da circunvizinhanga;

e) Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

No mais, em que for cabivel.

12.PARCELAMENTO DO OBJETO
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O parcelamento do objeto ndo traz beneficios a Administracdo Publica, haja vista que os servigos de
engenharia que compdem o objeto de contratagdo compreendem servigos comuns em diversos tipos
de obras civis, como obras rodoviarias, de barramentos ¢ de infraestrutura urbana. Além disso, a
execugdo independente dos servigos dificulta a progressao dos trabalhos, sendo que seus
quantitativos ndo sdo atrativos economicamente para esse tipo de parcelamento. Com isso, ¢ mais
econOmica a contratacdo do objeto em unico lote, em busca de pregos vantajosos, considerando o
uso mais proveitoso de equipamentos € mao-de-obra.

13.CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A contratacdo desse objeto ndo deve gerar Ata de Registro de Pregos.

14.MODALIDADE E TIPO DE LICITAGAO

A contratacao dar-se-a por meio da modalidade licitatéria Pregdo Eletronico, do tipo menor prego.

15.CLASSIFICAGAO E INDICACAO ORGAMENTARIA

Segundo o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o sistema de registro de pregos, o paragrafo §2°
do artigo 7° diz que ndo € necessario indicar a dotagdo or¢amentaria, haja vista que esta somente
serd exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil.

16.SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAGAO

O estudo preliminar do problema observado, das solugdes disponiveis e dos requisitos de
contratagdo evidencia que a contratagio da solugdo descrita no item "DESCRICAO DA
SOLUCAQ" se mostra tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto,
declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

17.CONSIDERAGOES FINAIS

Considerando a responsabilidade da CODEVASF em garantir a fiscalizacao eficiente das agdes de
infraestrutura sob sua gestao, entende-se necessaria a contratagdo do seguinte objeto: “Execucdo de
servicos topograficos e de apoio a fiscalizacdo de instrumentos na area de abrangéncia da 2?2
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia”, via Pregdo Eletronico, tipo menor
preco, visando aumentar a capacidade de supervisdo dos instrumentos em execu¢do € a
produtividade das equipes técnicas. Por fim, entende-se necessaria a realizagdo do SRP para que a
Codevasf possa contratar os servigos objeto deste estudo mediante disponibilidade or¢gamentaria.

16

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=074066CF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2124&filter[anoproc]=2022

