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 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 
 
Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, de 22 de 
elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares 
serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e 
sobre o Sistema ETP digital. 
 
Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento que integra a
contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratação
análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais 
características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico
 
I - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
 
1.1. Constitui objeto deste documento 

de transporte da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia
razões de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos fornecimentos
dos veículos visando dar condições a
Codevasf-2ªSR visando à execução de
do semiárido nordestino. A demanda 
dos parlamentares que fazem aquisições
Relator, Bancada e Individual)
e prefeituras, conforme planilhas geradas
Estratégica-2ªGRG. 
 

1.2. Com a crescente demanda da sociedade pelos serviços 
pelo grande necessidade de promover 
CODEVASF vê a necessidade de aumentar 
enseja aspectos logísticos mais robustos para garantir o bom funcionamento e a eficiência dos 
serviços prestados em sua área de abrangência
área urbana como rural visando 
naturalmente propõe uma infraestrutura adequada de meios de transporte que garanta a 
continuidade das atividades meio e fim, sem prejuízo a sociedade
área de abrangência da 2ªSR, que passou de 88 munic
Nº 14.053/2020 e Resolução 

 
II – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
 
2.1. Dos Normativos que Disciplinam a Contratação
2.1.1. O procedimento obedecerá, integralmente, aos 
a) Lei nº 10.520/2002 
b) Lei nº 13.303/2016 
c) IN nº 40/2020 
d) Decreto nº 10.024/2019 
e) Decreto nº 7.892/2013. 

2.2. A partir da aquisição dos veículos, p
empregados da 2ª Superintendência Regional da Codevasf bem como ter os bens para 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO - 

Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, de 22 de maio de 2020,
elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisição de bens e a contratação de 
serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e 

Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento que integra a primeira fase de planejamento das 
contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratação
análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais 

o anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Constitui objeto deste documento o fornecimento de veículos visando atender às necessidades 
2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia

razões de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos fornecimentos
condições a realização das atividades laborais dos empregados d
execução de políticas públicas voltadas para a solução das carências 

A demanda também provém da necessidade de atender às solicitações 
dos parlamentares que fazem aquisições com recursos de Emendas Parlamentar
Relator, Bancada e Individual) visando doação para entidades como associaç

onforme planilhas geradas e disponibilizadas pela Gerência Regional Gestão 

Com a crescente demanda da sociedade pelos serviços executados pela CODEVASF
grande necessidade de promover a mitigação da seca e seus efeitos no Oeste baiano, a 

a necessidade de aumentar ou repor sua frota de veículos
enseja aspectos logísticos mais robustos para garantir o bom funcionamento e a eficiência dos 

em sua área de abrangência. A grande demanda por deslocamentos 
área urbana como rural visando o cumprimento das atividades laborais de seus empregados
naturalmente propõe uma infraestrutura adequada de meios de transporte que garanta a 
continuidade das atividades meio e fim, sem prejuízo a sociedade. Ressaltamos o aumento da 
área de abrangência da 2ªSR, que passou de 88 municípios para 212 municípios, conforme Lei 
Nº 14.053/2020 e Resolução da Diretoria Executiva da Codevasf Nº 108/2021.

DA CONTRATAÇÃO 

Dos Normativos que Disciplinam a Contratação 
.1.1. O procedimento obedecerá, integralmente, aos seguintes normativos: 

da aquisição dos veículos, proporcionar condições de realização do trabalho aos 
empregados da 2ª Superintendência Regional da Codevasf bem como ter os bens para 

o Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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 AQUISIÇÕES 

aio de 2020, que dispõe sobre a 
para a aquisição de bens e a contratação de 

serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e 

fase de planejamento das 
contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratação; descreve as 
análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais 

o anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico. 

de veículos visando atender às necessidades 
2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia. Justifica as 

razões de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos fornecimentos 
realização das atividades laborais dos empregados da 
políticas públicas voltadas para a solução das carências 

provém da necessidade de atender às solicitações 
Parlamentares (Emenda de 

visando doação para entidades como associações, cooperativas 
Gerência Regional Gestão 

a CODEVASF-2ªSR, e 
da seca e seus efeitos no Oeste baiano, a 

frota de veículos, o que naturalmente 
enseja aspectos logísticos mais robustos para garantir o bom funcionamento e a eficiência dos 

. A grande demanda por deslocamentos tanto na 
laborais de seus empregados, 

naturalmente propõe uma infraestrutura adequada de meios de transporte que garanta a 
Ressaltamos o aumento da 
municípios, conforme Lei 

da Codevasf Nº 108/2021. 

condições de realização do trabalho aos 
empregados da 2ª Superintendência Regional da Codevasf bem como ter os bens para 
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disponibilização de aquisição por emenda parlamentar visando doação para entidades que 
necessitam. 
 
Motivação da contratação: 

a) Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação:
Com a aquisição dos veículos, a 2ªSR proporciona aos empregados 
ferramenta para execução 
são 212 municípios em todo estado da Bahia, conforme nova divisão político
aprovada pela Lei Nº 14053/2020 e Resolução Diretoria Executiva
108/2021. Buscando atender o maior número de municípios com ações que promovam o 
desenvolvimento regional e mitigação da falta do acesso á água, a disponibilização de 
de veículos em boas condições
promover a melhoria de vida 

b) Conexão entre a contratação e o planejamento 
Fornecer ferramentas de trabalho aos empregados
de ações que promovam o desenvolvimento nos municípios que fazem parte da área de 
abrangência da 2ªSR. Disponibilizar veículos solicitados pelos parlamentares
ofícios enviados à Codevasf, 

III - LEVANTAMENTO DE MERCADO
 
3.1. O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de 
contratação, para os insumos em pauta com ampla demanda no comércio nacional, houve 
de mercado no Painel de Preços, utilizando
bem com cotações de empresas fornecedoras dos itens a serem licitados.
 
IV - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
4.1 Consiste na contratação de empresa 
necessidades da 2ª Superintendência Regional da Codevasf no estado da Bahia.
 
V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
 
5.1. As estimativas das quantidades a serem contratadas vêm
aquisições em anos anteriores, bem 
veículos a serem doados para associaç
No item VI consta a planilha com o quantitativo, 
a ser licitado. 
 
VI - DEFINIÇÃO DO MÉTODO PARA ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU DOS MEIOS DE 
PREVISÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS
 
6.1. A estimativa de preços foi realizada em conformidade com a 
de agosto de 2020, dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de 
pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral
administração pública federal direta, autárquica e fundacional
6.1.1 Assim, a pesquisa de preços deve ser realizada mediante os seguintes parâmetros
de forma combinada ou não: 
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disponibilização de aquisição por emenda parlamentar visando doação para entidades que 

os diretos e indiretos que resultarão da contratação: 
Com a aquisição dos veículos, a 2ªSR proporciona aos empregados 

para execução trabalho, visto que a área de abrangência da 2ªSR é muito extensa, 
icípios em todo estado da Bahia, conforme nova divisão político

aprovada pela Lei Nº 14053/2020 e Resolução Diretoria Executiva
Buscando atender o maior número de municípios com ações que promovam o 

egional e mitigação da falta do acesso á água, a disponibilização de 
em boas condições permitirá a execução dessas ações que tem como finalidade 
melhoria de vida dos beneficiários. 

Conexão entre a contratação e o planejamento existente: 
ferramentas de trabalho aos empregados, buscando viabilizar o desenvolvimento 

de ações que promovam o desenvolvimento nos municípios que fazem parte da área de 
Disponibilizar veículos solicitados pelos parlamentares

ofícios enviados à Codevasf,  

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

evantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de 
para os insumos em pauta com ampla demanda no comércio nacional, houve 

ado no Painel de Preços, utilizando-se pregões já homologados por outros órgãos públicos, 
bem com cotações de empresas fornecedoras dos itens a serem licitados. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

Consiste na contratação de empresa visando o fornecimento de veículos para atender as 
necessidades da 2ª Superintendência Regional da Codevasf no estado da Bahia.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

As estimativas das quantidades a serem contratadas vêm do histórico de veículos
aquisições em anos anteriores, bem como de demandas dos parlamentares para aquisição de 
veículos a serem doados para associações, cooperativas e prefeituras. 
No item VI consta a planilha com o quantitativo, valores das cotações e o preço méd

DEFINIÇÃO DO MÉTODO PARA ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU DOS MEIOS DE 
PREVISÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS. 

foi realizada em conformidade com a Instrução Normativa nº
dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de 
para aquisição de bens e contratação de serviços em geral

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
preços deve ser realizada mediante os seguintes parâmetros
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2ªGRA 

disponibilização de aquisição por emenda parlamentar visando doação para entidades que 

Com a aquisição dos veículos, a 2ªSR proporciona aos empregados uma importante 
trabalho, visto que a área de abrangência da 2ªSR é muito extensa, 

icípios em todo estado da Bahia, conforme nova divisão político-adminstrativa, 
aprovada pela Lei Nº 14053/2020 e Resolução Diretoria Executiva da Codevasf Nº 

Buscando atender o maior número de municípios com ações que promovam o 
egional e mitigação da falta do acesso á água, a disponibilização de frota 

permitirá a execução dessas ações que tem como finalidade 

, buscando viabilizar o desenvolvimento 
de ações que promovam o desenvolvimento nos municípios que fazem parte da área de 

Disponibilizar veículos solicitados pelos parlamentares conforme 

evantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de 
para os insumos em pauta com ampla demanda no comércio nacional, houve pesquisa 

ados por outros órgãos públicos, 

ornecimento de veículos para atender as 
necessidades da 2ª Superintendência Regional da Codevasf no estado da Bahia. 

 

de veículos já licitados, 
como de demandas dos parlamentares para aquisição de 

preço médio de cada item 

DEFINIÇÃO DO MÉTODO PARA ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU DOS MEIOS DE 

nstrução Normativa nº 73, de 05 
dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de 
para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da 

preços deve ser realizada mediante os seguintes parâmetros, empregados 
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I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico: 
cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à 
data de divulgação do instrumento convocatório
II –Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, 
ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório
III –Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, 
domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo 
até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a 
data e hora de acesso; ou 
IV - Pesquisa direta com os fornecedores, 
orçamentos considerados estejam com
da data de divulgação do instrumento convocatório
Assim, para fins de estimativa do preço de referência, buscou
pesquisa de preços, obtendo-se os seguintes resultados:
 

PLANILHA COMPARATIVO DE PREÇOS, QUANTITATIVOS E PREÇO MÉDIO DE 

It
em

 

Catmat Veículo Van

1 
241167 

 

VEÍCULO VAN. Cor branca. Veículo zero 
quilômetro, modelo e fabricação 2022 ou superior à 
emissão da ordem de fornecimento. Registrado e 
emplacado (1º emplacamento) e todas as despesas 
de Licenciamento e Seguro Obrigatório serão do 
fornecedor. Combustível óleo diesel, 
mínima de 130CV. Motor de 4 cilindros. Caixa de 
câmbio manual de 06 marchas. Capacidade mínim
do tanque de combustível de 70
de passageiros 15+1 (total de 16 passageiros). Com 
ar condicionado original de fábrica. Direção 
hidráulica ou elétrica. Pneus
mínimas de 195/65R16. Vidros elétricos nas portas 
dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, 
encosto de cabeça para todos ocupantes. Sistema de 
som com  rádio e entrada USB. Freios ABS, 
Tapetes. Desembaçador 
frontais. Garantia de fábrica
com o tanque de combustível totalmente 
abastecido. 

Obs.: referente às especificações técnicas será 
tolerada uma margem de (+/
em relação as unidades. 
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Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico: gov.br/paineldeprecos
se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à 

data de divulgação do instrumento convocatório; 
similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (

ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 
esquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de 

atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo 
até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a 

com os fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde
orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência 
da data de divulgação do instrumento convocatório. 

de estimativa do preço de referência, buscou-se utilizar o Painel de Preços e
os seguintes resultados: 

PLANILHA COMPARATIVO DE PREÇOS, QUANTITATIVOS E PREÇO MÉDIO DE 
CADA ITEM 

Veículo Van 

Q
td

e Valor médio

Cor branca. Veículo zero 
quilômetro, modelo e fabricação 2022 ou superior à 
emissão da ordem de fornecimento. Registrado e 
emplacado (1º emplacamento) e todas as despesas 
de Licenciamento e Seguro Obrigatório serão do 
fornecedor. Combustível óleo diesel, potência 
mínima de 130CV. Motor de 4 cilindros. Caixa de 
câmbio manual de 06 marchas. Capacidade mínima 
do tanque de combustível de 70 litros. Capacidade 
de passageiros 15+1 (total de 16 passageiros). Com 
ar condicionado original de fábrica. Direção 

lica ou elétrica. Pneus com dimensões 
5R16. Vidros elétricos nas portas 

dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, 
encosto de cabeça para todos ocupantes. Sistema de 
som com  rádio e entrada USB. Freios ABS, 

 do vidro traseiro. Airbag 
fábrica. Veículos deverão estar 

com o tanque de combustível totalmente 

Obs.: referente às especificações técnicas será 
tolerada uma margem de (+/-) 5% (cinco por cento) 

 

9 R$ 329.102,4
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paineldeprecos, desde que as 
se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à 

firmadas no período de até 1 (um) 

sítios eletrônicos especializados ou de 
atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de 

até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a 

mediante solicitação formal de cotação, desde que os 
preendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência 

utilizar o Painel de Preços e 

PLANILHA COMPARATIVO DE PREÇOS, QUANTITATIVOS E PREÇO MÉDIO DE 

Valor médio Total 

,41 R$ 2.961.921,69 
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It
em

 

Catmat (COTA DE ATE 25% 
EPP): 

2 
241167 

 

VEÍCULO VAN. Cor branca. Veículo zero 
quilômetro, modelo e fabricação 2022 ou superior à 
emissão da ordem de fornecimento. Registrado e 
emplacado (1º emplacamento) e todas as despesas 
de Licenciamento e Seguro Obrigatório serão do 
fornecedor. Combustível óleo diesel, 
mínima de 130CV. Motor de 4 cilindros. Caixa de 
câmbio manual de 06 marchas. Capacidade mínima 
do tanque de combustível de 7
de passageiros 15+1 (total de 16 passageiros). Com 
ar condicionado original de fábrica. Direção 
hidráulica ou elétrica. Pneus com dimensões 
mínimas 195/65R16. Vidros elétricos nas portas 
dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, 
encosto de cabeça para todos ocupantes. Sistema de 
som com  rádio e entrada USB. Freios ABS, 
Tapetes. Desembaçador do
frontais. Garantia de fábrica
com o tanque de combustível totalmente 
abastecido.  

Obs.: referente às especificações técnicas será 
tolerada uma margem de (+/
em relação as unidades. 

TOTAL GERAL DA CODEVASF-2ªSR (R$)

 
Os itens 1 e 2 serão adquiridos com recursos
 
6.2. Diante do exposto, o valor referencial para a contratação é de 
novecentos e quarenta e nove 
constituindo o valor máximo para
 
Ressalte necessidade de acréscimo em atendimento ao dispositivo de cotas e
EPP. 
 
Os preços unitários referenciais
homologados por outros órgãos públicos e cotação junto a empresas que 
dessa licitação, conforme demonstrado na planilha acima
 

VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
7.1. Em regra, conforme § 1º do artigo 
dividir a quantidade total do item em lote, quando técnica e economicamente viável, para 
possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou 
de prestação dos serviços.  
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(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e 

3 R$ 329.102,41

Cor branca. Veículo zero 
quilômetro, modelo e fabricação 2022 ou superior à 
emissão da ordem de fornecimento. Registrado e 
emplacado (1º emplacamento) e todas as despesas 
de Licenciamento e Seguro Obrigatório serão do 
fornecedor. Combustível óleo diesel, potência 
mínima de 130CV. Motor de 4 cilindros. Caixa de 
câmbio manual de 06 marchas. Capacidade mínima 
do tanque de combustível de 70 litros. Capacidade 
de passageiros 15+1 (total de 16 passageiros). Com 
ar condicionado original de fábrica. Direção 

lica ou elétrica. Pneus com dimensões 
5R16. Vidros elétricos nas portas 

dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, 
encosto de cabeça para todos ocupantes. Sistema de 
som com  rádio e entrada USB. Freios ABS, 
Tapetes. Desembaçador do vidro traseiro. Airbag 

fábrica. Veículos deverão estar 
com o tanque de combustível totalmente 

Obs.: referente às especificações técnicas será 
tolerada uma margem de (+/-) 5% (cinco por cento) 

 

2ªSR (R$) 12 R$ 

ão adquiridos com recursos dos parlamentares visando doação.

referencial para a contratação é de R$ 3.949.
 mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e dois

o valor máximo para contratação. 

necessidade de acréscimo em atendimento ao dispositivo de cotas e

preços unitários referenciais utilizados são conseqüência de ampla pesquisa nos
outros órgãos públicos e cotação junto a empresas que fornecem o

dessa licitação, conforme demonstrado na planilha acima. 

 

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
Em regra, conforme § 1º do artigo 8 do Decreto nº 7.892/2013, o órgão gerenciador poderá 

dividir a quantidade total do item em lote, quando técnica e economicamente viável, para 
possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou 
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R$ 329.102,41 R$ 987.307,23 

R$ 3.949.228,92 

doação. 

.228,92 (três milhões, 
noventa e dois centavos) 

necessidade de acréscimo em atendimento ao dispositivo de cotas exclusivas para ME e 

de ampla pesquisa nos pregões já 
fornecem os itens objetos 

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
o órgão gerenciador poderá 

dividir a quantidade total do item em lote, quando técnica e economicamente viável, para 
possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou 
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 A contratação em tela vislumbra 
várias OF, para entrega em diversos municípios
objeto. 
 
VIII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
8.1. Não aplicável. Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade 
desta demanda. 
 
IX - DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O 
PLANEJAMENTO  
9.1. A demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento 
especificidade de atuação da CODEVASF
entidade integrante da Administração Pública Indireta (Decreto
no CNPJ sob o n° 00.399.857/0001
da empresa uma frota de veículos capaz de proporcionar o deslocamento dos empregados visando a 
execução das políticas públicas de desenvolvimento regional.
 
X - RESULTADOS PRETENDIDOS
10.1. Os resultados pretendidos são a
bem como a disponibilização para 
essa empresa pública, que poderão ser adquiridos com recurso de Emenda Pa
posterior doação às associações, cooperativas e prefeituras.
 
XI - PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
11.1. Dentre as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 
contrato, consta a indicação em TR dos fiscais que acompanharão todos os trâmites ao cumprimento 
das Ordens de fornecimento – OF
No processo administrativo pertinente à contratação de fornecimento constam todos os documentos 
cabíveis e necessários emitidos para o f
nortear as ações competentes da fiscalização nomeada para tal
 
XII - IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO
12.1. A empresa que se candidatar ao processo licitatório 

sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a
01/2010: 

a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR 

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 
similares; 

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

No mais, em que for cabível.
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o em tela vislumbra fornecimento de diversos veículos, viabilizando assim, emissão de 
várias OF, para entrega em diversos municípios. Entretanto, optou-se pelo não parcelamento 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade 

DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O 

emonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento 
CODEVASF, empresa pública federal, criada pela Lei nº 6.088/74, 

entidade integrante da Administração Pública Indireta (Decreto-lei n°200/67, art. 4°, 
no CNPJ sob o n° 00.399.857/0001-26; que tem na área de abrangência 212 municípios, o que exige 
da empresa uma frota de veículos capaz de proporcionar o deslocamento dos empregados visando a 
execução das políticas públicas de desenvolvimento regional. 

RESULTADOS PRETENDIDOS 
retendidos são a ampliação e melhoria da frota de veículos da

para os parlamentares dos veículos solicitados em ofícios e
que poderão ser adquiridos com recurso de Emenda Pa

posterior doação às associações, cooperativas e prefeituras. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 

consta a indicação em TR dos fiscais que acompanharão todos os trâmites ao cumprimento 
F. 

pertinente à contratação de fornecimento constam todos os documentos 
cabíveis e necessários emitidos para o fiel cumprimento do objeto proposto,
nortear as ações competentes da fiscalização nomeada para tal. 

IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO
A empresa que se candidatar ao processo licitatório deverá observar os 
sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 

Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

que for cabível. 
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viabilizando assim, emissão de 
se pelo não parcelamento do 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade 

DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O 

emonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento é viável pela 
pública federal, criada pela Lei nº 6.088/74, 

lei n°200/67, art. 4°, I "b"), inscrita 
municípios, o que exige 

da empresa uma frota de veículos capaz de proporcionar o deslocamento dos empregados visando a 

melhoria da frota de veículos da Codevasf-2ªSR, 
solicitados em ofícios enviados a 

que poderão ser adquiridos com recurso de Emenda Parlamentar para 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 

consta a indicação em TR dos fiscais que acompanharão todos os trâmites ao cumprimento 

pertinente à contratação de fornecimento constam todos os documentos 
iel cumprimento do objeto proposto, instrumento que irá 

IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO 
deverá observar os seguintes critérios de 

instrução normativa SLTI/MP nº 

Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
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XIII - SOBRE A VIABILIDADE E 
13.1. O posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade d
constata uma vez que os insumos a serem adquiridos estão 
admitindo amplas possibilidades de concorrência entre fornec
 
Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.
 
XIV - CLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527
14.1. Não aplicável. 
 
XV - DO MAPA DE RISCOS 
15.1 O mapa de risco dessa contratação 
individual 
 
XVI - RISCOS DA GESTÃO CONTRATUAL
16.1. Risco Probabilidade: Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA
16.1.1. Danos Potenciais: Desperdício de 
16.1.2. Ação Preventiva Responsável
16.1.3. Ação de Contingência Responsável
fornecidos. - Fiscais de contrato, 
16.2. Atrasos do início da execução contratual 
16.2.1. Atrasos para início da execução do objeto da licitação
entrega dos bens através do cronograma com datas previamen
de contrato aplicar as sanções administrativas previstas no edital/contrato.
16.3. Solução não atende à demanda do C
apresente baixa qualidade ou que tenha custo de 
mercado. - Média  
16.3.1. A solução não atender as necessidades
produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas 
técnicas. 
 
 
 
XVII - EXCEÇÕES À ELABORAÇÃO DOS ETP
17.1. Verificado atendimento ao artigo 
IV, VI e XV do art. 29 da Lei nº 13.303/2016.
 
 

Bom Jesus da Lapa, 
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RE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade d

constata uma vez que os insumos a serem adquiridos estão disponíveis no mercado nacional,
dades de concorrência entre fornecedores. 

se ser viável a contratação pretendida. 

CLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011.

dessa contratação foi juntado ao presente processo de licitação como peça 

RISCOS DA GESTÃO CONTRATUAL 
Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA

Desperdício de recurso público 
reventiva Responsável: Limitação de fornecimento de continuidade

ontingência Responsável: Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens 
 Aplicação de sanções previstas no contrato. 

Atrasos do início da execução contratual – Média 
Atrasos para início da execução do objeto da licitação: Acompanhar o prazo para início da 

entrega dos bens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.
plicar as sanções administrativas previstas no edital/contrato. 

demanda do Contrato: Fornecimento incompatível com a estrutura
baixa qualidade ou que tenha custo de manutenção muito superior àquele praticado no 

as necessidades do Contrato: Fiscais de contrato 
produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas – Realizar diligência e inspeção 

EXCEÇÕES À ELABORAÇÃO DOS ETP 
ao artigo 8º da elaboração dos ETP, nas hipóteses dos incisos I, II, III, 

13.303/2016. Não aplicável. 

Bom Jesus da Lapa, 01 de dezembro de 2022. 

Márcio Rossi Júnior 
Analista de Desenvolvimento Regional 
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RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade desta contratação, se 

disponíveis no mercado nacional, 

, de 18 de Novembro de 2011. 

foi juntado ao presente processo de licitação como peça 

Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA - Média 

ontinuidade 
Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens 

 

Acompanhar o prazo para início da 
te definidas no edital/contrato. Fiscais 

incompatível com a estrutura 
manutenção muito superior àquele praticado no 

Fiscais de contrato - Garantir que o 
Realizar diligência e inspeção 

da elaboração dos ETP, nas hipóteses dos incisos I, II, III, 
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