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TERMODEREFERENCIA

1. OBJETODACONTRATAGAO

Fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, equipamentos, utensilios e indumentarias,
todosparausoematividadeapicola,destinadosaimplantagdodeagdesdeinclusdoprodutivaeoutrasdemandasnaa
readeatuagaodaCodevasf,noEstadodePernambuco,sobjurisdicdoda3®Superintendéncia

distribuidos em 18 (dezoito) itens, divididos em 02 (dois) GRUPOS, conformedescritoabaixo:

Regional,

GRUPO

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UN

QT

BR0441425

Centrifuga Elétrica para Extragcao de Mel 32/48 Quadros -
Tipo radial, elétrica, capacidade para 32 quadros Hoffman
deninho ou 48 de melgueira, toda fabricada em ago Inox
AISI304, chapa com espessura minima de 0,80 mm, registro
decorte rapido inox 1 1/4” conexdo TC, soldada pelo
processoTIG com acabamento sanitario, polimento interno e
externo,fundoestampado,tampafixabipartida,sistemadevelocid
ade controlado por inversor de frequéncia digital,
220V, monofasico(aceleragaoefrenagemcontrolada),motorelétr
icode0,5CV-
220Vmonofasico,montadaemrolamentos/retentoresemancaisd
ealuminio,estruturaexterna em aco inox AISI 304, estrutura de
sustentagdo dacentrifuga com pés totalmente em ago inox
AISI 304 de 11/2”diametro, garantiade 12meses.

unid

15

BR0126713

MesaDesoperculadoraparaFavos48Quadros-construida em
aco inoxAISI 304- chapacom espessuraminima de 0,80 mm,
capacidade 48 quadros de melgueira,telapré-
filtromalha14emacoinoxAlS1304nofundo,travessa/suporte de
quadros em inox AISI 304, registro decorte rapido inox 1
1/4”conexao TC, soldada pelo
processoTIGcomacabamentosanitario,polimentointernoeexter
no,4 pés fixos em tubos de ago inox AISI 304 de 27,
interligadospor barras de reforgo/fixagdo em ago inox AlSI
304, medidas:2,0x0,5x0,8m,garantia minimade 12 meses.

unid

15

BR0150831

TanqueDescristalizador/homogeneizadorparaMel-
CapacidadeO6baldesdeaté 30kg, sistema banho-mariacom
aquecimento  elétrico através de resisténcia de
imersao,tensdo0220V,monofasico,controledetemperaturaporter
mostato digital, totalmente em aco inox AISI 304, chapacom
espessura minima de 0,80 mm, solda processo TIG
comacabamento sanitario para alimentos, garantia minima de
12meses.

unid

15

BR0150831

Tanque Decantador 300 kg - construido em aco
inoxidavelAlSI 304, chapa com espessura minima de 0,80
mm, comcapacidade minima de para 300 kg de mel. Solda
processoTIG com acabamento sanitario, polimento interno e
externo.Fundo estampado com alga e abas laterais. Registro
de corterapido inox 2” conexado TC, 04 pés em aco inox AlSI
304 comaltura minimade 0,40 m,garantia de 12meses.

unid

45
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GRUPO

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UN

QT

BR0129216

DerretedordeCeraElétrico-220Vcomcontroledetemperatura
automatico por termostato 30-110°C, corpo emago inox AlSI
304, soldas TIG valvulas de entrada e de saida,painel de
comando com lampada piloto, produgcdo maxima de30kg/h
continuocada.Teladeprotegao daresisténciaemacgo
inoxAlSI304, garantia minimade 12 meses.

unid

15

BR0150663

Laminador inox - LAMINADOR ELETRICO construido
emacoinoxAlS1304,alimentagaoelétrica220volts,aquecimento
elétrico, controle de temperatura automatico portermostato,
dimensodes minimas de 0.60x0.25x0.75,
garantiaminimade12meses.

unid

15

BR0150265

Cilindroalveoladordecera,confeccionadoembasemancaldeal
uminioetamboresalveoladordeborrachaantiaderentepoliuretan
ode 36cmdecomprimento.

unid

15

BR0071145

BandejaparaReceber Melgueiracom Mel - comalgas,toda
em aco inox AISI 304, medindo 45 cm x 60cm x
2cm,garantiade12meses.

unid

45

BR0319996

Baldep/MelemAc¢olnoxAlSI304-
comalgasepeneira,capacidade12L, garantiade 12 meses.

unid

45

10

BR0003654

Fumigador Apicola - fornalha com capacidade minima de
6litros, com didmetro minimo de 120 mm e altura minima
de240mm, fabricado em ago laminado com espessura
minimade0,6mm,soldasbemvedadas,acabamentopintadoepe
gadoresemmadeira.Foleconfeccionadocommadeiramaciganas
medidas220x300mm,companodelonadecourvinoulonatipoenc
eradocomnominimoimmdeespessura comtela de protegaona
entrada de ar

unid

300

11

BR0248043

Colmeia Apicola - Padrdo internacional Langstroth
ABNT,compostapor:1(um)ninhoc/fundofixo,tamparemovivel,1
0 quadros de ninho do tipo Hoffman com arame em ago
inoxAISI3040,40mm,comilhds,esticados,2(duas)melgueiras
—cadaumacom14,5cmdealtura,compostapor:10quadros de
melgueira do tipo Hoffman com arame inox 0,40mm,com
ilhds, esticados - toda confeccionada em madeirade lei
certificada

(sendoFUNDAMENTALeIMPRE
TERIVELMENTEnecessariaacomprovagaodaprocedéncia
legal), seca tratada, com densidade minima
de0,610g/cm3,excetuando-seoPinnussp,montadaeimunizada.
Pintar a descricao CODEVASF com tinta
atdxicanacorazulemumadaslateraisdacolmeiaedasmelgueiras
,notamanhode25x6,5cm.Utilizar tintaatoxica.

unid

3000

12

BR0349388

Macacdo Conjugado p/ Apicultor - em tecido BRIM
grosso(gramatura 370), cor branco, mascara em tela de
arame
echapéuabadupla,mangacomprida,compunhosecinturadeelas
tico,aberturacomzipernafrenteentreoblusdoea

mascara. Pintar adescricdoCODEVASFnacorazulna

unid

300
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GRUPO | ITEM | CATMAT DESCRICAO UN | QT

partesuperiortraseiradomacacaonotamanhode25x6,5cm.Tama
nhos:60%M,25%P, 10%G e5%GG.

BotaemPVC-
2 13 | BR0332405 | paraapicultura,canomédio,nacorbranca.Tamanhos:60%tam.42| par | 300
,25%tam40e10%tam.38e5%
tam.44.

Luvas em Vaqueta de Couro, tamanho médio, com
punhoemcourvinbranco,comelasticonasextremidades,canolon
2 14 | BR0055476 [ go, palma lisa, forro em algodao, devera ter certificado| par | 300
deaprovacaodoMinistério do Trabalho eEmprego.

BaldePlasticoAtéxico—novo,comtampa,capacidade25kg.

2 15 | BR0055131 unid | 150
GarfoDesoperculador—

2 16 | BR0126705 | utensilioapicolaemagoinoxAlSI304,pararemogaomanualdos unid. | 150
opérculosdos favosdemel
Balangaeletronicade bancada -capacidademinima

> 17 BR0150748 depesagemde20kgcomdivisaode5g.Pratoemagoinoxidavel. unid 15
Cera de abelha Alveolada pura — Padrdao LANGSTROTH -

> 18 BR0215585 | €M ldaminas com 41 cm de comprimento, 20 cm de largura kg | 3000
eespessura de05a10mm.

2. TERMINOLOGIASEDEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos
acimasolicitados,ostermosou expressdestémo seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdoadequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo
pelaadministragdo diante de orcamento detalhado, definigho dos métodos, estratégia de suprimento,
valorestimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o
caso,critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao
egerenciamentodocontrato,prazode execugaoesangdes,deformaclara, concisa eobjetiva.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
Empresapublica vinculada ao Ministério da Integragdo Nacional, com sedeno Setor de
GrandesAreasNorte,Quadra 601-Lote1-Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS - Unidade da administragdo superior
daCODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e
acoordenagaodosfornecimentos dosmateriaiseequipamentos, objetodesteTermodeReferéncia.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
apresidénciadaCODEVASF,situadaemPetrolina/PEaRuaPresidenteDutra,160,Centro,Petrolina,
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Pernambuco,CEP56304-230.Tel.(87)3866-7700/3866-7745emcujajurisdigaoterritoriallocaliza-seolocalde
fornecimentodosmateriaiseequipamentos,objeto desteTermode Referéncia.

LICITANTE-Empresahabilitadaparaapresentarproposta.

CATMAT - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de Materiais, onde é realizada
ainclusédo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam
dosManuaisdisponiveisnositedoCompras Governamentais:www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define
asobrigacdese direitosdeambascomrelagdoaexecug¢aodosfornecimentos.

CONTRATADA- Empresa licitanteselecionada e contratadapelaCODEVASF paraa
execugaodosfornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacgdo parcial ou total de
umfornecimento, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliadosaoscustos oupregos.

ESPECIFICAGAOTECNICA-
Tipodenormadestinadaafixarascaracteristicasdosmateriaiseequipamentos,condi¢gdesourequisitosexigiveispa
ramatériasprimas,produtossemifabricadosoufabricados e elementos de constru¢do. Contera a definigdo dos
materiais e equipamentos, descricao dométodoconstrutivo, controle tecnologicoe
geométrico,enormademedicdoepagamento.

FISCALIZAGAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada
paraexerceremsua representagaoafiscalizacdodocontrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
aexecucgaodosservigos,compreendendooEdital, TermodeReferéncia,especificagdestécnicas,desenhose
proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
facamnecessariosaexecug¢aodos servigos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forgca de
condi¢destécnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacdo dos
documentosemitidos nosTermodeReferéncia.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
globaldosservigosefornecimentos,apresentandotodoodetalhamentodoscustosepregosunitariospropostos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamentosistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagbes publicas, veiculos oficiais,
comunicacdesadministrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo
Publica
Federal(Ministérios,Secretarias,etc.).PodeseracessadopelositedoComprasGovernamentais:www.comprasgo
vernamentais.gov.br.

3. FORMADEREALIZAGAO,VALORESTIMADOECRITERIODEJULGAMENTO

3.1 FormadeRealizagao:Formaeletrénicapormeiodesessaopublicarealizadapelaredemundialdecomput
adores(www.gov.br/compras/pt-br).Opresentepregaoeletrénicoreger-se-
apelalei10.520/2002epeloDecreton®10.024/2019,noambienteeletrdnico,nositiodoComprasGovernament
ais:www.gov.br/compras/pt-br.
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3.2 Valorestimado:Publico

3.3 Mododedisputa:Aberto,conformeart.32doDecreton®10.024/2019.

3.4 Regimedeexecugao:EmpreitadaporPregoUnitario

3.5 CritériodeJulgamento:MenorPrecoporGRUPO(Art.7°doDecreton® 10.024/2019)

4, LOCALDEENTREGAECONDIGCOESDETRANSPORTE

4.1 Os bens objeto desta licitagdo, depois de contatada a 32 Superintendéncia Regional da
Codevasf,deveradoserentreguesemhorariocomercial,das08:00as11:00hedas14:00as17:00h,emdiasuteis,de
acordocomaconveniéncia daCodevasf,no localaseguir:

4.1.1 Petrolina/PE

Local-32SuperintendénciaRegionaldaCodevasf/3*GRR/UDT
Endereco:CentrodeServigos03(CS03)-PerimetrodelrrigagdoSenadorNiloCoelho,Petrolina/PE, Tel.(87)3866-
7745,

4.2 A contratadadevera entrarem contato com a CODEVASF,no horario das 8:00h as 12:00h e
das13:30has17:30h,emdiasuteis,parainformarcomantecedénciaminimade48horas,aprevisdodadatae horario
da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serementregues.

4.3 O meio de transporte e o acondicionamento dos bens, objeto deste pregdo, devem ocorrer em
padréesde qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a
vibragdesou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetostransportados.

Otransporte,cargaedescargadosbensserdodeexclusivaresponsabilidadedalicitantevencedora.

5. DESCRIGAODOSFORNECIMENTOS

5.1 O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de materiais, equipamentos, utensilios
eindumentarias, destinados a implantagdo de agbes de inclusdo produtiva na area de atuagdo da Codevasf
—32 Superintendéncia Regional, bem como a carga, o transporte, a descarga e a montagem dos materiais
eequipamentosnolocal deentrega,conformedistribuidosno item1deste TermodeReferéncia.

5.2 A descricdo dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades, Pregcos Orcados e
EspecificagbesTécnicas- Anexo Il; e a Logomarca da Codevasf- Anexo ll, respectivamente,deste Termo de
Referéncia,que deverao ser observadascriteriosamentepelaslicitantes.

5.3 Os equipamentos e utensilios descritos nos itens 01 a 11 e 17 deverdo ser identificados, por
impressaodireta ou adesivos de boa qualidade e resistentes a agua. No caso dos macacdes, deve ser
pintura
oubordado.Asidentificagbesdevemserfeitasemlocaisvisiveis,comdimensaoproporcionalasdimensdesdo bem,
de forma a garantir a visualizagao rapida e clara dos termos da impressio, com a expressao“Equipamento
doado pela” acrescido logo abaixo da logomarca da Codevasf (nos macactes, deve serimpressaapenasa
logomarca),conformeAnexo Il =Termos para Impressao.
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5.4 A descarga dos equipamentos no local de entrega é de responsabilidade do licitante e a Codevasf
naofornecera os equipamentosdemanuseio.

5.5. Amontagemdosequipamentosesupervisdodemontagem, quandonecessario,
fazempartedoescopodofornecimento.

5.6 ACodevasfnaodispdenolocaldaentreganemdeequipamentosnemdepessoalparaasatividadesde
descargadosequipamentos/materiaisaseremadquiridos.

5.7 O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes
dequalidade queasseguremaintegridadedosmesmos.

5.8 Todocarregamentodeveraseracompanhandodosrespectivosromaneios(completos)enotasfiscais.

5.9 O transporte, carga, descarga e montagem dos bens no local indicado no item 4.1 sdo de
exclusivaresponsabilidade dalicitantevencedora.

5.10 A solicitagdo, pela Codevasf, do fornecimento dos produtos licitados, podera ser realizada de
formaparcelada.

5.11 Os fabricantes dos bens fornecidos, na data da abertura das propostas (inicio da sessao publica)
dopregéo, deverdo ter empresa autorizada para prestar assisténcia técnica no raio de 500 km da cidade
dePetrolina/PE ou no Estado de Pernambuco, para os itens 1 a 7, sob pena de desclassificacdo da
proposta.Para tal comprovagao, devera ser exigida no momento da aceitagao da proposta, declaragéo do
fornecedorcomanuénciadaassisténciatécnica

6. CONDIGOESDEPARTICIPAGAO

6.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
destalicitagdo,nacionaisouestrangeiras, individuais, queatendamasexigénciasdoTReseusanexos.

6.1.1 Asempresasestrangeiraspoderaoparticiparnasmesmascondigdesdasempresasnacionais.

6.1.2 As licitantes poderdo apresentar propostas para um ou mais grupos, devendo apresentar
propostapara a integralidade de cada grupo a que concorrer, discriminados na Planilha de Quantidades,
PrecosOrcados e Especificagbes Técnicas — Anexo |l deste Termo de Referéncia. Nao serdo aceitas
propostasparapartedogrupo, implicandona desclassificagdodaproposta.

6.1.3 Naoserapermitidaaparticipagadodeempresasqueestejamenquadradascomocooperativas.

6.2 CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de consércio visto que a natureza do objeto contratado
naocomportafracionamento de responsabilidades para aintegralidadeda execugéao.

6.3 SUBCONTRATAGCAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial do objeto desta licitagdo tendo em vista nao
serpossivelfracionamento dosencargos/obrigagéesconstantes neste termodereferéncia.
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7. VISITAAOLOCALDAENTREGA

7.1 Oatestadodevisitaaoslocaisdofornecimentospaoserdobrigatorio, porém,édeinteiraresponsabilidadedoli
citantetomarplenoconhecimentodascondi¢gbesepeculiaridadesinerentesanatureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificagdo dasdificuldades e dimensionamento
dos dados indispensaveis a apresentagdo da proposta e execugédo docontrato. A ndo verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser alegada no desenrolar dos trabalhos comofonte de alteragdo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que o0s custospropostos
cobrirdoquaisquerdificuldades decorrentesdalocalizagdo do projeto.

7.1.1 Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues os equipamentos, indumentarias e insumos
objetosdesse termo de referéncia, as empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a
UnidadeRegionaldeDesenvolvimentoRegionaldaCodevasf,emPetrolina,noEstadodePernambuco,nostelefone
s:(87)38667745/7763.

8. PROPOSTA

8.1 Aspropostasdeprecosdeveraoconternominimooseguinte:

a) Nome,endereco,cidade,estadoepaisdofabricantedecadabemofertado;

b) Asespecificagbestécnicasclaras,completaseminuciosasdosfornecimentosofertados,emconformidade com
este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catalogo,desenhosedados;

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida,comclarezaesemrasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
suaexclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutengédo para
cadaunidadeapropriada dosequipamentos fornecidosem02(duas)viase emmeio eletronico;

d.1.1) A licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sobre forma
deliteratura,demonstrandoasprincipaiscaracteristicasconstrutivaseoperacionaisdosequipamentosobjeto
destalicitagcdo, ecompreendera nominimooseguinte:

d.1.2) Umadescrigdodetalhadadasprincipaiscaracteristicastécnicasedodesempenhodosbens,inclusivelista
basicadoscomponentescom osrespectivos fabricantes;e

d.1.3) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos da licitante, deve ser
indicadoclaramente,quaisos bensque constituemoobjetoda proposta.
d.2) Relagaodeferramentasespeciaisparamontageme/oumanutengdodosequipamentosfornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecidaparaentrega dasmesmas,sujeita a revalidagaoporidéntico periodo.
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8.3. Nospregosunitariospropostos,deveraoestarincluidostodososcustos,seguro,transporte,cargaedescarg
adomaterial,testesdefabricaedecampo,méo-de-obra,leissociais,encargossociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e quaisquerencargos/taxas

que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
destetermodereferéncia.Nocasode omisséo, considerar-se-docomoinclusasnospregos.

84 Para efeito do disposto no subitem acima a licitante devera considerar a tributacdo plena até o
localde entrega dos materiais, equipamentos, utensilios e indumentarias, de uso apicola, considerando que
aCodevasf ndo possui inscrigdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade
dolicitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos
materiaise servigos ofertados, com mencao discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera
responsavel porquaisqueracréscimosqueocorrerem pela ndoobservancia desta particularidade.

8.5.Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor prego global avaliado, por
grupo,conformecritérios acimaestabelecidos.

DOCUMENTAGAODEHABILITAGAO

9.1 Devera ser apresentada em conformidade com as prescricbes das leis que regem a matéria, de

acordocomaprevisao estabelecidanoinstrumentoconvocatorio.

9.2. QUALIFICAGAOTECNICA

9.2.1 AlLicitantedeveraapresentarosseguintesdocumentos:

a) Atestado(s)emnomedalicitante,fornecidosporpessoajuridicadedireitopublicoouprivado,descrevendo
osfornecimentos/servicos de forma a permitira comprovagdo daexperiéncia do licitantena execugéode
servigos/fornecimentossimilares ao objeto da licitagao.

10. ORCAMENTODEREFERENCIAEDOTAGAOORGAMENTARIA

10.1 A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global

deR$ 1.657.350,83(um milhdo e seiscentose cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais

eoitenta e trés centavos) cotado nos meses de agosto e setembro de 2021, conforme indicado na

PlanilhadeQuantidades,PrecosOrcadoseEspecificagdesTécnicas,constantedoAnexolldestetermodeReferénc

1a.

10.2 A indicagdo da dotacdo orcamentaria somente & exigida para a formalizacdo do Contrato
ouinstrumentoequivalente,conformeestabelecidonoart.7°,§2°doDecreton.®7.892,de23/01/13.

11. PRAZO DEEXECUGAODOSFORNECIMENTOSEDA ATADEREGISTRODEPREGOS

11.1. O prazo de entrega dos produtos, indumentarias e equipamentos sera de 60 (sessenta) dias a
partirdadataderecebimento,pelacontratada, daOrdem deFornecimentoexpedidapelaCodevasf.

11.2. O prazo da ata de registro de pregos sera de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura,
naosendo prorrogavel.
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12. FORMASECONDIGOESDEPAGAMENTO

12.1 Os pagamentos, referentes aos fornecimentos objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais,
contraaapresentagdodasNotasFiscais/FaturasdevidamenteatestadaspelaFiscalizagdodaCODEVASF,confor
melegislacaovigente.

12.2 100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal de
agentefiscalizadorindicado pela CODEVASFqueestarano localparaessatarefa.

12.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do periodo
deadimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei
n.°8.666/93.

13.REVISAODOSPREGOSREGISTRADOS

13.1 OspregosofertadosemAtaseraofixoseirreajustaveis.Osprecosregistradospoderaoserrevistosem
decorréncia de eventual redugio dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dosbens
registrados, cabendoao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover negociagbes junto as
licitantesparticipantes, observadasasdisposi¢éesdo CapituloVllidoDecreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTODOSPRECOS

14.1 Durante a vigéncia da Ata, os precos registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto
nashipotesesdecorrentes edevidamentecomprovadasdas situagdes previstas
noart.81daLein®13.303/2016 ou dereducaodosprecos praticadosno mercado.
14.2 Caso o0 ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os pregos
permaneceraovalidos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apos
este prazo,poderao serreajustadosaplicando-sea seguinte férmulade reajuste.

FORMULADEREAJUSTAMENTO

Onde:

“R”éovalordoreajusteprocurado

“V”éovalorcontratualaserreajustado
“I1”éoindicecorrespondenteaomésdoaniversariodaProposta
“l0”éoindiceinicial correspondenteaomésdeapresentagaodaProposta

14.2.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partirdosefeitos financeirosdoultimoreajuste.

14.2.2 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
naopossa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagaoentaoemvigor.

14.2.3 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial,para reajustamentodo pregodovalorremanescente.
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15. MULTAS

15.1 Nos casos de inexecugéao total do contrato, por culpaexclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdode
multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento, independente das
demaissangoesprevistasno Regulamentolnterno delLicitagdese Contratos.

15.2 Noscasosde inexecugao parcialdoobjeto, porculpaexclusivada CONTRATADA,sera
cobradamultadeaté10%(dezporcento)dovalordapartendoexecutadadocontrato,semprejuizodaresponsabilida
de civileperdas dasgarantiascontratuais.

15.3 Nos casos de atrasos na execugdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto ou
noatendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-
amultamoratériaconformeos grausde penalidadesestabelecidos abaixo:

GrausdePenalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de
atraso;Grau02—-multadeR$500,00(quinhentosreais) pordia;
Grau03-multade0,2%pordiasobreovalortotaldoitemestimadonocronogramafisico-financeiro
paraoperiodo;

Grau04-multade0,2%pordia sobreovalorcontratualatualizado.

Tabela01-Inadimplénciaseorespectivograudepenalidade

Inadimpléncias Grau .
dePenalida
de

PelondoatendimentoadeterminagaoestipuladapelaFISCALIZACAO,no
prazoporelaestabelecido,desdequesejacomunicadaaCONTRATADA  atravésd 01
ecomunicagaoformaldofiscal
Pelandoapresentagaodeitensexigidosemclausulaseditaliciasoucontratuais,den 02
trodoprazoestabelecido

PordificultarouimpediroacessodaFISCALIZACAOadocumentos. 02
PeloatrasonocumprimentodosprazosestabelecidosnoCronogramaFisico  do

objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sidoaceita 03
pelaFISCALIZACAO
Peloatrasonaconclusdodoobjeto,emconformidadecomoprazocontratado 04
ouaditado.

15.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e aceitos
pelaFISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta
daspenalidades mencionadas.

15.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apdés regular processo
administrativo,observando-seoseguinte.

a. Amultaseradescontadadagarantiaprestadapelacontratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perdadesta,responderaacontratadapelasuadiferenca,aqualseradescontadadospagamentose
ventualmentedevidospelaAdministragdoouainda,quandoforocaso,cobrada judicialmente;

c. Casoovalordofaturamentosejainsuficienteparacobriramulta,acontratadaseraconvocada para
complementacgdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da datada convocacgao;

d. Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada
arecolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 32 SL - o valor total da multa, no prazo
de05 (cinco)dias,contadoapartir da datada comunicagéo.
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15.6 Olicitantevencedorteraumprazoinicialmentede10(dez)diasuteisparadefesapréviae,posteriormente,
diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de05(cinco) dias uteis,
contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso aCodevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a AssessoriaJuridicada
Superintendéncia Regional/Sede,que procedera aoseu exame.

15.7 Apdsoprocedimentoestabelecidonoitemanterior,orecursoseraapreciadopelaautoridadecompetente
daCodevasf,quepoderarelevarou ndoa multa.

15.8 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventuracabiveisemrazaodoinadimplementodeoutrasobrigagdes,ndoconstituindoarelevagdonovagaocontra
tual nem desisténcia dos direitosquelhe foremassegurados.

15.9 Casoaautoridadecompetentemantenhaamulta,ndocaberanovorecursoadministrativo.
16. GARANTIADEEXECUGAO

16.1 Como garantia para a completa execugdo das obrigacbes contratuais e da liquidagao
dasmultas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5% (cinco
porcento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie,Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a
critério dacontratada.

16.1.1 AgarantiaaqueserefereosubitemacimadeveraserentreguenaAreada32SuperintendénciaReg
ional daCodevasf,atéa datadaassinatura docontrato.

16.2 A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor
ecobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato,devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisério do
objetocontratado.

16.3 Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
deExecucgao”, umavezverificadaaperfeita execugaodo objeto contratual.

16.4 A
garantiaemespéciedeveraserdepositadaeminstituicdofinanceiraoficial,credenciadapelaCodevasf,emcontare
muneradaquepoderasermovimentadasomentepor ordemdaCodevasf.

16.5 ndo integralizagado da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagédo de multas
ede rescisdo,na formaprevista nas clausulascontratuais.

16.6 Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ouprorrogagbes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma
amanter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores
eprazospactuados.

16.7 Nao havera qualquerrestituicio de garantiaemcaso de dissolugdo contratual,na forma do
dispostonaclausuladerescisao,hipéteseemqueagarantia reverteraeseraapropriadapelaCodevastf.

16.8 Agarantia,qualquerquesejaamodalidadeescolhida,asseguraraopagamentode:
a) Prejuizosadvindosdonaocumprimentodoobjetodocontrato;
b) PrejuizosdiretoscausadosaAdministragaodecorrentesdeculpaoudoloduranteaexe
cucaodocontrato;
¢) MultasmoratériasepunitivasaplicadaspelaAdministragcdoacontratada;e
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d) Obrigagdestrabalhistaseprevidenciariasdequalquernatureza,ndoadimplidaspelac
ontratada,quando couber.

17. RECEBIMENTODEFINITIVODOSFORNECIMENTOS

17.1 Apds o término dosfornecimentos objeto desteTR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, atravésda
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data
dasolicitagdo dos mesmos.

17.1.1 Orecebimentodefinitivodoobjeto,apdsasuaconcluséo,obedeceraaodispostonodescritoabaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termocircunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
docontratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediantetermo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagao, ouvistoriaque comprove aadequagao do objeto aostermoscontratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suasexpensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ouincorregdesresultantesda execugdooude materiais empregados.

17.1.2 Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item néo
serem,respectivamente, lavradoou procedida dentro dos prazosfixados, reputar-se-ao como realizados,
desdequecomunicadosa Administragdonos15(quinze)diasanterioresaexaustdo dosmesmos.

17.1.3 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
doobjeto docontrato corremporconta docontratado.

17.1.4 ACodevasfrejeitara,notodoouempartefornecimentoexecutadoemdesacordocomocontrato.

17.1.5 Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
assuasexpensas,complemente,refacaou substituaosequipamentosrejeitados.

17.1.6  ACONTRATADAentendeeaceitaqueoplenocumprimentodoestipuladonesteitemécondicionante para:
a) Emisséo,pelaCodevasf,doAtestadodeCapacidadeTécnica;e
b) EmissdodoTermodeEncerramentoFisico(TEF).

17.2 Aceitoseaprovadososfornecimentos,aCodevasfemitiraoTermodeEncerramentoFisico(TEF),que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo daprestacao
degarantia.

17.3 OTermodeEncerramentoFisicodeContrato(TEF )estacondicionadoaemissdodelLaudoTécnicopelaCodev
asfsobreaexecugédodoobjetocontratado.

17.4 AultimafaturasomenteseraencaminhadaparapagamentoapdsaemissdodoTermodeEncerramentoFisico
deContrato(TEF),quedeveraseranexadoaoprocessodeliberacdoepagamento.

17.5 Orecebimentoprovisériooudefinitivodoobjetonaoexcluiaresponsabilidadedacontratadapelosprejuizosres
ultantesdaincorreta execugaodocontrato.
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18. FISCALIZACAO

18.1 A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos fornecimentos/servigos sera
realizadapelaCODEVASF ,portécnicosdesignados,aquemcompeteverificarseoL.icitantevencedorestaexecutan
do ostrabalhos,observando ocontrato e osdocumentos que o integram.

18.2 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitantevencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de
habilitagao

equalificagdoexigidasnalicitagdo,comprovadamedianteconsultaaoSICAF,CADINoucertiddescomprobatoérias.

18.3 AFiscalizagaoterapoderesparaagiredecidirperanteaContratada,inclusiverejeitandofornecimentosqueest
iverememdesacordocomoContrato,comasNormasTécnicasvigentesrelacionadasaoobjetodesteTermodeRefe
rénciaecomamelhortécnicaconsagradapelouso,obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o
acesso da Fiscalizagdo, aos materiais, e atodososelementos queforem necessarios ao desempenho de
suamisséo.

18.4 AFiscalizag&oteraplenospoderesparasustarqualquerfornecimentoquendoestejasendoexecutado dentro
dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagdo das
BaciasHidrograficas,responsavelpela execu¢dodocontrato.

18.5 Cabea Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquerpenalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seurelatériocomosdocumentosnecessarios, eemcasode multa, aindicagao do seuvalor.

18.6 Das decisbes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Area de Revitalizagdo das
BaciasHidrograficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias Uteisda respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectivaclausula.

18.7 Aacaoe/ouomissao,totalouparcial,daFiscalizagdonaoeximirdaContratadadaintegralresponsabilidade
pelaexecucgao doobjeto destecontrato.

18.8 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar fiscalizareparticipar,totalouparcialmente,diretamenteouatravésdeterceiros,daexecugaodosforne
cimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao
dequaisqueresclarecimentos julgadosnecessariosa execugao dosfornecimentos.

19. CRITERIOSDESUSTENTABILIDADEAMBIENTAL

19.1 O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
quecouber,conformea InstrugdoNormativaSLTI/MPn°01/2010:

19.1.1 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel,conformeABNTNBR-15448-1e 15448-2;

19.1.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacionalde Metrologia, Normalizagédo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menorimpactoambientalemrelacdoaosseus similares;

19.1.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagemadequada, com omenor

volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante
otransporte eoarmazenamento;
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19.1.4 Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
nadiretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb),cromohexavalente(Cr(VI)),cadmio(Cd),bifenil-polibromados(PBBs),éteresdifenil-polibromados(PBDEs).

19.2 O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdocredenciada,ouporqualquer outromeiodeprova queatestequeobemfornecidocumpre
comasexigénciassupracitadas.

19.3 Emcasodeinexisténciadecertificagdoqueatesteaadequagao,aCodevasfpoderarealizardiligéncias  para
verificar a adequagdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do contrato,correndo as
despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a adequagdo do produto, aproposta
vencedoraseradesclassificada.

19.4 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que substitui
asexigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogao das praticas previstas nas normas, bem como
odesfazimentosustentaveloureciclagemdosbensque foreminserviveisparaoprocessodereutilizagao.

20. OBRIGAGOESDACONTRATADA

20.1 A contratada fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentesfornecidos.

20.1.1 Acontratada,parademonstrarconfiabilidadedosequipamentos/materiaisaseremfornecidos,devera
apresentar uma ou mais declaragbes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimassolicitadasnacomprovacdodeexperiénciaespecificaexigida acima, apresentandooseguinte:

o Caracteristicasdosistemadeoperacao

o Localdeinstalagao

o Nomeeenderegodocliente

20.1.2 A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragdes sobre experiéncias
decampofornecidasjuntocomapropostaparaequipamentoscomascaracteristicastécnicasminimassolicitadas
noitem.

20.2 A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengado da corrupgao
quecontribuamparaumambientemaisintegro,éticoetransparentenosetorprivadoeemsuasrelagdescomoosetorp
ublico,comprometendo-seaatuarcontrariamenteaquaisquermanifestagdesdecorrupgao,atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsbes da
Lei12.846/2013,doDecreton®8.420/15,dalei13.303/2016,edaPoliticadelntegridadedaCodevasf,abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica
deirregularidadesque tiverconhecimentopormeiosdoscanaisde denunciasdisponiveis.

20.3 Acontratadadeveraapresentar,quandosolicitado,catalogos,desenhosedados,oudescri¢dodetalhada,
sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionaisdosequipamentosobjeto desta licitagdo, ecompreendera nominimooseguinte:

a) Umadescrigaodetalhadadasprincipaiscaracteristicastécnicasedodesempenhodosbens,inclus
ive listabasica doscomponentes comosrespectivosfabricantes;

b) Desenhospreliminaresdosequipamentosemateriaisofertadoscomdimensdes,pesoedemaiscar
acteristicas;

c) Nocasodaapresentacdodecatalogosdetodaalinhadeprodutosdolicitante,deveserindicadoclara
mente,quaisosbensque constituem o objetoda proposta.
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20.4 A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
comantecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
dorecebimentodosmateriaisaserementregues.

20.5 A contratada devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de
assisténciatécnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem assisténcia técnica no
ambito doEstado dePernambuco.

21. OBRIGAGOESDACODEVASF

21.1 ExigirdaCONTRATADAocumprimentointegraldesteContrato.

21.2 Esclarecer as duvidas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondénciasprotocoladas.

21.3 Fiscalizareacompanharaexecugaodoobjetodocontrato.

21.4 Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
asprovidénciasnecessariasacorregdodasfalhas observadas.

21.5 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazoparasuaretificagio.

21.6 Emitirparecerparaliberagdodasfaturas,ereceberosfornecimentos/servigoscontratados.

21.7 Efetuaropagamentonoprazoprevistonocontrato.

22. GARANTIADOSMATERIAIS

22.1 AgarantiaconstadasEspecificagdesTécnicas—Anexoll,parteintegrantedeste TermodeReferéncia.

23. MATRIZDERISCO

20.1. A matriz derisco esta apresentadano anexo IV desteTermo deReferéncia com o objetivodedefinir os
riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes
acontratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengcdo e respectivas
responsabilidadespelaeventualocorréncia,bemcomoparaodimensionamentodas propostas
pelaslicitantes.

20.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidadena Matriz édaCodevasf.

20.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
doajuste,inclusive,semlimitagdo,daquelesalocadosparaacontratada.

20.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
noinstrumento.

20.5. Acontratadatemplenoconhecimento,quandodaparticipagdodoprocessolicitatorio,danaturezae
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulagaode
suaproposta.

20.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se

ocorrer,temumefeitoempelomenosumobjetivodoobjetocontratual.Oriscoéoresultadodacombinagéoe
ntreprobabilidadedeocorrénciadedeterminadoeventofuturoeoimpacto
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resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
riscocomo a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicospositivos ou negativos,bemcomono prazo deexecugao docontrato.

Semprequeatendidasascondigbesdocontratoemantidasasdisposigdesdocontratoeasdisposicdes
damatrizderisco,considera-semantidoseuequilibrioeconémico-financeiro.

AContratadasomentepoderasolicitararecomposi¢cdodoequilibrioeconémico-
financeiroouaditivodeprazonashipotesesexcluidasdesuaresponsabilidadenamatrizderisco.

Oscasosomissosnamatrizderiscoserdoobjetodeanaliseacuradaecriteriosa,lastreadaemelementos
técnicos,porintermédiodeprocessoadministrativoparaapurarocasoconcreto.

Areferidamatrizderiscoéparteintegrantedocontrato,poistaisobrigagbessaoderesultadoedevidamente
delimitadasnesteTR.

21. CONDIGOESGERAIS

21.1.

EsteTermodeReferénciaeseusanexosfaraoparteintegrantedocontratoaserfirmadocomaCONTRATAD
A, independentedetransigdes.

22. ANEXOS

22.1.

Saoainda,documentosintegrantesdesteTermodeReferéncia:

Anexol-Justificativas
Anexoll-PlanilhasdeEspecificagdesTécnicas,QuantidadesePrecos
Anexolll-ModelodelLogomarcadaCodevasf
AnexolV-MatrizdeRisco
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ANEXOI-JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em func¢do da especificidade
doequipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aquiapos
relacionadaspassamaintegraro TR.

Justificativas:

Danecessidadedacontratacio:

A aquisi¢do dos equipamentos, indumentdrias e insumos apicolasespecificados, objetiva
atenderdemandafrequenterequeridaereprimidadosmunicipios,evisacontribuircomoaprimoramentodai
nfraestruturabasicadeprodugaoeainstrumentalizagdodasestruturasdeextragaoebeneficiamento de mel,
propiciando a expansao e desenvolvimento sustentavel da cadeia
produtivadaapiculturanosmunicipiosdadreadeatuaciodaCODEV ASFemPernambuco,comapossibilid
ade de aumento de sua producdo, melhoria da qualidade dos produtos ofertados, e
compossiveisinfluénciasbenéficasnosaspectosfinanceiros,sociais,comgeracdodeempregoeaumentode
receita; redugdoda migracao da populacdo para grandescentrosurbanos.

DaadogﬁopelousodoPREQZ&g zELETRQNIg 2O -SRP

A modalidade de licitagdo ¢ Pregdo Eletronico considerando que se tratam de bens comuns e
visaampliar a competicdo,permitindo a obtengdode um melhor preco pela administracao,
comapossibilidade de lances e negociag¢do direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal
n°10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica envolvida na execu¢do do fornecimento do objeto
destalicitacdo ¢ conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricio de forma objetiva
deexecucdo, conforme constam das Especificagcdes Técnicas que integram o Edital e planilhas
dequantidadesepreg¢os maximos.

O essencial para a eficacia da licitacdo, ¢ que o escopo de fornecimento seja bem definido
eespecificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo
deReferénciaeEspecificacdesTécnicasdefinemdeformacriteriosacobjetivaoescopodofornecimentoqu
eseracontratado.

DaadocdoSRP(SISTEMADEREGISTRODEPRECOS):

Em conformidade com o que estabelecem os incisos I e III, do artigo 3° do Decreto n°
7892/2013 transcritos a seguir:l - quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver
necessidade decontratagoes frequentes; e Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a
contratagdo deservi¢os para atendimento a mais de um orgdo ou entidade, ou a programas de
governo;AaplicacdodoSRPnesteprocedimentofoideterminadapelanecessidaderegulardeaquisicaodos
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bensespecificadosnesteinstrumento,dadoasdemandasrecorrentespordiversasentidadesemunicipiospel
0s equipamentos.

Da nio divulgacao da Intencao de Registro de Precos (IRP):

Em decorréncia da especificidade do bem, e das dificuldades operacionais e logisticas, a
CODEVASF usufruird o direito facultado no Art. 4°, § 1° do 7.892/2013 e do Decreto n°
8.250/2014, ponderando pela dispensa da divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP).

Da Dotacdo orcamentaria:

Os fornecimentos serdo executados no prazo de vigéncia da ata deregistro de precos. Registre- se
ainda, para o caso do Sistema de Registro de Precos, conforme Art.7°, §2° do Decreto n°. 7.892, de
23/01/13, nao ¢ necessario indicar a dotagdo or¢amentaria,
quesomenteseraexigidaparaaformalizagdodo Contrato.
Art.7°-Alicitacaopararegistrodeprecosserarealizadanamodalidadedepregdo,nostermosda  Lei n
10.520, de 2002, (Art. 32, alinealV, leil3.303/2016),e seraprecedidade amplapesquisademercado.
$ 27 - Na licitagdo para registro de pregos ndo é necessario indicar a dota¢do or¢amentaria,
quesomenteserd exigidaparaa formalizag¢do docontratoou outroinstrumento habil.

o

Daadmissdodeadesdodosorgiosnioparticipantes:

Sim — A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas,
pois,por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao
contratarpelo melhor prego e baixo custo, além de otimizar a gestdo, sem se afastar dos principios
basicos daAdministracdo Publica, insertos no artigo 37, da Constituicdo Federal, quais sejam:
legalidade,impessoalidade,moralidade,publicidadeeeficiéncia,epodeseraindaumaalternativadecontra
tacdo, quanto a necessidade de execucdo orgamentaria, observando no caso em concreto aurgéncia
na aquisi¢ao dos referidos bens. As adesdes sao ferramentas para otimizar o servigopublico,no que
dizrespeitoaeficiénciaeceleridade nas aquisigdespublicas.
Acontratacdodebenseservigos,noambitodoPoderPublico,dependedeumasériedeprocedimentos
custosos, lentos e burocraticos, ja um procedimento de adesdo a uma licitacdo tornabem mais
simples e célere uma contratagdo necessaria ¢ urgente, pelos orgdos publicos, inclusivepelas
SuperintendénciasRegionais da Codevasf. Nao obstante serauto-evidentea vantagemdeumaadesao,
estasecolocacomoumaexcec¢ao ao deverdelicitar.

Justificativadaadociodovalorestimadopublico:

Conforme Acoérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais,sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas,sua divulga¢do no edital ¢ obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucionalda publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibicaoabsolutaarevelacdo do orgamento.

PermiteParticipaciodeConsorcios:

Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade,
alogisticanecessariaparacumprimentodoobjetondoexigeoenvolvimentodeempresascomdiferentes
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especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagdo de consércios comintuito de
reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas

podemperfeitamenteconseguirpreencherosrequisitosnecessariosparatal. Acrescentamos aindaser

dispensadaapermissaodeparticipacdodeempresasnaformadesociedadescooperativas,conforme
dispostono artigo 10, daINn°05/2017.

Critério deJulgamento:Menor prego,de acordocomoArt.7°doDecreto n°10.024/2019.

Justificativa para 02 (dois) grupos: Em conformidade com as diretrizes e solucdes adotadas
nosEstudosTécnicosPreliminares,eaindaemrazaodaespecificidade, GrupoO1:equipamentosapicolas;e
Grupo02:indumentériaseinsumosapicolas,queformaraokitsdeproducdoeextragdo,e ~ assim  serdo
distribuidos pelosmunicipios da area de atuagdo da 3* Superintendéncia Regional daCodevasf, sem
riscos dos possiveis detentores, por item, ndo cumprirem com suas avengas, evisando ampliar o
carater competitivo da licitagdo considerando, que a divisibilidade dos itens dalicitagdo, em
02(dois) grupos, ¢ vidvel tecnicamente e economicamente sem perda de escala
e,considerando,ainda,ocumprimentodos prazosestabelecidospara certamelicitatorio.

Daexclusividadee/oucotareservadaparaMicroempresase EmpresasdePequenoPorte:

Andoprevisdodacotareservada,trazidapeloartigo8°,Decreton®8538/2015,encontrarespaldono  artigo
10, e que a experiéncia tem demonstrado, com a ndo previsdo, ¢ que a vantajosidade,
ficapreservada.

PermiteSubcontratacio:

Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principaisdo objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares e quenao dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel
fracionamentodos encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia, embora os
equipamentos a seremfornecidos tenham relativa complexidade para o seu fazimento, ¢ facilmente
executavel pela porumaempresaespecificas.

Orcamento Publico/Aberto: Este processo possui defini¢des, critérios, especificagdes
deengenhariabem definidos,tornando relevanteadivulgacdodo orgamento.

Este processo possui defini¢cdes, critérios, especificacdes de engenharia bem definidos,
tornandorelevante a divulgacdo do or¢amento. No ambito das contratacdes publicas, antes de
celebrar umcontrato a Administracdo deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve

efetuar aavaliagdodo seu custo emfacedascondi¢des de mercado.

Acordao1502/2018PlenarioRepresentacao,RelatorMinistroAroldoCedraz):
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“Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Or¢amento estimativo. Divulga¢do. Principio
dapublicidade.Naslicitagoesrealizadaspelasempresasestatais,semprequeoorcamentodereferéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital éobrigatoria,
e ndo facultativa, em observdncia ao principio constitucional da publicidade e,ainda,por ndao haver
no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢dao absoluta a revelagdo door¢amento.
OTCUorienta: “semprequeoorcamentodereferénciaforutilizadocomocritériodeaceitabilidade  das
propostas, sua divulgacdo noedital é obrigatoria”),ou seja, neste processo.Ndo adotamos um

or¢amento  com  um  critéerio  “estimativo”, que até  compreenderia  subsidio
paraavaliara “aceitabilidadedaspropostas”’, masneste caso foiobjeto dediagnosticoeprojeto.”

Portanto, entendemos que a recomendacio do TCU, mesmo diante do regime juridico presente
nalein®13.303/2016—queinstituiosigilodoorcamentocomoregrageral,orientadsestataisnosatos
convocatorios a divulgarem o orcamento quando do julgamento das propostas servir de
critério,comonestecasoquesetratadepre¢o maximo

Gildemar de Oliveira
SantosAnalistaemDesenvolvimentoReg
ional

Codevasf3”"SR.
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ANEXOII

PLANILHADEQUANTIDADES,PREGOSORGADOSEESPECIFICAGOESTECNICAS.

~ PREGCOS(RS)
GRUPO | ITEM | CATMAT DESCRICAO UNID. | QTD.

ValorUnit. Subtotal

CentrifugaElétricaparaExtragéo
deMel 32/48Quadros
Tiporadial,elétrica,capacidadep
ara32quadrosHoffmandeninhoo
u48demelgueira,todafabricadae
maco Inox AISI 304, chapa
comespessura minima de 0,80
mm,registro de corte rapido
inox 11/4” conexao TC, soldada
peloprocesso TIG com
acabamentosanitario,polimentoi
nternoeexterno,fundoestampad
o,tampa fixa bipartida, sistema
1 1 BR0441425| develocidadecontroladoporinver | unid 15 12.884,28 193.264,28
sordefrequénciadigital, 220 V,
monofasico (aceleragaoe
frenagem controlada),
motorelétricode0,5CV-
220Vmonofasico,montadaemrol

amentos/retentores

e
mancais de aluminio,
estruturaexterna em ago inox
AISI
304,estruturadesustentagaodac
entrifuga com pés
totalmenteem aco inox AlISI 304
de
11/2”didmetro,garantiade12me
ses.
MesaDesoperculadoraparaFa
vos48Quadros-
construidaemagoinoxAlSI
304-

chapacomespessuraminimadeO
,80mm,capacidade48quadrosd
emelgueira,telapré-filtromalha
1 2 14emacoinoxAlSI304nofundo,tr | unid 15 3.068,00 46.020,00
avessa/suportedequadrosemino
xAISI304,registro de  corte
rapido inox 11/4’conexdao TC,
soldada peloprocesso TIG com
acabamentosanitario,polimentoi
nternoe
externo,4pésfixosemtubos
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GRUPO

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNID.

QTD.

PREGOS(R$)

ValorUnit.

Subtotal

deagoinoxAlS1304de2” interliga
dosporbarrasde3reforgo/fixagdo
emacoinoxAlSI 304,

medidas:2,0x0,5x0,
8m,garantiaminima
de12meses.

BR0150831

TanqueDescristalizador/hom
ogeneizadorparaMel—
CapacidadeO6baldesdeaté30kg
,Sistemabanho-
mariacomaquecimentoelétricoat
ravésderesisténciadeimerséo,te
nsao220V,monofasico,

controle

detemperatura

por

termostatodigital,to
talmenteemacoinoxAlISI 304,
chapa com
espessuraminimade0,80mm,sol
daprocessoTIGcomacabamento
sanitario para

alimentos,garantia
minimade12meses.

unid

15

13.963,60

209.454,00

BR0150831

Tanque Decantador 300 kg -
construidoemacoinoxidavelAlSI
304, chapa com
espessuraminimade0,80mm,co
mcapacidademinimadepara300
kg de mel. Solda processoTIG
com acabamento
sanitario,polimentointernoeexter
no.Fundo estampadocom alga
eabas laterais. Registro de
corterapido inox 2” conexao TC,
04pés em acgo inox AISI 304
comalturaminimade0,40m,gara
ntia de 12 meses.

unid

45

4.425,00

199.125,00

BR0129216

DerretedordeCeraElétrico-

220Vcomcontroledetemperatur
aautomaticoportermostato  30-
110°C, corpo emaco inox AlSI
304, soldas TIGvalvulas de
entrada e de
saida,paineldecomandocomlam
padapiloto,produgdomaximade3
Okg/hcontinuocada.Teladeprote
caodaresisténciaemacgoinoxAlSI
304,garantiaminimade12meses

unid

15

4078,80

61.182,00
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GRUPO

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO UNID.

QTD.

PREGOS(R$)

ValorUnit.

Subtotal

BR0150663

Laminador inox -
LAMINADOR ELETRICO
construidoemacoinoxAlS1304,al
imentagaoelétrica220volts,aque
cimentoelétrico,controledetemp

eraturaautomaticoportermostato
,dimensdesminimasde0.60x0.2

5x0.75, garantia
minimade12 meses.

unid 15

4.539,40

68.091,00

BR0150265

Cilindroalveoladordecera,conf
eccionado em base
mancaldealuminioetamboresalv
eoladordeborrachaantiaderente

poliuretano de 36cmde
comprimento.

unid 15

909,08

13,636,20

BR0071145

BandejaparaReceberMelgueir
acomMel-
comalgas,todaemacoinoxAlSI3
04, medindo 45 cm x 60cm
x2cm,garantia de 12 meses.

unid 45

310,00

13.950,00

BR319996

Baldep/MelemAc¢olnoxAlISI
304 - com alcas e
peneira,capacidade 12L,
garantia de 12meses.

unid 45

565,95

25.467,75

TOTALGRUPO1(RS)

830.190,08

10

BR0003654

Fumigador Apicola -
fornalhacomcapacidademinima
deblitros,comdidametrominimode
120mmealturaminimade240mm
,fabricadoemacolaminadocome
spessuraminima de 0,6mm,
soldas
bemvedadas,acabamentopintad
oe pegadores em madeira.
Foleconfeccionadocommadeira
maciganasmedidas220x300mm
, com pano de
lonadecourvinoulonatipoencera
do com no minimo
1mmdeespessuracomteladepro
tecdona entrada de ar

unid | 300

131,49

39.447,00

11

BR0248043

ColmeiaApicola—
Padraointernacional Langstroth
ABNT,compostapor:1(um)ninho
c/

fundofixo,tamparemovivel,10

unid | 3000

177,00

531.000,00
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GRUPO

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

UNID.

QTD.

PREGOS(R$)

ValorUnit.

Subtotal

quadrosdeninhodotipoHoffmanc
omarameemagoinox AISI 304
0,40
mm,comilhés,esticados,2(duas)
melgueiras—
cadaumacom14,5cmdealtura,co
mpostapor:10quadrosdemelgue
iradotipoHoffmancomarameinox
0,40mm,comilhds,esticados -
toda
confeccionadaemmadeiradeleic
ertificada(sendoFUNDAMENTA
LeIMPRETERIVELMENTE
necessariaacomprovagaodapro
cedéncialegal),secatratada,
com densidade minimade 0,610
g/cm3, excetuando-
seoPinnussp,montadaeimuniza
da.PintaradescricioCODEVAS
F/SDR/MIcomtintaatéxica na
cor azul em uma
daslateraisdacolmeiaedasmelg
ueiras,notamanhode25x6,5cm.
Utilizartintaatoxica.

12

BR349388

MacacaoConjugadop/Apicult
or-
emtecidoBRIMgrosso(gramatur
a370),corbranco,mascaraemtel
adearameechapéuabadupla,ma
nga comprida,com punhose
cintura de elastico,
aberturacomzipernafrenteentre
oblusdo e a mascara.Pintar
adescricaoCODEVASFnacoraz
ul na parte superior traseirado
macacdo no tamanho de
25x6,5cm.Tamanhos:60%M,
25% P,10% Ge5% GG.

unid

300

111,45

33.435,00

13

BR332405

Bota em PVC - para
apicultura,canomédio,nacorbra
nca.Tamanhos:60%tam.42,25%
tam40e10%tam.38e5%
tam.44.

par

300

39,90

11970,00

14

BR0055476

Luvas em Vaqueta de
Couro,tamanho médio, com
punho
emcourvinbranco,comelasticon
asextremidades,canolongo,
palmalisa,forroemalgodao,deve
rd ter certificado de

par

300

80,00

24.000,00
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~ PRECOS(RS)
GRUPO | ITEM | CATMAT DESCRICAO UNID. | QTD.
ValorUnit. Subtotal
aprovagcdo do Ministério
doTrabalho
eEmprego.
BR055131 BaldePlasticoAtéxico—
2 15 Eg"“comtampa’capaddade% unid | 150 21,20 3.180,00
BR0126705 | GarfoDesoperculador—
utensilioapicolaemagoinoxAlSI
2 16 304, para remogao| unid. | 150 34,00 5.100,00
manualdosopérculosdosfavosd
emel
BR0150748 | Balangaeletronicadebancada
- capacidade
2 17 minimadepesagemde20kgcomd | unid 15 959,25 14.388,75
ivisdode5g.Pratoemacgo
inoxidavel.
CeradeabelhaAlveoladapura—
2 18 BR17264 | PadraoLANGSTROTH Kg 3000 54,00 164.640,00
TOTALGRUPO2(RS) 827.160,75
TOTALGERAL (R$) 1.657.350,83
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ANEXO

IILOGOMARCADACODEVAS

A impressédo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagado devera seguir

omodelo aseguir:

EQUIPAMENTO DOADO
s o PRAGIL

DESENVOLVIMENTO REGIOMNAL —

10cm

33cm

A impressdo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33
cm(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso
osequipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de

moldurana corbranca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas
pelaEmpresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde
queidentifica as plantacdes irrigadas com a protegdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte

daregiao.
Na confeccao da logomarca serdo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e azul
(286).Afonteutilizada napalavra CODEVASFsera FuturaBold.

Alogomarcanaversaoverde/azulseraelaboradanospercentuais:

farte direita = Pantone verde ( 348)

’I_Tj e [ a5 da camanca - Pantone azual (286
== | Letra bramca - Futum Bold

Parte esquerda - Pantone axal {286)
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ANEXOIV

MATRIZDERISCOS(AQUISIGOESDEMATERIAIS,EQUIPAMENTOSEMAQUINAS)

Risco Definigdo Alocagao Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentosou
Contratadaou médio ou provavel, mecanismospara
Compartilhada) | baixo) ocasional,remota minimizarorisco
ouimprovavel)
1- Necessidade de Encerramentodefabricagaode Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer equipamento, | modeloofertadopelalicitanteno apresentarproduto ou
material ou maquina | periododefornecimento. nova marca com
ofertada pela especificagdesiguaisou
contratadanalicitagao superiores para
com alteragao de aprovagao pela
marca ou fiscalizagcéo sem
especificagao. aumentodoscustos.
2-Alteragaodoprazo Necessidadedeaprovacaopela Compartilhada Baixo Ocasional Oprazoseraaditadoa

dofornecimento.

Codevasf da alteragdo de
especificagdooumarcadorisco
1solicitadapelacontratada.

partr da data de
aceitacao da nova
especificagao elou
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marca apresentada
pelaContratadaeaprovad
apelafiscalizacdodaCode
vasf.Prazoseraacrescido

dos dias
entreorecebimentopelaC
ontratada da
Codevasfda

Ordem

deForneciment
oepelacomunicagaoame

smadaaprovagaodanova
especificagao pela
fiscalizacao

da

Codevasf,limitadoa70%d
oprazooriginal.

3- Naoverificacdopelacontratadada | Contratada Alto Remota Contratada devera
Entregaemdesacordoco | especificagdo do promover
masespecificacoes equipamentodescrita noEdital. imediata
do corregao, adequacao
Edital. ousubstituicao do
fornecimento
em
compatibilidadecomaesp
ecificacao minima
doEdital.
4- Variagao cambial com | Contratada Médio Provavel Contratarumsegurocamb

Variagdocambialdodolar

percentualentreomenorvaloreom
aiorvalornoperiodode12mesesant
erioresadatadeapresentacaodapr
oposta.(Exemplo: menor valor R$
4,22 emaior valor R$ 5,10
correspondeumavariagaode
20,85%)

ial.

Contratoss
ujeitosavariagaodemoed
a

estrangeira
podemserprotegidospor
operagbes de hedgee,
portanto, nao
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podemsercausapara
reequilibriocontratual.
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5 - Variagdo cambial
doddlar acima do
previstono item4

Variagdocambialacimadopercent
ual previsto no risco 4
apartirdadatadaassinaturadocontr
ato ou data de
recebimentopelacontratadadaord
emdefornecimento em relagao a
datadeapresentagdodaproposta.(
Exemplo:Ddlarnadatadeapresent

acao da
propostaR$5,65teraumavariagao
aceitavel de

20,85%totalizandoumlimitedeR$6
,83semreequilibriocontratual)

Codevasf

Alto

Remota

Aditivoparareequilibrioec
ondmico-financeiro
docontratosomentedadif
erenca acima do
valorlimite.(Exemplo:Seo
doélarmédiodoperiodode
fornecimento
forR$6,96correspondera
umaditivode1,90%(6,96/
6,83*100

1,90%))

6-
Variagdodainflagao(IPC
A)

AumentodolPCAmédiodoperiodo
entreadatadorecebimentodaorde
mdefornecimentoatédadatadeent
rega em relagdo a variagao
domenoreomaiorvaloresnoperiod
ode12meses

anterioresadatadeapresentagaod
aproposta. (Exemplo: proposta
denovembro de 2020e
ainflagdodemaiode2020foi1,88%
edezembrode20194,52%corresp

ondeumavariagaode
40,42%)

Compartilhada

Médio

Provavel

Aditivoparareequilibrioec
ondmico-financeiro
docontratosomentedadif
erenga acima do
valorlimite.(Exemplo:Seo
IPCAdomésderecebimen
todaordemdeforneciment
ofor4,52%eamédiadoper
iodoapartirdorecebiment
odaordemdeforneciment
oforinferiora4,52%x1,404
2

= 7,61% n&o correra
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aditivodereequilibrio,mas
semédiafosse7,89% o
aditivo seria
de0,79%=7,89%-
7,61%).
7- GrevedaReceitaFederalnosforne | Codevasf Alto Remota Aditivodeprazo.
GrevedaReceitaFederal | cimentos
do Brasil importados
devidamentecomprovadososimpa
ctos.
8 - “Greve Grevedosetordetransporteimpedin | Codevasf Alto Remota Aditivodeprazo.
decaminhoneiros” | do ofrete.
9 - Aumento dos | Elevagidodetaxasetarifaseencarg | Contratada Baixo Ocasional Empresarenegociarvalor
custosde osaduaneiros,inclusivefrete. es ou arcar com
transporte adiferenca do frete com
internacionaldecargas. asua transportadora
contratada.
10 - Aumento Aumento dastabelas de Contratada Médio Ocasional Empresarenegociarvalor
doscustosde fretesediesel. es ou arcar com
fretes. adiferenga do frete com
asuatransportadora.
11-Lockdown Paralisagdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivodeprazo.
oupais de origem de fabricacdo
doequipamento ou  maquina
devidoa pandemia, bem como no
localde recebimento.
12- Aumento dos custos ou | Contratada Médio Ocasional Empresarenegociarvalor
Dificuldadedeaquisicée | atrasosnosfornecimentosdematér escomfornecedoroualter
sdematéria-prima. ia-primapara fabricagoes. aromesmo.
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13 - Estimativa Aceitagdo do prazo de edital | Contratada Médio Ocasional Recebimento
deprazodeentrega. | paraentrega dos fornecimentos e dos
naoconseguircumprir até materiais,
umlimitede 25% superior ao equipamentosoumaquin
mesmo, aspelaCodevasfcomaapl
semnenhumfatosupervenientepre icacaodassancdesprevis
vistonestamatrizderisco tasno edital.
paraaditivodeprazo.
14 - Interrupgao Verificagdodaimpossibilidadeprov | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da
docontrato isériarecebimentodoequipamento contagemdoprazodeentr
porpartedaCodevastf. ega.
15 - Dano na | Danonadescargaouorganizagdod | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descargados osmateriais,equipamentosoumaq domaterial,equipamento
itens uinasnaentrega. oumagquinadanificadopel
defornecimen aContratadanadescarga.
to
16 —Dano no Danoduranteotransportedosmate | Contratada Médio Remota Substituicao imediata
fretedositens riais,equipamentosoumaquinas. domaterial,equipamento
defornecimento oumaquinadanificadopel
a Contratada
duranteotransporte.
17—-Rouboouextraviode | Roubodacargaouextraviodamesm | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apéds
cargas a. adevida  comprovagao
dofato.
18 - Mudancganalegislagaotributariaqu | Codevasf Médio Remota Aditivoparareequilibrioec
AlteragbesTribut | e altere osvalores. ondmico-financeiro
arias aocontrato.
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19-Variagaodelocalde Mudancga nos locais de | Compartilhada Baixo Ocasional ACodevasfdeveraavisar
entrega entregados materiais, quandodaemissaodaOrd
equipamentos emdeFornecimentoenao
oumagquinasporinteressedaCodev ocorreraalteracaodovalor
asf dentro dos previstos doprecgoofertado
noestado de MinasGerais. porpartedaContratada.
20—FériasColetivas Fériascoletivasdo fabricante Contratada Baixo Frequente Nao sera
oufornecedor. permitidoaditivod
e prazo.
21-Variagdonoprazode | Pagamentos apos decorridos | Codevasf Alto Provavel AContratadadeverasolicit

pagamentos

30(trinta) dias contados a partir
dadatadoatestadodeconformidad
e e entrega da notafiscal.

ar o] pagamento
daatualizagdomonetariac
onforme o disposto
noart.5,anexoXldalN05/2
017 e possuir
capitaldegiroparaos
fornecimentos.

ANEXODAMATRIZDERISCOS-ATUALIZAGAOMONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pelaAdministracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data
doefetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento)ao més, ou 6% (seis por cento)ao ano,
medianteaplicagdo das seguintesformulas:

I=(TX/100)

365

EM=1 xNxVP,onde:

I=indicedeatualizacdofinanceira;
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TX = Percentual da taxa de juros de mora

anual;EM =Encargosmoratérios;

N=Numerodediasentreadataprevistaparaopagamentoeadoefetivopagamento;VP

=Valordaparcelaematraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos
esubmetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragcdo de responsabilidade, identificacdo

dosenvolvidos eimputacdodednus aquémdeucausaamora.

36




CODEVASFIB

MinistériodoDesenvolvimentoRegional-MDR
CompanhiadeDesenvolvimentodosValesdoSaoFranciscoedoParnaiba3?Sup
erintendénciaRegional daCodevasf




