e-DOC 4CB8648F
Proc 59530.001425/2022-12-e

m MINISTERIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
co DE VASF (5] COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
= 32 Superintend éncia Regional
EXECUGAO DOS SERVIGOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS
EM DIVERSOS MUNICIPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIOS DO SERMIARIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021
PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS E MATERIAIS VALOR R$  531.835,11
ry X CODEVASF | AGO0/2022 ORSE JUL/2022
TABELAS DE REFERENCIA (SEM DESONERAGAO): SEINFRA: 27 SINAPI: 082022
BDI: SERVICOS: 23,50% MATERIAIS: 11,10%
i PRECO (R$)
ITEM TIPO FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
SEM BDI | COM BDI TOTAL
1 INSTALACOES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 109.547,99
11 SERVICO SEINFRA C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 154,65 190,99 1.145,94
PLACA DE INAI RAGAO EM ALUMINI M ACRILI X M, M L MARCA E|
12 SERVICO ORSE 11986 c UGURAGAO UMINIO COM ACRILICO, BOX60CM,COM LOGOMARC UN 1,00 1.191,90| 1.472,00 1.472,00
MOLDUR A
13 SERVICO | CODEVASF COMPO. 1 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UN 1,00 2.282,31 2.818,65| 2.818,65
1.4 SERVICO | CODEVASF COMPO.2 | DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UN 1,00 2.282,31 2.818,65| 2.818,65
15 SERVICO CODEVASF COMPO. 3 LOCAC/’&O, ADMINISTRACIKO E MANUTENC/&O DE CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 22.196,60 27.412,80 27.412,80
CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAGAO 4X4, ZERO QUILOMETRO, C/4 PORTAS, TRAVAS
16 SERVICO | CODEVASF B11 EL E TRICAS, SOM AUTOMOTIVO,EQUIP.C/AR-COND.QUE FICAR A A DISP.DA|  UN 5,00 11.433,59 14.120,48 70.602,40
FISC. INCL.DESP.C/SEG.TOTAL, EMPLAC. REVIS.CONS. REP..COMB.E_LUBR. LAV ETC
1.7 SERVICO CODEVASF COMPO. 4 ELABORAC/XO/REVIS[\O DO PROJETO ESTRUTURAL DO UNIDADE UN 1,00 2.165,28 2.674,12 2.674,12]
1.8 SERVICO | CODEVASF COMPO. 5 |PLACA DE IDENTIFICAGAO DAS FRENTES DE SERVICOS UN 1,00 488,61 603,43 603,43
2 UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO 422.287,12
2.1 |CONSTRUGAO DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO 309.220,61
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETA CAO E PEQUENAS A RVORES
211 ERVI INAPI 2! N M2 261,1!
SERVICO S 98525 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 51205 o 02t 61,15
2.1.2 SERVICO SEINFRA 1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 348,50 6,60 8,15| 2.840,28]
)13 SERVICO SINAPI 93358 ESCAVA CAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M[ . - P - 760975
AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
.1 | , 3 2 407,
2.14 SERVICO SINAPI 95240 FSPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 151,71 18,19 22,46, 3.407,41
P 1 T :5) - | P|
)15 SERVICO oRsE 9 ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRACO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG /5 e B e - 1028993
ADIOLAS AREIA DIM. 0,3570,45X0,23M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
2.16 SERVICO SINAPI 103322 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 33,08 47,91 59,17, 1.957,34
AF_12/2021
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA,
. -
217 SERVICO SINAPI 101209 DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA| =4 W@ 5 430,97
(CAGAMBA: 1,2 M? / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINH OES BASCULANTES DE 18 M?, DMT ATE|
1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020
)18 SERVICO SINAPI 96385 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | . T - P 1822,97
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
219 SERVICO orse 8175 CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 14X19X39, PREENCHIDOS M e e . 207279
o COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA E TRELIGA DE FERRO PTG 81 - REV.02 ¢ g ’ e
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
2.1.10 | SERVICO SINAPI 92435 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 330,89 48,32 59,68 19.747,52
12 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
2.1.11 ERVI INAPI 4964 ) M 4 13.314,2
SERVICO S 9496 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3 2280 7284 835 331429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
2112 SERVICO SINAPI 92435 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 4,40 48,32 59,68 262,59
12 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
2.1.1 ERVI INAPI 27! K¢ " 26. 7
3 | SERVICO s 92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 N LAY 1738 2L 6-885.76
AO DE PIL DE E! ENCIONAL DE E D
2.1.14 | SERVICO SINAPI 92762 ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 684,00 15,14 18,70 12.790,80
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2115 | seavico SINAPI 103673 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM| - o —_— e 106476
o ESTRUTURAS. AF_02/2022 g ’ g o
2116 | seavico SINAPI 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 2 ER - e 523588
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
|COMPOS\CZ\O REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO|
2117 | sevico SINAPI 94438 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS| o m =0 372349
MOLHADAS, PARA EDIFICA CA O HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICA C A O
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
2.1.1 ERVI INAPI ~ M2 3 45, 2 .546,1
8 | SERvico s 98680 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 16872 581 5658 934618
P 3 MM, A 3
2119 | seRvico oRsE 10169 IS0 ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, POLIMENTO ATE O| e B P 9 412885
ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO, APLICADO
2.1.20 | SERVICO ORSE 11233 RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 99,46| 20,48| 25,29 2.515,34]
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
2.1.21 ERVI INAPI 4 - M: ! X % 4.254,
SERVICO s 94990 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 3 223 208 92681 54,06
ALVENARIA DE \/EDAC/XO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM,
2.1.22 | SERVICO SINAPI 103322 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 418,04 47,91 59,17, 24.735,43
AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDA CA O COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOG O ) DE
2123 SERVICO SINAPI 101161 7X50X50CM  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 0,50 192,52 237,76 118,88
AF_05/2020
TELA DE NYLON TIPO M ITEIRS M MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZAD!
2.1.24 | SERVICO ORSE 8970 o 0 MOSQUITEIRO €O oLou UMINIO - ANO ° m? 0,50 88,48| 109,27 54,64,
NATURAL
2.1.25 | SERVICO SINAPI 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 69,65 40,68 50,24/ 3.499,22
2126 | seavico SINAPI 92551 FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO| 56 A A 13.842,30
DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2.1.27 | SERVICO SINAPI 92541 2 A GUAS PARA TELHA CER A MICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 240,02 79,01 97,58 23.421,15
AF_07/2019
2.1.28 SERVICO SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M2 240,02 10,96 13,54 3.249,87
ELHAMENT TELI ERA PA-CANAL, LONIAL, COM ATE 2 A
2129 | SERVICO SINAPI 94201 TELHA O COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, M2 240,02 50,06 61,82, 14.838,04
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CANAL REDONDA, DIMENS O ES 20 X 415CM, INCLUSIVE
2.1 El 10821 - g " 1.320,
30 | SERVICO orse 08 EMASSAMEN TO 21,50, 49,73 61,42, 320,53
2131 SERVICO ORSE 248 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA 66,70 6,92 8,55, 570,29
2.132 | SERVICO SINAPI 98557 IMPERMEABILIZA GAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 86,10) 43,62 53,87, 4.638,21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEN CA DE VA OS) E ESTRUTURAS DE
2.133 | SERVICO SINAPI 87897 CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 13| M2 826,07 6,10 7,53 6.220,31
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
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e-DOC 4CB8648F

Proc 59530.001425/2022-12-e

m MINISTERIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
co DE VASF ,_Q_, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
= 32 Superintend éncia Regional
EXECUGAO DOS SERVIGOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS
EM DIVERSOS MUNICIPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIOS DO SERMIARIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021
PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS E MATERIAIS VALOR R$  531.835,11
e X CODEVASF | AG0/2022 ORSE JUL/2022
TABELAS DE REFERENCIA (SEM DESONERACAO): SEINFRA: 27 SINAPE 0812022
BDI: SERVICOS: 23,50% MATERIAIS: 11,10%
~ PREGO (R$)
ITEM TIPO FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
SEM BDI COM BDI TOTAL
EMBO GO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
2134 | servico SINAPI 87553 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE ™2 210,66 2024 2500 5.266,50
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA U NICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRA G O 1:2:8,
2135 | SERVICO SINAPI 87547 PREPARO MEC A NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 516,51 25,01 30,89 15.954,99
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2136 | SERVICO SINAPI 93392 PADRAO POPULAR DE DIMENS OES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM M2 210,66 60,85 75,15 15.831,10
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
2137 | servico SINAPI 83489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 2 — - P 080852
DEMAOS. AF_06/2014
LICAGA L DE P I LATE {LICA EM TETO, DUAS DEMAOS.,
2138 | servico SINAPI 88488 APLICAGAO MANUAI INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS A0S ™2 69,65 17,25 2130 148355
AF_06/2014
2.139 | SERVICO SEINFRA €2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 1,00 284,28 351,09 351,09
2.1.40 | SERVICO SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 M2 18,06 554,15 684,38 12.359,90
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
2141 | SERVICO SINAPI 94559 ANTICORROSIVA.  EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 4,35 808,06 997,95 4.341,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
2.1.42 | SERVICO ORSE 1883 VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM - REV 02_10/2021 M2 4,35 171,11 211,32 919,24
2.143 | SERVICO SEINFRA €1426 GRADE DE FERRO DE PROTEGAO M2 14,28] 222,31 274,55 3.920,57
2144 | sevico SINAPI 91308 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO N 6 B T 169364
o POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 . g . o
2145 | servico SINAPI 100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 2 - - . 923,56
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQU [DICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
2146 | SERVICO SINAPI 100745 PULVERIZADA SOBRE SUPERF [CIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 2,88 22,72 28,06 80,81
(POR DEMAO). AF_01/2020_P
2.147 | SERVICO ORSE 11363 PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP=2CM, INCLUSIVE TESTEIRA DE 10CM M2 2,88 454,08 560,79 1.615,08
2.2 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 36.212,03
221 SERVICO ORSE 4545 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMINIO COM 5 PEGAS (01 CABIDE, 01 SA N - =57 - 199,29
BONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO
222 SERVICO SINAPI 86939 SIFAO FLEX{VEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX(VEL 30CM EM PLASTICO E COM| UN 3,00 408,03 503,92 1511,76
TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E|
2.2. ERVI INAPI - N , : X 1.651,
3 SERVICO S| 86888 INSTALACAO. AF 01/2020 u 3,00 445,83 550,60 651,80
2.24 SERVICO SEINFRA €0797 CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) UN 3,00 10,93 13,50, 40,50
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM
225 SERVICO ORSE 12287 3.45X0.60 , COM 01 CUBA DE AGO INOX, SIFAO CROMADO, VA LVULA CROMADA, UN 1,00 1.954,70| 2.414,05 2.414,05
TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. |
2.2, ERVI RSE 2794 N 4 1
6 SERVICO ORs o 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA v 22 20 3778 615,38
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
227 SERVICO SINAPI 89957 DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UN 24,00 136,39 168,44 4.042,56
ALVENARIA. AF_12/2014
PONTO DE ESGOT M TUBO DE PVC RIGID LD A VEL DE @ 100 MM (VA!
228 SERVICO ORSE 1683 ONTO SGOTO COM TuBO € RIGIDO 5O # 100 (vaso PT 3,00 128,00 158,08; 474,24
SANITARIO)
229 SERVICO ORSE 1678 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLD AVEL DE @ 50 MM (PIAS DE N - - p— 1850,52
COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...)
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
2.2.1 ERVI INAPI 4 ~ N 221
0| SERvicO s 8998 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 v 20 89,63 11019 138
E DE PRESSAO B A AVEL, 1/2" - FORNECIME| El LAGAO.
2211 | servico SINAPI 89349 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N e e 7 6874
AF_08/2021
2212 | sevico SINAPI 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA N 01 o G 30848
- CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 . ’ . g
L NADO E D=1 L EGULAVEL, SAID MM EL
2213 | servico ORSE 1702 RALO SIFONADO EM PVC 00 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA| N S0 56 P 364,56
RED ONDA ACABAMENTO CROMADO
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIAD
O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA
2.2.1 El £ 102! " .577,. 827, 11.827,94
4| SERVICO ORS 0203 E P ILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, UN L0 9:577,28 11.827,54 8279
EXC ETO INST.HIDRAULICA
2215 | sevico SINAPI 102264 TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE v B . . 30248
- MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 g g g !
2.2.16 | SERVICO ORSE 1029 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA, D =32 MM (1") M 19,00) 20,11 24,84 471,96/
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10|
2217 | SERVICO SINAPI 98052 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME U TIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). UN 1,00 1.910,86 2.359,91 2.359,91
AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENS O ES|
2218 | SERVICO SINAPI 98094 INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). UN 1,00 2.428,01 2.998,59 2.998,59
AF_12/2020
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
2219 | servico SINAPI 90105 E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR ™3 600 986 1218 73,08
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFER ENCIA.
AF_02/2021
2.220 | SERVICO ORSE 5103 REGULARIZAGAO MANUAL M2 10,80| 4,64 5,73 61,88
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
. 3 3 9 £
2221 | servico SINAPI 93379 DA RETRO: 0,26 M / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE| M3 6,00 213 27,33 163,08
1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFER ENCIA.
AF_04/2016
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
2222 | SERVICO SINAPI 100434 EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDA G O ES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO M 47,50] 70,04 86,50 4.108,75
TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019
23 [URBANIZAGAO 34.997,93
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? MINISTERIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
co DE VASF (L‘ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

32 Superintend éncia Regional

EXECUGAO DOS SERVIGOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS
EM DIVERSOS MUNICiPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICIiPIOS DO SERMIARIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021
PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS E MATERIAIS VALOR R$ 531.835,11
o P CODEVASF | AGO0/2022 ORSE JUL/2022
TABELAS DE REFERENCIA (SEM DESONERAGAO): SEINFRA: 27 SINAPI: 082022
BDI: | SERVIGOS: | 2350% | MATERIAIS: 11,10%
ITEM TIPO FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. PRECO (R$)
: i SEM BDI COM BDI TOTAL
231 SERVICO SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETA CA O E PEQUENAS A RVORES M2 568,40 041 0,51 289,88

(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
CERCA COM MOUR O ES DE CONCRETO, SEGA O "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
232 SERVICO SINAPI 101197 ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 - M 88,90 133,57, 164,96 14.664,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COL
233 SERVICO ORSE 2374 UNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO m? 43,89 194,58 240,31 10.547,21
FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

234 SERVICO SEINFRA C2904 PORTAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAGAO UN 1,00 4.026,92 4.973,25) 4.973,25

2.3.5 SERVICO SEINFRA C€2903 PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTACAO UN 1,00 1.360,02 1.679,62 1.679,62

2.3.6 SERVICO SEINFRA €2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO UN 1,00 284,28 351,09 351,09
PINTURA COM TINTA ALQU [DICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)

237 SERVICO SINAPI 100745 PULVERIZADA SOBRE SUPERF [CIES MET ALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 20,00 22,72 28,06 561,20

(POR DEMAQ). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL

238 SERVICO SINAPI 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P m2 Ay A EE 263,80
APLICAGA O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
23. ERVI INAPI 4 - M2 1.666,94
3.9 S co Si 88489 DEMAOS. AF_06/2014 87,78 15,38 18,99 666,9:
2.4 [SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS PARA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO 3.212,91
2.4.1 SERVICO | CODEVASF COMPO. 6  [INSTALAGAO ELETRICA DA UNIDADE DE REPRODUGAO E MELHORAMENTO GENEICO UN 1,00 1.986,08 2.452,81] 2.452,81]
242 SERVICO | CODEVASF cOMpo. 7 |INSTALACAO DE PAINEL ELETRICO DE DISTRIBUIGAO DA UNIDADE DE REPRODUCAO E[ 2 p— p— 158,25
MELHORAMENTO GENEICO
INSTALA CA O ELETRICA DA ILUMINA GA O DO PATIO EXTERNO DA UNIDADE DE
2.4. ERVI DEVASF MPO. - N 4 1 3 256,32,
3 SERVICO | CODEVAS compo. 8 REPRODUGAO E MELHORAMENTO GENEICO v i A HHH 56,3
244 SERVICO | copevask COMPO. g |TESTE DE PARTIDA DO SISTEMA ELETRICO DA UNIDADE DE REPRODU ¢ A O E[ o f— - 305,53
MELHORAMENTO GENEICO
2.5 [INSUMOS DE INSTALACOES ELETRICAS PARA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO 7.730,45
2.5.1 INSUMO SINAPI 2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM M 97,00 2,22 2,47 239,59
2.5.2 INSUMO SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 72,30) 5,45 6,05, 437,42
2.53 INSUMO SINAPI 2675 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M 18,00 8,90 9,89) 178,02
2.5.4 INSUMO SINAPI 2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 15,00) 2,65 2,94 44,10
255 INSUMO SINAPI 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 24,00 1,34 1,49 35,76
2.56 INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,87, 2,08 2,08
257 INSUMO SINAPI 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 6,00 3,09 3,43 20,58
258 INSUMO SINAPI 939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, v f—_— - - 688,90
SECAO NOMINAL 2,5 MM?
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
2.5. INAPI 8 4 ’ )
5.9 INSUMO SINAPI 938 SECAD NOMINAL 1,5 M2 ™M 507,90 1,66 1,84 934,54
5510 | nsumo SINAPI 944 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, v - i a7 33912
SECAO NOMINAL 4 MM?
2.5.11 | INSUMO SINAPI 12294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN 26,00 9,59 10,65, 276,90
2512 | INSUMO SINAPI 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 26,00, 9,90 11,00 286,00
2513 [ INSUMO SINAPI 39334 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" UN 6,00 9,83 10,92, 65,52
2.5.14 | INSUMO SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 49,00] 2,66 2,96 145,04
2.5.15 | INSUMO SINAPI 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 107,00 1,14 1,27 135,89
2516 [ INSUMO SINAPI 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 107,00 0,59 0,66 70,62
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
2517 | INSUMO SINAPI 38062 UN 10,00 7,64 8,49 84,90

+SUPORTE + MODULO)

INTERRUPTORE:! IMPLE! MODUL 10A, 250V, INJUNTO MONTADO PARA
2518 INSUMO SINAPI 38071 UPTORES S S (3 MODULOS) 104, 250V, CONJUNTO o ° UN 5,00 18,75 20,83 104,15/
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

2.5.1 INAPI 752 , ) Y 165,
519 | INSUMO SINAPI 528 SUPORTE + MODULO) UN 15,00 9,95 11,05, 65,75,

2520 | INSUMO ORSE 7406 Cabo de cobre nii 10 mm2 - classe 2A kg 15,00] 117,09) 130,09 1.951,35

2521 INSUMO SINAPI 39128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA N - 75 - 138,24
DE FIXACAO

2.5.22 INSUMO SINAPI 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 4,00 25,23 28,03 112,12,

2.5.23 INSUMO SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 3,00 3,44 3,82 11,46,
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,

2524 INSUM INAPI N " 49, ) ,07
. SUMO s 39806 PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN v 22 Sy 38807 3880
2.5.25 INSUMO SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 8,00 10,73 11,92, 95,36
2526 | INSUMO SINAPI 34688 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A UN 1,00 19,45 21,61 21,61
2527 | INSUMO SINAPI 39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,00 179,86/ 199,82 199,82,
2.5.28 | INSUMO SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM? MEIO-DURO M 9,00 27,03 30,03 270,27,
2520 | nsumo SINAPI 38055 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE N o . - 830

*10* A 50 MM?

25530 INSUMO SINAPI 3380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", UN 3,00 83.70 92,99 278,97
o REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO ' ! ’ ’

2.6 INSUMOS PARA INSTALACAO ELETRICA DA ILUMINACAO EXTERNA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO 3.473,73
2.6.1 INSUMO SINAPI 2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 12,00 2,65 2,94 35,28
2.6.2 INSUMO SINAPI 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,34 1,49 1,49
2.6.3 INSUMO SINAPI 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 3,09 3,43, 3,43,
2.6.4 INSUMO SINAPI 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,14 1,27 1,27
2.6.5 INSUMO SINAPI 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,59 0,66 0,66
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES,

26.6 INSUMO SINAPI 5051 ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM UN 1,00 2.278,35 2.531,25 2.531,25

267 INSUMO SINAPI 39746 i::llj\/éBLiDOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E| UN 1,00 322,66 358,48 358,48

268 INSUMO ORSE 13284 Lé.mpada I.ed‘ 100w, luz branca 6500k, TLN190 - E40, 1202 de angulo de abertura, marca un 1,00 275,00 305,53 305,53
Glight ou similar

2.6.9 INSUMO SINAPI 3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV UN 1,00 65,34 72,59 72,59

2.6.10 INSUMO SINAPI 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,00 27,72 30,80 30,80
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

2.6.11 INSUMO SINAPI 1021 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 M 6,50 4,38 4,87 31,66
MM?

2612 INSUMO SINAPI 38055 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE| UN 1,00 7,47 8,30 8,30

*10* A 50 MM?
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? MINISTERIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
co DE VASF & COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
=" a i anci i
32 Superintend éncia Regional
EXECUGAO DOS SERVIGOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS
EM DIVERSOS MUNICIPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIOS DO SERMIARIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021
PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVICOS E MATERIAIS VALOR R$  531.835,11
& X CODEVASF | AGO/2022 ORSE JUL/2022
TABELAS DE REFERENCIA (SEM DESONERACAO): SEINFRA: 27 SINAPI: 08/2022
BDI: SERVICOS: 23,50% MATERIAIS: 11,10%
_ PREGO (R$)
ITEM TIPO FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.
SEM BDI COM BDI TOTAL
26.13 INSUMO SINAPI 3380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", UN 1,00 8370 92,99 92,99

o REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO ’ ! ’ ’

2.7 INSUMOS PARA INSTALAGAO HIDRAULICA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO 2.123,39
2.7.1 INSUMO SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00 3,84 4,27 4,27
2.7.2 INSUMO SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 12,00 4,92 5,47| 65,64/
2.7.3 INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 15,00 11,05 12,28 184,201
2.7.4 INSUMO SINAPI 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 9,01 18,42 20,46 184,34/
2.7.5 INSUMO SINAPI 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 6,00 7,43 8,25 49,50/
2.7.6 INSUMO SINAPI 3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 0,70 0,78 1,56
2.7.7 INSUMO SINAPI 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 20,00 0,97 1,08 21,60

REGISTRO DE ESFERA, PV M VOLANTE, VS, R AVEL, DN 1/2" M RP(
278 INSUMO SINAPI 11670 GISTRO s ' c. co ° » ¥, ROSC ’ /2", COM CORPO UN 12,00 19,44 21,60; 259,20
DIVIDIDO
279 INSUMO ORSE 1954 Registro gaveta bruto, ¢/ volante, d = 50mm (2") un 3,00 113,41 126,00 378,00
2.7.10 INSUMO SINAPI 113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN 3,00 15,89 17,65 52,95/
2.7.11 INSUMO ORSE 2110 Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm un 9,00 1,59 1,77 15,93
2.7.12 INSUMO ORSE 2111 Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm un 1,00 5,30 5,89 5,89,
2.7.13 INSUMO ORSE 2153 Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 32 x 25mm un 7,00 7,86 8,73 61,11/
2.7.14 INSUMO ORSE 361 Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 32mm un 2,00 13,95 15,50 31,00
2.7.15 INSUMO SINAPI 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 2,00 18,75 20,83 41,66/
2.7.16 INSUMO SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 2,00 18,83 20,92 41,84/
2.7.17 INSUMO ORSE 11831 Fita vedacao teflon larg= 1/2" com 50m un 4,00 11,06 12,29 49,16
2.7.18 INSUMO ORSE 3578 Engate em PVC (ligagdo flexivel), acabamento branco, 1/2" x 40cm, Amanco ou s imilar un 14,00 6,78 7,53 105,42/
27.19 INSUMO SINAPI 107 »::I/:PTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA| UN 3,00 0,94 1,04 3,12
TOR P i P
2.7.20 INSUMO SINAPI 12623 CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM M 36,00 14,18 15,75 567,00
PREDIAL

2.8 INSTALAGAO ELETRICA DO RAMAL DE ENTRADA E MEDICAO NO PADRAO CELPE PARA A UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO 2.851,78
281 INSUMO SINAPI 39259 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, M 6,00 14,06 1562 9372

s COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM? g ’ g g
282 SERVICO ORSE 11123 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA DEMANDA ENTRE 3,8 E 6,3 KW - REV 01 UN 1,00 1.760,81 2.174,60 2.174,60
2.83 INSUMO SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM? MEIO-DURO M 8,00 27,03 30,03/ 240,24/
284 INSUMO SINAPI 3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", UN 1,00 80,81 89,78 89.78

o REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR ’ 3 ’ ’

] 7 2

285 INSUMO ORSE 11848 Conector cabo-haste em bronze natural para 2 ‘capos cobre de 16mm? a 70mm? com| un 1,00 4,32 4,80 4,80
grampo "U" e porcas de ago galv.Ref:TEL-583 ou similar

2856 INSUMO ORSE 31 Disjuntor monopolar 04, padrdo NEMA ( linha preta ), corrente de interrupca o 5KA, n a3 . anit) 1417
ref.: Eletromar ou similar

2.8.7 INSUMO SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 2,00 8,52 9,47| 18,94

2.8.8 INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,87| 2,08 2,08

289 INSUMO SINAPI 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 4,68 5,20 5,20

2810 INSUMO ORSE 9722 Corpo da calxa‘de inspe¢do em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, re f: un 1,00 28,99 3221 3221
TEL-552 ou similar (SPDA)

2811 INSUMO ORSE 9723 Tampa refor ¢ ada em ferro fun.dlfio d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, un 1,00 158,45 176,04 176,04
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

29 INSUMOS PARA INSTALAGAO DO SPDA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO 1.746,44
29.1 INSUMO ORSE 11513 Caixa inspe¢do em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA) un 1,00 81,90 90,99 90,99
29.2 INSUMO ORSE 398 Cabo de aluminio nu asc, sem alma de ago, 7x1 fios - 2/0 awg kg 3,60 33,12 36,80 132,48

icd 4 fi 16-7¢ 2 ref.TEL -
293 INSUMO ORSE 9329 Cor\ector de medigdo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref 560 un 1,00 35,50, 39,44 39,44
(pdra-raio)
2.9.4 INSUMO SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 3,00 8,52 9,47| 28,41
295 INSUMO ORSE 6667 Captor com base de fixacdo horizontal 3/8" x 400mm (para-raio) un 1,00 17,64 19,60 19,60
2.9.6 INSUMO ORSE 6779 Sinalizador duplo c/ célula para mastro (para-raio) un 1,00 482,00 535,50 535,50
207 INSUMO ORSE 12429 'S:;Lo;t:ngula simples tipo curto chapa encosto com roldana em polipropileno, h = 50 cm| un 3,00 1635 18,16 54,48
29.8 INSUMO ORSE 1094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector un 2,00 112,00 124,43 248,86
Tampa refor ¢ ada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada,
299 INSUMO ORSE 9723 o un 2,00 158,45 176,04 352,08
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)
29010 INSUMO ORSE 9722 Corpo da cal.xa‘de inspecdo em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, re f: un 2,00 28,99 3221 64,42
TEL-552 ou similar (SPDA)
29.11 INSUMO SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM? MEIO-DURO M 6,00 27,03 30,03 180,18
2.10 |INSTALAGAO DA EXTRUTURA DOS BOX DE CRIACAO 20.717,85|
COCHO TIPO BEBEDOURO PARA CAPRINOS E OVINOS, PRODUZIDO EM PL A STICO
INDUSTRIAL, PROVIDO DE POTE DE A GUA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS,
2101 SERVICO CODEVASF COMPO. 10 ABASTECIMENT_O AUTOMATICO MEDIANTE BOIA DE NIVEL REGULAVEL COM ROSCA DE 2 12,00 167,57 206,95 2.483,40
1/2”, PROTECAO DA BOIA EM AGO GALVANIZADO, BORDAS ABAULADAS PARA MAIOR
CONFORTO DO AMINAL, INCLUSO ADAPTADORES DE ENTRADA, SA{DA FORNECIDO El
INSTALDO.
2102 SERVICO CODEVASE COMPO. 11 PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL EM REGUA DE MADEIRA 10 x 2,5 CM, INCLUSIVE w2 37.40 242,61 299,62 11.205,79
i . DOBRADICAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4 , 4 S
2.10.3 SERVICO SEINFRA Co741 CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA M2 24,73 184,05 227,30 5.621,13
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

2104 INSUMO SINAPI 368 4 { Y M 9,62 65,00 72,22 694,76
TRANSPORTE)

P E L L I A B L E DE 1f 3 El D

2105 SERVICO ORSE 5072 TRANSPORT! OCAl COM~ CAMINH A O BASCULANTI OM *, EM RODOVIA T*M 76,96, 133 164 126,21
PAVIMENTADA (CON STRUGAO) DENSIDADE=1,5T/M?

2.10.6 INSUMO SEINFRA 10448 CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M M 12,00 44,00 48,88 586,56

CUSTO TOTAL DA OBRA| 531.835,11
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S MINISTERIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
CODEVASF @ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
== 3?2 Superintendéncia Regional
EXECUGAO DOS SERVIGOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E
OVINOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIOS DO SERMIARIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021
1 FNSTALA(}OES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 |PLACAS PADRAO DE OBRA ] M2 [ ARG, (M) | comP. (M) [ALTURA (M) |QUANT. (UN) | | AReA (M) |voLuME (M?)|  TOTAL
|Placa com dimnsaes 2,00 x 3,00 m | 200 | 300 2,00] | 12,00 12,00
12,00
2 |UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO
2.1 |CONSTRUGAO DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCA O E PEQUENAS A RVORES| . 2 3
211 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 | LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (MF)] - TOTAL
Estimativa da drea da captagdo e casa de comando 24,50 20,90 512,05 512,05
512,05
215 |FXECUCAO E COMPACTAGA O DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE| )3 | )pq (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M*)|  TOTAL
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Dimensdes estimadas para construgdo dos passeios laterais 7,30 4,00 0,50 14,60 14,60
Dimensdes estimadas para construgdo dos passeios laterais 4,00 4,00 0,50 8,00 8,00
Dimensdes estimadas para construgdo do passeio frontal 0,85 16,90 0,50 7,18 7,18
Dimensdes estimadas para construgdo do piso dos box 3,00 2,00 0,50 12,00 36,00 36,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo 2,00 12,90 0,50 1,00 12,90 12,90
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo administragdo 2,00 7,60 0,50 1,00 7,60 7,60
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administracdo (Sala de coleta) 3,00 4,00 0,50 1,00 6,00 6,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administracdo (Laboratorio) 3,00 3,00 0,50 1,00 4,50 4,50
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Escritorio) 4,15 3,00 0,50 1,00 6,23 6,23
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administracdo (| 3,00 3,00 0,50 1,00 4,50 4,50
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (banheiro) 3,00 2,00 0,50 2,00 6,00 6,00
113,51
EXECU C A O E COMPACTA CA O DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE| < 2 3
218 | RGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 | LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M) | VOLUME (MP)| TOTAL
Dimensdes estimadas para construgdo dos passeios laterais 7,30 4,00 0,50 14,60 14,60
Dimensdes estimadas para construgdo dos passeios laterais 4,00 4,00 0,50 8,00 8,00
Dimensdes estimadas para construgdo do passeio frontal 0,85 16,90 0,50 7,18 7,18
Dimensdes estimadas para construgdo do piso dos box 3,00 2,00 0,50 12,00 36,00 36,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo 2,00 12,90 0,50 1,00 12,90 12,90
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo administragdo 2,00 7,60 0,50 1,00 7,60 7,60
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Sala de coleta) 3,00 4,00 0,50 1,00 6,00 6,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Laboratorio) 3,00 3,00 0,50 1,00 4,50 4,50
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Escritorio) 4,15 3,00 0,50 1,00 6,23 6,23
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (| 3,00 3,00 0,50 1,00 4,50 4,50
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (banheiro) 3,00 2,00 0,50 2,00 6,00 6,00
Desconto da escavagdo -78,67
34,84
2.1.2 [LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO [ M2 [ LARG. (M) [ COMP. (M)JALTURA (M) _[QUANT. (UN) [TOTAL(M) | AREA(M?) |VOLUME (M?)| TOTAL
| Dimens3es estimadas para construgao da casa de comando | 20,50 17,00 | | 348,50 348,50
348,50
213 /E\icg\ZI?ZEJZAlO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, M3 LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
Radié 0,50 284,70 0,50] 71,18 71,18
Sapatas 0,60 0,60 0,80] 26,00 7,49 7,49
78,67
214 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 LARG. (M) | comP. (M) [ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
Radié 0,50 284,70 142,35 142,35
Sapatas 0,60 0,60 26,00 9,36 9,36
151,71
ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAGO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 3 < 2 3
215 P ADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECGAO MECANICA E TRANSPORTE M LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) | QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M) ToTAL
Baldrame na drea da edificagdo 172,20 0,50 0,30 25,83 25,83
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
2.1.6 [CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| M3 LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
BETONEIRA. AF_12/2021
Baldrame na drea do solario e calgada 66,15 0,50 33,08 33,08
CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 14X19X39,
2.1.9 |PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA E TRELICA DE FERRO PTG 81 -| M LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
REV.02
Radié inferior na area do solario e calgada 66,15 0,50 33,08 33,08
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS|
2.1.10 [SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,| M2 | LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
12 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Sapatas isoladas (60 x 60) 0,60 0,60 0,20 27,00 6,48 6,48
Partidas de pilares 0,20 0,20 0,60 27,00 6,48 6,48
Radié inferior na drea da edificagdo 0,20 172,20 0,20] 68,88 68,88
Pilares laterais esquerdos 0,20 0,20 3,00 6,00 14,40 14,40
Pilares centrais 0,20 0,20 3,48] 12,00] 33,41 33,41
Pilares laterais direito 0,20 0,20 3,00 6,00 14,40 14,40
Pilares extremos na lateral direita 0,20 0,20 2,60 3,00 6,24 6,24
Cinta superior na area da edificagdo 0,15 172,20 0,20 120,54 120,54
Pilares do solario (0,2 x 0,2) 0,20 0,20 1,50 39,00 46,80] 46,80
cinta do muro do solario 0,15 66,15 0,10 13,26 13,26
330,89
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/| . N 3
2111 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Sapatas isoladas (60 x 60) 0,60 0,60 0,20 27,00 1,94 1,94
Partidas de pilares 0,20 0,20 0,60 27,00 0,65 0,65
Radié inferior na area da edificagdo 0,20 172,20 0,20 6,89 6,89
Pilares laterais esquerdos 0,20 0,20 3,00 6,00 0,72 0,72
Pilares centrais 0,20 0,20 3,48 12,00 1,67 1,67
Pilares laterais direito 0,20 0,20 3,00 6,00 0,72 0,72
Pilares extremos na lateral direita 0,20 0,20 2,60 3,00 0,31 0,31
Cinta superior na area da edificacdo 0,15 172,20 0,20 5,17 5,17
Pilares do solario (0,2 x 0,2) 0,20 0,20 1,50 39,00 2,34 2,34
cinta do muro do solario 0,15 66,15 0,10 0,99 0,99
vergas e contravergas dos box 0,10 0,10 1,20 24,00 0,29 0,29
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Vergas e contravesgas das janelas 0,10 0,10 1,50 6,00 0,09 0,09
Vergas das porta 0,10 0,10 1,10 16,60 0,18 0,18
Pilares da rampo 0,20 0,20 1,00 6,00 0,24 0,24
cinta da rampo 0,10 10,00 0,10 0,10 0,10
Rampa de acesso ao corredor 1,20 3,50 0,05 0,21 0,21
Pilares da rampo 0,20 0,20 1,20 6,00 0,29 0,29
22,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS|
2.1.12 [SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,| M2 | LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)[  TOTAL
12 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Pilares da rampo 0,20 0,20 1,00 6,00 2,40 2,40
cinta da rampo 0,10 10,00 0,10 2,00 2,00
4,40
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| < 2 3
2.1.13 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) [FATOR AREA (M?) [ VOLUME (M3) TOTAL
Volume de concreto casa de comando 22,80 55,00 1.254,00 1.254,00
1.254,00
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 3 ‘ 2 3
2.1.14 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) KG/M AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Volume de concreto previsto para construgdo da unidade 22,80 30,00 684,00 684,00
684,00
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO) 3 < 2 3
2.1.15 EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) KG/M AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Volume de concreto previsto para construgdo da unidade 22,80 1,00 22,80 22,80
22,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| " 2 3
2.1.16 ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Dimensdes estimadas para construgdo dos passeios laterais 7,45 4,15 30,92 30,92
Dimensdes estimadas para construgdo dos passeios laterais 4,30 4,15 17,85 17,85
Dimensdes estimadas para construgdo do passeio frontal 1,00 16,90 16,90 16,90
Dimensdes estimadas para construgdo do piso dos box 3,00 2,00 12,00 72,00 72,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo 2,00 12,90 1,00 25,80 25,80
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo administragdo 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (| 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00
233,12
(COMPOSI C A0 REPRESENTATIVA) DO SERVIC O DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA|
2117 'I:RACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRAR400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM| M2 LARG. (M) | comP. (M) [ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M#) TOTAL
A REAS MOLHADAS, PARA EDIFICA ¢ A O HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E|
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo administragdo 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (| i 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00
69,65
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 < 2 3
2.1.18 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Dimensdes estimadas para construgdo dos passeios laterais 7,45 4,15 30,92 30,92
Dimensdes estimadas para construgdo dos passeios laterais 4,30 4,15 17,85 17,85
Dimensdes estimadas para construgdo do passeio frontal 1,00 16,90 16,90 16,90
Dimensdes estimadas para construgdo do piso dos box 3,00 2,00 12,00 72,00 72,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo 2,00 12,90 1,00 25,80 25,80
Dimensdes estimadas para construgdo do piso na rampa de chegada de animal 3,50 1,50 5,25 5,25
168,72
PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, POLIMENTO ATE|
2.1.19 O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZA G A O,| m? LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
APLICADO
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo administragdo 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (| i 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00
69,65
2.1.20 [RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _ [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo administragdo 2,00 6,80 2,00 27,20 27,20
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Sala de coleta) 3,00 3,20 2,00 19,20 19,20
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Laboratorio) 3,00 2,20 2,00 13,20 13,20
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Escritorio) 4,15 2,20 2,00 18,26 18,26
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (| I 3,00 2,20 2,00 13,20 13,20
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (banheiro) 3,00 1,40 2,00 8,40 8,40
99,46
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO| "
2121y LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 | LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?)|  TOTAL
Dimensdes estimadas para o passeio da casa de comando 1,00 16,90 0,07 1,18 1,18
Dimensdes estimadas para o passeio da casa de comando 7,45 4,15 0,07 2,16 2,16
Dimensdes estimadas para o passeio da casa de comando 4,30 4,15 0,07 1,25 1,25
4,59
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39)
2.1.22 [CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| M2 | LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)[  TOTAL
BETONEIRA. AF_12/2021
Alvenaria da parede do fundo 8,60 3,58 30,79 30,79
Alvenaria da parede da frente 8,60 3,58 30,79 30,79
Alvenaria da parede divisoria da administragdo criagdo 12,75 3,14 40,04 40,04
Alvenaria da parede intermediaria da administragdo 12,75 3,14 40,04 40,04
Alvenaria parede externa da sala de coleta 3,00 2,60 7,80 7,80
Alvenaria parede interna da sala de coleta 3,00 3,48 10,44 10,44
Alvenaria parede interna do laboratorio 3,00 4,38 13,14 13,14
Alvenaria parede externa do escritorio 4,30 3,48 14,96 14,96
Alvenaria parede interna do escritorio 4,30 4,38 18,83 18,83
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 2,90 3,93 11,40 11,40
Alvenaria parede interna da sala de Maquina 3,00 4,48] 13,44 13,44
Alvenaria parede externa da sala de 3,00 3,93 11,79 11,79
Alvenaria parede interna dos banheiros 4,15 4,48 18,59 18,59
Alvenaria parede externa dos banheiros 4,15 3,93] 16,31] 16,31
Péagina 1
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Alvenaria parede intermediaria dos banheiros 4,15 3,93 16,31 16,31
Paredes laterais do solarios 4,01 0,40 13,00 20,85 20,85
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,40 2,00 9,60 9,60
Paredes internas dos box 1,30 1,10 12,00 17,16 17,16
Paredes externa dos box 1,30 1,10 12,00 17,16 17,16
Paredes intermediarias dos box 3,00 1,10 10,00 33,00 33,00
Alvenarias da rampa 3,00 1,00 2,00 6,00 6,00
Alvenarias da rampa 4,00 1,00 4,00 4,00
Alvenarias da composteira 15,60 1,00 15,60 15,60
418,04

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE

2.1.23 |7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.| M2 LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
AF_05/2020
Banheiros 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50
0,50
2124 LiL:U::L NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO 2 LARG. (M) | comp. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M#) TOTAL
Casa de comando 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50
0,50
2.1.25 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 | LARG. (M) | comp. (M) |[ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) [voLumE (M?)]  TOTAL
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo administragdo 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administracdo (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administracdo (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administracdo (| i 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00
69,65

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA,

2.1.26 |[VAO DE 9 M, PARA TELHA CERA MICA OU DE CONCRETO, INCLUSO |G AMENTO.[ UN LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
AF_07/2019

Dimensdes estimadas para cobertura da area dos box 5,00 5,00 5,00

5,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE

2.1.27 |ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.| M2 LARG. (M) [ COMP. (M) [ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
AF_07/2019
Dimensdes estimadas para cobertura da drea dos box 9,60 13,40 1,00 128,64 128,64
Dimensdes estimadas para cobertura da drea da administragdo 9,60 8,10 1,00 77,76 77,76
Dimensdes estimadas para cobertura da drea da administragdo (Laboratorio) 4,15 3,80 1,00 15,77 15,77

Dimens & es estimadas para cobertura da area da administra ¢ d o (cal ¢ ada do

X 4,15 4,30 1,00 17,85 17,85
Laboratorio)
240,02
2.1.28 [PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M2 LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _ [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Dimensdes estimadas para cobertura da area dos box 9,60 13,40 1,00 128,64 128,64
Dimensdes estimadas para cobertura da drea da administragdo 9,60 8,10 1,00, 77,76 77,76
Dimensdes estimadas para cobertura da area da administragdo (Laboratorio) 4,15 3,80 1,00 15,77 15,77
Dimens o.es estimadas para cobertura da area da administra ¢ & o (cal ¢ ada do| 215 4,30 1,00 17,85 17,85
Laboratorio)
240,02
TELHAMENTO COM TELHA CER A MICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 < 2 3
2.1.29 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Dimensdes estimadas para cobertura da area dos box 9,60 13,40 1,00, 128,64 128,64
Dimensdes estimadas para cobertura da area da administragdo 9,60 8,10 1,00 77,76) 77,76
Dimensdes estimadas para cobertura da area da administragdo (Laboratorio) 4,15 3,80 1,00 15,77 15,77
Dimens oves estimadas para cobertura da area da administra ¢ & o (cal ¢ ada do| 415 4,30 1,00 17,85 17,85
Laboratorio)
240,02
2130 CUMEEIRA PARA TELHA CANAL REDONDA, DIMENS O ES 20 X 41,5CM, INCLUSIVE| M LARG. (M) | coMP. (M) |ALTURA (M) [QuaNT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
EMASSAMEN TO
Dimensdes estimadas da cobertura 21,50 1,00 1,00] 21,50 21,50
21,50
2.1.31 |EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _[QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Dimensdes estimadas da fachada lateral maior da cobertura 21,50 1,00 1,00] 21,50 21,50
Dimensdes estimadas da fachada fontral da cobertura 9,60 1,00 1,00] 9,60 9,60
Dimensdes estimadas da fachada trazeira da cobertura 9,60 1,00 1,00 9,60 9,60
Dimensdes estimadas da fachada fontral menor da cobertura 4,15 1,00 1,00 4,15 4,15
Dimensdes estimadas da fachada fontral da cobertura 9,60 1,00 1,00 9,60 9,60
Dimensdes estimadas da fachada trazeira menor da cobertura 4,15 1,00 1,00 4,15 4,15
Dimensdes estimadas da fachada lateral menor da cobertura 8,10 1,00 1,00] 8,10 8,10
66,70
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
2.1.27 |ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL| M2 | LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M3)[  TOTAL
AF_07/2019
Casa de comando - laje inclinada, sem cobertura, com beiral de 50 cm 4,00 5,00 20,00 20,00
20,00
2132 thpgﬁnx;f:u.m A DE SUPERF[CIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 1) | | aG. (M) | comp. (M) |ALTURA (M) [QUANT. (UN) AREA (M?) [VOLUME (M?)|  TOTAL
baldrame da unidade 172,20 0,50 86,10] 86,10
86,10

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VA OS) E ESTRUTURAS DE|
2.1.33 [CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3| M2 LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) ~ [QUANT. (UN) | COEFICIENTE | AREA (M?) |VOLUME (M?)| TOTAL
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

Alvenaria da parede do fundo 8,60 3,58 2,00 61,58| 61,58
Alvenaria da parede da frente 8,60 3,58 2,00 61,58| 61,58
Alvenaria da parede divisoria da administragdo criagdo 12,75 3,14 2,00 80,07 80,07
Alvenaria da parede intermediaria da administragdo 12,75 3,14 2,00 80,07 80,07
Alvenaria parede externa da sala de coleta 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria parede interna da sala de coleta 3,00 3,48 2,00 20,88| 20,88
Alvenaria parede interna do laboratorio 3,00 4,38 2,00 26,28| 26,28
Alvenaria parede externa do escritorio 4,30 3,48 2,00 29,93 29,93
Alvenaria parede interna do escritorio 4,30 4,38 2,00 37,67 37,67
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 2,90 3,93 2,00 22,79 22,79
Alvenaria parede interna da sala de Maquina 3,00 4,48 2,00 26,88| 26,88
Alvenaria parede externa da sala de Maquinas 3,00 3,93 2,00 23,58| 23,58
Alvenaria parede interna dos banheiros 4,15 4,48 2,00 37,18| 37,18
Alvenaria parede externa dos banheiros 4,15 3,93 2,00 32,62 32,62
Alvenaria parede intermediaria dos banheiros 4,15 3,93 2,00 32,62 32,62
Paredes laterais do solarios 4,01 0,40 13,00 2,00 41,70 41,70
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,40 2,00 2,00 19,20 19,20
Paredes internas dos box 1,30 1,10 12,00 2,00 34,32 34,32
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Paredes externa dos box 1,30 1,10 12,00 2,00 34,32 34,32
Paredes intermediarias dos box 3,00 1,10 10,00 2,00 66,00 66,00
Alvenarias da rampa 3,00 1,00 2,00 1,00 6,00 6,00
Alvenarias da rampa 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00
Alvenarias da composteira 15,60 1,00 2,00 31,20 31,20
826,07
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
2134 MECANICO COM BETONEIRA 400\:, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 LARG. (M) | comPp. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM|
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Alvenaria parede externa da sala de coleta 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria parede interna da sala de coleta 4,00 2,60 2,00 20,80 20,80
Alvenaria parede interna do laboratorio 3,00 2,60 4,00 31,20 31,20
Alvenaria parede externa do escritorio 4,30 2,60 2,00 22,36 22,36
Alvenaria parede interna do escritorio 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 1,50 2,60 2,00 7,80 7,80
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 1,40 2,60 2,00 7,28 7,28
Alvenaria parede interna dos banheiros 4,15 2,60 2,00 21,58| 21,58
Alvenaria parede externa dos banheiros 3,00 2,60 4,00 31,20 31,20
Alvenaria parede intermediaria dos banheiros 2,95 2,60 2,00 15,34 15,34
Alvenaria da administragdo circlargdo 7,30 1,50 2,00 21,90 21,90
210,66
MASSA U NICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRA GO 1:2:8,
PREPARO MEC ANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES| < 2 3
2135 ||\ TERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECU G A O DE TALISCAS,| M2 | LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M%) TOTAL
AF_06/2014
Alvenaria da administragdo circlargdo 7,30 1,10 2,00 16,06 16,06
Alvenaria da parede do fundo 8,60 3,58 2,00 61,58| 61,58
Alvenaria da parede da frente 8,60 3,58 1,00 30,79 30,79
Alvenaria da parede divisoria da administragdo criagdo 12,75 3,14 1,00 40,04 40,04
Alvenaria da parede intermediaria da administragdo 12,75 3,14 1,00 40,04 40,04
Alvenaria da administragdo circlargdo 7,30 1,50 4,00 43,80 43,80
Alvenaria parede interna da sala de Maquina 3,00 4,48 2,00 26,88| 26,88
Alvenaria parede externa da sala de Maquinas 3,00 3,93 2,00 23,58| 23,58
Paredes laterais do solarios 4,01 0,40 26,00 41,70 41,70
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,40 4,00 19,20 19,20
Paredes internas dos box 1,30 1,10 24,00 34,32 34,32
Paredes externa dos box 1,30 1,10 24,00 34,32 34,32
Paredes intermediarias dos box 3,00 1,10 20,00 66,00 66,00
Alvenarias da rampa 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00
Alvenarias da rampa 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00
Alvenarias da composteira 15,60 1,00 2,00 31,20 31,20
516,51
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA|
2136 PADRAO POPULAI'{ DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM| M2 LARG. (M) | comPp. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M) | VOLUME (M?) TOTAL
AMBIENTES DE A REA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014
Alvenaria parede externa da sala de coleta 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria parede interna da sala de coleta 4,00 2,60 2,00 20,80 20,80
Alvenaria parede interna do laboratorio 3,00 2,60 4,00 31,20 31,20
Alvenaria parede externa do escritorio 4,30 2,60 2,00 22,36 22,36
Alvenaria parede interna do escritorio 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 1,50 2,60 2,00 7,80 7,80
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 1,40 2,60 2,00 7,28 7,28
Alvenaria parede interna dos banheiros 4,15 2,60 2,00 21,58| 21,58
Alvenaria parede externa dos banheiros 3,00 2,60 4,00 31,20 31,20
Alvenaria parede intermediaria dos banheiros 2,95 2,60 2,00 15,34 15,34
Alvenaria da administragdo circlargdo 7,30 1,50 2,00 21,90 21,90
210,66
2.280,41
2137 APLIC_ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS| M2 LARG. (M) | comp. (M) [aLTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
DEMAOS. AF_06/2014
Alvenaria da administragdo circlar¢do 7,30 1,10 2,00 16,06 16,06
Alvenaria da parede do fundo 8,60 3,58 2,00 61,58| 61,58
Alvenaria da parede da frente 8,60 3,58 1,00 30,79 30,79
Alvenaria da parede divisoria da administragdo criagdo 12,75 3,14 1,00 40,04 40,04
Alvenaria da parede intermediaria da administragdo 12,75 3,14 1,00 40,04 40,04
Alvenaria da administragdo circlar¢do 7,30 1,50 4,00 43,80 43,80
Alvenaria parede interna da sala de Maquina 3,00 4,48] 2,00 26,88 26,88
Alvenaria parede externa da sala de i 3,00 3,93 2,00 23,58 23,58
Paredes laterais do solarios 4,01 0,40 26,00] 41,70 41,70
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,40 4,00 19,20 19,20
Paredes internas dos box 1,30 1,10 24,00 34,32 34,32
Paredes externa dos box 1,30 1,10 24,00] 34,32 34,32
Paredes intermediarias dos box 3,00 1,10 20,00] 66,00] 66,00
Alvenarias da rampa 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00
Alvenarias da rampa 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00
Alvenarias da composteira 15,60 1,00 2,00 31,20 31,20
516,51
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACR(LICA EM TETO, DUAS| N 2 3
2.1.38 DEMAOS. AF_06/2014 M2 LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M3) TOTAL
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da circulagdo administragdo 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administracdo (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administracdo (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administracdo (| i 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensdes estimadas para construgdo do piso da administragdo (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00
69,65
2.1.39 |PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO ] UN | ARG, (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) |QuUANT. (UN) | AREA (M?) [VOLUME (M3)|  TOTAL
Muro de entrada do Centro ] ] 1,00 1,00 ] 1,00] 1,00
1,00
2.1.40 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 M2 | LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) ~ [QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)| TOTAL
Acesso externo a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso interno a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso interno ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso externo ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso externa ao escritorio 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso interno ao escritorio 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso interno ao banheiro escritorio 0,60 2,10 1,00 1,26 1,26
Acesso a area de maquinas 0,80 2,10] 1,00 1,68| 1,68
Acesso interno aos box dos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,52 2,52
Aceso externa aos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,52 2,52
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18,06
JANELA DE A C O TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
2.1.41 [PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E| M2 | LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)[  TOTAL
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Janela da sala de coleta 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janela da sala do escritorio 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janela da sala de 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janales dos Box dos banheiros 0,50 0,50 3,00 0,75 0,75
4,35
2.1.42 |VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM - REV 02_10/2021 m2 LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _ [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Janela da sala de coleta 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janela da sala do escritorio 1,20 1,00 1,00] 1,20 1,20
Janela da sala de 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janales dos Box dos banheiros 0,50 0,50 3,00 0,75 0,75
4,35
2.1.43 [GRADE DE FERRO DE PROTECAO M2 | LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) [VOLUME (M)  TOTAL
Acesso externo a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Portdo de acesso frontal da circulagdo da administragdo 2,00 2,10 4,20 4,20
Portdo de interligagdo da circulagdo da administragdo a drea de criagdo 2,00 2,10 4,20 4,20
Portdo de saida da drea de criagdo 2,00 2,10 4,20 4,20
14,28
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
2.1.44 [PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
AF_12/2019
Acesso externo a sala de coleta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno a sala de coleta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno ao laboratorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso externo ao laboratorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso externa ao escritorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno ao escritorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno ao banheiro escritorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso a area de maquinas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno aos box dos banheiros 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aceso externa aos banheiros 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Portdo de acesso frontal da circulagdo da administragdo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Portdo de interligagdo da circulagdo da administragdo a drea de criagdo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Portdo de saida da area de criagdo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
13,00
2.1.45 PINTURA CO,M TINTA ALQUTDICA ,DE FUNDO (TIPO.,ZARC AO) PULVERIZADA SOBRE M2 LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) | COEFICIENTE AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
Acesso externo a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso externo ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso externa ao escritorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao escritorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao banheiro escritorio 0,60 2,10 1,00 2,00 2,52 2,52
Acesso a area de maquinas 0,80 2,10 1,00, 2,00 3,36 3,36
Acesso interno aos box dos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,00 5,04] 5,04
Aceso externa aos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,00 5,04} 5,04
Janela da sala de coleta 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janela da sala do escritorio 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janela da sala de 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janales dos Box dos banheiros 0,50 0,50 3,00 2,00 1,50 1,50
Portdo de acesso frontal da circulagdo da administragdo 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
Portdo de interligagdo da circulagdo da administragdo a drea de criagdo 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
Portdo de saida da drea de criagdo 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
70,02
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)|
2.1.46 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| M2 | LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M)  |QUANT. (UN) | COEFICIENTE | AREA(M?) [VOLUME (M?)| TOTAL
(POR DEMAQ). AF_01/2020_P
Acesso externo a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso externo ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso externa ao escritorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao escritorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao banheiro escritorio 0,60 2,10 1,00 2,00 2,52 2,52
Acesso a area de maquinas 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno aos box dos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,00 5,04 5,04
Aceso externa aos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,00 5,04 5,04
Janela da sala de coleta 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janela da sala do escritorio 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janela da sala de Maquinas 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janales dos Box dos banheiros 0,50 0,50 3,00 2,00 1,50 1,50
Portdo de acesso frontal da circulagdo da administragdo 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
Portdo de interligagdo da circulagdo da administragdo a drea de criagdo 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
Portdo de saida da area de criagdo 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
70,02
2.1.47 |PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP=2CM, INCLUSIVE TESTEIRA DE 10CM M? [ LARG. (M) [ cOMP. (M) JALTURA (M) _JQUANT. (UN) [ COEFICIENTE | AREA (M?) [VOLUME (M?)|  TOTAL
Bancada do laboratorio 0,40 3,20 1,28 1,28
Bancada da sala de coleta 0,40 4,00 1,60 1,60
2,88
2.2 |[INSTALACOES HIDRAULICAS
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMINIO COM 5 PEGAS (01 CABIDE, 01| N 2 3
221 SA BONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) UN LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Banheiro de Escritorio 1,00] 1,00
Banheiro de Geral Masculino 1,00 1,00
Banheiro de Geral Feminino 1,00 1,00
3,00
LAVAT ORIO LOU CA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, PADRAO POPULAR,|
222 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, \{ALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTIC_O E UN LARG. (M) | cOMP. (M) [ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
COM TORNEIRA CROMADA PADRA O POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
Banheiro de Escritorio 1,00 1,00
Banheiro de Geral Masculino 1,00 1,00
Banheiro de Geral Feminino 1,00 1,00
3,00
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223 VASO SAN|T~AR|O SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO UN LARG. (M) | comp. (M) [aLTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
E INSTALAGAO. AF_01/2020
Banheiro de Escritorio 1,00 1,00
Banheiro de Geral Masculino 1,00 1,00
Banheiro de Geral Feminino 1,00 1,00
3,00
2.2.4 _[CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _[QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Banheiro de Escritorio 1,00 1,00
Banheiro de Geral Masculino 1,00 1,00
Banheiro de Geral Feminino 1,00 1,00
3,00
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM|
225 [3.45X0.60 , COM 01 CUBA DE AGO INOX, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA,| UN | LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M3)[  TOTAL
TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA
Sala do Laboratorio 1,00 1,00
1,00
226 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = UN LARG. (M) | comp. (M) [aLTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M) | VOLUME (M?) TOTAL
0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA
Sistema sanitario 2,00 2,00
2,00
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE|
227 |PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE A GUA, INCLUSOS RASGO E[ UN | LARG.(M) | COMP. (M) [ALTURA (M) |QUANT.(UN) | COEFICIENTE | AREA(M?) [VOLUME (M®)| TOTAL
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Banheiro masculino 3,00 3,00
Banheiro feminino 3,00 3,00
Banheiro do Escritorio 2,00 2,00
Sala do Laboratorio 2,00 2,00
Box de criagdo 12,00 12,00
circulagdo dos box 1,00 1,00
Area externa 1,00] 1,00
24,00
228 :gl?ITfiRIID;) ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLD AVEL DE @ 100 MM (VASO PT LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) | COEFICIENTE AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
Banheiro masculino 1,00 1,00
Banheiro feminino 1,00 1,00
Banheiro do Escritorio 1,00] 1,00
3,00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE| . 2 3
229 COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...) UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M)  [QUANT. (UN) | COEFICIENTE AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Banheiro masculino 4,00 4,00
Banheiro feminino 4,00 4,00
Banheiro do Escritorio 2,00 2,00
Sala do Laboratorio 2,00 2,00
12,00
REGISTRO DE PRESS A O BRUTO, LATA O, ROSCA VEL, 1/2", COM ACABAMENTO E < 2 3
2.2.10 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) | COEFICIENTE AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Banheiro masculino 1,00 1,00
Banheiro feminino 1,00 1,00
2,00
REGISTRO DE PRESS A O BRUTO, LAT A O, ROSC A VEL, 1/2" - FORNECIMENTO E| J N R
2211 INSTALACAO. AF_08/2021 UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M)  [QUANT. (UN) | COEFICIENTE AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Area da administragio 1,00] 1,00
Area de criagdo 1,00] 1,00
Alimentacéo da edificagdo 1,00 1,00
3,00
REGISTRO DE PRESS A O BRUTO, LATA O, ROSCA VEL, 3/4", COM ACABAMENTO E < 2 3
2212 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) | COEFICIENTE AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Banheiro masculino 1,00 1,00
Banheiro feminino 1,00 1,00
Banheiro do Escritorio 1,00 1,00
Sala do Laboratorio 1,00] 1,00
4,00
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULA VEL, SATDA 40 MM, COM| N 2 3
2213 GRELHA RED ONDA ACABAMENTO CROMADO UN LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) | COEFICIENTE AREA (M?) [ VOLUME (M3) TOTAL
Banheiro masculino 3,00 3,00
Banheiro feminino 3,00 3,00
Banheiro do Escritorio 1,00 1,00
Sala do Laboratorio 1,00 1,00
8,00
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS|
2214 APOIAD O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO| UN LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M2) | VOLUME (M2) TOTAL
DA CAIXA E P ILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM|
NO LOCAL, EXC ETO INST.HIDRAULICA
Sistema hidraulico de imento 1,00] 1,00
1,00
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE
2215 [MACI G A, DN 100 MM, JUNTA EL A STICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.| M LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) ~ [QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M3)[  TOTAL
AF_01/2021
Sistema sanitario 12,00 12,00
12,00
2.2.16 [TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA, D = 32 MM (1") M LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Sistema hidraulico de imento 19,00 19,00
19,00
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
2.2.17 (1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).| ~ UN LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
AF_12/2020
Sistema hidraulico de imento 1,00 1,00
1,00
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SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES|
2218 [INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, A REA DE INFILTRA G A O: 132 M ? (PARA 5| UN | LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) [QUANT. (UN) AREA (M?) |VvOLUME (M?)| TOTAL
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Sistema hidraulico de abasteimento 1,00 1,00
1,00
ESCAVA C A O MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE AT E 1,5 M (M E DIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), B ) " N
2219 || \RGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL M3 | LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) % AREA (M?) | VOLUME (M%) TOTAL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
&0 da adutora 0,40 12,00 0,50] 2,40 2,40
implanagdo da adutora 0,75 8,00 0,60 3,60 3,60
6,00
2.2.20 [REGULARIZAGAO MANUAL M2 | LARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) _[QUANT. (UN) % AREA (M?) [VOLUME (M?)|  TOTAL
do da adutora 0,40 12,00 4,80] 4,80
implanagdo da adutora 0,75 8,00 6,00 6,00
10,80
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M / POT E NCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, B ) " N
2221 | OFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL| M3 | LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) % AREA (M?) | VOLUME (M%) TOTAL
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
&0 da adutora 0,40 12,00 0,50] 2,40 2,40
implanagdo da adutora 0,75 8,00 0,60 3,60 3,60
6,00
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO|
2.2.22 |CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES,| M LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)[  TOTAL
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Dimensdes estimadas da fachada lateral maior da cobertura 21,50 1,00 1,00 21,50] 21,50
Dimensdes estimadas da fachada fontral da cobertura 9,60 1,00 1,00 9,60 9,60
Dimensdes estimadas da fachada fontral menor da cobertura 4,15 1,00 1,00 4,15 4,15
Dimensdes estimadas da fachada trazeira menor da cobertura 4,15 1,00 1,00 4,15 4,15
Dimensdes estimadas da fachada lateral menor da cobertura 8,10 1,00 1,00 8,10 8,10
47,50
23 [URBANIZACAO
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS A RVORES| < 2 3
231 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Area lateral direita da unidade de melhoramento genetico 4,50 31,50 141,75 141,75
Area lateral esquerda da unidade de melhoramento genetico 4,50 31,50 141,75 141,75
Area frontal da unidade de melhoramento genetico 3,00 25,90 77,70 77,70
Area de fundos da unidade de melhoramento genetico 8,00 25,90 207,20 207,20
568,40
CERCA COM MOURO ES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,)
232 |ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N2 14 -| M LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020
Area lateral direita da unidade de melhoramento genetico 4,50 31,50 31,50 31,50
Area lateral esquerda da unidade de melhoramento genetico 4,50 31,50 31,50 31,50
Area frontal da unidade de melhoramento genetico 3,00 0,00} 0,00
Area de fundos da unidade de melhoramento genetico 8,00 25,90 25,90 25,90
88,90
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M,]
233 |COL UNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO| m? LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO
Area lateral direita da unidade de melhoramento genetico 20,90 2,10 43,89 43,89
43,89
A DE BO DE L) IZADO DE 2" 2, INCL.. ES DE "
234 PORT A O % TuBo A€ O GALVANIZADO (4X2)m, INCL... PILARES UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M3) TOTAL
SUSTENTACAO
Entrada de veiculos na area de descarga 1,00 1,00
1,00
PORT A O DE TUBO DE A G O GALVANIZADO DE 2" (1X2 INCL. PILARES DE <
235 % ¢ (1x2)m, UN LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
SUSTENTAGCAO
Entrada de pedrestre na area de centro 1,00 1,00
1,00
2.3.6[PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRAO ] UN | ARG, (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) _|QuUANT. (UN) | AREA (M?) [VOLUME (M3)]  TOTAL
]Muro de entrada do Centro ] ] 1,00 ] 1,00] ] ] 1,00] 1,00
1,00
PINTURA COM TINTA ALQU ( DICA DE FUNDO (TIPO ZARC A O) PULVERIZADA SOBRE| ‘
238 ‘ M ~ M2 LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M UANT. (UN AREA (M? VOLUME (M? TOTAL
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M) M) M) a (un) (M7 (M)
Muro de entrada do Centro 10,00 2,00 20,00 20,00
20,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS| <
2.3 = ! 2 [ 3 . L . E, 2 LUME (M3, L
3.9 DEMAOS. AF_06/2014 M ARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTA
Muro de entrada do Centro 10,00 2,00 20,00 20,00
20,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA M TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUA! ‘
239 ICACAO U URA €O CRILIC S DUASL o | ke (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
DEMAOS. AF_06/2014
Muro de entrada do Centro 43,89 2,00 87,78 87,78
87,78
25 INSUMOS DE INSTALACOES ELETRICAS PARA UNIDADE DE MELHORAMENTO
"~ |GENETICO
2.5.1 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM M LARG. (M) [ comp. (M) [ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) [voLume (v3)]  TOTAL
instalagdo da sala de coleta 13,40 1,00 13,40 13,40
instalagdo da laboratorio 18,00 1,00 18,00 18,00
instalagdo da sala do escritorio 16,40 1,00 16,40 16,40
instalagdo da Corredor da administragdo 10,60 1,00 10,60 10,60
instalacdo da sala de maquinas 18,40 1,00 18,40 18,40
Instalagdo dos banheiros 20,20 1,00 20,20 20,20
97,00
2.5.2 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M LARG. (M) | comPp. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) [voLumE (v?)|  TOTAL
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 48,30 1,00 48,30 48,30
instalagdo da area dos box 24,00 1,00 24,00 24,00
72,30
2.53 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M | LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) | VOLUME (M?)]  TOTAL
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[Alimentacio da edificagio | [ 1600 | | 1,00] 16,00] 16,00
|Alimentaciio do quadro de distribuigo | | 200 | | 1,00] 2,00] 2,00
18,00
2.54 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) [voLumE (v?)]  TOTAL
Alimentagdo aterrada da edificacdo 12,00 1,00 12,00 12,00
Alimentagéo do quadro de distribuicdo 3,00 1,00 3,00 3,00
15,00
2.5.5 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN LARG. (M) | comPp. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) [voLumE (v?)|  TOTAL
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 16,00 1,00 16,00 16,00
instalagdo da area dos box 8,00 1,00 8,00 8,00
24,00
2.5.6 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN LARG. (M) | comPp. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) [voLumE (M?)|  TOTAL
Alimentagdo da edificagdo 5,00 1,00 5,00 5,00
Alimentagéo do quadro de distribuicdo 1,00 1,00 1,00 1,00
6,00
2.5.7 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) [voLumE (M?)]  TOTAL
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 6,00 1,00 6,00 6,00
instalagdo da area dos box 1,00 1,00 1,00 1,00
7,00
258 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, M LARG. (M) | comPp. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
SECAO NOMINAL 2,5 MM?
instalagdo da sala de coleta 13,40 3,00 40,20 40,20
instalagdo da laboratorio 18,00 3,00 54,00 54,00
instalagdo da sala do escritorio 16,40 3,00 49,20 49,20
instalagdo da Corredor da administragdo 10,60 3,00 31,80 31,80
instalagdo da sala de maquinas 18,40 3,00 55,20 55,20
230,40
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,] . N 3
259 SECAO NOMINAL 1,5 MM? M LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
instalagdo da sala de coleta 13,40 3,00 40,20 40,20
instalagdo da laboratorio 18,00 3,00 54,00 54,00
instalagdo da sala do escritorio 16,40 3,00 49,20 49,20
instalagdo da Corredor da administragéo 10,60 3,00 31,80 31,80
instalacdo da sala de maquinas 18,40 3,00 55,20 55,20
Instalagdo dos banheiros 20,20 3,00 60,60) 60,60
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 48,30 3,00 144,90 144,90
instalagdo da area dos box 24,00 3,00 72,00 72,00
507,90
25.10 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, M LARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) [QuaNT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
SECAO NOMINAL 4 MM?
Alimentacdo da edificagdo 16,00 3,00 48,00 48,00
Alimentacdo do quadro de distribuicdo 2,00 3,00 6,00 6,00
Alimentacdo da edificagdo 5,00 3,00 15,00 15,00
Alimentacdo do quadro de distribuicdo 1,00 3,00 3,00 3,00
72,00
2.5.11 |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _ [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
instalagdo da sala de coleta 1,00 1,00 1,00
instalagdo da laboratorio 1,00 1,00 1,00
instalagdo da sala do escritorio 2,00 2,00 2,00
instalagdo da Corredor da administragdo 1,00 1,00, 1,00
instalagdo da sala de maquinas 1,00 1,00, 1,00
Instalagdo dos banheiros 4,00 4,00 4,00
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 4,00 4,00 4,00
instalagdo da area dos box 12,00 12,00 12,00
26,00
2.5.12 [LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _ [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
instalagdo da sala de coleta 1,00 1,00 1,00
instalagdo da laboratorio 1,00, 1,00, 1,00
instalagdo da sala do escritorio 2,00 2,00 2,00
instalagdo da Corredor da administragdo 1,00 1,00, 1,00
instalagdo da sala de maquinas 1,00 1,00 1,00
Instalagdo dos banheiros 4,00 4,00 4,00
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 4,00 4,00 4,00
instalagdo da area dos box 12,00 12,00 12,00
26,00
2.5.13 [CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _[QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
instalagdo da area da circulagdo de produgdo - interuptor 5,00 1,00 5,00 5,00
instalagdo da area da circulagdo de produgdo - tomada 1,00 1,00 1,00 1,00
6,00
2.5.14 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _ [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
instalagdo da sala de coleta 4,00 4,00 4,00
instalagdo da laboratorio 6,00 6,00 6,00
instalagdo da sala do escritorio 6,00 6,00 6,00
instalagdo da Corredor da administragdo 2,00 2,00 2,00
instalagdo da sala de maquinas 5,00 5,00 5,00
Instalagdo dos banheiros 10,00 10,00 10,00
instalagdo da drea da circulagdo de produgdo 4,00 4,00 4,00
instalagdo da area dos box 12,00 12,00 12,00
49,00
2.5.15 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
instalagdo da sala de coleta 7,00 7,00 7,00
instalagdo da laboratorio 13,00 13,00 13,00
instalagdo da sala do escritorio 14,00 14,00 14,00
instalagdo da Corredor da administragdo 5,00 5,00 5,00
instalagdo da sala de maquinas 13,00 13,00 13,00
Instalagdo dos banheiros 20,00 20,00 20,00
instalagdo da drea da circulagdo de produgdo 23,00 23,00, 23,00
instalagdo da area dos box 12,00 12,00 12,00
107,00
2.5.16 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
instalagdo da sala de coleta 7,00 7,00 7,00
instalagdo da laboratorio 13,00 13,00 13,00
instalagdo da sala do escritorio 14,00 14,00 14,00
instalagdo da Corredor da administragdo 5,00 5,00 5,00
instalagdo da sala de maquinas 13,00 13,00 13,00
Instalagdo dos banheiros 20,00 20,00 20,00
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 23,00 23,00 23,00
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[instalagao da érea dos box | | | | 12,00] | 12,00] 12,00
107,00
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, NJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" ‘

2.5.17 UPTOR S S 104, 250V, CONJUNTO MO ° v UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M3) TOTAL
(PLACA + SUPORTE + MODULO)
instalagdo da sala de coleta 1,00 1,00 1,00
instalagdo da laboratorio 1,00 1,00 1,00
instalagdo da sala do escritorio 2,00 2,00 2,00
instalagdo da Corredor da administragdo 1,00 1,00, 1,00
instalagdo da sala de maquinas 1,00 1,00 1,00
Instalagdo dos banheiros 4,00 4,00 4,00

10,00
INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA| <
2.5.1 ! ! N ¥ 3 . L . RE, 2 LUME (M3, T L
5.18 EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) Ul ARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) OTAl
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 5,00 5,00 5,00
5,00
X 2" .

25.19 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR X 2" (PLACA + UN LARG. (M) | comp. (M) [aLTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
SUPORTE + MODULO)
instalagdo da sala de coleta 2,00 2,00 2,00
instalagdo da laboratorio 4,00 4,00 4,00
instalagdo da sala do escritorio 3,00 3,00 3,00
instalagdo da sala de maquinas 3,00 3,00 3,00
Instalagdo dos banheiros 2,00 2,00 2,00
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 1,00 1,00 1,00

15,00

2.5.20 [Cabo de cobre nii 10 mm2 - classe 2A kg LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _ [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Alimentacdo aterrada da edificagdo 12,00 1,00 12,00 12,00
Alimentacdo do quadro de distribuicdo 3,00 1,00 3,00 3,00

15,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E| <

2521 ’ ’ UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M UANT. (UN AREA (M2 VOLUME (Mm? TOTAL
CUNHA DE FIXACAO M) ™M) Mo (UN) (M (M)
instalagdo da area da circulagdo de produgdo 32,00 1,00 32,00 32,00
instalagdo da area dos box 16,00 1,00 16,00 16,00

48,00
2.5.22[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M ] un | ARG, (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) |QuUANT. (UN) | AREA (M?) [VOLUME (M3)|  TOTAL
|Alimentacio da edificagio 4,00 | 1,00] 4,00( 4,00
4,00
2.5.23_[FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAQ, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | ™ | LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M) |QuANT. (UN) | AREA (M?) [VOLUME (M3)|  TOTAL
| Alimentacio da edificagio | 3,00 | 1,00] 3,00( 3,00
3,00
DI DE DI Bl El DE EMBI B El El ‘

2524 |QUADRO ISTRIBUICAO, EM PVC, MBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA /| )\ LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?)|  TOTAL
NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
Alimentagdo da edificagdo 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.5.25_|DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A ] UN | ARG, (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) _|QUANT. (UN) | AREA (M?) [VOLUME (M?)]  TOTAL
| Alimentacdo da edificagio | 800 | | 1,00] 8,00] 8,00
8,00

2.5.26_|DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A ] un | LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M) _[QUANT. (UN) | AREA (M?) [VOLUME (M?)]  TOTAL
| Alimentacgo da edificagio | 1,00 | | 1,00] 1,00] 1,00
1,00

2.5.27_|DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC ] uN | ARG, (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) _|QUANT. (UN) | AREA (M?) [VOLUME (M?)|  TOTAL
| Alimentacdo da edificagio | 100 | 1,00] 1,00] 1,00
1,00

2.5.28 |CABO DE COBRE NU 25 MM? MEIO-DURO | ™ | LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) | AREA (M?) [VOLUME (M)  TOTAL
| Alimentacgo da edificagio | [ _9.00 | 1,00] 9,00] 9,00
9,00

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR| <

2.5.29 DE *10% A 50 MM? /2" UN LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL

Alimentacéo da edificagdo 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", "

2.5.30 ! ‘| UN LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M UANT. (UN AREA (M? VOLUME (M? TOTAL
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO M) M) M) a (un) (M7 (M)
Alimentacdo da edificagdo 3,00 1,00 3,00 3,00

3,00
26 INSUMOS PARA INSTALACAO ELETRICA DA ILUMINACAO EXTERNA DA UNIDADE DE
3 MELHORAMENTO GENETICO
2.6.1 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M [ LARG. (M) [ comP. (M) [ALTURA (M) [QUANT. (UN) [TOTAL (M) [ AREA (M?) [VOLUME (M?)]  TOTAL
Distancia da base do poste para caixa de distribuicdo 12,00 ] ] 12,00] 12,00
12,00
2.6.2[LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO ] un | ARG, (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) [voLumE (v?)]  TOTAL
]Insta\agéo de iluminagdo externa ] 1,00 ] 1,00] 1,00
1,00
2.6.3 [CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO ] un | ARG, (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) [voLumE (v?)|  TOTAL
]Insta\agéo de iluminagdo externa 1,00 ] 1,00] 1,00
1,00
2.6.4 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO ] un | LARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) [VOLUME (M3)|  TOTAL
]Insta\agéo de iluminagdo externa ] 1,00 1,00] 1,00
1,00
2.6.5 [ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO ] un | LARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) [voLumE (v?)]  TOTAL
]Insta\agéo de iluminagdo externa ] ] 1,00 ] 1,00] 1,00
1,00
POSTE NI NTIN EM A ALVANIZAD( RV BRA( IMPLE: ‘
266 |POSTE CONICO CO! uo o G 0, CURVO, o s SuN LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)| TOTAL
ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
Instalagdo de iluminagdo externa 1,00 1,00 1,00
1,00
26.7 ETI:’:ISEALIXOR DEACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA UN LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
Instalagdo de iluminagdo externa 1,00 1,00 1,00
1,00
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La led 1t LN190 - E 1200 a ‘
268 Ga"';“"ag: ;:m::)w' luz branca 6500k, TLN190 - E40, 1202 de angulo de abertura, marcal | |\ () [ comp. (M) [ALTURA (M) |QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME ()|  TOTAL
Instalagdo de iluminagdo externa 1,00 1,00 1,00
1,00
269 ILUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV. I UN I LARG. (M) I COMP. (M) IALTURA (M) IQUANT. (UN) ITOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
|instalagao de iluminagao externa | | [ 100 ] | 1,00] 1,00
1,00
2.6.10 IRELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE I UN I LARG. (M) I COMP. (M) IALTURA (M) IQUANT. (UN) ITOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
|instalagao de iluminagao externa | | [ 100 ] | 1,00] 1,00
1,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
2.6.11 |COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4| M LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
MM
Instalagdo de iluminagdo externa 6,50 6,50 6,50
6,50
ETALI 1P LHAL P, E DE ATE! ENTO DE 1/2" DI R| ‘
2.6.12 s:éTOiOA“QOTl:V\/‘ISO TIPO OLHAL PARA HAST! ATERRAM ° /2", CONDUTO UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M3) TOTAL
Instalagdo de iluminagdo externa 1,00 1,00 1,00
1,00
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", <
2.6.1: 4 ! [ 3 . L . L E, 2 LUME (M3, L
613 REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN ARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) | TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTA
Instalagdo de iluminagdo externa 1,00 1,00 1,00
1,00
27 INSUMOS PARA INSTALACAO HIDRAULICA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO
) GENETICO
2.7.1_|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M | LARG. (M) [ COMP. (M) [ALTURA (M) _[QUANT. (UN) [TOTAL(M) | AREA (M? [VOLUME (M?)] TOTAL
Instalagdo de iluminagdo externa 1,00 | | | | 1,00 1,00
1,00
2.7.2_|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) ] M | LARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) _|QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) [VOLUME (M?)]  TOTAL
|Circulagdo da érea de producio | | | 200 6,00] | 12,00] 12,00
12,00
2.7.3_[TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) [VOLUME (M)  TOTAL
Circulagdo da area de produgdo 10,00 1,00 10,00 10,00
Circulagdo da drea da administragdo 5,00 1,00 5,00 5,00
15,00
2.7.4 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
barilhete de entrada do reservatorio 4,07 1,00 4,07, 4,07
barilhete de saida do reservatorio 2,47 1,00 2,47 2,47
barilhete de lavagem do reservatorio 2,47 1,00 2,47] 2,47
9,01
2.7.5 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _[QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
barilhete de entrada do reservatorio 1,00 2,00 2,00 2,00
barilhete de saida do reservatorio 1,00 2,00 2,00 2,00
barilhete de lavagem do reservatorio 1,00 2,00 2,00 2,00
6,00
2.7.6 IJOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL I UN I LARG. (M) I COMP. (M) IALTURA (M) IQUANT. (UN) ITOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
|Torneira do externa | | 1,00 | 2,00] | 2,00] 2,00
2,00
2.7.7__|JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _[QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Area do laboratorio 1,00 2,00 2,00 2,00
Area do escritorio 1,00 2,00 2,00 2,00
Area dos banheiros 1,00 4,00 4,00 4,00
Area dos Box 1,00 12,00 12,00 12,00
20,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO| <
278 DIVIDIDO Y " T ! 72 UN LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Area do box 1,00 12,00 12,00 12,00
12,00
2.7.9 |Registro gaveta bruto, ¢/ volante, d = 50mm (2") un LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M3) TOTAL
barilhete de entrada do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
barilhete de saida do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
barilhete de lavagem do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
3,00
2.7.10 ‘:mPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2%, PARA AGUA| ) LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M)  [QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) [VOLUME (M?)|  TOTAL
barilhete de entrada do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
barilhete de saida do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
barilhete de lavagem do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
3,00
2.7.11 [Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm un LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _[QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Area do laboratorio 1,00 2,00 2,00 2,00
Area do escritorio 1,00 2,00 2,00 2,00
Area dos banheiros 1,00 4,00 4,00 4,00
Area dos Box 1,00 1,00 1,00 1,00
9,00
2.7.12_[Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 32mm ] _un_ | ARG, (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) _|QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
JArea dos Box | | [ 100 | | 1,00] | 1,00] 1,00
1,00
2.7.13 [Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 32 x 25mm un LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) [VOLUME (M)  TOTAL
Area do laboratorio 1,00 1,00] 1,00] 1,00
Area dos Box 1,00 6,00) 6,00 6,00
7,00
2.7.14 [Bucha reducao longa pve rigido soldavel, marrom, d= 60 x 32mm un LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) [VOLUME (M)  TOTAL
barilhete de entrada do reservatorio 1,00 1,00] 1,00] 1,00
barilhete de saida do reservatorio 1,00 1,00] 1,00] 1,00
2,00
2.7.15 |[TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M) QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
Area externa da edificagdo 1,00 1,00, 1,00, 1,00
Area de dirculagio dos Box 1,00 1,00 1,00 1,00
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2,00
2.7.16 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR ] un | LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)| TOTAL
|servigo de instalagdo hidraulica da unidade | 2,00 1,00] | 2,00] 2,00
2,00
2.7.17_|Fita vedacao teflon larg= 1/2" com 50m ] un | tARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)]  TOTAL
|servigo de instalacdo hidraulica da unidade | 4,00 1,00] 4,00( 4,00
4,00
2.7.18 |Engate em PVC (ligagdo flexivel), acabamento branco, 1/2" x 40cm, Amanco ou s imilar un LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M3) TOTAL
Area externa da edificagdo 12,00 1,00 12,00 12,00
Area de dirculagdo dos Box 2,00 1,00 2,00 2,00
14,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA| .
2.7.19 FRIA Y 72 UN LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Area externa da edificagio 2,00 1,00 2,00 2,00
Area de dirculagdo dos Box 1,00 1,00 1,00 1,00
3,00
NDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE E 100 MM, PARA| .
2720 |CONPVTO UVIAL, PVC, CIRCULAR, ° & 00 ’ M LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) ~ [QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)  TOTAL
DRENAGEM PREDIAL
Pilares na drea do box 3,00 8,00 24,00 24,00
Area da administracio 3,00 4,00 12,00 12,00
36,00
28 INSTALACAO ELETRICA DO RAMAL DE ENTRADA E MEDICAO NO PADRAO CELPE PARA
3 A UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO
I 4 .
281 |CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU S, ISOLACAO EM HEPR| LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?)  TOTAL
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM?
Entrada entre muro e edificagdo 6,00 1,00] 6,00 6,00
6,00
2.82 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA DEMANDA ENTRE 3,8 E 6,3 KW -REVO1 [ UN | LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) ~ [QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?)[  TOTAL
Entrada da edificagdo 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00
2.83 |CABO DE COBRE NU 25 MM? MEIO-DURO ] m | LaRG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)| TOTAL
|Entrada da edificacdo 8,00 1,00] | 8,00( 8,00
8,00
E DE ATE| ENTO El DE E E DN = 5/8", .
284 |PAST ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO S/ N LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)  TOTAL
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
Entrada da edificagdo 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00
C t bo-hast bi tural 2 cab bre de 161 2a 70mm? .
285 |onector caborhaste em bronze natural para £ cabos cobre de 16mm-a /AMMTCOM| .y | | ARG, (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME ()|  TOTAL
grampo "U" e porcas de aco galv.Ref:TEL-583 ou similar
Entrada da edificagdo 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00
Disj lar 40 A, 50 NEMA ( linh i 3 0 5KA, .
2.8.6 |Disluntor monopolar 40 A, padréo (linha preta ), corrente de interrupga o 5KA| | oo (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
ref.: Eletromar ou similar
Entrada da edificagdo 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00
2.8.7 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | ™ | LARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) _|QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
|Entrada da edificacso | 200 | 1,00] 2,00] 2,00
2,00
2.8.8_[LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO ] UN | LARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) _|QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) [VOLUME (M?)]  TOTAL
|Entrada da edificacso | | [ 100 | 1,00] 1,00] 1,00
1,00
2.89 ICURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO I UN I LARG. (M) I COMP. (M) IALTURA (M) IQUANT. (UN) ITOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
|Entrada da edificacso | [ 100 | 1,00] 1,00] 1,00
1,00
Corpo da caixa de inspegdo em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, re f; . 2 3
2.8.10 LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M UANT. (UN) [TOTAL (M AREA (M?) | VOLUME (M TOTAL
TEL-552 ou similar (SPDA) un M) ™M) Mo (UN) () (M (M)
Entrada da edificagdo 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00
T: f f ido d= i i ]
2811 |12mPa reforgada em ferro fundido d=300mm, c/escotiiha quadrada e articulada,| | | spe (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)
Entrada da edificagdo 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00
2.9 INSUMOS PARA INSTALACAO DO SPDA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO
29.1 |[Caixa inspecdio em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA) un__ | LARG. (M) [ COMP. (M)[ALTURA (M) _[QUANT. (UN) [TOTAL(M) | AREA (M?) |VOLUME (M*)] TOTAL
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo | 1,00 | 1,00] 1,00] 1,00
1,00
2.9.2_|Cabo de aluminio nu asc, sem alma de ago, 71 fios - 2/0 awg ] ke | LARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) _|QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?)_|VOLUME (M?)|  TOTAL
|Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagao | | 12,00 | 0,30] 3,60] 3,60
3,60
C tor d digd b 4 fi bos d bre 16-70 2 ref.TEL - .
293 Szge(;éorra_r:i;e ig30 em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre mm* re un | LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME ()|  TOTAL
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00
2.9.4 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA ] m | LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)| TOTAL
]Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo 3,00 1,00] ] 3,00] 3,00
3,00
2.9.5_[Captor com base de fixagao horizontal 3/8" x 400mm (para-raio) ] _un_ | LARG. (M) | comP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?)|  TOTAL
]Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo 1,00 1,00] ] 1,00] 1,00
1,00
2.9.6_|Sinalizador duplo ¢/ célula para mastro (para-raio) ] un | tARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)]  TOTAL
]Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo 1,00 1,00] 1,00] 1,00
1,00
Suporte guia simples tipo curto chapa encosto com roldana em polipropileno, h = 50| . 5
297 | (TEL241) un LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M)  [QUANT. (UN) [TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)  TOTAL
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]Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo ] ] ] 3,00 ] ] 1,00] ] 3,00] 3,00
3,00

2.9.8 |Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector | _un__| LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?)_|VOLUME (M?)|  TOTAL

]Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo ] 2,00 1,00] ] 2,00] 2,00
2,00
T: f f ido d= i i A

299 |Tampa reforgada em ferro fundido d=300mm, cfescotilha quadrada e articulada,) || zpg (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL

p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo 2,00 1,00 2,00 2,00
2,00
Corpo da caixa de inspegdo em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, re f; "
2.9.1¢ [ 3 . L . L E, 2 LUME (M3, L
9.10 TEL-552 ou similar (SPDA) un ARG. (M) [ COMP. (M) |[ALTURA (M)  |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTA
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo 2,00 1,00 2,00 2,00
2,00
2.9.11 |CABO DE COBRE NU 25 MM? MEIO-DURO | ™ | LARG. (M) | cOMP. (M) |ALTURA (M) |QUANT. (UN) |TOTAL (M) AREA (M?) [voLumE (v?)]  TOTAL
]Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificagdo ] ] 6,00 ] 1,00 6,00] 6,00
6,00
2.10 [INSTALACAO DA EXTRUTURA DOS BOX DE CRIACAO
COCHO TIPO BEBEDOURO PARA CAPRINOS E OVINOS, PRODUZIDO EM PL A STICO|
INDUSTRIAL, PROVIDO DE POTE DE A GUA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS,|
ABASTECIMENTO AUTOMATICO MEDIANTE BOIA DE NIVEL REGULAVEL COM ROSCA DE| .

2.10.1 ~ m? LARG. (M) [ COMP. (M) |ALTURA (M UANT. (UN) [TOTAL (M AREA (M?) | VOLUME (M? TOTAL
1/2”, PROTECAO DA BOIA EM ACO GALVANIZADO, BORDAS ABAULADAS PARA MAIOR| (M) M) (M) a (UN) (M) (M7 (M)
CONFORTO DO AMINAL, INCLUSO ADAPTADORES DE ENTRADA, SA{DA FORNECIDO E
INSTALDO.

Bebedouro nos box de criagdo 1,00 12,00 12,00 12,00
12,00
PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL EM REGUA DE MADEIRA 10 x 2,5 CM, INCLUSIVE| N

2.10.2 % ! ! m? LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M UANT. (UN) [TOTAL (M AREA (M2 VOLUME (Mm? TOTAL
DOBRADIGAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M) ™M) Mo (UN) () (M (M)

Entrada da circulagdo para a area dos box de criagdo 0,70 1,10 12,00 13,20 13,20
Entrada do solario para a drea dos box de criagdo 0,70 1,10 12,00 13,20 13,20
Entrada do solario para solario 0,70 1,10 10,00 11,00 11,00

37,40

2.10.3 |CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA M2 | LARG. (M) | comp. (M) |[ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) [voLumEe (v?)|  TOTAL
Paredes laterais do solarios 4,01 0,70 2,00 5,61 5,61
Paredes laterais do solarios 3,31 0,70 1,00 2,32 2,32
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,70 2,00 16,80 16,80

24,73
- | ‘

2104 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM v LARG. (M) | comp. (M) [aLTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
TRANSPORTE)
drea do slario da criagdo 4,01 2,00 0,10 12,00 9,62 9,62

9,62
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINH A O BASCULANTE DE 10M ®, EM RODOVIA <

2.10.5 % ! TKM LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M UANT. (UN AREA (M2 VOLUME (Mm? TOTAL
PAVIMENTADA (CON STRUGAO) DENSIDADE=1,5T/M?* M) ™M) Mo (UN) (M (M)
drea do slario da criagdo 9,62 8,00 76,96 76,96

76,96

2.10.5 |CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M ] ™ | ARG, (M) | comP. (M) |ALTURA (M) |QuANT. (UN) | | ARea(wm?) |voLume (v*)| ToTAL

| 0 nos box de criagdo | 1,00 | 12,00 12,00 12,00
12,00
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CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
= SERVIGO / MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAISE | COMP. DE )
O e MATERIAL: PESSOAL REFERENCIA: CODIGO: | COMPO. 1
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO [ REFER. CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. [ QUANT. | P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO [ SINAPI 4093 |[MOTORISTA DE CAMINHAO [ H 24,00 [ 2645 634,80
SUB-TOTAL[ 634,80
SERVIGOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
SERVIGO SINAPI 67826 DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 3,00 196,39 589,17
INCLUSIVE CA G AMBA MET ALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINH A O TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG -
SERVIGO SINAPI 91031 DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA| CHP 3,00 280,60 841,80
FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO.
AF_06/2015
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72
HP, CA G AMBA CARREG. CAP. M i N. 0,79 M3,
SERVIGO SINAPI 5877 CA C AMBA RETRO CAP. 018 M3, PESO CHI 3,00 72,18 216,54
OPERACIONAL M i N. 7.140 KG, PROFUNDIDADE|
ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SUB-TOTAL[ 1.647,51
TOTAL DO SERVIGO - R$ 2.282,31
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
- SERVIGO/ |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS| COMP. DE )
Sl e MATERIAL: E PESSOAL REFERENCIA: CODIGO: | COMPO. 2
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO [ REFER. CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. | QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO [ SINAPI 4093 [MOTORISTA DE CAMINHAO H [ 2400 [ 2645 634,80
SUB-TOTAL| 634,80
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO|
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
SERVIGO SINAPI 67826 DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 3,00 196,39 589,17
INCLUSIVE CA G AMBA MET ALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINH A O TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG -
SERVIGO SINAPI 91031 DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA| CHP 3,00 280,60 841,80
FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO.
AF_06/2015
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4x4, POTENCIA LiQ. 72
HP, CA G AMBA CARREG. CAP. M i N. 0,79 M3,
SERVIGO SINAPI 5877 CA C AMBA RETRO CAP. 018 M3, PESO CHI 3,00 72,18 216,54
OPERACIONAL M i N. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SUB-TOTAL[ 1.647,51
TOTAL DO SERVIGO - R$ 2.282,31

Pagina 0

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4CB8648F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1425&filter[anoproc]=2022

e-DOC 4CB8648F
Proc 59530.001425/2022-12-e

Proc.:vovou.uu imcuicuce-1emo

CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
- SERVIGO / LOCAGAO, ADMINISTRAGAO E MANUTENGAO DE | COMP. DE .
SeLFEEIEE s MATERIAL: CANTEIRO DE OBRA REFERENCIA: CODIGO: | COMPO.3
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
ESTIMADO LOCACAO DE IMOVEL MES 1,00 500,00 500,00
INSUMO SEINFRA 12321 ENERGIA ELETRICA KWH 100,00 0,77 77,00
INSUMO SEINFRA 12294 AGUA M3 10,00 4,63 46,30
INSUMO ORSE 10562 Material de escritério més 1,00 30,00 30,00
INSUMO ORSE 10563 Material de limpeza més 1,00 114,93 114,93
INSUMO SEINFRA 110255 PLANO DE TELEFONIA + INTERNET MES 1,00 100,00 100,00
Kit b & sico de EPI - Fardamento, Bota de Couro,
INSUMO ORSE 10516 Capacete, Luva Raspa, Oculos, Mascara Filtro Papel, un 0,10 190,26 19,03
Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)
INSUMO SINAPI 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 0,10 19.925,63 | 1.992,56
INSUMO SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,10 6.216,69 621,67
INSUMO SEINFRA 18588 TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO HXMES 0,10 5.099,32 509,93
VIGIA™  NOTURNO, HORA  EFETIVAMENTE]
INSUMO SINAPI 41776 TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL H 22,00 19,45 427,90
NOTURNO)
SUB-TOTAL[ 4.439,32
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO [ REFER. I CODIGO I DISCRIMINACAO I UNID. | QUANT. | P.UNIT. P.TOTAL
SUB-TOTAL 0,00
TOTAL MENSAL DO SERVICO - R$|  4.439,32
MESES] 5,00
TOTAL DO SERVIGO - R$ | 22.196,60
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGCAO DE PRECO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
- SERVIGO / ELABORAGAO/REVISAO DO PROJETO COMP. DE )
CeLFEEIge b MATERIAL: ESTRUTURAL DO UNIDADE REFERENCIA: CODIGO: | COMPO. 4
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAQ UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO H 16,00 114,61 1.833,76
INSUMO SINAPI 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 16,00 20,72 331,52
SUB-TOTAL| 2.165,28
SERVICOS /| EQUIPAMENTOS
TIPO I REFER. I CODIGO I DISCRIMINACAO I UNID. I QUANT. I P.UNIT. P.TOTAL
SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVICO - R$ 2.165,28
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CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
- SERVIGO / PLACA DE IDENTIFICAGAO DAS FRENTES DE COMP. DE )
COMPOSIGAO 1.8 TR SERVICOS REFERENCIA| ORSE cODIGO: | COMPO. 5
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8 CM, EM
INSUMO SINAPI 4400 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 3,60 19,89 71,60
REGIAO - BRUTA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
SERVIGO SINAPI 88262 COMPLEMENTARES H 2,00 24,39 48,78
PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO|
INSUMO SINAPI 4318 DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI UN 12,00 1,41 16,92
BUCHA NYLON S-10
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA,
INSUMO SINAPI 4329 SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", UN 4,00 2,67 10,68
COMPRIMENTO 2"
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5° CM, EM
INSUMO SINAPI 4408 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 5,80 2,38 13,80
REGIAO - BRUTA
INSUMO ORSE 11392 Adeswp em vinil para plotagem em letreiro de chapal m2 0.6075 132,23 80,33
galvanizada (c/aplicagéo)
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
INSUMO SINAPI 4813 CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X M2 0,58 425,00 246,50
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
SUB-TOTAL| 488,61
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO [ REFER. ] CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. | QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
[ [
SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVICO - R$ 488,61
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
- SERVIGO / INSTALAGAO ELETRICA DA UNIDADE DE COMP. DE - )
g (] MATERIAL: REPRODUGAO E MELHORAMENTO GENEICO __ |[REFERENCIA: Cellige: || Gl @
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO FALSE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 8,00 20,01 160,08
INSUMO SINAPI 2439 (Ei_';g;ﬁs'?/'f)TA DE  MANUTENCAO  INDUSTRIAL H 40,00 18,85 754,00
INSUMO SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 80,00 13,40 1.072,00
SUB-TOTAL[ 1.986,08
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO [ REFER. | CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. | QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
[ [ [
SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVICO - R$ 1.986,08
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
- SERVIGO / INSTALAGAO DE PAINEL ELETRICO DE COMP. DE )
Sl 2l MATERIAL: DISTRIBUICAO DA UNIDADE DE REPRODUGAO E _|REFERENCIA: CODIGO: | COMPO.7
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 0,20 20,01 4,00
ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL]
INSUMO SINAPI 2439 (HORISTA) 3,60 18,85 67,86
INSUMO SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 4,20 13,40 56,28
SUB-TOTAL[ 128,14
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO [ REFER. | CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. | QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
[ [ [ [ [
SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVICO - R$ 128,14
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CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
- SERVICO/ [INSTALAGAO ELETRICA DA ILUMINAGAO DO PATIO| COMP. DE .
COMPOSICAO tes MATERIAL: EXTERNO DA UNIDADE DE REPRODUCAO E _ |REFERENCIA: e
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 1,50 20,01 30,02
INSUMO SINAPI 2439 Fﬁg;g%s)m DE  MANUTENCAO  INDUSTRIAL 1,50 18,85 28,28
INSUMO SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 1,50 13,40 20,10
SUB-TOTAL| 78,40
SERVIGOS / EQUIPAMENTOS
TIPO [ REFER. [  CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. [ QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO | SEINFRA | 10705 |CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H [ 100 | 129,15 129,15
SUB-TOTAL| 129,15
TOTAL DO SERVICO -R$ 207,55
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
. SERVIGO / TESTE DE PARTIDA DO SISTEMA ELETRICODA | COMP. DE .
COMPOSICAO L MATERIAL: UNIDADE DE REPRODUGAO E MELHORAMENTO [REFERENCIA: H2HEEE | ERNELY
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO SINAPI 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,00 110,76 110,76
INSUMO SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 2,00 20,01 40,02
INSUMO SINAPI 2439 :EHLCE;:-"SI'IC':J-\S)TA DE MANUTENCAO  INDUSTRIAL H 4,00 18,85 75,40
INSUMO SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 4,00 13,40 53,60
SUB-TOTAL| 279,78
SERVIGOS / EQUIPAMENTOS
TIPO [ REFER. [ CODIGO | DISCRIMINACAO [ UNID. [ QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
[ [ |
SUB-TOTAL 0,00
TOTAL DO SERVICO -R$ 279,78
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CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN
COCHO TIPO BEBEDOURO PARA CAPRINOS E
OVINOS, PRODUZIDO EM PLASTICO INDUSTRIAL,
PROVIDO DE POTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE
5 LITROS, ABASTECIMENTO AUTOMATICO
COMPOSICAO 2.10.1 3?;;:52'_’_ MEDIANTE BOIA DE NIVEL REGULAVEL COM Rg&':EN%fA, CODIGO: | COMPO. 10
. ROSCA DE 1/2”, PROTEGAO DA BOIA EM AGO :
GALVANIZADO, BORDAS ABAULADAS PARA MAIOR
CONFORTO DO AMINAL, INCLUSO ADAPTADORES
DE ENTRADA, SAIDA FORNECIDO E INSTALDO.
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO SINAPI 3148 E')TA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X UN 0,0159 12,90 0,21
COCHO TIPO BEBEDOURO PARA CAPRINOS E
OVINOS, PRODUZIDO EM PL A STICO INDUSTRIAL,
PROVIDO DE POTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE|
5 LITROS, ABASTECIMENTO AUTOM A TICO
INSUMO COTAGAO 1 MEDIANTE BOIA DE NIVEL REGULAVEL COM ROSCA| UN 1 158,70 158,70
DE 1/2”, PROTE ¢ A O DA BOIA EM A G O
GALVANIZADO, BORDAS ABAULADAS PARA MAIOR
CONFORTO DO AMINAL, INCLUSO ADAPTADORES
DE ENTRADA E SAIDA INCLUSOS.
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
SERVIGO SINAPI 86248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2 18,27 3.85
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR A ULICO COM
SERVIGCO SINAPI 88267 ENGARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,04 4,81
SUB-TOTAL| 167,57
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO [ REFER. | CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. | QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
[ [
SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVICO - R$ 167,57
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: M2
SERVIGO / PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL EM REGUA | COMP. DE
COMPOSICAO MATERIAL: | PE MADEIRA 10 x 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADICAS, REFERENCIA| 12302 CODIGO: | COMPO. 11
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - ORSE:
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO ORSE 13447 Dobradiga para porteira numero 3 270mm ( FP-LD N.03) un 1,00 35,85 35,85
INSUMO ORSE 1690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 4,00 4,37 17,48
Faixa de madeira de lei (massaranduba) aparelhada 10 x
INSUMO ORSE 2592 2.50m (0,0025 m*/m) m 5,00 21,66 108,30
INSUMO SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 2,00 18,85 37,70
INSUMO SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 2,00 14,19 28,38
SERVICO ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 2,00 3,79 7,58
SERVIGCO ORSE 10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO H 2,00 3,66 7,32
SUB-TOTAL| 242,61
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO [ REFER. [ CODIGO | DISCRIMINACAO [ UNID. [ QUANT. | P.UNIT. P.TOTAL
[ [ |
SUB-TOTAL 0,00
TOTAL DO SERVIGO -R$ | 242,61
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CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAGAO 4X4, ZERO QUILOMETRO, C/4 PORTAS, TRAVAS ELETRICAS, SOM
AUTOMOTIVO,EQUIP.C/AR -COND.,QUE FICARA A DISP.DA FISC.,INCL.DESP.C/SEG.TOTAL,
EMPLAC.,REVIS.CONS.,REP.,COMB.E LUBR.,LAV.ETC.
CODEVASF - COD:CODEVASF (B11)
Cod. Veiculo 1.0 Un. Valor
A Depreciacdo mensal do equipamento
A1 Preco de aquisicdo R$ 266.051,17
A2 Tempo previsto de vida util (meses) més 36,00
A3 Previsdo de recuperacdo na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 R$ 4.434,19
B Juros pelo capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros % 5%
B2 Juros s/depreciacéo/aluguel (B1xA4) R$ 221,71
C Conservacao e manutencao
C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 Incidéncia mensal (C1xA4) 4.434,19
D Combustivel
D1 Média mensal de quildmetro por veiculo Km 3.000,00
D2 Preco do litro de combustivel R$ 6,84
D3 Quildmetros rodados com um litro combustivel Km 10,00
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 R$ 2.052,00
E Lubrificantes
E1 Quilometragem do Contrato Km 15.000,00
E2 Franquia por troca de éleo Km 5.000,00
E3 Preco do litro de éleo R$ 34,90
E4 Quantidade de litros de éleo por troca | 3,50
E5 Quantidade de dias do Contrato dia 152,08
E6 Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/(E2*E5) R$ 72,29
F Pneus
F1 Quilometragem do Contrato Km 15.000,00
F2 Vida do Pneu em quilémetros Km 45.000,00
F3 Quantidade de pneus unid 5,00
F4 Preco do Pneu R$ 666,74
F5 Quantidade de dias do contrato dia 152,08
F6 Pneus F = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) R$ 219,21
G Custo mensal
Sem Motorista R$ 11.433,59
H Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista R$ 3,81
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CODEVASF

MINISTERIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

32 Superintend éncia Regional

CODEVASF !

MINISTERIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
\HIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SA0 FRANCISCO E DO PARNAIBA

Pagna 0

32 Superintend éncia Regional
EXECUCAO DOS SERVICOS RELATIVOS A DE UNIDADE DE MANEJO E ‘GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM DIVERSOS EXECUGAO DOS SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTA GAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM
MUNICIPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO DIVERSOS MUNICIPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- [ MESES |
ITEM DESCRICAO Valor (RS) | 10 I 20 30 I 20 50 I 62 70 I 8¢ 90 I 102 | TOTAL
15 |LOCAGAO, ADMINISTRA CAO E MANUTEN CAO DE 27.412,80 4.799,98 4.446,36 4.240,76 I 3.040,08 3.229.23 I 237121 2.135,46 | 1.526,89 1.192,46 | 433,12 27.415,55
"> |CANTEIRO DE OBRA . 17,51% I 16,22% 15,479%! 11,09% 11,78% [ 8,65% 7,79%|E 5,57% 4,35% L
1 |INsTALA GBS PRELIMINARES £ CANTEIRO DE OBRAS|  82.135,19 20.533,80 | 1232028 8.213,52 | 8.213,52 8.213,52 | 8.213,52 8.213,52 | 2.053,38 2.053,38 |
| 3 25,00% [ 15,00% 10,00% [ 10,00% 10,00% [ 10,00% 10,00% | 2,50%) 2,50% |1
2,50
1 |CONSTRU CAO DA UNIDADE DE MELHORAMENTO | oo 61.844,12 61.844,12 61.844,12 | 30.922,06 30.922,06 | 15.461,03 15.461,03 | 15.461,03 15.461,03 |
" |eENETICO i 20,00% I 20,00% 20,00% I 10,00% 10,00%[F 5,00%| 5,00%|F 5,00% 5,00%
- - - 7.242,81 7.242,41 431, 621, 2( 1810,
2.2 |INSTALA COES HIDRAULICAS 36.212,03 . 20,00%) . 20,00% 5 12 l:.:‘ \I 3 j(} m;; 850‘:)2‘ \I
23 |ureanizacio 2099793 5.249,69 6.999,59 6.999,59 | 3.499,79 3.499,79 | 3.499,79 3.499,79 | 1.749,90 -
o 15,00% I 20,00% [ 20,00% I 10,00% 10,00% I 10,00% 10,00%[F 5,00%
24 SERVI G OS DE INSTALA C O ES EL E TRICAS PARA 3212,01 642,58 642,58 963,87 642,58 -
" |unipape De GENETICO . 20,00% I 20,00% [IF 30,00% I 20,00%
INSUMI 3 - - - - X N
25 ISUMOS DE INSTALA G O ES EL E TRICAS PARA 7.730,45 1.546,09
UNIDADE DE GENETICO 20,00%
26 INSUMOS PARA INSTALA C A O EL E TRICA DA 347373 - - 347,37 694,75 694,75 694,75 694,75 347,37
" |LUMINA ¢ A O EXTERNA DA UNIDADE DE| " 10,00% [0 20,00% I 20,00% I8 20,00% [ 20,00% 10,00%
47 |NSUMOS PARA INSTALA CA O HIDRAULICA DA[ ..o - - - 849,36 424,68 | -
B UNIDADE DE GENETICO e 20,00%
INSTALA CAO ELETRICA DO RAMAL DE ENTRADA E - - - - 570,36 -
28 | MEDICAO NO PADRAO CELPE PARA A UNIDADE DE| 285178 20,00%
29 INSUMOS PARA INSTALA GAO DO SPDA DA UNIDADE 1.746,48 - - - 349,29 349,29 349,29 349,29 174,64 - J 1.746,44
° |oe GENETICO -7 20,00% I 20,00% I 20,00% I 20,00% 10,00% B 100,00%|
210 |INSTALAGAO DA EXTRUTURA DOS BOX DE CRIAGAO 20.717,85 - - 3.107,68 3.107,68 l 3.107,68 3.107,68 4.143,57 2.071,79 l 2.071,79 ‘ 20.717,87 |
. o 15,00% 15,00% I 15,00% 15,00% I 20,00% 10,00% I 10,00% BT 100,00%
531.835,11 93.070,17 86.252,93 82.261,86 59.000,73 62.662,27 46.021,93 41.434,45 29.600,01 23.111,27 8.422,27 531.837,89
TOTAL MENSAL 93.070,17 86.252,93 82.261,86 59.000,73 62.662,27 46.021,93 41.433,45 29.600,01 23.111,27 8.422,27 531.837,89
TOTAL ACUMULADO 93.070,17 179.323,10 261.584,96 320.585,69 383.247,96 429.269,89 470.708,34 500.304,35 523.415,62 531.837,89 531.837,89
PERCENTUAL MENSAL 17,50% | 16,22% 15,47% | 11,09% 11,78% | 8,65%| 7,79% 5,57%| 4,35%| 1,60% 100,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO 17,50% 33,72% 49,19% 60,28 72,06% I 80,71% [ 88,50% 9a,07% [ 98.42% I 100,02% 100,00%
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 Superintendéncia Regional

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS (ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO)

EXECUGAO DOS SERVIGOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO
GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Item Descrigao dos Servigos LIMITE INFERIOR | VALOR MEDIO | LIMITE SUPERIOR | VALOR ADOTADO
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 3,43% 4,93% 6,71% 3,43%
2 |TRIBUTOS (T) 8,65% 8,65% 8,65% 8,65%
2.1 1SS 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
22 |PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
2.3 |Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2.4 |CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 |SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,28% 1,88% 2,49% 1,28%
3.1 [Seguros + Garantias 0,28% 0,49% 0,75% 0,28%
3.2 [Riscos 1,00% 1,39% 1,74% 1,00%
4 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94% 0,99% 1,17% 0,94%
5 |LUCRO (L) 6,74% 8,04% 9,40% 6,74%
BDI RECOMENDADO 20,76% 24,18% 26,44%
BDI CALCULADO 23,50%
BDI ADOTADO 23,50%

ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO:
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-1)) -1

MINISTERIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 Superintendéncia Regional
DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS (ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO)

EXECUGAO DOS SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO
GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Item Descrigao dos Servigos LIMITE INFERIOR | VALOR MEDIO | LIMITE SUPERIOR | VALOR ADOTADO
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 1,69%
2 |TRIBUTOS (T) 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
21 |I1SS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 |PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
2.3 |Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2.4 |CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 |SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,86% 1,33% 1,71% 0,86%
3.1 |Seguros + Garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,30%
3.2 |Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,56%
4 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
5 |LUCRO (L) 3,50% 5,11% 6,22% 3,50%
BDI RECOMENDADO 11,10% 14,02% 16,80%
BDI CALCULADO 11,10%
BDI ADOTADO 11,10%

ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO:
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-1))-1
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EXECUGAO DOS SERVIGCOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO
GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

COMPOSICAO DOS iNDICES PARAMETRO (%)
N1 - Terraplanagem 2,55%)
N2 - Edificagdes 50,72%)
N3 - Concreto armado 4,77%
N4 - Materiais plasticos 1,41%)
N5 - Ferro, ago e derivados 15,59%)
N6 - Mao-de-obra especializada 11,66%
N7 - Produtos industrializados 13.31%

TOTAL 100,01%]

R= VxIle Ti—To N2 Fi — Eo + N3 CAi — CAo + Nax MPi — MPo + NSz Fi— Fo

To - o : CAp : MPo ’ Fo

MO: — MOo MEi — MEo
tNex e TN g ]

R - Valor de reajuste
V - Valor a reajustar

Ti - Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplanagem, céd. A0157956, correspondente ao més de aniversario da proposta
To - Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplanagem, c6d. A0157956, correspondente a data da apresentagdo da proposta

Ei - Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Total, cod. A0159428, correspondente ao més de aniversario da proposta
Eo - Refere-se a coluna35 da FGV - Edificagdes Total, cod. A0159428, correspondente a data de apresentagéo da proposta

CAi - Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, c 6d. AO159665, correspondente ao més de
aniversario da proposta

CAo - Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, c 6d. AO159665, correspondente a data de
apresentagéo da proposta

MPi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material Pl & stico, c 6 d. AO 1006821,
correspondente ao més de aniversario da proposta

MPo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material Pla stico, c6d. AO 1006821,
correspondente a data de apresentagado da proposta

Fi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Ind Ustria de Transformac¢é&o - Metal Urgica B asica, c6d. AO 1006823,
correspondente ao més de aniversario da proposta

Fo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndGstria de Transformac¢é&o - Metalurgica Béasica, c6d. AO 1006823,
correspondente a data de apresentacédo da proposta

MOi - Refere-se a coluna 50 da FGV Mao-de-obra da Construgao Civil, cod. AO161309, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

MOo - Refere-se a coluna 50 da FGV Mao-de-obra da Construgao Civil, cod. AO116309, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

MEi - Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Ind Ustria de Transformag¢ao - Maquinas e Equipamentos, c6d. AO

1006825, correspondente ao més de aniversario da proposta

MEo - Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Ind Ustria de Transformag&o - Maquinas e Equipamentos, céd. AO
1006825, correspondente a data de apresentagao da proposta
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EXECUGAO DOS SERVIGOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVOE
MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM DIVERSOS MUNICIiPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
ENCARGOS SOCIAIS (%)
SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - _
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 -
B2 Feriados 4,33 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,88 0,67
B4 13° salario 10,87 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 2,19 -
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 7,96 6,10
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 45,22 15,83
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,31 4,07
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76 2,88
C5 Indenizagéo Adicional 0,40 0,31
C Total 14,31 10,98
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,64 5,83
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 042 032
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 17,06 6,15
TOTAL (%) 113,39 69,76
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