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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMETNO  REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO  E MELHORAMENTO  GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS 
EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICÍPIOS DO SERMIÁRIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS VALOR R$ 531.835,11

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): CODEVASF AGO/2022 ORSE JUL/2022
SEINFRA: 27 SINAPI: 08/2022

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,10%

ITEM TIPO FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 PREÇO (R$) 

SEM BDI COM BDI TOTAL
1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES  E CANTEIRO DE OBRAS 109.547,99

1.1 SERVIÇO SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 154,65 190,99 1.145,94

1.2 SERVIÇO ORSE 11986
PLACA DE INAUGURA ÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO,  80X60CM,COM  LOGOMARCA  E 
MOLDUR A

UN 1,00 1.191,90 1.472,00 1.472,00

1.3 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,  MATERIAIS E PESSOAL UN 1,00 2.282,31 2.818,65 2.818,65
1.4 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,  MATERIAIS  E PESSOAL UN 1,00 2.282,31 2.818,65 2.818,65
1.5 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 3 LOCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA UN 1,00 22.196,60 27.412,80 27.412,80

1.6 SERVIÇO CODEVASF B11
CAMINHONETE  CABINE  DUPLA,  TRA ÇÃO 4X4,  ZERO  QUILOMETRO,  C/4  PORTAS,  TRAVAS 
EL É TRICAS,  SOM  AUTOMOTIVO,EQUIP.C/AR -COND.,QUE  FICAR Á  À  DISP.DA 
FISC.,INCL.DESP.C/SEG.TOTAL,  EMPLAC.,REVIS.CONS.,REP.,COMB.E  LUBR.,LAV.,ETC  

UN 5,00 11.433,59 14.120,48 70.602,40

1.7 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 4 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DO UNIDADE UN 1,00 2.165,28 2.674,12 2.674,12
1.8 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS FRENTES DE SERVIÇOS UN 1,00 488,61 603,43 603,43
2 UNIDADE DE MELHORAMENTO  GENETICO 422.287,12

2.1 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE MELHORAMENTO  GENETICO 309.220,61

2.1.1 SERVIÇO SINAPI 98525
LIMPEZA  MECANIZADA  DE  CAMADA  VEGETAL,  VEGETA Ç Ã O  E  PEQUENAS  Á RVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 512,05 0,41 0,51 261,15

2.1.2 SERVIÇO SEINFRA C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 348,50 6,60 8,15 2.840,28

2.1.3 SERVIÇO SINAPI 93358
ESCAVA Ç Ã O  MANUAL  DE  VALA  COM  PROFUNDIDADE  MENOR  OU  IGUAL  A  1,30  M. 
AF_02/2021

M3 78,67 78,32 96,73 7.609,75

2.1.4 SERVIÇO SINAPI 95240
LASTRO  DE  CONCRETO  MAGRO,  APLICADO  EM  PISOS,  LAJES  SOBRE  SOLO  OU  RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 151,71 18,19 22,46 3.407,41

2.1.5 SERVIÇO ORSE 93
ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA  TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO  50KG / 5 P 
ADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M  - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M³ 25,83 447,96 553,23 14.289,93

2.1.6 SERVIÇO SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA  9  CM)  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  
AF_12/2021

M2 33,08 47,91 59,17 1.957,34

2.1.7 SERVIÇO SINAPI 101209

ESCAVA ÇÃO  VERTICAL  A C ÉU ABERTO,  EM OBRAS  DE  EDIFICA ÇÃ O,  INCLUINDO  CARGA, 
DESCARGA  E TRANSPORTE,  EM SOLO DE 1ª CATEGORIA  COM ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES  DE 18 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3 34,84 10,02 12,37 430,97

2.1.8 SERVIÇO SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTA ÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE  ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.  AF_11/2019

M3 113,51 13,00 16,06 1.822,97

2.1.9 SERVIÇO orse 8175
CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO  TIPO "U" (CALHA) 14X19X39,  PREENCHIDOS  
COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA E TRELIÇA DE FERRO PTG 81 - REV.02

M 33,08 50,74 62,66 2.072,79

2.1.10 SERVIÇO SINAPI 92435
MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  F Ô RMA  DE  PILARES  RETANGULARES  E  ESTRUTURAS  
SIMILARES,  PÉ-DIREITO  SIMPLES,  EM CHAPA  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PLASTIFICADA,  
12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 330,89 48,32 59,68 19.747,52

2.1.11 SERVIÇO SINAPI 94964
CONCRETO  FCK = 20MPA,  TRAÇO 1:2,7:3  (EM MASSA  SECA  DE CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 22,80 472,84 583,96 13.314,29

2.1.12 SERVIÇO SINAPI 92435
MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  F Ô RMA  DE  PILARES  RETANGULARES  E  ESTRUTURAS  
SIMILARES,  PÉ-DIREITO  SIMPLES,  EM CHAPA  DE  MADEIRA  COMPENSADA  PLASTIFICADA,  
12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,40 48,32 59,68 262,59

2.1.13 SERVIÇO SINAPI 92759
ARMA ÇÃ O  DE  PILAR  OU  VIGA  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.254,00 17,36 21,44 26.885,76

2.1.14 SERVIÇO SINAPI 92762
ARMA ÇÃ O  DE  PILAR  OU  VIGA  DE  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  AF_06/2022

KG 684,00 15,14 18,70 12.790,80

2.1.15 SERVIÇO SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA,  ADENSAMENTO  E ACABAMENTO  DE CONCRETO  EM 
ESTRUTURAS.  AF_02/2022

M3 22,80 37,81 46,70 1.064,76

2.1.16 SERVIÇO SINAPI 95240
LASTRO  DE  CONCRETO  MAGRO,  APLICADO  EM  PISOS,  LAJES  SOBRE  SOLO  OU  RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 233,12 18,19 22,46 5.235,88

2.1.17 SERVIÇO SINAPI 94438

(COMPOSI ÇÃO REPRESENTATIVA)  DO SERVI ÇO DE CONTRAPISO  EM ARGAMASSA  TRAÇO 
1:4 (CIM  E  AREIA),  EM BETONEIRA  400 L, ESPESSURA  3 CM ÁREAS  SECAS  E  3 CM  ÁREAS 
MOLHADAS,  PARA  EDIFICA Ç Ã O  HABITACIONAL  UNIFAMILIAR  (CASA)  E  EDIFICA Ç Ã O 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 69,65 43,29 53,46 3.723,49

2.1.18 SERVIÇO SINAPI 98680
PISO  CIMENTADO,  TRA Ç O  1:3  (CIMENTO  E  AREIA),  ACABAMENTO  LISO,  ESPESSURA  3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.  AF_09/2020

M2 168,72 45,81 56,58 9.546,18

2.1.19 SERVIÇO ORSE 10169
PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA,  COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO  ATÉ O 
ESMERIL 400 E ENCERAMENTO,  EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO

M² 69,65 48,00 59,28 4.128,85

2.1.20 SERVIÇO ORSE 11233 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 99,46 20,48 25,29 2.515,34

2.1.21 SERVIÇO SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO  CONVENCIONAL,  NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 4,59 750,45 926,81 4.254,06

2.1.22 SERVIÇO SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA  9  CM)  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  
AF_12/2021

M2 418,04 47,91 59,17 24.735,43

2.1.23 SERVIÇO SINAPI 101161
ALVENARIA  DE  VEDA Ç Ã O  COM  ELEMENTO  VAZADO  DE  CONCRETO  (COBOG Ó )  DE 
7X50X50CM  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA.  
AF_05/2020

M2 0,50 192,52 237,76 118,88

2.1.24 SERVIÇO ORSE 8970
TELA  DE  NYLON  TIPO  MOSQUITEIRO  COM  MOLDURA  EM  ALUMINIO  ANODIZADO  
NATURAL

M² 0,50 88,48 109,27 54,64

2.1.25 SERVIÇO SINAPI 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.  AF_05/2017_PS M2 69,65 40,68 50,24 3.499,22

2.1.26 SERVIÇO SINAPI 92551
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,  VÃO 
DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO,  INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5,00 2.241,67 2.768,46 13.842,30

2.1.27 SERVIÇO SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA  POR RIPAS,  CAIBROS  E TERÇAS PARA TELHADOS  DE ATÉ 
2  Á GUAS  PARA  TELHA  CER Â MICA  CAPA-CANAL,  INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 240,02 79,01 97,58 23.421,15

2.1.28 SERVIÇO SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE  PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 240,02 10,96 13,54 3.249,87

2.1.29 SERVIÇO SINAPI 94201
TELHAMENTO  COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,  TIPO COLONIAL,  COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE  VERTICAL. AF_07/2019

M2 240,02 50,06 61,82 14.838,04

2.1.30 SERVIÇO orse 10821
CUMEEIRA  PARA  TELHA  CANAL  REDONDA,  DIMENS Õ ES  20  X  41,5CM,  INCLUSIVE 
EMASSAMEN TO

M 21,50 49,73 61,42 1.320,53

2.1.31 SERVIÇO ORSE 248 EMASSAMENTO  DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 66,70 6,92 8,55 570,29

2.1.32 SERVIÇO SINAPI 98557 IMPERMEABILIZA ÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 86,10 43,62 53,87 4.638,21

2.1.33 SERVIÇO SINAPI 87897
CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIA  (SEM  PRESEN Ç A  DE  V Ã OS)  E  ESTRUTURAS  DE 
CONCRETO  DE FACHADA,  COM  EQUIPAMENTO  DE  PROJE ÇÃ O.   ARGAMASSA  TRA Ç O  1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 826,07 6,10 7,53 6.220,31
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO  E MELHORAMENTO  GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS 
EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICÍPIOS DO SERMIÁRIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS VALOR R$ 531.835,11

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): CODEVASF AGO/2022 ORSE JUL/2022
SEINFRA: 27 SINAPI: 08/2022

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,10%

ITEM TIPO FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 PREÇO (R$) 

SEM BDI COM BDI TOTAL

2.1.34 SERVIÇO SINAPI 87553

EMBO ÇO,  PARA  RECEBIMENTO  DE CERÂMICA,  EM ARGAMASSA  TRA ÇO 1:2:8,  PREPARO 
MEC Â NICO  COM  BETONEIRA  400L,  APLICADO  MANUALMENTE  EM  FACES  INTERNAS  DE 
PAREDES,  PARA  AMBIENTE  COM  Á REA  MAIOR  QUE  10M2,  ESPESSURA  DE  10MM,  COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 210,66 20,24 25,00 5.266,50

2.1.35 SERVIÇO SINAPI 87547
MASSA  Ú NICA,  PARA  RECEBIMENTO  DE  PINTURA,  EM  ARGAMASSA  TRA Ç O  1:2:8, 
PREPARO  MEC Â NICO  COM  BETONEIRA  400L,  APLICADA  MANUALMENTE  EM  FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA  DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 516,51 25,01 30,89 15.954,99

2.1.36 SERVIÇO SINAPI 93392
REVESTIMENTO  CER Â MICO  PARA  PAREDES  INTERNAS  COM  PLACAS  TIPO  ESMALTADA 
PADR Ã O  POPULAR  DE  DIMENS Õ ES  20X20  CM,  ARGAMASSA  TIPO  AC  I,  APLICADAS  EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 210,66 60,85 75,15 15.831,10

2.1.37 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICA Ç Ã O  MANUAL  DE  PINTURA  COM  TINTA  L Á TEX  ACR Í LICA  EM  PAREDES,  DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 516,51 15,38 18,99 9.808,52

2.1.38 SERVIÇO SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 69,65 17,25 21,30 1.483,55

2.1.39 SERVIÇO SEINFRA C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 1,00 284,28 351,09 351,09
2.1.40 SERVIÇO SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 18,06 554,15 684,38 12.359,90

2.1.41 SERVIÇO SINAPI 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE  PARA VIDROS,  COM BATENTE,  FERRAGENS  E PINTURA 
ANTICORROSIVA.  EXCLUSIVE  VIDROS,  ACABAMENTO,  ALIZAR  E  CONTRAMARCO.  
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,35 808,06 997,95 4.341,08

2.1.42 SERVIÇO ORSE 1883 VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM - REV 02_10/2021 M² 4,35 171,11 211,32 919,24
2.1.43 SERVIÇO SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 14,28 222,31 274,55 3.920,57

2.1.44 SERVIÇO SINAPI 91304
FECHADURA  DE EMBUTIR  COM CILINDRO,  EXTERNA,  COMPLETA,  ACABAMENTO  PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00 105,49 130,28 1.693,64

2.1.45 SERVIÇO SINAPI 100719
PINTURA  COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA  SOBRE  PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 70,02 10,68 13,19 923,56

2.1.46 SERVIÇO SINAPI 100745
PINTURA  COM  TINTA  ALQU Í DICA  DE  ACABAMENTO  (ESMALTE  SINT É TICO  BRILHANTE)  
PULVERIZADA  SOBRE  SUPERF Í CIES  MET Á LICAS  (EXCETO  PERFIL)  EXECUTADO  EM  OBRA  
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 2,88 22,72 28,06 80,81

2.1.47 SERVIÇO ORSE 11363 PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP=2CM, INCLUSIVE TESTEIRA DE 10CM M² 2,88 454,08 560,79 1.615,08

2.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 36.212,03

2.2.1 SERVIÇO ORSE 4545
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO  EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE,  01 SA 
BONETEIRA,  01 PAPELEIRA,  01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)

UN 3,00 53,79 66,43 199,29

2.2.2 SERVIÇO SINAPI 86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,  *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR,  INCLUSO 
SIF Ã O  FLEX Í VEL  EM  PVC,  V Á LVULA  E  ENGATE  FLEX Í VEL  30CM  EM  PL Á STICO  E  COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 408,03 503,92 1.511,76

2.2.3 SERVIÇO SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO  COM CAIXA ACOPLADA  LOUÇA BRANCA  - FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 445,83 550,60 1.651,80

2.2.4 SERVIÇO SEINFRA C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 3,00 10,93 13,50 40,50

2.2.5 SERVIÇO ORSE 12287
PIA  DE  COZINHA  COM  BANCADA  EM  GRANITO  CINZA  ANDORINHA,  E  =  2CM,  DIM 
3.45X0.60  ,  COM  01  CUBA  DE  A Ç O  INOX,  SIF Ã O  CROMADO,  V Á LVULA  CROMADA, 
TORNEIRA CROMADA,   INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA

UN 1,00 1.954,70 2.414,05 2.414,05

2.2.6 SERVIÇO ORSE 2794
CAIXA  DE  PASSAGEM  EM  ALVENARIA  DE  TIJOLOS  MACI Ç OS  ESP.  =  0,12M,   DIM.  INT.  =  
0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA

UN 2,00 249,22 307,79 615,58

2.2.7 SERVIÇO SINAPI 89957
PONTO DE CONSUMO  TERMINAL  DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)  COM TUBULA ÇÃO DE PVC, 
DN  25  MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  Á GUA,  INCLUSOS  RASGO  E  CHUMBAMENTO  EM 
ALVENARIA.  AF_12/2014

UN 24,00 136,39 168,44 4.042,56

2.2.8 SERVIÇO ORSE 1683
PONTO  DE  ESGOTO  COM  TUBO  DE  PVC  R Í GIDO  SOLD Á VEL  DE  Ø  100  MM  (VASO 
SANITÁRIO)

PT 3,00 128,00 158,08 474,24

2.2.9 SERVIÇO ORSE 1678
PONTO  DE  ESGOTO  COM  TUBO  DE  PVC  R Í GIDO  SOLD Á VEL  DE   Ø  50  MM  (PIAS  DE 
COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

UN 12,00 124,87 154,21 1.850,52

2.2.10 SERVIÇO SINAPI 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2",  COM ACABAMENTO  E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 89,63 110,69 221,38

2.2.11 SERVIÇO SINAPI 89349
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2,00 27,83 34,37 68,74

2.2.12 SERVIÇO SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",  COM ACABAMENTO  E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 94,06 116,16 348,48

2.2.13 SERVIÇO ORSE 1702
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA 
RED ONDA ACABAMENTO  CROMADO

UN 8,00 36,90 45,57 364,56

2.2.14 SERVIÇO ORSE 10203

RESERVATORIO  ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA  EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS  APOIAD 
O EM ESTRUTURA  PRE-MOLDADA  CONCRETO,  COMPOSTA  DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA 
E P ILAR  CILINDRICO  C/ALTURA  UTIL  = 6,00M,  INCLUSO  FRETE  E  MONTAGEM  NO LOCAL, 
EXC ETO INST.HIDRAULICA

UN 1,00 9.577,28 11.827,94 11.827,94

2.2.15 SERVIÇO SINAPI 102264
TUBO  DE  PVC  BRANCO  PARA  REDE  COLETORA  DE  ESGOTO  CONDOMINIAL  DE  PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO  E ASSENTAMENTO.  AF_01/2021

M 12,00 23,11 28,54 342,48

2.2.16 SERVIÇO ORSE 1029 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1") M 19,00 20,11 24,84 471,96

2.2.17 SERVIÇO SINAPI 98052
TANQUE  SÉPTICO CIRCULAR,  EM CONCRETO  PRÉ-MOLDADO,  DIÂMETRO INTERNO = 1,10 
M,  ALTURA  INTERNA  =  2,50  M,  VOLUME  Ú TIL:  2138,2  L  (PARA  5  CONTRIBUINTES).  
AF_12/2020

UN 1,00 1.910,86 2.359,91 2.359,91

2.2.18 SERVIÇO SINAPI 98094
SUMIDOURO  RETANGULAR,  EM  ALVENARIA  COM  BLOCOS  DE  CONCRETO,  DIMENS Õ ES 
INTERNAS:  0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).  
AF_12/2020

UN 1,00 2.428,01 2.998,59 2.998,59

2.2.19 SERVIÇO SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA  DE VALA COM PROFUNDIDADE  ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA  COMPOSIÇÃO POR TRECHO),  RETROESCAV.  (0,26 M3), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M,  EM SOLO  DE 1A CATEGORIA,  LOCAIS  COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER ÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 6,00 9,86 12,18 73,08

2.2.20 SERVIÇO ORSE 5103 REGULARIZAÇÃO MANUAL M² 10,80 4,64 5,73 61,88

2.2.21 SERVIÇO SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO  DE VALA COM RETROESCAVADEIRA  (CAPACIDADE  DA CAÇAMBA 
DA RETRO:  0,26  M³ / POTÊNCIA:  88 HP),  LARGURA  DE 0,8 A 1,5 M,  PROFUNDIDADE  ATÉ 
1,5  M,  COM  SOLO  DE  1ª CATEGORIA  EM LOCAIS  COM  BAIXO  NÍVEL DE INTERFER ÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 6,00 22,13 27,33 163,98

2.2.22 SERVIÇO SINAPI 100434
CALHA  DE BEIRAL,  SEMICIRCULAR  DE PVC,  DIAMETRO  125 MM, INCLUINDO  CABECEIRAS,  
EMENDAS,  BOCAIS,  SUPORTES  E  VEDA Ç Õ ES,  EXCLUINDO  CONDUTORES,  INCLUSO 
TRANSPORTE  VERTICAL.  AF_07/2019

M 47,50 70,04 86,50 4.108,75

2.3 URBANIZAÇÃO 34.997,93
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMETNO  REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO  E MELHORAMENTO  GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS 
EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICÍPIOS DO SERMIÁRIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS VALOR R$ 531.835,11

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): CODEVASF AGO/2022 ORSE JUL/2022
SEINFRA: 27 SINAPI: 08/2022

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,10%

ITEM TIPO FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 PREÇO (R$) 

SEM BDI COM BDI TOTAL

2.3.1 SERVIÇO SINAPI 98525
LIMPEZA  MECANIZADA  DE  CAMADA  VEGETAL,  VEGETA Ç Ã O  E  PEQUENAS  Á RVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 568,40 0,41 0,51 289,88

2.3.2 SERVIÇO SINAPI 101197
CERCA  COM  MOUR Õ ES  DE  CONCRETO,  SE Ç Ã O  "T"  PONTA  INCLINADA,  10X10  CM, 
ESPAÇAMENTO  DE 2,5  M,  CRAVADOS  0,5  M,  COM  11 FIOS DE ARAME  FARPADO  Nº 14 - 
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 88,90 133,57 164,96 14.664,94

2.3.3 SERVIÇO ORSE 2374
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COL 
UNAS  (9X20CM)  E  CINTAMENTO  (9X15CM)  SUPERIOR  E  INFERIOR  CONCRETO  ARMADO 
FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

M² 43,89 194,58 240,31 10.547,21

2.3.4 SERVIÇO SEINFRA C2904 PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO UN 1,00 4.026,92 4.973,25 4.973,25

2.3.5 SERVIÇO SEINFRA C2903 PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO UN 1,00 1.360,02 1.679,62 1.679,62
2.3.6 SERVIÇO SEINFRA C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN 1,00 284,28 351,09 351,09

2.3.7 SERVIÇO SINAPI 100745
PINTURA  COM  TINTA  ALQU Í DICA  DE  ACABAMENTO  (ESMALTE  SINT É TICO  BRILHANTE)  
PULVERIZADA  SOBRE  SUPERF Í CIES  MET Á LICAS  (EXCETO  PERFIL)  EXECUTADO  EM  OBRA  
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 20,00 22,72 28,06 561,20

2.3.8 SERVIÇO SINAPI 100719
PINTURA  COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA  SOBRE  PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 20,00 10,68 13,19 263,80

2.3.9 SERVIÇO SINAPI 88489
APLICA Ç Ã O  MANUAL  DE  PINTURA  COM  TINTA  L Á TEX  ACR Í LICA  EM  PAREDES,  DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 87,78 15,38 18,99 1.666,94

2.4 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA UNIDADE DE MELHORAMENTO  GENETICO 3.212,91

2.4.1 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE DE REPRODUÇÃO E MELHORAMENTO  GENEICO UN 1,00 1.986,08 2.452,81 2.452,81

2.4.2 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 7
INSTALA ÇÃ O  DE  PAINEL  EL É TRICO  DE  DISTRIBUI ÇÃ O  DA  UNIDADE  DE  REPRODU ÇÃ O  E 
MELHORAMENTO  GENEICO

UN 1,00 128,14 158,25 158,25

2.4.3 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 8
INSTALA Ç Ã O  EL É TRICA  DA  ILUMINA Ç Ã O  DO  P Á TIO  EXTERNO  DA  UNIDADE  DE 
REPRODUÇÃO E MELHORAMENTO  GENEICO

UN 1,00 207,55 256,32 256,32

2.4.4 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 9
TESTE  DE  PARTIDA  DO  SISTEMA  ELETRICO  DA  UNIDADE  DE  REPRODU Ç Ã O  E 
MELHORAMENTO  GENEICO

UN 1,00 279,78 345,53 345,53

2.5 INSUMOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA UNIDADE DE MELHORAMENTO  GENETICO 7.730,45

2.5.1 INSUMO SINAPI 2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,  COR AMARELA,  DE 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     97,00 2,22 2,47 239,59
2.5.2 INSUMO SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     72,30 5,45 6,05 437,42
2.5.3 INSUMO SINAPI 2675 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,  CLASSE B, DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     18,00 8,90 9,89 178,02
2.5.4 INSUMO SINAPI 2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,  COR AMARELA,  DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     15,00 2,65 2,94 44,10
2.5.5 INSUMO SINAPI 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL,  DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    24,00 1,34 1,49 35,76
2.5.6 INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL,  DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,00 1,87 2,08 2,08
2.5.7 INSUMO SINAPI 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,  DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    6,00 3,09 3,43 20,58

2.5.8 INSUMO SINAPI 939
FIO  DE  COBRE,  SOLIDO,  CLASSE  1,  ISOLACAO  EM  PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  450/750V,  
SECAO NOMINAL 2,5 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     230,40 2,69 2,99 688,90

2.5.9 INSUMO SINAPI 938
FIO  DE  COBRE,  SOLIDO,  CLASSE  1,  ISOLACAO  EM  PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  450/750V,  
SECAO NOMINAL 1,5 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     507,90 1,66 1,84 934,54

2.5.10 INSUMO SINAPI 944
FIO  DE  COBRE,  SOLIDO,  CLASSE  1,  ISOLACAO  EM  PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,  450/750V,  
SECAO NOMINAL 4 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     72,00 4,24 4,71 339,12

2.5.11 INSUMO SINAPI 12294 SOQUETE DE PORCELANA  BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    26,00 9,59 10,65 276,90
2.5.12 INSUMO SINAPI 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL  (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    26,00 9,90 11,00 286,00
2.5.13 INSUMO SINAPI 39334 CONDULETE  EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    6,00 9,83 10,92 65,52
2.5.14 INSUMO SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    49,00 2,66 2,96 145,04
2.5.15 INSUMO SINAPI 39175 BUCHA EM ALUMINIO,  COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    107,00 1,14 1,27 135,89
2.5.16 INSUMO SINAPI 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    107,00 0,59 0,66 70,62

2.5.17 INSUMO SINAPI 38062
INTERRUPTOR  SIMPLES  10A, 250V,  CONJUNTO  MONTADO  PARA EMBUTIR  4" X 2" (PLACA 
+ SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    10,00 7,64 8,49 84,90

2.5.18 INSUMO SINAPI 38071
INTERRUPTORES  SIMPLES  (3  MODULOS)  10A,  250V,  CONJUNTO  MONTADO  PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    5,00 18,75 20,83 104,15

2.5.19 INSUMO SINAPI 7528
TOMADA  2P+T  10A,  250V,  CONJUNTO  MONTADO  PARA  EMBUTIR  4"  X  2"  (PLACA  + 
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    15,00 9,95 11,05 165,75

2.5.20 INSUMO ORSE 7406 Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A kg 15,00 117,09 130,09 1.951,35

2.5.21 INSUMO SINAPI 39128
ABRACADEIRA  EM ACO PARA AMARRACAO  DE ELETRODUTOS,  TIPO D, COM 3/4" E CUNHA 
DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    48,00 2,59 2,88 138,24

2.5.22 INSUMO SINAPI 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA,  USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,00 25,23 28,03 112,12
2.5.23 INSUMO SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO,  USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     3,00 3,44 3,82 11,46

2.5.24 INSUMO SINAPI 39806
QUADRO DE DISTRIBUICAO,  EM PVC, DE EMBUTIR,  COM BARRAMENTO  TERRA / NEUTRO, 
PARA 18 DISJUNTORES  NEMA OU 24 DISJUNTORES  DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,00 349,30 388,07 388,07

2.5.25 INSUMO SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR  DE 6  ATE  32A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    8,00 10,73 11,92 95,36
2.5.26 INSUMO SINAPI 34688 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR  DE 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00 19,45 21,61 21,61
2.5.27 INSUMO SINAPI 39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,00 179,86 199,82 199,82
2.5.28 INSUMO SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     9,00 27,03 30,03 270,27

2.5.29 INSUMO SINAPI 38055
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO  DE 1/2'',  CONDUTOR  DE 
*10* A 50 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 7,47 8,30 8,30

2.5.30 INSUMO SINAPI 3380
HASTE  DE  ATERRAMENTO  EM  ACO  COM  3,00  M  DE  COMPRIMENTO  E  DN  =  5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    3,00 83,70 92,99 278,97

2.6 INSUMOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO  GENETICO 3.473,73

2.6.1 INSUMO SINAPI 2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,  COR AMARELA,  DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     12,00 2,65 2,94 35,28
2.6.2 INSUMO SINAPI 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL,  DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,00 1,34 1,49 1,49
2.6.3 INSUMO SINAPI 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,  DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00 3,09 3,43 3,43
2.6.4 INSUMO SINAPI 39175 BUCHA EM ALUMINIO,  COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,00 1,14 1,27 1,27
2.6.5 INSUMO SINAPI 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00 0,59 0,66 0,66

2.6.6 INSUMO SINAPI 5051
POSTE  CONICO  CONTINUO  EM  ACO  GALVANIZADO,  CURVO,  BRACO  SIMPLES, 
ENGASTADO,   H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,00 2.278,35 2.531,25 2.531,25

2.6.7 INSUMO SINAPI 39746
CHUMBADOR  DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E 
ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1,00 322,66 358,48 358,48

2.6.8 INSUMO ORSE 13284
Lâmpada  led 100w,  luz branca  6500k,  TLN190  - E40,  120º de ângulo  de abertura,  marca 
Glight ou similar

un 1,00 275,00 305,53 305,53

2.6.9 INSUMO SINAPI 3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO  PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00 65,34 72,59 72,59
2.6.10 INSUMO SINAPI 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00 27,72 30,80 30,80

2.6.11 INSUMO SINAPI 1021
CABO  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM  PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B, 
COBERTURA  PVC-ST1,  ANTICHAMA  BWF-B,  1  CONDUTOR,  0,6/1  KV,  SECAO  NOMINAL  4 
MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     6,50 4,38 4,87 31,66

2.6.12 INSUMO SINAPI 38055
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO  DE 1/2'',  CONDUTOR  DE 
*10* A 50 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 7,47 8,30 8,30
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMETNO  REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO  E MELHORAMENTO  GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS 
EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICÍPIOS DO SERMIÁRIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS VALOR R$ 531.835,11

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): CODEVASF AGO/2022 ORSE JUL/2022
SEINFRA: 27 SINAPI: 08/2022

BDI: SERVIÇOS: 23,50% MATERIAIS: 11,10%

ITEM TIPO FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 PREÇO (R$) 

SEM BDI COM BDI TOTAL

2.6.13 INSUMO SINAPI 3380
HASTE  DE  ATERRAMENTO  EM  ACO  COM  3,00  M  DE  COMPRIMENTO  E  DN  =  5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1,00 83,70 92,99 92,99

2.7 INSUMOS PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO  GENETICO 2.123,39

2.7.1 INSUMO SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL,  DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     1,00 3,84 4,27 4,27
2.7.2 INSUMO SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL,  DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     12,00 4,92 5,47 65,64
2.7.3 INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL,  DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     15,00 11,05 12,28 184,20
2.7.4 INSUMO SINAPI 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL,  DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     9,01 18,42 20,46 184,34
2.7.5 INSUMO SINAPI 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL,  90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    6,00 7,43 8,25 49,50
2.7.6 INSUMO SINAPI 3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL,  90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    2,00 0,70 0,78 1,56
2.7.7 INSUMO SINAPI 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL,  90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    20,00 0,97 1,08 21,60

2.7.8 INSUMO SINAPI 11670
REGISTRO  DE  ESFERA,  PVC,  COM  VOLANTE,  VS,  ROSCAVEL,  DN  1/2",  COM  CORPO 
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    12,00 19,44 21,60 259,20

2.7.9 INSUMO ORSE 1954 Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  50mm (2") un 3,00 113,41 126,00 378,00

2.7.10 INSUMO SINAPI 113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    3,00 15,89 17,65 52,95

2.7.11 INSUMO ORSE 2110 Te 90° pvc rigido soldavel, marrom,  d=  25mm un 9,00 1,59 1,77 15,93
2.7.12 INSUMO ORSE 2111 Te 90° pvc rigido soldavel, marrom,  d=  32mm un 1,00 5,30 5,89 5,89
2.7.13 INSUMO ORSE 2153 Te 90° reducao pvc rigido soldavel,  marrom,  d=  32 x 25mm un 7,00 7,86 8,73 61,11
2.7.14 INSUMO ORSE 361 Bucha reducao longa pvc rigido soldavel,  marrom, d= 60 x 32mm un 2,00 13,95 15,50 31,00
2.7.15 INSUMO SINAPI 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,00 18,75 20,83 41,66
2.7.16 INSUMO SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,00 18,83 20,92 41,84
2.7.17 INSUMO ORSE 11831 Fita vedacao teflon larg= 1/2" com 50m un 4,00 11,06 12,29 49,16

2.7.18 INSUMO ORSE 3578 Engate em PVC (ligação flexível), acabamento  branco, 1/2" x 40cm, Amanco ou s imilar un 14,00 6,78 7,53 105,42

2.7.19 INSUMO SINAPI 107
ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL  CURTO  COM  BOLSA  E  ROSCA,  20  MM  X  1/2",  PARA  AGUA 
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    3,00 0,94 1,04 3,12

2.7.20 INSUMO SINAPI 12623
CONDUTOR  PLUVIAL,  PVC,  CIRCULAR,  DIAMETRO  ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     36,00 14,18 15,75 567,00

2.8  INSTALAÇÃO ELETRICA DO RAMAL DE ENTRADA E MEDIÇÃO NO PADRÃO CELPE PARA A UNIDADE DE MELHORAMENTO  GENETICO 2.851,78

2.8.1 INSUMO SINAPI 39259
CABO  MULTIPOLAR  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM  HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES  DE 4 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     6,00 14,06 15,62 93,72

2.8.2 SERVIÇO ORSE 11123 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 3,8 E 6,3 KW - REV 01 UN 1,00 1.760,81 2.174,60 2.174,60

2.8.3 INSUMO SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     8,00 27,03 30,03 240,24

2.8.4 INSUMO SINAPI 3379
HASTE  DE  ATERRAMENTO  EM  ACO  COM  3,00  M  DE  COMPRIMENTO  E  DN  =  5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,00 80,81 89,78 89,78

2.8.5 INSUMO ORSE 11848
Conector  cabo-haste  em  bronze  natural  para  2  cabos  cobre  de  16mm ²  a  70mm ²  com 
grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL -583 ou similar

un 1,00 4,32 4,80 4,80

2.8.6 INSUMO ORSE 3721
Disjuntor  monopolar  40  A,  padr ão  NEMA  (  linha  preta  ),  corrente  de interrup çã  o  5KA, 
ref.: Eletromar ou similar

un 1,00 12,75 14,17 14,17

2.8.7 INSUMO SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     2,00 8,52 9,47 18,94
2.8.8 INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL,  DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,00 1,87 2,08 2,08
2.8.9 INSUMO SINAPI 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,  DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,00 4,68 5,20 5,20

2.8.10 INSUMO ORSE 9722
Corpo  da caixa  de inspeção em PVC p/aterramento  d=300mm,  redonda,  h=300mm,  re f: 
TEL-552 ou similar (SPDA)

un 1,00 28,99 32,21 32,21

2.8.11 INSUMO ORSE 9723
Tampa  refor ç ada  em  ferro  fundido  d=300mm,  c/escotilha  quadrada  e  articulada,  
p/cx.aterramento,  ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

un 1,00 158,45 176,04 176,04

2.9 INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DO SPDA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO  GENETICO 1.746,44

2.9.1 INSUMO ORSE 11513 Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm,  ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA) un 1,00 81,90 90,99 90,99
2.9.2 INSUMO ORSE 398 Cabo de alumínio nu asc, sem alma de aço, 7x1 fios - 2/0 awg kg 3,60 33,12 36,80 132,48

2.9.3 INSUMO ORSE 9329
Conector  de medição em bronze c/4 parafusos  p/cabos  de cobre 16-70mm² ref.TEL  -560 
(pára-raio)

un 1,00 35,50 39,44 39,44

2.9.4 INSUMO SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     3,00 8,52 9,47 28,41
2.9.5 INSUMO ORSE 6667 Captor com base de fixação horizontal  3/8" x 400mm (pára-raio) un 1,00 17,64 19,60 19,60
2.9.6 INSUMO ORSE 6779 Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un 1,00 482,00 535,50 535,50

2.9.7 INSUMO ORSE 12429
Suporte  guia simples  tipo curto  chapa  encosto  com roldana  em polipropileno,  h = 50 cm 
(TEL-241)

un 3,00 16,35 18,16 54,48

2.9.8 INSUMO ORSE 1094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento  254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector un 2,00 112,00 124,43 248,86

2.9.9 INSUMO ORSE 9723
Tampa  refor ç ada  em  ferro  fundido  d=300mm,  c/escotilha  quadrada  e  articulada,  
p/cx.aterramento,  ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

un 2,00 158,45 176,04 352,08

2.9.10 INSUMO ORSE 9722
Corpo  da caixa  de inspeção em PVC p/aterramento  d=300mm,  redonda,  h=300mm,  re f: 
TEL-552 ou similar (SPDA)

un 2,00 28,99 32,21 64,42

2.9.11 INSUMO SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     6,00 27,03 30,03 180,18

2.10 INSTALAÇÃO DA EXTRUTURA DOS BOX DE CRIAÇÃO 20.717,85

2.10.1 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 10

COCHO  TIPO  BEBEDOURO  PARA  CAPRINOS  E  OVINOS,  PRODUZIDO  EM  PL Á STICO 
INDUSTRIAL,  PROVIDO  DE  POTE  DE  Á GUA  COM  CAPACIDADE  DE  5  LITROS, 
ABASTECIMENTO  AUTOM ÁTICO  MEDIANTE  BOIA  DE NÍVEL  REGUL ÁVEL  COM  ROSCA  DE 
1/2 ” ,  PROTE ÇÃ O  DA  BOIA  EM  A Ç O  GALVANIZADO,  BORDAS  ABAULADAS  PARA  MAIOR 
CONFORTO  DO  AMINAL,  INCLUSO  ADAPTADORES  DE  ENTRADA,  SA Í DA  FORNECIDO  E 
INSTALDO.

M² 12,00 167,57 206,95 2.483,40

2.10.2 SERVIÇO CODEVASF COMPO. 11
PORTEIRA  DE  MADEIRA  PARA  CURRAL  EM  RÊ GUA  DE  MADEIRA  10  x  2,5  CM,  INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.

M² 37,40 242,61 299,62 11.205,79

2.10.3 SERVIÇO SEINFRA C0741 CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA M2 24,73 184,05 227,30 5.621,13

2.10.4 INSUMO SINAPI 368
AREIA  PARA  ATERRO  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA  JAZIDA,  SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M³    9,62 65,00 72,22 694,76

2.10.5 SERVIÇO ORSE 5072
TRANSPORTE  LOCAL  COM  CAMINH Ã O  BASCULANTE  DE  10M ³ ,  EM  RODOVIA 
PAVIMENTADA  (CON STRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M ³

TKM 76,96 1,33 1,64 126,21

2.10.6 INSUMO SEINFRA I0448 CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M M 12,00 44,00 48,88 586,56

CUSTO TOTAL DA OBRA 531.835,11
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E 

OVINOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICÍPIOS DO SERMIÁRIDO DE PERNAMBUCO OUTUBRO DE 2021

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Placa com dimnsões 2,00 x 3,00 m 2,00 3,00 2,00 12,00 12,00
12,00

2 UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO
2.1 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO

2.1.1
LIMPEZA  MECANIZADA  DE  CAMADA  VEGETAL,  VEGETA Ç Ã O  E  PEQUENAS  Á RVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Estimativa da área da captação e casa de comando 24,50 20,90 512,05 512,05
512,05

2.1.8
EXECU Ç Ã O  E  COMPACTA Ç Ã O  DE  ATERRO  COM  SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para construção dos passeios laterais 7,30 4,00 0,50 14,60 14,60
Dimensões estimadas para construção dos passeios laterais 4,00 4,00 0,50 8,00 8,00
Dimensões estimadas para construção do passeio frontal 0,85 16,90 0,50 7,18 7,18
Dimensões estimadas para construção do piso dos box 3,00 2,00 0,50 12,00 36,00 36,00
Dimensões estimadas para construção do piso da circulação 2,00 12,90 0,50 1,00 12,90 12,90
Dimensões estimadas para construção do piso da circulação administração 2,00 7,60 0,50 1,00 7,60 7,60
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Sala de coleta) 3,00 4,00 0,50 1,00 6,00 6,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Laboratorio) 3,00 3,00 0,50 1,00 4,50 4,50
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Escritorio) 4,15 3,00 0,50 1,00 6,23 6,23
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Maquinas) 3,00 3,00 0,50 1,00 4,50 4,50
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (banheiro) 3,00 2,00 0,50 2,00 6,00 6,00

113,51

2.1.8
EXECU Ç Ã O  E  COMPACTA Ç Ã O  DE  ATERRO  COM  SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para construção dos passeios laterais 7,30 4,00 0,50 14,60 14,60
Dimensões estimadas para construção dos passeios laterais 4,00 4,00 0,50 8,00 8,00
Dimensões estimadas para construção do passeio frontal 0,85 16,90 0,50 7,18 7,18
Dimensões estimadas para construção do piso dos box 3,00 2,00 0,50 12,00 36,00 36,00
Dimensões estimadas para construção do piso da circulação 2,00 12,90 0,50 1,00 12,90 12,90
Dimensões estimadas para construção do piso da circulação administração 2,00 7,60 0,50 1,00 7,60 7,60
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Sala de coleta) 3,00 4,00 0,50 1,00 6,00 6,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Laboratorio) 3,00 3,00 0,50 1,00 4,50 4,50
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Escritorio) 4,15 3,00 0,50 1,00 6,23 6,23
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Maquinas) 3,00 3,00 0,50 1,00 4,50 4,50
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (banheiro) 3,00 2,00 0,50 2,00 6,00 6,00
Desconto da escavação -78,67

34,84

2.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Dimensões estimadas para construção da casa de comando 20,50 17,00 348,50 348,50

348,50

2.1.3
ESCAVA Ç Ã O  MANUAL  DE  VALA  COM  PROFUNDIDADE  MENOR  OU  IGUAL  A  1,30  M. 
AF_02/2021

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Radiê 0,50 284,70 0,50 71,18 71,18
Sapatas 0,60 0,60 0,80 26,00 7,49 7,49

78,67

2.1.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Radiê 0,50 284,70 142,35 142,35
Sapatas 0,60 0,60 26,00 9,36 9,36

151,71

2.1.5
ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 
P ADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M³ LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Baldrame na área da edificação 172,20 0,50 0,30 25,83 25,83

2.1.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM  (ESPESSURA  9  CM)  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M³ LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Baldrame na área do solario e calçada 66,15 0,50 33,08 33,08

2.1.9
CINTAS  E  VERGAS  EM  BLOCOS  DE  CONCRETO  TIPO  "U"  (CALHA)  14X19X39, 
PREENCHIDOS  COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA E TRELIÇA DE FERRO PTG 81 - 
REV.02

M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Radiê inferior na área do solario e calçada 66,15 0,50 33,08 33,08

2.1.10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Sapatas isoladas (60 x 60) 0,60 0,60 0,20 27,00 6,48 6,48
Partidas de pilares 0,20 0,20 0,60 27,00 6,48 6,48
Radiê inferior na área da edificação 0,20 172,20 0,20 68,88 68,88
Pilares laterais esquerdos 0,20 0,20 3,00 6,00 14,40 14,40
Pilares centrais 0,20 0,20 3,48 12,00 33,41 33,41
Pilares laterais direito 0,20 0,20 3,00 6,00 14,40 14,40
Pilares extremos na lateral direita 0,20 0,20 2,60 3,00 6,24 6,24
Cinta superior na área da edificação 0,15 172,20 0,20 120,54 120,54
Pilares do solario (0,2 x 0,2) 0,20 0,20 1,50 39,00 46,80 46,80
cinta do muro do solario 0,15 66,15 0,10 13,26 13,26

330,89

2.1.11
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Sapatas isoladas (60 x 60) 0,60 0,60 0,20 27,00 1,94 1,94
Partidas de pilares 0,20 0,20 0,60 27,00 0,65 0,65
Radiê inferior na área da edificação 0,20 172,20 0,20 6,89 6,89
Pilares laterais esquerdos 0,20 0,20 3,00 6,00 0,72 0,72
Pilares centrais 0,20 0,20 3,48 12,00 1,67 1,67
Pilares laterais direito 0,20 0,20 3,00 6,00 0,72 0,72
Pilares extremos na lateral direita 0,20 0,20 2,60 3,00 0,31 0,31
Cinta superior na área da edificação 0,15 172,20 0,20 5,17 5,17
Pilares do solario (0,2 x 0,2) 0,20 0,20 1,50 39,00 2,34 2,34
cinta do muro do solario 0,15 66,15 0,10 0,99 0,99
vergas e contravergas dos box 0,10 0,10 1,20 24,00 0,29 0,29
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Vergas e contravesgas das janelas 0,10 0,10 1,50 6,00 0,09 0,09
Vergas das porta 0,10 0,10 1,10 16,60 0,18 0,18
Pilares da rampo 0,20 0,20 1,00 6,00 0,24 0,24
cinta da rampo 0,10 10,00 0,10 0,10 0,10
Rampa de acesso ao corredor 1,20 3,50 0,05 0,21 0,21
Pilares da rampo 0,20 0,20 1,20 6,00 0,29 0,29

22,80

2.1.12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Pilares da rampo 0,20 0,20 1,00 6,00 2,40 2,40
cinta da rampo 0,10 10,00 0,10 2,00 2,00

4,40

2.1.13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) FATOR ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Volume de concreto casa de comando 22,80 55,00 1.254,00 1.254,00
1.254,00

2.1.14
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) KG/M³ ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Volume de concreto previsto para construção da unidade 22,80 30,00 684,00 684,00
684,00

2.1.15
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) KG/M³ ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Volume de concreto previsto para construção da unidade 22,80 1,00 22,80 22,80
22,80

2.1.16
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para construção dos passeios laterais 7,45 4,15 30,92 30,92
Dimensões estimadas para construção dos passeios laterais 4,30 4,15 17,85 17,85
Dimensões estimadas para construção do passeio frontal 1,00 16,90 16,90 16,90
Dimensões estimadas para construção do piso dos box 3,00 2,00 12,00 72,00 72,00
Dimensões estimadas para construção do piso da circulação 2,00 12,90 1,00 25,80 25,80
Dimensões estimadas para construção do piso da circulação administração 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Maquinas) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00

233,12

2.1.17

(COMPOSI Ç Ã O  REPRESENTATIVA)  DO  SERVI Ç O  DE  CONTRAPISO  EM  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 
Á REAS  MOLHADAS,  PARA  EDIFICA Ç Ã O  HABITACIONAL  UNIFAMILIAR  (CASA)  E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para construção do piso da circulação administração 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Maquinas) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00

69,65

2.1.18
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para construção dos passeios laterais 7,45 4,15 30,92 30,92
Dimensões estimadas para construção dos passeios laterais 4,30 4,15 17,85 17,85
Dimensões estimadas para construção do passeio frontal 1,00 16,90 16,90 16,90
Dimensões estimadas para construção do piso dos box 3,00 2,00 12,00 72,00 72,00
Dimensões estimadas para construção do piso da circulação 2,00 12,90 1,00 25,80 25,80
Dimensões estimadas para construção do piso na rampa de chegada de animal 3,50 1,50 5,25 5,25

168,72

2.1.19
PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ 
O  ESMERIL  400  E  ENCERAMENTO,  EXCLUSIVE  ARGAMASSA  DE  REGULARIZA Ç Ã O, 
APLICADO

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para construção do piso da circulação administração 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Maquinas) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00

69,65

2.1.20 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Dimensões estimadas para construção do piso da circulação administração 2,00 6,80 2,00 27,20 27,20
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Sala de coleta) 3,00 3,20 2,00 19,20 19,20
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Laboratorio) 3,00 2,20 2,00 13,20 13,20
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Escritorio) 4,15 2,20 2,00 18,26 18,26
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Maquinas) 3,00 2,20 2,00 13,20 13,20
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (banheiro) 3,00 1,40 2,00 8,40 8,40

99,46

2.1.21
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para o passeio da casa de comando 1,00 16,90 0,07 1,18 1,18
Dimensões estimadas para o passeio da casa de comando 7,45 4,15 0,07 2,16 2,16
Dimensões estimadas para o passeio da casa de comando 4,30 4,15 0,07 1,25 1,25

4,59

2.1.22
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM  (ESPESSURA  9  CM)  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alvenaria da parede do fundo 8,60 3,58 30,79 30,79
Alvenaria da parede da frente 8,60 3,58 30,79 30,79
Alvenaria da parede divisoria da administração criação 12,75 3,14 40,04 40,04
Alvenaria da parede intermediaria da administração 12,75 3,14 40,04 40,04
Alvenaria parede externa da sala de coleta 3,00 2,60 7,80 7,80
Alvenaria parede interna da sala de coleta 3,00 3,48 10,44 10,44
Alvenaria parede interna do laboratorio 3,00 4,38 13,14 13,14
Alvenaria parede externa do escritorio 4,30 3,48 14,96 14,96
Alvenaria parede interna do escritorio 4,30 4,38 18,83 18,83
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 2,90 3,93 11,40 11,40
Alvenaria parede interna da sala de Maquina 3,00 4,48 13,44 13,44
Alvenaria parede externa da sala de Maquinas 3,00 3,93 11,79 11,79
Alvenaria parede interna dos banheiros 4,15 4,48 18,59 18,59
Alvenaria parede externa dos banheiros 4,15 3,93 16,31 16,31
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Alvenaria parede intermediaria dos banheiros 4,15 3,93 16,31 16,31
Paredes laterais do solarios 4,01 0,40 13,00 20,85 20,85
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,40 2,00 9,60 9,60
Paredes internas dos box 1,30 1,10 12,00 17,16 17,16
Paredes externa dos box 1,30 1,10 12,00 17,16 17,16
Paredes intermediarias dos box 3,00 1,10 10,00 33,00 33,00
Alvenarias da rampa 3,00 1,00 2,00 6,00 6,00
Alvenarias da rampa 4,00 1,00 4,00 4,00
Alvenarias da composteira 15,60 1,00 15,60 15,60

418,04

2.1.23
ALVENARIA  DE  VEDA Ç Ã O  COM  ELEMENTO  VAZADO  DE  CONCRETO  (COBOG Ó )  DE 
7X50X50CM  E  ARGAMASSA  DE  ASSENTAMENTO  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA. 
AF_05/2020

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiros 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50
0,50

2.1.24
TELA  DE  NYLON  TIPO  MOSQUITEIRO  COM  MOLDURA  EM  ALUMINIO  ANODIZADO 
NATURAL

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Casa de comando 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50
0,50

2.1.25 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Dimensões estimadas para construção do piso da circulação administração 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Maquinas) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00

69,65

2.1.26
FABRICAÇÃO E  INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM  MADEIRA  N ÃO APARELHADA, 
V Ã O  DE  9  M,  PARA  TELHA  CER Â MICA  OU  DE  CONCRETO,  INCLUSO  I Ç AMENTO. 
AF_07/2019

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para cobertura da área dos box 5,00 5,00 5,00
5,00

2.1.27
TRAMA  DE  MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,  CAIBROS  E  TERÇAS PARA TELHADOS  DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para cobertura da área dos box 9,60 13,40 1,00 128,64 128,64
Dimensões estimadas para cobertura da área da administração 9,60 8,10 1,00 77,76 77,76
Dimensões estimadas para cobertura da área da administração (Laboratorio) 4,15 3,80 1,00 15,77 15,77
Dimens õ es  estimadas  para  cobertura  da  á rea  da  administra ç ã o  (cal ç ada  do 
Laboratorio)

4,15 4,30 1,00 17,85 17,85

240,02

2.1.28 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Dimensões estimadas para cobertura da área dos box 9,60 13,40 1,00 128,64 128,64
Dimensões estimadas para cobertura da área da administração 9,60 8,10 1,00 77,76 77,76
Dimensões estimadas para cobertura da área da administração (Laboratorio) 4,15 3,80 1,00 15,77 15,77
Dimens õ es  estimadas  para  cobertura  da  á rea  da  administra ç ã o  (cal ç ada  do 
Laboratorio)

4,15 4,30 1,00 17,85 17,85

240,02

2.1.29
TELHAMENTO  COM  TELHA  CER Â MICA  CAPA-CANAL,  TIPO  COLONIAL,  COM  AT É  2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para cobertura da área dos box 9,60 13,40 1,00 128,64 128,64
Dimensões estimadas para cobertura da área da administração 9,60 8,10 1,00 77,76 77,76
Dimensões estimadas para cobertura da área da administração (Laboratorio) 4,15 3,80 1,00 15,77 15,77
Dimens õ es  estimadas  para  cobertura  da  á rea  da  administra ç ã o  (cal ç ada  do 
Laboratorio)

4,15 4,30 1,00 17,85 17,85

240,02

2.1.30
CUMEEIRA  PARA  TELHA  CANAL  REDONDA,  DIMENS Õ ES  20  X  41,5CM,  INCLUSIVE 
EMASSAMEN TO

M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas da cobertura 21,50 1,00 1,00 21,50 21,50
21,50

2.1.31 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Dimensões estimadas da fachada lateral maior da cobertura 21,50 1,00 1,00 21,50 21,50
Dimensões estimadas da fachada fontral da cobertura 9,60 1,00 1,00 9,60 9,60
Dimensões estimadas da fachada trazeira da cobertura 9,60 1,00 1,00 9,60 9,60
Dimensões estimadas da fachada fontral menor da cobertura 4,15 1,00 1,00 4,15 4,15
Dimensões estimadas da fachada fontral da cobertura 9,60 1,00 1,00 9,60 9,60
Dimensões estimadas da fachada trazeira menor da cobertura 4,15 1,00 1,00 4,15 4,15
Dimensões estimadas da fachada lateral menor da cobertura 8,10 1,00 1,00 8,10 8,10

66,70

2.1.27
TRAMA  DE  MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,  CAIBROS  E  TERÇAS PARA TELHADOS  DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Casa de comando - laje inclinada, sem cobertura, com beiral de 50 cm 4,00 5,00 20,00 20,00
20,00

2.1.32
IMPERMEABILIZA Ç Ã O  DE  SUPERF Í CIE  COM  EMULS Ã O  ASF Á LTICA,  2  DEM Ã OS 
AF_06/2018

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

baldrame da unidade 172,20 0,50 86,10 86,10
86,10

2.1.33
CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIA  (SEM  PRESEN Ç A  DE  V Ã OS)  E  ESTRUTURAS  DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alvenaria da parede do fundo 8,60 3,58 2,00 61,58 61,58
Alvenaria da parede da frente 8,60 3,58 2,00 61,58 61,58
Alvenaria da parede divisoria da administração criação 12,75 3,14 2,00 80,07 80,07
Alvenaria da parede intermediaria da administração 12,75 3,14 2,00 80,07 80,07
Alvenaria parede externa da sala de coleta 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria parede interna da sala de coleta 3,00 3,48 2,00 20,88 20,88
Alvenaria parede interna do laboratorio 3,00 4,38 2,00 26,28 26,28
Alvenaria parede externa do escritorio 4,30 3,48 2,00 29,93 29,93
Alvenaria parede interna do escritorio 4,30 4,38 2,00 37,67 37,67
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 2,90 3,93 2,00 22,79 22,79
Alvenaria parede interna da sala de Maquina 3,00 4,48 2,00 26,88 26,88
Alvenaria parede externa da sala de Maquinas 3,00 3,93 2,00 23,58 23,58
Alvenaria parede interna dos banheiros 4,15 4,48 2,00 37,18 37,18
Alvenaria parede externa dos banheiros 4,15 3,93 2,00 32,62 32,62
Alvenaria parede intermediaria dos banheiros 4,15 3,93 2,00 32,62 32,62
Paredes laterais do solarios 4,01 0,40 13,00 2,00 41,70 41,70
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,40 2,00 2,00 19,20 19,20
Paredes internas dos box 1,30 1,10 12,00 2,00 34,32 34,32
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Paredes externa dos box 1,30 1,10 12,00 2,00 34,32 34,32
Paredes intermediarias dos box 3,00 1,10 10,00 2,00 66,00 66,00
Alvenarias da rampa 3,00 1,00 2,00 1,00 6,00 6,00
Alvenarias da rampa 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00
Alvenarias da composteira 15,60 1,00 2,00 31,20 31,20

826,07

2.1.34

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alvenaria parede externa da sala de coleta 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria parede interna da sala de coleta 4,00 2,60 2,00 20,80 20,80
Alvenaria parede interna do laboratorio 3,00 2,60 4,00 31,20 31,20
Alvenaria parede externa do escritorio 4,30 2,60 2,00 22,36 22,36
Alvenaria parede interna do escritorio 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 1,50 2,60 2,00 7,80 7,80
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 1,40 2,60 2,00 7,28 7,28
Alvenaria parede interna dos banheiros 4,15 2,60 2,00 21,58 21,58
Alvenaria parede externa dos banheiros 3,00 2,60 4,00 31,20 31,20
Alvenaria parede intermediaria dos banheiros 2,95 2,60 2,00 15,34 15,34
Alvenaria da administração circlarção 7,30 1,50 2,00 21,90 21,90

210,66

2.1.35

MASSA  Ú NICA,  PARA  RECEBIMENTO  DE  PINTURA,  EM  ARGAMASSA  TRA Ç O  1:2:8, 
PREPARO  MEC Â NICO  COM  BETONEIRA  400L,  APLICADA  MANUALMENTE  EM  FACES 
INTERNAS  DE  PAREDES,  ESPESSURA  DE  10MM,  COM  EXECU Ç Ã O  DE  TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alvenaria da administração circlarção 7,30 1,10 2,00 16,06 16,06
Alvenaria da parede do fundo 8,60 3,58 2,00 61,58 61,58
Alvenaria da parede da frente 8,60 3,58 1,00 30,79 30,79
Alvenaria da parede divisoria da administração criação 12,75 3,14 1,00 40,04 40,04
Alvenaria da parede intermediaria da administração 12,75 3,14 1,00 40,04 40,04
Alvenaria da administração circlarção 7,30 1,50 4,00 43,80 43,80
Alvenaria parede interna da sala de Maquina 3,00 4,48 2,00 26,88 26,88
Alvenaria parede externa da sala de Maquinas 3,00 3,93 2,00 23,58 23,58
Paredes laterais do solarios 4,01 0,40 26,00 41,70 41,70
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,40 4,00 19,20 19,20
Paredes internas dos box 1,30 1,10 24,00 34,32 34,32
Paredes externa dos box 1,30 1,10 24,00 34,32 34,32
Paredes intermediarias dos box 3,00 1,10 20,00 66,00 66,00
Alvenarias da rampa 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00
Alvenarias da rampa 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00
Alvenarias da composteira 15,60 1,00 2,00 31,20 31,20

516,51

2.1.36

REVESTIMENTO CERÂ MICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS  TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES  DE  Á REA  MENOR  QUE  5  M2  NA  ALTURA  INTEIRA  DAS  PAREDES. 
AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alvenaria parede externa da sala de coleta 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria parede interna da sala de coleta 4,00 2,60 2,00 20,80 20,80
Alvenaria parede interna do laboratorio 3,00 2,60 4,00 31,20 31,20
Alvenaria parede externa do escritorio 4,30 2,60 2,00 22,36 22,36
Alvenaria parede interna do escritorio 3,00 2,60 2,00 15,60 15,60
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 1,50 2,60 2,00 7,80 7,80
Alvenaria da parede do banheiro do escritorio 1,40 2,60 2,00 7,28 7,28
Alvenaria parede interna dos banheiros 4,15 2,60 2,00 21,58 21,58
Alvenaria parede externa dos banheiros 3,00 2,60 4,00 31,20 31,20
Alvenaria parede intermediaria dos banheiros 2,95 2,60 2,00 15,34 15,34
Alvenaria da administração circlarção 7,30 1,50 2,00 21,90 21,90

210,66

2.280,41

2.1.37
APLICA Ç ÃO  MANUAL DE  PINTURA  COM TINTA L Á TEX  ACR Í LICA  EM PAREDES,  DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alvenaria da administração circlarção 7,30 1,10 2,00 16,06 16,06
Alvenaria da parede do fundo 8,60 3,58 2,00 61,58 61,58
Alvenaria da parede da frente 8,60 3,58 1,00 30,79 30,79
Alvenaria da parede divisoria da administração criação 12,75 3,14 1,00 40,04 40,04
Alvenaria da parede intermediaria da administração 12,75 3,14 1,00 40,04 40,04
Alvenaria da administração circlarção 7,30 1,50 4,00 43,80 43,80
Alvenaria parede interna da sala de Maquina 3,00 4,48 2,00 26,88 26,88
Alvenaria parede externa da sala de Maquinas 3,00 3,93 2,00 23,58 23,58
Paredes laterais do solarios 4,01 0,40 26,00 41,70 41,70
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,40 4,00 19,20 19,20
Paredes internas dos box 1,30 1,10 24,00 34,32 34,32
Paredes externa dos box 1,30 1,10 24,00 34,32 34,32
Paredes intermediarias dos box 3,00 1,10 20,00 66,00 66,00
Alvenarias da rampa 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00
Alvenarias da rampa 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00
Alvenarias da composteira 15,60 1,00 2,00 31,20 31,20

516,51

2.1.38
APLICA Ç Ã O  MANUAL  DE  PINTURA  COM  TINTA  L Á TEX  ACR Í LICA  EM  TETO,  DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas para construção do piso da circulação administração 2,00 7,60 1,00 15,20 15,20
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Sala de coleta) 3,00 4,00 1,00 12,00 12,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Laboratorio) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Escritorio) 4,15 3,00 1,00 12,45 12,45
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (Maquinas) 3,00 3,00 1,00 9,00 9,00
Dimensões estimadas para construção do piso da administração (banheiro) 3,00 2,00 2,00 12,00 12,00

69,65

2.1.39 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Muro de entrada do Centro 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.1.40 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Acesso externo a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso interno a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso interno ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso externo ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso externa ao escritorio 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso interno ao escritorio 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso interno ao banheiro escritorio 0,60 2,10 1,00 1,26 1,26
Acesso a área de maquinas 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Acesso interno aos box dos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,52 2,52
Aceso externa aos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,52 2,52
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18,06

2.1.41
JANELA  DE  A Ç O  TIPO  BASCULANTE  PARA  VIDROS,  COM  BATENTE,  FERRAGENS  E 
PINTURA  ANTICORROSIVA.  EXCLUSIVE  VIDROS,  ACABAMENTO,  ALIZAR  E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Janela da sala de coleta 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janela da sala do escritorio 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janela da sala de Maquinas 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janales dos Box dos banheiros 0,50 0,50 3,00 0,75 0,75

4,35

2.1.42 VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM - REV 02_10/2021 M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Janela da sala de coleta 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janela da sala do escritorio 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janela da sala de Maquinas 1,20 1,00 1,00 1,20 1,20
Janales dos Box dos banheiros 0,50 0,50 3,00 0,75 0,75

4,35

2.1.43 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Acesso externo a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
Portão de acesso frontal da circulação da administração 2,00 2,10 4,20 4,20
Portão de interligação da circulação da administração a área de criação 2,00 2,10 4,20 4,20
Portão de saida da área de criação 2,00 2,10 4,20 4,20

14,28

2.1.44
FECHADURA  DE  EMBUTIR  COM  CILINDRO,  EXTERNA,  COMPLETA,  ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR,  INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -  FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Acesso externo a sala de coleta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno a sala de coleta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno ao laboratorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso externo ao laboratorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso externa ao escritorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno ao escritorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno ao banheiro escritorio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso a área de maquinas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Acesso interno aos box dos banheiros 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aceso externa aos banheiros 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Portão de acesso frontal da circulação da administração 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Portão de interligação da circulação da administração a área de criação 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Portão de saida da área de criação 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

13,00

2.1.45
PINTURA  COM  TINTA  ALQU Í DICA  DE  FUNDO  (TIPO  ZARC Ã O)  PULVERIZADA  SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Acesso externo a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso externo ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso externa ao escritorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao escritorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao banheiro escritorio 0,60 2,10 1,00 2,00 2,52 2,52
Acesso a área de maquinas 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno aos box dos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,00 5,04 5,04
Aceso externa aos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,00 5,04 5,04
Janela da sala de coleta 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janela da sala do escritorio 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janela da sala de Maquinas 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janales dos Box dos banheiros 0,50 0,50 3,00 2,00 1,50 1,50
Portão de acesso frontal da circulação da administração 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
Portão de interligação da circulação da administração a área de criação 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
Portão de saida da área de criação 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40

70,02

2.1.46
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Acesso externo a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno a sala de coleta 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso externo ao laboratorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso externa ao escritorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao escritorio 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno ao banheiro escritorio 0,60 2,10 1,00 2,00 2,52 2,52
Acesso a área de maquinas 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 3,36
Acesso interno aos box dos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,00 5,04 5,04
Aceso externa aos banheiros 0,60 2,10 2,00 2,00 5,04 5,04
Janela da sala de coleta 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janela da sala do escritorio 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janela da sala de Maquinas 1,20 1,00 1,00 2,00 2,40 2,40
Janales dos Box dos banheiros 0,50 0,50 3,00 2,00 1,50 1,50
Portão de acesso frontal da circulação da administração 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
Portão de interligação da circulação da administração a área de criação 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40
Portão de saida da área de criação 2,00 2,10 1,00 2,00 8,40 8,40

70,02

2.1.47 PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP=2CM, INCLUSIVE TESTEIRA DE 10CM M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Bancada do laboratorio 0,40 3,20 1,28 1,28
Bancada da sala de coleta 0,40 4,00 1,60 1,60

2,88

2.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

2.2.1
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 
SA BONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiro de Escritorio 1,00 1,00
Banheiro de Geral Masculino 1,00 1,00
Banheiro de Geral Feminino 1,00 1,00

3,00

2.2.2

LAVAT Ó RIO  LOU Ç A  BRANCA  COM  COLUNA,  *44  X  35,5*  CM,  PADR Ã O  POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
COM  TORNEIRA  CROMADA  PADR Ã O  POPULAR  -  FORNECIMENTO  E  INSTALA Ç Ã O. 
AF_01/2020

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiro de Escritorio 1,00 1,00
Banheiro de Geral Masculino 1,00 1,00
Banheiro de Geral Feminino 1,00 1,00

3,00
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2.2.3
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiro de Escritorio 1,00 1,00
Banheiro de Geral Masculino 1,00 1,00
Banheiro de Geral Feminino 1,00 1,00

3,00

2.2.4 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Banheiro de Escritorio 1,00 1,00
Banheiro de Geral Masculino 1,00 1,00
Banheiro de Geral Feminino 1,00 1,00

3,00

2.2.5
PIA  DE  COZINHA  COM  BANCADA  EM  GRANITO  CINZA  ANDORINHA,  E  =  2CM,  DIM 
3.45X0.60  ,  COM  01  CUBA  DE  A Ç O  INOX,  SIF Ã O  CROMADO,  V Á LVULA  CROMADA, 
TORNEIRA CROMADA,  INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Sala do Laboratorio 1,00 1,00
1,00

2.2.6
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  
0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Sistema sanitario 2,00 2,00
2,00

2.2.7
PONTO  DE  CONSUMO  TERMINAL  DE  Á GUA  FRIA  (SUBRAMAL)  COM  TUBULA Ç Ã O  DE 
PVC,  DN  25  MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  Á GUA,  INCLUSOS  RASGO  E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiro masculino 3,00 3,00
Banheiro feminino 3,00 3,00
Banheiro do Escritorio 2,00 2,00
Sala do Laboratorio 2,00 2,00
Box de criação 12,00 12,00
circulação dos box 1,00 1,00
Área externa 1,00 1,00

24,00

2.2.8
PONTO  DE  ESGOTO  COM  TUBO  DE  PVC  R Í GIDO  SOLD Á VEL  DE  Ø  100  MM  (VASO 
SANITÁRIO)

PT LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiro masculino 1,00 1,00
Banheiro feminino 1,00 1,00
Banheiro do Escritorio 1,00 1,00

3,00

2.2.9
PONTO  DE  ESGOTO  COM  TUBO  DE  PVC  R Í GIDO  SOLD Á VEL  DE   Ø  50  MM  (PIAS  DE 
COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiro masculino 4,00 4,00
Banheiro feminino 4,00 4,00
Banheiro do Escritorio 2,00 2,00
Sala do Laboratorio 2,00 2,00

12,00

2.2.10
REGISTRO  DE  PRESS Ã O  BRUTO,  LAT Ã O,  ROSC Á VEL,  1/2",  COM  ACABAMENTO  E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiro masculino 1,00 1,00
Banheiro feminino 1,00 1,00

2,00

2.2.11
REGISTRO  DE  PRESS Ã O  BRUTO,  LAT Ã O,  ROSC Á VEL,  1/2"  -  FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área da administração 1,00 1,00
Área de criação 1,00 1,00
Alimentação da edificação 1,00 1,00

3,00

2.2.12
REGISTRO  DE  PRESS Ã O  BRUTO,  LAT Ã O,  ROSC Á VEL,  3/4",  COM  ACABAMENTO  E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiro masculino 1,00 1,00
Banheiro feminino 1,00 1,00
Banheiro do Escritorio 1,00 1,00
Sala do Laboratorio 1,00 1,00

4,00

2.2.13
RALO  SIFONADO  EM  PVC  D  =  100  MM  ALTURA  REGUL Á VEL,  SA Í DA  40  MM,  COM 
GRELHA RED ONDA ACABAMENTO CROMADO

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) COEFICIENTE ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Banheiro masculino 3,00 3,00
Banheiro feminino 3,00 3,00
Banheiro do Escritorio 1,00 1,00
Sala do Laboratorio 1,00 1,00

8,00

2.2.14

RESERVATORIO  ELEVADO  C/  CAIXA  D'AGUA  EM  FIBRA  DE  VIDRO  DE  5.000  LITROS 
APOIAD O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO 
DA CAIXA E P ILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM 
NO LOCAL, EXC ETO INST.HIDRAULICA

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Sistema hidraulico de abasteimento 1,00 1,00
1,00

2.2.15
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL  DE PAREDE 
MACI Ç A,  DN  100  MM,  JUNTA  EL Á STICA  -  FORNECIMENTO  E  ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Sistema sanitario 12,00 12,00
12,00

2.2.16 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1") M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Sistema hidraulico de abasteimento 19,00 19,00
19,00

2.2.17
TANQUE  S ÉPTICO  CIRCULAR,  EM CONCRETO PR É -MOLDADO,  DI Â METRO  INTERNO  = 
1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Sistema hidraulico de abasteimento 1,00 1,00
1,00
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2.2.18
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS:  0,8  X  1,4  X  H=3,0  M,  Á REA  DE  INFILTRA Ç Ã O:  13,2  M ²  (PARA  5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Sistema hidraulico de abasteimento 1,00 1,00
1,00

2.2.19

ESCAVA Ç Ã O  MECANIZADA  DE  VALA  COM  PROFUNDIDADE  AT É  1,5  M  (M É DIA 
MONTANTE  E  JUSANTE/UMA  COMPOSI Ç Ã O  POR  TRECHO),  RETROESCAV.  (0,26  M3), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Implantação da adutora 0,40 12,00 0,50 2,40 2,40
implanação da adutora 0,75 8,00 0,60 3,60 3,60

6,00

2.2.20 REGULARIZAÇÃO MANUAL M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Implantação da adutora 0,40 12,00 4,80 4,80
implanação da adutora 0,75 8,00 6,00 6,00

10,80

2.2.21

REATERRO  MECANIZADO  DE  VALA  COM  RETROESCAVADEIRA  (CAPACIDADE  DA 
CA Ç AMBA  DA  RETRO:  0,26  M ³  /  POT Ê NCIA:  88  HP),  LARGURA  DE  0,8  A  1,5  M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Implantação da adutora 0,40 12,00 0,50 2,40 2,40
implanação da adutora 0,75 8,00 0,60 3,60 3,60

6,00

2.2.22
CALHA  DE  BEIRAL,  SEMICIRCULAR  DE  PVC,  DIAMETRO  125  MM,  INCLUINDO 
CABECEIRAS,  EMENDAS,  BOCAIS,  SUPORTES E  VEDAÇ ÕES,  EXCLUINDO CONDUTORES, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões estimadas da fachada lateral maior da cobertura 21,50 1,00 1,00 21,50 21,50
Dimensões estimadas da fachada fontral da cobertura 9,60 1,00 1,00 9,60 9,60
Dimensões estimadas da fachada fontral menor da cobertura 4,15 1,00 1,00 4,15 4,15
Dimensões estimadas da fachada trazeira menor da cobertura 4,15 1,00 1,00 4,15 4,15
Dimensões estimadas da fachada lateral menor da cobertura 8,10 1,00 1,00 8,10 8,10

47,50

2.3 URBANIZAÇÃO

2.3.1
LIMPEZA  MECANIZADA  DE  CAMADA  VEGETAL,  VEGETA Ç Ã O  E  PEQUENAS  Á RVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área lateral direita da unidade de melhoramento genetico 4,50 31,50 141,75 141,75
Área lateral esquerda da unidade de melhoramento genetico 4,50 31,50 141,75 141,75
Área frontal da unidade de melhoramento genetico 3,00 25,90 77,70 77,70
Área de fundos da unidade de melhoramento genetico 8,00 25,90 207,20 207,20

568,40

2.3.2
CERCA  COM  MOUR Õ ES  DE  CONCRETO,  SE Ç Ã O  "T"  PONTA  INCLINADA,  10X10  CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área lateral direita da unidade de melhoramento genetico 4,50 31,50 31,50 31,50
Área lateral esquerda da unidade de melhoramento genetico 4,50 31,50 31,50 31,50
Área frontal da unidade de melhoramento genetico 3,00 0,00 0,00
Área de fundos da unidade de melhoramento genetico 8,00 25,90 25,90 25,90

88,90

2.3.3
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, 
COL  UNAS  (9X20CM)  E  CINTAMENTO  (9X15CM)  SUPERIOR  E  INFERIOR  CONCRETO 
ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área lateral direita da unidade de melhoramento genetico 20,90 2,10 43,89 43,89
43,89

2.3.4
PORT Ã O  DE  TUBO  DE  A Ç O  GALVANIZADO  DE  2"  (4X2)m,  INCL..  PILARES  DE 
SUSTENTAÇÃO

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada de veiculos na área de descarga 1,00 1,00
1,00

2.3.5
PORT Ã O  DE  TUBO  DE  A Ç O  GALVANIZADO  DE  2"  (1X2)m,  INCL.  PILARES  DE 
SUSTENTAÇÃO

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada de pedrestre na área de centro 1,00 1,00
1,00

2.3.6 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Muro de entrada do Centro 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.3.8
PINTURA  COM  TINTA  ALQU Í DICA  DE  FUNDO  (TIPO  ZARC Ã O)  PULVERIZADA  SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Muro de entrada do Centro 10,00 2,00 20,00 20,00
20,00

2.3.9
APLICA Ç ÃO  MANUAL DE  PINTURA  COM TINTA L Á TEX  ACR Í LICA  EM PAREDES,  DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Muro de entrada do Centro 10,00 2,00 20,00 20,00
20,00

2.3.9
APLICA Ç ÃO  MANUAL DE  PINTURA  COM TINTA L Á TEX  ACR Í LICA  EM PAREDES,  DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Muro de entrada do Centro 43,89 2,00 87,78 87,78
87,78

2.5
INSUMOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA UNIDADE DE MELHORAMENTO 
GENETICO

2.5.1 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da sala de coleta 13,40 1,00 13,40 13,40
instalação da laboratorio 18,00 1,00 18,00 18,00
instalação da sala do escritorio 16,40 1,00 16,40 16,40
instalação da Corredor da administração 10,60 1,00 10,60 10,60
instalação da sala de maquinas 18,40 1,00 18,40 18,40
Instalação dos banheiros 20,20 1,00 20,20 20,20

97,00

2.5.2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da área da circulação de produção 48,30 1,00 48,30 48,30
instalação da área dos box 24,00 1,00 24,00 24,00

72,30

2.5.3 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
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Alimentação da edificação 16,00 1,00 16,00 16,00
Alimentação do quadro de distribuição 2,00 1,00 2,00 2,00

18,00

2.5.4 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Alimentação aterrada da edificação 12,00 1,00 12,00 12,00
Alimentação do quadro de distribuição 3,00 1,00 3,00 3,00

15,00

2.5.5 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da área da circulação de produção 16,00 1,00 16,00 16,00
instalação da área dos box 8,00 1,00 8,00 8,00

24,00

2.5.6 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Alimentação da edificação 5,00 1,00 5,00 5,00
Alimentação do quadro de distribuição 1,00 1,00 1,00 1,00

6,00

2.5.7 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da área da circulação de produção 6,00 1,00 6,00 6,00
instalação da área dos box 1,00 1,00 1,00 1,00

7,00

2.5.8
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, 
SECAO NOMINAL 2,5 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

instalação da sala de coleta 13,40 3,00 40,20 40,20
instalação da laboratorio 18,00 3,00 54,00 54,00
instalação da sala do escritorio 16,40 3,00 49,20 49,20
instalação da Corredor da administração 10,60 3,00 31,80 31,80
instalação da sala de maquinas 18,40 3,00 55,20 55,20

230,40

2.5.9
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, 
SECAO NOMINAL 1,5 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

instalação da sala de coleta 13,40 3,00 40,20 40,20
instalação da laboratorio 18,00 3,00 54,00 54,00
instalação da sala do escritorio 16,40 3,00 49,20 49,20
instalação da Corredor da administração 10,60 3,00 31,80 31,80
instalação da sala de maquinas 18,40 3,00 55,20 55,20
Instalação dos banheiros 20,20 3,00 60,60 60,60
instalação da área da circulação de produção 48,30 3,00 144,90 144,90
instalação da área dos box 24,00 3,00 72,00 72,00

507,90

2.5.10
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, 
SECAO NOMINAL 4 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alimentação da edificação 16,00 3,00 48,00 48,00
Alimentação do quadro de distribuição 2,00 3,00 6,00 6,00
Alimentação da edificação 5,00 3,00 15,00 15,00
Alimentação do quadro de distribuição 1,00 3,00 3,00 3,00

72,00

2.5.11 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da sala de coleta 1,00 1,00 1,00
instalação da laboratorio 1,00 1,00 1,00
instalação da sala do escritorio 2,00 2,00 2,00
instalação da Corredor da administração 1,00 1,00 1,00
instalação da sala de maquinas 1,00 1,00 1,00
Instalação dos banheiros 4,00 4,00 4,00
instalação da área da circulação de produção 4,00 4,00 4,00
instalação da área dos box 12,00 12,00 12,00

26,00

2.5.12 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da sala de coleta 1,00 1,00 1,00
instalação da laboratorio 1,00 1,00 1,00
instalação da sala do escritorio 2,00 2,00 2,00
instalação da Corredor da administração 1,00 1,00 1,00
instalação da sala de maquinas 1,00 1,00 1,00
Instalação dos banheiros 4,00 4,00 4,00
instalação da área da circulação de produção 4,00 4,00 4,00
instalação da área dos box 12,00 12,00 12,00

26,00

2.5.13 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da área da circulação de produção - interuptor 5,00 1,00 5,00 5,00
instalação da área da circulação de produção - tomada 1,00 1,00 1,00 1,00

6,00

2.5.14 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da sala de coleta 4,00 4,00 4,00
instalação da laboratorio 6,00 6,00 6,00
instalação da sala do escritorio 6,00 6,00 6,00
instalação da Corredor da administração 2,00 2,00 2,00
instalação da sala de maquinas 5,00 5,00 5,00
Instalação dos banheiros 10,00 10,00 10,00
instalação da área da circulação de produção 4,00 4,00 4,00
instalação da área dos box 12,00 12,00 12,00

49,00

2.5.15 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da sala de coleta 7,00 7,00 7,00
instalação da laboratorio 13,00 13,00 13,00
instalação da sala do escritorio 14,00 14,00 14,00
instalação da Corredor da administração 5,00 5,00 5,00
instalação da sala de maquinas 13,00 13,00 13,00
Instalação dos banheiros 20,00 20,00 20,00
instalação da área da circulação de produção 23,00 23,00 23,00
instalação da área dos box 12,00 12,00 12,00

107,00

2.5.16 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
instalação da sala de coleta 7,00 7,00 7,00
instalação da laboratorio 13,00 13,00 13,00
instalação da sala do escritorio 14,00 14,00 14,00
instalação da Corredor da administração 5,00 5,00 5,00
instalação da sala de maquinas 13,00 13,00 13,00
Instalação dos banheiros 20,00 20,00 20,00
instalação da área da circulação de produção 23,00 23,00 23,00

Página 7

e-DOC 4CB8648F
Proc 59530.001425/2022-12-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4CB8648F

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4CB8648F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1425&filter[anoproc]=2022


Fls.: _______
Proc.:59530.001425/2022-12-e

_______________________

instalação da área dos box 12,00 12,00 12,00
107,00

2.5.17
INTERRUPTOR  SIMPLES  10A,  250V,  CONJUNTO  MONTADO  PARA  EMBUTIR  4"  X  2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

instalação da sala de coleta 1,00 1,00 1,00
instalação da laboratorio 1,00 1,00 1,00
instalação da sala do escritorio 2,00 2,00 2,00
instalação da Corredor da administração 1,00 1,00 1,00
instalação da sala de maquinas 1,00 1,00 1,00
Instalação dos banheiros 4,00 4,00 4,00

10,00

2.5.18
INTERRUPTORES  SIMPLES  (3  MODULOS)  10A,  250V,  CONJUNTO  MONTADO  PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

instalação da área da circulação de produção 5,00 5,00 5,00
5,00

2.5.19
TOMADA  2P+T  10A,  250V,  CONJUNTO  MONTADO  PARA  EMBUTIR  4"  X  2"  (PLACA  + 
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

instalação da sala de coleta 2,00 2,00 2,00
instalação da laboratorio 4,00 4,00 4,00
instalação da sala do escritorio 3,00 3,00 3,00
instalação da sala de maquinas 3,00 3,00 3,00
Instalação dos banheiros 2,00 2,00 2,00
instalação da área da circulação de produção 1,00 1,00 1,00

15,00

2.5.20 Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A kg LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Alimentação aterrada da edificação 12,00 1,00 12,00 12,00
Alimentação do quadro de distribuição 3,00 1,00 3,00 3,00

15,00

2.5.21
ABRACADEIRA  EM  ACO  PARA  AMARRACAO  DE  ELETRODUTOS,  TIPO  D,  COM  3/4"  E 
CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

instalação da área da circulação de produção 32,00 1,00 32,00 32,00
instalação da área dos box 16,00 1,00 16,00 16,00

48,00

2.5.22 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Alimentação da edificação 4,00 1,00 4,00 4,00

4,00

2.5.23 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Alimentação da edificação 3,00 1,00 3,00 3,00

3,00

2.5.24
QUADRO  DE  DISTRIBUICAO,  EM  PVC,  DE  EMBUTIR,  COM  BARRAMENTO  TERRA  / 
NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alimentação da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.5.25 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Alimentação da edificação 8,00 1,00 8,00 8,00

8,00

2.5.26 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Alimentação da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.5.27 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Alimentação da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.5.28 CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Alimentação da edificação 9,00 1,00 9,00 9,00

9,00

2.5.29
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR 
DE *10* A 50 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alimentação da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.5.30
HASTE  DE  ATERRAMENTO  EM  ACO  COM  3,00  M  DE  COMPRIMENTO  E  DN  =  5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Alimentação da edificação 3,00 1,00 3,00 3,00
3,00

2.6
INSUMOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA UNIDADE DE 
MELHORAMENTO GENETICO

2.6.1 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Distancia estimadas da base do poste para caixa de distribuição 12,00 12,00 12,00

12,00

2.6.2 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00

1,00

2.6.3 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00

1,00

2.6.4 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00

1,00

2.6.5 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00

1,00

2.6.6
POSTE  CONICO  CONTINUO  EM  ACO  GALVANIZADO,  CURVO,  BRACO  SIMPLES, 
ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00
1,00

2.6.7
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA 
E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00
1,00
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2.6.8
Lâmpada led 100w, luz branca 6500k, TLN190 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca 
Glight ou similar

un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00
1,00

2.6.9 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00

1,00

2.6.10 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00

1,00

2.6.11
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 
MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Instalação de iluminação externa 6,50 6,50 6,50
6,50

2.6.12
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR 
DE *10* A 50 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00
1,00

2.6.13
HASTE  DE  ATERRAMENTO  EM  ACO  COM  3,00  M  DE  COMPRIMENTO  E  DN  =  5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00
1,00

2.7
INSUMOS PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO 
GENETICO

2.7.1 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Instalação de iluminação externa 1,00 1,00 1,00

1,00

2.7.2 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Circulação da área de produção 2,00 6,00 12,00 12,00

12,00

2.7.3 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Circulação da área de produção 10,00 1,00 10,00 10,00
Circulação da área da administração 5,00 1,00 5,00 5,00

15,00

2.7.4 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
barilhete de entrada do reservatorio 4,07 1,00 4,07 4,07
barilhete de saida do reservatorio 2,47 1,00 2,47 2,47
barilhete de lavagem do reservatorio 2,47 1,00 2,47 2,47

9,01

2.7.5 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
barilhete de entrada do reservatorio 1,00 2,00 2,00 2,00
barilhete de saida do reservatorio 1,00 2,00 2,00 2,00
barilhete de lavagem do reservatorio 1,00 2,00 2,00 2,00

6,00

2.7.6 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Torneira do externa 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00

2.7.7 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Área do laboratorio 1,00 2,00 2,00 2,00
Área do escritorio 1,00 2,00 2,00 2,00
Área dos banheiros 1,00 4,00 4,00 4,00
Área dos Box 1,00 12,00 12,00 12,00

20,00

2.7.8
REGISTRO  DE  ESFERA,  PVC,  COM  VOLANTE,  VS,  ROSCAVEL,  DN  1/2",  COM  CORPO 
DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área do box 1,00 12,00 12,00 12,00
12,00

2.7.9 Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  50mm (2") un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
barilhete de entrada do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
barilhete de saida do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
barilhete de lavagem do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00

2.7.10
ADAPTADOR  PVC SOLDAVEL  CURTO  COM BOLSA  E  ROSCA,  60  MM  X  2",  PARA  AGUA 
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

barilhete de entrada do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
barilhete de saida do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
barilhete de lavagem do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00

2.7.11 Te 90° pvc rigido soldavel, marrom,  d=  25mm un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Área do laboratorio 1,00 2,00 2,00 2,00
Área do escritorio 1,00 2,00 2,00 2,00
Área dos banheiros 1,00 4,00 4,00 4,00
Área dos Box 1,00 1,00 1,00 1,00

9,00

2.7.12 Te 90° pvc rigido soldavel, marrom,  d=  32mm un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Área dos Box 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.7.13 Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom,  d=  32 x 25mm un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Área do laboratorio 1,00 1,00 1,00 1,00
Área dos Box 1,00 6,00 6,00 6,00

7,00

2.7.14 Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 32mm un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
barilhete de entrada do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00
barilhete de saida do reservatorio 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00

2.7.15 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Área externa da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
Área de dirculação dos Box 1,00 1,00 1,00 1,00
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2,00

2.7.16 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Serviço de instalação hidraulica da unidade 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00

2.7.17 Fita vedacao teflon larg= 1/2" com 50m un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Serviço de instalação hidraulica da unidade 4,00 1,00 4,00 4,00

4,00

2.7.18 Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 40cm, Amanco ou s imilar un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área externa da edificação 12,00 1,00 12,00 12,00
Área de dirculação dos Box 2,00 1,00 2,00 2,00

14,00

2.7.19
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA 
FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área externa da edificação 2,00 1,00 2,00 2,00
Área de dirculação dos Box 1,00 1,00 1,00 1,00

3,00

2.7.20
CONDUTOR  PLUVIAL,  PVC,  CIRCULAR,  DIAMETRO  ENTRE  80  E  100  MM,  PARA 
DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Pilares na área do box 3,00 8,00 24,00 24,00
Área da administração 3,00 4,00 12,00 12,00

36,00

2.8
 INSTALAÇÃO ELETRICA DO RAMAL DE ENTRADA E MEDIÇÃO NO PADRÃO CELPE PARA 
A UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO

2.8.1
CABO  MULTIPOLAR  DE  COBRE,  FLEXIVEL,  CLASSE  4  OU  5,  ISOLACAO  EM  HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada entre muro e edificação 6,00 1,00 6,00 6,00
6,00

2.8.2 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 3,8 E 6,3 KW - REV 01 UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.8.3 CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Entrada da edificação 8,00 1,00 8,00 8,00

8,00

2.8.4
HASTE  DE  ATERRAMENTO  EM  ACO  COM  3,00  M  DE  COMPRIMENTO  E  DN  =  5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.8.5
Conector  cabo-haste em bronze natural  para  2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com 
grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar

un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.8.6
Disjuntor monopolar 40 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente de interrupçã o 5KA, 
ref.: Eletromar ou similar

un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.8.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Entrada da edificação 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00

2.8.8 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Entrada da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.8.9 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Entrada da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.8.10
Corpo da caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, re f: 
TEL-552 ou similar (SPDA)

un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.8.11
Tampa  refor ç ada  em  ferro  fundido  d=300mm,  c/escotilha  quadrada  e  articulada,  
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada da edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.9 INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DO SPDA DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENETICO
2.9.1 Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA) un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.9.2 Cabo de alumínio nu asc, sem alma de aço, 7x1 fios - 2/0 awg kg LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 12,00 0,30 3,60 3,60

3,60

2.9.3
Conector  de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL -
560 (pára-raio)

un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

2.9.4 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 3,00 1,00 3,00 3,00

3,00

2.9.5 Captor com base de fixação horizontal 3/8" x 400mm (pára-raio) un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.9.6 Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

2.9.7
Suporte  guia  simples  tipo  curto  chapa encosto com roldana  em polipropileno,  h  =  50 
cm (TEL-241)

un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
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Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 3,00 1,00 3,00 3,00
3,00

2.9.8 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00

2.9.9
Tampa  refor ç ada  em  ferro  fundido  d=300mm,  c/escotilha  quadrada  e  articulada,  
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 2,00 1,00 2,00 2,00
2,00

2.9.10
Corpo da caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, re f: 
TEL-552 ou similar (SPDA)

un LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 2,00 1,00 2,00 2,00
2,00

2.9.11 CABO DE COBRE NU 25 MM² MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Reservatorio ou outro ponto mais alto existente na edificação 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

2.10 INSTALAÇÃO DA EXTRUTURA DOS BOX DE CRIAÇÃO

2.10.1

COCHO  TIPO  BEBEDOURO  PARA  CAPRINOS  E  OVINOS,  PRODUZIDO  EM  PL Á STICO 
INDUSTRIAL,  PROVIDO  DE  POTE  DE  Á GUA  COM  CAPACIDADE  DE  5  LITROS, 
ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO MEDIANTE BOIA DE NÍVEL REGULÁVEL COM ROSCA DE 
1/2”, PROTEÇÃO DA BOIA EM AÇO GALVANIZADO, BORDAS ABAULADAS PARA MAIOR 
CONFORTO  DO  AMINAL,  INCLUSO  ADAPTADORES  DE  ENTRADA,  SA ÍDA  FORNECIDO  E 
INSTALDO.

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Bebedouro nos box de criação 1,00 12,00 12,00 12,00
12,00

2.10.2
PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL EM RÊGUA DE MADEIRA 10 x 2,5 CM, INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M² LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) TOTAL (M) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Entrada da circulação para a área dos box de criação 0,70 1,10 12,00 13,20 13,20
Entrada do solario para a área dos box de criação 0,70 1,10 12,00 13,20 13,20
Entrada do solario para solario 0,70 1,10 10,00 11,00 11,00

37,40

2.10.3 CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Paredes laterais do solarios 4,01 0,70 2,00 5,61 5,61
Paredes laterais do solarios 3,31 0,70 1,00 2,32 2,32
Paredes externa/fundos do solarios 12,00 0,70 2,00 16,80 16,80

24,73

2.10.4
AREIA  PARA  ATERRO  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA  JAZIDA,  SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M³    LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

área do slario da criação 4,01 2,00 0,10 12,00 9,62 9,62
9,62

2.10.5
TRANSPORTE  LOCAL  COM  CAMINH Ã O  BASCULANTE  DE  10M ³ ,  EM  RODOVIA 
PAVIMENTADA (CON STRUÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³

TKM LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

área do slario da criação 9,62 8,00 76,96 76,96
76,96

2.10.5 CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL
Bebedouro nos box de criação 1,00 12,00 12,00 12,00

12,00
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CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 1.3 SERVIÇO /
MATERIAL:

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 
PESSOAL

COMP. DE 
REFERÊNCIA: CÓDIGO: COMPO. 1

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     24,00 26,45 634,80
SUB-TOTAL 634,80

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO 
TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE  CA Ç AMBA  MET Á LICA  -  CHP  DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 3,00 196,39 589,17

SERVIÇO SINAPI 91031

CAMINH Ã O  TRUCADO  (C/  TERCEIRO  EIXO) 
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - 
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA 
FIXA  ABERTA  DE  MADEIRA  -  CHP  DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 3,00 280,60 841,80

SERVIÇO SINAPI 5877

RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ. 72 
HP,  CA Ç AMBA  CARREG.  CAP.  M Í N.  0,79  M3, 
CA Ç AMBA  RETRO  CAP.  0,18  M3,  PESO 
OPERACIONAL  M Í N.  7.140  KG,  PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 3,00 72,18 216,54

SUB-TOTAL 1.647,51

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 2.282,31

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 1.4 SERVIÇO /
MATERIAL:

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 
E PESSOAL

COMP. DE 
REFERÊNCIA: CÓDIGO: COMPO. 2

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     24,00 26,45 634,80
SUB-TOTAL 634,80

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO 
TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE  CA Ç AMBA  MET Á LICA  -  CHP  DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 3,00 196,39 589,17

SERVIÇO SINAPI 91031

CAMINH Ã O  TRUCADO  (C/  TERCEIRO  EIXO) 
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - 
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA 
FIXA  ABERTA  DE  MADEIRA  -  CHP  DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 3,00 280,60 841,80

SERVIÇO SINAPI 5877

RETROESCAVADEIRA  SOBRE  RODAS  COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,  POTÊNCIA LÍQ. 72 
HP,  CA Ç AMBA  CARREG.  CAP.  M Í N.  0,79  M3, 
CA Ç AMBA  RETRO  CAP.  0,18  M3,  PESO 
OPERACIONAL  M Í N.  7.140  KG,  PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 3,00 72,18 216,54

SUB-TOTAL 1.647,51

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 2.282,31
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CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 1.5 SERVIÇO /
MATERIAL:

LOCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
CANTEIRO DE OBRA

COMP. DE 
REFERÊNCIA: CÓDIGO: COMPO. 3

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

ESTIMADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 1,00 500,00 500,00
INSUMO SEINFRA I2321 ENERGIA ELETRICA KWH 100,00 0,77 77,00
INSUMO SEINFRA I2294 ÁGUA M3 10,00 4,63 46,30
INSUMO ORSE 10562 Material de escritório mês 1,00 30,00 30,00
INSUMO ORSE 10563 Material de limpeza mês 1,00 114,93 114,93
INSUMO SEINFRA I10255 PLANO DE TELEFONIA + INTERNET MÊS 1,00 100,00 100,00

INSUMO ORSE 10516
Kit  b á sico  de  EPI  -  Fardamento,  Bota  de  Couro, 
Capacete,  Luva  Raspa,  Ó culos,   M á scara  Filtro  Papel, 
Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)

un 0,10 190,26 19,03

INSUMO SINAPI 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MES   0,10 19.925,63 1.992,56
INSUMO SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   0,10 6.216,69 621,67
INSUMO SEINFRA I8588 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO HxMÊS 0,10 5.099,32 509,93

INSUMO SINAPI 41776
VIGIA  NOTURNO,  HORA  EFETIVAMENTE 
TRABALHADA  DE  22  H  AS  5  H  (COM  ADICIONAL 
NOTURNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

H     22,00 19,45 427,90

SUB-TOTAL 4.439,32
SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00
TOTAL MENSAL DO SERVIÇO - R$ 4.439,32

MESES 5,00

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 22.196,60

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 1.7 SERVIÇO /
MATERIAL:

ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PROJETO 
ESTRUTURAL DO UNIDADE

COMP. DE 
REFERÊNCIA: CÓDIGO: COMPO. 4

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     16,00 114,61 1.833,76
INSUMO SINAPI 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     16,00 20,72 331,52

SUB-TOTAL 2.165,28
SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVIÇO - R$ 2.165,28
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CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 1.8 SERVIÇO /
MATERIAL:

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS FRENTES DE 
SERVIÇOS

COMP. DE 
REFERÊNCIA: ORSE CÓDIGO: COMPO. 5

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 4400
CAIBRO  NAO  APARELHADO,   *6  X  8*  CM,   EM 
MACARANDUBA,  ANGELIM  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     3,60 19,89 71,60

SERVIÇO SINAPI 88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 2,00 24,39 48,78

INSUMO SINAPI 4318
PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO 
DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI 
BUCHA NYLON S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    12,00 1,41 16,92

INSUMO SINAPI 4329
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, 
SEXTAVADO,  SEM  PORCA,  DIAMETRO  1/2", 
COMPRIMENTO 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    4,00 2,67 10,68

INSUMO SINAPI 4408
RIPA  NAO  APARELHADA,   *1,5  X  5*  CM,  EM 
MACARANDUBA,  ANGELIM  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M     5,80 2,38 13,80

INSUMO ORSE 11392 Adesivo  em  vinil  para  plotagem  em  letreiro  de  chapa 
galvanizada (c/aplicação) m2 0,6075 132,23 80,33

INSUMO SINAPI 4813
PLACA  DE  OBRA  (PARA  CONSTRUCAO  CIVIL)  EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M²    0,58 425,00 246,50

SUB-TOTAL 488,61
SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVIÇO - R$ 488,61

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 2.4.1 SERVIÇO /
MATERIAL:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE DE 
REPRODUÇÃO E MELHORAMENTO GENEICO

COMP. DE 
REFERÊNCIA: CÓDIGO: COMPO. 6

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO FALSE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   H     8,00 20,01 160,08

INSUMO SINAPI 2439 ELETRICISTA  DE  MANUTENCAO  INDUSTRIAL 
(HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H     40,00 18,85 754,00

INSUMO SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     80,00 13,40 1.072,00
SUB-TOTAL 1.986,08

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVIÇO - R$ 1.986,08

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 2.4.2 SERVIÇO /
MATERIAL:

INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE 
DISTRIBUIÇÃO DA UNIDADE DE REPRODUÇÃO E 

COMP. DE 
REFERÊNCIA: CÓDIGO: COMPO. 7

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   H     0,20 20,01 4,00

INSUMO SINAPI 2439 ELETRICISTA  DE  MANUTENCAO  INDUSTRIAL 
(HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H     3,60 18,85 67,86

INSUMO SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     4,20 13,40 56,28
SUB-TOTAL 128,14

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVIÇO - R$ 128,14

Página 2

e-DOC 4CB8648F
Proc 59530.001425/2022-12-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4CB8648F

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4CB8648F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1425&filter[anoproc]=2022


Fls.: _______
Proc.:59530.001425/2022-12-e

_______________________

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 2.4.3 SERVIÇO /
MATERIAL:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO 
EXTERNO DA UNIDADE DE REPRODUÇÃO E 

COMP. DE 
REFERÊNCIA: CÓDIGO: COMPO. 8

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   H     1,50 20,01 30,02

INSUMO SINAPI 2439 ELETRICISTA  DE  MANUTENCAO  INDUSTRIAL 
(HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H     1,50 18,85 28,28

INSUMO SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     1,50 13,40 20,10
SUB-TOTAL 78,40

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SEINFRA I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,00 129,15 129,15
SUB-TOTAL 129,15

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 207,55

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN 

COMPOSIÇÃO 2.4.4 SERVIÇO /
MATERIAL:

TESTE DE PARTIDA DO SISTEMA ELETRICO DA 
UNIDADE DE REPRODUÇÃO E MELHORAMENTO 

COMP. DE 
REFERÊNCIA: CÓDIGO: COMPO. 9

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     1,00 110,76 110,76
INSUMO SINAPI 2438 ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   H     2,00 20,01 40,02

INSUMO SINAPI 2439 ELETRICISTA  DE  MANUTENCAO  INDUSTRIAL 
(HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H     4,00 18,85 75,40

INSUMO SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     4,00 13,40 53,60
SUB-TOTAL 279,78

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00
TOTAL DO SERVIÇO - R$ 279,78
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CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: UN

COMPOSIÇÃO 2.10.1 SERVIÇO /
MATERIAL:

COCHO TIPO BEBEDOURO PARA CAPRINOS E 
OVINOS, PRODUZIDO EM PLÁSTICO INDUSTRIAL, 

PROVIDO DE POTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 
5 LITROS, ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO 

MEDIANTE BOIA DE NÍVEL REGULÁVEL COM 
ROSCA DE 1/2”, PROTEÇÃO DA BOIA EM AÇO 

GALVANIZADO, BORDAS ABAULADAS PARA MAIOR 
CONFORTO DO AMINAL, INCLUSO ADAPTADORES 

DE ENTRADA, SAÍDA FORNECIDO E INSTALDO.

COMP. DE 
REFERÊNCIA: CÓDIGO: COMPO. 10

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X 
C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0159 12,90 0,21

INSUMO COTAÇÃO 1

COCHO  TIPO  BEBEDOURO  PARA  CAPRINOS  E 
OVINOS,  PRODUZIDO  EM  PL Á STICO  INDUSTRIAL, 
PROVIDO DE POTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 
5  LITROS,  ABASTECIMENTO  AUTOM Á TICO 
MEDIANTE BOIA DE NÍVEL REGULÁVEL COM ROSCA 
DE  1/2 ” ,  PROTE Ç Ã O  DA  BOIA  EM  A Ç O 
GALVANIZADO,  BORDAS  ABAULADAS  PARA  MAIOR 
CONFORTO  DO  AMINAL,  INCLUSO  ADAPTADORES 
DE ENTRADA E SAÍDA INCLUSOS.

UN 1 158,70 158,70

SERVIÇO SINAPI 88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU  BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,27 3,85

SERVIÇO SINAPI 88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDR Á ULICO  COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,04 4,81

SUB-TOTAL 167,57
SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL
TOTAL DO SERVIÇO - R$ 167,57

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO OUTUBRO DE 2021 UNIDADE: M²

COMPOSIÇÃO SERVIÇO /
MATERIAL:

PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL EM RÊGUA 
DE MADEIRA 10 x 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMP. DE 
REFERÊNCIA 

- ORSE:
12302 CÓDIGO: COMPO. 11

MATERIAIS / MÃO DE OBRA
TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO ORSE 13447 Dobradiça para porteira numero 3 270mm ( FP-LD N.03 ) un 1,00 35,85 35,85

INSUMO ORSE 1690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un 4,00 4,37 17,48

INSUMO ORSE 2592 Faixa de madeira de lei (massaranduba) aparelhada 10 x 
2,5cm (0,0025 m³/m) m 5,00 21,66 108,30

INSUMO SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     2,00 18,85 37,70
INSUMO SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,00 14,19 28,38
SERVIÇO ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 2,00 3,79 7,58
SERVIÇO ORSE 10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO H 2,00 3,66 7,32

SUB-TOTAL 242,61
SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 242,61
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CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, ZERO QUILOMETRO, C/4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, SOM 
AUTOMOTIVO,EQUIP.C/AR -COND.,QUE FICARÁ À DISP.DA FISC.,INCL.DESP.C/SEG.TOTAL,  

EMPLAC.,REVIS.CONS.,REP.,COMB.E  LUBR.,LAV.,ETC.

CODEVASF - COD:CODEVASF (B11)
Cód. Veículo 1.0 Un. Valor

A Depreciação mensal do equipamento
A1 Preço de aquisição R$ 266.051,17
A2 Tempo previsto de vida útil (meses) mês 36,00
A3 Previsão de recuperação na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 R$ 4.434,19

B Juros pelo capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros % 5%
B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) R$ 221,71

C Conservação e manutenção
C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%
C2 Incidência mensal (C1xA4) 4.434,19

D Combustível
D1 Média mensal de quilômetro por veículo Km 3.000,00
D2 Preço do litro de combustível R$ 6,84
D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel Km 10,00
D4 Combustivel (D1/D3)*D2 R$ 2.052,00

E Lubrificantes
E1 Quilometragem do Contrato Km 15.000,00
E2 Franquia por troca de óleo Km 5.000,00
E3 Preço do litro de óleo R$ 34,90
E4 Quantidade de litros de óleo por troca l 3,50
E5 Quantidade de dias do Contrato dia 152,08
E6 Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/(E2*E5) R$ 72,29

F Pneus
F1 Quilometragem do Contrato Km 15.000,00
F2 Vida do Pneu em quilômetros Km 45.000,00
F3 Quantidade de pneus unid 5,00
F4 Preço do Pneu R$ 666,74
F5 Quantidade de dias do contrato dia 152,08
F6 Pneus F = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) R$ 219,21

G Custo mensal
Sem Motorista R$ 11.433,59

H Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista R$ 3,81
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MINIST ÉRIO DO DESENVOLVIMETNO  REGIONAL
COMPANHIA  DE DESENVOLVIMENTO  DOS VALES DO SÃO FRANCISCO  E DO PARNA ÍBA

3ª Superintend ência Regional

MINIST ÉRIO DO DESENVOLVIMETNO  REGIONAL
COMPANHIA  DE DESENVOLVIMENTO  DOS VALES DO SÃO FRANCISCO  E DO PARNA ÍBA

3ª Superintend ência Regional

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS  A IMPLANTA ÇÃO DE UNIDADE  DE MANEJO  REPRODUTIVO  E MELHORAMENTO  GENETICO  PARA CAPRINOS  E OVINOS  EM DIVERSOS  
MUNICÍPIOS, NO ESTADO  DE PERNAMBUCO

EXECUÇÃO DOS SERVI ÇOS RELATIVOS  A IMPLANTA ÇÃO DE UNIDADE  DE MANEJO  REPRODUTIVO  E MELHORAMENTO  GENETICO  PARA CAPRINOS  E OVINOS EM 
DIVERSOS  MUNICÍPIOS,  NO ESTADO  DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO Valor (R$)
M E S E S

 TOTAL  
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

1.5
LOCAÇÃO, ADMINISTRA ÇÃO E MANUTEN ÇÃO DE 
CANTEIRO  DE OBRA

27.412,80
                   4.799,98                     4.446,36                     4.240,76                     3.040,08                     3.229,23                     2.371,21                     2.135,46                     1.526,89                     1.192,46                        433,12                    27.415,55  

17,51% 16,22% 15,47% 11,09% 11,78% 8,65% 7,79% 5,57% 4,35% 1,58% 100,01%

1 INSTALA ÇÕES PRELIMINARES  E CANTEIRO  DE OBRAS 82.135,19
                20.533,80                  12.320,28                     8.213,52                     8.213,52                     8.213,52                     8.213,52                     8.213,52                     2.053,38                     2.053,38                     4.106,76                     82.135,20  

25,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 2,50% 2,50% 5,00% 100,00%
                           2,50 

2.1
CONSTRU Ç Ã O  DA  UNIDADE  DE  MELHORAMENTO  
GENETICO

309.220,61
                61.844,12                  61.844,12                  61.844,12                  30.922,06                  30.922,06                  15.461,03                  15.461,03                  15.461,03                  15.461,03                                 -                    309.220,60  

20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%
                                  -   

2.2 INSTALA ÇÕES HIDRAULICAS 36.212,03
                               -                                  -                                  -                      9.053,01                     7.242,41                     7.242,41                     5.431,80                     3.621,20                     1.810,60                     1.810,60                     36.212,03  

25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%
                                  -   

2.3 URBANIZA ÇÃO 34.997,93
                   5.249,69                     6.999,59                     6.999,59                     3.499,79                     3.499,79                     3.499,79                     3.499,79                     1.749,90                                 -                                  -                      34.997,93  

15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%
                                  -   

2.4
SERVI Ç OS  DE  INSTALA Ç Õ ES  EL É TRICAS  PARA 
UNIDADE  DE MELHORAMENTO  GENETICO

3.212,91
                      642,58                       642,58                       963,87                       642,58                       321,29                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                        3.212,90  

20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 100,00%
                                  -   

2.5
INSUMOS  DE  INSTALA Ç Õ ES  EL É TRICAS  PARA 
UNIDADE  DE MELHORAMENTO  GENETICO

7.730,45
                               -                                  -                                  -                                  -                      3.092,18                     3.092,18                     1.546,09                                 -                                  -                                  -                        7.730,45  

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
                                  -   

2.6
INSUMOS  PARA  INSTALA Ç Ã O  EL É TRICA  DA 
ILUMINA Ç Ã O  EXTERNA  DA  UNIDADE  DE 
MELHORAMENTO  GENETICO

3.473,73
                               -                                  -                                  -                         347,37                       694,75                       694,75                       694,75                       694,75                       347,37                                -                        3.473,74  

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
                                  -   

2.7
INSUMOS  PARA  INSTALA Ç Ã O  HIDRAULICA  DA 
UNIDADE  DE MELHORAMENTO  GENETICO

2.123,39
                               -                                  -                                  -                                  -                         849,36                       849,36                       424,68                                -                                  -                                  -                        2.123,40  

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
                                  -   

2.8
 INSTALA ÇÃ O  ELETRICA  DO  RAMAL  DE  ENTRADA  E 
MEDI ÇÃO NO PADR ÃO CELPE  PARA  A UNIDADE  DE 
MELHORAMENTO  GENETICO

2.851,78
                               -                                  -                                  -                                  -                      1.140,71                     1.140,71                        570,36                                -                                  -                                  -                        2.851,78  

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
                                  -   

2.9
INSUMOS  PARA INSTALA ÇÃO DO SPDA DA UNIDADE  
DE MELHORAMENTO  GENETICO

1.746,44
                               -                                  -                                  -                         174,64                       349,29                       349,29                       349,29                       349,29                       174,64                                -                        1.746,44  

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
                                  -   

2.10 INSTALA ÇÃO DA EXTRUTURA  DOS BOX DE CRIAÇÃO 20.717,85
                               -                                  -                                  -                      3.107,68                     3.107,68                     3.107,68                     3.107,68                     4.143,57                     2.071,79                     2.071,79                     20.717,87  

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
531.835,11                 93.070,17                  86.252,93                  82.261,86                  59.000,73                  62.662,27                  46.021,93                  41.434,45                  29.600,01                  23.111,27                     8.422,27                   531.837,89  

TOTAL MENSAL                 93.070,17                  86.252,93                  82.261,86                  59.000,73                  62.662,27                  46.021,93                  41.434,45                  29.600,01                  23.111,27                     8.422,27                   531.837,89  
TOTAL ACUMULADO                 93.070,17                179.323,10                261.584,96                320.585,69                383.247,96                429.269,89                470.704,34                500.304,35                523.415,62                531.837,89                   531.837,89  

PERCENTUAL  MENSAL  17,50% 16,22% 15,47% 11,09% 11,78% 8,65% 7,79% 5,57% 4,35% 1,60% 100,00%
PERCENTUAL  MENSAL  ACUMULADO 17,50% 33,72% 49,19% 60,28% 72,06% 80,71% 88,50% 94,07% 98,42% 100,02% 100,00%
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO 

GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Item Descrição dos Serviços LIMITE INFERIOR VALOR MÉDIO LIMITE SUPERIOR VALOR ADOTADO  

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,43% 4,93% 6,71% 3,43%

2 TRIBUTOS (T) 8,65% 8,65% 8,65% 8,65%
2.1 ISS 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
2.2 PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
2.3 Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2.4 CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,28% 1,88% 2,49% 1,28%  
3.1 Seguros + Garantias 0,28% 0,49% 0,75% 0,28%
3.2 Riscos 1,00% 1,39% 1,74% 1,00%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94% 0,99% 1,17% 0,94%  

5 LUCRO (L) 6,74% 8,04% 9,40% 6,74%

BDI RECOMENDADO 20,76% 24,18% 26,44%

BDI CALCULADO 23,50%
BDI ADOTADO 23,50%

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO:
BDI  =  (( 1 + AC + S + R + G)( 1 + DF)(1 +L) / (1 - I)) - 1

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional
DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO 
GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Item Descrição dos Serviços LIMITE INFERIOR VALOR MÉDIO LIMITE SUPERIOR VALOR ADOTADO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 1,69%

2 TRIBUTOS (T) 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
2.1 ISS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2 PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
2.3 Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2.4 CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,86% 1,33% 1,71% 0,86%
3.1 Seguros + Garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,30%
3.2 Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,56%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%

5 LUCRO (L) 3,50% 5,11% 6,22% 3,50%

BDI RECOMENDADO 11,10% 14,02% 16,80%

BDI CALCULADO 11,10%
BDI ADOTADO 11,10%

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO:
BDI  =  (( 1 + AC + S + R + G)( 1 + DF)(1 +L) / (1 - I)) - 1
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E MELHORAMENTO 
GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES  PARÂMETRO (%) 
N1 - Terraplanagem 2,55%
N2 - Edificações 50,72%
N3 - Concreto armado 4,77%
N4 - Materiais plásticos 1,41%
N5 - Ferro, aço e derivados 15,59%
N6 - Mão-de-obra especializada 11,66%
N7 - Produtos industrializados 13,31%

TOTAL 100,01%

R - Valor de reajuste
V - Valor a reajustar

Ti - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta
To - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente a data da apresentação da proposta

Ei - Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta
Eo - Refere-se à coluna35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente à data de apresentação da proposta

CAi  -  Refere-se  à  coluna  40  da  FGV  -  Estruturas  de  Obras  em  Concreto  Armado,  c ó d.  AO159665,  correspondente  ao  m ê s  de 
aniversário da proposta
CAo  -  Refere-se  à  coluna  40  da  FGV  -  Estruturas  de  Obras  em  Concreto  Armado,  c ó d.  AO159665,  correspondente  à  data  de 
apresentação da proposta

MPi  -  Refere-se  ao  IPA-Origem-OG-DI-Produtos  Industriais  –  Artigos  de  Borracha  e  de  Material  Pl á stico,  c ó d.  AO  1006821, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta
MPo  -  Refere-se  ao  IPA-Origem-OG-DI-Produtos  Industriais  –  Artigos  de  Borracha  e  de  Material  Pl á stico,  c ó d.  AO  1006821, 
correspondente à data de apresentação da proposta

Fi  -  Refere-se  ao  IPA-Origem-OG-DI-Produtos  Industriais  -  Ind ú stria  de  Transforma ç ã o  -  Metal ú rgica  B á sica,  c ó d.  AO  1006823, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta
Fo  -  Refere-se  ao  IPA-Origem-OG-DI-Produtos  Industriais  -  Ind ú stria  de  Transforma ç ã o  -  Metal ú rgica  B á sica,  c ó d.  AO  1006823, 
correspondente à data de apresentação da proposta

MOi -  Refere-se à  coluna 50 da FGV Mão-de-obra da Construção Civil,  cód.  AO161309, correspondente ao mês  de aniversário da 
proposta.
MOo - Refere-se à coluna 50 da FGV Mão-de-obra da Construção Civil, cód. AO116309, correspondente à data de apresentação da 
proposta.

MEi  -   Refere-se  ao  IPA  -  Origem-OG-DI-Produtos  Industriais  -  Ind ústria  de  Transformaç ão  -  M á quinas  e  Equipamentos,  c ó d.  AO 
1006825, correspondente ao mês de aniversário da proposta
MEo -  Refere-se  ao  IPA -  Origem-OG-DI-Produtos  Industriais  -  Ind ústria  de  Transformaç ã o  -  Má quinas  e  Equipamentos,  c ód.  AO 
1006825, correspondente à data de apresentação da proposta
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO REPRODUTIVO E 
MELHORAMENTO GENETICO PARA CAPRINOS E OVINOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80 36,80 

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 - 
B2 Feriados 4,33 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,88 0,67 
B4 13° salário 10,87 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
B7 Dias de chuva 2,19 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 7,96 6,10 
B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 45,22 15,83 

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73 3,63 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 
C3 Férias Indenizadas 5,31 4,07 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,76 2,88 
C5 Indenização Adicional 0,40 0,31 

C Total 14,31 10,98 

GRUPO D
D1 Reincidência de A sobre B 16,64 5,83 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,32 

D Total 17,06 6,15 

T O T A L (%) 113,39 69,76 
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