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ANEXO ITI
ESPECIFICACOES TECNICAS - SERVICOS

1.TERMOS E DEFINICOES
1.1. GERAIS
No presente documento serdo adotadas as seguintes convengoes e siglas:
CONTRATANTE - CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao
Francisco e Paraiba.
CONTRATADA - Empresa construtora que for contratada para execug¢do de servigos.
FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE
e/ou seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposigdes contratuais,

técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
NB - Norma Brasileira da ABNT.

MB - Método Brasileiro da ABNT.

EB - Especifica¢do Brasileira da ABNT.

PEB - Projeto de Especificacdo Brasileira.

RN - Referéncia de Nivel Oficial do IBGE.

RRNN - Referéncias de Nivel Auxiliares.

1.2. OBJETIVOS

As presentes Especificacdes Técnicas t€ém por finalidade a instituicdo das condi¢des
gerais e especificas que deverdo ser obedecidas durante a execucdao e fornecimento de
materiais dos servigos contratadas pela CODEVASF, bem como caracterizar as obrigagdes e
direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA a qual foi confiada a execucdo das
referidos servigos.

Estas Especificacdes, juntamente com os critérios de medig¢des, o projeto dos servicos
e suas revisdes, serdo parte integrante do Contrato, valendo como se fossem transcritas no
mesmo.

Mesmo no caso de ndo ser especificamente citado, prevalecerdo na execucdao dos
servicos € no emprego de materiais, tudo aquilo que estiver regulado pelas Normas,

Especificagdes, Métodos e Terminologias elaboradas ou recomendadas pela ABNT. As
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normas indicadas nestas Especificacdes servem como referéncia basica para servigos e
materiais sendo aceitas diretrizes de outras normas, desde que estas atendam as exigéncias

contidas nestas Especificacdes e nas normas nela citadas, a critério da CODEVASF.

Todos os servigos e materiais a serem utilizados nos servicos deverdo cumprir as
condigdes estabelecidas nestas Especificagdes e nas normas nela citadas.

Fica estabelecido que a omissdo de normas e procedimentos neste documento ou no
Projeto, ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade de executar os servigos dentro da
melhor técnica cabivel, tendo em vista o resultado satisfatério dos trabalhos.

Podera ainda a CODEVASF estabelecer, em qualquer época, normas e procedimentos
complementares ao presente trabalho, quando, no seu entendimento, essas complementagdes e
alteragcdes venham a proporcionar melhorias no andamento dos servigos contratados. Revisoes
posteriores também ocorrerdo em fungdo das necessidades de se adaptar e até¢ de substituir os
processos executivos aqui estabelecidos, tendo em vista o surgimento de novas tecnologias na
area da construgao civil.

A mao-de-obra deverd ser experiente, esmerada no seguir as especificacdes e
acabamento dos servicos. A FISCALIZACAO, reserva-se o direito de ordenar a exclusio,
mediante notificagdo escrita a CONTRATADA, de qualquer pessoa que ela julgue ndo apta as

fungdes que desempenha.

1.3. DISPOSICOES GERAIS

A FISCALIZACAO dos servigos serd exercida pela CODEVASF diretamente ou
através de Consultoria pela mesma credenciada.

A CONTRATADA nio poderd, sob nenhum pretexto ou hipdtese, subcontratar todos
os servigos objeto do contrato. Somente poderd subcontratar parte dos servigos se a
subcontratacao for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo
CONTRATANTE. Se autorizada a efetuar a subcontratagdo de parte dos servigos, a
CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem
como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA submetera a FISCALIZACAO o

programa de ataque e desenvolvimento mensal dos servigos.

O prazo de conclusdao dos servigos podera ser estendido por um periodo julgado
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plausivel pela FISCALIZACAO se algum retardamento ocorrer, devido a causas
imprevisiveis, sem que haja negligéncia da CONTATADA, desde que a mesma considere
procedentes as alegacdes da CONTRATADA, em consoante com a Lei 8.666 e suas

alteragoes.

A CONTRATADA deverda se comunicar com a CODEVASF através da
FISCALIZACAO, sendo que qualquer reclamagdo ou reivindicagio da CONTRATADA,
durante ou apds a execugdo dos servicos, devera ser feito por escrito, de modo mais claro
possivel, com referéncias aos fatos e aos itens do Contrato e das Especificagdes que julgar
aplicavel.

Deverd existir obrigatoriamente no escritério dos servicos um LIVRO DE
OCORRENCIAS, onde serio registrados pela FISCALIZACAO e CONTRATADA, o
andamento e as ocorréncias notaveis dos servicos.

Todos os materiais, servigosa serem empregados ou executados, deverdao atender ao
exigido nas presentes Especificacdes, nos projetos elaborados, no Contrato firmado entre a
CODEVASF e a CONTRATADA e nas ordens escritas da FISCALIZACAO, e, nos casos
omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT.

Os quantitativos de servigos que figurarem nas planilhas de quantitativos fornecidos
pela CODEVASEF, tem por finalidade, apenas, a comparacdo das propostas apresentadas,
podendo variar para mais ou menos durante o decorrer da execucao dos servigos.

Os servicos a serem executados e que ndo constarem nas planilhas do Contrato, serdo
quantificados pela FISCALIZACAO ¢ a CONTRATADA devera apresentar sua composi¢io
de custo unitario para ser analisado pelo setor competente da CODEVASF.

A CODEVASF se reserva ao direito de contratar com outras firmas, a realizagdo
simultanea de trabalhos e servi¢os dentro do mesmo canteiro. Esses servicos serao articulados
entre si pela FISCALIZACAO, de modo a proporcionar um desenvolvimento racional dos

servicos em seu conjunto.

1.4. ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO podera exigir, de pleno direito e a qualquer momento, que sejam
adotados pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servicos € ao bom andamento dos servigos. Terd também, plena autoridade para suspender,
por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou outros, os servicos dos servigos, total ou

parcialmente, sempre que julgar conveniente.
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A FISCALIZACAO se reserva o direito de revisar os projetos e as Especificagdes.

A existéncia da FISCALIZACAO ndo exime as responsabilidades integrais tinica e
exclusivas da CONTRATADA, no que concerne aos servigos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificagdes, o Codigo Civil Brasileiro
e demais leis e regulamentos vigentes.

E prerrogativa da FISCALIZACAO:

a) recusar servicos executados em desacordo com o contrato ou com o projeto;

b) determinar a rejeicdo de materiais, equipamentos € componentes que estiverem em
desacordo com as especificagdes constantes em contrato;

c¢) vetar o emprego de pessoal comprovadamente desqualificado para a atividade que
exerce;

d) proibir a utilizacdo de apetrechos, ferramentas e maquinas comprovadamente
inadequadas;

e) determinar a paralisagdo dos trabalhos que estiverem sendo executados, quando em
desacordo com o projeto ou com o contrato;

f) ser comunicado em tempo habil da ocorréncia dos eventos por ele previamente
relacionados, em que sua presenga se fizer necessaria.

g) alertar os intervenientes quanto ao cumprimento das medidas de seguranca previstas
em regulamentos normativos, normas legais, referentes a medicina e seguranca do trabalho e
normas brasileiras registradas compulsorias;

h) receber oportunamente os servigos executados, de acordo com o contrato, quando

tiver esta delegacao.

1.5. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA compromete-se a manter, em carater permanente, a frente dos
servicos, um engenheiro civil (engenheiro residente) de reconhecida capacidade, escolhido
por ela e aceito pela CODEVASF, o qual representara a CONTRATADA, sendo todas as
instrugdes dadas a ele validas como sendo dadas a propria CONTRATADA. Esse
representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requeridos, devera ter
autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com os servigos. O
engenheiro residente s6 podera ser substituido com o prévio conhecimento ¢ aprovagao da
CODEVASEF.

A CONTRATADA ndo poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou

defesa, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das cldusulas e condigdes
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CODEVASFE

destas Especificagdes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas
normas, Especificagdes e métodos da ABNT.

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro do contido nesta Especificagdo e no Contrato.

A CONTRATADA devera comegar os trabalhos dentro do prazo previsto em Contrato
e devera terminar todos os trabalhos referentes aos servigos dentro do prazo final de
construcdo, previsto no Cronograma, o qual devera ser atualizado mensalmente, pelo mesmo,
e entio enviado a FISCALIZACAO nos primeiros dias de cada més para fins de
acompanhamento.

A CONTRATADA devera estar sempre em condigdes de atender a FISCALIZACAO
e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagdes sobre a programacdo ¢ o andamento dos
servigos, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a FISCALIZACAO julgar
necessario, permitindo a inspec¢do e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos os
servicos, materiais € equipamentos, em qualquer €poca e lugar, durante a execucao dos
Servigos.

A CONTRATADA devera afastar do servigo e do canteiro de servicos toda e qualquer
pessoa que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento dos
servigos ou a ordem do canteiro.

A CONTRATADA devera retirar do canteiro de servicos os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48 horas a contar da determinagdo atinente ao
assunto.

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substitui¢do de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicao
somente podera se dar mediante autorizacio expressa da FISCALIZACAO, para cada caso
particular.

Devera a CONTRATADA cumprir rigorosamente a legislagdo sobre Seguranca e
Higiene do Trabalho e Social em vigor no Brasil, bem como manter seu pessoal segurado
contra acidentes do trabalho.

Qualquer material ou trabalho executado que nao satisfaca as Especificagdes ou que se
difira do indicado no projeto, ou qualquer trabalho nao previsto, executado sem autorizacao
escrita da FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, devendo a CONTRATADA
remover, reconstituir ou substituir 0 mesmo, ou qualquer parte dos servigos comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Os restos de materiais e equipamentos entregues a CONTRATADA, depois de
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convenientemente limpos, selecionados e relacionados, serdo devolvidos ao Almoxarifado da
CODEVASEF, ou depositados em outro local, pela mesma indicada.

A CODEVASF somente proverd a medi¢do final apds a apresentacdo pela
CONTATRADA do balango de material recebido e aplicado ou devolvido, bem como a

entrega dos cadastros dos servigos executadas.

1.6. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1.6.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CODEVASF

Os materiais fornecidos pela CODEVASF serdo entregues a CONTRATADA, de
conformidade com as requisi¢des feitas, em tempo oportuno e nas quantidades realmente
necessarias para atender a uma determinada etapa dos trabalhos, devendo ser inspecionados
pela CONTRATADA, quanto a seu estado, no ato de sua retirada, cabendo recusa-los no caso
de avarias ou quaisquer outros defeitos que impegam a sua utilizagao.

Os materiais fornecidos pela CODEVASF serdo retirados do almoxarifado e
transportados ao local pela CONTRATADA, correndo por conta desta, risco e a
responsabilidade por eventuais perdas e danos.

Os materiais e equipamentos entreguem a CONTRATADA, e que passam assim a
responsabilidade da mesma, deverdo ser, todavia, convenientemente estocados e guardados
até a respectiva aplicacdo, quando serdo cuidadosamente manuseados, de maneira a evitar
danos, quebras ou perdas.

Os materiais ¢ equipamentos entregues a CONTRATADA, sdao de propriedade da
CODEVASEF, razao pela qual, poderd a mesma, em qualquer tempo e desde que ndo estejam
aplicados ou na iminéncia de serem utilizados, remaneja-los a seu Unico e exclusivo critério,

para outras frentes de servigos.

1.6.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados deverdo satisfazer as
Especificagoes da ABNT, as especificagdes técnicas do Projeto, e ainda, serem de qualidade,
modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais estardo sujeitos a controles de qualidade por amostragem, sem
onus para a CONTRATANTE.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela

FISCALIZACAO, devera ser retirado e substituido pela CONTRATADA sem nenhum onus
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adicional para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA terd total responsabilidade pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou
incorporar-se , cabendo-lhe, pois pagar os "royalties" devidos e obter previamente as
permissdes ou licencas de utilizacao.

A CONTRATADA tomard as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a
mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a
confec¢do do concreto, este devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e

mais as recomendagdes desta Especificagao.

2. CANTEIRO DE SERVICOS

2.1. CONSIDERACOES GERAIS

Pertence a CONTRATADA, a responsabilidade da mobilizacdo, instalagdo,
manutencdo e desmobilizacdo do Canteiro de servicos, inclusive todo o fornecimento do
material necessario, além do fornecimento e manutengdo dos equipamentos utilizados nos
Servigos.

Previamente, a CONTRATADA devera escolher o local do Canteiro de servigos e
projetar o seu Layout. O local escolhido e o projeto das instalagcdes do Canteiro de servigos
deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO antes do inicio dos trabalhos, quando a
CONTRATADA devera apresentar uma planta geral com as seguintes indicagdes: acessos
existentes e localizagdes do terreno, suprimento de agua, energia e telefone, esgotamento
sanitario previsto, dimensdes e locacdo das edificagdes e areas a serem utilizadas para o
Canteiro de servigos.

Antes do inicio dos servicos, deverdo ser executadas todas as instalagdes provisorias
necessarias, obedecendo a um programa pré-estabelecido para os Canteiros de servigos de tal
modo que facilite a recepgao, estocagem e manuseio dos materiais, bem como o livre transito
de veiculos e pedestres.

Todas as instalagdes provisorias de luz e forga, telefone, dgua e esgotos e respectivos
consumos serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como a vigilancia
que sera efetuada ininterruptamente até a conclusdo e recebimento dos servigos por parte da
FISCALIZACAO.

Fica a CONTRATADA obrigada a confeccionar e colocar, nos locais indicados pela
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FISCALIZACAO, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias tteis a partir da data da assinatura da

Ordem de Execugdao de Servigos, placas indicativas nas dimensdes, modelos, materiais e
quantidades minimas fornecidos pela FISCALIZACAO.

Fica a CONTRATADA obrigada a delimitar o canteiro dos servigos, de modo a isola-
lo, seja com tapume ou cerca de arame, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao
Servigo.

Além do canteiro central, poderdo ser implantados em cada frente de trabalho,
canteiros menores com caracteristicas para atender as necessidades especificas da referida
frente, de acordo com o determinado pela FISCALIZACAO.

Opcionalmente, a critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA podera alugar um
imével que podera ser utilizado como Canteiro de servicos, desde que mantenha, no minimo,
as areas ¢ instalagdes necessarias.

Na composi¢ao do preco da instalagdo dos servigos, deverao ser incluidos todos os
custos do canteiro, instalagdes, servigos, materiais, conserva¢gao ¢ tudo o mais atinente.
Devera ainda ser incluido os custos referentes a Mobilizagao ¢ Desmobilizagao.

A CONTRATADA devera cumprir a Legislagdo Nacional de Seguranca e Higiene do
Trabalho, além de obedecer as normas especificas de seguranca de cada servigo, objetivando a
plena protecao contra riscos de acidentes com os funciondrios € com terceiros.

Apoés a conclusdao dos servicos, a CONTRATADA deverd retirar do local, as suas
expensas, todo o pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes
dos servicos, deixando a area completamente limpa, de forma a restabelecer o bom aspecto
local.

As edificagdes serdio demolidas, salvo indicagio em contrario da FISCALIZACAO. O
expurgo sera transportado pela CONTRATADA, para local apropriado sem Onus para a
CONTRATANTE.

3.0. SERVICOS TECNICOS
3.1. LOCACAO E NIVELAMENTO
3.1.1. CONSIDERACOES GERAIS
A locagdo serd feita de acordo com o projeto, admitindo, no entanto, as flexibilidades

necessarias, em face da existéncia de obsticulos ndo previstos. Quaisquer modificagdes,

porém serdo sempre efetivadas mediante autorizagdo por parte da FISCALIZACAO.
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Durante a execugdo dos servigos, a CONTRATADA realizara todos os servigos

topograficos relativos a locagao de unidades, acompanhamento das implantacdes e cadastro
de unidades.

Cabera a CONTRATADA transportar as cotas a partir de marcos topograficos oficiais
existentes na regido circunvizinha, para o local dos servigos, de forma a possibilitar a sua
execugdo e acompanhamento.

Os servigos deverdo ser locadas a partir dos marcos implantados por ocasido do
levantamento topografico realizado na fase de projeto executivo, cujas localizagdes deverao

ser fornecidas pela FISCALIZACAO.

3.1.2. SERVICOS

A locagdo sera iniciada com a determinagdo prévia do RN geral, o qual deverd ser
utilizado até o final dos servigos e para todas as unidades correlatas.

Apo6s a determinagdo do RN geral, devera ser efetuada a demarcacdo do perimetro e
nivelamento dos servicos a ser edificada, com o emprego de equipamentos topograficos de
precisdo. A demarcacdo consta do posicionamento dos servigos no terreno, através da
determinagdo das cotas dos cantos externos dos pisos, nivelamento e alinhamento das paredes.

A locagdo sera efetuada através de gabarito em tabuas de 1” x 0,15m perfeitamente
niveladas, pregadas a uma altura minima de 60cm em barrotes 3” x 3” espacados de 2,00m,
afastado da estrutura no minimo 2,00m. Mediante pregos cravados no topo desses gabaritos,
através de coordenadas, serdo marcados, com fios estirados, os alinhamentos.

A locagdo dos servigos sera feita a partir das indicagdes constantes nos projetos e
ficardo sujeitas as aprovagdes da FISCALIZACAO.

A referéncia de nivel serd determinada com base nos projetos e levantamentos
topograficos da area onde serdo executados os servigos. Para o bom controle de nivel, outros
marcos de segurancga deverdo ser implantados em toda area e indicados em plantas, em local
protegido e com suas cotas relacionadas.

A critério da Fiscalizagdo, a locacdo e nivelamento de unidades de pequena
importancia poderdo ser feitos sem o auxilio de equipamentos topograficos, com o auxilio de
mangueira de nivel, régua, nivel e esquadros de pedreiro. Os cantos e alinhamentos também

sdo materializados com estacas e sarrafos de madeira.

4. DESMATAMENTO

O desmatamento s6 serd iniciado apos a obtengdo das licengas ambientais pertinentes.
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Considerou-se nesta Especificacdo, como servicos de desmatamento, as atividades a seguir
relacionadas:
° Desmatamento mecanizado da area, com cortes de arvores, ou nao;
o Remocdo dos materiais resultantes das operacdes de desmatamento,
inclusive juntamento e queima do material, em area especifica;
o Remocao da camada vegetal;

. Limpeza mecanizada do terreno.

4.4. LIMPEZA DO TERRENO

Este servigo serd executado de modo a deixar completamente livre ndo s6 toda a area
dos servigos como também os caminhos necessarios ao transporte de materiais.

Constara de capinagdo, destocamento e derrubada de arvores que possam prejudicar os
trabalhos de construgdo, removendo-se todos os entulhos.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, o transporte do material proveniente da
limpeza para locais aprovados pela FISCALIZACAO.

Com o intuito de agilizar a execucao dos servigos, serd dada preferéncia a limpeza
mecanizada, desde que os locais comporte o uso de maquinas.

No desmatamento e limpeza de jazidas para exploragdo de solo, deverd ser retirada a
camada imprestavel e depositada em local adequado aprovado pela FISCALIZACAO,
obedecendo ao plano de manejo e exploracao dos solos.

Quando for o caso de emprego de maquinas de terraplenagem, para fins de execucao
de caminhos de servico ou preparagdo de plataformas indicadas no projeto, além do
destocamento, sera removido o solo organico numa profundidade de 0,20 m, estendia a toda

area objeto de cortes e aterros.

Os caminhos de servigos aqui especificados terdo larguras convenientes, indicadas
pela FISCALIZACAO, construida na faixa destinada a este fim. Durante a execugdo dos
servicos deverdo oferecer plenas condigdes de trafego para veiculos e equipamentos, ndo

podendo ser interrompidas em nenhum momento.

5. SINALIZACAO
Em locais necessarios e de acordo com a FISCALIZACAO, deverdo ser
providenciados placas de adverténcia, passadigos, passarelas, cercas de protecao e tapumes ou

outros sistemas de seguranca, ficando a CONTRATADA com a responsabilidade do
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fornecimento dos materiais e dos servicos de transporte, constru¢ao, montagem, manutencao,
desmontagem e remocao dos equipamentos de seguranga.

A CONTRATANTE se eximird de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais
acidentes, devendo a CONTRATADA tomar as providéncias necessarias para preveni-los,
assumindo total responsabilidade nessas ocorréncias.

O custo do funciondrio da CONTRATADA, que por ventura venha a trabalhar como
sinalizador (portando bandeiras de sinalizacdo e/ou orientando o trafego), ndo serd pago
separadamente, devendo o referido custo, estar incluso nos custos indiretos dos servicos.

A sinaliza¢do dos obstaculos sera feita em atendimento as normas, especificagdes e
simbologias do Conselho Nacional de Transito e do érgado municipal competente.

O servigo que implique em suspensdo do transito ou reducdo da area de circulacdo
devera ser executado apos a prévia consulta ao 6rgdo competente, anexando-se plantas
propondo as alteragdes do transito indispensdveis, com indicagdo de todas as informacgdes
necessarias, incluindo projeto de sinalizagdo e periodo de execu¢ao dos servigos, ficando tais
procedimentos a cargo da CONTRATADA.

O tipo e a quantidade de equipamentos para sinalizagdo serdo determinadas em fungao
da intensidade e dire¢do do trafego, com a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Além da sinalizagdo ao longo da vala serdao colocados bloqueios centrais, bloqueios
laterais e bloqueios totais, acompanhados sempre de sinalizagdo complementar, conforme
padrdes da CODEVASF, indicadas para bloquear parcial ou totalmente a pista de trafego.

Estes dispositivos deverdo ser instalados em concordancia com a FISCALIZACAO.

5.1. PLACAS
As placas de sinalizagdo tém a fungdo de advertir, indicar e orientar pedestres e
condutores de veiculos, para a existéncia de bloqueios ou desvios no trafego local. Deverao

ser confeccionadas conforme os desenhos padrao CODEVASF.

A CONTRATADA devera manter placas de sinalizagdo permanentemente com bom

aspecto, pintando-as sempre que necessario, a critério da FISCALIZACAO.

5.2. CONES
Os cones para desvio de trafego constituem-se em dispositivos de uso temporario,
utilizados para bloqueio ou canalizagdo do trafego. A quantidade e os tipos de cones

utilizados devera passar por aprovagdo da FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA devera deter a posse deste tipo de equipamento, para utilizagao
imediata sempre quando solicitado pela FISCALIZACAO, de forma a cumprir as normas do
Conselho Nacional de Transito e do 6rgdo municipal competente.

Poderdo ser utilizados cones nas cores laranja com faixas brancas refletivas ou preto
com faixas amarelas refletivas, nos seguintes materiais: polietileno, pléstico reciclado, PVC e
borracha flexivel.

Em vias de trafego intenso e em rodovias, os cones serdo utilizados em combinagdo

com as placas de sinaliza¢do e adverténcia.

5.3. CERCA TAPUME

A protecdo das valas podera ser executada através de cercas constituidas de pedestais
(montantes) executados com barrote de madeira (3°x3”), fixados em base de concreto moveis
(40x40x12cm), com espacamento maximo de 3,00 metros, com telas Tapume de PVC na cor
amarela, fixadas em guia de arame galvanizado (8§ BWG) com clips ou amarragdes com
arame. Deverdo ser confeccionadas conforme os desenhos padrado CODEVASEF.

Este tipo de protecdo também podera ser utilizado para fechamento de PV’s, a critério
da FISCALIZACAO.

Em trabalhos com bloqueios noturnos, as cercas deverdo ser adequadas e
complementadas com iluminacdo, quando, deverdo ser instaladas e mantidos acesos
sinalizadores (luminosos), com espacamento méaximo de 3,00 metros, ou cordas luminosas ao
longo da cerca protetora, com a aprovagio da FISCALIZACAO.

A quantidade e os tipos de sinalizadores utilizados devera passar por aprovacao da
FISCALIZACAO. O preco estabelecido na tabela de precos da CODEVASF, cobrira
qualquer tipo de sinalizagdo utilizada pela CONTRATADA, cabendo a mesma providenciar,
previamente, junto a concessiondria de energia elétrica local, a ligacdo necessaria ao
funcionamento ininterrupto da sinalizacdo. Em caso da inexisténcia de rede publica de
energia proxima ao local dos servicos, caberd também a CONTRATADA, providenciar a
fonte geradora de energia.

Todos os custos relativos ao fornecimento de energia estardo inclusos no custo
unitario deste servigco, bem como o fornecimento de todos os materiais necessarios a

instalagdo dos dispositivos.

5.4. TAPUMES

Os tapumes serdo empregados no isolamento da area necessaria ao servi¢o, ao longo

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9E4E89F2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1471&filter[anoproc]=2022

e-DOC 9E4E89F2

e . . Proc 59530.001471/2022-11-e
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

de valas e cavas, onde se fizer necessario, a critério da FISCALIZACAO, impedindo a
entrada de pedestres e facilitando a visualizacdo dos servigos a distdncia. Deverdao ser de
madeira, constituidos de chapas de compensado, aglomerado ou madeira maciga,
devidamente pintados e assentados sobre estrutura de madeira, conforme desenhos padrao

CODEVASF.

5.5. PASSADICOS PARA VEICULOS

Em locais afetados pela execucdo dos servicos, onde houver trafego de veiculos,
deverdo, a critério da FISCALIZACAO, ser implantadas travessias para veiculos executadas
com pranchas metélicas, com dimensdes apropriadas.

As pranchas metalicas deverdo ter comprimento igual a 3 vezes a largura da vala e

serdo dispostas paralelamente com largura total para passagem de 3,00 m.

6. MOVIMENTO DE TERRA

6.1. CONSIDERACOES GERAIS
Abrange todos os servicos de escavacgdo, aterro, reaterro, compactagdo, carga,
descarga e transporte de materiais para areas de bota-fora.
Para efeito dos servicos de movimento de terra sdo considerados os seguintes
tipos de solo:

o Terra: sdo as areias, pedregulhos e solos siltosos e arenosos sem
coesdo, solos com alguma coesdo mas em estado solto (argilosos, siltosos,
arenosos ou suas combinagdes), turfas, com ou sem componentes organicos, que
possam ser extraidos por escavacdo manual com pas, enxadas ou enxaddes ou
ainda por escavagdo mecanica com retroescavadeira de forma continua, com
operagdes sucessivas de enchimento e descarga da concha.

e Picarro (moledo): sido os solos com coesdo e consisténcia rija, com ou
sem componentes organicos, pedregulhos, ou blocos de material pétreo de
diametro até¢ 50 cm, que possam ser extraidos por escavagdo manual apos o corte
prévio ou desagregacdo com picaretas ou alavancas ou ainda por escavagao
mecanica, exigindo sucessivas operacdes de desagregagdo com o uso dos dentes
da concha da retroescavadeira, até ser possivel a operacdo de enchimento da
concha.

e Rocha Branda: sao os materiais com agregacdo natural de graos
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minerais, ligados mediante forcas coesivas permanentes, constituidos de rochas
alteradas (com presenca de blocos de rocha sa com didmetro até um metro) ou de
rochas sedimentares brandas como arenitos, siltitos, folhelhos, com ocorréncia
continua, caracterizando-se por: grande resisténcia a escavagdo manual; baixa
eficiéncia no desmonte com uso de explosivos, pela fuga de gases resultantes da
detonacgdo; necessidade de uso continuo de rompedores pneumaticos, picaretas,
alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras ou escarificadores para possibilitar a
escavacdo. Também podem ser usados rompedores hidraulicos, elétricos ou a
gasolina.

® Rocha Dura: sao as rochas igneas e metamorficas sds e as rochas
sedimentares sas que apresentem a necessidade de uso continuo de explosivos ou
processos a frio para sua escavagao.

e Lama: sao classificados como lama os solos predominantemente
argilosos, com ou sem componentes organicos, saturados e com teor de umidade
acima do limite de liquidez. Se caracterizam pela dificuldade de escavagdo com
pas, pelo seu escoamento facil, exigindo o uso de baldes, em operagcdo manual, e
cacambas estanques, no caso de escavagdo mecanica.

Sera exigida pela FISCALIZACAO a mobilizagdo dos equipamentos propostos pela
CONTRATADA para atender aos requisitos do projeto e ao prazo de construgdo. Os
equipamentos e as ferramentas a serem utilizados deverdo ser adequados as condigdes de
escavacgdo, levando-se em consideragdo as caracteristicas do material a escavar; a largura e
profundidade da vala; a profundidade do nivel d’4gua; o volume de servigo a realizar; o prazo
disponivel; a localizacdo (facilidade de acesso, area para estoque de material escavado,
condi¢cdes de trafego etc) e as interferéncias identificadas.

Qualquer movimento de terra s6 devera ser iniciado apOs a expressa autorizacao da
FISCALIZACAO através de documento habil.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA fard a pesquisa de interferéncias
existentes no local para que ndo sejam danificadas, cabendo a esta a execucdo dos servigos
necessarios a sua transposi¢cdo. Existindo interferéncias com instalagdes de outros servicos
publicos, tais servigos ndo deverdo ser interrompidos até que sejam autorizados e efetuados os
respectivos remanejamentos.

Concluida as operacdes de desmatamento e destocamento, antes de iniciar 0s servigos
de escavagdo propriamente dito, devera ser executada a raspagem da superficie do terreno,

quando necessario.
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O processo a ser adotado nas escavagdes manual ou mecanizada, dependera da
natureza do solo, sua topografia, dimensdes, interferéncias e volume de material a remover ou
aterrar, devendo ser sugerido pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO. As
escavagdes manuais serdo utilizadas, a principio, apenas em trechos onde a escavagdo
mecanica ndo possa ser utilizada e a critério da FISCALIZACAO.

Para o uso de explosivo devera ser consultada a FISCALIZACAO que, a seu critério,
podera ou ndo permitir a escavacao a fogo. Caso seja definido a execucdo das escavacdes com
uso de explosivos devera ser apresentado o Plano de Fogo seguindo as normas e
regulamentagdes do 6rgdo pertinente, para apreciagio e aprovagao da FISCALIZACAO.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA:
e Execucdo de servigos de protecao para as escavagoes a fogo;
e Obtencao de licencas e alvaras dos 6rgaos competentes;
e  Carga, transporte, descarga manuseio e armazenamento de cargas e explosivos;
e FElaboracdo de plano de fogo, a ser aprovado por perito da area de detonagdo e

pela FISCALIZACAO.

7. ESCAVACAO DE VALAS

A escavagdo de valas compreende a remogao de solos ou rochas de qualquer natureza,
para constru¢do de fundacgdo, assentamento de tubulagdes ou para outras finalidades, desde a
superficie natural do terreno até a cota especificada no projeto, e com a largura especificada

A extensdo maxima da abertura da vala deve ser definida a critério da
FISCALIZACAO, observando as imposi¢des do local do trabalho, principalmente ao que
concerne ao transito.

Quando existir a necessidade do uso de escoramento nas valas, a largura padronizada
devera sofrer o acréscimo de 0,10m em cada um dos lados.

Quando a escavagdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no
Projeto, serdo feitas a regularizacdo e a limpeza do fundo da vala com solo reaproveitado da
escavacgao.

Quando o greide final de escavagdo estiver situado em terreno cuja pressao admissivel
nao for suficiente para servir como fundacdo direta, a escavacdo deverd ser rebaixada o
suficiente para comportar um colchdo de bica corrida, pedra britada e pedra de mao
compactado em camadas, com acabamento em brita um a ser determinada, de acordo com o
terreno, pela FISCALIZACAO. Havendo necessidade ou por imposi¢do do projeto, poderdo

ser usados lastro, laje e berco. Em ambos os casos, o greide final sera o definido em projeto.
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Quando o material escavado for, a critério da FISCALIZACAO, apropriado para

utilizagdo no reaterro, sera, em principio, depositado sempre no mesmo lado da vala,
aguardando o aproveitamento.

Qualquer excesso de escavacdao por desacordo com as tabelas de largura de valas,
desmoronamento de material, ruptura hidraulica de fundo de cava, deficiéncia de escoramento
ou ficha inadequada, sera de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser feito o
preenchimento até a cota do projeto com areia, p6 de pedra ou outro material aprovado pela

FISCALIZACAO.

7.1. ESCAVACAO DE JAZIDAS

A defini¢do e aquisicdo da jazida serdo de responsabilidade da CONTRATANTE. A
CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO, com a devida antecedéncia, para
analise e aprovacao, um plano de exploracao da jazida composta de no minimo:

e Os processos de desmatamento e de escavacdao do solo de capeamento e destinagao
dos materiais resultantes; preferencialmente, os materiais terrosos com matéria organica
devem ser estocados para posterior aplicagdo na recuperagao da area, quando do fim da
exploragdo;

e O projeto geométrico da exploragao, delimitando a area, a seqiiéncia de avango da
escavacao, os taludes provisorios e definitivos;

e O projeto dos acessos, mostrando os trajetos, as distdncias e a sinalizacdo a ser
implantada;

e O projeto de drenagem superficial, provisoria e definitiva;

e O processo de correcao de umidade a ser utilizado, inclusive indicando o manancial
de agua;

e Os processos de protecdo de dareas expostas a chuvas, de modo a evitar
encharcamento e carreamento de materiais;

e O plano de recuperacdo da area degradada, incluindo revegetagdo, drenagem
definitiva etc.

Cabera a CONTRATADA providenciar, com a devida antecedéncia, todos os
documentos e licengas necessarios para a exploragdo da jazida.

O desmatamento e o expurgo da camada superior de solo contendo raizes e matéria
organica deve ser executado com antecedéncia em relacdo a escavacdo dos materiais a serem
utilizados , de modo a evitar contaminacdo dos mesmos.

Os materiais resultantes dessas atividades devem ser carregados e transportados para

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9E4E89F2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1471&filter[anoproc]=2022

e-DOC 9E4E89F2
e . . Proc 59530.001471/2022-11-e
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

COD EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<

bota-fora ou estocados para uso na recomposicdo da area, de comum acordo com a

FISCALIZACAO.

Apos terminado o trabalho, as areas de jazidas deverdo ser recompostas, de maneira a
seguir a aparéncia natural da paisagem existente. As areas onde ocorreu destruicao, mutilagao,
danos ou desfiguragdes, resultantes das acdes da CONTRATADA, devem ser reintegradas a
paisagem local, sendo reparados, replantados e semeadas, ou, por qualquer outra forma,
corrigida.

Deverdo ser seguidas curvas de nivel para o plantio de vegetacdo de porte e para
valeteamento de controle de erosao.

A vegetacdo plantada, em funcao do tipo e da época do plantio, deve ser mantida viva
com molhagem periddica, pelo tempo necessario para que seja assegurada sua sobrevivéncia,

mesmo que ja estejam concluidos os servigos.

8. ATERRO E REATERRO
Compreende todos os servigos relativos ao preenchimento de valas ou cavas, com
material proveniente da propria escavacao, ou importado, devidamente selecionado e estocado,
executado através de processo manual ou mecanico.
Concluida a escavagdo, deverdo ser executadas a regulariza¢ao e a limpeza do fundo
da vala. A critério de FISCALIZACAO, podera ser exigida a compactagdo do fundo da vala.
Os materiais empregados normalmente serdo os da propria escavagdo. Em caso de
substituicio ou adi¢io de materiais de empréstimo, a critério da FISCALIZACAO, os
mesmos deverdo ser provenientes de jazidas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.
Quando a escavagdo da vala atingir a cota definida em projeto, deve ser feita inspecao
do material subjacente. Quando existir sondagens indicando solo mole ou fofo, ou quando,
mesmo sem o reconhecimento com sondagens, for verificado que esse material apresenta-se
contaminado ou com caracteristicas de baixa resisténcia, de alta compressibilidade, de
expansibilidade, deve ser feita avaliagdo por engenheiros da FISCALIZACAO, objetivando
dar solucdo especifica para o caso, considerando, entre outro fatores:
o As condi¢des do subsolo (se necessario, devem ser feitas sondagens
e/ou ensaios de laboratério);
o As cargas atuantes;
o A importancia do trecho dos servigos.
Quando o solo escavado ndo apresentar condi¢des para aproveitamento no reaterro,

este poderd ser desprezado sendo substituido por material de empréstimo ou areia, conforme
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determinagio da FISCALIZACAO.

Em locais onde houver nivel d’agua elevado, também serd necessaria a execugdo de
ber¢o ou envoltoria com material granular.

Em valas escoradas, o reaterro devera ser executado em paralelo com a remocao dos
escoramentos.

Os servigos s6 poderdo ser iniciados apds liberagdo formal da FISCALIZACAO em

boletim especifico.

8.1. LANCAMENTO E COMPACTACAO EM SOLOS

O material, no caso de solo, serd lancado em camadas de no maximo 20 cm de
espessura soltas, homogeneizadas e regularizadas antes da compactagdo. No caso de areias e
britas as camadas poderao ter espessura de 30 cm.

O espago compreendido entre a base do assentamento e a cota definida pela geratriz da
fundacdo, deve ser preenchido com aterro cuidadosamente selecionado, desagregado, isento
de pedras ou corpos estranhos e compactado em camadas ndo superiores a 20 cm.

O restante do aterro deve ser executado em camadas de 20 cm de espessura com
material isento de pedras grandes ou corpos estranhos de dimensdes notdveis de modo a
permitir que se consiga o grau de compactacao desejado.

A compactacdo podera ser manual ou mecanica, de acordo com as condi¢des
especificas e a critério da FISCALIZACAO.

Em pequenas profundidades e a critério da FISCALIZACAO, sera permitido o

envelopamento com alvenaria de pedra argamassada ou concreto magro.

8.2. COMPACTACAO MANUAL

Estes servigos serdo executados com o auxilio de soquete de madeira ou metalico de
diametro 15 cm e peso aproximado de 10kg.

As primeiras camadas, nas proximidades de fundacdo, paredes e tubulacdo, deverdo

ser sempre compactadas manualmente de maneira a nao danificar a estrutura ou a tubulagao.

8.3. COMPACTACAO MECANICA

A compactacdo do material de cada camada de aterro/reaterro devera ser feita até se
obter uma densidade aparente seca, ndo inferior a 95% da densidade méaxima e desvio de
umidade de mais ou menos 2%, determinada nos ensaios de compactacdo, de conformidade

com o NBR-7182.
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A compactacdo mecanica deverd ser executada com equipamentos apropriados,
devendo sua execucao ser autorizada pela FISCALIZACAO, que providenciara ensaios para

controle do grau de compactagao.

8.4. COMPACTACAO EM MATERIAIS GRANULARES
No caso de reaterro com materiais granulares, devera ser utilizada irrigagdo intensa e

compactagdo com processos mecanicos (vibragao ou outros) e, eventualmente, manuais.

8.5. ATERRO/REATERRO EM CONTATO COM ESTRUTURA DE CONCRETO OU
ALVENARIAS

S6 podera ser iniciado o aterro/reaterro junto as estruturas de concreto, apds decorrido
0 prazo necessario ao desenvolvimento da resisténcia do concreto estrutural e satisfeitas as

necessidades de impermeabilizagao.

9. BOTA-FORA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS

No que se refere a carga, transporte e descarga de solos, rochas ou entulhos para
colocagdao em bota-fora, ao iniciar o servigo a CONTRATADA devera apresentar a defini¢ao
das areas de depositos de materiais escavados imprestaveis ou de entulhos e bota-fora e dos
caminhos e das distancias de percurso.

Os materiais aproveitaveis serdo armazenados em local apropriado, de modo a evitar a
sua segregacgao.

Qualquer tipo de material remanescente sera levado e espalhado em bota-fora em local
autorizado pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA tomara todas as precaucdes necessarias para que oS materiais
estocados em local apropriado ou espalhados em bota-foras, ndo causem danos as areas
circunvizinhas, por deslizamentos, erosdes, etc. Para tanto, devera a CONTRATADA manter
as areas de estocagem convenientemente drenadas e limpas.

Na conclusdo dos trabalhos, se ainda sobrarem materiais nas areas de deposito, a
critério da FISCALIZACAO, esses depositos passardo a funcionar como bota-foras ou as

sobras serdao levadas pela CONTRATADA e espalhadas nos bota-foras ja existentes.

10. ESCORAMENTOS

10.1. CONSIDERACOES GERAIS
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Far-se-4 uso de escoramento, sempre que as paredes laterais das valas cavas ou pocos
forem construidas de solos passivos de desmoronamento, ou tratar-se de profundidade que
comprometa a seguranca dos operarios.

O tipo de escoramento a empregar, dependerda da qualidade do terreno, da
profundidade da vala e das condigdes locais. Devera obedecer aos projetos especificos, e na
falta destes sera determinado pela FISCALIZACAO.

Na execucdo do escoramento de madeira, devem ser utilizados materiais isentos de
trincas, falhas ou nos, que possam comprometer a resisténcia aos esfor¢os que irdo suportar.
Serao de madeiras duras, como canafistula, sucupira, etc.

Em valas profundas, a estrutura do escoramento podera servir de suporte as
plataformas para colocacdo de terra escavada. Neste caso, deve-se tomar cuidados especiais
para evitar excesso de peso adicional.

A ficha de escoramento deverd ser determinada em projeto ou na auséncia deste, pela
FISCALIZACAO, em fungdo do tipo de terreno.

Em escavacdes abaixo do lengol freatico, em solos que apresentem reais dificuldades
quanto a fixagdo, estanqueidade e equilibrio do fundo da vala, o escoramento devera ter uma
altura adicional no fundo da vala (ficha), a qual devera ser aprovada pela fiscalizagao.

Todos os materiais utilizados na execug¢do dos servicos serdo de propriedade da
CONTRATADA, ao término dos trabalhos.

Sdo utilizados equipamentos de cravagdo para as estacas pranchas metdlicas ou de

madeira (bate-estacas e marteletes de cravacgao).

10.2. ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE MADEIRA

10.2.1. Pontaleteamento
A superficie lateral da vala, cava ou pogo serd contida por tdbuas verticais de peroba
de 0,027 x0,30m, espacadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas de eucalipto,

diametro de 0,20m, distanciadas verticalmente de 1,00m.

10.2.2 Descontinuo

A superficie lateral da vala, cava ou pogo serd contida por tdbuas verticais de peroba
de 0,027x0,30m, espacadas de 0,30m, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de
0,06x0,16m, em toda a sua extensdo e estroncas de eucalipto de diametro 0,20m, espagadas de

1,35m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardao a 0,40m. As
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longarinas devem ser espagadas verticalmente de 1,00m.

10.2.3. Continuo

A superficie lateral da vala, cava ou pogo serd contida por tdbuas verticais de peroba
de 0,027x0,30m, encostadas umas as outras, travadas horizontalmente por longarinas de
peroba de 0,06x0,16m, em toda a sua extensdo e estroncas de eucalipto de didametro 0,20m,
espagadas de 1,35m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardo

a 0,40m. As longarinas devem ser espagadas verticalmente de 1,00m.

11. SERVICOS DE ALVENARIA

11.1. ALVENARIA DE TIJOLO

Os tijolos serdo a base ceramica, chamados tijolos furados de oito furos, dimensao
basica 20 x 10 x 9 cm.

Todos as paredes de alvenaria ou de painéis, auto-portantes, de vedagdo ou divisoérias,
removiveis ou ndo, serdo executadas com as dimensdes determinadas em projeto.

As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas. Admite-se, no
maximo, uma variacao de 2 cm com relagdo a espessura projetada.

Se as dimensdes dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteragdo dessas
espessuras, serdo feitas as necessarias modificagdes nas plantas, depois de consultada a
FISCALIZACAO.

Os tijolos serdo abundantemente molhados antes de sua colocagao.

Para assentamento de tijolos furados, sera utilizada argamassa de cimento Portland, e
aditivos.Trago 1:5, aditivo conforme recomendagdes do fabricante.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 15 mm, e serdo alargadas ou rebaixadas, a ponta de colher, para que o
emboco adira fortemete.

E vedados a colocagio de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes. Para
fixacdo de esquadrias e rodapés de madeira serdo empregados tacos ou tufos também de
madeira de lei, embutidos na espessura da alvenaria.

Os tufos, antes de colocados, serdo imersos em creosoto quente ou asfalto e areia. O
creosoto deve estar a temperatura de 95° C, e o tempo de imersdo serd cerca de 90 minutos.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo reconstituidas com a propria alvenaria.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto a que se
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devem justapor, serdao chapiscadas todas as partes destinadas a ficar em contado com elas.

Os vaos das portas e janelas deverao ser de vigas de concreto armado, conforme
especificado.

As paredes de vedagdo, sem fungdo estrutural, serdo calgadas nas vigas e lajes do teto
com tijolos dispostos obliquamente. Este respaldo sé poderda ser executado depois de
decorridos oito dias da conclusdo de cada pano de parede.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de
tijolos, ndo calgados na parte superior, levardo, a guisa de respaldo, percintas de concreto

armado, conforme especificado.

11.2. ALVENARIA DE PEDRA COM ARGAMASSA

Para efeito desta especificacdo, entende-se como alvenaria de pedra argamassada o
conjunto de pedras uniformes ligadas entre si por argamassa de cimento e areia com controle
do tracgo.

As pedras terdo caracteristicas de rochas eruptivas graniticas e com resisténcia a
compressao igual ou superior a 500 kgf/cm?. Devem ser tenazes, durdveis, limpas e isentas de
fendas ou outras imperfeigoes.

As dimensdes minimas sao de 0,4 x 0,25 x 0,15 e a forma paralelepipeda ¢
fundamental para este servico. A quantidade de argamassa de ligacdo ndo sera superior a 30%
de seu volume. As pedras serdo assentadas em camadas com aproximadamente a mesma
altura, fiadas horizontais e juntas verticais desencontradas.

O controle no trago da argamassa ¢ fundamental dada a importancia e responsabilidade

dos servigos, devendo ser evitado excesso de argamassa de ligagdo entre as pedras.

12. REVESTIMENTO DE PAINEIS DE CONCRETO E ALVENARIA
Os revestimentos deverdo ser executados de acordo com os tipos € nos locais

indicados pelos projetos.

12.1. ARGAMASSA

Os revestimentos com argamassa deverdo apresentar paramentos desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, com arestas vivas e retas, sendo executados em uma sé
camada de embogo ou em duas camadas superpostas, continuas e uniformes, sendo o embogo
a primeira delas, e em seguida o reboco, conforme o caso.

As superficies das paredes de alvenaria deverdo ser limpas, abundantemente molhadas
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e tratadas convenientemente a fim de garantir aderéncia do embogo. Da mesma forma, todas
as superficies lisas de concreto, que forem revestidas, serdo previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

Os embogos somente serdo iniciados apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco, além do que o embocgo de cada pano de parede so terd inicio depois de
embutidas todas as canalizagdes que ali devem passar.

Os embogos devem apresentar espessura maxima de 1,5 cm e pardmetros alinhados,
mas asperos, limpos e livres de partes soltas.

Os embocgos internos serdo de argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8.
Serdo embogadas as paredes a serem revestidas com azulejo

Os rebocos com massa Unica, somente serdo iniciados apds a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco e depois do assentamento de todas as pecas incorporadas
as paredes.

Os rebocos com massa unica devem apresentar espessura maxima de 2,5 cm e
paramentos planos de aspecto uniforme, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou
desigualdade de alinhamento de superficie.

No reboco com massa Unica, interno e externo sera empregada argamassa de cimento,

cal e areia no trago 1:2:8.

12.2. CERAMICA

Os revestimentos de ceramico deverdo apresentar paramentos alinhados, aprumados, e
nivelados, com cantos internos e arestas externas retas.

O assentamento dos Ceramico devera ser feito em junta reta a prumo com argamassa
pré-fabricada, e sobre uma camada de embogo executado previamente.

Deverao ser tomadas as providéncias que garantam a fixacao dos Ceramico assentados.

Sera exigido rigoroso acabamento dos revestimentos dos Ceramico, quer quanto ao
seu bitolamento e assentamento, quer quanto aos cortes e furos para passagem de canos,
torneiras e outros elementos de instalagdao, nao devendo existir rachaduras, nem emendas.

As arestas deverdo ser formadas pela justaposicdo de Ceramico, com as bordas
esmerilhadas a meia-esquadria.

As juntas entre os Ceramicos nao deverao ser superiores a 0,15 cm e seu rejuntamento
sera feito com pasta de cimento branco e alvaiade, no traco 1:1 e agua, sendo proibido o uso
de cal.

Os revestimentos com Ceramico somente serdo executados apos a pega completa do
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emboco, que lhe serve de base, e depois de providenciada a fixagdo, nas paredes, dos tacos ou

buchas necessarias a instala¢ao final dos aparelhos sanitarios.

12.3. ELEMENTOS VAZADOS

Estes elementos decorativos artificiais serdo em concreto, antichuva. Deverdo atender
no que couber a determinacao para paredes em alvenarias. Serdo assentes com argamassa de
cimento e areia peneirada, trago 1:3.

Devem ser assentes somente as pe¢as de mesma coloragdo e inteiros. Somente nos
respaldos finais com estruturas serdo permitidos cortes nas pecas a fim de se ajustarem
perfeitamente nos quadros.

Por ser elemento decorativo ndo deve ser assente com excesso de argamassa, devendo-
se evitar que este excesso resseque no bloco para nio alterar a sua coloragdo natural.

13. COBERTAS

A cobertura da elevatéria serda executada em telhas ceramicas de primeira qualidade
sobre laje pré-fabricada de concreto inclinada.

As coberturas com telhas ceramica serdo executadas com telhas bem cozidas, isentas
de defeitos e de coloracao uniforme.

A colocagdo devera ser simultanea nos dois lados do telhado partindo-se sempre do
beiral para a cumeeira.

As telhas serdo conforme projeto e deverdo estar rigorosamente alinhadas no sentido
da inclinacao do telhado. O espacamento e recobrimento deverao ser uniformes. As duas
primeiras fiadas a partir do beiral, e a tltima na cumeeira, deverdo ser embogadas com
argamassa de cimento, cal e areia. A cumeeira e os espigdes serdo cobertos com capas que

também deverao ser embogados.

14. PISOS
Precede os servigos de execuc¢do do piso e contrapiso de edificagdes, a preparagdo do
solo de assentamento. A preparagdo compreende os servigos de compactacdo do solo,

finalizando a fundagdo nas cotas previstas no projeto.

15. LASTRO EM CONCRETO SIMPLES
As superficies de terreno, destinadas a receber os pisos, terdo um lastro de concreto
simples, que sé sera lancado depois de assentadas todas as canalizagdes que devem passar

pelo piso.
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O solo serd previamente bem apiloado, de modo a constituir uma infra-estrutura de

resisténcia uniforme.

O concreto a ser empregado deveréd ser dosado com 10 MPa com adigdo de Vedasse
ou similar, na propor¢do de 3% sobre o peso do cimento.

Esse lastro, sobre o qual se assentardo os pisos indicados, devera ser executado sem
solucdo de continuidade, de modo a recobrir, inteiramente, a superficie especificada em nivel

ou em declividade conveniente, de acordo com o previsto em projeto.

16. CALCADAS

As calgadas serdo constituidas de concreto simples, de 10 MPa, com 6 cm de
espessura dividido em cada 2 m por ripas de peroba 7 x 1,2 cm, impermeabilizadas, formando
juntas de dilatagdo. Devera ser feito um apiloamento prévio do terreno. O acabamento devera

ser rustico.

17. PISO INDUSTRIAL

Deveré ser langado um lastro de concreto de 10 MPa, apos perfeitamente nivelado o
terreno.

O piso terda uma declividade de 1% em dire¢do ao ponto de drenagem (que pode ser a
porta externa) para um perfeito escoamento de agua.

Devera ser feito um capeamento com argamassa de alta resistencia, com espessura de
2 cm, polido com equipamento apropriado.

Serdo utilizadas juntas de PVC com 3x27mm para formacao de quadros, conforme

dimensdes de projeto.

18. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES

As superficies de concreto a serem impermeabilizadas deverdo ser cuidadosamente
limpas, removendo-se 0s excessos de argamassa e outros materiais estranhos. Falhas e
buracos serdo corrigidos com argamassa de cimento e areia, sendo que os cantos serdo
arredondados, as superficies lisas serdo picotadas e raspadas com escovas de ago.

As impermeabilizagdes deverdo ser executadas em  superficies secas,
preferencialmente, ¢ no caso de lajes deverdo ser executadas em dias de sol ou sob baixo
indice de umidade relativa do ar.

As superficies serdo entdo impermeabilizadas com o tipo de impermeabilizagdo

apropriada e indicada pela FISCALIZACAO.
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19. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias de aluminio serdo fabricadas em obediéncia rigorosa a estas
Especificagdes. Qualquer modificacdo dos materiais, pegas e acabamentos aqui discriminados
sO sera admitida com consulta preliminar e concordancia, por escrito, da CODEVASF.

A CONTRATADA nao podera aplicar o material sem a inspe¢do e liberacao final
efetuada pela FISCALIZACAO.

O “Projeto de Execucdo das Esquadrias de Aluminio” — se for o caso — serd
desenvolvido pelo CONTRATADA, com base nos desenhos do Projeto de Arquitetura,
inclusive detalhes e especificagdes fornecidas pela FISCALIZACAO.

Os perfis de aluminio serdo dimensionados adequadamente, de forma a resistir as
cargas verticais resultantes de seu proprio peso e do peso dos vidros, bem como de maneira a

suportar cargas equivalentes a pressao dos ventos.

19.1. FERRAGENS

Todas as ferragens serdo novas em condi¢des de funcionamento e acabamento, € o seu
assentamento devera ser realizado com particular esmero.

As fechaduras, entre outras caracteristicas, deverao ter cubo, lingiieta, trincos, testeiras
e chaves (no minimo duas) de aco inoxidavel com acabamento cromado para chaves e partes
visiveis de fechaduras.

As dobradigas serdao de ago inoxidavel, em nimero minimo de trés por porta. Os
rebaixos ou encaixes para assentamento das dobradicas terdo a forma das ferragens, nao sendo
toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira e outros tipos de reparos.

Os parafusos de fixacdo de ferragens deverdo ser de ago inoxidavel e as dimensdes
correspondentes as pegas que fixarem, devendo satisfazer a norma NB-45 da ABNT.

As maganetas serdo de latdo e os espelhos e rosetas serdo de latdo fundido. As
macanetas das portas salvo condi¢des especiais, serdo localizadas a 1,05 m no piso acabado e

seu afastamento do caixilho serd tal que permita o perfeito manuseio das mesmas.

20. PINTURA

A pintura das diversas partes das edificagdes e dos equipamentos devera ser executada
conforme os tipos de tinta indicados no projeto. Onde as cores ndo estiverem definidas no
projeto ficara a critério da FISCALIZACAO a sua definigio.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
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para o tipo de pintura a que se destinam, devendo as paredes serem lixadas e espanadas.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando secas. Cada demao de tinta s6 podera
ser aplicada quando a precedente estiver seca, ¢ conveniente observar um intervalo de 24
horas entre demaos sucessivas, a menor, serd de tinta a base latex (PVA), quando o intervalo
podera ser de 6 (seis) horas.

Os trabalhos de pintura em locais nao abrigados serdo suspensos se estiver chovendo.

Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Salvo autorizagdo expressa da FISCALIZACAO, serdo empregadas, exclusivamente,
tintas ja preparadas em fabricas, entregues com sua embalagem original intacta.

As pecas de serralheria somente receberdo a pintura ap6s sua limpeza com escova de
aco, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existente, e posterior lixamento com lixa de
esmeril molhada com querosene. Antes da pintura final deverdo receber uma demao de tinta
anticorrosiva.

O procedimento anterior serd aplicado tanto para os caixilhos existentes como para os
caixilhos novos, a menos que estes apresentem bom estado e ja protegido por tinta
anticorrosiva.

Todas as pecas metalicas nao protegidas (tampas de inspe¢do dos reservatorios, etc.)

deverao ser pintadas com tinta anticorrosiva.

21. PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADOS

Este servico devera proporcionar condigdes adequadas para o escoamento superficial
ou absor¢do pelo terreno de aguas de chuva, de maneira a que ndo se verifiquem os
inconvenientes das erosdes e vazios de subsolo, em detrimento da qualidade e aparéncia dos

servigos em seu todo.

21.1. REGULARIZACAO DO SUB-LEITO.

Destina-se a conformar o leito de rolamento, quando necessario, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 25 cm de espessura. Sera executada
de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

A regularizagdo ¢ uma operacdo que sera executada prévia e isoladamente da
construcao de outra camada do pavimento.

O material a ser utilizado na regularizagdo do subleito deve ter caracteristicas, indice

de grupo e indice de suporte Califérnia, melhores do que as do material considerado no
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dimensionamento do pavimento como representativo do subleito.

Matacdes e todos os materiais inadequados existentes no subleito deverdo ser retirados
e substituidos por material de melhor qualidade.

As camadas de aterro terdo no maximo 10 cm, apdés a compactacdo. Sempre que
houver escarificagdes do subleito sera obrigatoria a mistura prévia do material escarificado
com o material novo.

O grau de compactagdo deverd ser, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) em
relagdo a massa especifica aparente seca, maxima obtida no ensaio de compactacdo normal, e
teor de umidade deverd ser a umidade 6tima do ensaio citado + ou — 2% (dois por cento).

Se necessario, sera executado refor¢o do subleito, devendo o material constituinte ser
um solo escolhido, de boas a excelentes caracteristicas fisicas, de IG = 0 e elevado CBR
maior ou igual a 10% (dez por cento).

O reforco devera ser executado em camadas de, no minimo, 10cm e no maximo 20 cm
de espessura ap0s a compactagao.

A execucdo da camada de refor¢co s6 deverd ser feita se a regularizagdo estiver
completamente terminada e todos os ensaios de controle executados.

A base sera composta por colchdo de areia ou pé de pedra, aplicada sobre o sub-leito,
preparado, espalhada em uma camada solta e uniforme com 15 cm de espessura, destinada a
compensar as irregularidades e deformidades de tamanho dos intertravado. Sobre essa camada

serdo assentados os intertravado.

21.2. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Deverao ser abertas valas para o assentamento das guias, ao longo dos bordos do sub-
leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.O
fundo da vala devera ser regularizado e apiloado.

Sobre o fundo da vala apiloado e limpa serdo assentadas as guias. As juntas das guias
serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

Para evitar o tombamento das guias apos o seu assentamento, o excedente do material
escavado da vala devera ser colocado e apiloado ao lado das guias.

O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio do pavimento.
Nao sera tolerado desvio de mais de Smm em relagdao ao alinhamento e perfil estabelecidos

em projeto.

23. SERVICOS DE CONCRETO
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23.1. CONCRETO SIMPLES

O concreto simples, bem como, os seus materiais componentes, deverdo satisfazer as
normas, especificacdes e métodos da ABNT.

O concreto pode ser preparado manual ou mecanicamente.

Manual, se for concreto magro trago 1:4:8 para base de piso, lastros, sub-bases de

blocos, cintas etc., em quantidade até 350 litros de amassamento.

O concreto simples poderad receber adigdo de aditivos impermeabilizantes ou outros

aditivos quando for o caso.

23.2. CONCRETO ESTRUTURAL

O consumo de cimento nao deve ser inferior a 350 kg por m* de concreto,de modo a se
obter fck > 25 MPa.

Os materiais quando a qualidade, armazenamento, dosagem e langamento sdo regidos
pelos métodos e especificacdes da ABNT.

A pilha de sacos de cimento ndo podera ser superior a 10 sacos, € ndo devem ser
misturados lotes recebidos em épocas diferentes, de maneira a facilitar a inspe¢do, controle e
emprego cronoldgico deste material basico. Todo cimento com sinais indicativos de
hidratacdo serd rejeitado.

O emprego de aditivos ¢ freqiientemente utilizado e o preparo ¢ exclusivamente

mecanico, salvo casos especiais.

23.3. DOSAGEM

A dosagem podera ser ndo experimental, ou empirica e racional. No primeiro caso, o
consumo minimo ¢ de 310 kg de cimento por m?* de concreto, a tensdao de ruptura para 28 dias
devera ser igual ou maior que 150 kg por cm?, previstos nos projetos estruturais sem indicacao
de controle rigoroso, mesmo assim, sera exigida a resisténcia do concreto a compressao para
cada jornada de lancamento de concreto com volume superior a 50 m?, para 7 e 28 dias,
devendo ser utilizados os corpos de prova necessarios e, serem identificados quando a data e
etapa de trabalho. A propor¢do de agregado mitido no volume total do agregado sera fixada
entre 30% e 50%, de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu
emprego. A quantidade de agua sera minima e compativel e 6timo o grau de estanqueidade.

No caso de controle racional sera providenciada a obtencdo de tracos econdmicos e
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trabalhaveis, de modo a serem obtidos concretos homogéneos, compactos e econdomicos. O
concreto deve possuir uma consisténcia que dé uma trabalhabilidade compativel com o tipo de
servigo e com os tipos de equipamentos nestas especificagoes.

Seréd sempre exigido nos servicos o valor do fck fixado no projeto, dada a sua natureza,
nunca inferior a 25 MPa.

O laudo da dosagem, executada por firma especializada, deve ser apresentado a
FISCALIZACAO com antecedéncia superior a 3 dias antes de se iniciar as jornadas de
concretagem.

Na modalidade de controle, os lotes ndo deverdo ter jornada superior a 100 m* nem
corresponder a mais de 1 fase de concretagem (blocos e vigas, laje de fundo, paredes e pilares
e laje de cobertura).

Cada lote correspondera uma amostra com exemplares retirados de maneira que a
amostra seja representativa do lote todo.

Cada exemplar sera constituido por corpos de provas de mesma betonada e moldadas
no mesmo ato, tomando-se como resisténcia do exemplar o maior dos dois valores.

O laudo do rompimento a 7 e 28 dias dos corpos de prova devem ser encaminhados a
FISCALIZACAO pela CONTRATADA.

O controle e moldagem dos corpos de prova, como também, as analises, devem ser

executadas por firma especializada e atender a ABNT.

23.4. AMASSAMENTO OU MISTURA
O concreto devera ser misturado mecanicamente, de preferéncia em betoneira de eixo
vertical, que possibilita mais uniformidade e rapidez na mistura.
A ordem de colocagdo dos diferentes componentes do concreto na betoneira ¢ o
seguinte:
° Camada de brita;
° Camada de areia;
° A quantidade de cimento; e,
o O restante da areia e da brita.
Depois de langado no tambor, adicionar a 4gua com aditivo.
O tempo de revolucdo da betoneira devera ser no maximo de 2 minutos com todos os

agregados.

23.5. TRANSPORTE
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O tempo decorrido entre o término da alimentagdo da betoneira e o término do
lancamento do concreto na forma deve ser superior ao tempo de pega. O transporte do
concreto devera obedecer a condi¢des tais que evitem a segregagdo dos materiais, a perda da
argamassa e a compacta¢ao do concreto por vibragao.

Os equipamentos usados sdo carro-de-mao, caminhdes betoneira ou carro transporte
tipo DUMPER. Podem ser utilizados equipamentos de langamento tipo bomba de concreto.

O concreto serd lancado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de todos os

detritos.

23.6. LANCAMENTO

Deverd ser efetuado o mais proximo possivel de sua posicdo final, evitando-se
incrustacdes de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

A altura de queda livre ndo poderéd ultrapassar a 1,5 m, e para o caso de concreto
aparente o lancamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de pecas estreitas e altas, o
concreto devera ser langado por janelas abertas na parte lateral da forma, ou por meio de funis
ou trombas.

Recomenda-se langar o concreto em camadas horizontais com espessura ndo superior
a 45 cm, ou % do comprimento de agulha do vibrador. Cada camada deve ser lancada antes
que a precedente tenha tido inicio de pega, de modo que as duas sejam vibradas
conjuntamente.

Se o lancamento ndo for direto dos transportes, devera a quantidade de concreto
transportado ser lancado numa plataforma de 2,0m x 2,0m revestida com folha de ago

galvanizada e com proteg¢ao lateral, numa altura de 15 cm para evitar a saida de agua.

23.7. ADENSAMENTO

O adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador. Os vibradores de
agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser
introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em operacdo que deve durar de 5 a 10
segundos. Devem ser aplicados em pontos que, distem entre si, cerca de 1,5 vezes o seu raio
de acao.

O adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da
forma. Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que nao se
formem ninhos ou haja segregagdes dos materiais; dever-se-a evitar a vibragdo da armadura

para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.
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Os vibradores de parede s6 deverdo ser usados se forem tomados cuidados especiais,
no sentido de se evitar que as formas e armaduras saiam da posi¢cdo. Nao sera permitido

empurrar o concreto com o vibrador.

23.8. CURA

Devera ser feita por qualquer processo que mantenha as superficies e dificulte a
evaporacdo da agua de amassamento do concreto. Deve ser iniciada tdo logo as superficies
expostas o permitirem (apds o inicio da pega) e prosseguir pelo menos durante os 7 (sete)
primeiros dias, ap6s o langamento do concreto, sendo recomendavel a continuidade por mais

tempo.

23.9. JUNTA DE CONCRETAGEM

Este tipo de junta ocorre quando, devido a paralisacdo prevista ou imprevista na
concretagem, o concreto da ultima camada lancgada ja esteja no inicio da pega, nao permitindo,
portanto, que uma nova camada seja langada e vibrada com ela.

As juntas devem ser, preferivelmente, localizadas nas sec¢des tangenciais minimas, ou
seja:

o Nos pilares devem ser localizadas na altura das vigas;

o Nas vigas bi-apoiadas devem ser localizadas no ter¢o central do vao;

o Nas lajes devem ser localizadas no terco central entre os apoios;

o Nos blocos devem ser localizados na base do pilar;

o Nas paredes bi-engastadas devem ser localizadas acima do terco
inferior; e,

° Nas paredes em balango devem ser localizadas a uma altura, no minimo,
igual a largura da parede.

A junta deve ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial de
nata de cimento, deixando os graos de agregado parcialmente expostos, a fim de garantir boa
aderéncia do concreto seguinte.

Pode-se empregar qualquer dos métodos seguintes:

o Jato de ar e 4gua na superficie da junta apos o inicio do endurecimento;

o Picotamento da superficie da junta, apos 12 horas de interrupgao; e,

o Passar escova de aco e, logo apos, lavar a superficie e aplicar
argamassa de concreto ou pintura tipo colmafix com 2 mm de camada; e langamento

de uma nova camada de 1 a 3 cm de argamassa sobre a superficie da junta, trago 1:2
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cimento — areia grossa.

23.10. REPOSICAO DE CONCRETO FALHADO
Todo e qualquer reparo que se faga necessario executar para corrigir defeitos na
superficie do concreto e falhas de concretagem, devera ser refeito pela CONTRATADA, sem
Onus para a Prefeitura, executado ap6s a desforma e teste de operacao da estrutura, a critério
da FISCALIZACAO.
Sao discriminados a seguir os principais tipos de falhas:
I Cobrimento insuficiente de armadura.
1) Desagregacao do Concreto
1) Vazamentos
IV)  Trincas e Fissuras
O primeiro passo para um reparo bem sucedido € o correto diagnostico do problema,
através de uma investigagao criteriosa e testes adequados.
o Inspe¢ao Visual
o Inspecdo a Percussdo
o Inspecdo com Pacometro
o Teste de Carbonatagao
o Teste do Teor de Cloretos

o Teste de potencial de Semi-Célula

23.11. A PREPARACAO
O reparo de concreto ndo ¢ excecao, deve ter uma preparacao correta e meticulosa €
essencial para garantir um resultado permanente, seguindo o método sistematico:
o Limpeza superficial do concreto
o Delimitagao da area de reparo
o Quebra do concreto por processo manual ou mecanico
o Recorte da borda do reparo
o Jato de areia na armadura para remover a corrosdo caso exista
o Pintura do aco com Nitoprimer Zn ou similar
o Saturagao do substrato

o Aplicagao de Nitobond HAR/AR ou similar como ponte de aderéncia
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23.12. O REPARO — APLICACAO MANUAL

o A aplicagdo manual da argamassa de reparo ¢ atualmente o método
mais usado para pequenos reparos.

o Medicao da quantidade correta de agua

o Colocagao da dgua no misturador

o Colocagdo da argamassa de reparo Renderoc ou similar (sem fraciona-
la) no misturador

o Misture em um misturador mecanico ou com uma hélice acoplada a
uma furadeira

e  Aplicagdo manual do Renderoc

J Sarrafeamento do Renderoc

e  Acabamento do Renderoc com uma desempenadeira ou espoja

o Imediatamente apds, cura com Nitobond AR ou similar

23.13. TRATAMENTO DE ARMADURA OXIDADA
Nos locais em que a armadura ficou aparente, deve-se executar a metodologia de

reparo tal como descrita a seguir:

o Remover no minimo 3c¢m do concreto ao redor da armadura em ago ou

até obter superficie rugosa e coesa capaz de propiciar boas condi¢des de aderéncia;

J No locais onde for possivel, sera substituida a ferragem com sinais de
COITosao;
J Nos locais onde ndo for possivel a substitui¢do da ferragem, devera ser

removida a corrosdo das barras com escova de ago até obter a cor metélica;

J Aplicar sobre a ferragem conforme a indicacdo do fabricante, primer
anticorrosivo , a base de resinas sintéticas rica em cromato de zinco;

o Substituir as barras de aco que apresentarem redug¢do de secgdo
transversal maior do que 15%. Respeitar as distdncias de transpasse especificados na

NBR-6118 da ABNT. Se especificado em projeto, executar refor¢o de armadura;

24. CONCRETO CICLOPICO

Entende-se por concreto ciclopico aquele que € constituido por concreto simples
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preparado a parte, com teor minimo de 175 kg de cimento/m? de concreto, com consumo de
0,3 m* de pedra marroada.

As pedras de mao ndo deverdo ter dimensdes superiores a 0,30 m e serdo incorporadas
progressivamente a massa de concreto.

A porcentagem do agregado miudo, sobre o volume total de agregado do concreto,
sera fixado, de acordo com a consisténcia, entre 30% a 45%.

A porcentagem de pedra-de-mao sobre o volume total de agregado a incorporar a
massa de concreto ja preparado serd de 30% no maximo.

Devera ter-se o cuidado em verificar que as pedras-de-mao fiquem perfeitamente
imersas e envolvidas pela massa do concreto, de modo a nao permanecerem apertadas entre si
contra as formas e ainda, que a massa do concreto ciclopico se mantenha integralmente

plastica, mesmo depois do langamento das pedras-de-mao.

25. FORMAS

Todas as formas para concreto armado serdo confeccionadas em folhas de
compensado resinadas ou plastificadas com espessura minima de 12 mm, para utilizagdo
repetidas, no méximo, 4 vezes. A precisao de colocacdao das formas serao de mais ou menos 5
mm.

Como o concreto ndo ¢ aparente pode ser utilizado o compensado resinado, fendlico
de 12 mm no minimo.

Podem ser utilizadas também formas de tabuas de madeira regional desde que sejam
para concreto rebocado. Nao sdo validas para servicos em que haja a montagem de
equipamentos vibratdrios.

Nas costelas ndo serdo admitidos ripdes, devendo ser as mesmas preparadas a partir da
tabua de madeira regional de 1” de espessura.

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas nao deverao
coincidir com suas laterais.

No escoramento (cimbramento) serdo utilizados, de preferéncia pecas metalicas ou
barrotes de seccao de 10 cm, se quadrada, podendo ser usadas madeiras cilindricas tipo
estroncas, com didmetro médio de 12 cm.

As formas deverdo ter as armacdes € escoramentos necessarios, para ndo sofrerem
deslocamento ou deformacgdes quando do langamento do concreto, € ndo se deformarem,
também, sob a a¢@o das cargas e das variacdes de temperatura e umidade.

As passagens de canalizacdes através de quaisquer elementos estruturais deverao
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obedecer rigorosamente as determinagdes do projeto, ndo sendo permitido a mudanga de
posi¢ao das mesmas, salvo casos especiais.

As pecas que transmitirdo os esforcos de barroteamento das lajes para escoramento
deverdo ser de madeira regional d boa qualidade, de 1” x 6”. O escoramento da laje superior
devera ser contraventado no sentido transversal, a cada 3,0 m de desenvolvimento
longitudinal, com pegas de madeira regional 1” x 4”. A posicao das formas, prumo e nivel
sera objeto de verificagdo permanente, principalmente durante o langamento do concreto.

Para um bom rendimento das chapas de madeira compensada, facilidade de desforma
e aspecto do concreto, devem ser utilizados desmoldantes nas superficies das formas de modo
a impedir a aderéncia do concreto a forma. Os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem
embutidos.

Por ocasido da desforma ndo serdo permitidos choques mecanicos. Serd permitida a
introducao de ferro de amarragao nas formas através de ferragem do concreto.

Devera ser observado, além da reproducao fiel do projeto, a necessidade ou nao de
contra-flecha, superposi¢do de pilares, nivelamento das lajes e vigas, verificacdo do
escoramento, contraventamento dos painéis e vedagdo das formas para evitar a fuga da nata de
cimento.

O cimbramento serd executado de modo a ndo permitir que, uma vez definida a
posicdo das formas, seus alinhamentos, sec¢des e prumadas, ocorram deslocamentos de
qualquer espécie antes, durante e apds o lancamento. O cimbramento poderd, também, ser
efetuado com estrutura de ago tubular.

Deverao ser feitos estudos de posicionamento ¢ dimensionamento do conjunto e seus
componentes, para que, por ocasido da desforma, sejam atendidas as sec¢des e cotas
determinadas em projetos. As pecas utilizadas para travessias, contraventamento, etc., deverao
possuir seccdo condizente com as necessidades. Nenhuma peca componente devera possuir
mais que uma emenda em trés metros e, esta emenda deve se situar sempre fora do terco
médio.

Prazo minimo para retirada das formas: faces laterais - 3 dias; faces inferiores - 14 dias

com escoras; faces inferiores - 21 dias com pontalete.

26. ACO DOBRADO E COLOCADO
Observar-se-a na execugao das armaduras se o dobramento das barras confere com o
projeto das armaduras, o numero de barras e suas bitolas, a posicdo correta das mesmas,

amarragao e recobrimento.
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Nao sera permitido alterar o nimero de barras, didmetros, bitolas e tipos de aco, a nao

ser com autorizagao por escrito do autor do projeto.

As armaduras, antes de serem colocadas nas formas, deverdo ser perfeitamente limpas
de quaisquer detritos ou excessos de oxidacao.

As armaduras deverdo ser colocadas nas formas de modo a permitir um recobrimento
das mesmas pelo concreto. Para tanto poderdo ser utilizados calgos de argamassa, pré-
moldados, ou plasticos; estes calgos deverdo ser colocados com espacamento conveniente.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas conforme o projeto; as ndo
previstas s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme a NB-1 (ABNT).

As armaduras a serem utilizadas deverao obedecer as prescricdoes de EB-3 e EB-233,

da ABNT. Sera permitida a utiliza¢do de tela soldada CA — 60.

27. SERVICOSCOMPLEMENTARES

27.1. PORTAO DE FERRO EM TUBO GALVANIZADO

Os portdes devem obedecer aos detalhes técnicos construtivos constante no projeto, e
salvo determinacdo em contrario, serdo executados com tubos e curvas de ferro galvanizado
de 2 4, chapa de ferro e tela de arame N° 12 com malha quadrada 5 x 5 cm, soldada ao quadro
de ferro galvanizado.

Os portdes sdo fixos em pilares de concreto armado, com dimensdes de 0,2 x 0,3 m,
apoiados sobre blocos com dimensao tal que permitam sustentacao adequada do portao. Neste

pilar serdao chumbadas as dobradigas no caso de 2 folhas, e as dobradigas e batente no caso de

1 folha.

28. LIMPEZA FINAL DOS SERVICOS
Durante a execucdao dos servicos € apos o término dos servigos, a Contratada
providenciara para que o local dos servigos e suas adjacéncias permane¢am limpos, de acordo

com as condi¢des que a FISCALIZACAO impuser para cada caso e em cada fase dos servigos.

29. LINHA GERAL

Os servicos nao descritos nestas Especificacdes Técnicas devem seguir o Manual de
Construgdo da Codevasf e as Normas de Engenharia Vigente, em especial ABNT -
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas; NB - Norma Brasileira da ABNT; MB - Método
Brasileiro da ABNT; EB - Especificacdo Brasileira da ABNT; PEB - Projeto de Especificacao
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Brasileira; RN - Referéncia de Nivel Oficial do IBGE; RRNN - Referéncias de Nivel
Auxiliares. Persistindo a lacuna, o encaminhamento a ser adotado na realizacdo do servigo
ficard a cargo da FISCALIZACAO, que decidira com vista e qualidade dos servigos e a

segurangas dos trabalhadores e usuérios.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9E4E89F2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1471&filter[anoproc]=2022

