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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Prestacdo de servicos necessarios a construgdo de patios para multiplos usos (15
unidades) a serem executados em diversos municipios inseridos na area de atuagao
da 32 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

1.2. Cdédigo SIASG - CATSER: BR022225 - Servigo de Engenharia.

cODIGO ~
ITEM B DESCRICAO UN QT

Servigos necessarios a construgdo de patios para multiplos
usos, a serem executados nos municipios inseridos na
area de atuacdo da 3% Superintendéncia Regional da
1 BR022225 [CODEVASF, através da Constituicdo de Sistema de| unid 15
Registro de Pregos - SRP, com a consequente efetivacéo
da Ata de Registro de Pregos e respectivo Termo de
Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DA 32 SR - Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais
unidades técnicas que tém, dentre suas competéncias, a fiscalizagdo e a coordenagao dos servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugéo das obras ou servigos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responséavel pelo acompanhamento
dos presentes servigos esta a 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Avenida
Presidente Dutra, 160, Centro, Petrolina/PE.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
Servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servicos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representacdo grafica da programagéo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condigdes técnicas imprevisiveis, fazerem-se necessarios a complementacdo ou suplementagao dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados (e por quantas horas), as condigdes do clima, etc. Caso necessario, também
podem ser descritos os problemas na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra ou servigos de engenharia, regime
de execucdo da obra ou servicos de engenharia, fiscalizagdo, recebimento da obra ou
servicos de engenharia, modificagdes de projeto, classificacdo dos servigos (item c¢). Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra ou servico de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem
utilizados nos servigos de engenharia em questao).

c) Discriminagédo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagdo a fiscalizacdo
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos
de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que nao havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo
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haver obrigacao de identidade entre a execugado e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVIGO — Documento formal emitido pela Codevasf com as especifica¢cdes detalhadas
do servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execugao das obras
civis ou servigos de engenharia, de construgéo, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatoério do pregco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PCAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagéao adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as a¢gdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitagao, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
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empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execugao, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagéo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢des organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacgéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagédo
e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programagao, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusbes e projecbes a respeito de
prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéao
das obras ou servigos de engenharia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Brasilia/DF, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagdo: Forma eletronica por meio de sess&o publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregéo eletrénico reger-
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se-a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n® 10.024/2019, no ambiente eletrénico, no sitio do
Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n°® 10.024/2019

3.3. Regime de Execugao: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco por item (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019).

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serao executados em diversos municipios inseridos na area de atuagao da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. Os servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes Técnicas (Anexo Il e Anexo lll, respectivamente)
e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram
este Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexos V, respectivamente).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Execucédo dos servigos necessarios a implantacédo de Patios para Multiplos Usos em diversos
municipios inseridos na area de atuagao da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente ao objeto desta
licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Por se tratar de licitagdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos
distintos, ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Consoércio de empresas. Elucidamos ainda, que por ndo se ftratar de
metodologia de execugdo de alta complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra
sob o formato de licitagdo de contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de
cooperados e, portanto, dispensa a permissao de participagdo de empresas na forma de
cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagao parcial ou total dos servigos objeto deste TR.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderao participar desta licitagdo em
condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

8 de31

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=66085AF0

e-DOC 66085AF0

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFI

3% Superintendéncia Regional

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita ao local onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas
as informagbes que possam ser necessarias para a elaboragédo da proposta e execugédo do
contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades nao podera ser apresentada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracéo dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdao executados os servicos de
engenharia, as licitantes deverédo contactar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
3?2 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco nos
telefones: (87) 9866-7737.

7.5. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados os servigos de engenharia
e suas circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo
de Declaragéo - Anexo VIl deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condigbes ou alternativas néo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada), Anexos IV e V, que sdo parte
integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios orgcados pela
Codevasf, conforme inciso | do art. 54 da Lei n°® 13.030 de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverdo ser preenchidas e
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.
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d) N&o poderéo ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios préprios de
composicao de pregos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢ado de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composigdo de pregos unitarios de mao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengles coletivas de trabalho do (s) municipio(s) onde ocorrera (d0) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigao pertence, sendo necessario entregar
as referidas composicoes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servicos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicbes de custos unitarios ndo poderdo apresentar coeficientes diferentes
dos publicados pela Codevasf.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo V.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo V.
- Um quadro para os servigos (Quadro PO-XV), sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 3% (irés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos,
sempre respeitando o valor maximo de 60% do ISS do municipio em que 0s servigos
serao executados;

- Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;
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- Os custos referentes aos servigcos de Administragdo Local e Manutengdao do Canteiro
(AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos,
conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos
todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a mado de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte até o local da execucgéao
dos servigos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissado das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagao e desmobilizagao de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagcdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construcdo de instalagdes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes na
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia - Anexo IV, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

8.5. A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugédo dos servigcos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugédo dos servigos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICAGAO TECNICA

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacao vigente.

b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram
executados, que comprove que a licitante tenha executado os seguintes servigos (ou

similares):
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ITEM

SERVICO QUANTIDADE

1 COMNCRETO, PREPARD MECANICO, FCK = 20MPA 500 m®

APLICACAD DE MALHA POP REFORCADA, COM TELA EM
MALHA DE ESPACAMENTO 15 CM X 15 CM, EM FERRO DE
DIAMETRO DE 4,2 MM, INCLUINDO FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, CORTE E COLOCAGAD

6.000 m?

ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURADA EM TUBO DE
ACO GALV. C/ COSTURA DIAMETRO 2440, DIAMETRO 2", E
TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA
QUADRADA COM ABERTURA DE 2"

700 m?

b1) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA, descricdo técnicas sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugéao.

c) Comprovacgao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo(s) similar(es) em complexidade ao
objeto desta licitagdo, conforme as informagdes seguintes:

c1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

c2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢cao de
sécio do profissional, ou do contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo
com a legislagédo civil comum, ou declaragcdo de contratagdo futura do profissional

O empregado;
O sécio;

O detentor de contrato de prestagao de servigo.
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detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste;

c¢3) Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovacéo sera através do
ato constitutivo da mesma;

c4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica,
ambas serao inabilitadas.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. O valor estimado para a contratacdo dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 326.413,81 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e treze reais
e oitenta e um centavos) para 01 (um) patio para multiplo uso, e de R$ 4.896.207,15
(quatro milhdes, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e sete reais e quinze
centavos) para os 15 (vinte) patios para multiplos usos, data base Setembro/2022,
conforme o Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia, sendo o
valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregcos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento
de Referéncia — Anexo |V parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos Pregos referenciados pelo
SEINFRA/CE - tabela 027, ORSE de Agosto/2022 e SINAPI-PE de Setembro/2022, nao
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983,
de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As indicagbes para as despesas orgamentarias para a prestacao dos servigos, sob a gestao
da 32 Superintendéncia Regional, serdo definidas na etapa de formalizagdo do contrato,
conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

10.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, DA VIGENCIA DO CONTRATO, DA ATA DE
REGISTRO DE PRECO

11.1. O prazo para execugdo dos servigos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados a partir da emissédo da Ordem de Servigo (OS).

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissao da Ordem de Servigo (OS), podendo ser prorrogado, mediante
manifestagdo expressa das partes.

11.3. O prazo da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses a constar de sua assinatura,
nao sendo prorrogavel.
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12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medigcbes mensais conforme itens/valores efetivamente executados no periodo e a
apresentacao da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos sub itens seguintes:

12.2. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

12.3. Somente serdo pagos os servicos efetivamente concluidos, com todos os materiais e
equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto das condigdes de
qualidade e conformidade da execugao pelo fiscal do contrato.

12.4. O prazo para pagamento das parcelas € de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do
ateste do fiscal sobre os servigos entregues.

12.5. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.6. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucgao fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AM
Valor do Contrato Sem AM

%AM =

12.6.1. Administracdo Local e Manuteng¢ao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

12.6.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutengao de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medigéo no cronograma fisico-financeiro de execugao previamente aprovado.

12.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugio de
acordo com a programagao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem
de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).
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12.8. Sera exigida da Contratada, no momento da entrega da medicéo, além das documentagdes
anteriormente descritas, a apresentacdo de um relatério constando as seguintes
informagdes e documentos:

a) Coordenadas geograficas da obra em construgéo, em UTM,;
b) Termo de Serviddo Publica;
c) Registro fotografico do inicio e final dos servigos no periodo;

d) Memodria de calculo dos servigos realizados da obra.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de 01 (um) ano, contados da data de
apresentagcdo da proposta. Apods este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R = V.[N1.(Ti - To)/To]

Onde :
R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderagao de servicos de Edificagao frente a totalidade
dos servigos a executar.

Ti — Refere-se a coluna 35 da FGV — Edificagbes Total, céd. AO15948,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

To — Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagbes Total, céd. AO15948,
correspondente a data de apresentagcao da proposta.

Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Meés?2 Mesl
[Mé‘“z — M
DB1 100
Sendo:

Més?2 . A . R . L.
[DBl = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
Mes2 R .
[ 15> = indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl . . .
[1331 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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O valor considerado referente aos fatores N1 é a seguir apresentado:

FATOR

Fator - Coluna
N1- 35
(%) 100,0

13.2. Nao serao considerados para reajuste de salarios, eventuais dissidios fixados por
Convencao Coletiva da Categoria.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente das demais
sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no 01
Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, materiais e canteiros de obras.

02

02
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d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados

ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela 03
FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade 04

com o prazo contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf - 32 SR - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicagao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.7. Apdbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis que tenham ocorrido em razédo do inadimplemento de outras obrigagdes,
nao constituindo a relevagao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagao das
eventuais multas, fica estipulada uma “Garantia de Execugao” no montante de 5% (cinco
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por cento) do valor total do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue na da Area da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisério do objeto contratado.

15.4. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execuc¢éo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

15.6. A n&o integralizagdo de garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagédo
de multas e rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevastf.

15.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber;

16. FISCALIZAGAO

16.1. A fiscalizagao dos servigos obedecera a Instrugdo Normativa MPDG n° 06 de 06 de julho de
2018 e sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar junto a
CONTRATADA a execucao dos servigos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas: Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execugao dos servigos.

16.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratagao de servigos.

16.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servicos.

16.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servigos, quando couber.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presencga de técnicos no local da prestacédo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9. Solicitar da CONTRATADA a relagcdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.10.Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11.Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.12.Determinar a reparagao, corregado, remogao, reconstrugao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

16.13.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.14.Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e

informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a
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terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data aprazada, com
as devidas justificativas.

16.15.Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.17.Manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigéo.

16.18.Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, coépia da legislagdo que dispensa os referidos documentos.

16.19.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.20.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgéao e reequilibrio econdmico financeiro.

16.21.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagcdo do prazo de
vigéncia contratual.

16.22.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupcdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteracgGes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a deciséo
final pela autoridade competente.

16.23.Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.24.Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.25.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

16.26.Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes e servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

16.27.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
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também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

16.28.Realizar vistorias no local de execucado dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

16.29.Acompanhar a execugao dos servigcos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutengao da qualidade adequada.

16.30.Cabe a Fiscalizagédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

16.31.A acado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndao eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

16.32.A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste
TR, conforme o projeto basico e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Apés o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao.

17.3. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servigos rejeitados.

17.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagéo.

17.5. Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

17.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.
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17.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagédo da garantia.

17.8. 0 recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.9. Ap6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.10.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugao Contratual.

17.11.A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protegdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde
a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera
quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungao da legislagdo vigente
no local de execugao dos servigos.

19.2. Na execugdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias
primas de origem local para execugao, conservacgao e operagao das obras publicas.
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b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagédo a coleta seletiva.

c) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluigédo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

Il) L&dmpadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

Ill) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagcao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdao de Residuos da Construgao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverédo ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
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b3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverédo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverédo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso |V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o ¢6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata.

19.5. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
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a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagbes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucgao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo dos
servicos. Na formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execugao dos servigos.

b1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizagédo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovagdo da regularidade ambiental para
exploragédo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagéo vigente.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°
317 de 31/10/86.

f) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando couber.

g) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execugado do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas e manter
situagédo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

20.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.
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20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

20.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

20.7. Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugao dos servigcos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdao dos
servigos objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao CREA ou CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

20.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

20.12.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.13.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

20.14.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.15.Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.16.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

20.17.Assumir toda a responsabilidade pela execucdao dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacio em vigor, bem como por danos

resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
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ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacao em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.18.A_ CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observiancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.19.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos _ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as

instrucoes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as
pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

20.20.A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestagées de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

20.21.A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para, na execucdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.22.Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacédo de dispensa do referido documento.

20.23.Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servicos,
quando couber.

20.23.1. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengbes em funcao dos servigos, quando
couber.

20.23.2. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.
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20.23.3. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

20.24.Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalagcdo e manutencao do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

20.25.Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tragos dos concretos a serem utilizados.

20.26.Salvo disposi¢gbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

20.27.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.28.Exercer a vigilancia e protegédo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracoes e instalagoes.

20.29.Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servigcos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

20.30.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execugéo do objeto contratado.

20.31.A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.32.0 cronograma de implantagéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacao da fiscalizagao.

20.33.Durante a execugdo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 01 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia e 01 (uma) segunda
placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informagdes: nome da

28 de 31

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=66085AF0

e-DOC 66085AF0

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

3% Superintendéncia Regional

empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugao CONFEA n° 198/1971.

20.34.A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo “Instru¢cdes para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas”, Anexo VIl do TR, independente das exigidas pelos érgaos de
fiscalizagéo de classe.

20.35.0bter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se necessario,
o alvara de demoli¢édo, na forma das disposi¢des em vigor.

20.36.Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao de
obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugao por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apos
a conclusédo dos servigos de engenharia.

20.37.0bedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.38.Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugéao
dos servicos de engenharia.

20.39.Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de segurancga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observéancia a
legislagdo pertinente.

20.40.Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos

€ necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc.).

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregéo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.
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21.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencido e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui pecga integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigéo
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideragao
na formulagéo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigéo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢gbes do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e as
disposicdes de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econédmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9.Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso

concreto.

22.10.A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sido de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS
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23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitatério, incluindo os desenhos originais, as memoarias de calculo, as informagbes obtidas
e os métodos desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transic¢oes.

24. ANEXOS
S&o0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo I: Justificativas;
- Anexo II:Projetos;
- Anexo lll: Especificagdes Técnicas;
- Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia;
- Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
- Anexo VI: Manual de uso da Marca do Governo Federal;

- Anexo VII: Declaragéao de conhecimento do local;

- Anexo VIII: Matriz de Riscos;

Petrolina/PE, 3 de novembro de 2022.
Responsavel pelas informagodes:

Paulo Henrique Pereira da Cruz

Analista de Desenvolvimento Regional - 32 GRD/UEP
CODEVASF-32 SR

De acordo:

Alessandra Cristina Rossim

Chefe - 32 GRD/UEP
CODEVASF-3? SR
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