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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, carga ¢ transporte, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, de Caminhdes para
atendimento de diversas localidades, no ambito da 3* Superintendéncia Regional da CODEVASF,
no estado de Pernambuco, discriminados em planilha constante como Anexo Il deste Termo de
Referéncia, com vistas a atender diversos municipios na area de atuagdo da CODEVASF/3?SR.

ITEM CATMAT FSPECIFICACOES QUANT

Caminhio Pipa - poténcia mmima 180 CV, cabine com barra de protegio, novo, ano de fabricacio corrente, cor
branca, com ar-condicionado, transmissio mecanica ou automatica, distincia entre-eixos mmimo 4.700mm, PBT
minimo de 16.000kg e capacidade de carga il com equipamento minimo 11 000 kg. Com carroceria pipa
1 478163 capacidade mmima 9.000 litros, tanque contruido em ago carbono, tratamento exteno com tinta epoxd, chapa em
ago, suporte para fixar mangotes e vdlvulas de succio, bomba acionada por tomada forga atraves de cardan para
autocarregamento, com sistema traseio para aspersio de dgua, acessdrios de seguranca e sinalizacio exigidos
pela legislagio brasieira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da CODEVASF 3* SE_ com todos
Impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo. Garantia minima 12 meses.

Caminhio com coletor compactador de residuos sélidos. novo (4x2), ano de fabricacio corrente, zero km, cor
banca, poténcia mmima 160 CV, . ar condionado, PBT (legal) miimo 16.000 kg Direcio hidraulica. O
compactador deve ser novo, montado, capacidade mmima de Ixo compactado 06 m®, comandos hidrdulicos para
abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalizagio sonora de marcha ré, bomba de
acionamento acoplada diretamente a tomada de forga do chassi ou por meio de cardan, trava e destrava manual
da esmumura da porta waseira, acionado por cilindros hidrulicos. caixa de chorume capacidade minima 90 Liwos,
teto em chapa lisa, cilindro de dupla agio e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para no mmimo

2 214892

04 pessoas, garras de sustentacio para operadores, luminacio na praca de carga traseira para trabatho notarno,
sinalizacio conforme normas de transito. O 1° emplacamento em favor da Codevasf3 SR, com taxas e impostos
quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local visivel Garantia mmima de 12 meses.
Caminhio basculante, zero km, cor branca, poténcia mmima 160 CV, carga 1til com equipamento minima 8500
kg Com cacamba de capacidade vohmeétrica mmima 6,00 m®_ protetor de cabine, tampa traseira basculante
padrio com fechamento automdtico, escada lateral, faixas reflexivas, sistema elétrico e lanternas conforme normas
CNT. Emplacado e licenciado em nome da CODEVASF 3* SE_ Garantia minima 12 meses.
Caminhio toco, zero km. tipo toco, cor branca, poténcia mmnima 160 cv, diesel. 13.000 kg (PBT miimo).
capacidade de carga 1itil minima de 7900 kg, carroceria aberta em ago ou madeira pmtada. O 1° emplacamento
em favor da Codevasf3 SR. com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel. Garantia minima de 12 meses.

3 601978

4 466053

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes t€m o seguinte significado e/ou interpretagio:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execucdo e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Nofrte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE INFRAESTRUTURA - Unidade da administragio superior da CODEVASF, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos
fornecimentos/servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8FF8824A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1703&filter[anoproc]=2022

e-DOC 8FF8824A

Proc 59530.001703/2022-23-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
3?2 Superintendéncia Regional

3* SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdigcdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagio de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.
CATSERY - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde ¢ realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugdo dos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de constru¢do, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a defini¢do do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medig¢ao e pagamento.

FISCALIZACAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
facam necessarios a execucao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de
condigOes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagdo dos
documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - ¢ um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragio Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
Www.gov.br/compras/pt-br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO, MODO DE DISPUTA E CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. Forma de Realiza¢do: Forma eletronica por meio de sessdo publica realizada pela rede mundial
de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). O presente pregdo eletronico reger-se-a
pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrdnico, no sitio
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Valor estimado: Publico
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3.3. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n® 10.024/2019.
3.4. Regime de execucdo: Preco Unitario
3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019)

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no escritorio da
Codevasf o PPI Pontal: km 35 da estrada do Canal do PPI Pontal, Zona Rural, localizado no
Municipio de Petrolina, no estado de Pernambuco.
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* Referéncia: seguindo pela BR-428/122, fica a 69 km do Centro de Petrolina-PE, sentido Lagoa
Grande / Recife, fica a entrada do PPI Pontal, onde ha placa indicando Pontal ¢ Uruds, na
interse¢do. Antes da entrada de Nova Descoberta.

Coordenadas: (-9.0422837,-40.5495074)
Link: https://goo.gl/maps/PNr9gVQzdoJTJ8dh6

4.2. O fornecedor devera contatar a Superintendéncia Regional da CODEVASF — 3%/SR, através da
Geréncia Regional de Infraestrutura — 3*/GRD, fone 87-3266.7737, em dias uteis, no horario das
8h as 12h e das 13h30 as 17h30, para informar ao Gerente,_com antecedéncia minima de 72
horas (trés dias iiteis) a respeito do dia e da hora previstas para entrega;

4.3. O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade deles. Todas as partes sujeitas a
vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar
danos aos objetos transportados.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente TR compreende o fornecimento de Caminhdes, conforme descritos no item 1
deste Termo de Referéncia.

5.2. A descrigdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Or¢ados e Escopo de
Fornecimento, ¢ nas Especificagdes Técnicas — Anexo II deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.
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5.3. A montagem dos equipamentos e supervisio de montagem ndo fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

5.5. Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em hipdtese alguma,
produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de afastamento do certame
e/ou de ndo recebimento dos mesmos quando de sua entrega.

5.6. Os equipamentos, objeto dessa licitacdo, deverdo ser entregues com a logomarca da Codevasf
pintada/adesivada em local visivel, com dimensdo proporcional as dimensdes do bem identificado,
de forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impressdao, conforme modelo
especificado no Anexo III, do Edital, nas maquinas de grande porte deverdo ter a identificacdo em
pelo menos dois locais distintos.

5.7. Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (Lein°. 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.8. A licitante que ndo atender as especificagdes técnicas estabelecidas tera sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito a documentacao.

5.9. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser
destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagdo interna, conforme art. 155, §2°, inciso
VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

5.10. O ano de fabricagao dos bens ofertados devem ser o da omissao da Ordem de Fornecimento ou

da abertura das propostas.

5.11. Havendo divergéncia entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregdo no sitio do

Comprasnet e os valores contidos nas planilhas do edital, valerdo sempre os valores contidos nas
planilhas constantes no edital.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Nio sera permitida a participagdo de consorcio, por se tratar de licitagdo de objeto inico que nao
envolve especialidades de ramos distintos. Elucidamos ainda que, como n@o se trata de
metodologia de execucdo de alta complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o
formato de licitagdo de contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados e,
portanto, dispensa a permissdo de participagdo de empresas na forma cooperativa, conforme
estabelece IN 05/2017.

6.3. Nao serd permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste TR.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento NAO sera obrigatério, porém, ¢ de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da
proposta e execucao do contrato. A nao verificacao dessas dificuldades nao podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagdo do local de entrega.

7.2. Os custos de visita aos locais dos fornecimentos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.3. A visita ao local onde serdao executados os servicos devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

7.4. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo “in loco” da dificuldade e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos contratuais que
venham a ser estabelecidos.
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7.5. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar
por entrar em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura — 3%/ GRD, nos telefones:
(87)3866-7737.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

8.2. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga e
descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-d0 como
inclusas nos pregos.

8.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEV ASF néo possui inscri¢@o estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os
tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e servigos ofertados,
com mengdo discriminada da referida tributagdo. A concorrente serd responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

9. HABILITACAO TECNICA

9.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢des das especificagdes técnicas sem
desvio ou excegdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

9.2. Sera considerado desvio aceitdvel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos/servigos, que ndo restrinja os direitos da
CODEVASF e as obrigagdes do licitante e que também ndo prejudique ou afete a posicdo
competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos/servicos dentro das condigdes
estabelecidas.

9.3. A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de
uma proposta desde que ndo verifiquem transgressdes na forma construtiva e de materiais,
constantes das Especificacdes Técnicas descritas no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.4. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execugdo de fornecimento similares ao objeto desta licitacdo.

i.  Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais € equipamentos
de mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

ii.  As licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orgado pela Codevasf para cada item da licitagdo.

iii. A comprovacdo da experi€éncia devera demonstrar fornecimento similar de no
minimo 30% do quantitativo do item desta licitagdo a que estiver concorrendo.

iv.  E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome.
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a) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descri¢do detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

i. Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas ¢ do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

ii. No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

b) A contratada devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagio da rede de assisténcia
técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido, possua assisténcia técnica no ambito do Estado
objeto da licitacdo.

c) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacdo
ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato este sujeito
a aprovacao pela Codevasf.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de RS 14.701.467,91 (quatorze milhdes, setecentos ¢ um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e
noventa e¢ um centavos) a pregos de novembro/2022, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Precos Orgados, constantes do Anexo II deste termo de Referéncia.

10.2. A indicacdo da dotacdo orcamentaria somente ¢ exigida para a formalizacdo do Contrato ou
instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto n.® 7.892, de 23/01/13.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

11.2. O prazo da Ata de Registro de Pregos serd de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura, nao
sendo prorrogavel.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no prego unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observado ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepg¢do, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustdveis. Os pregos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociagdes junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢des do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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14.1. Os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de constituicdo do
orcamento referencial. Apos este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula
de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

“R” ¢ o valor do reajuste procurado
“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

[T39% 2]

i1” € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

[139%2]

ip” € o indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da Proposta.

14.2. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundag¢do Getulio Vargas, “IPA-EP-DI - Ma4aquinas,
aparelhos equipamentos”, Codigo:1416650.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, serad
cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execu¢ao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo nio atendimento a determinagdo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada 8 CONTRATADA, 01
através de comunicacdo formal do fiscal

Pela ndao apresentacdo de itens exigidos em cldusulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico

do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita 03
pela FISCALIZACAO
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Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado
ou aditado.

04

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficard isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada serad
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher & Geréncia de Finangas da Codevasf — 3° SL - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

15.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias tteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, o recurso
serd encaminhado & Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

16. GARANTIAS DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug@o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da
contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na da Area 3* Superintendéncia
Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apos o recebimento
provisoério do objeto contratado.

16.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢ao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
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16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apo6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererda a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicita¢do de recebimento.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, apos a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.
bl) O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

17.3. Na hipodtese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados & Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.6. Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissdo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando
a liberacdo da prestagdo de garantia.
17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugao do objeto contratado.
17.10. A ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.
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17.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

18. FISCALIZACAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

18.3. A Fiscalizagdo tera poderes para agir ¢ decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar ¢ facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, ¢ a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

18.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area de Infraestrutura,
responsavel pela execucdo do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indica¢do do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizagio poderd a Contratada recorrer 4 Area de Infraestrutura da Codevasf,
responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva
comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva
clausula.

18.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.8.  Fica assegurado aos técnicos da CODEVASEF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao
dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obten¢ao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor deverd observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.2. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.3.  Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em rela¢ao aos seus similares;

19.4.  Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte € 0 armazenamento;

19.5.  Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

19.6. O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituigdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8FF8824A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1703&filter[anoproc]=2022

e-DOC 8FF8824A

Proc 59530.001703/2022-23-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DE VAS Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
3?2 Superintendéncia Regional

19.7. Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequagdo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.8. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 19.6 e deve apresentar a adog¢do das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas na comprovagao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

o Caracteristicas do sistema de operacao;
e Local de instalagdo;
o Nome e endere¢o do cliente.

20.3. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragdes sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.4. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.5. A contratada devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descri¢ao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.6. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.7. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricagdo, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de notifica¢do, sendo que, caso a assisténcia técnica ultrapasse o
prazo estabelecido, procedera a substitui¢do das partes, componentes ou de todo o equipamento,
com iguais caracteristicas e especificagdes técnicas, sem nenhum Onus para a Codevasf, sob
pena de aplicacdo das penalidades.
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21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS BENS

22.1. A garantia consta das Especificacdes Técnicas - Anexo II, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco estd apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratag¢do, dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz ¢ da Codevasf

23.3. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na
formulacdo de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco ¢ o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condigdes do contrato ¢ mantidas as disposi¢cdes do contrato ¢ as
disposigoes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS
24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a

CONTRATADA, independente de transigdes.

25. ANEXOS
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25.1.  S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I — Justificativas;

Anexo II — Planilhas de Especificagdes Técnicas, Quantidades e Precos;

Anexo III — Modelo de Logomarca da Codevasf e Padronizagdo Visual das Maquinas;
Anexo IV — Matriz de Risco.
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ANEXO I
JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade fornecer subsidios para autorizar a licitacdo, modalidade
pregdo eletronico, no sistema de registro de precos para aquisicdo de caminhdes, conforme
especificagdes técnicas, contidas nos termos de referenda deste processo administrativo.

Da necessidade de contratacio: A aquisicdo de caminhdes, visa a contribuir para a construgdo de
barreiros, recuperacao de aguadas e desassoreamento de reservatorios nos municipios da area de
atuacdo da CODEVASF em Pernambuco, propiciando alternativas de subsisténcia, melhorando a
qualidade de vidas das pessoas dessas regides e também para recuperacdao e abertura de vias de
acesso as pequenas comunidades, melhorando o transporte de veiculos como Onibus escolares,

ambulancias, transporte da produgdo agropecudria entre outros, promovendo o aumento do
desenvolvimento regional e contribuindo para a fixa¢do das familias nas areas rurais, reduzindo o
éxodo rural para os centros urbanos vizinhos.

Da_adocio_pelo uso_do PREGAO ELETRONICO: A modalidade de licitagio é Pregio
Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a competi¢do, permitindo a
obtencdo de um melhor prego pela administragdo, com a possibilidade de lances e negociagao direta
pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n® 10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica
envolvida na execugdo do fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descricio de forma objetiva de execu¢do, conforme consta das
Especificagdes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagdo, ¢ que o escopo de fornecimento sejam bem definidos e
especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do
fornecimento que serdo contratados.

Da adocao SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS): Consoante com o art. 3° inciso I,
do Decreto 7.892/2013 (“I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade

de contratagoes frequentes™); a aplicacdo do “Sistema de Registro de Pregos” neste procedimento,
foi determinada pela necessidade regular de aquisicao do bem especificado neste instrumento, tendo
em vista o aprimoramento da infraestrutura hidrica e logistica dos municipios inseridos na area de
atuacao da 3" Superintendéncia Regional da Codevasf.

Da ndo de divulgacio da Intencido de Registro de Precos (IRP): Em decorréncia da
especificidade do bem, e das dificuldades operacionais e logisticas, a CODEVASF usufruird o
direito facultado no Art. 4°, § 1° do 7.892/2013 e do Decreto n® 8.250/2014, ponderando pela
dispensa da divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP).

Da formacio do grupo: A licitagdo estd agrupada no esfor¢o de ndo causar prejuizo no
fornecimento conjunto do objeto, a fim de atender plenamente as quantidades e condi¢des do objeto,
com base na faculdade admitida no §4°, Art. 8° do decreto n° 8.538/2015.
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Justificativa da adocio do valor estimado publico: Conforme Acoérddo n® 1502/2018 — Plenéario
TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatoria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art.
34 da Lein°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagcdo do or¢amento.

Critério de Julgamento: Menor preco por grupo, de acordo com o Art. 7° do Decreto n°
10.024/2019.

Declaracio de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os bens a serem adquiridos serdo
fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de Referéncia, e a previsdo de
recursos orgamentarios ¢ compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Pregos, conforme Art. 7°, §2° do
Decreto n°. 7.892, de 23/01/13, ndo € necessario indicar a dotagdo or¢amentdria, que somente sera
exigida para a formaliza¢do do Contrato.

Art. 7°- A licitag¢do para registro de pregos sera realizada na modalidade de pregdo, nos termos da
Lein®10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea 1V, lei 13.303/2016), e sera precedida de ampla pesquisa de
mercado.

§ 2°- Na licitagdo para registro de pregos ndo é necessdrio indicar a dotagcdo or¢camentaria, que
somente serd exigida para a formalizag¢do do contrato ou outro instrumento habil.

Garantia de Execuciio (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugdo do Contrato.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do
Codigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos,
pela solidez e seguranga do trabalho.

Cota Reservada a ME/EPP: A ndo previsdao da cota de 25% estd respaldada pelas ressalvas

trazidas no corpo do Decreto N° 8.538/2015, e que a experiéncia tem demonstrado que, com a nao
previsdo, a vantajosidade fica preservada, justificamos a nao previsibilidade da reserva de 25% para
ME/EPPs nesta licitacao.

Consoércio: A nido admissdo da participacdo de empresas, sob a forma de consorcio, ¢ justificada
por se tratar de licitacdo de objeto tnico que ndo envolve especialidades de ramos distintos.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos com a seguranca e a qualidade
esperada para o empreendimento.

Da nio admissdo de subcontratacdo: Objeto a ser licitado caracteriza-se como um servigo comum,
de pequeno vulto, facilmente executavel por empresas que atuem na area, nao havendo necessidade
de subcontratagao.

Da nao admissao da participacio de empresas, sob a forma de consércio: Neste certame o
objeto € unico, singelo, sem obriga¢des de diferentes especialidades ou passivel de divisdo. Portanto,

a participacdo sob o regime de consorcio ndo ¢ justificada. Acrescento ainda ser dispensada a
Pagina 2 de 3
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permissdo de participagdo de empresas na forma de sociedades cooperativas, conforme estabelece
IN 05/2017, tendo em vista a natureza do servigo a ser contratado.

Orcamento Publico/Aberto: O TCU, mesmo diante do regime juridico presente na Lei n°

13.303/2016 — que institui o sigilo do or¢amento como regra geral, orienta as estatais nos atos
convocatorios a divulgarem o orcamento quando do julgamento das propostas servir de critério,
como neste caso que se trata de pre¢o maximo.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representagdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz):

“Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Org¢amento estimativo. Divulgagdo.
Principio da publicidade.

Nas licitagoes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o or¢amento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagcdo no edital é
obrigatoria, e ndo facultativa, em observdncia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a
revelacdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria”), ou seja, neste
processo. Ndo adotamos um or¢camento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi
objeto de diagnostico e projeto.”

Alessandra Cristina Rossin

Chefe da 3* GRD/UEP
CODEVASF-3* SR

Pagina 3 de 3
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Anexo II - PLANILHA DE ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS.

ITEM CATMAT ESPECIFICACOES UNIDADE QUANT

PRECOS (RS)
Valor Unit. Valor total

Caminhdo Pipa - poténcia minima 180 CV, cabine com barra de prote¢io, novo, ano de fabricagao
corrente, cor branca, com ar-condicionado, transmissdo mecanica ou automatica, distancia entre-eixos|
minimo 4.700mm, PBT minimo de 16.000kg e capacidade de carga til com equipamento minimo 11.000)
kg. Com carroceria pipa capacidade minima 9.000 litros, tanque contruido em ago carbono, t
1 478163 exteno com tinta epoxi, chapa em ago, suporte para fixar mangotes e valvulas de sucgdo, bomba acionada| UN 8 RS 542.135,56 R$4.337.084,48
por tomada forga através de cardan para autocarregamento, com sistema traseio para aspersdo de dgua,|
acessorios de seguranga e sinalizagdo exigidos pela legislagdo brasieira para a categoria. Emplacado e|
licenciado em nome da CODEVASF 3* SR, com todos impostos e taxas pagos referentes ao ano de
entrega do veiculo. Garantia minima 12 meses.

Caminhéo com coletor compactador de residuos solidos, novo (4x2), ano de fabricagdo corrente, zero km,|
cor banca, poténcia minima 160 CV, , ar condionado, PBT (legal) minimo 16.000 kg. Diregdo hidraulica.
O compactador deve ser novo, montado, capacidade minima de lixo compactado 06 m?, comandos|
hidraulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalizagdo sonora de|
marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de for¢a do chassi ou por meio de
2 214892 cardan, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidraulicos, caixa de| ~UN 5 R$ 504.958,83 R$ 2.524.794,15
chorume capacidade minima 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla a¢ao e sistema de|
carregamento traseiro, plataforma traseira para no minimo 04 pessoas, garras de sustenta¢do paral
operadores, iluminagdo na praga de carga traseira para trabalho noturno, sinalizagdo conforme normas de|
transito. O 1° emplacamento em favor da Codevasf 3 SR, com taxas e impostos quitados. Logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel. Garantia minima de 12 meses.

Caminhdo basculante, zero km, cor branca, poténcia minima 160 CV, carga util com equipamento
minima 8500 kg. Com cagamba de capacidade volumétrica minima 6,00 m?, protetor de cabine, tampal|
3 601978 traseira basculante padrio com fechamento automatico, escada lateral, faixas reflexivas, sistema elétrico e| UN 8 R$ 530.062,44 R$ 4.240.499,52
lanternas conforme normas CNT. Emplacado e licenciado em nome da CODEVASF 3* SR. Garantia
minima 12 meses.

Caminhdo toco, zero km, tipo toco, cor branca, poté&ncia minima 160 cv, diesel, 13.000 kg (PBT]
minimo), capacidade de carga util minima de 7900 kg, carroceria aberta em ago ou madeira pintada. O 1°|
empl em favor da Codevasf 3 SR, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel. Garantia minima de 12 meses.

4 466053 UN 8 R$ 449.886,22 R$ 3.599.089,76

TOTAL 14.701.467,91
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ANEXO 1lI

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impresséao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serao objetos de doagao
devera seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

| PATRIA AMADA
CODEVASF I g - 111

10cm

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas:
33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensao proporcional ao tamanho do bem a ser
identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a
leitura, sera exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf serd composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantagdes irrigadas com a protegao da
carranca, que é um simbolo tradicional e forte da regiéo.

Na confecgéo da logomarca serédo utilizadas combinagdes das cores Pantone verde (348) e
azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

Parte direita - Pantone verde (348) A
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:
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Mantendo a proporcao das medidas, o adesivo devera ocupar 2/3
da maior area de cada uma das laterais do equipamento,
conforme exemplo abaixo:
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Anexo IV - MATRIZ DE RISCO
Item Risco Evento Impacto‘ P il 2 Agdes p ivas ou de
. < Necessidade de fornecer equipamento, Contratada devera apresentar produto ou
Encerramento de fabrica ¢ & o dg material ou m 4 quina ofertada pelal nova marca com especificagdes iguais oul
ROI|modelo ofertado pela licitante no 129 ~ p~ Alto Média . P ¢ - 1 Contratada
. . contratada na licitagdo com alteragao| superiores para aprova ¢ d o pelal
periodo de fornecimento. . N s
de marca ou especificagdo. fiscalizagdo sem aumento dos custos.
O prazo seré aditado a partir da data de|
Demora da Codevasf em aprovar a aceita¢d o da nova especificagd o e/ou
RO2 Lo . ™ ap) Alteragio do prazo do fornecimento. Baixo Média  |marca pela fiscalizagao da Codevasf, pelo| Compartilhada
substituigdo prevista no risco RO1 . . .
n 0 mero de dias entre o recebimento,
limitado a 70% do prazo original.
Encerramento de fabrica ¢ @ o de|Impossibilidade ~ de  fornecimento
RO3|modelo ofertado pela licitante no|devido a obsolescencia, ou ndo ter mais| Alto Baixa Cancelamento do contrato Compartilhada
periodo de fornecimento. o produto no mercado
Contratada dever 4 promover imediatal
Niao verificagdo pela contratada da| corregdo, adequagao ou substituigao do|
. . . Entrega em desacordo com as| . . P
RO04|especifica ¢ & o do equipamento X N . Alto Baixa fornecimento em compatibilidade com a| Contratada
. . especificacdes do edital. . . .
descrita no Edital. especificagdo minima do Edital, sob pena|
de paralisagao do processo de pagamento.
- . Contratar um seguro cambial. Contratos
Variagdo cambial com percentual entre| L .
o menor valor ¢ o maior valor no sujeitos a variagdo de moeda estrangeiral
RO5|Variagao cambial B . Médio Alta podem ser protegidos por operagdes de| Contratada
periodo de 12 meses anteriores a data =
~ hedge e, portanto, ndo podem ser causa
de apresentagdo da proposta P
para reequilibrio contratual.
. . . Aditivo para reequil i brio econ 6 mico-|
- . Variagdo cambial do do6lar acima do| . . .
RO6 |Variagdo cambial a¢ X Alto Baixa financeiro do contrato somente da| Codevasf
previsto no risco R05 . . .
diferenga acima do valor limite.
Aumento do IPCA médio do periodo|
entre a data do recebimento da ordem|
de fornecimento até da data de entrega| Aditivo para reequil i brio econ 6 mico-|
RO7[Aumento da inflagao em relagdo a variagdo do menor e o] Médio Alta financeiro do contrato somente da| Compartilhada
maior valor no periodo de 12 meses| diferenga acima do valor limite.
anteriores a data de apresentac¢ao da|
proposta.
Greve da Receita Federal do Brasill . . -
RO8 . N Atraso no fornecimento Alto Baixa Aditivo de prazo. Codevasf
em contratos de importagdo
Greve do setor de transporte . s . .
RO09|. . PO A traso no fornecimento Alto Média  |Aditivo de prazo. Codevasf
impedindo o frete.
. . Empresa renegociar valores ou arcar com
Eleva ¢ 4 0o de taxas e tarifis e/Aumento dos custos de transporte| . ™ P! &
R10 . . . . . Baixo Média |a diferen ¢ a do frete com a sua| Contratada
encargos aduaneiros, inclusive frete. |internacional de cargas.
transportadora.
. g e Empresa renegociar valores ou arcar com
R11|Aumento do prego do Diesel Aumento das tabelas de frete Médio Média P & Contratada
a diferenca do frete
Lockdown da cidade, regido ou pais|
de origem de fabrica ¢ 4 o do . . -
RI12 one - ¢ . Atraso no fornecimento Alto Baixa Aditivo de prazo. Codevasf
equipamento ou m 4 quina devido a|
pandemia
. S Aumento dos custos ou atrasos nos .
Dificuldade de aquisi ¢ & es . PO 1 s Empresa  renegociar  valores  com|
R13 P fornecimentos de mat é ria-prima para| Médio Média Contratada
matéria-prima. . fornecedor ou alterar 0 mesmo.
fabricagdes
Demora no fornecimento, sem| . - .
nenhum fato superveniente previsto Recebimento dos materiais, equipamentos
R14 . p p Atraso da entrega Médio Baixa ou m a quinas pela Codevasf com a| Contratada
nesta matriz de risco para aditivo de . - . .
aplicagdo das sangdes previstas no edital.
prazo.
Verifica ¢ & o da_impossibilidade Interrup ¢ 30 da contagem do prazo de|
R15|provis 0 ria recebimento  do|Interrupgdo do contrato Baixa Baixa entre :’ ¢ e p Compartilhada
equipamento por parte da Codevasf. 8a-
Avarias na descarga ou organizagao| Substitui ¢ @ o imediata do material,|
R16|dos materiais, equipamentos ou[Dano no equipamento Meédio Baixa equipamento ou maquina danificada pela| Contratada
méquinas na entrega. contratada na descarga.
Avarias durante o transporte dos| Substitui ¢ 4 o imediata do material,
R17|materiais, equipamentos ou|Dano no equipamento Médio Baixa equipamento ou maquina danificada pela| Contratada
maquinas. contratada durante o transporte

Negrito itdlico" Matriz de risco
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