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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Fornecimento, carga e transporte, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de Caminhões para
atendimento de diversas localidades, no âmbito da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF,
no estado de Pernambuco, discriminados em planilha constante como Anexo II deste Termo de
Referência, com vistas a atender diversos municípios na área de atuação da CODEVASF/3ªSR.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela
administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa
pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Nofrte,
Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE INFRAESTRUTURA – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas
as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos
fornecimentos/serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.
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3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à
presidência da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdição territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a
inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos
Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.
CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a
inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos
Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um
trabalho, serviço ou fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições
ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo,
controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas,
desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de
condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos
documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações
administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras/pt-br.

3. FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO, MODO DE DISPUTA E CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

3.1. Forma de Realização: Forma eletrônica por meio de sessão pública realizada pela rede mundial
de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). O presente pregão eletrônico reger-se-á
pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto nº 10.024/2019, no ambiente eletrônico, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Valor estimado: Público
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3.3. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto nº 10.024/2019.
3.4. Regime de execução: Preço Unitário
3.5. Critério de Julgamento:Menor Preço (Art.7º do Decreto nº 10.024/2019)

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues no escritório da
Codevasf o PPI Pontal: km 35 da estrada do Canal do PPI Pontal, Zona Rural, localizado no
Município de Petrolina, no estado de Pernambuco.

* Referência: seguindo pela BR-428/122, fica a 69 km do Centro de Petrolina-PE, sentido Lagoa
Grande / Recife, fica a entrada do PPI Pontal, onde há placa indicando Pontal e Uruás, na
interseção. Antes da entrada de Nova Descoberta.

Coordenadas: (-9.0422837,-40.5495074)

Link: https://goo.gl/maps/PNr9gVQzdoJTJ8dh6

4.2. O fornecedor deverá contatar a Superintendência Regional da CODEVASF – 3ª/SR, através da
Gerência Regional de Infraestrutura – 3ª/GRD, fone 87-3266.7737, em dias úteis, no horário das
8h às 12h e das 13h30 às 17h30, para informar ao Gerente, com antecedência mínima de 72
horas (três dias úteis) a respeito do dia e da hora previstas para entrega;

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em
padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade deles. Todas as partes sujeitas a
vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar
danos aos objetos transportados.

5. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente TR compreende o fornecimento de Caminhões, conforme descritos no item 1
deste Termo de Referência.

5.2. A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificações Técnicas – Anexo II deste Termo de Referência,
respectivamente, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.
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5.3. A montagem dos equipamentos e supervisão de montagem não fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.
5.5. Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma,

produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de afastamento do certame
e/ou de não recebimento dos mesmos quando de sua entrega.

5.6. Os equipamentos, objeto dessa licitação, deverão ser entregues com a logomarca da Codevasf
pintada/adesivada em local visível, com dimensão proporcional às dimensões do bem identificado,
de forma a garantir a visualização rápida e clara dos termos da impressão, conforme modelo
especificado no Anexo III, do Edital, nas máquinas de grande porte deverão ter a identificação em
pelo menos dois locais distintos.

5.7. Os bens ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (Lei nº. 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito
aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

5.8. A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação.

5.9. Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a ser
destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, §2º, inciso
VII, letra “b”, da Constituição Federal/88.

5.10. O ano de fabricação dos bens ofertados devem ser o da omissão da Ordem de Fornecimento ou
da abertura das propostas.

5.11. Havendo divergência entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregão no sítio do
Comprasnet e os valores contidos nas planilhas do edital, valerão sempre os valores contidos nas
planilhas constantes no edital.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto
desta licitação, nacionais individuais, que atendam as exigências do TR e seus anexos.

6.2. Não será permitida a participação de consórcio, por se tratar de licitação de objeto único que não
envolve especialidades de ramos distintos. Elucidamos ainda que, como não se trata de
metodologia de execução de alta complexidade, o objeto a ser licitado não se enquadra sob o
formato de licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de cooperados e,
portanto, dispensa a permissão de participação de empresas na forma cooperativa, conforme
estabelece IN 05/2017.

6.3. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste TR.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento NÃO será obrigatório, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da
proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da
localização do local de entrega.

7.2. Os custos de visita aos locais dos fornecimentos correrão por exclusiva conta do licitante.
7.3. A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo

menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial.
7.4. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” da dificuldade e dimensionamento

dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas dificuldades não
poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que
venham a ser estabelecidos.
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7.5. Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos objetos
desse termo de referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar
por entrar em contato com a Gerência Regional de Infraestrutura – 3ª/GRD, nos telefones:
(87)3866-7737.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

a) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;
b) As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em

conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catálogo, desenhos e dados;

8.2. Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e
descarga do material, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como
inclusas nos preços.

8.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual,
sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os
tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados,
com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

9. HABILITAÇÃO TÉCNICA

9.1. Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem
desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referência.

9.2. Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos/serviços, que não restrinja os direitos da
CODEVASF e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição
competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos/serviços dentro das condições
estabelecidas.

9.3. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de
uma proposta desde que não verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais,
constantes das Especificações Técnicas descritas no Anexo II deste Termo de Referência.

9.4. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a constatação da
experiência do licitante na execução de fornecimento similares ao objeto desta licitação.

i. Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos
de mesma complexidade tecnológica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

ii. As licitantes vencedoras deverão apresentar capital social mínimo de 10% (dez por
cento) do valor orçado pela Codevasf para cada item da licitação.

iii. A comprovação da experiência deverá demonstrar fornecimento similar de no
mínimo 30% do quantitativo do item desta licitação a que estiver concorrendo.

iv. É permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigências,
desde que todas em seu nome.
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a) O licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:
i. Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos

bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;
ii. No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser

indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;
b) A contratada deverá comprovar, por meio de declaração ou apresentação da rede de assistência

técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido, possua assistência técnica no âmbito do Estado
objeto da licitação.

c) Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação
ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito
a aprovação pela Codevasf.

10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global
de R$ 14.701.467,91 (quatorze milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e
noventa e um centavos) a preços de novembro/2022, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.

10.2. A indicação da dotação orçamentária somente é exigida para a formalização do Contrato ou
instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7º, § 2º do Decreto n.º 7.892, de 23/01/13.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execução do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa
das partes.

11.2. O prazo da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura, não
sendo prorrogável.

12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preço unitário do
material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme a legislação vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observado ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) após a entrega no local de recepção, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estará no local para essa tarefa.

13. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Os preços ofertados em Ata serão fixos e irreajustáveis. Os preços registrados poderão ser
revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador (Codevasf) promover
negociações junto às licitantes participantes, observadas as disposições do Capítulo VIII do
Decreto n.º 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
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14.1. Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de constituição do
orçamento referencial. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula
de reajuste:

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

i1 – i0
R = V*[----------], onde:

i0

“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
“i1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta
“i0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

14.2. O índice a ser considerado no reajustamento será extraído da tabela publicada na revista
Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, “IPA-EP-DI - Máquinas,
aparelhos equipamentos”, Código:1416650.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será
cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execução dos fornecimentos descritos no cronograma físico do objeto ou
no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 – multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-
financeiro para o período;

Grau 04 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade

Inadimplências Grau de
Penalidade

Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA,
através de comunicação formal do fiscal

01

Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido 02

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha sido aceita
pela FISCALIZAÇÃO

03
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Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo contratado
ou aditado. 04

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficará isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocação;

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a
recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – 3º SL - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

15.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um
prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para
apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso
será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao
seu exame.

15.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa.

15.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, não caberá novo recurso
administrativo.

16. GARANTIAS DE EXECUÇÃO

16.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada à assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da
contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na da Área 3ª Superintendência
Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias após o recebimento
provisório do objeto contratado.

16.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de
Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de
multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.
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16.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de
forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de.

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf,
através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitação de recebimento.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

17.3. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados,
desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.
17.6. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,

às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados.
17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é

condicionante para:

a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico
(TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando
a liberação da prestação de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado.

17.10. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de
Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e
pagamento.
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17.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

18. FISCALIZAÇÃO

18.1. A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos/serviços será
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

18.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

18.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área de Infraestrutura,
responsável pela execução do contrato.

18.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

18.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Infraestrutura da Codevasf,
responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva
comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva
cláusula.

18.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução
dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos.

19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010:

19.2. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

19.3. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

19.4. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento;

19.5. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

19.6. O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigências supracitadas.
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19.7. Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar
diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a
adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

19.8. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que
substitui as exigências do item 19.6 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis
para o processo de reutilização.

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
deverá apresentar uma ou mais declarações de fornecimento com as características técnicas
mínimas solicitadas na comprovação de experiência específica exigida acima, apresentando o
seguinte:

 Características do sistema de operação;

 Local de instalação;

 Nome e endereço do cliente.

20.3. A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base nas declarações sobre experiências
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as características técnicas
mínimas solicitadas no item.

20.4. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção
que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas
relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denúncias disponíveis.

20.5. A contratada deverá apresentar, quando solicitado, catálogos, desenhos e dados, ou descrição
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

a) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso e
demais características;

c) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.6. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedência mínima de 3 (três) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.7. O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços se obriga a efetuar, sem ônus para a
Codevasf, a substituição do objeto que apresentar defeitos de fabricação, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data de notificação, sendo que, caso a assistência técnica ultrapasse o
prazo estabelecido, procederá a substituição das partes, componentes ou de todo o equipamento,
com iguais características e especificações técnicas, sem nenhum ônus para a Codevasf, sob
pena de aplicação das penalidades.
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21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondências protocoladas.
21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.
21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA,

determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular

prazo para sua retificação.
21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS BENS

22.1. A garantia consta das Especificações Técnicas - Anexo II, parte integrante deste Termo de
Referência.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco está apresentada no anexo IV deste Termo de Referência com o objetivo de
definir os riscos a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à
contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição no
instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da
natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração na
formulação de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as
disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIÇÕES GERAIS

24.1. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transições.

25. ANEXOS
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25.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

 Anexo I – Justificativas;
 Anexo II – Planilhas de Especificações Técnicas, Quantidades e Preços;
 Anexo III – Modelo de Logomarca da Codevasf e Padronização Visual das Máquinas;
 Anexo IV – Matriz de Risco.

e-DOC 8FF8824A
Proc 59530.001703/2022-23-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
8FF8824A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8FF8824A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1703&filter[anoproc]=2022


Ministério do desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

 

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade fornecer subsídios para autorizar a licitação, modalidade
pregão eletrônico, no sistema de registro de preços para aquisição de caminhões, conforme
especificações técnicas, contidas nos termos de referenda deste processo administrativo.

Da necessidade de contratação: A aquisição de caminhões, visa a contribuir para a construção de
barreiros, recuperação de aguadas e desassoreamento de reservatórios nos municípios da área de
atuação da CODEVASF em Pernambuco, propiciando alternativas de subsistência, melhorando a
qualidade de vidas das pessoas dessas regiões e também para recuperação e abertura de vias de
acesso as pequenas comunidades, melhorando o transporte de veículos como ônibus escolares,
ambulâncias, transporte da produção agropecuária entre outros, promovendo o aumento do
desenvolvimento regional e contribuindo para a fixação das famílias nas áreas rurais, reduzindo o
êxodo rural para os centros urbanos vizinhos.

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO: A modalidade de licitação é Pregão
Eletrônico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a competição, permitindo a
obtenção de um melhor preço pela administração, com a possibilidade de lances e negociação direta
pelo pregoeiro, conforme art. 1º da Lei Federal nº 10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica
envolvida na execução do fornecimento objeto desta licitação é conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva de execução, conforme consta das
Especificações Técnicas que integrarão o Edital e planilhas de quantidades e preços máximos.

O essencial para a eficácia da licitação, é que o escopo de fornecimento sejam bem definidos e
especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referência e Especificações Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do
fornecimento que serão contratados.

Da adoção SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS): Consoante com o art. 3º, inciso I,
do Decreto 7.892/2013 (“I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade
de contratações frequentes”); a aplicação do “Sistema de Registro de Preços” neste procedimento,
foi determinada pela necessidade regular de aquisição do bem especificado neste instrumento, tendo
em vista o aprimoramento da infraestrutura hídrica e logística dos municípios inseridos na área de
atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

Da não de divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP): Em decorrência da
especificidade do bem, e das dificuldades operacionais e logísticas, a CODEVASF usufruirá o
direito facultado no Art. 4º, § 1º do 7.892/2013 e do Decreto nº 8.250/2014, ponderando pela
dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP).

Da formação do grupo: A licitação está agrupada no esforço de não causar prejuízo no
fornecimento conjunto do objeto, a fim de atender plenamente as quantidades e condições do objeto,
com base na faculdade admitida no §4º, Art. 8º do decreto nº 8.538/2015.
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Justificativa da adoção do valor estimado público: Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário
TCU, nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não
facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art.
34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento.

Critério de Julgamento: Menor preço por grupo, de acordo com o Art. 7º do Decreto nº
10.024/2019.

Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os bens a serem adquiridos serão
fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de Referência, e a previsão de
recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Preços, conforme Art. 7º, §2º do
Decreto nº. 7.892, de 23/01/13, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do Contrato.

Art. 7º - A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de pregão, nos termos da
Lei nº 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea IV, lei 13.303/2016), e será precedida de ampla pesquisa de
mercado.

§ 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do
Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos,
pela solidez e segurança do trabalho.

Cota Reservada a ME/EPP: A não previsão da cota de 25% está respaldada pelas ressalvas
trazidas no corpo do Decreto Nº 8.538/2015, e que a experiência tem demonstrado que, com a não
previsão, a vantajosidade fica preservada, justificamos a não previsibilidade da reserva de 25% para
ME/EPPs nesta licitação.

Consórcio: A não admissão da participação de empresas, sob a forma de consórcio, é justificada
por se tratar de licitação de objeto único que não envolve especialidades de ramos distintos.

Qualificação Técnica: As exigências técnicas são imprescindíveis para que a vencedora do certame
em questão tenha total capacidade técnica de executar os serviços com a segurança e a qualidade
esperada para o empreendimento.

Da não admissão de subcontratação: Objeto a ser licitado caracteriza-se como um serviço comum,
de pequeno vulto, facilmente executável por empresas que atuem na área, não havendo necessidade
de subcontratação.

Da não admissão da participação de empresas, sob a forma de consórcio: Neste certame o
objeto é único, singelo, sem obrigações de diferentes especialidades ou passível de divisão. Portanto,
a participação sob o regime de consorcio não é justificada. Acrescento ainda ser dispensada a
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permissão de participação de empresas na forma de sociedades cooperativas, conforme estabelece
IN 05/2017, tendo em vista a natureza do serviço a ser contratado.

Orçamento Público/Aberto: O TCU, mesmo diante do regime jurídico presente na Lei nº
13.303/2016 – que institui o sigilo do orçamento como regra geral, orienta às estatais nos atos
convocatórios à divulgarem o orçamento quando do julgamento das propostas servir de critério,
como neste caso que se trata de preço máximo.

Acórdão 1502/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz):

“Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Orçamento estimativo. Divulgação.
Princípio da publicidade.

Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é
obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e,
ainda, por não haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à
revelação do orçamento.

O TCU orienta: “sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória”), ou seja, neste
processo. Não adotamos um orçamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsídio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi
objeto de diagnóstico e projeto.”

Alessandra Cristina Rossin
Chefe da 3ª GRD/UEP
CODEVASF-3ª SR
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Anexo II -  PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
ITEM CATMAT ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT

PREÇOS (R$)
Valor Unit. Valor total

1 478163

Caminhão  Pipa  -  potência  mínima 180  CV,  cabine  com barra  de  prote ção,  novo,  ano de  fabricação 
corrente, cor branca, com ar-condicionado, transmissão mecânica ou automática,  distância entre-eixos 
mínimo 4.700mm, PBT mínimo de 16.000kg e capacidade de carga útil com equipamento mínimo 11.000 
kg. Com carroceria pipa capacidade mínima 9.000 litros, tanque contruído em aço carbono, tratamento 
exteno com tinta epóxi, chapa em aço, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, bomba acionada 
por tomada força através de cardan para autocarregamento, com sistema traseio para aspersão de água, 
acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasieira para a categoria. Emplacado e 
licenciado  em  nome  da  CODEVASF  3 ª  SR,  com  todos  impostos  e  taxas  pagos  referentes  ao  ano  de 
entrega do veículo. Garantia mínima 12 meses.

UN 8 R$ 542.135,56 R$ 4.337.084,48 

2 214892

Caminhão com coletor compactador de resíduos sólidos, novo (4x2), ano de fabricação corrente, zero km, 
cor banca, potência mínima 160 CV, , ar condionado, PBT (legal) mínimo 16.000 kg. Direção hidráulica. 
O  compactador  deve  ser  novo,  montado,  capacidade  m í nima  de  lixo  compactado  06  m ³ ,  comandos 
hidráulicos para abertura,  descarga  e  fechamento,  com comando  por  alavancas.  Sinalização  sonora de 
marcha  r é ,  bomba  de  acionamento  acoplada  diretamente  a  tomada  de  for ça  do  chassi  ou  por  meio  de 
cardan, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidráulicos, caixa de 
chorume  capacidade  m í nima  90  Litros,  teto  em  chapa  lisa,  cilindro  de  dupla  a ç ã o  e  sistema  de 
carregamento  traseiro,  plataforma  traseira  para  no  m í nimo  04  pessoas,  garras  de  sustenta ç ã o  para 
operadores, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, sinalização conforme normas de 
trânsito. O 1º emplacamento em favor da Codevasf 3 SR, com taxas e impostos quitados. Logomarca da 
CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses. 

UN 5 R$ 504.958,83 R$ 2.524.794,15 

3 601978

Caminh ã o  basculante,  zero  km,  cor  branca,  pot ê ncia  m í nima  160  CV,  carga  ú til  com  equipamento 
mínima 8500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6,00 m³, protetor de cabine, tampa 
traseira basculante padrão com fechamento automático, escada lateral, faixas reflexivas, sistema elétrico e 
lanternas  conforme  normas  CNT.  Emplacado  e  licenciado  em  nome  da  CODEVASF  3 ª  SR.  Garantia 
mínima 12 meses.

UN 8 R$ 530.062,44 R$ 4.240.499,52 

4 466053

Caminh ã o  toco,  zero  km,  tipo  toco,  cor  branca,  pot ê ncia  m í nima  160  cv,  diesel,   13.000  kg  (PBT 
mínimo), capacidade de carga útil mínima de 7900 kg, carroceria aberta em aço ou madeira pintada.  O 1º 
emplacamento em favor da Codevasf 3 SR, com taxas e impostos quitados. Logomarca da CODEVASF 
silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses. 

UN 8 R$ 449.886,22 R$ 3.599.089,76 

TOTAL 14.701.467,91
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ANEXO III

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressão da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serão objetos de doação
deverá seguir o modelo a seguir:

A impressão deverá ser realizada em 2 (dois) locais visíveis e respeitar as seguintes medidas:
33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensão proporcional ao tamanho do bem a ser
identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instáveis ou que dificultem a
leitura, será exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf será composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as águas dos rios São
Francisco e do Parnaíba, e verde que identifica as plantações irrigadas com a proteção da
carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e
azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold.

A

logomarca na versão verde/azul será elaborada nos percentuais:
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Anexo IV - MATRIZ DE RISCO
Item Risco Evento Impacto 1 Probabilidade2 Ações preventivas ou de contingência Responsabilidade

R01
Encerramento  de  fabrica ç ã o  de 
modelo  ofertado  pela  licitante  no 
período de fornecimento.

Necessidade  de  fornecer  equipamento, 
material  ou  m á quina  ofertada  pela 
contratada  na  licitaçã o  com altera çã o 
de marca ou especificação.

Alto Média

Contratada  dever á  apresentar  produto  ou 
nova marca com especificações iguais ou 
superiores  para  aprova ç ã o  pela 
fiscalização sem aumento dos custos.

Contratada

R02
Demora  da  Codevasf  em  aprovar  a 
substituição prevista no risco R01

Alteração do prazo do fornecimento. Baixo Média

O  prazo  ser á  aditado  a  partir  da  data  de 
aceita ç ã o  da  nova  especifica ç ã o  e/ou 
marca pela fiscalização da Codevasf, pelo 
n ú mero  de  dias  entre  o  recebimento, 
limitado a 70% do prazo original.

Compartilhada

R03
Encerramento  de  fabrica ç ã o  de 
modelo  ofertado  pela  licitante  no 
período de fornecimento.

Impossibilidade  de  fornecimento 
devido a obsolescencia, ou não ter mais 
o produto no mercado

Alto Baixa Cancelamento do contrato Compartilhada

R04
N ã o  verifica ç ã o  pela  contratada  da 
especifica ç ã o  do  equipamento 
descrita no Edital.

 Entrega  em  desacordo  com  as 
especificações do edital.

Alto Baixa

Contratada  dever á  promover  imediata 
correção, adequação ou substituição do 
fornecimento  em  compatibilidade  com  a 
especificação mínima do Edital, sob pena 
de paralisação do processo de pagamento.

Contratada

R05 Variação cambial

Variação cambial com percentual entre 
o  menor  valor  e  o  maior  valor  no 
per í odo  de  12 meses  anteriores  a  data 
de apresentação da proposta

Médio Alta

Contratar  um  seguro  cambial.  Contratos 
sujeitos à variação  de  moeda estrangeira 
podem  ser  protegidos  por  opera ç õ es  de 
hedge  e,  portanto,  n ã o  podem  ser  causa 
para reequilíbrio contratual.

Contratada

R06 Variação cambial
Varia ç ã o  cambial  do  d ó lar  acima  do 
previsto no risco R05

Alto Baixa
Aditivo  para  reequil í brio  econ ô mico-
financeiro  do  contrato  somente  da 
diferença acima do valor limite.

Codevasf

R07 Aumento da inflação

Aumento  do  IPCA  m é dio  do  per í odo 
entre  a  data  do  recebimento  da  ordem 
de fornecimento até da data de entrega 
em  rela ç ã o  a  varia ç ã o  do  menor  e  o 
maior  valor  no  per í odo  de  12  meses 
anteriores  a  data  de  apresenta ç ã o  da 
proposta. 

Médio Alta
Aditivo  para  reequil í brio  econ ô mico-
financeiro  do  contrato  somente  da 
diferença acima do valor limite.

Compartilhada

R08
Greve  da  Receita  Federal  do  Brasil 
em contratos de importação

Atraso no fornecimento Alto Baixa Aditivo de prazo. Codevasf

R09
Greve  do  setor  de  transporte 
impedindo o frete.

Atraso no fornecimento Alto Média Aditivo de prazo. Codevasf

R10
Eleva ç ã o  de  taxas  e  tarifas  e 
encargos aduaneiros, inclusive frete.

Aumento  dos  custos  de  transporte 
internacional de cargas.

Baixo Média
Empresa renegociar valores  ou arcar com 
a  diferen ç a  do  frete  com  a  sua 
transportadora.

Contratada

R11 Aumento do preço do Diesel Aumento das tabelas de frete Médio Média
Empresa renegociar valores  ou arcar com 
a diferença do frete

Contratada

R12

Lockdown da cidade, região ou país 
de  origem  de  fabrica ç ã o  do 
equipamento  ou  m á quina  devido  a 
pandemia

Atraso no fornecimento Alto Baixa Aditivo de prazo. Codevasf

R13
Dificuldade  de  aquisi ç õ es  de 
matéria-prima.

Aumento  dos  custos  ou  atrasos  nos 
fornecimentos  de  mat é ria-prima  para 
fabricações

Médio Média
Empresa  renegociar  valores  com 
fornecedor ou alterar o mesmo.

Contratada

R14

Demora  no  fornecimento,  sem 
nenhum  fato  superveniente  previsto 
nesta matriz  de risco para aditivo de 
prazo.

Atraso da entrega Médio Baixa
Recebimento dos materiais, equipamentos 
ou  m á quinas  pela  Codevasf  com  a 
aplicação das sanções previstas no edital.

Contratada

R15
Verifica ç ã o  da  impossibilidade 
provis ó ria  recebimento  do 
equipamento por parte da Codevasf.

Interrupção do contrato Baixa Baixa
Interrup ç ã o  da  contagem  do  prazo  de 
entrega.

Compartilhada

R16
Avarias na descarga ou organização 
dos  materiais,  equipamentos  ou 
máquinas na entrega.

Dano no equipamento Médio Baixa
Substitui ç ã o  imediata  do  material, 
equipamento ou máquina danificada pela 
contratada na descarga.

Contratada

R17
Avarias  durante  o  transporte  dos 
materiais,  equipamentos  ou 
máquinas.

Dano no equipamento Médio Baixa
Substitui ç ã o  imediata  do  material, 
equipamento ou máquina danificada pela 
contratada durante o transporte

Contratada
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