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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Fornecimento, transporte, carga e descarga, por Sistema de Registro de Preços – SRP,
equipamentos, destinados a Agroindústria de Polpa de Frutas, discriminados em planilha
constante como Anexo II, deste Termo de Referência, para atendimento de diversas
localidades, no âmbito da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado de
Pernambuco.

Grupo Item CATMAT DESCRIÇÃO UN QT Valor por Item Valor Total

1

1 BR0454433

BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE
PESAGEM: 300 KG, Voltagem: 110/220 V,
caracteristicas adicionais: plataforma em aço carbono,
prato removível, tipo digital, número digitos 6,
dimensões aprox. 60 x 60 cm

un 10 R$ 1.664,55 R$ 16.645,50

2 BR0461228

BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE
PESAGEM:40 KG, bibolt, caracteristicas adicionais:
divisão 5G, prato aço inox, bateria recarregável, tipo:
digital, dimensões aproximadas 34 x 22cm

un 10 R$ 496,80 R$ 4.968,00

3 BR0391377 LAVA BOTAS, material: aço inox. Tipo sistema de
calha para uma pessoa, aplicação: agroindustria

un 10 R$ 1.841,47 R$ 18.414,70

4 BR0474330

Carro Cuba Inox, chapa aço inoxidavel, tipo carro
cuba com capacidasda minima de 190 Litros, com
rodízio diametro de 5", 4 sendo 2 com trava para
estacionar, ou similiar, aplicação: transporte de carnes
em açougues. Tamanho aproximado de comprimento
904mm largura 650mm altura 800 mm, caracteristicas
adicionais: dreno com valvula de esfera para
escoamento de líquidos

un 10 R$ 2.566,47 R$ 25.664,70

5 BR0287670
BALDE, material plastico atóxico, capacidade min
de 18L, caracteristicas: com tampa, aplicação
armazenamento de alimentos

un 100 R$ 35,07 R$ 3.507,00

6 BR0347459

CARRO CARGA, Material aço inox
PLATAFORMA, Capacidade carga, min 150 KG,
quantidade de rodizíos 4 un, (sendo 2 fixos e 2
giratórios), aplicação: transporte de alimentos

un 20 R$ 1.215,19 R$ 24.303,80

7 BR0117196

MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO
ALIMENTOS - Mesa em aço inox ASI-304 -
dimensões min: 0,80 m altura, 1,80 m comprimento,
0,70m largura

un 20 R$ 1.450,36 R$ 29.007,20

8 BR0331435

DESPOLPADEIRA FRUTAS, material aço
inoxidáve lAISI 304, diamentro do furo 0,8 ; 1,0; 2,5;
8,0 (medidas furos peneiras acopladas MM),
capacidade de produção minimo de 60 KG/H

un 10 R$ 7.191,49 R$ 71.914,90

9 BR0480131

Envasadora semi automatica de liquidos e
Pastosos, regulagem de 100 a 1000 mL - 1 bico,
capacidade de armazenamento não inferior a 35 L,
acionamento no pedal ou automatico

un 10 R$ 7.010,58 R$ 70.105,80

10 BR0103764
Compressor de ar Compressor Profissional
Monofásico bivolt (110/220v) compatível para uso na
envasadora de Líquidos

un 10 R$ 3.105,17 R$ 31.051,70

11 BR050270

MAQUINA SELADORA AUTOMÁTICA
VERTICAL COM DATADOR. seladora
continuada automatica de alta qualidade de selagem,
podendo ser inúmeras embalagens com eficiencia e
durabilidade. Painel com ajustes, simples e intuitivos
nas regulagens de temperatura de selagem que vai de
0° ate 300°C. Esteira com velocidade ajustável.

un 10 R$ 2.999,23 R$ 29.992,30
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12 BR0439305

Freezer, tipo: horizontal, capacidade min de 500 l,
tipo portas: sólida, sistema degelo: frost free, cor:
branca, tensão alimentação: 110, 220 v,
características adicionais: dupla ação (congelamento e
refrig.) pintura epoxi, quantidade portas: 2 un

un 30 R$ 3.714,18 R$ 111.425,40

TOTAL GERAL R$ 437.001,00

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou
interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do
custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma
clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba –
Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes
Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE INFRAESTRUTURA – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual
estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação
dos fornecimentos/serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdição territorial
localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é
realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é
realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos.
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CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução
dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou
total de um trabalho, serviço ou fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços,
condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço,
descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e
pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador,
indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência,
especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força
de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou
suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos
oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da
Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do
Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO, MODO DE DISPUTA E
CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realização: Forma eletrônica por meio de sessão pública realizada pela rede
mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). O presente pregão
eletrônico reger-se-á pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto nº 10.024/2019, no ambiente
eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Valor estimado: Público
3.3. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto nº 10.024/2019.
3.4. Regime de execução: Preço Unitário
3.5. Critério de Julgamento:Menor Preço por Grupo (Art.7º do Decreto nº 10.024/2019)
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4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues no Centro de
Serviços 03 - Projeto de Irrigação Nilo Coelho, Zona Rural, localizado no Município de
Petrolina, no estado de Pernambuco.

4.2. O fornecedor deverá contatar a Superintendência Regional da CODEVASF – 3ª/SR, através
da Gerência Regional de Revitalização – 3ª/GRR/UDT, fone 87-3866-7745, em dias úteis, no
horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, para informar ao Gerente, com antecedência
mínima de 72 horas (três dias úteis) a respeito do dia e da hora previstas para entrega;

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem
ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.
Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou
suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregão compreende o fornecimento de de equipamentos destinados a
Agroindustria de Polpa de Frutas, a fornecimento, transporte, carga e descarga dos materiais,
conforme descritos no item 1 deste Termo de Referência.

5.2. A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e
Escopo de Fornecimento, e nas Especificações Técnicas – Anexo II deste Termo de Referência,
respectivamente, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisão de montagem não fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

*Referência: seguindo Rua. Presidente
Dutra, fica a 13,7 km do
Centro de Petrolina-PE, sentido Lagoa
Grande/Recife, fica na
entrada do N11.
Coordenadas: (-9.30078,-40.48869)

Link:https://www.google.com.br/maps/plac
e/Galpao+Codevasf/@-9.3026113,-
40.4905309,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x7737d1d33519fb5:0x8002580e1d5f14
e!8m2!3d-9.3026113!4d-40.4883422
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5.4. Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

5.5. Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma,
produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de afastamento do certame
e/ou de não recebimento dos mesmos quando de sua entrega.

5.6. Os equipamentos, objeto dessa licitação, deverão ser entregues com a logomarca da
Codevasf pintada/adesivada em local visível, com dimensão proporcional às dimensões do
bem identificado, de forma a garantir a visualização rápida e clara dos termos da impressão,
conforme modelo especificado no Anexo III, do Edital, nas máquinas de grande porte deverão
ter a identificação em pelo menos dois locais distintos .

5.7. Os bens ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas
Técnias - ABNT (Lei nº. 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente, no que diz
respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

5.8. A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação.

5.9. Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art.
155, §2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88.

5.10. O ano de fabricação dos bens ofertados devem ser o da emissão da Ordem de Fornecimento
ou da abertura das propostas.

5.11. Havendo divergência entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregão no
sítio do Comprasnet e os valores contidos nas planilhas do edital, valerão sempre os valores
contidos nas planilhas constantes no edital.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o
objeto desta licitação, nacionais individuais, que atendam as exigências do TR e seus anexos.

6.2. Não será permitida a participação de consórcio, por se tratar de licitação de objeto único que
não envolve especialidades de ramos distintos. Elucidamos ainda que, como não se trata de
metodologia de execução de alta complexidade, o objeto a ser licitado não se enquadra sob o
formato de licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de cooperados e,
portanto, dispensa a permissão de participação de empresas na forma cooperativa, conforme
estabelece IN 05/2017.

6.3. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste TR.

6.4. As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais
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7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem
como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à
apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não
poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais
que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer
dificuldades decorrentes da localização do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serão instalados os equipamentos correrão por exclusiva
conta do licitante.

7.3. Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse termo de referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderão optar por entrar em 3ª/SR, através da Unidade Regional de Desenvolvimento
Territorial – 3ª/GRR/UDT, fone (87)3866-7745, em dias úteis, no horário das 8h às 12h e das
13h30 às 17h30.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

a) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser
apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

c) Planilha de preços unitários e totais ofertados para os
equipamentos/materiais, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras,
conforme modelo constante do Anexo II, que é parte integrante deste termo
de Referência.
d)Serão de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo,
cujos custos correrão por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de
operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos
fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico;
2) Relação de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenção dos
equipamentos fornecidos.

8.2. Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga do material, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL
e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
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nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão
como inclusas nos preço.

8.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena
até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF não possui inscrição
estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e
serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será
responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta
particularidade.

8.4. O licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos
equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

a) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

9. HABILITAÇÃO TÉCNICA

9.1. Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas
sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referência.

9.2. Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade
ou o desempenho (performance) dos equipamentos/serviços, que não restrinja os direitos da
CODEVASF e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição
competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos/serviços dentro das condições
estabelecidas.

9.3. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor
importância de uma proposta desde que não verifiquem transgressões na forma construtiva e
de materiais, constantes das Especificações Técnicas descritas no Anexo II deste Termo de
Referência.

9.4. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a
constatação da experiência do licitante na execução de fornecimento de
equipamentos.

b) A licitante vencedora deverá garantir a disponibilização de assistência técnica
própria ou credenciada pelo fabricante, referente ao fornecimento do bem a que
concorrer, no estado de Pernambuco.
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10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global
de R$437.001,00 (quatrocentos e trinta e sete mil, e um real) para a Aquisição de equipamentos para de
10 (dez) Agroindústrias de Polpa de Frutas. Os valores da composição foram cotados no mes de
Novembro de 2022, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes
do Anexo II deste termo de Referência..

10.1. A indicação da dotação orçamentária somente é exigida para a formalização do Contrato ou
instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7º, § 2º do Decreto n.º 7.892, de
23/01/13.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇO

11.1. O prazo para execução do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa
das partes

11.2 O prazo da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses a constar de sua assinatura, não
sendo prorrogável.

12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços
unitário do material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme a legislação vigente, e de
acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observado ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) após a entrega no local de recepção, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estará no local para
essa tarefa.

13. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Os preços ofertados em Ata serão fixos e irreajustáveis. Os preços registrados poderão ser
revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador (Codevasf) promover
negociações junto às licitantes participantes, observadas as disposições do Capítulo VIII do
Decreto n.º 7.892/2013.
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14. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

14.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no art. 81 da Lei nº
13.303/2016 ou de redução dos preços praticados no mercado.

14.2. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os preços permanecerão
válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo,
poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste.

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

I1 – I0
R = V [----------], onde:
I0

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

14.2.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

14.2.2 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

14.2.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será
cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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15.3. Nos casos de atrasos na execução dos fornecimentos descritos no cronograma físico do
objeto ou no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos
abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 – multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
físico-financeiro para o período;
Grau 04 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade

Inadimplências
Grau de

Penalidade
Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA,
através de comunicação formal do fiscal

01

Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou contratuais,
dentro do prazo estabelecido

02

Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos. 02

Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico do
objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha sido aceita pela
FISCALIZAÇÃO

03

Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou
aditado.

04

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa será descontada da garantia prestada pela contratada;
b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da

perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocação;

d. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será
convocada a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – 3º SL - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

15.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um
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prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para
apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso
será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao
seu exame.

15.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela
Autoridade Competente da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

15.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Competente da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso
administrativo.

16. GARANTIAS DE EXECUÇÃO

16.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada à assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a
critério da contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na da Área 3ª
Superintendência Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo
do Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias após o recebimento
provisório do objeto contratado.

16.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia
de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

16.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação
de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.

16.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou
renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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16.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de.
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante

a execução do contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas

pela contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à
Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo
de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

17.3. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como
realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão
dos mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

17.6. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos
rejeitados.
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17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico
(TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberação da prestação de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado.

17.10. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de
Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e
pagamento.

17.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

18. FISCALIZAÇÃO

18.1. A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos/serviços será
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

18.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

18.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área de Infraestrutura,
responsável pela execução do contrato.

18.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do
seu valor.
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18.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Infraestrutura da
Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da
respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na
respectiva cláusula.

18.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
da execução dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de
trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos
fornecimentos.

19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010:

19.1.1 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

19.1.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

19.1.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento;

19.1.4 Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.1.5 O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública
oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem
fornecido cumpre com as exigências supracitadas.

19.1.6 Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá
realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da
assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se
confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

19.1.7 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação
que substitui as exigências do item 16.1.1 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas
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normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis
para o processo de reutilização.

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. O licitante, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
deverá apresentar uma ou mais declarações de fornecimento com as características técnicas
mínimas solicitadas na comprovação de experiência especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

 Características do sistema de operação
 Local de instalação
 Nome e endereço do cliente

20.3. A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base nas declarações sobre
experiências de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
características técnicas mínimas solicitadas no item.

20.4. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção
que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas
relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei
13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

20.5. O licitante deverá apresentar, quando solicitado, catálogos, desenhos e dados, ou descrição
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

a) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso
e demais características;

c) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.6. O fornecimento, transporte, carga e descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve
ser avisada via e-mail ou telefone, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data da entrega,
de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.
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20.7. A licitante deverá comprovar, por meio de declaração ou apresentação da rede de
assistência técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem assistência
técnica no âmbito do Estado de Pernambuco.

21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondências protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e
estipular prazo para sua retificação.

21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo II, parte integrante deste Termo de
Referência.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco está apresentada no anexo IV deste Termo de Referência com o objetivo
de definir os riscos a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos
supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas
pelas licitantes.

23.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição
no instrumento.
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23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da
natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração na
formulação de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as
disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIÇÕES GERAIS

24.1. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transições.

25. ANEXOS

25.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

 Anexo I – Justificativa
 Anexo II – Planilhas de Especificações Técnicas, Quantidades e Preços
 Anexo III – Modelo de Logomarca da Codevasf
 Anexo IV – Matriz de Risco
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ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade fornecer subsídios para autorizar a
licitação, modalidade pregão eletrônico, registro de preços visando fornecimento,
carga, transporte e descarga de equipamentos, destinados a processamento de
frutas de forma comunitária, por parte de associações conforme especificações
técnicas, contidas nos termos de referência deste processo administrativo.

Da necessidade de contratação: A contratação dos serviços objetos da presente
licitação justifica- se pelas razões de interesse público, tendo em vista que as
Agroindustrias de Polpa de Fruta fortalecerão a capacidade produtiva dos
municípios envolvidos nessa ação, aumentando a renda e a qualidade de vida das
famílias envolvidas. Através do aproveitamento dos frutos não comercialmente
aptos (fora do padrão de comercialização) para o processamento e
beneficiamento, agregando valor a produção local, tanto de frutos nativos como
frutos cultivados. A agroindustria de Polpa de Frutas vai ainda estabilizar a
renda do produtor durante a entre safra, uma vez que a polpa de frutas pode ser
armazenada por um período mais longo que a fruta in natura, reduzindo o
desperdício e as perdas no campo. Considerando que a CODEVASF, ao longo
de sua história, vem atuando na região do sertão pernambucano, marcadamente
através da realização de ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social
das comunidades carentes do Estado, ou mesmo, melhorar a qualidade de vida
das famílias promovendo trabalho e renda, a promoção deste pleito torna-se
necessária e viável, diante do exposto.

Modalidade: A modalidade a ser empregada para a licitação é o Pregão
Eletrônico, tipo MENOR PREÇO, com Sistema de Registro de Preços (SRP).

Dotação orçamentária: Os fornecimentos serão executados no prazo de
vigência da ata de registros de preços. Registra-se ainda que, para o caso do
Sistema de Registro de Preços, conforme Art. 7º, §2º do Decreto nº. 7.892, de
23/01/13, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do Contrato.
Art. 7º - A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de
pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea IV, lei
13.303/2016), e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

e-DOC 0FEA3001
Proc 59530.001513/2022-14-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0FEA3001

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0FEA3001
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1513&filter[anoproc]=2022


Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

21

§ 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.

Do Sistema de Registro de Preços (SRP): Consoante com o art. 3º, inciso I,do
Decreto 7.892/2013 (“I - quando, pelas características do bem ou serviço,
houver necessidade de contratações frequentes”); a aplicação do “Sistema de
Registro de Preços” neste procedimento, foi determinada pela necessidade
regular de aquisição do bem especificado neste instrumento, tendo em vista o
aprimoramento da infraestrutura hídrica e logística dos municípios inseridos na
área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

Da não de divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP): Em
decorrência da especificidade do bem, e das dificuldades operacionais e
logísticas, a CODEVASF usufruirá o direito facultado no Art. 4º, § 1º do
7.892/2013 e do Decreto nº 8.250/2014, ponderando pela dispensa da divulgação
da Intenção de Registro de Preços (IRP).

Critério de Julgamento: Menor Preço por GRUPO, de acordo com o Art. 7º do
Decreto nº 10.024/2019.

A não adoção do orçamento sigiloso, está fundamentada no art. 25 do Decreto
n.º 7.724, de 16 de maio de 2012, por não se tratar de informação imprescindível
à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito
possam: I - pôr em risco a defesa e a soberanianacionais ou a integridade do
território nacional; II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou
as relações internacionais do País; III - prejudicar ou pôr em risco informações
fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
IV - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; V - oferecer
elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; VI -
prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças
Armadas; VII - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens,
instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, observado o disposto no
inciso II do caput do art. 6º; VIII - pôr em risco a segurança de instituições ou de
altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou IX -
comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em
andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações. Elegeram-se
pela divulgação do valor máximo aceitável para a contratação, bem como pelo
modo de disputa aberto.

e-DOC 0FEA3001
Proc 59530.001513/2022-14-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0FEA3001

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0FEA3001
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1513&filter[anoproc]=2022


Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

22

Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os bens a serem
adquiridos serão fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos
Termos de Referência, e a previsão de recursos orçamentários é compatível,
conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Preços, conforme
Art. 7º, §2º do Decreto nº. 7.892, de 23/01/13, não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do Contrato.

Art. 7º - A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de
pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea IV, lei
13.303/2016), e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.

Cota Reservada a ME/EPP: A não previsão da cota de 25% está
respaldada pelas ressalvastrazidas no corpo do Decreto Nº 8.538/2015, e que a
experiência tem demonstrado que, com a não previsão, a vantajosidade fica
preservada, justificamos a não previsibilidade da reserva de 25% para ME/EPPs
nesta licitação.

Consórcio: A não admissão da participação de empresas, sob a forma de
consórcio, é justificadapor se tratar de licitação de objeto único que não envolve
especialidades de ramos distintos.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no
Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro
responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho.

Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem
de Serviço que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execução
do Contrato.

Qualificação Técnica: As exigências técnicas são imprescindíveis para que a
vencedora do certameem questão tenha total capacidade técnica de executar os
serviços com a segurança e a qualidade esperada para o empreendimento.

Da não admissão de subcontratação: Objeto a ser licitado caracteriza-se como
um serviço comum, de pequeno vulto, facilmente executável por empresas que
atuem na área, não havendo necessidade de subcontratação.
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Da não admissão da participação de empresas, sob a forma de consórcio:
Neste certame o objeto é único, singelo, sem obrigações de diferentes
especialidades ou passível de divisão. Portanto, a participação sob o regime de
consorcio não é justificada. Acrescento ainda ser dispensada a permissão de
participação de empresas na forma de sociedades cooperativas, conforme
estabelece IN 05/2017, tendo em vista a natureza do serviço a ser contratado.

Orçamento Público/Aberto: O TCU, mesmo diante do regime jurídico presente
na Lei nº 13.303/2016 – que institui o sigilo do orçamento como regra geral,
orienta às estatais nos atos convocatórios à divulgarem o orçamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de
preço máximo.

Acórdão 1502/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz):

“Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Orçamento estimativo.
Divulgação. Princípio da publicidade.

Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em
observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta
à revelação do orçamento.

O TCU orienta: “sempre que o orçamento de referência for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é
obrigatória”), ou seja, neste processo. Não adotamos um orçamento com
um critério “estimativo”, que até compreenderia subsídio para avaliar a
“aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnóstico e
projeto.”

Responsável pelas informações:

Roberta Almeida
Analista em Desenvolvimento Regional

3°GRR/UDT

De acordo:

Elijalma Augusto Beserra
Analista em Desenvolvimento Regional

Chefe da 3°GRR/UDT
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Anexo II

Planilha de Especificações Técnicas, Quantidade e Preços para aquisição de 10 (dez Agroindústrias de Polpa
de Frutas

Tabela 1 - Especificações Técnicas, quantidade e preços para Aquisição de 10 (dez) Agroindústrias de Polpa
de Frutas.
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ANEXO III

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressão da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serão objetos de doaçãodeverá seguir o modelo a
seguir:

A impressão deverá ser realizada em 2 (dois) locais visíveis e respeitar as seguintes medidas:33 cm (largura) x 10 cm
(altura), ou com dimensão proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os equipamentos possuam
fundos de cores instáveis ou que dificultem a leitura, será exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa, quais
sejam: azul que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba, e verde que identifica as plantações
irrigadas com a proteção dacarranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) eazul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold.

A logomarca na versão verde/azul será elaborada nos percentuais:
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS)

Risco Definição Alocação
(Codevasf,

Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente,
provável,
ocasional,
remota ou
improvável)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

1 - Necessidade de
fornecer
equipamento,
material ou máquina
ofertada pela
contratada na
licitação com
alteração de marca ou
especificação.

Encerramento de fabricação de
modelo ofertado pela licitante
no período de fornecimento.

Contratada Alto Ocasional Contratada deverá
apresentar produto ou
nova marca com
especificações iguais
ou superiores para
aprovação pela
fiscalização sem
aumento dos custos.
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2 - Alteração do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovação
pela Codevasf da alteração de
especificação ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Compartilhada Baixo Ocasional O prazo será aditado a
partir da data de
aceitação da nova
especificação e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalização da
Codevasf. Prazo será
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicação à mesma
da aprovação da nova
especificação pela
fiscalização da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em
desacordo com as
especificações do
Edital.

Não verificação pela
contratada da especificação do
equipamento descrita no
Edital.

Contratada Alto Remota Contratada deverá
promover imediata
correção, adequação
ou substituição do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificação mínima
do Edital.
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4 - Variação cambial
do dólar

Variação cambial com
percentual entre o menor valor
e o maior valor no período de
12 meses anteriores a data de
apresentação da proposta.
(Exemplo: menor valor
R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10
corresponde uma variação de
20,85%)

Contratada Médio Provável Contratar um seguro
cambial. Contratos
sujeitos à variação de
moeda estrangeira
podem ser protegidos
por operações de
hedge e, portanto, não
podem ser causa para
reequilíbrio contratual.

5 - Variação cambial
do dólar acima do
previsto no item 4

Variação cambial acima do
percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relação a data de apresentação
da proposta. (Exemplo: Dólar
na data de apresentação da
proposta R$ 5,65 terá uma
variação aceitável de 20,85%
totalizando um limite de
R$ 6,83 sem reequilíbrio
contratual)

Codevasf Alto Remota Aditivo para
reequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato somente
da diferença acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dólar
médio do período de
fornecimento for
R$ 6,96 corresponderá
um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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6 - Variação da
inflação (IPCA)

Aumento do IPCA médio do
período entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relação a variação
do menor e o maior valores no
período de 12 meses anteriores
a data de apresentação da
proposta. (Exemplo: proposta
de novembro de 2020 e a
inflação de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019
4,52% corresponde uma
variação de 40,42%)

Compartilhada Médio Provável Aditivo para
reequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato somente
da diferença acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o IPCA
do mês de recebimento
da ordem de
fornecimento for
4,52% e a média do
período a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% não
correrá aditivo de
reequilíbrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
= 7,89% - 7,61%).

7 - Greve da Receita
Federal do Brasil

Greve da Receita Federal nos
fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

8 - “Greve de
caminhoneiros”

Greve do setor de transporte
impedindo o frete.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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9 - Aumento dos
custos de transporte
internacional de
cargas.

Elevação de taxas e tarifas e
encargos aduaneiros, inclusive
frete.

Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
valores ou arcar com a
diferença do frete com
a sua transportadora
contratada.

10 - Aumento dos
custos de fretes.

Aumento das tabelas de fretes
e diesel.

Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
valores ou arcar com a
diferença do frete com
a sua transportadora.

11 - Lockdown Paralisação da cidade, região
ou país de origem de
fabricação do equipamento ou
máquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.

Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

12 - Dificuldade de
aquisições de
matéria-prima.

Aumento dos custos ou atrasos
nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricações.

Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
valores com
fornecedor ou alterar o
mesmo.

13 - Estimativa de
prazo de entrega.

Aceitação do prazo de edital
para entrega dos
fornecimentos e não conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
materiais,
equipamentos ou
máquinas pela
Codevasf com a
aplicação das sanções
previstas no edital.
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14 - Interrupção do
contrato

Verificação da impossibilidade
provisória recebimento do
equipamento por parte da
Codevasf.

Compartilhada Baixo Remota Interrupção da
contagem do prazo de
entrega.

15 – Dano na
descarga dos itens de
fornecimento

Dano na descarga ou
organização dos materiais,
equipamentos ou máquinas na
entrega.

Contratada Médio Remota Substituição imediata
do material,
equipamento ou
máquina danificado
pela Contratada na
descarga.

16 – Dano no frete
dos itens de
fornecimento

Dano durante o transporte dos
materiais, equipamentos ou
máquinas.

Contratada Médio Remota Substituição imediata
do material,
equipamento ou
máquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.

17 – Roubo ou
extravio de cargas

Roubo da carga ou extravio da
mesma.

Contratada Alto Remota Aditivo de prazo após
a devida comprovação
do fato.

18 – Alterações
Tributárias

Mudança na legislação
tributária que altere os valores.

Codevasf Médio Remota Aditivo para
reequilíbrio
econômico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variação de local
de entrega

Mudança nos locais de entrega
dos materiais, equipamentos
ou máquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos
no estado de Minas Gerais.

Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf deverá
avisar quando da
emissão da Ordem de
Fornecimento e não
ocorrerá alteração do
valor do preço
ofertado por parte da
Contratada.

20 – Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante
ou fornecedor.

Contratada Baixo Frequente Não será permitido
aditivo de prazo.

21 - Variação no
prazo de pagamentos

Pagamentos após decorridos
30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

Codevasf Alto Provável A Contratada deverá
solicitar o pagamento
da atualização
monetária conforme o
disposto no art. 5,
anexo XI da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)
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365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as
providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus
aquém deu causa à mora.
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