e-DOC 41151E5B

Proc 59530.001621/2022-89-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO - AGRESTE PERNAMBUCANO
BDI %: 22,67% R$/m? 99,57
ORIGEM CODIGO _ Total de m* L Horista Mensalista
= P S N. S| Encargos Sociais:
ITEM | GMPOSICAO | COMPOSICAO DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS 140.000,00 2 11383 69,92
UND QTDE. PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
MOBILIZAGAO
1 Codevasf CPU-02 Implantagio da Obra % 100% 28.264,50 28.264,50
2 Codevasf CPU-03 Administragio da Obra % 100% 199.144,70 199.144,70
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado % 100% 5.637,43 5.637,43
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 10,00 381715 38.171,50
5 Codevasf CPU-05 VEICULO PARA FISCALIZAGAO DA CODEVASF (sem motorista) % 100% 39.513,23 39.513,23
[ TERRAPLANAGEM
B Codevast Pus Servig os topogriificos para pavimenta o, inclusive notas de servigos, . 140.000.00 i S
acompanhamento e greide
PAVIMENTACAO
7 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais t 16.800,00 257,04 4.318.272,00
8 SICRO 4011353 Pintura de ligagio m? 140.000,00 0.36 50.400,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
9 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 924,00 4.938,56 4.563.229,44
10 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 924,00 609,78 563.436,72
11 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 56,00 3.578,00 200.368,00
12 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 56,00 609,78 34.147,68
SINALIZACAO
13 SICRO 5213440 ¢ ¢ impa de placa de em ago D = 0,60 m| und 10,00 244,96 2.449,60
- pelicula retrorrefletiva tipo I + S
14 SICRO 5213863 Suporte metilico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo | nd 10,00 B G
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao
15 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m* 28,00 33,83 947,24
[DRENAGEM
16 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 40.000,00 3527 1.410.800,00
[PROJETO EXECUTIVO
17 Codevasf Composigio Prépria |Projeto Executivo ‘ m 140.000,00 1.56 218.400,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
18 Codevasf CPU-21 CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA ‘ m 140.000,00 0.20 28.000,00
[MOMENTO DE TRANSPORTE
19 SICRO 5914359 Transporte com caminhao basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 1,51 0,00
N S -
20 SICRO 5914374 Tr.an§ppnc com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento| km 0,00 1,20 0.00
primério
21 SICRO 5914389 Transporte com caminhiio basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada tkm 2.166.309,22 0,99 2.144.646,13
22 SICRO 5914449 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 1,44 0,00
2 SICRO soraaea Transporte com caminh &0 camoceria de 15 1 - rodovia em revestimento o 000 1 o
primério
24 SICRO 5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 5,53 0,94 5,20
»s SICRO sora36a Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m o 000 A o
- rodovia em leito natural
- — ]
2% SICRO so14365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m & 000 a6 a0
- rodovia em revestimento primario
- SICRO So14366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m & 2889130 - PG
- rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 13.939.302,67
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EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGRESTE PERNAMBUCANO
BDI %: 22,67% 15,00%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:|
113,.83% 69,92%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,34 R$ 2,24
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA|
INS. SINAPI SINAPI 4491 REGIAO - BRUTA M 4,0000000 10,45 R$ 41,80
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM|
INS. SINAPI SINAPI 4417 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000000 6,80 R$ 6,80
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA|
INS. SINAPI SINAPI 4813 *N. 22%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,0000000 400,00 RS 400,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDI/‘\ - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM| M3 0,0049000 130,00 RS 0.64
TRANSPORTE)
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,5000000 0,69 R$ 1,04
INS. SINAPI SINAPI 4718 :EE_];;\ BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 0,0098000 89.47 RS 0,88
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO| CHP 0,0065000 582 R$ 0,04
AF_06/2014
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,39 R$ 24,39
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0600000 19,80 R$ 40,79
Sub total: RS 518,62
Placa de Obra (m?) 6,00 R$ 3.111,72
CPU-17 BDI 22,67%| R$ 705,43
Preco por placa:/ R$ 3.817,15
CPU-01 PRECO POR UND R$3.817,15
CPU-02 CODEVASF Propria IMPLANTACAO DA OBRA (mobilizagio e desmolizagio) TXKM COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
COMP. SICRO_EQ SICRO E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW h 2,0000 286,65 RS 573,30
COMP. SICRO_EQ SICRO E9506 Caminhio basculante com capacidade de 6 m?* - 136 kW h 2,0000 194,68 RS 389,36
COMP. SICRO_EQ SICRO E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW h 3,0000 271,64 RS 814,92
COMP. SICRO SICRO 5014640 vasporlc com cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia an 678.7000 0,60 RS 407.22
pavimentada
COMP. SICRO_EQ SICRO E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 3,0000 39,77 RS 119,31
Sub total: R$2.304,11
BDI 22,67% R$ 522,34
Total Servigos: R$2.826,45
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 28.264,50
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRACAO LOCAL Y% COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS]
COMP. SINAPI SINAPI 93565 COMPLEMENTARES MES 3,0000000 18.569,47 RS 55.708,41
COMP. SINAPI SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 10.200,87 RS 30.602,61
COMP. SINAPI SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 2.922,94 RS 8.768,82
N T E CNICO EM SEGURAN ¢ A DO TRABALHO COM ENCARGOS|
COMP. SINAPI SINAPI 100321 COMPLEMENTARES MES 3,0000000 4.483,76 R$ 13.451,28
COMP. SINAPI SINAPI 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 3.632,31 RS 10.896,93
COMP. SINAPI SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000000 3.599,34 RS 10.798,02
COMP. SINAPI SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000 3.499,70 RS 20.998,20
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 238,5180000 0,90 RS 214,67
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 3,0000000 17,03 R$ 51,09
COTAGAO COTAGAO COTAGAO COMUNICACOES (telefonia e internet) més 3,0000000 71,00 R$ 213,00
COTACAO COTACAO COTACAO Material de escritorio unid 3,0000000 28,50 R$ 85,50
COTAGAO COTAGAO COTAGAO Material de limpeza més 3,0000000 18,00 RS$ 54,00
COMP. SICRO_EQ SICRO E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) h 264,0000000 39,77 RS 10.499,28
ADM. LOCAL: RS 162.341,81
22,67% RS$ 36.802,89
CPU-03 PRECO TOTAL: RS 199.144,70
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EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGRESTE PERNAMBUCANO

BDI %: 22,67% 15,00%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:|
113,.83% 69,92%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 3,0000000 860,00 RS 2.580,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM  DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 3,0000000 671,87 RS 2.015,61
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Sub total: RS 4.595,61
BDI 22,67%| RS 1.041,82
Total Servigos: R$5.637,43
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 5.637,43
CPU-05 CODEVASF VEICULO PARA FISCALIZACAO DA CODEVASF (sem motorista) MES COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA.
92133 < ’ ’ |
COMP. SINAPI SINAPI 4X4 - DEPRECIACAO. AF_11/2015 H 450,0000000 12,71 RS 5.719,50
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA.
X 92134 i i |
COMP. SINAPI SINAPI 4X4 - JUROS. AF_11/2015 H 450,0000000 2,01 R$ 904,50
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA.
92135 . ’ |
COMP. SINAPI SINAPI 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 H 450,0000000 1,58 R$ 711,00
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA.
. 92136 x ? ’ ’ B
COMP. SINAPI SINAPI 4X4 - MANUTENGAO. AF_11/2015 H 450,0000000 15,88 RS 7.146,00
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA.
92137 < ’ ’ |
COMP. SINAPI SINAPI 4X4 - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2015 H 450,0000000 39,40 RS 17.730,00
Sub total: R$32.211,00
BDI 22,67%| R$ 7.302,23
CPU-05 PRECO UNITARIO TOTAL| R$ 39.513,23
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 19,80 R$ 0,99
Sub total: R$ 0,99
BDI 22,67%| R$ 0,22
Total Servigos: R$ 1,21
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1,21
CPU-12 CODEVASF Corregio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,80 R$ 3,96
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR A ULICO COM ENCARGOS
. 0,1000000
COMP. SINAPI SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 24,04 R$ 2,40
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 4,34 R$ 4,34
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13
INS. SINAPT SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA]| UN 2,0000000 156 RS 3,12
PREDIAL
Sub total: RS 15,95
BDI 22,67%| RS 3,62
Total Servigos: RS 19,57
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 19,57
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 10000000 4294,40 RS 4.294,40
Sub total: RS 4.294,40
BDI 15,00%| RS 644,16
Total Servigos: R$ 4.938,56
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 4.938,56
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EXECUCAO DE SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO
DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGRESTE PERNAMBUCANO
BDI %: 22,67% 15,00%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:|
113,.83% 69,92%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO E TRANSPORTE DE CM-30 UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
CM-30 t 1,0000000 5361,02 RS 5.361,02
Sub total: RS 5.361,02
BDI 15,00%| RS 804,15
Total Servigos: R$ 6.165,17
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 6.165,17
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO E TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3111,30 RS 3.111,30
Sub total: RS 3.111,30
BDI 15,00%| RS 466,70
Total Servigos: R$ 3.578,00
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 3.578,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTA CA0, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, A
CPU-16 CODEVASF R e E e UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
SARRAFO APARELHADO *2 X 10*¥ CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU|
3 SINAPI 20206 i B 0,0028860
INS. SINAPL EQUIVALENTE DA REGIAO M G0 R0
COMP. SINAPI SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 14,03 R$ 0,04
COMP. SINAPI SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 17,49 R$ 0,04
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 19,80 R$ 0,15
COMP. SINAPI SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 30,90 R$ 0,06
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, C A MBIO|
COMP. SINAPI SINATL s MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0.0010000 [e.00 LB
Sub total: R$ 0,38
BDI 22,67% RS 0,09
Total Servicos:! R$ 0,47
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,47
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 530,24 RS 530,24
Sub total: RS 530,24
BDI 15,00%| RS 79,54
Total Servigos: R$ 609,78
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 609,78
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,0000 530,24 R$ 530,24
Sub total: RS 530,24
BDI 15,00%| RS 79,54
Total Servigos: RS 609,78
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 609,78
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 530,24 RS 530,24
Sub total: RS 530,24
BDI 15,00%| RS 79,54
Total Servicos: RS 609,78
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 609,78
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO UNID COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP. SICRO_MO SICRO P9858 Laboratorista més 0,15 6346,49 951,9700
COMP. SICRO_MO SICRO P9833 Auxiliar de laboratorio més 0,15 5097,75 764,6600
COMP. SICRO_MO SICRO *BR957 Laboratorio de Solos més 0,15 4.233,11 634,9700
COMP. SICRO_MO SICRO *B89SS Laboratorio de Asfalto més 0.15 6.049,15 907.3700
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total: R$ 3.258,97
BDI 22,67%! RS 738,81
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$3.997,78
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
COMP. SICRO_MO SICRO P9858 Laboratorista més 0,322796 6346,49 2.048,6200
COMP. SICRO_MO SICRO P9833 Auxiliar de laboratdrio més 0,35000 5097,75 1.784,2100
COMP. SICRO_MO SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,35000 4.233,11 1.481,5900
COMP. SICRO_MO SICRO *B89SS Laboratorio de Asfalto més 035000 6.049,15 2.117,2000
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: R$ 7.431,62
BDI 22,67% RS 1.684,74
Custo Mensal| R$9.116,36
Custo Total| RS 27.349,08
CPU-21 PRECO UNITARIO POR M?: R$ 0,20
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitario de Referéncia jul22 Quantidade (COEFICIENTE) t

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 17136 Valores em reais (R$)

DMT P |
R P . .

s L SR AL WIREEEE LN RP P TIPO (P,RP ou LN) | DMT ESTIVADA | CUSTO TRANSPORTE Quantitativo (Coefici [ QUANTITATIVO (tkm) | Custe Unitario
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m* 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,81 17136 250423,7904 0,395
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,81 17136 48159,0144 0,076
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,81 17136 48159,0144 0,076
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 30 0,63 17136 28891,296 0,035
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m* 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 0,81 17136 105946,7472 0,167

Custo unitario total de transporte [®
PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitario de Referéncia jul22 Quantidade (COEFICIENTE) m?

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e Iangamento manual - areia e brita comerciais 0,503 Valores em reais (R$)

DMT P |
R P . .

(7ol S U L= race| LN RP. P TIPO (P,RP ou LN) | DMT ESTIMADA _| CUSTO TRANSPORTE Quantitativo (Coeficiente) | QUANTITATIVO | Sl

M0030 PG R i B2 6 M R L 612 e R CanEEn © 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 20 0,77 0,503 0,008551 0,001
argamassa - Caminhao carroceria 15 t

MO0082 CPU-17 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 0,81 0,503 9,5571006 0,770
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 0,81 0,503 5,5461786 0,447
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 0,81 0,503 5,5461786 0,447
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 20 0,77 0,503 2,838429 0,217

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

PRINCIPAL: 5213863
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia juli22 Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 16800 Valores em reais (R$)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t
Custo total de atividades auxiliares
: . DMT | -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE artidade Unidade N RP P TIPO(P.RPouLN) | DMTESTIMADA |  CUSTO TRANSPORTE [ _uantimaTivo | Custe Unitérie
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhao 1,02000 - 5914359 5914374 5914389 P 100 0,81 1713600 82,620
basculante 10 m*
Custo unitario total de transporte
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitario de Referéncia jul22 Quantitativo un
5213863 CPU-17 10 Valores em reais (R$)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
1107892 Con.cre(o fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia 0,05030 m
e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m*
Custo total de atividades auxiliares
: . DMT | -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE artidade Unidade N RP P TIPO(P.RPouLN) | DMTESTIMADA |  CUSTO TRANSPORTE [ _uantimaTivo | Custe Unitério
Morgy  Coniunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,00070 thm 5914449 5914464 5914479 P 2 077 014 0011
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhao carroceria 15 t
MO787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao - 001272 . 5914449 5914464 5914479 P 20 077 2500 0,196

Caminh&o carroceria 15 t

Custo unitario total de transporte

Obs.
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Extensio - 2.000,00 m \QUANTIDADE DE MODULOS 10
Largura - 7,00 m
Extensdo - 2 km
MOBUILIZAGAO MOBUILIZAGAO
1 Implantagdo da obra 1 Implantado da obra
" S wae - .
2 Administragio da obra 2 Administragdo da obra
Mdulos(un) dias uteis 56 Médulos(un) dias utels 56
= s 03 10,00 = meses 3
3 Canteirode Obras e Almoxarifado 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
Modulos(un) dias uteis 56 Médulos(un) dias uteis 56
= meses 03 10,00 = meses 3
4 Placade Obraem Chapa de Ago Galvanizado 4 Placade Obraem Chapa de Ago Galvanizado
cPU-17
Municipios(un) Municipios(un)
= 10
TERRAPLENAGEM TERRAPLENAGEM
5 servicos topograficos para pavimenta3o, inclusive notas de servigos, acompanhamento 5 servicos &
Extensdo (m) Largura (m) Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 = 20.000,00 x 7,00 =
6 Escavagio, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 2 1.200 m - 6 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 010 - 2000000  x 7,00 x 010 =
7 Espalhamento de material em bota-fora 7 Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 x 010 - 20.000,00 x 7,00 x 010 =
PAVIMENTACAO PAVIMENTACAO
8 C faltico - faixa C - areia e bri 8 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)  Densidade (t/m?) Extensao (m)  Largura (m) Espessura (m) :nsidade (t/m?)
2.000,00 7,00 005 2,400 = 20.000,00 7,00 005 2,400 =
9 Imprimagdo com emulsso asfd 9 Imprimagdo com emulsdo asfltica
Extensdo (m) Largura (m) Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 20.000,00 x 7,00 =

10 Pintura de ligagdo 10 Pinturade ligagdo

Extensio (m) Largura (m)
20.000,00 x 7,00 =

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 =

11 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 11 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
x 0,15

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,15

20.000,00 x 7,00 x

12 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material 12 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
x 0,15

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000,00 x 7,00 0,15

20.000,00 x 7,00 x

13 Regularizacio do subleito 13 Regularizaio do subleito

°
2
8
3

Extensdo (m) Largura (m) Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7,00 20.000,00 x 7,00 =
SINALIZAGAO SINALIZAGAO
20 i ei 5o de placa de 30 em ago D = 0,60 m - pelicula 20 i ei 5o de placa de &
Extensio (km) Quant. (un) Extenso (km) Quant. (un)
x 050 - x 050 =
2n i ei de sup ico galvanizad placa de D=060m 21 i ei de sup ico galvanizad placa de Y
Extensio (km) Quant. (un) Extenso (km) Quant. (un)
x 050 - x 050 =

22 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos) 22 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
20.000,00 x 0,0010 =

Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,0010 =

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central) Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM DRENAGEM
23 Meiofio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 23 Meiofio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (un) Extensio (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00 = 20.000,00 x 2,00 =
SERVICOS COMPLEMENTARES SERVICOS COMPLEMENTARES
2 2
Extensio (m) Largura (m) 105% Extensio (m) Largura (m) 10%)
2.000,00 x 1,00 x - 20.000,00 x 1,00 x =
PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
25 Projeto Executivo 25 Projeto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 20.000,00 x 7,00 x 1,00 =

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Projeto Executivo

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un) Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)

[~ Perimetro caiagdo = 0,09 + 0,15

MFCO03

ACOSTAMENTO

10

PAVIMENTO
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGRESTE PERNAMBUCANO
Cronograma Fisico e Financeiro
ltem Descrigio T‘E‘:;p?’ 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO 100% 10,00% 10,00%| 10,00% 10,00% 10,00%| 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
310.731,36 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14 31.073,14
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
65.800,00 10.968,86, 10.968,86) 10.968 86 10.968,86] 10.968,86) 10.955,70
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%)
4.368.672,00 624.283.23 624.283,23) 624.283.23 624.283.23 624.283,23) 624.283.23 622.972,63)
AQUISICAO E TRANSPORTE DO 100%
MATERIAL BETUMINOSO ° 50,00% 50,00%
5.361.181,84 2.680.590,92 2.680.590,92
SINALIZAGAO 100% 50.00% 50.00%
8.819,84 4.409,92 4.409,92
DRENAGEM 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%)
1.410.800,00 201.603,32) 201.603,32 201.603,32) 201.603,32) 201.603,32 201.603,32) 201.180,08}
PROJETO EXECUTIVO 100% 50.00% 50.00%
218.400,00 14.000,00, 14.000,00,
CONTROLE TECNOLOGICO - 100%
ORRA o 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
28.000,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00%| 10,00% 10,00% 10,00%| 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
2.166.897,63 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76 216.689,76)
13.939.302,67 CPU-17
Porcentagem 0,10% 0,10% 2,01% 2,01% 2,01% 7,94% 7,94% 7,94% 7,86% 7,86% 27,12% 27,11%
Custo 14.000,00 14.000,00 280.571,76 280.571,76 280.571,76 1.106.458,31 1.106.458,31 1.106.445,15 1.095.489,45 1.095.489,45 3.780.490,29 3.778.756,45
Por A 0,10% 0,20% 2,21% 4,22% 6,23% 14,17% 22,11% 30,05% 37,91% 45,77% 72,89% 100,00%
Custo Acumulado 14.000,00 28.000,00 308.571,76 589.143,52 869.715,28 1.976.173,59 3.082.631,90 4.189.077,05 5.284.566,50 6.380.05595  10.160.546,24  13.939.302,69|
| Total Geral R$  13.939.302,67|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

MAT. BETUMINOSO

TRECHO QUANTIDADES
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . Consumo .
(km) (km) (m) m) m) (m2) (m3) (t/m3) ® onid Quant TP Aﬁ:‘:agdgo onid. Quant.
IMPRIMAGAO
EAI 1,3 1/m2 t 0,000}
140.000,00 140.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 168,000]
PINTURA DE LIGAGAO
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | |RR—1C |0,4 I/m2 |t 56,000)
CBUQ FAIXA "C"
| | 20.000,00| 7,00| 0,05 | 140.000,00 | 7.000,00 | 2,4o| 16.800,00| |CAP-50/70 |55 t/m3 |t 924,000
CBUQ FAIXA "B"
| | - | | | |CAP-50/70 |50 t/m3 |t 0,000
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COMPOSICAO PREGCO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 1.519,90
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cadigo SINAPI RS 1.239,50
Engenheiro h 20 34780 RS 55,50 RS 1.110,00
Topdgrafo h 10 7592 RS 12,95 RS 129,50
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 280,40
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 5,82 RS 58,20
Cadista/calculista h 20 2359 RS 11,11 RS 222,20
B - ENCARGOS SOCIAIS RS 1.730,10
Taxas 113,83 do item A RS 1.730,10
C - DESPESAS GERAIS RS 404,24
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$3.250,00  R$ 97,50
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144 32,17 RS 257,36
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 6,69 RS 13,38
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E
MOBILIARIO H 16 7247 2,25 RS 36,00
D - ENSAIOS R$ 3.997,78
D.1 - ENSAIOS Composig¢ao Ensaios RS 3.997,78 RS 3.997,78
| - SOMA (A+B+C+D) RS 7.652,02
1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,67% RS 1.734,71
Il - SOMA CPU-17 RS 9.386,73
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 9.386,73 RS 234,67
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 8,78 RS 8,78
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% RS 445,87 RS 445,87
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 9.386,73 RS 541,61
VIl - SOMA RS 1.230,93
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,67 %) 22,67% RS 279,05
111 - SOMA RS 1.509,98
X - TOTAL RS 10.896,71
Por m?: 1,56
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C o D E VAS F Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
i1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGRESTE PERNAMBUCANO

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Mobilizagdo (entre os trechos de servigo):
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo):
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades):
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades):

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
1 1 1,00
1 1 1,00
10 1 10,00
10 1 10,00

Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira
Motoniveladora
CPU-17  Trator de pneus
Rolo Compactador
Grade de disco
Usina misturadora

Total 61,70

10,10
12,47
2,80
15,33
1,00
20,00

ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 678,70 tx km
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 tx km
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OBRA:
LoCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIG OS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE
MUNIC | PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA A REA DE ATUA G A O DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGRESTE

Companhia de i dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LoCAL:
DATA BASE:

EXECUGAO DE SERVIGOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE|
MUNIC [ PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA A REA DE ATUA G A O DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGRESTE|

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

Observagao: O percentual de ISSQN aqui uliizado consiste apenas em Um referencial Médio.

valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

influéncia das obras.

Gbservagao: O percentual de ISSQN aqui utiizado consiste apenas em Um referencial Médio.

valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

influéncia das obras.

PERNAMBUCANO PERNAMBUCANO
Ttem Descrigao dos servigos Prego de Venda (%) | _Custo Direto (%) Ttem Descrigao dos servigos Prego de Venda (%) | _Custo Direto (%)
A ADMINISTRAGAO CENTRAL Variavel - f (CD) 3,81% 467% A ADMINISTRAGAO CENTRAL Variavel - f (CD) 2,81% 345%
B CUSTOS FINANCEIROS 043% s/ PV - Lucro Operacional 1,02% 1.25% B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 085% 1,04%
c RISCOS 0,50% de PV 0,56% 069% c RISCOS 0,50% de PV 0,69% 085%
N B SEGUROS E GARANTIAS N B
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 074% 091% D CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,50% 061%
SUBTOTAL 6,13% 7,52% SUBTOTAL 4,85% 595%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E__ [LUCRO OPERACIONAL I Variavel - f (CD) 5,71% 7.00% E__ [LUCRO OPERACIONAL I Variavel - f (CD) 4,08% 500%
SUBTOTAL 71 7,00% SUBTOTAL, 4,08% 5,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV. % SOBRE CD TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F__[Pis 065% de PV, 65 0,80% [PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G [COFINS 3,00% de PV, 00 368% [COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H 1SSQN 3,00% de PV, 00 3,68% ISSQN 3,00% de PV 0,00%
T Contribuiga T 0,00% de PV 00 0,00% Ic: ic 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,16% SUBTOTAL, 3,65% 4,48%
BDI COM IMPOSTOS 18,49% 22,67% 12,58% 15,00%
CUSTO DIRETO - CD 81,51% 87.42%
100,00% 100,00%
BDI 22,67% BDI 15,00%
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
E—1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CODEVAS

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGCOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - AGRESTE PERNAMBUCANO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 | COM DESONERAGAO | SEM DESONERAGAO
| HORISTA MENSALISTA | HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 - 18,06 -
B2 Feriados 4,33 - 4,33 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,66 0,86 0,66
B4 13° saldrio 10,93 8,33 10,93 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 2,20 - 2,20 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,89 6,78 8,89 6,78
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
B Total 46,20 16,49 46,20 16,49
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75 3,63 4,75 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,75 3,62 4,75 3,62
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,40 2,59 3,40 2,59
C5 Indenizacéo Adicional 0,40 0,31 0,40 0,31
Cc Total 13,41 10,24 13,41 10,24
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,76 2,77 17,00 6,07
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do|
D2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado U el Oz etz
D Total 8,16 3,08 17,42 6,39
TOTAL (%) | 84,57 | 46,61 | 113,83 | 69,92
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
| TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO. | COFINS 0%
REAJUSTE  [DATAINICIAL jul/14 INDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIS
DATA FINAL out/22 INDICE FINAL | 537,964 ICMS. 12% ENTRADA DE DADOS
mposTospo|  CUSTORO CUSTO hoy A achobe Ro‘::vlcl)sleg PD:VTMEN'?:I?:LEOM
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTOCOM | DMT's | TRANSPORTE RODOVIA| icMs CUSTO DE PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS PAVIMENTADA TRANSPORTE
MONETARIA
'ORIGEM
outi22 D T — DESTING ESTADO REGIAO RSIt RSt RS/t M RS/t RSIt RS/t RSIt CUSTO POR EIXO RSHt RSHt RS/t RS/t
1 PACATUBA Sertao Pernambucano 3,77907 410711 3.779,07 515,33 4.294,40 820 234,40 3196 263,88 53024 0,00 0,00 530,24 4.204,40 482464
2 MARACANAU Sertdo Pemambucano 3,7907 410711 3.779,07 515,33 420440 821 234,65 3199 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 4.294,40 4.825.20
CAP 50/70 "

3 MARACANAU Sertao Pernambucano 3,77907 410711 3.779,07 515,33 4.294,40 821 234,65 3199 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 4.204,40 4.82520

7 MARACANAU Sertao 3.77907 410711 377907 515,33 4.254,40 821 234,65 3199 264,16 53080 0,00 0,00 530,80 429440 4.825.20

5 MARACANAU Sertao 3,77907 410711 3.779.07 515,33 4.294 40 821 234,65 3199 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 4.294,80 4.825,20

6 FEIRA DE SANTANA Sertdo 4,60889 4,10711 4.608,89 628,49 5.237,38 564 169.63 2313 190.96 383,72 17,40 1.24 384,96 5.237,38 562234

1 PACATUBA KeechesifoerolEtees| 471770 472752 4.717,70 64332 5.361,02 820 23440 31,96 263,88 530,24 0,00 0,00 530,24 5.361,02 5.891,26
Pemambucano

2 MARACANAU Mesorregido 8o Frandisco| 4 7779 472752 4717,70 643,32 5.361,02 821 234,65 31,99 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 5.361,02 589182
cM-30 Pernambucano

3 MARACANAU KeechesifoefoEtes| 471770 472752 4.717,70 64332 5.361,02 821 234,65 31,99 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 5.361,02 5.891,82
Pernambucano

1 PACATUBA ieechealBaerolEleee| 273704 3,80540 273794 37336 3.111,30 820 23440 31,96 263,88 530,24 0,00 0,00 530,24 3.111,30 364154
Pemambucano

2 MARACANAU Mesorregido Sgo Francisco| - 737 3,80540 2.737.94 373,36 3.111,30 821 234,65 31,99 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 341130 3.642,10
RR1-C Pernambucano

3 MARACANAU M““":;‘::ff:jﬂ:;"“"" 273794 3,80540 2.737.94 373,36 3.111,30 821 234,65 31,99 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 341130 3.642,10
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAUSTE rosTos coms 000%
[ I jul/14 INDICE INICIAL 270237 PIs 0,00% [ LEGENDA
[ | | out/22 (NDICE FINAL 537,964 icms 12% 088 |_entraoa oe pavos |
CAP50/70 I
'CUSTO DO TRANSPORTE I
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DB:.;‘; PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP IM:;S‘;%::O PRODUTO COM DMT's ‘;‘é?]TOOVKOF'AT/?';‘::?:;: Icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRATNOSTFAOLRTE AQPL:ngSTOODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
out/22 REFINARIAS ENDERECO' ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$it R$/t RS/t kM R$it R$it RS/t R$it cusTo RS/t R$it R$it RS/t
1 CBAA-ASFALTOSLTDA |  AVENIDA BANCO DO NORDESTE Bahia A Sertéo Pernambucano 460889 | 410711 | 460889 628,49 523738 564 169,63 2,13 190,96 383,72 1740 124 384,96 5237.38 562234
2 BRASIL ASFALTOS LTDA. RODOVIA BA 522 Bahia CANDEIAS Sertao 4,60889 4,10711 4.608,89 628,49 5.237,38 624 184,81 2520 208,05 418,06 2030 145 419,51 5.237,38 5.656,89
3 STRATURA ASFALTOS S/A RUA OESTE | Ceara MARACANAU Sertao 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 821 234,65 31,99 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 4.294.40 4.825,20
4 ASFALTOS IORDESTE AVENIDA PARQUE SUL Ceard MARACANAU Sertso Pernambucano sps07 | 4o | a779.07 51533 429440 821 234,65 31,99 264,16 530,80 000 000 530,80 429440 482520
5| CAP 8070 e ewuLsCes € RODOVIA CE 060, KM 11,5 Ceart PACATUBA Sertgo Pernambucano sps07 | 4o | a779.07 51533 420440 234,40 31,96 263,88 530,24 000 000 53024 429440 482454
TRANSPORTES LTDA. N N 4 - ! . EF g f 3 & . . . X 824
6 B e STA E VIA' PRINCIPAL Ceart MARACANAU Sertgo Pernambucano sp07 | 4o | a779.07 51533 429440 821 234,65 31,99 264,16 530,80 000 000 530,80 429440 482520
7 GRE(:AASEIA?}}ggﬁ“IPSARA DE Avenida Parque Norte-2 Ceara MARACANAU Sertdo Pernambucano 3,77907 4,10711 3.779,07 515,33 4.294,40 821 234,65 31,99 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 4.294,40 482520
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REAUSTE Ipostos corms oo0%
| | jul/14 INDICE INICIAL Pis 0,00% [ LEGENDA
| | out/22 INDICE FINAL icms 12,00% 088 [enrraa e oaos |
I
CUSTO DO TRANSPORTE
- CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DB:.;‘; PRODUTOS LOCALIDADES ‘CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP IM::;;?J:ODO PRODUTO COM DMT's ;gi?v&opxﬁ;::'?:;: icms USTO DE ‘COM IMPOSTOS E PEDAGIO TR:’?:PA(;-RTE AQ;.:ﬂgc?oDO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
out/22 DISTRIBUIDORAS ENDERECO. ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t R$it KM RS/t RS/t R$it RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t R$it
1 CBAA-ASFALTOSLTDA |  AVENIDA BANCO DO NORDESTE Bahia e | Mesorregizo S0 Francisco Pemambucano | - 380500 | 380540 51892 432432 564 169,63 2313 19096 383,72 17.40 1,24 384,96 43232 470028
2 BRASIL ASFALTOS LTDA. RODOVIA BA 522 Bahia CANDEIAS Mesorregido Séo Francisco Pernambucano 3,80540 3.805,40 518,92 4.324,32 624 184,81 25,20 208,05 418,06 20,30 145 419,51 4.324,32 474383
3 STRATURA ASFALTOS S/A RUA OESTE | Ceara MARACANAU Mesorregido Séo Francisco Pernambucano 2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 821 234,65 31,99 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 3.111,30 3.642,10
EMULSAO ASFALTOS NORDESTE
4 RR 1 c AVENIDA PARQUE SUL Ceara MARACANAU Mesorregido Séo Francisco Pernambucano 2,73794 3,80540 2.737,94 373,36 3.111,30 821 234,65 31,99 264,16 530,80 0,00 0,00 530,80 3.111,30 3.642,10
5 EMAM - EMULSOES E RODOVIA CE 060, KM 11,5 Ceart PACATUBA | Mesorregido Sao Francisco Pernamb a7ros | 3sosi0 | 273794 373,36 341130 23440 3196 26388 53024 000 000 53024 341130 364154
TRANSPORTES LTDA. 3 E Teg| rnambucano 2 2 g x 111, 4 E X . X ¥ ¥ 641,
6 B e STRA E VIA PRINCIPAL Ceard MARACANAU | Mesorregido Sao Francisco Perambucano | 273704 | 3g0sa0 | 273794 37336 311,30 821 23465 3190 26416 530,80 0,00 000 53080 311,30 3642,10
7 R P TS DORA DE Avenida Parque Norte-2 Ceard MARACANAU | Mesorregido Sao Francisco Perambucano | 273704 | 3g0sa0 | 273794 37336 311,30 821 23465 3190 26416 530,80 0,00 000 53080 311,30 3642,10
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAUSTE Ipostos corms oo0%
| | jul/14 INDICE INICIAL Pis 0,00% [ LEGENDA
| | out/22 INDICE FINAL icms 12,00% 088 [enrraa e oaos |
I
CUSTO DO TRANSPORTE
- CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DB:.;‘; PRODUTOS LOCALIDADES ‘CUSTO ANP (R$/Kg) | CUSTO ANP IM::;;?J:ODO PRODUTO COM DMT's ;gi?v&opxﬁ;::'?:;: icms USTO DE ‘COM IMPOSTOS E PEDAGIO TR:’?:PA(;-RTE AQ;.:ﬂgc?oDO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
out/22 REFINARIAS ENDERECO' ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RS/t R$it KM RS/t RS/t R$it RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t R$it
1 CBAA-ASFALTOSLTDA |  AVENIDA BANCO DO NORDESTE Bahia e | Mesorregizo so Francisco Pemambucano | - s | arzms 644,66 537218 564 169,63 2313 19096 383,72 17.40 124 384,96 537218 575714
2 BRASIL ASFALTOS LTDA. RODOVIA BA 522 Bahia CANDEIAS | Mesorregido Sao Francisco Pernambucano ws | etz 644,66 537218 624 18481 2520 20805 41806 2030 145 41951 557218 579169
3 STRATURA ASFALTOS S/A RUA OESTE | Ceara MARACANAU | Mesorregido Sao Francisco Pernambucano | 471770 | 472752 | a717.70 643,32 536102 821 23465 3199 264,16 53080 000 000 53080 536102 589182
4 CM-30 ASFALTOS NORDESTE AVENIDA PARQUE SUL Ceard MARACANAU | Mesorregido Sao Francisco Perambucano | 471770 | 472752 | a717.70 643,32 5.361,02 821 23465 3199 26416 530,80 0,00 000 53080 536102 580182
5 EMAM - EMULSOES E RODOVIA CE 060, KM 11,5 Ceart PACATUBA | Mesorregido Sao Francisco Pernamb s | agms2 | arno 643,32 536102 23440 31,96 26388 53024 000 000 53024 5.361.02 589126
TRANSPORTES LTDA. 3 E Teg| ‘nambucano h h fl x 361, 4 E X X X . K E
6 B e STRA E VIA PRINCIPAL Ceard MARACANAU | Mesorregido Sao Francisco Pemambucano | 471770 | 472752 | a717.70 643,32 5.361,02 821 23465 3199 26416 530,80 0,00 000 53080 536102 580182
7 R P TS DORA DE Avenida Parque Norte-2 Ceard MARACANAU | Mesorregigo Sao Francisco Pemambucano | 471770 | 472752 | a717.70 643,32 5.361,02 821 23465 3199 26416 530,80 0,00 000 53080 536102 580182
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