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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Execucdo dos servigos de capeamento de vias com concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), em vias de municipios diversos inseridos na area de atuacdao da
Codevasf, no Estado de Pernambuco - Mesorregido do Agreste Pernambucano,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— TItem 1 (Unico): Execugdio de capeamento de vias com concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ): 140.000,00m> - Mesorregido do Agreste
Pernambucano, Estado de Pernambuco.

1.2. Codigo SIASG — CATSER: 1406 — Obras civis de pavimentagao asfaltica.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretagdes:

- Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administragdo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia.

- Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagcdo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condicoes a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no
instrumento convocatorio e propostas apresentadas.

- Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras ou servicos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

- Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Integracdo Nacional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

- AREA DA 3* SR: Unidade da administragio superior da Codevasf, a qual estd afeta as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

- Como Construido (As Built): E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes
ocorridas durante a execucdo da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas,
planilhas, etc.

- Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execucao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

- Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

- Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a
execugdo dos servigos.
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- Cronograma Fisico-Financeiro: representagdo grafica da programacgao parcial ou total
de um trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e
respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante denominado
CRONOGRAMA.

- Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sdo
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos,
os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso
necessario, também podem ser descritos os problemas na execugdo de servigos, falhas
nos equipamentos, etc.

- Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por forca de
condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessdrios para a complementagao ou
suplementa¢do dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

- Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execug¢do dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e
demais documentos complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

- Especificacoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgao.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das
especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da
obra, fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos
servigos (item c¢). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes
aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel
a qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados
na obra em questao).

¢) Discriminacao dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas,
etc.

- Fiscalizacdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a
fiscalizacdo do contrato.

- IRP- Intencio de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por médulo
do Sistema de Administragdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos
orgdos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou
divulgacao dos itens a serem licitados.

- Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

- Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdomico-financeiro inicial do contrato, em
termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao, contendo,
no minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade
de prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que haverd liberdade das
contratadas para inovar em solugcdes metodologicas ou tecnoldgicas, em
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obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo das solucdes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo haverd liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em
obrigagdes de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a
solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagdo.

- Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentdrias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificagio e a
importancia da despesa.

- Ordem de Servico (0OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificagdes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢
executado na conclusdo.

- Obras e Servicos de Engenharia: Sao todas as atividades relativas a execugdo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperacao ou ampliagdo de bem imdvel.

- Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia: Representa o produto do somatorio
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢amentaria e o limite
para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

- Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatdrio do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execu¢do do objeto ofertado pela Licitante.

- Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

- Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de
construcdao de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar
os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada
em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou
servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada,
que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos
de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

- Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou
servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicagdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
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tratamento do impacto ambiental do empreendimento, € que possibilite a avaliagdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra
ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigos de
engenharia € montagem;

c¢) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condi¢des organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

- Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo
completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

- Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos € pregos unitarios propostos.

- Relatério de Prestacio de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendagoes,
além de conclusdes e projecoes a respeito de prazos e custos.

- Relatorio de Acompanhamento e Medicao (RAM): documento formal emitido pela
Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao
dos produtos, servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

- Relatorio de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programagdo, ocorréncias ¢ recomendacdes, além de conclusdes e
projecgdes a respeito de prazos e custos.

- Reunidio de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de
trabalho e da-se o “start up” da execu¢@o das obras ou servi¢os de engenharia.

- Servicos Similares: obras de pavimentagdo flexivel ou semi-rigido ou rigido.

- Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

- Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacgdes e prescri¢des estabelecidas

pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a

metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser
executado e/ou fornecidos.
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3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatéria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitagdo reger-se-a pela legislacao que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei
n°® 10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que serd realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execuc¢dao parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrio (m?), havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

3.3. A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em
vista que o presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Ser4 admitida a ades@o apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

3.4. Deverao ser considerados infimos os quantitativos abaixo de 14.000 m?, devido a

escala do objeto deste TR.
3.5. Modo de Disputa: Aberto, Or¢amento Publico.

3.5.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acoérdio TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o or¢amento de referéncia ¢ base para
construcdo das propostas.

3.6. Critério de Julgamento: Menor prego.

3.6.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizagcdo do contrato.

3.7. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario m?.

3.7.1. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a defini¢do a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de
medida padrao (m?), conforme demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos na
Mesorregiao do Agreste Pernambucano.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, ¢ a execugdo servigos de capeamento de vias
com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias de municipios diversos
inseridos na area de atuagdo da Codevasf, no Estado de Pernambuco - Mesorregidao do
Agreste Pernambucano, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e
abaixo discriminados:
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- Item 1 (Unico): Execugdo de capeamento de vias com concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ): 140.000,00m? - Mesorregidao do Agreste Pernambucano,
Estado de Pernambuco.

5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:

- Extensdo minima de 2 km, no caso de vias com extensao inferior a 2 km, mas que
estejam dentro de um raio de 50 km, deverd ser feito o somatdrio das extensdes de
forma a se atingir a extensao minima de 2 km;

- Registro de trafego da via limitado pelo Naimero N < 5x10°;

- Inclinagdo da via seja < 8%;

- Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentacdo, presente no anexo 9.

5.3. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes
Servigos:

- Elaboracao de Projeto Executivo;
- Mobilizacao;

- Pavimentacao;

- Sinalizagado horizontal ¢ vertical;
- Servigos complementares;

- Controle Tecnolégico — Obra.

5.4. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a adogdo de solu¢des que proporcionem a economia da
manutenc¢do e operacionalizagdo do sistema, a reducao do consumo de energia e agua,
bem como a utiliza¢do de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.5. Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servigos publicos locais, entre outras,
no Coédigo de Uso e Ocupagdao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberagdes dos 6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificagdes Técnicas.

5.6. Ap0s a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servigo s6 sera dada se os
servicos, constantes na presente planilha orcamentédria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

5.7. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia ¢ fundamento nas normas e
recomendagoes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de
21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.8. Especificagdo dos Servigos:

5.8.1. As defini¢des dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢gdes gerais, as
condigdes especificas, os equipamentos, a execucao, 0 manejo ambiental, a inspecao,
o controle de execucdo e tecnologico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM
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acabamento, a variagdo, a aceitacdo, a rejeicao, o critério de medi¢ao e tudo o que
mais for necessario para a execu¢do dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.8.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Bésico (Se¢ao Tipo);
ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizagdo da logomarca;
5.9. Produtos Previstos:
5.9.1. Elaboragao de Projeto Executivo.

O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.9.1.1. Levantamento de Dados;
5.9.1.2. Estudos Topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializagdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto
devem ser realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estagcdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc;

d) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locagao;

e) Representacdo grafica em formato CAS (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposicao de materiais e cursos d’agua;

f) Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

5.9.1.3. Estudo de Trafego:
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
- Relatorio técnico descritivo/justificativo
- Planilha de contagem volumétrica classificada
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- Relatdrio dos resultados do nimero N

5.9.14. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizac¢do do projeto, contendo:

- Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quilémetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

- Apresentagdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de meio
fio com material arrancado da pista;
- Elementos cadastrais;
- Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra otica, etc.);e
- Acessos e terceiras faixas.
c¢) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

- Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo no
eixo da plataforma;

- Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma
porcentagem de 10% da extensao total.
5.9.1.5. Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:
O Projeto de execugdo de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao

b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c¢) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizag¢ao do projeto

d) Memoria de célculo dos quantitativos e distdncias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentagdo e quadro de consumo de materiais; e

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

5.9.1.6. Projeto de Sinalizagao:

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

f) Descricao do Projeto de Sinalizagao

g) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo
das vias, das intersecoes ¢ dos acessos em projeto;

h) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizagao horizontal, etc.;

1) Justificativa das solucdes indicadas;

j) Memoria de calculo;
k) Memoria descritiva;
1) Notas de Servigo

m)Projeto de sinalizagdo horizontal:
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- Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranga de transito.
- Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar,
bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo,
material e servigo.
n) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical conterd indicagdes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

- Adverténcia;

- Regulamentacdo;

- Indicacao (localidades);

- Orientagao (servigos);

- Educativas

- Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundacdo do podrtico e semipodrticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas
centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

- Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maitscula ou minuscula.

5.9.1.7.  Or¢amento da Obra

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter os seus quantitativos e
servigos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a
distancia média de transporte (DMT), que a priori foi considerada de 10 km, desde
que tecnicamente justificado.

5.9.1.8.  Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagao
Este volume deve conter uma sintese dos servigcos a executar, os documentos
necessarios para a licitagao, informacdes para a elaboragao do Plano de Execucao
da Obra e as Especificacdes pertinentes aos servicos a serem executados.
Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execugado
Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, segdes
transversais ¢ demais informagdes de interesse para a execucdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa
Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a defini¢ao das
solugdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisdes com relagdo as solugdes adotadas.
Apresentado em tamanho A4.

d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos
Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratdrio, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
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realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacgao, incluindo
os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.

e) Volume 3C — Notas de Servico e Calculo de Volumes
Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada.
Apresentado em tamanho A4.

f) Volume 3E - Relatdrio Final de Avaliagdo Ambiental
Este volume constitui no documento basico para entendimento da Codevasf com o
6rgdo ambiental competente para proceder ao licenciamento do empreendimento. E
composto de dados do empreendimento, resumo do projeto das obras e
componentes ambientais.
Apresentado em tamanho A4.

g) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execu¢do da Obra
Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execu¢do da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do or¢amento e as composicoes de precos unitarios.
Apresentado em tamanho A4.

5.9.2. Controle Tecnologico

59.2.1. Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista € no laboratério;

¢) A execucao de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais betuminosos a serem
utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areias etc;

d) A anélise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando:
a localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

e) O controle de compactagdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
f) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
g) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto.

5.9.2.2. Competira a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnoldgico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro
das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente
qualificados.

5.9.2.3. Aspectos de Controle de Qualidade
5.9.2.3.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servicos executados na obra;
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b) Manter instalados e em plenas condi¢cdes de operacao, em local proprio da
contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnologico adequado de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer
redu¢do do ritmo das obras ou de paralizacdo total, a contratada devera
compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio
econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execuc¢do das obras.

5.9.2.3.2. Cabe a Codevasf:

a) Executar e atualizar, a cada medi¢do da contratada, os planos de controle
tecnologico. A criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes
de servigo da contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralizagdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera
ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou
solucdo da irregularidade constatada.

5.9.3. Plano de Execugdo da Obra

5.9.4. Os servigos serdao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.9.5. O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servigo (OS), no qual constarda os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificagdes
técnicas detalhadas para a execu¢ao de um ou mais PRODUTOS.

5.9.6. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacao
da Codevasf.

5.9.7. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicoes gerais: poderdo participar da presente licitagdo licitantes do ramo,

pertinente com o objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR
€ seus anexos e que possuam, na fase de habilitacao, capital social minimo no valor de
10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf.

6.2. Consorcios: Nao sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto ¢ um servico de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO
1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
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necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1
— Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratagio: Nio serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos objeto
deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucao
de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 -
Detalhamento das Justificativas.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar
desta licitacdo em condigdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo
Decreto n°® 10.273/2020.

6.6. Participacio de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condigdes
das empresas nacionais. Serda permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde
que tenham representagdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacao
e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo
Civil Brasileiro.

7. VISITA AOS LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatoéria.
E exigida a declaragdo de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em diversos
municipios da Mesorregido do Agreste Pernambucano. Os interessados deverao estar
cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf,
pois tais aspectos nao poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como
motivo para alteragdo do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagio das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que estd ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execucdo dos servigos e que possui uma
avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagao dos estudos/servicos.

7.1.4. Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos,
solicitacdo de informagdes ¢ esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera
entrar em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura da 3* Superintendéncia
Regional da Codevasf (3*/GRD), em Petrolina/PE nos telefones (87) 3866-7737 ou
(87)3866-7744.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e nao podera conter condigdes ou alternativas ou quantitativos nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.
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8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que ¢ parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os pregos unitarios or¢ados pela Codevast.

8.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

8.2.1.3. Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
ou insumo.

8.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formulédrios proprios de
composi¢do de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

8.2.2.1. A planilha de composi¢@o de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.2.2. Apresentar a planilha de composi¢do de pregos unitdrios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

8.2.2.3. Na composi¢cdo de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (ao) o (s) servigo
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

8.2.2.4. Na composicio de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

8.2.2.5. No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta
serd necessario apresentar apenas uma composi¢ao de pregos unitarios, referenciando
os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢des na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

8.2.2.6. As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao

projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢ao de custo
unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
8.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
8.2.4. Detalhamento do BDI

8.2.4.1. Um quadro para servicos € um para materiais, sob pena de desclassificagio da
proposta;

8.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
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todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

8.2.4.3. Devera ser considerado na apresentacao da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos;

8.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

8.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsao de despesas relativas aos dissidios;

8.2.4.6. Os custos referentes aos servigos de Administragdo Local e de Manutengao do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagdo e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a mes,
observando o prazo estabelecido para a execucao dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos & mao de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo, transporte até o local da
execugdo dos servicos de engenharia, carga, transporte ¢ descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

8.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos € materiais no local de execugao dos servigcos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao dos servigos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de dgua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servigos.
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9, DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:
9.1.1. Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente.

9.1.2. Declaragao de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3. Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitacdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.

9.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagdo”: a execucdo de capa asfaltica em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura de 5 cm, em vias publicas, que
devem ser executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas neste TR.

9.1.3.2. O critério de medi¢do para os servigos de execucdo de capa asfaltica em CBUQ sera
por preco unitario (tonelada).

9.1.3.3.  Define-se como ‘“servi¢os com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacao
flexivel ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas semelhantes ou superiores
as requeridas neste TR.

9.1.3.4. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes
servicos e quantitativos minimos:

Servico Unid Qtde
Concreto Asfaltico - faixa C ton 8.400,00
Cimento Asfaltico cap 50/70 ton 460,00
Meio-fio de concreto m 20.000,00

9.1.3.5. Para o célculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos quantitativos
unitarios de varios atestados.

9.1.3.6. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram
executados; oUu

b) Anotacdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)

responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato
de servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou
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privado que emitiu o atestado.

9.1.3.7. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes dados:

Local de execugao;

Nome da contratante e da contratada;

Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e

Relagao dos servigos executados;

9.1.3.8. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consorcio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacdo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas,
na proporcao quantitativa de sua participacao no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuacao.

9.14. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucao das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitacdo” ou “servigos similares”.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresenta¢do de comprovacao
de vinculo, no qual sera aceito como comprovacgao:

- Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
- Autdénomo: contrato de prestacao de servico;
- Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

- Os comprovantes para o caso de o Responsdvel Técnico ser Empregado ou
Autonomo poderdo ser substituidos por declaracio de contratacdo futura com
anuéncia por escrito do profissional.

9.1.42. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovagdo de qualificagcdo técnica, ambas serdo

inabilitadas.
10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servigos de engenharia,

objeto deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 13.939.302,67 (treze milhdes, novecentos e
trinta ¢ nove mil, trezentos e dois reais e¢ sessenta e sete centavos), referente ao
quantitativo total estimado em 140.000 m? (com 10 modulos com dimensoes de 2 km de
extensdo por 7m de largura), com data-base de Outubro/2022.
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10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos € 0s
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construg¢do Civil (Sinapi/PE) ¢ o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO/PE), respectivamente, sem desoneragao, atendendo ao
disposto no Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

- Despesas Fiscais: ISS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%; Observacdes: os
percentuais descritos sdao aplicaveis sobre o PRECO, observar corre¢do para
aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do

valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo sob
“Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

- Encargos Sociais: 113,83% Horista; 69,92% Mensalista.
- BDI: 22,67% para servicos.
- BDI:15,00% para fornecimento e transporte de material asfaltico.
10.5. Dotacdo Orcamentaria: As indicagdes para as despesas or¢amentarias para a

contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do
CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execugao do objeto de 12 (doze) meses.

11.1.2. A formalizagdo do inicio da execugdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.2. O inicio das obras sera condicionado a emissdao da anuéncia ambiental, conforme
legislagdao do 6rgao ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas

medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medi¢ao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.
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12.1.2.  Somente serdo pagos os materiais € equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execu¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneracao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacao e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor méximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
integra o presente TR da seguinte forma:

- Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

- Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

- Desmobilizacdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagao;

12.3. Administragdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servigos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a formula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

AM =
% Valor do Contrato Sem AM

12.3.1. Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servigo, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data do
orcamento de referéncia, ou seja, OUTUBRQ/2022. Apds este prazo serdo
reajustados aplicando-se a seguinte féormula (desde que todos os indices tenham a
mesma data base):

I,—1 Ign—1 I; -1
( rl pO) + 0,00648. ( dl] dO) + 0,05885 ( inccl mccO))

R =1V.(0,93467.
IpO do inccO

Onde:
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R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € o indice da pavimentacgdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Iro ¢ o indice inicial da pavimentacdo correspondente a0 més de apresentagdo da
proposta;

Lq1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

L4 € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.
lincet € o indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € o indice nacional da construcao civil (INCC) inicial da mao de obra
correspondente ao més de apresentacao da Proposta.

13.1.1.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Gettlio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentagdo, c6d. AO157972.

13.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39A da FGV — Drenagem, cod. 1002385.

13.1.3.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Gettlio Vargas,
correspondente a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construgio (INCC),
cod. 160868.

13.2. Observado o disposto no item 12.1, a variagdo do indice de reajustamento sera
calculada pro rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

IMéSZ X IMéSl

[Més2 _ [DB2 DB1
DBL =7 100
Onde:
INESZ = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
INES? = Indice do més de reajuste com a nova data base.
IMEs1 — fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. FISCALIZACAO
14.1. A fiscalizag¢ao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem

compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato ¢ os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obten¢do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
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CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a 0 “start up” da execugdo dos servigos.

14.4. Acompanhar a execug¢do dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratagao de servigos.

14.5. Esclarecer diividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execu¢ao dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboragdo do “as builf” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de
relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou func¢do, valor do salario,

nimero do RG e do CPF.
14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.
14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.
14.12.  Determinar a reparacdo, corre¢ao, remog¢ao, reconstrucao ou substituicao, as expensas

da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢des, substituicdoes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servigcos ou em relacao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

14.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

14.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.
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14.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade orginica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro.

14.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgadnica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do
prazo de vigéncia contratual.

14.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

14.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacao
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

14.25. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisi¢des € servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissao de recebimento ou outro empregado.

14.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de
Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢ao da qualidade adequada.

14.29.  Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢dao informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa,
a indicac¢ao do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
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assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

15.2. Apb6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagdo por escrito, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

15.2.1.  Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

15.3. Apbs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designagdo, ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes.

15.3.1.  Na hipodtese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

15.5. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo nao serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde
que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos
mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pela Codevast sobre todos os servigos executados.

15.10.  Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
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Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item ¢ condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagao da Caugao Contratual.

15.12. A qltima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecao da integridade
fisica e da satde dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde
aLein®6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16.1.2.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 ¢ NR-9;

16.1.3.  Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da
NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenga Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislagao vigente no local de execugao dos servigos.

16.2.2.  Na execucdo dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao, conservagao e operagao das obras publicas.

16.2.4. Os residuos solidos reutilizdveis e recicldveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

16.2.5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através
das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de dgua tratada;

16.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;
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16.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos soélidos;

16.2.8.  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

16.2.8.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsao
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

16.2.3. A CONTRATADA deverd observar as diretrizes, critérios € procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolucao n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, ¢ Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construgdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n°® 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originérios da contratacao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
preservacao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizag¢@o do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estio acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

16.2.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos ¢ Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
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devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do o6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos I e I, da Resolu¢do Conama n°® 362, de 23/6/2005 e legislagdo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos o6rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de o6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdao de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislagdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugao Conama n® 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata.

16.2.5. A CONTRATADA deverd comprovar a adog¢do de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagdo.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1.  Identifica¢do da area para construg¢do de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servigcos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgoes ¢
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes ¢ o esquema organizacional da CONTRATADA para execugdo dos
Servicos.

17.1.3.  Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
dgua para manutengdo do canteiro. E obrigatoria a comprovagio da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacdo
vigente.
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17.1.4.  Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos orgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

17.1.5. Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado

17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissao da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes
administrativas.

17.1.7.  As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucao
n° 317 de 31/10/86.

17.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacao e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugdo dos servigos.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculag¢ao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos
servigos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
o registro do servi¢o contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugdo dos
servicos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag¢do, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11.  Promover a substitui¢do dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢ca maior,
sendo que a substitui¢do devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior € mediante prévia autorizacao da Codevasf.
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17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
orgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

17.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolucao
Confea n° 336 de 27 de outubro de 1989.

17.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

17.15. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre
a execucao dos servigos.

17.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execu¢do dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, €
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacao em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as
instrucdes advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogado da ética e de prevencao
da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrup¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsoes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execucao dos
servigos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.21.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.
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17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servicos,
quando couber.

17.23.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecao
ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em func¢ao dos servigos, quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade
com a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.23.4. A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagio ambiental
vigente.

17.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo 1 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de
comprovagdo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
NR4.

17.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnoldgico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverao
estar contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalagdo e manutencao
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

17.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.27. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos,
deverado ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

17.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasft
€ a terceiros.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais € equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
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dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

17.31.  No momento da desmobilizacdo, para a liberagcdo da ultima parcela, faz-se necessario
a apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

17.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apos a emissao da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execuc¢ao do objeto contratado, sob pena de sancdes administrativas.

17.33. A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

17.34. O cronograma de implantagdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em fun¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacao da fiscalizagao.

17.35. Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei
n°® 5.194/1966 e Resolugao Confea n® 198/1971.

17.36. A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instru¢des para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos orgdos de fiscalizagdo de classe — Anexo 7.

17.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcao e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposigdes em vigor.

17.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes didrias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf ap6s a conclusdo dos servigos de engenharia.

17.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos € nos canteiros de servigos.

17.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da
execugao dos servigos de engenharia.

17.41.  Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exergam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

17.42.  Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM
VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO -

MESORREGIAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO 30

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD651E8C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1621&filter[anoproc]=2022

e-DOC AD651E8C
Proc 59530.001621/2022-89-e

@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3? Superintendéncia Regional

17.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

17.43.1. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

17.44. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servigos
objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° ¢ 7° da Resolugdo Confea n°® 336, de
27/10/1989.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢@o do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo 11 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao
e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

19.4. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdao do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideragdo na formulagdo de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condigdo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM
VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO -
MESORREGIAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO 31

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD651E8C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1621&filter[anoproc]=2022

e-DOC AD651E8C
Proc 59530.001621/2022-89-e

@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3? Superintendéncia Regional

especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugdo do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposicoes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

19.10.  Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

20. CONDICOES GERAIS

20.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo,

sistemas informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serao de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se
realizard por expressa autorizagdo da mesma.

20.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transigdes.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serda cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 1
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FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a8 CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3

Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenga, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementa¢do do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacgao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagao.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias tUteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terda mais um prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de
cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu exame.

21.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

21.8. Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao
constituindo a relevacao novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

21.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execu¢do das obrigagdes contratuais e da liquidacao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura at¢ o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90
(noventa) dias ap6s o recebimento provisorio do objeto contratado.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execuc¢ao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforgada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restitui¢do de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na cldusula de rescisdo, hipdtese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante aexecu¢ao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pelacontratada, quando couber.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaragdo de conhecimento do local de execugao dos servigos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (se¢do tipo);

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM
VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO -
MESORREGIAO DO AGRESTE PERNAMBUCANO 34

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AD651E8C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1621&filter[anoproc]=2022

e-DOC AD651E8C
Proc 59530.001621/2022-89-e

m Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
C ° DE VASF 2/ | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= 3? Superintendéncia Regional

g

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizagdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacdes técnicas;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf /3*SR no estado de
Pernambuco — Mesorregiao do Agreste Pernambucano.
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da especificidade

da obra ou servi¢o de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o
TR.

Da necessidade da contratacio:
A necessidade ¢ demonstrada considerando que a melhoria na pavimentacao de vias facilitard o
transito de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das dguas pluviais, contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o
desenvolvimento dos municipios.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma FEletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal ¢ regida pela Lei n°
13.303, de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que
estabelece obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Paragrafo 2° do
Art. 51)

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na
Lei n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao
(m?), havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Divulgaciao da Intencio de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intengdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevast.

Modo de Disputa:

Aberto com org¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdio n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagcdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital ¢ obrigatdria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibi¢ao absoluta a revelagdo do orgamento. ”

Critério de Julgamento:

Menor precgo, de acordo com o Art. 54, inciso I da Lei n.° 13.303/2016. Justifica-se o critério de
julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do servigo/obra ndo possui
risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servico comum de engenharia, com padroes de
desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento
das propostas, execugao do objeto e fiscalizacdo do contrato.
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Regime de execuc¢io:
Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢des das unidades padriao (m?)

efetivamente executadas. Este regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participacao de Consorcios:

Nao permitida. Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execugdo de
alta complexidade.

Permissao de Participacido de Cooperativas:
Nao permitida. Ndo serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratacio:

Nao permitida. Nao sera permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando
que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também nao se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Visita:

Nao Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes
de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam
ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execu¢do do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de prestacao dos servigos.

Declaraciao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23/1/2013, ndo ¢ necessario indicar a dotagdo or¢amentaria que somente sera exigida
para a formalizagao do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2?- Na licitagdo para registro de pre¢os nao é necessario indicar a dotagdo or¢amentaria, que
somente serd exigida para a formalizag¢do do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriacio:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboragdo do Projeto de Desapropriagao.
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Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n°
10.406 de 10/1/2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucio (cau¢ao):
Como garantia para a completa execucao das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da
contratada.
A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.
A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia at¢ 90 (noventa) dias apos o recebimento
provisorio do objeto contratado.
Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execug@o do objeto contratual.
A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da Codevasf.
A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.
Nao havera qualquer restitui¢do de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execug¢do do contrato;

- Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

- Obrigagodes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
contratada, quando couber.

Qualificacao Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a
seguranga e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenga
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio das obras sera
condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacao do 6érgdo competente.
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ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
de que conhece o local onde serdo executados os servigos, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execug¢do dos servigos, tendo obtido todas as informagoes
necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do contrato.

Cidade (xxxx), / /2022

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA
E DETALHAMENTO DO BDI

co D E VASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S8o Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE
EDITAL:
FOLHA
EXECUGAO DE SERVICOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DNVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SERTAQ E SAO FRANCISCO PERNAMBUCANO
DETALHAMENTQO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 11/2021 ‘ COMDESONERAGAO | SEM DESONERAGAO
‘ HORISTA MENSALISTA | HORISTA MENSALISTA
GRUPOA
Al INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
AD SEBRAE 0,60 0.60 0,60 0,60
AB Salario Educacio 2950 2,50 2,50 250
AT Seguro Conira Acidentes de Trabalho 3,00 300 300 3.00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18 06 - 18.06 =
B2 Feriados 433 = 4 33 =
B3 Auxdlio-enfermidade 0,86 0,66 0,86 0,66
B4 13° salario 10,93 8,33 10,93 833
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 Faltas Justiicadas 0,73 0,56 0,73 0,56
BY Dias de chuva 2,20 - 220 -
B8 Auxlio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,89 6,78 8,89 6,78
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 0.03 0,02
B Total 46,20 16,49 46,20 16,49
GRUPOC
c1 Aviso Prévio Indenizado 475 363 475 363
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 011 0,09
C3 Férias Indenizadas 475 362 475 362
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 340 259 340 259
C5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,31 040 031
c Total 1341 10,24 1341 10,24
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,76 277 17,00 6,07
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia
b2 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado B U Lrz Lk
D Total 8,16 3,08 17,42 6,39
TOTAL (%) I 84,57 I 46,61 [ 113,83 [ 69,92
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
SERVICOS
Item Descricgio dos servicos Preco de Venda (% ) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD) 3.81% 4,67%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 1,02% 1,25%
C RISCOS 0,50% de PV 0,56% 0,69%
SEGUROS E GARANTIAS 0 o
0,919
D CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,74% ,91%
SUBTOTAL 6,13% 7,52%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - £ (CD) 5,71% 7,00%
SUBTOTAL 5,71% 7,00%
TAXAS EIMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%
1 Contribuigdo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,16%
BDI COM IMPOSTOS 18,49% 22,67%
CUSTO DIRETO - CD 81,51%
100,00%
BDI 22,67%
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
Item Descricao dos servicos Preco de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - £ (CD) 2,81% 3,45%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,85% 1,04%
C RISCOS 0,50% de PV 0,69% 0,85%
D S 08 E GARANTIAS 0,25% do PV 0,50% 0,61%
CONTRATUAIS
SUBTOTAL 4,85% 5,95%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - £ (CD) 4,08% 5,00%
SUBTOTAL 4,08% 5,00%
TAXAS EIMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSQN 3,00% de PV 0,00%
1 Contribui¢do Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 3,65% 4,48%
BDI COM IMPOSTOS 12,58% 15,00%
CUSTO DIRETO - CD 87,42%
100,00%
BDI 15,00%
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