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CODEVASFE

1.1.

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

42 Superintendéncia Regional

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATACAO

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga de
Tratores e Implementos Agricolas, destinados ao atendimento de municipios da area de atuacdo
da 42 SR no estado de Sergipe , distribuidos em 30 (trinta) itens, conforme descritos abaixo:
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Item

CATMAT

Descricdo do produto - Especificagcdo Técnica

Unidade

Quant.
Maxima
Anual

328523

Rocadeira agricola hidraulica central e lateral - nova, circuito hidraulico
independente; acoplamento ao sistema hidraulico de 03 pontos e
acionamento pela tomada de for¢ga 540 rpm; transmissao por correia, roda
reguladora de profundidade; navalhas em a¢o mais 01 jogo para reposicao;
largura trabalho (corte) 1700 mm, minimo 02 (duas) facas, protecao lateral
em chapas de aco, altura de corte minimo 5 a 20 cm, cardam com protetor
incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e
lubrificantes inclusos. Com logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

8

ITEM DA COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

50539

Rocadeira hidraulica articulada - nova, completa, pronta para uso, acionada
por tomada de forca, estrutura de engate do terceiro ponto, largura de corte
minimo 1,50 m, minimo 02 (duas) facas, protecao lateral em chapas de aco,
altura de corte minimo 100 mm, cardan com protetor incluso. Para uso em
tratores com minimo de 90 CV de poténcia. Com entrega técnica. Com
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 locais por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

50539

Rocadeira hidraulica articulada - nova, completa, pronta para uso, acionada
por tomada de forca, estrutura de engate do terceiro ponto, largura de corte
minimo 1,50 m, minimo 02 (duas) facas, protecao lateral em chapas de aco,
altura de corte minimo 100 mm, cardan com protetor incluso. Para uso em
tratores com minimo de 90 CV de poténcia. Com entrega técnica. Com
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 locais por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

150155

Colhedora/Ensiladeira de forragem, nova, produtividade superior 25 ton/h.
Tamanhos de picado ajustavel, de 3 a 20 mm, minimo de 12 facas,
acionamento pela tomada de for¢a do trator com poténcia entre 95 e 100
CV, 4 rolos recolhedores, transmissao caixa e cardam, ajuste da bica e
quebra jato hidraulico. Com logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual
em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

18
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ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

5 150155

Colhedora/Ensiladeira de forragem, nova, produtividade superior 25 ton/h.
Tamanhos de picado ajustavel, de 3 a 20 mm, minimo de 12 facas,
acionamento pela tomada de forca do trator com poténcia entre 95 e 100
CV, 4 rolos recolhedores, transmissao caixa e cardam, ajuste da bica e
quebra jato hidraulico. Com logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual
em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

6 50555

Ensiladeira/picadeira, nova, montada sobre chassis com pneus novos,
acionamento por tomada de forga do trator (540 rpm), rotor com 04 facas,
produtividade de 5 a 12 ton/hora. Com logomarca da CODEVASF silkada

em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital.

Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12
meses.

und.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

7 50555

Ensiladeira/picadeira, nova, montada sobre chassis com pneus novos,
acionamento por tomada de for¢ca do trator (540 rpm), rotor com 04 facas,
produtividade de 5 a 12 ton/hora. Com logomarca da CODEVASF silkada

em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital.

Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12
meses.

und.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

8 62995

Grade Aradora, nova, de controle remoto, 14 discos de 26", com pneus,
didmetro do eixo 1.5/8; com mancais a graxa, largura de trabalho 1300 mm
a 1.500mm. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2
unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

15

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

9 62995

Grade Aradora, nova, de controle remoto, 14 discos de 26", com pneus,
didmetro do eixo 1.5/8; com mancais a graxa, largura de trabalho 1300 mm
a 1.500mm. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2
unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.
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10 62995 Grade Aradora, nova, de controle remoto,16 discos de 26" e espessura und. 60
minima de 6,0mm; Rodas e pneus agricolas novos para transporte; mancais
a 6leo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator
a partir de 90 CV; Espaco de discos 235 mm; profundidade aproximada 170
a 210 mm; acionada por cilindro hidraulico; montada, pronta para ser
utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessarios
ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessérias as manutengées
e regulagens, inclusos; peso operacional minimo de 1.600Kg;Com
logomarca da CODEVASEF silkada em local visivel em 2 unidades por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

11 62995 Grade Aradora, nova,de controle remoto,16 discos de 26" e espessura und. 20
minima de 6,0mm; Rodas e pneus agricolas novos para transporte; mancais
a 6leo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator
a partir de 90 CV; Espaco de discos 235 mm; profundidade aproximada 170
a 210 mm; acionada por cilindro hidraulico; montada, pronta para ser
utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessarios
ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessarias as manutencdes
e regulagens, inclusos; peso operacional minimo de 1.600Kg;Com
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 unidades por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

12 461903 | Grade niveladora, nova, 28 discos de 20", hidraulica com controle remoto, und. 6
com rodas e pneus novos para transporte, largura de trabalho minima de
2350 mm, espacamento entre disco de 175 mm para tratores com poténcia
minima de 75CV . Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel
em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

13 461903 Grade niveladora, nova, 28 discos de 20", hidraulica com controle remoto, und. 2
com rodas e pneus novos para transporte, largura de trabalho minima de
2350 mm, espagcamento entre disco de 175 mm para tratores com poténcia
minima de 75CV . Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel
em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

14 50571 Grade Niveladora, nova, de controle remoto, 32 discos de 20", com rodas e und. 60
pneus novos para transporte, largura de trabalho minima de 2700 mm,
espagcamento entre disco de 175 mm, para tratores com poténcia minima de
90 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2
unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.
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ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

15 50571 Grade Niveladora, nova, de controle remoto, 32 discos de 20", com rodas e und. 20
pneus novos para transporte, largura de trabalho minima de 2700 mm,
espagcamento entre disco de 175 mm, para tratores com poténcia minima de
90 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2
unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

16 63215 Pulverizador/atomizador de arrasto, novo, para uso em tratores com und. 6
poténcia de 95 a 100 CV, com pneus, tanque de material ndo oxidante com,
no minimo, 2.000 litros de capacidade, com reservatério de agua limpa
superior a 40 litros, com regulagens de angulo, com agitador, bomba de
pulverizacdo com vazao minima de 70 litros/minuto, turbina com velocidade
de ar de, no minimo, 100 km /h. Com logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital.
Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12
meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

17 63215 Pulverizador/atomizador de arrasto, novo, para uso em tratores com und. 2
poténcia de 95 a 100 CV, com pneus, tanque de material ndo oxidante com,
no minimo, 2.000 litros de capacidade, com reservatério de 4gua limpa
superior a 40 litros, com regulagens de angulo, com agitador, bomba de
pulverizacdo com vazao minima de 70 litros/minuto, turbina com velocidade
de ar de, no minimo, 100 km /h. Com logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital.
Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12
meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

18 63215 Pulverizador agricola com barra de aplicagdo minimo de 10,0 metros, novo, und. 5
com tanque em polietileno, capacidade minima 600 litros, com bomba, filtros
de linha, bicos e porta-bicos, distancia entre bicos maximos 0,60 metros,
comando para regulacdo de vazao, suportes para engate 3° ponto. Com
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 unidades por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP.
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19

107123

Distribuidor de calcéario e adubo orgéanico para tratores; Capacidade de
carga minima 2,3 m3; Distribui¢&o de calcario seco até 7.200 kg/ha; Largura
de distribuicdo 14 a 16 mm; Rodado balancim/tandem; Pneus standard
novos (7.5 x 16); Rotac&o de TDP/Distribuidor 540/820 rpm; Bitola 1.620
mm; Regulagem milimétrica da saida de produto, com ampla gama de
distribui¢do; Esteira modulada com travessas de aco; Calhas ajustaveis para
diferentes produtos; Discos distribuidores com palhetas regulaveis em ago
especial com alta resisténcia a abraséo, que efetue distribuicdo uniforme em
altas baixas quantidades; Transmisséo por correias e recAmbio de rodas
dentadas para alterar a velocidade da esteira, conforme tipo de produto
aplicado; Montado pronta para ser utilizada com todos os fluidos e
lubrificantes incluso. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel
em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

20

107123

Distribuidor de calcario e adubo organico para tratores; Capacidade de
carga minima 2,3 m3; Distribui¢do de calcario seco até 7.200 kg/ha; Largura
de distribuicdo 14 a 16 mm; Rodado balancim/tandem; Pneus standard
novos (7.5 x 16); Rotacéo de TDP/Distribuidor 540/820 rpm; Bitola 1.620
mm; Regulagem milimétrica da saida de produto, com ampla gama de
distribuicdo; Esteira modulada com travessas de aco; Calhas ajustaveis para
diferentes produtos; Discos distribuidores com palhetas regulaveis em ago
especial com alta resisténcia a abraséo, que efetue distribuicdo uniforme em
altas baixas quantidades; Transmiss&o por correias e recAmbio de rodas
dentadas para alterar a velocidade da esteira, conforme tipo de produto
aplicado; Montado pronta para ser utilizada com todos os fluidos e
lubrificantes incluso. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel
em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

21

5223

Guincho agricola, capacidade minima de 800 kg, acionado por trator
agricola, através dos bracos do hidraulico, com elevacdo minima de 2,00m.
Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 locais por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

10

ITEM DA COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

22

150714

Carreta agricola basculante hidraulica, fabricada em aco, SAE1010, -
capacidade de carga minima de 6,0 (seis) toneladas, com sobre grade,
levantamento basculante da carroceria pelo sistema hidraulico do trator, 4
rodas aro 16”, pneus e camaras novas. Dimensfes minimas de carroceria
(4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4' e eixo Tipo Tandem. Com
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 locais por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

45

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.
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23

150714

Carreta agricola basculante hidraulica, fabricada em aco, SAE1010, -
capacidade de carga minima de 6,0 (seis) toneladas, com sobre grade,
levantamento basculante da carroceria pelo sistema hidraulico do trator, 4
rodas aro 16”, pneus e cAmaras novas. Dimensdes minimas de carroceria
(4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4' e eixo Tipo Tandem. Com
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 locais por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

15

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

24

150714

Carreta agricola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - nova, Chassi de aco,
carroceria de madeira, capacidade minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos
com molas, engate automatico no trator, com giro, altura méaxima da
plataforma em relagéo ao solo 1000mm, dimensdes maximas da carroceria:
comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura
0,97mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16", peso maximo do conjunto
montado 700Kgf, molas elipticas tipo feixe de mola A Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou
fornecedor no ato da assinatura do contrato/Ordem de fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

und.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

25

107123

Plantadeira e adubadeira mecanizada - Plantio convencional, hidraulica,
nova — 4 linhas de cereais, espacamento entre linhas de 0,40 a 0,70m;
reservatorio para semente e adubo, chassi minimo 1,80 m, marcador de
linha e roda compactadora. Com logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual
em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
deverd ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

51

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

26

107123

Plantadeira e adubadeira mecanizada - Plantio convencional, hidraulica,
nova — 4 linhas de cereais, espagcamento entre linhas de 0,40 a 0,70m;
reservatério para semente e adubo, chassi minimo 1,80 m, marcador de
linha e roda compactadora. Com logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual
em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

17

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

27

107123

PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, nova, para plantio direto de graos; Para
trator; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, classe Il, Controle
remoto (acionamento hidraulico das rodas); 03 linhas; Espacamentos:
minimo 800 mm e maximo 950 mm; Largura util de plantio 2.900 mm;
Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depdsitos de adubo 75
kg; Capacidade dos depésitos de sementes 40 kg cada; Diametro dos
discos duplos desencontrados 15”; Pneus novos 6.50-16, 10 lonas (70
Ibs/pol?); Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e
lubrificantes inclusos. Com logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.
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ITEM DA COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

28

2402

TRATOR agricola de pneus novo, zero km, com poténcia minima de 95 CV,
ano de fabricagdo minimo 2021, tragao 4x4, motor 4 cilindros, transmissao
minima 12 x 4, sistema hidraulico do 3° ponto, com tomada de forga,
estrutura de protecdo ROPS, reserva de torque com minimo de 26%,
cabinado com ar condicionado de série, sistema completo de som. Com
entrega técnica, com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em
2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

80

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER
NATUREZA.

29

2402

TRATOR agricola de pneus novo, zero km, com poténcia minima de 95 CV,
ano de fabricagdo minimo 2021, tracdo 4x4, motor 4 cilindros, transmissao
minima 12 x 4, sistema hidraulico do 3° ponto, com tomada de for¢a,
estrutura de protecdo ROPS, reserva de torque com minimo de 26%,
cabinado com ar condicionado de série, sistema completo de som. Com
entrega técnica, com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em
2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

20

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

30

107123

Distribuidor de fertilizantes e sementes com reservatorio em polietileno
capacidade de carga minima 600 kg, com regulador de vazao, largura de
trabalho minima 8 metros, com agitador e suporte para engate 3° ponto de
trator agricola. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2
unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera
ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
Os ltens 1, 18, 21, 24, 27 e 30, s@o para participacdo exclusiva de microempresas e

a)
b)

c)

Na hip6tese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde

empresas de pequeno porte (Decreto 8.538/15;

Os ltens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25 e 28 sdo abertos para participacdo de

todas as empresas;

Os itens 3,5, 7,9, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 26 e 29 sdo cotas de até 25%, destinadas as

microempresas e empresas de pequeno porte (Decreto 8.538/15, art. 8°).

gue pratiguem o preco do primeiro colocado da cota principal.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacao das cotas devera

ocorrer pelo menor preco.

Serd dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados 0s casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
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condicdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracéo, nos termos do art. 8°, §4°
do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacao e
gerenciamento do contrato, prazo de execucéo e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaibq — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO — Unidade da administracdo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacg®es e direitos de ambas com relacao a execucédo dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacédo grafica da programacéo parcial ou total de um
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados
aos custos ou precgos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagédo do contrato.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagcam necessarios a execucéao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagfes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Modo de disputa e valor do intervalo minimo entre os lances: O modo de disputa desta

licitacdo sera aberto, com intervalo minimo de diferenca entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento)
do valor do item pertinente, que incidird tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto ao lance que
cobrir a melhor oferta.

4, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE
Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues no Complexo da
CODEVASF/42 Superintendéncia Regional, situado no Povoado S&o Vicente S/N, Rodovia SE 200,

municipio de Propri4, estado de Sergipe.

4.1. Povoado Sao Vicente, localizado no Municipio de Propria, no estado de Sergipe. Coordenadas:
10°13'51.61" S; 36°48°30.39” O.

4.2 O municipio de Propria-SE esta localizado a cerca de 100 km de Aracaju, capital do estado, as
margens do Sdo Francisco, no Estado de Sergipe, 0 acesso ao municipio de Propria é realizado
pela BR 101.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em

padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibra¢des ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de
Tratores e Implementos Agricolas destinados ao atendimento de municipios da area de atuacao
da 42 SR no estado de Sergipe, conforme distribuidos no item 1 e também no Anexo Il deste
Termo de Referéncia.

5.2. Os bens deverdo, quando necessario, ter entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF
adesivada nas duas portas ou dois locais visiveis, conforme modelo constante do anexo IV deste
TR. Garantia minima de 12 meses. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
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devera ser apresentada no momento do recebimento da Ordem de Fornecimento, tanto para o
veiculo como para o0 equipamento.

5.3. A descricdo dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Precos Orcados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificacdes Técnicas — Anexo |l deste Termo de Referéncia que deverao
ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.4. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.5. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.6. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.7. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poder&o participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratacéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatdrio, porém, & de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagcdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=58601943
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1459&filter[anoproc]=2021

e-DOC 58601943

Proc 59540.001459/2021-07-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

CODEVASFE

7.2. Os custos de visita ao local onde seréo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duavidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da CODEVASF,
em Aracaju SE, nos telefones: (79) 3194-4224 / 71.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:
8.1.1. Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

8.1.2. As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

8.1.3. Caso o licitante venha a fazer observacBes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, o0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacdo ao
exigido, informando razBes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este sujeito a
aprovacéao pela Codevasf.

8.1.4. Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte integrante deste termo
de Referéncia.

8.2. Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

8.2.1. Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutencdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrénico;
8.2.2. Relacao de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenc¢éo dos equipamentos fornecidos.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacdo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

8.3. Nos pregos unitarios propostos, deverédo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos socialis,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPl), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-80 como
inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e
servicos ofertados, com mencgdo discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM ,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
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9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

10. QUALIFICACAO TECNICA

10.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condicBes das especificacdes técnicas sem
desvio ou excegfes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

10.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o

desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacdes do licitante e que também né&o prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condicdes estabelecidas. A CODEVASF podera
desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
que nao se verifiguem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificagbes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia

10.3. A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucao de fornecimentos similares ao objeto desta licitagao.

b) O licitante devera apresentar catdlogos, desenhos e dados, ou descri¢cdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1l) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso
e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

10.4. Caso o licitante venha a fazer observagBes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagbes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagédo ao
exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, R$ 28.746.013,11
(vinte e oito milhdes, setecentos e quarenta e seis mil, treze reais e onze centavos) agosto/2021,
conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Or¢ados, constantes do Anexo Il deste
termo de Referéncia.

11.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Precos, a indicagdo da dotagcdo orgcamentaria somente
sera exigida na formalizacdo do Contrato, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto
7.892/2013.

12. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

14
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12.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emissdo da
Ordem de Fornecimento, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes:

ITEM DESCRICAO PRAZO MAXIMO DE ENTREGA
1 Rocadeira Agricola 120 dias
2e3 Rocadeira Hidraulica 90 dias
4eb Colhedora/Ensiladeira 120 dias
6e7 Ensiladeira/Picadeira 120 dias
8e9 Grade Aradora 14 discos 120 dias
10e 11 Grade Aradora 16 discos 120 dias
12e 13 Niveladora 28 discos 90 dias
14 e 15 Niveladora 32 discos 120 dias
16e 17 Pulverizador/ Atomizador 90 dias
18 Pulverizador agricola 90 dias
19e 20 Distribuidor de Calcario 90 dias
21 Guincho Agricola 90 dias
22e 23 Carreta Agricola Basculante 120 dias
24 Carreta de madeira 90 dias
25e 26 Plantadeira/Adubadeira 4 linhas 120 dias
27 Plantadeira/Adubadeira 3 linhas 90 dias
28e 29 Trator Agricola 150 dias
30 Distribuidor de Fertilizante 90 dias
12.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissédo da Ordem de

Fornecimento, serd o prazo de execucédo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos, objeto desta licitacao, serao efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguinte evento:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

14. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

14.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precgos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociacbes junto as licitantes participantes, observadas as disposicbes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
15.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os precos permanecerdo

vélidos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apés este prazo,
poderéo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

15
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FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

15.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, ser4d adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

15.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

16. MULTAS

16.1. Nos casos de inexecucgdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

16.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

16.3. Nos casos de atrasos na execucdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagédo formal do fiscal

Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido

02
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Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03

aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

04

16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serda aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual ser4d descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

C. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher & Geréncia de Financas da Codevasf — 42 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

16.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

16.7. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

16.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacdo novacéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

16.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
17.1. Apébs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,

através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=58601943
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1459&filter[anoproc]=2021

e-DOC 58601943

Proc 59540.001459/2021-07-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

CODEVASFE

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacado do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

17.3. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.6. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacdo de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado & emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugdo do objeto contratado.

17.10. A (ltima fatura somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

17.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

18. FISCALIZACAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos serd realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esti
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

18.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando

fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
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obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

18.4. A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizacao,
responsavel pela execucao do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatdrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer 4% Superintendéncia Regional da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracao anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacgdo, a Codevasf poderéa realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacéao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma I1SO 14000, podera apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

19
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20.2. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrup¢ao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrup¢éo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsfes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descrigédo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante deverda comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento que os fabricantes
dos bens fornecidos, itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13, 14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 e 30 possuem assisténcia técnica no ambito do Estado de
Sergipe.

21. OBRIGAQC)ES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢édo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacfes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os

bens fornecidos sédo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricagdo ou de material,
obrigando-se a garanti-los integralmente nas condi¢cdes estabelecidas nas especificacBes
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técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo
fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 4 deste Termo de Referéncia.

22.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

22.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencéo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.5. Entende-se por manutencéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicAo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.6. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrées de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.7. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracédo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.9. Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

22.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicho do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco estd apresentada no anexo Il deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades

pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

23.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagcao, daqueles alocados para a contratada.
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23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacao
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIGCOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢oes.

25. ANEXOS
25.1. Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativa

e Anexo Il — Planilha Especificacdes Técnicas de Quantidades e Precos (com Escopo de
Fornecimento)
e Anexo lll — Matriz de Risco

e Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Valdirene Carlos Do Nascimento
Chefe da 42GRR/UDT
CODEVASF - 42 SR
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DE ACORDO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Morgane de Aguiar Chagas

Gerente Regional de Revitalizagéo
das Bacias Hidrogréficas - Dec. N° 1358/2017
CODEVASF - 42 SR/IGRR

APROVO ESTE TERMO DE REFERENICA:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Marcos Alves Filho
Superintendente Regional
CODEVASF - 42 SR
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FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme
consta do processo.

JUSTIFICATIVAS:

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A aquisicdo de maquinas e implementos agricola, para posterior doagdo a entidades governamentais e
civis se faz necessaria para atendimento das necessidades de pequenos agricultores que tem na
agricultura sua principal fonte de renda. A doagdo de maquinario de apoio a producéo rural e agricola, tém
permitido a otimizagdo e a ampliacdo da capacidade produtiva, a reducao de perdas, a autossuficiéncia
dessas propriedades e a insercdo dos pequenos e agricultores no mercado, sendo um avango para a
agricultura familiar, promovendo o aumento da produtividade e consequentemente a melhoria da qualidade
de vida da populacdo, assim justifica as razdes de interesse publico para a contratacdo dos fornecimentos
objeto da presente licitacéo.,

A Codevasf / 42 SR vem nos ultimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como
objetivo a aquisicdo de equipamentos para Estruturacdo de municipios no estado de Sergipe, assim como
de entidades sem fins lucrativos que tem suas indicacdes através de oficios, individualizados de cada
parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e provaveis beneficiarios, estes nem
sempre ja constam no oficio inicial, mas sdo encaminhados posteriormente.

A justificativa formal adequada para a necessidade da contratacdo parte da analise dos oficios, anexo do
Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados pelos parlamentares e que os recursos para aquisicdo dos
equipamentos séo oriundos da Emenda de Bancada Impositiva n® 71270011SE7 e da Emenda da Relatoria
para as Entidades Sem Fins Lucrativos — Emenda do Relator (RP9).

Levando em consideracdo que outros recursos possam surgir do decorrer do ano/2021 e parte de 2022 e
assim, gerar demandas para aquisicdo dos equipamentos objeto desta licitacdo, visando atender as acdes
de estruturagdo e apoio a inclusédo produtiva, e também considerando os acontecimentos dos Ultimos anos
que sédo disponibilizados recursos nos Ultimos meses do ano e, nao tendo assim, tempo suficiente para
realizar licitagbes, os quantitativos foram acrescidos de algumas unidades para esse atendimento.

Dessa forma, a Codevasf 42 SR construiu um cronograma de Licitagdo para aquisicdo dos equipamentos
visando atendimento das referidas demandas.

DA ADOCAO PELO USO DO PREGAO ELETRONICO - SRP

A adocéo do Pregédo Eletrénico visa ampliar a eficiéncia nesta contratacdo, bem como a competitividade
entre os licitantes. Também busca assegurar o0 tratamento isondmico e buscar maior simplificacéo,

celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selegdo
da proposta mais vantajosa para a administracao publica.

24

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=58601943
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1459&filter[anoproc]=2021

e-DOC 58601943

Proc 59540.001459/2021-07-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

CODEVASFE

Ademais, justifica-se o uso do Pregéo Eletrdnico pelo Sistema de Registro de Precos — SRP considerando
a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebracédo do contrato como também da
imprevisibilidade dos recursos orcamentarios que serdo alocados para as referidas aquisicdes.

Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitacdo se classificam como bens comuns,
tendo em vista que se enquadram em padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por
meio de especificagfes usuais de mercado, cujas caracteristicas estdo descritas no Termo de Referéncia.

DIVULGACAO DA INTENGCAO DE REGISTRO DE PRECO (IRP):

(Sim) Devera ser realizada a Intencéo de Registro de Precos (IRP), pela Codevasf/4 3SR, quando da
autorizacdo da licitacdo pela autoridade competente, para que os demais 6érgdos e entidades possam ter
conhecimento desta licitacdo e torna-se um érgéo participante.

DA ADMISSAO DE ADESAO DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES:

(Sim) A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracao
Pdblica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatorio e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratagdo no caso de necessidade de execucdo orcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢cdo dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas
para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisicGes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excecédo ao dever de licitar.

JUSTIFICATIVA DA ADOCAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO

Conforme Aco6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital € obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta &
revelacdo do orgcamento.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor prego, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019
DA NAO OBRIGATORIEDADE DA VISITA

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Acdrdéo n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagdo de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitagcdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos
possam refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegac6es de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecugfes contratuais.
Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado
para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindivel a
demonstracéo da indispensabilidade de sua realizacao para a perfeita execugéo do contrato”.
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Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em
casos excepcionais, isto é, nas situacfes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.
Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecessaria a visita, obrigatoria e/ou
agendada, bem como a declaracdo de conhecimento do local. Dos aspectos ambientais Trata-se de
fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsao de necessidade de autorizagdo/licenciamento
ambiental.

GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto devera ser de, no minimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme
item 20 desse TR.

JUSTIFICATIVA DE RESERVA DE COTAS DE ATE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO

Considerando que o objeto da presente licitagéo € dividido em itens, e ndo haveréa prejuizo para o conjunto
do fornecimento, serd permitido cotas de até 25% (vinte e cinco) por cento, conforme planilhas de
quantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das
cotas devera ocorrer pelo menor preco.

Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

(Nao) Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagéo de consoércios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

SUBCONTRATACAO
(Nao) O contratado, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderd subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela

empresa publica ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame, ndao sendo
permitida para o objeto deste Termo de Referéncia.
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ANEXO I

Planilha Especificacdes Técnicas de Quantidades e Precos (com Escopo de
Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IlI
Matriz de Risco
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional, remota
ou improvavel)

Definicao Alocacéo Impacto
(Codevast, (Alto,
Contratada ou médio ou

Compartilhada) | baixo)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

1 - Necessidade de
fornecer equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na licitacdo
com alteracdo  de
marca ou
especificacao.

Encerramento de fabricagcdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
modelo ofertado pela licitante no apresentar produto ou
periodo de fornecimento. nova marca com
especificacdes iguais ou
superiores para
aprovacao pela
fiscalizac&o sem
aumento dos custos.

2 - Alteracdo do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovacgéo pela | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a
Codevasf da alteragdo de partir da data de
especificacdo ou marca do risco aceitacdo da  nova
1 solicitada pela contratada. especificacéo elou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicacdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacado pela
fiscalizagéo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em

N&o verificacdo pela contratada | Contratada Alto Remota Contratada devera
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desacordo com as
especificacfes do
Edital.

da especificacdo do equipamento
descrita no Edital.

promover imediata
correcdo, adequacao ou
substituicdo do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

(IPCA)

periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relacéo a variacdo do
menor e 0 maior valores no
periodo de 12 meses anteriores

4 - Variagéo cambial do | Variagdo cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um  seguro

dolar entre o menor valor e 0 maior cambial. Contratos
valor no periodo de 12 meses sujeitos a variacdo de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacéo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e por operacdes de hedge
maior valor R$ 5,10 corresponde e, portanto, ndo podem
uma variacéo de 20,85%) ser causa para

reequilibrio contratual.

5 - Variagdo cambial do | Variagdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

dolar acima do previsto | percentual previsto no risco 4 a econdmico-financeiro do

no item 4 partir da data da assinatura do contrato somente da
contrato ou data de recebimento diferenca acima do valor
pela contratada da ordem de limite. (Exemplo: Se o
fornecimento em relacdo a data dolar médio do periodo
de apresentacdo da proposta. de fornecimento for R$
(Exemplo: Délar na data de 6,96 correspondera um
apresentacdo da proposta R$ aditivo de 1,90%
5,65 terd uma variacdo aceitavel (6,96/6,83*100 =
de 20,85% totalizando um limite 1,90%))
de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variacdo da inflagdo | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provéavel Aditivo para reequilibrio

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
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a data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagédo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagdo de
40,42%)

de fornecimento for
452% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento  for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% nao correra
aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de

aquisicdes de matéria-
prima.

nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricacdes.

0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricagcao do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.
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de entrega

dos materiais, equipamentos ou
maquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos no
estado de Minas Gerais.

13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e ndo materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou maquinas pela
de 25% superior ao mesmo, sem Codevasf com a
nenhum  fato  superveniente aplicacdo das sancdes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem
contrato proviséria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevastf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de | organizagéo dos materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou material, equipamento
magquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
0 transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apoés a
de cargas mesma. devida comprovacdo do
fato.
18 - Alteracdes | Mudanca na legislacéo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
19 - Variagdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A  Codevasf devera

avisar quando da
emissdo da Ordem de
Fornecimento e ndéo
ocorrerd alteracdo do
valor do prego ofertado
por parte da Contratada.
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20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Ndo sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de atualizagcdo  monetéria
conformidade e entrega da nota conforme o disposto no
fiscal. art. 5, anexo X| da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para 0s
fornecimentos.
22 -Equipamento | No entanto, quando do seu uso, | Contratada Alto Remota Contratada devera
entregue de acordo | o desempenho do equipamento promover imediata
com as especificacbes | ndo condiz com o especificado correcdo, adequacao ou
substituicéo do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificacdo do Edital
ou a Codevasf devolvera
0 bem e suspenderd o
pagamento e o contrato
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que o0s juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s
autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da
autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus aquém deu causa a
mora.
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ANEXO IV
Modelo de Logomarca da Codevasf
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CODEVASFIB

ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressdo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagdo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO
sy o BRAGIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNO FEDERAL

10cm

33cm

A impressédo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimenséo proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso o0s

equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

Ou no tamanho abaixo se 0 equipamento for de pequeno porte:

15cm

EQUIPAMENTO DOADO

‘ PATRIA AMADA
CODEVASF I R : V-

GOVERNO FEDERAL

A

v

6 cm

A impressao devera ser realizada em local visivel e respeitar as seguintes medidas: 15 cm (largura) x 6 cm
(altura). Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido
0 uso de moldura na cor branca.
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A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantagdes irrigadas com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da
regido.

Na confecgéo da logomarca seréo utilizadas combinagfes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na verséo verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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