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42 Superintendéncia Regional

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATAGCAO

Fornecimento, carga, transporte e descarga de equipamentos para tratamento, aproveitamento e
destinacdo de residuos sdlidos no RECIC BARRA, no municipio da Barra dos Coqueiros, no

Estado de Sergipe, conforme descrito abaixo:

e-DOC 29349936

Proc 59540.001549/2021-90-e

Item

CATMAT

Descrigao do produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quant.

454433

Balanca Eletrénica, Capacidade Pesagem: 300 Kg, Voltagem:
110/220 V, Caracteristicas Adicionais: Plataforma Em Aco
Carbono, Prato Removivel, Tipo: Digital, Numero Digitos: 6,
Dimensdes:60 X 60 Cm.

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550
Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos
orgaos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT e outros
para fabricacdo e instalagdo do equipamento ora especificado.

und.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPACAO DE ME E EPP

150438

Empilhadeira, Tipo Estrutura: Rigida, Capacidade Carga:1.000
Kg, Material Roda: Nailon, Altura Baixada:85 Mm, Altura
Elevada:1.600 Mm, Comprimento Garfo:1.590 Mm, Largura
Garfo:700 Mm, Caracteristicas Adicionais: Carga Maxima Eixo
De 836 Kg, Elevagdo Hidraulica, Largura Externa Garfo:560
Mm, Comprimento Util Garfo:1.150 Mm, Carga Méxima Eixo
Condutor:399 Kg, Tipo Tracao: Manual, Material.

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550
Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos
orgaos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT e outros
para fabricagao e instalagdo do equipamento ora especificado.

und.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGCAO DE ME E EPP
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354981

Carrinho Transporte, Material: Ago, Tratamento Superficial:
Pintura Epodxi, Capacidade: 800 Kg, Altura:70 Cm, Largura:80
Cm, Quantidade Rodas:2 Fixas E 2 Giratérias, Material Rodas:
Pneu Com Céamara, Tipo: Plataforma, Caracteristicas
Adicionais: Fechamento Com Tubos Laterais/Alavanca/Freio,
Comprimento:150 Cm, Aplicagdo: Transporte

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550
Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos
orgaos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT e outros
para fabricagao e instalagao do equipamento ora especificado.

und.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGAO DE ME E EPP

441212

Conjunto Lixeira Coleta Seletiva, Material: Polietileno Alta
Densidade, Quantidade Lixeiras: 5 Un, Capacidade:100 L, Cor:
Amarela, Azul, Vermelha, Verde, Marrom, Caracteristicas
Adicionais: Tampa Vai E Vem, Material Estrutura: Ago
Galvanizado, Tratamento Superficial: U.V

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550
Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos
orgaos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT e outros
para fabricagao e instalagao do equipamento ora especificado.

und.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPACAO DE ME E EPP

46221

Esteira Transportadora Horizontal Para Triagem De Residuos
Sélidos Com Dimensées Minimas De 10.000 Mm X 1.000 Mm
X 800 Mm (Comprimento X Largura X Altura), Poténcia Minima
Do Motor: 1,5CV. Duas Lonas E Caixa De Recepgéo.

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550
Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos
orgaos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT e outros
para fabricagao e instalagao do equipamento ora especificado.

und.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPACAO DE ME E EPP
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18643

Prensa Enfardadeira Hidraulica Vertical Para Compactacao E
Enfardamento De Residuos; Pressdao Hidraulica Nominal
Minima: 15 Ton.; Dimensao Min. Do Fardo: 550 X 950 X
1000mm; Produtividade Média: 1 Fardos/Hora; Retirada Do
Fardo: Mecéanica, Semiautomatica, Por Cabo De Acgo; Motor
Elétrico Trifasico Min. De 7.5 CV, 220/380 V,; Nao Incluso
Sistema De Seguranga NR-10 E NR-12.

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550
Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos
orgaos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT e outros
para fabricagao e instalagao do equipamento ora especificado.

und.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGCAO DE ME E EPP

7234

Triturador Novo Para Processar Galhos, Arbustos E Folhas,
Com Capacidade De Corte Minima De 4” Ou 10cm De
Diametro, Abertura Retangular Da Caixa De Corte De No
Minimo 150 X 260 Mm; Motor A Combustivel A Diesel 4
Tempos, Com Poténcia Minima De 10HP, Minimo 01 Cilindro,
Sistema De Partida Elétrica, Sistema Arrefecimento A Ar,
Tanque De Combustivel De No Minimo 6 Litros. Minimo Uma
Cortina De Protegcdo Para Calha Alimentadora; Sistema De
Corte Com No Minimo Um Tambor Rotor, Sendo Balanceado
Dinamicamente, Com No Minimo Duas Facas/Laminas Em Aco
Especial, Do Tipo Dois Fios Ou Dupla Face, Minimo Uma
Contra Faca/Lamina Regulavel. Sistema De Embreagem Do
Tipo Polia Centrifuga Automatica; Minimo Uma Bica Duto De
Descarga Saida Do Material Triturado, Sendo Minimo De Altura
Minima De 1,80cm. Todo O Conjunto Montado Sobre Um
Chassi Rebocavel, Com Minimo Duas Rodas De Dimenséao
Minima 4,80-8, Minimo Um Pé De Apoio Com Minimo Um
Rodilho, Minimo Um Engate Esférico Para Reboque, Peso
Aproximado Do Conjunto 300 Quilos. Apresentagdo Do
Catélogo Com Descritivo Técnico Do Equipamento. Minimo 01
Um Jogo De Facas, Sobressalentes, Compativel Com O
Equipamento, Minimo 01 Um Dispositivo Afiador De Facas,
Motor Elétrico, Compativel Com O Equipamento. Garantia Total
De 12(Doze) Meses

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550
Km da cidade de Aracaju/SE, deverd ser habilitada pelo
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos
orgaos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT e outros
para fabricagdo e instalagdo do equipamento ora especificado.

und.
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ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGCAO DE ME E EPP

8 7234 Triturador De Garrafas De Vidros, E Vidros Diversos, Com | und. 1
Capacidade De Produgao Até 600kg Por Hora, Altura De
Alimentacdo Minima De 1.500mm, Abertura Do Funil/Caixa De
Entrada Corte De No Minimo 250 X 250 Com Cortina De
Protegcao, Motor Elétrico Trifasico 220/380v Com Poténcia
Minima De 4 CV, Minimo Il Polos, Chave De Partida E
Protegcao Térmica, Sistema De Corte Rotor Com Minimo Seis
Martelos Rotativos, Rotacdo Minima Do Sistema De Corte
1000rpm, Descarga Direta Ao Caixa Reservatério Minimo de
30litros De Capacidade, Dimensdes Minimas Do Conjunto
Largura 800mm, Comprimento 800mm E Altura 1.600mm.

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550
Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo
fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura
do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos
orgaos regulamentadores, como o INMETRO, ABNT e outros
para fabricacdo e instalagdo do equipamento ora especificado.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGCAO DE ME E EPP

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretaco:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagédo e
gerenciamento do contrato, prazo de execug¢do e sang¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO - Unidade da administracdo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos
fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
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CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagéo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugado dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigao e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representagéo a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagcam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementacéo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos oficiais, comunicagdes
administrativas, licitagcdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletrénico

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Precgo

3.4. Modo de disputa e valor do intervalo minimo entre os lances: O modo de disputa desta

licitagdo sera aberto, com intervalo minimo de diferenga entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento)
do valor do item pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto ao lance que
cobrir a melhor oferta.

4, LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE
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Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues no Complexo da

CODEVASF/42 Superintendéncia Regional, situado no Povoado Sao Vicente S/N, Rodovia SE 200,

municipio de Propria.

4.1. Povoado Sao Vicente, localizado no Municipio de Propria, no estado da Sergipe. Coordenadas:
10°13'51.61” S; 36°48’30.39” O.

4.2, O municipio de Propria-SE esta localizado a cerca de 100 km de Aracaju, capital do estado, as
margens do Sao Francisco, no Estado de Sergipe, 0 acesso ao municipio de Propria é realizado
pela BR 101.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em

padrdoes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o Fornecimento, carga, transporte e descarga de
equipamentos para tratamento, aproveitamento e destinacdo de residuos soélidos no RECIC
BARRA, no municipio da Barra dos Coqueiros, no Estado de Sergipe, conforme distribuidos no
item 1 e também no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2. Os bens deverdo ser fornecidos com entrega técnica, com a logomarca da CODEVASF
adesivada, em local visivel, conforme modelo constante do anexo IV deste TR. Garantia minima
de 12 meses. A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550 Km da cidade de
Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.

5.3. A descrigao dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Pregos Orgados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificagdes Técnicas — Anexo Il deste Termo de Referéncia que deverao
ser observados criteriosamente pelos licitantes.

54. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.5. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.6. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.7. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar desta licitagdo exclusivamente as Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte do ramo, conforme art. 6° do Decreto n° 8.538, de 06/10/2015, pertinentes ao objeto desta
licitagdo, nacionais, individuais, que satisfagam a todas as exigéncias constantes deste Termo de
Referéncia e seus Anexos.

6.1. CONSORCIO
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N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio.

SUBCONTRATAGAO

Nao sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da
proposta e execugao do contrato. A nio verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizagao do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderao optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da CODEVASF,
em Aracaju-SE, nos telefones: (79) 3194-4224 / 69.

PROPOSTA
As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:
Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

Caso o licitante venha a fazer observagbes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagédo ao
exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacgdes, fato este sujeito a
aprovagao pela Codevasf.

Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte integrante deste termo
de Referéncia.

Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutengdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrénico;
Relacao de ferramentas especiais para montagem e/ou manutengéo dos equipamentos fornecidos.
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8.2.3. Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacdo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

8.3. Nos pregos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-40 como
inclusas nos pregos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagao plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nao possui inscricdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais e
servigos ofertados, com mengao discriminada da referida tributacdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM ,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de

acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1. Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condigdes das especificagbes técnicas sem
desvio ou excegbes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

10.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a qualidade ou o

desempenho (performance) dos equipamentos, que néo restrinja os direitos da CODEVASF e as
obriga¢des do licitante e que também ndo prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condigdes estabelecidas. A CODEVASF podera
desprezar qualquer discrepéncia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
que ndo se verifiquem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificagbes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia

10.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucao de fornecimentos similares ao objeto desta licitacao.

b) O licitante devera apresentar catélogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso
e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=29349936
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1549&filter[anoproc]=2021

e-DOC 29349936

Proc 59540.001549/2021-90-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

10.4. Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas

especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagao ao

exigido, informando razbes que a levaram a apresentar tais observacoes, fato este sujeito a
aprovagao pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos objeto desta licitagdo, R$ 181.256,40 (cento e
oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), cotado no més de
setembro/2021, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados, constantes
do Anexo Il deste termo de Referéncia.

11.2. As despesas correrdo a conta da Funcional Programatica - 15.244.2217.7K66.7011- Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Companhia de Desenvolvimento de
Recursos Hidricos e Irrigagdo - Equipamentos e Servigos no Estado de Sergipe. Categoria
Econdémica 4 - Despesas de Capital.

12. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

12.1. O prazo para execugao do objeto deste TR é de 120 dias, contados a partir da data de emissao
da Ordem de Fornecimento,

12.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento, sera o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

13. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no prec¢os unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente

atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislagdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguinte evento:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgao, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os pre¢cos permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagao da proposta. Apds este prazo,
poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

11

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=29349936
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1549&filter[anoproc]=2021

e-DOC 29349936

Proc 59540.001549/2021-90-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional
“R” é o valor do reajuste procurado
“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

14.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicido o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

14.4. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execugao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo n&o atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagao formal do fiscal

Pela nao apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
. 04
contratado ou aditado.
15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.
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15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagao;

b. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangcas da Codevasf — 42 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

16.1. Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

16.2. O recebimento definitivo do objeto, apés a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagéao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

16.3. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o0 como realizados,
desde que comunicados a Administragcdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

16.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucgéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

16.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.
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16.6. Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

16.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

16.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestagao de garantia.

16.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

16.10. A dultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

16.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

17. FISCALIZAGAO

17.1. A gestédo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execug¢do dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.4, A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que n&o esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagao,
responsavel pela execugao do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizagcéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer 42 Superintendéncia Regional da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdao feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

17.7. A acéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.
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17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

18.2. O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicido publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

18.3. Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagao, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso n&do se confirme a
adequagao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

18.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagdo que
substitui as exigéncias do item 18.2 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

19.2. A contratada devera investir em medidas de promog¢ao da ética e de prevengao da corrupg¢ao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

19.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descrigcdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;
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b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

19.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

19.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento que os fabricantes
dos bens fornecidos, itens 01,02,03,04,05,06,07 e 08, possuem assisténcia técnica em um raio de
pelo menos 550 quildbmetros da cidade de Aracaju/SE.

20. OBRIGAGOES DA CODEVASF

20.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

20.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

20.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

20.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&do especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

20.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

20.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. GARANTIA DOS MATERIAIS

21.1. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os

bens fornecidos s&o novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricagdo ou de material,
obrigando-se a garanti-los integralmente nas condi¢cdes estabelecidas nas especificagbes
técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo
fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 4 deste Termo de Referéncia.

21.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

21.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

21.4. A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

21.5. Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.
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21.6. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

21.7. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragao pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

21.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

21.9. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificagédo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

21.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22, MATRIZ DE RISCO

221, A matriz de risco esta apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugado do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulagéo
de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato € mantidas as disposigcbes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
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22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagcdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGCOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transic¢des.

24, ANEXOS
241, Sao0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativa

e Anexo Il — Planilha Especificagbes Técnicas de Quantidades e Pregos (com Escopo de
Fornecimento)
e Anexo lll — Matriz de Risco

e Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Sergio Hughes Carvalho
Chefe da 4°GRR/UMA
CODEVASF - 42 SR

DE ACORDO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Morgane de Aguiar Chagas

Gerente Regional de Revitalizagdo
das Bacias Hidrograficas - Dec. N° 1358/2017
CODEVASF - 42 SR/IGRR

APROVO ESTE TERMO DE REFERENICA:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Marcos Alves Filho

Superintendente Regional
CODEVASF - 42 SR
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=29349936
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1549&filter[anoproc]=2021

e-DOC 29349936

Proc 59540.001549/2021-90-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas

42 Superintendéncia Regional — Geréncia Regional de Revitalizagao

JUSTIFICATIVAS

FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, apds relacionadas passam a
integrar o TR.

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta
do processo.

JUSTIFICATIVAS:

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Justifica as razbes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos fornecimentos
objeto da presente licitacdo. Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte pois os procedimentos de coleta
e destinagdo final dos Residuos Sélidos Urbanos- RSU gerados apresenta-se como um dos maiores desafios a
enfrentados pelos municipios, principalmente pela grande quantidade de RSU gerada, pelos os gastos
financeiros relacionados a seu gerenciamento e os impactos ao ambiente e a saude da populacéo.

Dentro do contexto da revitalizagdo de bacias hidrograficas, a Codevasf tem nas suas estratégias apoiar agbes
estruturantes, viabilizando os recursos necessarios para a municipalidade, por meio da destinagao correta dos
residuos gerados pela sua populagdo por meio do projeto do RECIC, reduzir a geragado de residuos solidos
urbanos na sua origem, bem como gerir a produgdo dos mesmos no sentido do equilibrio entre a necessidade
de geragéao do residuo e o seu impacto ambiental.

A Codevasf / 42 SR vem nos ultimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como
objetivo a aquisicdo de equipamentos para Estruturagdo de municipios no estado de Sergipe, assim como de
entidades sem fins lucrativos que tem suas indicagdes através de oficios, individualizados de cada parlamentar,
constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e provaveis beneficiarios, estes nem sempre ja constam
no oficio inicial, mas sdo encaminhados posteriormente.

A justificativa formal adequada para a necessidade da contratagdo parte da analise dos oficios, anexo do
Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados pelos parlamentares e que os recursos para aquisi¢ao dos
equipamentos sdo oriundos da Emenda de Bancada Impositiva n°® 71270011SE7.

Além disso, levamos em consideragcado que outros recursos possam surgir do decorrer do ano/2021 e parte de
2022 e assim, gerar demandas para aquisicdo dos equipamentos objeto desta licitagdo, visando atender as
agdes de estruturacao e apoio ao desenvolvimento territorial, e também considerando os acontecimentos dos
ultimos anos onde sao disponibilizados recursos nos ultimos meses do ano nao tendo assim, tempo suficiente
para realizar licitagbes, os quantitativos foram acrescidos de algumas unidades para esse atendimento.

JUSTIFICATIVA DA ADOGAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO

Conforme Acérdao n°® 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no
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edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
nao haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor precgo, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019
DA NAO OBRIGATORIEDADE DA VISITA

Acerca da finalidade da realizag&o de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de Contas
da Uniao, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagcado de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitagcéo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos possam
refletir com exatiddo a sua plena execugdo, evitando-se futuras alegagcbes de desconhecimento das
caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecug¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que acarreta 6nus
excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento
do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, € imprescindivel a demonstragao da
indispensabilidade de sua realizagdo para a perfeita execugao do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto é, nas situagdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecesséria a visita, obrigatoria e/ou
agendada, bem como a declaragdo de conhecimento do local. Dos aspectos ambientais Trata-se de
fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de autorizagdo/licenciamento
ambienta

GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto devera ser de, no minimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme item
21 desse TR.

PERMITE PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

(Nao) Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica
necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades,
ndo sendo consequentemente pertinente a formagao de consorcios com intuito de reforcar a capacidade
técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos
necessarios para tal.

SUBCONTRATAGAO

(Nao) O contratado, na execugéo do contrato, mesmo sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera subcontratar, em parte ou no todo, a obra, servico ou fornecimento, em qualquer fragao,
independentemente do caso, conforme previsto no edital do certame, ndo sendo necessario para o objeto
deste Termo de Referéncia.
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ANEXO II

Planilha Especificagoes Técnicas de Quantidades e Pregos (com Escopo de
Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Item

CATMAT

Descricao do produto - Especificagao Técnica

Unidade

Quant.
Maxima Anual

Valor Unitario
Maximo (R$)

Valor Total (R$)

454433

Balanca Eletronica, Capacidade Pesagem: 300 Kg, Voltagem: 110/220 V, Caracteristicas Adicionais: Plataforma Em Ago Carbono, Prato
Removivel, Tipo: Digital, Namero Digitos: 6, Dimens6es:60 X 60 Cm.

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550 Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e
apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento, conforme
modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgaos regulamentadores, como o
INMETRO, ABNT e outros para fabricagéo e instalagao do equipamento ora especificado.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGAO DE ME E EPP

und.

1.199,57

2.399,14

150438

Empilhadeira, Tipo Estrutura: Rigida, Capacidade Carga:1.000 Kg, Material Roda: Nailon, Altura Baixada:85 Mm, Altura Elevada:1.600 Mm,
Comprimento Garfo:1.590 Mm, Largura Garfo:700 Mm, Caracteristicas Adicionais: Carga Maxima Eixo De 836 Kg, Elevacédo Hidraulica, Largura
Externa Garfo:560 Mm, Comprimento Util Garfo:1.150 Mm, Carga Maxima Eixo Condutor:399 Kg, Tipo Tragdo: Manual, Material.

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550 Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e
apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento, conforme
modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgaos regulamentadores, como o
INMETRO, ABNT e outros para fabricagéo e instalagdo do equipamento ora especificado.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGAO DE ME E EPP

und.

6.791,67

6.791,67

354981

Carrinho Transporte, Material: Ago, Tratamento Superficial: Pintura Epoxi, Capacidade: 800 Kg, Altura:70 Cm, Largura:80 Cm, Quantidade
Rodas:2 Fixas E 2 Giratérias, Material Rodas: Pneu Com Camara, Tipo: Plataforma, Caracteristicas Adicionais: Fechamento Com Tubos
Laterais/Alavanca/Freio, Comprimento:150 Cm, Aplicagao: Transporte

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550 Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e
apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento, conforme
modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgdos regulamentadores, como o
INMETRO, ABNT e outros para fabricagéo e instalagdo do equipamento ora especificado.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGAO DE ME E EPP

und.

2.125,00

8.500,00

441212

Conjunto Lixeira Coleta Seletiva, Material: Polietileno Alta Densidade, Quantidade Lixeiras: 5 Un, Capacidade:100 L, Cor: Amarela, Azul,
Vermelha, Verde, Marrom, Caracteristicas Adicionais: Tampa Vai E Vem, Material Estrutura: Aco Galvanizado, Tratamento Superficial: U.V

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550 Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e
apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento, conforme
modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgaos regulamentadores, como o
INMETRO, ABNT e outros para fabricagéo e instalagdo do equipamento ora especificado.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGAO DE ME E EPP
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA - PLANILHA DE ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E PREGOS ESTIMADOS

Esteira Transportadora Horizontal Para Triagem De Residuos Sélidos Com Dimensées Minimas De 10.000 Mm X 1.000 Mm X 800 Mm
(Comprimento X Largura X Altura), Poténcia Minima Do Motor: 1,5CV. Duas Lonas E Caixa De Recep¢ao.

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550 Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e
apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento, conforme
modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgaos regulamentadores, como o
INMETRO, ABNT e outros para fabricagéo e instalagdo do equipamento ora especificado.

5 46221 und. 1 23.266,67 23.266,67

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGAO DE ME E EPP

Prensa Enfardadeira Hidraulica Vertical Para Compactacao E Enfardamento De Residuos; Pressao Hidraulica Nominal Minima: 15 Ton.;
Dimensao Min. Do Fardo: 550 X 950 X 1000mm; Produtividade Média: 1 Fardos/Hora; Retirada Do Fardo: Mecanica, Semiautomatica, Por Cabo
De Aco; Motor Elétrico Trifasico Min. De 7.5 CV, 220/380 V,; Nao Incluso Sistema De Seguranga NR-10 E NR-12.

6 18643 A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550 Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e und. ! 33.800,91 83.900,91
apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento, conforme
modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgaos regulamentadores, como o
INMETRO, ABNT e outros para fabricagéo e instalagdo do equipamento ora especificado.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGAO DE ME E EPP

Triturador Novo Para Processar Galhos, Arbustos E Folhas, Com Capacidade De Corte Minima De 4” Ou 10cm De Diametro, Abertura Retangular
Da Caixa De Corte De No Minimo 150 X 260 Mm; Motor A Combustivel A Diesel 4 Tempos, Com Poténcia Minima De 10HP, Minimo 01 Cilindro,
Sistema De Partida Elétrica, Sistema Arrefecimento A Ar, Tanque De Combustivel De No Minimo 6 Litros. Minimo Uma Cortina De Protecao Para
Calha Alimentadora; Sistema De Corte Com No Minimo Um Tambor Rotor, Sendo Balanceado Dinamicamente, Com No Minimo Duas
Facas/Laminas Em Ago Especial, Do Tipo Dois Fios Ou Dupla Face, Minimo Uma Contra Faca/Lamina Regulavel. Sistema De Embreagem Do
Tipo Polia Centrifuga Automatica; Minimo Uma Bica Duto De Descarga Saida Do Material Triturado, Sendo Minimo De Altura Minima De 1,80cm.
Todo O Conjunto Montado Sobre Um Chassi Rebocavel, Com Minimo Duas Rodas De Dimensao Minima 4,80-8, Minimo Um Pé De Apoio Com

7 7234 Minimo Um Rodilho, Minimo Um Engate Esférico Para Reboque, Peso Aproximado Do Conjunto 300 Quilos. Apresentacao Do Catalogo Com und. 1 57.730,00 57.730,00
Descritivo Técnico Do Equipamento. Minimo 01 Um Jogo De Facas, Sobressalentes, Compativel Com O Equipamento, Minimo 01 Um Dispositivo
Afiador De Facas, Motor Elétrico, Compativel Com O Equipamento. Garantia Total De 12(Doze) Meses

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550 Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e
apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento, conforme
modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgdos regulamentadores, como o
INMETRO, ABNT e outros para fabricagéo e instalagdo do equipamento ora especificado.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGAO DE ME E EPP
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8 7234

Triturador De Garrafas De Vidros, E Vidros Diversos, Com Capacidade De Produgao Até 600kg Por Hora, Altura De Alimentagdao Minima De
1.500mm, Abertura Do Funil/Caixa De Entrada Corte De No Minimo 250 X 250 Com Cortina De Protecao, Motor Elétrico Trifasico 220/380v Com
Poténcia Minima De 4 CV, Minimo Il Polos, Chave De Partida E Prote¢ao Térmica, Sistema De Corte Rotor Com Minimo Seis Martelos Rotativos,
Rotagdo Minima Do Sistema De Corte 1000rpm, Descarga Direta Ao Caixa Reservatério Minimode 30litros De Capacidade, Dimens6es Minimas
Do Conjunto Largura 800mm, Comprimento 800mm E Altura 1.600mm.

A Assisténcia Técnica autorizada em um raio minimo de 550 Km da cidade de Aracaju/SE, devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e
apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada em uma face visivel do equipamento, conforme
modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgaos regulamentadores, como o
INMETRO, ABNT e outros para fabricagéo e instalagdo do equipamento ora especificado.

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAGAO DE ME E EPP
TOTAL

und.

44.873,33

44.873,33

181.256,40
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ANEXO I
Matriz de Risco
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CODEVASFIB

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional, remota
ou improvavel)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

Alocagao Impacto

(Codevasf, (Alto,
Contratada ou médio ou
Compartilhada) | baixo)

Definigao

1 - Necessidade de
fornecer equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na licitagao
com alteragao de
marca ou
especificagao.

Encerramento de fabricagdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
modelo ofertado pela licitante no apresentar produto ou
periodo de fornecimento. nova marca com
especificagdes iguais ou
superiores para
aprovagao pela
fiscalizagao sem
aumento dos custos.

2 - Alteragcédo do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovagéo pela | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a
Codevasf da alteragdo de partr da data de
especificagdo ou marca do risco aceitacao da nova
1 solicitada pela contratada. especificagdo elou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizagdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
o recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovagcdo da nova
especificagdo pela
fiscalizacao da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em

Nao verificagdo pela contratada | Contratada Alto Remota Contratada devera
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desacordo com as
especificagoes do
Edital.

da especificagado do equipamento
descrita no Edital.

promover imediata
correcao, adequacgao ou
substituicao do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

4 - Variagao cambial do
dolar

Variagdo cambial com percentual
entre o menor valor e o maior
valor no periodo de 12 meses
anteriores a data de
apresentagao da proposta.
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variagéo de 20,85%)

Contratar um seguro
cambial. Contratos
sujeitos a variagdo de
moeda estrangeira
podem ser protegidos
por operagdes de hedge
e, portanto, ndo podem
ser causa para
reequilibrio contratual.

5 - Variagao cambial do
délar acima do previsto
no item 4

Variagdo cambial acima do
percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data
de apresentacdo da proposta.
(Exemplo: Ddlar na data de
apresentagdo da proposta R$
5,65 tera uma variagao aceitavel
de 20,85% totalizando um limite
de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

Aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
dolar médio do periodo
de fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))

6 - Variacao da inflagao
(IPCA)

Aumento do IPCA médio do
periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagao a variagao do
menor e O maior valores no
periodo de 12 meses anteriores

Contratada Médio Provavel
Codevasf Alto Remota
Compartilhada Médio Provavel

Aditivo para reequilibrio
econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
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a data de apresentagdao da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagédo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagao de
40,42%)

de fornecimento for
4,52% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% ndo correra
aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de

aquisicoes de matéria-
prima.

nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricagdes.

0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevagao de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regidao ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricagao do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.
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de entrega

dos materiais, equipamentos ou
maquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos no
estado de Minas Gerais.

13 - Estimativa de | Aceitagdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e nao materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou maquinas pela
de 25% superior ao mesmo, sem Codevasf com a
nenhum fato  superveniente aplicagdo das sancgodes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem
contrato provisoria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de | organizagdo dos  materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou material, equipamento
maquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
o transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a
de cargas mesma. devida comprovagao do
fato.
18 - Alteragdes | Mudanca na legislagao tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
19 - Variagdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A  Codevasf devera

avisar quando da
emissdo da Ordem de
Fornecimento e nao
ocorrera alteragdo do
valor do preco ofertado
por parte da Contratada.
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20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagao no prazo | Pagamentos apods decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de atualizacdo  monetaria
conformidade e entrega da nota conforme o disposto no
fiscal. art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para  0s
fornecimentos.
22 -Equipamento | No entanto, quando do seu uso, | Contratada Alto Remota Contratada devera
entregue de acordo | o desempenho do equipamento promover imediata
com as especificagdes | ndo condiz com o especificado corregdo, adequagao ou
substituicao do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagdao do Edital
ou a Codevasf devolvera
0 bem e suspendera o
pagamento e o contrato
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM=1xN x VP, onde:

| = indice de atualizaco financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s
autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagao da
autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputagcao de 6nus aquém deu causa a
mora.
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ANEXO IV
Modelo de Logomarca da Codevasf
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ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagao devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

’ PATRIA AMADA
CODEVASF 12 e : .7\ ]}

10cm

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimens&o proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os
equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da
regido.

Na confeccao da logomarca serao utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:
Parte direita - Pantone verde (348)

F @ Linhas da carranca - Pantone azul (286)
A < Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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