Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

Ck
a DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
““““““ XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominagéo social por for¢ca da Lei n®
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29
de maio de 2014, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em
Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu
Superintendente Regional, Administrador, MARCOS ALVES FILHO, brasileiro, casado,
portador do RG sob o n® 1367399 — SSP/SE e inscrito no CPF sob 0 n? 794.719.605-25,
residente e domiciliado na avenida Adélia Franco, n° 3434, edificio Beta, apartamento n®
701, bairro Luzia, Aracaju/SE, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacao),
portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n? XXXXXXX,
resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Area de Gestdo
dos Empreendimentos de Irrigacao da Codevasf, expressa na Resolucdao n° XXX, de
XXX de XXX, constante a pegca XXX do Processo n° 59540.001477/2021-81, que, que, na
forma do art. 84 do Regulamento de Licitagcbes da Codevasf, sera regulado pelas
clausulas e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O presente contrato tem por finalidade a contratagdo do fornecimento carga,
transporte e descarga de 01 (uma) colheitadeira automotriz de pneus, com tracao 4x4;
destinada a colheita de graos, com plataforma de colheita para arroz com largura
de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) pés, unidade de trilha, unidade de separacao e
limpeza, sistema de armazenamento dos graos colhidos, cabine climatizada com
painel de instrumentos e comandos operacionais completos, que assegurem o
controle pleno da maquina com ergonomia e seguranga; e demais componentes
indispenséveis ao perfeito e imediato funcionamento e utilizagao segura, para ser
utilizada na colheita de arroz nos projetos publicos de irrigacdo de Propria,
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Cotinguiba/Pindoba e Betume, no Estado de Sergipe, area de atuagdo da 42
Superintendéncia Regional da CODEVASF.

1.2. Os servicos e fornecimentos objeto deste Contrato, suas Especificagcdes Técnicas,
Planilhas Orcamentédrias dos Fornecimentos e Quantidades, encontram-se
descritos e caracterizados no Termo de Referéncia (Anexo 1), que é parte
integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicdes da Lei n® 13.303/2016 e
Regulamento Interno de Licitagcbes da Codevasf, e o objeto foi licitado na
modalidade “Pregéo Eletrénico”, tipo Menor Preco Global, segundo as disposicées
da Lei 10.520, de 17/07/2002, Decreto n® 5.450, de 31/05/2005, Lei Complementar
n% 123 de 14/12/2006 e suas alteracoes.

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1.  Os fornecimentos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital do Pregao Eletronico n® 18/2021 e seus Anexos;

) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéao, datada de XX/XX/XXXX;
) Matriz de Risco;
)

O O

Demais documentos contidos no Processo n? 59540.001477/2021-81.

o

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nas subclausulas
anteriores e os termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo para vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contado a
partir da datade emissao da Ordem de Fornecimento, sendo 120 (cento e vinte)
dias consecutivos o prazo de execuc¢ao do objeto deste contrato, acrescido de
mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedigdo do Termo de Encerramento
Fisico dos fornecimentos.

Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato € de R$ ...... (R ), obedecidos os precos por
item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de
empenho complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar

de novas licitagdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificacdo do evento.
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4.4.

6.2.

7.1.

Nos precgos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e do campo, mao-de-
obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
tributos e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste contrato. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do programa de trabalho 15.244.2217.7K66.7011 -
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — Equipamentos
e Servicos - No Estado de Sergipe, PTRES 197.836, categoria econémica 4, sob
gestaoda 42 Superintendéncia Regional, emenda de bancada n® 71270011/2021.

Clausula Sexta - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os fornecimentos eventualmente necessérios e ndo previstos na
Planilha de Precos deverdo ter execugao previamente autorizada por Termo de
Alteragédo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execugdo do contrato, especialmente as referentes aos
fornecimentos extras motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras
contratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao ter
seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

Clausula Sétima - REVISAO DOS PREGCOS

Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual reducéao
dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou
bens registrados, cabendo ao 6rgado gerenciador promover as negociagdes junto
aos fornecedores, observadas as disposi¢coes contidas na alinea “d” do inciso Il do
caput do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993 - conforme — Art. 17 do Decreto n® 7.892
de 23.01.13.

Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados em reais
e de acordo com os critérios e condicoes estabelecidas no item 16 do Edital n®
18/2021.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacées contratuais e da
liquidagcado das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo"
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9.1.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente
integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima deverd ser entregue na Geréncia
Regional de Empreendimentos de Irrigacdo — 42GRI, até a data da assinatura do
contrato.

A caucéao na forma de Carta de Fianca Bancaria ou Seguro Garantia devera estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato.

Apéds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucao de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagao de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogagbes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput
desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugcao contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisédo, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

A Contratada deverda manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias
apos o fim da vigéncia do contrato.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execug¢ao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima - MULTA
A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem 18 do

edital ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
penalidades:
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a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

b) Multa moratéria de 0,2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 6%, no periodo de até 30 (trinta) dias;

c) Multa moratéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

d) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucdo total do objeto, sendo que em caso de
inexecucgao parcial, 0 mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a
obrigagao inadimplida;

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, observando-se
0 seguinte:

10.2. A multa sera deduzida do valor liquido do faturamento da licitante vencedora. Caso
o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora
sera convocada para complementagao do seu valor, no prazo de 05 (cinco) dias;

10.3. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela licitante vencedora, esta
sera convocada a recolher ao Servigco de Finangas da Codevasf o valor total da
multa, no prazo de 05 (cinco) dias contado a partir da data da comunicacao.

10.4. A licitante vencedora terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, e apdés uma eventual decisédo que lhe tenha sido
desfavoravel, mais um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificagcdo da aplicacdao da multa, para apresentacdo de recurso a Codevasf.
Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf, que procedera ao seu exame.

10.5. Apds o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva que podera relevar ou ndao a multa.

10.6. Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes,
nao constituindo a relevagdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

10.7. Caso a Diretoria Executiva da Codevasf mantenha a multa, ndo caberd novo
recurso administrativo.

11.  Clausula Décima Primeira— ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-d4o conforme item 15 dos Termos de
Referéncia, Anexo | do Edital 18/2021.
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12.  Clausula Décima Segunda — SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Uniéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio e no contrato, bem
como das cominagoes legais, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentacdo exigida no certame ou apresentar
documento falso;
c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega de seu objeto da
licitagdo sem motivo justificado;
d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢ao do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal,
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato; ou
h) Nao cumprir quaisquer das obrigagbes da contratada.

12.2. Reputar-se-ao inidbneos atos como:

12.3. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo do procedimento licitatério, com o intuito de obter, para si ou
para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao do objeto da licitagéo;

12.4. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagdo ou vantagem, inclusive
prorrogagdo contratual, em favor do adjudicatdrio, durante a execugdo dos
contratos celebrados com o Poder Publico, sem autorizacdo em lei, no ato
convocatério da licitagdo ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda,
pagar fatura com pretericao da ordem cronoldgica de sua exigibilidade;

12.5. Impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento
licitatério;

12.6. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatério, ou
proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo;

12.7. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violéncia, grave ameaca, fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

12.8. Admitir a licitacdo ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado
inidéneo.

12.9. Aplicar-se-a a presente licitagdo as sangbes administrativas, criminais e demais
regras previstas na legislagao vigente.

12.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.
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12.11.

12.12.

12.13.

13.

13.1.

14.
14.1.

Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis contado a partir da data de
intimagao ou da lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa,
suspensao temporaria de participagdo em licitagao, impedimento de contratar com
a administracao publica e declaracao de inidoneidade.

Sera aplicavel sobre o valor total da contratagdo, cumulativamente ou nao com
outras sancdes, multa na forma do item 18 do Edital 18/2021, garantidos o
contraditério e a ampla defesa.

As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdo em
licitagdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada
no prazo de 10 (dez) DIAS UTEIS.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS/
SERVICOS

O recebimento dos fornecimentos sera realizado conforme item 14 dos Termos de
Referéncia, Anexo | do Edital 18/2021.

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebragdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da

regularidade em relacao aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15.
15.1.

16.
16.1.

17.
17.1.

18.
18.1.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto
no item 16 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 18/2021.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 17 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 18/2021.

Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacoes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no item 18 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 18/2021.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos
contratados causados & CODEVASF ou a terceiros.

Péagina 7 de 10



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

18.2.

18.3.

19.
19.1.

20.

20.1.

21.
21.1.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer
equivoco de sua proposta ou administragao.
Clausula Décima Nona - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do item 19 do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do
Edital 18/2021.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 21 do Edital 18/2021.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
o ndao cumprimento de clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou
prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a nédo conclusdo dos
fornecimentos nos prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. a paralisacao do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Codevastf;

vi. a subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associa¢ao da contratada
com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida
no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo,
cisao ou incorporagao, que afetem a boa execugéao deste;

vii. 0 ndo atendimento das determinagbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de
seus superiores;

viii. o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas em registro
proprio;

iX. a decretacao da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir prejuizo a execugéo da obra ou
Servico;

Xii. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
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21.2.

22,

22.1.

23.

23.1.

23.2.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido
no § 1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragéo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administragdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas
destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagbes até
que seja normalizada a situac¢ao;

a néo liberagdo, por parte da Administragédo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Segao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal do Estado de Sergipe, para dirimir questdes
oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que,
lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
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Aracaju-SE, XX de XXXXXXX de 2021.

MARCOS ALVES FILHO
Superintendente Regional da Codevasf — 42SR

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n® CPF/MF n®
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