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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga de
maquinas pesadas e caminhdes diversos, destinados ao atendimento de municipios da area de
atuagdo da 42 SR no estado de Sergipe , distribuidos em 12 (doze) itens, conforme descrito

abaixo:
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Item | CATMAT

Descrigcdo do produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quant.
Maxima
Anual

1 1937

Caminhao com carroceria de madeira: ano de fabricagdo minimo 2021, cor branca, motor
Diesel, poténcia minima 165 cv, carga Util mais carroceria minima de 5.500 kg, aparelho de
som, direc&o hidraulica, vidros elétricos e ar condicionado de série. Carroceria fabricada com
madeira de alta densidade e resisténcia, dimenséo adequada a ocupar todo o espagco Util atras
da cabine, pintada na cor do caminh&o, grades laterais bipartidas, prote¢des laterais, escada
de acesso fixa, dispositivos de ancoragem para amarragao de carga, faixas refletivas e para-
choque traseiro homologado, com regulagem de altura e retratil.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante
ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgaos
regulamentadores, como 0 CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para
fabricacéo e instalagéo do implemento rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser
fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.
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CODEVASFE

Caminh&o com carroceria de madeira: ano de fabricagdo minimo 2021, cor branca, motor
Diesel, poténcia minima 165 cv, carga Util mais carroceria minima de 5.500 kg, aparelho de
som, direcdo hidraulica, vidros elétricos e ar condicionado de série. Carroceria fabricada com
madeira de alta densidade e resisténcia, dimensdo adequada a ocupar todo o espaco Util atras
da cabine, pintada na cor do caminh&o, grades laterais bipartidas, protecdes laterais, escada
de acesso fixa, dispositivos de ancoragem para amarracéo de carga, faixas refletivas e para-
choque traseiro homologado, com regulagem de altura e retratil.

2 1937 und. 1
A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante
ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgdos
regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para
fabricacéo e instalacéo do implemento rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser
fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

Caminhdao bau: ano de fabricagdo minimo 2021, cor branca, motor Diesel, poténcia minima
165 cv, carga Util mais carroceria minima de 5.500 kg, aparelho de som, direc&o hidraulica,
vidros elétricos e ar condicionado de série. Carroceria fabricada em aluminio com estrutura
reforgada, dimenséao adequada a ocupar todo o espaco Util atrds da cabine, portas traseiras
bipartidas com abertura total, porta lateral com escada de acesso fixa, iluminacéo interna e
externa, protetor lateral, faixas refletivas e para-choque traseiro homologado, com regulagem
de altura e retratil.

3 1937 und. 6
A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante
ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgaos
regulamentadores, como 0 CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para
fabricacéo e instalagcéo do implemento rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser
fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.
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Caminh&o bau: ano de fabricagdo minimo 2021, cor branca, motor Diesel, poténcia minima
165 cv, carga Util mais carroceria minima de 5.500 kg, aparelho de som, direg&o hidraulica,
vidros elétricos e ar condicionado de série. Carroceria fabricada em aluminio com estrutura
refor¢cada, dimenséo adequada a ocupar todo o espago Util atrds da cabine, portas traseiras
bipartidas com abertura total, porta lateral com escada de acesso fixa, iluminagéo interna e
externa, protetor lateral, faixas refletivas e para-choque traseiro homologado, com regulagem
de altura e retratil. A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser
habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as
normas exigidas pelos 6rgédos regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN,
INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricacéo e instalagcdo do implemento rodoviario ora
especificado. O veiculo devera ser fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de
Sergipe.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und. 2

5 1937

Caminhéo pipa - caminh&o semipesado, novo, zero km, ano de fabricag&o corrente, cor
banca, 4x2, poténcia minima 180 CV, combustivel diesel, dire¢cao hidraulica, ar condicionado
de série, sistema completo de som, PBT minimo 16 ton. Com carroceria tipo pipa com
capacidade minima de 9.000 litros, tanque construido em ago carbono, tratamento externo
com tinta epoxi, chapa em ago 1020 com no minimo 4,50 mm, mangote, suporte para fixar
mangote, valvula de succéo, fixagdo através de vigas em aco carbono, bomba acionada por
tomada forga através de cardam para auto carregamento, com sistema traseiro para aspersao
de agua, com lameiro de borrachaA Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe
devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as
normas exigidas pelos 6rgaos regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN,
INMETRO, ABNT e ANTT. O veiculo devera ser fornecido com tanque cheio e emplacado no
estado de Sergipe.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und. 9
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Caminh&o pipa - caminh@o semipesado, novo, zero km, ano de fabricagéo corrente, cor
banca, 4x2, poténcia minima 180 CV, combustivel diesel, direcédo hidraulica, ar condicionado
de série, sistema completo de som, PBT minimo 16 ton. Com carroceria tipo pipa com
capacidade minima de 9.000 litros, tanque construido em ago carbono, tratamento externo
com tinta epdxi, chapa em ago 1020 com no minimo 4,50 mm, mangote, suporte para fixar
mangote, valvula de succéo, fixagao através de vigas em aco carbono, bomba acionada por
tomada forga através de cardam para auto carregamento, com sistema traseiro para aspersao
de agua, com lameiro de borracha

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante
ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgaos
regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT. O veiculo
devera ser fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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und. 3

7 31232

Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras: ano de fabricacdo minimo 2021, motor diesel,
poténcia minima 155 hp, turbo, peso operacional minimo de 21.000 kg, capacidade
volumétrica minima da cagamba 1,20 m3, profundidade de escavagéo minima 6,00 m,
certificado EPA Tier ll/IMAR-I, cabine fechada com ar condicionado de série, tanque com
minimo de 1/4 de combustivel, entrega técnica por maquina e manual em portugués.A
Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante ou
fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgédos
regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und. 3

8 31232

Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras: ano de fabricagdo minimo 2021, motor diesel, poténcia
minima 155 hp, turbo, peso operacional minimo de 21.000 kg, capacidade volumétrica minima
da cagcamba 1,20 m3, profundidade de escavacéo minima 6,00 m, certificado EPA Tier
III/MAR-I, cabine fechada com ar condicionado de série, tanque com minimo de 1/4 de
combustivel, entrega técnica por maquina e manual em portugués.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante
ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgéos
regulamentadores, como 0 CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und. 1
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Motoniveladora - nova, zero km, ano de fabricagdo minimo 2021, com cabine fechada com ar
condicionado de série, motor diesel minimo 6 cilindros, poténcia minima 140 HP ou unidade
equivalente, tracdo 6x4, transmissdo minima 6 x 3, profundidade minima de corte da lamina
710 mm, peso operacional minimo de 13.500 kg, lamina largura minima de 3.500 mm, tanque
com minimo de 1/4 de combustivel, entrega técnica por maquina e manual em portugués.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante
ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgaos
regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.
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und.

10

225486

Motoniveladora - nova, zero km, ano de fabricagdo minimo 2021, com cabine fechada com ar
condicionado de série, motor diesel minimo 6 cilindros, poténcia minima 140 HP ou unidade
equivalente, tracédo 6x4, transmissdo minima 6 x 3, profundidade minima de corte da lamina
710 mm, peso operacional minimo de 13.500 kg, lamina largura minima de 3.500 mm, tanque
com minimo de 1/4 de combustivel, entrega técnica por maquina e manual em portugués.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante
ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgaos
regulamentadores, como 0 CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

11

31224

Retroescavadeira Sobre Rodas: ano de fabricagdo minimo 2021, motor diesel, poténcia
minima de 85 hp, turbo, tragéo 4x4, peso operacional minimo 7.400 kg, capacidade minima da
carregadeira 1,00 m3, capacidade minima da escavadeira 0,25 m3, profundidade de escavacéo
minima de 4,30 m, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado de série, tanque com
minimo de 1/4 de combustivel, entrega técnica por maquina e manual em portugués.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante
ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgaos
regulamentadores, como 0 CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

33
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Retroescavadeira Sobre Rodas: ano de fabricagdo minimo 2021, motor diesel, poténcia
minima de 85 hp, turbo, tragdo 4x4, peso operacional minimo 7.400 kg, capacidade minima da
carregadeira 1,00 m3, capacidade minima da escavadeira 0,25 m3, profundidade de escavacao
minima de 4,30 m, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado de série, tanque com
minimo de 1/4 de combustivel, entrega técnica por maquina e manual em portugués.A
Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante ou
fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia
minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos érgaos
regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT

12 31224 und. 11

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

1.1.1. A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Os ltens (1,3,5,7, 9 e 11), sdo abertos para participacdo de todas as empresas.
b) Os Itens (2,4,6,8,10 e 12), sdo cotas de até 25%, destinados para as microempresas e
empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

1.1.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Serd dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados 0s casos em gue a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condi¢Bes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art. 8°, §4°
do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagcéo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO — Unidade da administracéo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos
fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.
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42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogag¢do de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacgéo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacg6es e direitos de ambas com relacdo a execucao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢do dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacido grafica da programacédo parcial ou total de um
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos custos ou precgos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
Ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgcdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacfes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos
3.2. Valor estimado: Puablico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco
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3.4. Modo de disputa e valor do intervalo minimo entre os lances: O modo de disputa desta
licitacdo sera aberto, com intervalo minimo de diferenca entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento)
do valor do item pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto ao lance que
cobrir a melhor oferta.

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE
Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues no Complexo da
CODEVASF/42 Superintendéncia Regional, situado no Povoado S&o Vicente S/N, Rodovia SE 200,

municipio de Proprid, estado de Sergipe.

4.1. Povoado Sao Vicente, localizado no Municipio de Propria, no estado da Sergipe. Coordenadas:
10°13'51.61” S; 36°48'30.39” O.

4.2, O municipio de Propria-SE esta localizado a cerca de 100 km de Aracaju, capital do estado, as
margens do Sdo Francisco, no Estado de Sergipe, 0 acesso ao municipio de Propria é realizado
pela BR 101.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em

padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibra¢des ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de
Retroescavadeira, Escavadeira Hidraulica, Motoniveladora e Caminhdes (Pipa, Basculante,
Compactador de Lixo, Carroceria de Madeira, Bau carga simples e frigorifico destinados ao
atendimento de municipios da &rea de atuagdo da 4* SR no estado de Sergipe, conforme
distribuidos no item 1 e também no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2. Os bens deverdo ser emplacados no estado de Sergipe. Com entrega técnica. Com logomarca da
CODEVASF adesivada nas duas portas, em local visivel, conforme modelo constante do anexo IV
deste TR. Garantia minima de 12 meses. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada no momento do recebimento da Ordem de Fornecimento, tanto para o
veiculo como para o equipamento.

5.3. A descricéo dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Pregcos Orcados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificagcdes Técnicas — Anexo Il deste Termo de Referéncia que deverao
ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.4, A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.5. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.6. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.7. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
10
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6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condicdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacédo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratagcéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucdo do contrato. A néo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da CODEVASF,
em Aracaju-SE, nos telefones: (79) 3194-4224 / 71.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

8.1.1. Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

8.1.2. As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em

conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,

catalogo, desenhos e dados;

8.1.3. Caso o licitante venha a fazer observacbes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagcdo ao
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exigido, informando razbes que a levaram a apresentar tais observacfes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte integrante deste termo
de Referéncia.

Seréo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correréo por
sua exclusiva conta:

Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutengdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrbnico;
Relacao de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencéo dos equipamentos fornecidos.

Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacéo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

Nos precos unitérios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e
guaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-80 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacéo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pre¢os dos materiais e
servicos ofertados, com mencdo discriminada da referida tributacdo. A concorrente serd
responsével por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Seré& considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM ,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

Deveréa ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

QUALIFICACAO TECNICA

Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das especificagdes técnicas sem
desvio ou excec¢des aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

Seréd considerado desvio aceitdvel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que néo restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacbes do licitante e que também nédo prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A CODEVASF podera
desprezar qualquer discrepéncia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
gue ndo se verifiguem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
EspecificagBes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucao de fornecimentos similares ao objeto desta licitacdo.

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1l) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso
e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

10.4. Caso o licitante venha a fazer observages quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo deveré explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacdo ao
exigido, informando razbes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, de R$ 29.577.069,44
(vinte e nove milhdes, quinhentos e setenta e setes mil, sessenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos), tendo como data base outubro/2021, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades
e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

11.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Precos, a indicacdo da dotacdo orcamentaria somente
serd exigida na formalizacdo do Contrato, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto
7.892/2013.

12. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

12.1. O prazo para execucao do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emissdo da

Ordem de Fornecimento, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacio expressa das partes:

ITEM DESCRICAO PRAZO MAXIMO DE ENTREGA
le? Caminhdo com Carroceria de Madeira 120 dias
3e4 Caminhéo Bau 120 dias
5e6 Caminh&o pipa 120 dias
7€e8 Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras 120 dias

9e10 Motoniveladora 120 dias

11e12 Retroescavadeira Sobre Rodas 150 dias

12.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, sera o prazo de execug¢édo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.
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13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguinte evento:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

14. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

14.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderdao ser
revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociagdes junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢cdes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1. Caso o0 ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os precos permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo,
poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” ¢é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

15.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicAo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

15.4. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

16. MULTAS
16.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a

aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos.
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16.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

16.3. Nos casos de atrasos na execucdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicacédo formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

C. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacdo;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 42 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

16.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
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sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

16.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

16.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagcbes, ndo constituindo a
relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

16.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
17.1. Apés o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,

através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢éo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacgédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.3. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.6. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirdA o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacdo de garantia.

16

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=493D7D9F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1660&filter[anoproc]=2021

e-DOC 493D7D9F

Proc 59540.001660/2021-86-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

CODEVASFE

17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucédo do objeto contratado.

17.10. A dltima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

17.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato.

18. FISCALIZAGAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nédo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagéo,
responsével pela execucéo do contrato.

18.5. Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

18.6. Das decisbes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer 42 Superintendéncia Regional da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execu¢éo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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19.1. Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacado do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma I1SO 14000, poderd apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adocdo das préaticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos o0s equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencéo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pdblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catélogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentagdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento que os fabricantes
dos bens fornecidos, itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 possuem assisténcia técnica no
ambito do Estado de Sergipe.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
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21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacédo.

21.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os

bens fornecidos s&o novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricagdo ou de material,
obrigando-se a garanti-los integralmente nas condi¢cdes estabelecidas nas especificacdes
técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo
fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 4 deste Termo de Referéncia.

22.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

22.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cfes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.4. A garantia abrange a realizagdo da manutenc¢éo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.5. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.6. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.7. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.
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22.9. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugado dos reparos.

22.10. Decorrido o prazo para reparos e substituices sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicho do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo Il deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacéo
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicfes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigages sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢cdes.
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25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativa

e Anexo Il — Planilha Especificagdes Técnicas de Quantidades e Pregos (com Escopo de
Fornecimento)
e Anexo lll — Matriz de Risco

e Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Valdirene Carlos Do Nascimento
Chefe da 42GRR/UDT
CODEVASF - 42 SR

DE ACORDO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Morgane de Aguiar Chagas

Gerente Regional de Revitalizagdo
das Bacias Hidrograficas - Dec. N° 1358/2017
CODEVASF - 42 SR/GRR

APROVO ESTE TERMO DE REFERENICA:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Marcos Alves Filho
Superintendente Regional
CODEVASF - 42 SR
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

CODEVASFE

FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungcdo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apoés
relacionadas passam a integrar o TR.

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme
consta do processo.

JUSTIFICATIVAS:

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAQ

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos fornecimentos
objeto da presente licitacdo. Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das
comunidades rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares no Estado de Sergipe. Também é
relevante a deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura destinada ao apoio a producgao
agricola nos municipios.

A comercializacdo da producédo agricola € um grande gargalo para os agricultores familiares que na
maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na producdo para alcancar os grandes mercados.
Assim, as feiras livres e 0os mercados institucionais sdo importantes locais de escoamento da producao,
fazendo-se necesséria uma estrutura para transportar as mercadorias para estes locais.

A Codevasf / 42 SR vem nos ultimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como
objetivo a aquisicdo de equipamentos para Estruturagdo de municipios no estado de Sergipe, assim como
de entidades sem fins lucrativos que tem suas indica¢Bes através de oficios, individualizados de cada
parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e provaveis beneficiarios, estes nem
sempre ja constam no oficio inicial, mas sdo encaminhados posteriormente.

A justificativa formal adequada para a necessidade da contratagdo parte da analise dos oficios, anexo do
Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados pelos parlamentares e que 0s recursos para aquisicao dos
equipamentos sdo oriundos da Emenda de Bancada Impositiva n® 71270011SE7 e da Emenda da Relatoria
para as Entidades Sem Fins Lucrativos — Emenda do Relator (RP9).

Além disso, levamos em considera¢do que outros recursos possam surgir do decorrer do ano/2021 e parte
de 2022 e assim, gerar demandas para aquisi¢do dos equipamentos objeto desta licitacdo, visando atender
as acOes de estruturagdo e apoio a inclusdo produtiva, e também considerando os acontecimentos dos
Gltimos anos onde séo disponibilizados recursos nos Ultimos meses do ano ndo tendo assim, tempo
suficiente para realizar licitagbes, os quantitativos foram acrescidos de algumas unidades para esse
atendimento.

Adicionalmente havera a utilizagdo de alguns equipamentos pela Codevasf, visando o apoio na execugéo
das emendas, no apoio logistico e manuten¢éo da infraestrutura da Codevasf, conforme descrito no quadro
3do ETP.

Dessa forma, a Codevasf 42 SR montou um cronograma de Licitacdo para aquisicdo dos equipamentos
visando atendimento das referidas demandas.

DA ADOCAO PELO USO DO PREGAO ELETRONICO - SRP

A adocéo do Pregéo Eletrbnico visa ampliar a eficiéncia nesta contratacdo, bem como a competitividade
entre os licitantes. Também busca assegurar o0 tratamento isondmico e buscar maior simplificacéo,
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CODEVASFE

celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selecdo
da proposta mais vantajosa para a administracéo publica.

Ademais, justifica-se o uso do Pregéo Eletrdnico pelo Sistema de Registro de Precos — SRP considerando
a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebracdo do contrato como também da
imprevisibilidade dos recursos orcamentarios que serdo alocados para as referidas aquisicées.

Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitacdo se classificam como bens comuns,
tendo em vista que se enquadram em padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por
meio de especificagfes usuais de mercado, cujas caracteristicas estéo descritas no Termo de Referéncia.

Devera ser realizada a Intencdo de Registro de Precos (IRP), pela Codevasf/4 28SR, quando da autorizacéo
da licitacdo pela autoridade competente, para que os demais 6rgaos e entidades possam ter conhecimento
desta licitagéo e torna-se um 4rgao participante.

DA ADMISSAO DE ADESAO DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES:

(Sim) A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagbes publicas pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracao
Pablica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatorio e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execugdo orcamentéria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas
para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisicées publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excecédo ao dever de licitar.

JUSTIFICATIVA DA ADOCAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO

Conforme Aco6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagcbdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital € obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orgcamento.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor prego, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019
DA NAO OBRIGATORIEDADE DA VISITA

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Uniéo, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a comprovacdo de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitagcdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos
possam refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegac6es de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecugfes contratuais.
Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado
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CODEVASFE

para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindivel a
demonstragéo da indispensabilidade de sua realizagao para a perfeita execugao do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em
casos excepcionais, isto é, nas situacfes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.
Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecessaria a visita, obrigatéria e/ou
agendada, bem como a declaragdo de conhecimento do local. Dos aspectos ambientais Trata-se de
fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de autorizagdo/licenciamento
ambienta

GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto devera ser de, no minimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme
item 20 desse TR.

JUSTIFICATIVA DE RESERVA DE COTAS DE ATE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO

Considerando que o objeto da presente licitacdo € dividido em itens, e ndo havera prejuizo para o conjunto
do fornecimento, serd permitido cotas de até 25% (vinte e cinco) por cento, conforme planilhas de
gquantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das
cotas devera ocorrer pelo menor preco.

Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o pre¢co do primeiro
colocado da cota principal.

PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

(Nao) Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necesséria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacdo de consércios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

SUBCONTRATACAO
(Nao) O contratado, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela

empresa publica ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame, ndao sendo
permitido para o objeto deste Termo de Referéncia.
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ANEXO I

Planilha Especificacfes Técnicas de Quantidades e Precos (com Escopo de
Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IlI
Matriz de Risco

26

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=493D7D9F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1660&filter[anoproc]=2021

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional, remota
ou improvavel)

Definicao Alocacéo Impacto
(Codevast, (Alto,
Contratada ou médio ou

Compartilhada) | baixo)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

1 - Necessidade de
fornecer equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na licitagdo
com alteracdo  de
marca ou
especificacao.

Encerramento de fabricagdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada deverd
modelo ofertado pela licitante no apresentar produto ou
periodo de fornecimento. nova marca com
especificacdes iguais ou
superiores para
aprovacao pela
fiscalizagéo sem
aumento dos custos.

2 - Alteracdo do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovacdo pela | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a
Codevasf da alteragdo de partr da data de
especificagdo ou marca do risco aceitacdo da  nova
1 solicitada pela contratada. especificacéo e/ou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicacdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacéo pela
fiscalizagéo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em

N&o verificacdo pela contratada | Contratada Alto Remota Contratada devera
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desacordo com as
especificacfes do
Edital.

da especificacdo do equipamento
descrita no Edital.

promover imediata
correcdo, adequacdo ou
substituicdo do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

(IPCA)

periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relacdo a variacdo do
menor e 0 maior valores no
periodo de 12 meses anteriores

4 - Varia¢éo cambial do | Variagdo cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um  seguro

dolar entre o menor valor e o maior cambial. Contratos
valor no periodo de 12 meses sujeitos a variacdo de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentagéo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e por operacdes de hedge
maior valor R$ 5,10 corresponde e, portanto, ndo podem
uma variacéo de 20,85%) ser causa para

reequilibrio contratual.

5 - Variagdo cambial do | Variagdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

dolar acima do previsto | percentual previsto no risco 4 a econdmico-financeiro do

no item 4 partir da data da assinatura do contrato somente da
contrato ou data de recebimento diferenca acima do valor
pela contratada da ordem de limite. (Exemplo: Se o
fornecimento em relacdo a data dolar médio do periodo
de apresentacdo da proposta. de fornecimento for R$
(Exemplo: Délar na data de 6,96 correspondera um
apresentacdo da proposta R$ aditivo de 1,90%
5,65 terd uma variacdo aceitavel (6,96/6,83*100 =
de 20,85% totalizando um limite 1,90%))
de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variacdo da inflacdo | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provéavel Aditivo para reequilibrio

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
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a data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflacdo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagdo de
40,42%)

de fornecimento for
452% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% nao correra
aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de

aquisicdes de matéria-
prima.

nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricacdes.

0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricacao do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.

e-DOC 493D7D9F
Proc 59540.001660/2021-86-e

29

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=493D7D9F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1660&filter[anoproc]=2021

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

de entrega

dos materiais, equipamentos ou
maquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos no
estado de Minas Gerais.

13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e ndo materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou magquinas pela
de 25% superior ao mesmo, sem Codevasf com a
nenhum  fato  superveniente aplicacdo das sancfes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgdo da contagem
contrato proviséria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevastf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de | organizagéo dos materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos  ou material, equipamento
magquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
0 transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés a
de cargas mesma. devida comprovacdo do
fato.
18 - Alteracdes | Mudanca na legislacéo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
19 - Variagdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A  Codevasf devera

avisar quando da
emissdo da Ordem de
Fornecimento e ndéo
ocorrerd alteracdo do
valor do preco ofertado
por parte da Contratada.
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20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Ndo sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de atualizagdo  monetéria
conformidade e entrega da nota conforme o disposto no
fiscal. art. 5, anexo Xl| da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para 0s
fornecimentos.
22 -Equipamento | No entanto, quando do seu uso, | Contratada Alto Remota Contratada devera
entregue de acordo | o desempenho do equipamento promover imediata
com as especificacbes | ndo condiz com o especificado correcdo, adequacao ou
substituicédo do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificacdo do Edital
ou a Codevasf devolvera
0 bem e suspendera o
pagamento e o contrato
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualiza¢ao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora seréao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes formulas:

[=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s
autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacédo da
autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacédo de 6nus aquém deu causa a
mora.
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ANEXO IV
Modelo de Logomarca da Codevasf
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ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o
modelo a seguir;

EQUIPAMENTO DOADO
C o D E VAS F DESENVOLVIME:IA;(I\;'}SQLEGTBON[I)\? EEK%AI?I:

10cm

33cm

A impressado devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensé&o proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os
equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, seré exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios S&o Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da
regido.
Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.
A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:
Parte direita - Pantone verde (348)
C o D E VAS F D Linhas da carranca - Pantone azul (286)
e Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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