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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga de
Tratores, Implementos Agricolas e equipamentos diversos, destinados ao atendimento de
municipios da area de atuagéo da 42 SR no estado de Sergipe, distribuidos em 36 (trinta e seis)
itens, conforme descritos abaixo:

Quant.
Item | CATMAT Descri¢ao do produto - Especificagdo Técnica Unidade | Maxima
Anual

Rocgadeira agricola hidraulica central e lateral - nova, circuito hidraulico independente;
acoplamento ao sistema hidraulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de forga 540
rpm; transmiss&o por correia, roda reguladora de profundidade; navalhas em ago mais 01
jogo para reposicao; largura trabalho (corte) 1700 mm, minimo 02 (duas) facas, protecao
lateral em chapas de ago, altura de corte minimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso.
Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Com
logomarca da CODEVASEF silkada em local visivel em 2 locais por equipamento, conforme
modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

1 328523 und. 9

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

Rogadeira agricola hidraulica central e lateral - nova, circuito hidraulico independente;
acoplamento ao sistema hidraulico de 03 pontos e acionamento pela tomada de forga 540
rpm; transmiss&o por correia, roda reguladora de profundidade; navalhas em ago mais 01
jogo para reposicao; largura trabalho (corte) 1700 mm, minimo 02 (duas) facas, protegéo
lateral em chapas de ago, altura de corte minimo 5 a 20 cm, cardam com protetor incluso.
Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Com
logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 locais por equipamento, conforme
modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

2 328523 und. 3

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

Carreta tanque agricola, capacidade minima de 4.000 litros, nova, 2 eixos, com pneus aro
16, fabricada em ago minimo 3/16, pintura interna a base de epoxi e externa automotiva,
com bomba para carga e descarga de liquido acionada pela tomada de forga do trator.

3 461604 | Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 locais por equipamento, und. 9
conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.
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Carreta tanque agricola, capacidade minima de 4.000 litros, nova, 2 eixos, com pneus aro
16, fabricada em ago minimo 3/16, pintura interna a base de epoxi e externa automotiva,
com bomba para carga e descarga de liquido acionada pela tomada de forga do trator.
Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 locais por equipamento,
conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.
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und.

5 479321

Colhedora/Ensiladeira de forragem, nova, produtividade superior 25 ton/h. Tamanhos de
picado ajustavel, de 3 a 20 mm, minimo de 12 facas, acionamento pela tomada de for¢ca do
trator com poténcia entre 75 e 100 CV, 4 rolos recolhedores, transmissao caixa e cardam,
ajuste da bica e quebra jato hidraulico. Com logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués.
A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

18

6 479321

Colhedora/Ensiladeira de forragem, nova, produtividade superior 25 ton/h. Tamanhos de
picado ajustavel, de 3 a 20 mm, minimo de 12 facas, acionamento pela tomada de forga do
trator com poténcia entre 75 e 100 CV, 4 rolos recolhedores, transmisséo caixa e cardam,
ajuste da bica e quebra jato hidraulico. Com logomarca da CODEVASF silkada em local
visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués.
A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

7 463172

Ensiladeira/picadeira,nova, montada sobre chassis com pneus novos, acionamento por
tomada de forga do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora.
Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 unidades por equipamento,
conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

12

463172

Ensiladeira/picadeira,nova, montada sobre chassis com pneus novos, acionamento por
tomada de forga do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora.
Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 unidades por equipamento,
conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

9 457476

Grade Aradora, nova, de controle remoto, 14 discos de 26", com pneus, didmetro do eixo
1.5/8; com mancais a graxa, largura de trabalho 1300 mm a 1.500mm, para tratores com
poténcia minima de 75 CV. Com logomarca da CODEVASEF silkada em local visivel em 2
unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

und.

60
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ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.
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457476

Grade Aradora, nova, de controle remoto, 14 discos de 26", com pneus, didmetro do eixo
1.5/8; com mancais a graxa, largura de trabalho 1300 mm a 1.500mm, para tratores com
poténcia minima de 75 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2
unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

20

11

318642

Grade Aradora, nova,de controle remoto, 16 discos de 26" e espessura minima de 6,0mm;
Rodas e pneus agricolas novos para transporte; mancais a 6leo; Largura de trabalho
1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator a partir de 90 CV; Espaco de discos 235
mm,; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidraulico; montada,
pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos
necessarios ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessarias as manutengdes e
regulagens, inclusos; peso operacional minimo de 1.600Kg;Com logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no
edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

24

12

318642

Grade Aradora, nova,de controle remoto, 16 discos de 26" e espessura minima de 6,0mm;
Rodas e pneus agricolas novos para transporte; mancais a 6leo; Largura de trabalho
1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator a partir de 90 CV; Espaco de discos 235
mm,; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidraulico; montada,
pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos
necessarios ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessarias as manutengdes e
regulagens, inclusos; peso operacional minimo de 1.600Kg;Com logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no
edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

13

461903

Grade niveladora, nova, 28 discos de 20", hidraulica com controle remoto, com rodas e
pneus novos para transporte, largura de trabalho minima de 2350 mm, espagamento entre
disco de 175 mm para tratores com poténcia minima de 75CV . Com logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no
edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

60

14

461903

Grade niveladora, nova, 28 discos de 20", hidraulica com controle remoto, com rodas e
pneus novos para transporte, largura de trabalho minima de 2350 mm, espagamento entre
disco de 175 mm para tratores com poténcia minima de 75CV . Com logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no
edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

und.

20
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318738

Grade Niveladora, nova, de controle remoto, 32 discos de 20", com rodas e pneus novos
para transporte, largura de trabalho minima de 2700 mm, espagamento entre disco de 175
mm, para tratores com poténcia minima de 90 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada
em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada
pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

24

16

318738

Grade Niveladora, nova, de controle remoto, 32 discos de 20" , com rodas e pneus novos
para transporte, largura de trabalho minima de 2700 mm, espagamento entre disco de 175
mm, para tratores com poténcia minima de 90 CV. Com logomarca da CODEVASF silkada
em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada
pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

17

63215

Pulverizador agricola tipo canhdo, novo, com tanque em polietileno, capacidade minima
600 litros, alcance minimo 25 metros, duto superior e inferior, comando, volume de ar
minimo 8.000 m3h, com bomba, filtros de linha, ventilador, suportes para engate 3° ponto.
Com logomarca da CODEVASF adesivada em local visivel, conforme modelo no edital.
Manual em Portugués. Assisténcia Técnica Autorizada no Estado de Sergipe. Garantia
minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

12

18

63215

Pulverizador agricola tipo canhdo, novo, com tanque em polietileno, capacidade minima
600 litros, alcance minimo 25 metros, duto superior e inferior, comando, volume de ar
minimo 8.000 m3h, com bomba, filtros de linha, ventilador, suportes para engate 3° ponto.
Com logomarca da CODEVASF adesivada em local visivel, conforme modelo no edital.
Manual em Portugués. Assisténcia Técnica Autorizada no Estado de Sergipe. Garantia
minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.
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Conjunto de ordenha mecanica canalizada 2x3x3, linha média, com 3 ou 4 conjuntos para
ordenhar 3 a 4 vacas simultaneamente, Com bomba de vacuo VP de pelo menos 300
L/Minuto, com valvula Anti-Retorno; base esticadora e protetor de correia, suporte com
amortecedores, valvula contragolpe, regulador de vacuo servo assistido, vacuémetro em
aco inox com glicerina para leitura do vacuo, motor de 3CV monofasico com chave de liga
e desliga, com tubulagéo do vacuo em PVC de pelo menos 75 mm de didametro, com
reservatorio de vacuo com capacidade de 40 litros ou mais galvanizado a fogo e pintado
eletrostaticamente; conjunto de tubulagdo do leite em ago inox 304 de no minimo 50 mm,
polido interna e externamente, com curvas, tampdes, suportes, abragadeiras e unides em
inox, conectado ao sistema de lavagem; Tubos de agua para limpeza em aco inox aisi 304
ou qualidade superior com, no minimo, 38 Mm de didmetro (Fechada Em Fundo Cego); 03
ou 04 unidades de ordenha com capacidade de no minimo 450 cc, coletor de leite em
material policarbonato super resistente em sua parte inferior e batente de borracha e parte
superior em ago inoxidavel, vacuo, pulsagao, insufladores de borracha de alta qualidade,
copos tipo F em ago inox, tubos curtos de pulsagao; Unidade Final integrada em chapa
inox de, no Minimo 55 L, em ago inox Aisi 304 com formas arredondadas que facilitem a
limpeza, com filtro em acgo inox Aisi 304 ou qualidade superior, entrada de leite, boia de
nivel mecéanico ou superior, caixa de comado elétrico, aerador com sistema de seguranga,
suportes para fixagado, bomba sanitaria de % CV, capacidade de vazao dinamica de 12 mil
litros p/h para descarga automatica do leite e dreno; Sistema de pulsagéo eletrénica com
repetidores (01 Unidade Por Conjunto); Aquecedor Tipo “ Boiler” com capacidade de 200 L;
Automacao com medidores eletrénico de leite para cada conjunto, sistema de medicédo
eletrdnica, extragdo automatica do conjunto de teteiras, sinalizagéo da extragao, estimulo-
pulsacdo automatica, medicdo de passagem direta, pulsagdo eletronica, visualizagéo da
produgao total, medigao do tempo de ordenha, medi¢ao da temperatura do leite da
ordenha, fonte de alimentagéo, autostart e grau de protegao IP 68. Especifica¢cdes nao
detalhadas devem estar em conformidade com as normas internacionais de Iso 3918, 5707
E 6690 e normas nacionais NBR 14763, 14764 E 14765).

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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63134

Conjunto de ordenha mecénica canalizada 2x3x3, linha média, com 3 ou 4 conjuntos para
ordenhar 3 a 4 vacas simultaneamente, Com bomba de vacuo VP de pelo menos 300
L/Minuto, com valvula Anti-Retorno; base esticadora e protetor de correia, suporte com
amortecedores, valvula contragolpe, regulador de vacuo servo assistido, vacuémetro em
aco inox com glicerina para leitura do vacuo, motor de 3CV monofasico com chave de liga
e desliga, com tubulagéo do vacuo em PVC de pelo menos 75 mm de didametro, com
reservatorio de vacuo com capacidade de 40 litros ou mais galvanizado a fogo e pintado
eletrostaticamente; conjunto de tubulagdo do leite em ago inox 304 de no minimo 50 mm,
polido interna e externamente, com curvas, tampdes, suportes, abragadeiras e unides em
inox, conectado ao sistema de lavagem; Tubos de agua para limpeza em aco inox aisi 304
ou qualidade superior com, no minimo, 38 Mm de didmetro (Fechada Em Fundo Cego); 03
ou 04 unidades de ordenha com capacidade de no minimo 450 cc, coletor de leite em
material policarbonato super resistente em sua parte inferior e batente de borracha e parte
superior em ago inoxidavel, vacuo, pulsagao, insufladores de borracha de alta qualidade,
copos tipo F em ago inox, tubos curtos de pulsagao; Unidade Final integrada em chapa
inox de, no Minimo 55 L, em ago inox Aisi 304 com formas arredondadas que facilitem a
limpeza, com filtro em acgo inox Aisi 304 ou qualidade superior, entrada de leite, boia de
nivel mecéanico ou superior, caixa de comado elétrico, aerador com sistema de seguranga,
suportes para fixacdo, bomba sanitaria de % CV, capacidade de vazao dindmica de 12 mil
litros p/h para descarga automatica do leite e dreno; Sistema de pulsagéo eletrénica com
repetidores (01 Unidade Por Conjunto); Aquecedor Tipo “ Boiler” com capacidade de 200 L;
Automagao com medidores eletrénico de leite para cada conjunto, sistema de medigéo
eletrdnica, extragdo automatica do conjunto de teteiras, sinalizagéo da extragao, estimulo-
pulsacdo automatica, medicdo de passagem direta, pulsagdo eletronica, visualizagéo da
producéo total, medi¢cao do tempo de ordenha, medi¢ao da temperatura do leite da
ordenha, fonte de alimentagéo, autostart e grau de protegao IP 68. Especifica¢cdes nao
detalhadas devem estar em conformidade com as normas internacionais de Iso 3918, 5707
E 6690 e normas nacionais NBR 14763, 14764 E 14765).

und. 1
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461902

Distribuidor de calcario e adubo organico para tratores; Capacidade de carga minima 2,3
m?3; Distribuigédo de calcario seco até 7.200 kg/ha; Largura de distribuigdo 14 a 16 mm;
Rodado balancim/tandem; Pneus standard novos (7.5 x 16); Rotagdo de TDP/Distribuidor
540/820 rpm; Bitola 1.620 mm; Regulagem milimétrica da saida de produto, com ampla
gama de distribuigéo; Esteira modulada com travessas de ago; Calhas ajustaveis para
diferentes produtos; Discos distribuidores com palhetas regulaveis em ago especial com
alta resisténcia a abrasao, que efetue distribuicdo uniforme em altas baixas quantidades;
Transmissao por correias e recambio de rodas dentadas para alterar a velocidade da
esteira, conforme tipo de produto aplicado; Montado pronta para ser utilizada com todos os
fluidos e lubrificantes incluso. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2
unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

22

461902

Distribuidor de calcario e adubo organico para tratores; Capacidade de carga minima 2,3
m?; Distribui¢cao de calcario seco até 7.200 kg/ha; Largura de distribuicdo 14 a 16 mm;
Rodado balancim/tandem; Pneus standard novos (7.5 x 16); Rotagéo de TDP/Distribuidor
540/820 rpm; Bitola 1.620 mm; Regulagem milimétrica da saida de produto, com ampla
gama de distribui¢éo; Esteira modulada com travessas de ago; Calhas ajustaveis para
diferentes produtos; Discos distribuidores com palhetas regulaveis em ago especial com
alta resisténcia a abrasao, que efetue distribuicdo uniforme em altas baixas quantidades;
Transmissao por correias e recambio de rodas dentadas para alterar a velocidade da
esteira, conforme tipo de produto aplicado; Montado pronta para ser utilizada com todos os
fluidos e lubrificantes incluso. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2
unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo
fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

23

255550

Carreta agricola basculante hidraulica, fabricada em a¢o,SAE1010, - capacidade de carga
minima de 6,0 (seis) toneladas, com sobregrade, levantamento basculante da carroceria
pelo sistema hidraulico do trator, 4 rodas aro 16”, pneus e camaras novas. Dimensdes
minimas de carroceria (4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4' e eixo Tipo
Tandem. Com logomarca da CODEVASEF silkada em local visivel em 2 locais por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no
ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

45

24

255550

Carreta agricola basculante hidraulica, fabricada em a¢o,SAE1010, - capacidade de carga
minima de 6,0 (seis) toneladas, com sobregrade, levantamento basculante da carroceria
pelo sistema hidraulico do trator, 4 rodas aro 16”, pneus e camaras novas. Dimensdes
minimas de carroceria (4,00m x 2,00m x 0,60m, perfil "U", chapa de 1/4' e eixo Tipo
Tandem. Com logomarca da CODEVASEF silkada em local visivel em 2 locais por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no
ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

15
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304353

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

4?2 Superintendéncia Regional

Carreta agricola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - nova, Chassi de a¢o, carroceria de
madeira de lei, capacidade minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate
automatico no trator, com giro, altura maxima da plataforma em relagéo ao solo 1000mm,
dimensbes maximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm -
2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16", peso maximo do conjunto
montado 700Kgf, molas elipticas tipo feixe de mola. Com logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual
em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de
Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.
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und.

12

26

304353

Carreta agricola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - nova, Chassi de aco, carroceria de
madeira de lei, capacidade minima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate
automatico no trator, com giro, altura maxima da plataforma em relagédo ao solo 1000mm,
dimensdes maximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm -
2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agricolas 6.50x16", peso maximo do conjunto
montado 700Kgf, molas elipticas tipo feixe de mola. Com logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual
em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de
Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

27

263517

Plantadeira e adubadeira mecanizada - Plantio convencional, hidraulica, nova — 4 linhas de
cereais, espagamento entre linhas de 0,40 a 0,70m; reservatorio para semente e adubo,
chassi minimo 1,80 m, marcador de linha e roda compactadora. Com logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no
edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPACAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

und.

60

28

263517

Plantadeira e adubadeira mecanizada - Plantio convencional, hidraulica, nova — 4 linhas de
cereais, espagamento entre linhas de 0,40 a 0,70m; reservatorio para semente e adubo,
chassi minimo 1,80 m, marcador de linha e roda compactadora. Com logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no
edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

und.

20
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PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, nova, para plantio direto de gréos; Para trator; acoplado
ao sistema de terceiro ponto do trator, classe Il, Controle remoto (acionamento hidraulico
das rodas); 03 linhas; Espagcamentos: minimo 800 mm e maximo 950 mm; Largura util de
plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depésitos de adubo
75 kg; Capacidade dos depositos de sementes 40 kg cada; Diametro dos discos duplos

29 263517 | desencontrados 15”; Pneus novos 6.50-16, 10 lonas (70 Ibs/pol?); Montada pronta para ser und. 12
utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Com logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual
em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de
Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

PLANTADEIRA E ADUBADEIRA, nova, para plantio direto de gréos; Para trator; acoplado
ao sistema de terceiro ponto do trator, classe Il, Controle remoto (acionamento hidraulico
das rodas); 03 linhas; Espagamentos: minimo 800 mm e maximo 950 mm; Largura util de
plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depésitos de adubo
75 kg; Capacidade dos depdsitos de sementes 40 kg cada; Didmetro dos discos duplos

30 263517 | desencontrados 15”; Pneus novos 6.50-16, 10 lonas (70 Ibs/pol?); Montada pronta para ser und. 4
utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Com logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual
em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de
Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

Mini carregadeira, nova, ano corrente, motor a diesel 4 cilindros, com poténcia minima
bruta de 55 HP, Transmissao Hidrostatica, Sistema de Arrefecimento Liquido, freio de
estacionamento nas 4 rodas com parada de emergéncia, engate rapido para acoplamento
de Acessorios. Capacidade de carga igual ou superior a 800 kg, altura de carga minima de
3000 mm, peso operacional minimo de 2800 kg. sistema de controle operacionais, tragéo e
de velocidade através de joystick, Cabine fechada com ar condicionado, sistema de
protecdo ROPS/FOPS equipada com cagamba frontal de, no minimo, 1500 mm, com
capacidade de carga minima de 0,35m3.Com kit de varricdo composto por: A) Vassoura
mecanica recolhedora, nova, tamanho 60", com largura da vassoura minimo de 1.500mm,
31 460802 | com acionamento hidraulico, contendo cagamba recolhedora, com motor interno, lamina und. 3
substituivel aparafusada, cerdas mistas de ago e polipropileno e sistema de espargido de
agua. B) Vassoura lateral (vassoura auxiliar) para ser acoplada do lado direito ou esquerdo
da vassoura mecanica, diametro da escova minimo de 15”; C) Tanque espargidor com
capacidade de, no minimo 90 litros;Com capinadeira mecanica rotativa, com didmetro de
disco minimo de 600 mm, acionada por motor hidraulico com, no minimo, 25 cabos. Com
logomarca da CODEVASEF silkada em local visivel em 2 locais por equipamento, conforme
modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de
Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do
Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

10
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460802
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Mini carregadeira, nova, ano corrente, motor a diesel 4 cilindros, com poténcia minima
bruta de 55 HP, Transmissao Hidrostatica, Sistema de Arrefecimento Liquido, freio de
estacionamento nas 4 rodas com parada de emergéncia, engate rapido para acoplamento
de Acessorios. Capacidade de carga igual ou superior a 800 kg, altura de carga minima de
3000 mm, peso operacional minimo de 2800 kg. sistema de controle operacionais, tragéo e
de velocidade através de joystick, Cabine fechada com ar condicionado, sistema de
protegdo ROPS/FOPS equipada com cagamba frontal de, no minimo, 1500 mm, com
capacidade de carga minima de 0,35m3.

Com kit de varrigdo composto por: A) Vassoura mecanica recolhedora, nova, tamanho 60",
com largura da vassoura minimo de 1.500mm, com acionamento hidraulico, contendo
cagamba recolhedora, com motor interno, lamina substituivel aparafusada, cerdas mistas
de aco e polipropileno e sistema de espargido de agua. B) Vassoura lateral (vassoura
auxiliar) para ser acoplada do lado direito ou esquerdo da vassoura mecanica, diametro da
escova minimo de 15”; C) Tanque espargidor com capacidade de, no minimo 90 litros;

Com capinadeira mecanica rotativa, com didmetro de disco minimo de 600 mm, acionada
por motor hidraulico com, no minimo, 25 cabos. Com logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel em 2 locais por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em
Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada
pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento.
Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

e-DOC B80C74A8
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33

479319

Distribuidor de fertilizantes e sementes com reservatoério em polietileno capacidade de
carga minima 600 kg, com regulador de vazéo, largura de trabalho minima 8 metros, com
agitador e suporte para engate 3° ponto de trator agricola. Com logomarca da CODEVASF
silkada em local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital.
Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser
apresentada pelo fabricante ou fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de
Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

und.

34

325485

Sulcador, modelo: acoplavel, capacidade carga: 320 |, profundidade sulco: 460 mm,
quantidade linhas: 3 un, caracteristicas adicionais: sem adubadeira bico de pato, largura
sulco 400 mm. Com logomarca da CODEVASEF silkada em local visivel em 2 locais por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no
ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

und.

11
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Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor de 75 CV, minimo 3 cilindros,
capacidade minima do tanque de combustivel de 90 litros, tragéo 4x4, pneus dianteiro
novos minimo 12.4x24 e traseiros novos minimo 18.4x30, com contrapesos frontais,
sistema de levante hidraulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. Il,
tomada de forga independente com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema elétrico
completo com faréis de servigo e sinalética completa. Cabine do operador plataformada
35 2402 com toldo e arco de seguranga. Os motores devem estar enquadrados dentro dos und. 66
parametros legais de emisséo de poluentes, atendendo a Fase MAR-I da Resolugdo do
CONAMA 433/2011. Com entrega técnica por equipamento. Tanque no minimo 1/4 de
comnustivel. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 unidades por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no
ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A PARTICIPAGAO DE EMPRESA DE QUALQUER NATUREZA.

Trator Agricola 75 CV — poténcia minima do motor de 75 CV, minimo 3 cilindros,
capacidade minima do tanque de combustivel de 90 litros, tragdo 4x4, pneus dianteiro
novos minimo 12.4x24 e traseiros novos minimo 18.4x30, com contrapesos frontais,
sistema de levante hidraulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. Il,
tomada de forga independente com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema elétrico
completo com farois de servigo e sinalética completa. Cabine do operador plataformada
36 2402 com toldo e arco de seguranga. Os motores devem estar enquadrados dentro dos und. 22
parametros legais de emissao de poluentes, atendendo a Fase MAR-I da Resolugéo do
CONAMA 433/2011. Com entrega técnica por equipamento. Tanque no minimo 1/4 de
comnustivel. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel em 2 unidades por
equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou fornecedor no
ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM DA COTA EXCLUSIVA DE 25% RESERVADA PARA ME E EPP.

1.1.1. A participagao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Os Itens 33 e 34 para participagdao exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte (Decreto 8.538/15);

b) Os ltens 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 e 35 sdo abertos para
participacao de todas as empresas;

c) Os itens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 36 sdo cotas de até
25%, destinadas as microempresas e empresas de pequeno porte (Decreto 8.538/15,
art. 8°).

1.1.2. Na hipétese de ndao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagao das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.14. Sera dada a prioridade de aquisigdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condigdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragédo, nos termos do art. 8°, §4°
do Decreto n. 8.538, de 2015.

12
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2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao e
gerenciamento do contrato, prazo de execugéo e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO - Unidade da administragéo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagcdo dos
fornecimentos/servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdigdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagao de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execugéo dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugido dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados
aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
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desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagcao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacées publicas, veiculos oficiais, comunicagdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precgos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Modo de disputa e valor do intervalo minimo entre os lances: O modo de disputa desta

licitacdo sera aberto, com intervalo minimo de diferenca entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento)
do valor do item pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto ao lance que
cobrir a melhor oferta.

4, LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE
Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues no Complexo da
CODEVASF/42 Superintendéncia Regional, situado no Povoado Sdo Vicente S/N, Rodovia SE 200,

municipio de Propria, estado de Sergipe.

4.1. Povoado Sao Vicente, localizado no Municipio de Propria, no estado de Sergipe. Coordenadas:
10°13'51.61” S; 36°48°30.39” O.

4.2. O municipio de Propria-SE esta localizado a cerca de 100 km de Aracaju, capital do estado, as
margens do Sao Francisco, no Estado de Sergipe, o acesso ao municipio de Propria é realizado
pela BR 101.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em

padroes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregao compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de
Tratores e Implementos Agricolas destinados ao atendimento de municipios da area de atuacao
da 42 SR no estado de Sergipe, conforme distribuidos no item 1 e também no Anexo Il deste
Termo de Referéncia.

5.2. Os bens deverdo, quando necessario, ter entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF
adesivada nas duas portas ou dois locais visiveis, conforme modelo constante do anexo IV deste
TR. Garantia minima de 12 meses. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada no momento do recebimento da Ordem de Fornecimento, tanto para o
veiculo como para o equipamento.
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5.3. A descricao dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Pregos Orgados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificagdes Técnicas — Anexo Il deste Termo de Referéncia que deverao
ser observados criteriosamente pelos licitantes.

54. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.5. A descarga dos equipamentos no local de entrega € de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.6. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.7. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consdrcio.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condicbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

71. O atestado de visita aos locais do fornecimento nao_sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacédo da
proposta e execugao do contrato. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizagéo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrao por exclusiva conta
do licitante.
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7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da CODEVASF,
em Aracaju SE, nos telefones: (79) 3194-4224 / 71.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:
8.1.1. Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

8.1.2. As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

8.1.3. Caso o licitante venha a fazer observagbes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagbes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagdo ao
exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagodes, fato este sujeito a
aprovacgao pela Codevasf.

8.1.4. Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte integrante deste termo
de Referéncia.

8.2. Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

8.2.1. Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutengdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrbnico;
8.2.2. Relacao de ferramentas especiais para montagem e/ou manutengao dos equipamentos fornecidos.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacdo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

8.3. Nos pregos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mé&o-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitérias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissé&o, considerar-se-do0 como
inclusas nos pregos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregcos dos materiais e
servigos ofertados, com mengdo discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.5. Seré considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM ,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
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9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1. Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢gdes das especificagdes técnicas sem
desvio ou excegbes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

10.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a qualidade ou o

desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacdes do licitante e que também nao prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A CODEVASF podera
desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
que nao se verifiquem transgressées na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificagdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia

10.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatagdo da
experiéncia do licitante na execugao de fornecimentos similares ao objeto desta licitagao.

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descri¢gdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso
e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentagao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

10.4. Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagao ao
exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

11.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdao, R$ 35.230.987,50
(trinta e cinco milhdes duzentos e trinta mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos) outubro/2021, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados,
constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

11.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Pregos, a indicagao da dotagdo orgamentaria somente
sera exigida na formalizacao do Contrato, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto
7.892/2013.

12. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS
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12.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emissao da
Ordem de Fornecimento, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes:

ITEM DESCRICAO PRAZO MAXIMO DE ENTREGA
1e?2 Rocgadeira agricola hidraulica 90 dias
3e4 Carreta tanque agricola 90 dias
5e6 Colhedora/ensiladeira 90 dias
7e8 Ensiladeira/picadeira 90 dias
9e10 Grade Aradora 14 discos 120 dias
11e12 Grade Aradora 16 discos 90 dias
13e 14 Niveladora 28 discos 120 dias
15¢e 16 Niveladora 32 discos 90 dias
17 e 18 Pulverizador agricola 90 dias
19e 20 Conjunto de Ordenha 90 dias
21e 22 Distribuidor de Calcario 90 dias
23e?24 Carreta Agricola Basculante 120 dias
25e 26 Carreta de madeira 90 dias
27 e 28 Plantadeira/Adubadeira 4 linhas 120 dias
29 e 30 Plantadeira/Adubadeira 3 linhas 90 dias
31e 32 Minicarregadeira 120 dias
33 Distribuidor de Fertilizante 90 dias
34 Sulcador 90 dias
35e 36 Trator Agricola 150 dias
12.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

13. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos, objeto desta licitagédo, serdo efetuados em reais, com base no prec¢os unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagao vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguinte evento:

a) 100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

14. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

141. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderdo ser
revistos em decorréncia de eventual reducédo dos precgos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociagdes junto as licitantes participantes, observadas as disposicbes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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15.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os pregcos permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacédo da proposta. Apds este prazo,
poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

15.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

15.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

16. MULTAS

16.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

16.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

16.3. Nos casos de atrasos na execugdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo nao atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagao formal do fiscal
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Pela nado apresentagcdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
. ; 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa néo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

¢c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 42 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

16.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

16.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

16.8. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevagao novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

16.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagao dos mesmos.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, apdés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

17.3. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o0 como realizados,
desde que comunicados a Administragcdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.6. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestacéo de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.10. A (ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

17.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

18. FISCALIZACAO

18.1. A gestédo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando

fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
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obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.4. A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que né@o esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagao,
responsavel pela execucgao do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagio informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

18.6. Das decisbes da Fiscalizagao podera a Contratada recorrer 42 Superintendéncia Regional da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
respectiva comunicagao. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

18.7. A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragado acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagcdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a ado¢do das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.
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20.2. A contratada devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdées, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdao da rede de assisténcia
técnica autorizada, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento que os fabricantes
dos bens fornecidos, itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13, 14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 e 30 possuem assisténcia técnica no ambito do Estado de
Sergipe.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nédo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22, GARANTIA DOS MATERIAIS

221. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os

bens fornecidos s&o novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricagao ou de material,
obrigando-se a garanti-los integralmente nas condigbes estabelecidas nas especificagdes
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técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo
fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 4 deste Termo de Referéncia.

22.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

22.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢coes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.4, A garantia abrange a realizacdo da manutencgao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.5. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecgas, a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

22.6. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverado ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.7. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.9. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

22.10. Decorrido o prazo para reparos € substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades

pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagao, daqueles alocados para a contratada.
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23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragcédo na formulagao
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIGOES GERAIS

241, Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

25. ANEXOS
25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativa

e Anexo Il — Planilha Especificagdes Técnicas de Quantidades e Pregos (com Escopo de
Fornecimento)
o Anexo Il — Matriz de Risco

e Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf

RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Valdirene Carlos Do Nascimento
Chefe da 42GRR/UDT
CODEVASF - 42 SR
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L1 42 Superintendéncia Regional

DE ACORDO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Morgane de Aguiar Chagas

Gerente Regional de Revitalizagdo
das Bacias Hidrograficas - Dec. N° 1358/2017
CODEVASF - 42 SR/GRR

APROVO ESTE TERMO DE REFERENICA:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Marcos Alves Filho

Superintendente Regional
CODEVASF - 42 SR
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

CODEVASFIB

FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apods
relacionadas passam a integrar o TR.

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme
consta do processo.

JUSTIFICATIVAS:

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A aquisicdo de maquinas e implementos agricola, para posterior doagdo a entidades governamentais e
civis se faz necessaria para atendimento das necessidades de pequenos agricultores que tem na
agricultura sua principal fonte de renda. A doagdo de maquinario de apoio a produgao rural e agricola, tém
permitido a otimizacdo e a ampliagdo da capacidade produtiva, a redugao de perdas, a autossuficiéncia
dessas propriedades e a inser¢gao dos pequenos e agricultores no mercado, sendo um avango para a
agricultura familiar, promovendo o aumento da produtividade e consequentemente a melhoria da qualidade
de vida da populagao, assim justifica as razdes de interesse publico para a contratagdo dos fornecimentos
objeto da presente licitagéo.,

A Codevasf / 42 SR vem nos ultimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como
objetivo a aquisicdo de equipamentos para Estruturagdo de municipios no estado de Sergipe, assim como
de entidades sem fins lucrativos que tem suas indicagdes através de oficios, individualizados de cada
parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e provaveis beneficiarios, estes nem
sempre ja constam no oficio inicial, mas sdo encaminhados posteriormente.

A justificativa formal adequada para a necessidade da contratagdo parte da analise dos oficios, anexo do
Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados pelos parlamentares e que os recursos para aquisicdo dos
equipamentos sao oriundos da Emenda de Bancada Impositiva n°® 71270011SE7 e da Emenda da Relatoria
para as Entidades Sem Fins Lucrativos — Emenda do Relator (RP9).

Levando em consideragdo que outros recursos possam surgir do decorrer do ano/2021 e parte de 2022 e
assim, gerar demandas para aquisi¢do dos equipamentos objeto desta licitagdo, visando atender as ag¢des
de estruturagao e apoio a inclusdo produtiva, e também considerando os acontecimentos dos ultimos anos
que sao disponibilizados recursos nos ultimos meses do ano €, nao tendo assim, tempo suficiente para
realizar licitagbes, os quantitativos foram acrescidos de algumas unidades para esse atendimento.

Dessa forma, a Codevasf 42 SR construiu um cronograma de Licitagdo para aquisicdo dos equipamentos
visando atendimento das referidas demandas.

DA ADOGAO PELO USO DO PREGAO ELETRONICO - SRP
A adogao do Pregao Eletrbnico visa ampliar a eficiéncia nesta contratagdo, bem como a competitividade
entre os licitantes. Também busca assegurar o tratamento isondmico e buscar maior simplificacao,

celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selegao
da proposta mais vantajosa para a administragédo publica.
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Ademais, justifica-se o uso do Pregao Eletronico pelo Sistema de Registro de Pregos — SRP considerando
a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebragédo do contrato como também da
imprevisibilidade dos recursos orgamentarios que serao alocados para as referidas aquisigoes.

Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitacdo se classificam como bens comuns,
tendo em vista que se enquadram em padrdoes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por
meio de especificagbes usuais de mercado, cujas caracteristicas estdo descritas no Termo de Referéncia.

DIVULGAGAO DA INTENGAO DE REGISTRO DE PREGO (IRP):

(Nao) Sera dispensada a divulgagdo de Intencdo de Registro de Pregos (IRP) pela Codevasf/4 2SR,
fundamentada na necessidade de tempo habil para que os trAmites licitatérios se iniciem e sejam
concluidos ainda no ano corrente, haja vista que essa licitacdo estd sendo repetida, pois a primeira foi
fracassada e a maior parte do recurso orgamentario para dos equipamentos objetos dessa licitagcéo ja esta
disponivel, sendo necessario realizar os empenhos ainda este ano. Adicionalmente tem-se que nos ultimos
anos foram realizadas inumeras licitagdes permitindo o IRP, porém nenhum 6rgdo solicitou a intencgéo, e,
ainda, apds a conclusao do processo licitatério, existe a possibilidade de adesédo a ATA por outros 6rgaos.

DA ADMISSAO DE ADESAO DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES:

(Sim) A adesdo a Ata de Registro de Pregos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor precgo e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administragao
Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execugao orcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢cao dos referidos bens. As adesdes sao ferramentas
para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisicdes publicas.

A contratagao de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesado a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesao, esta se coloca como
uma excegao ao dever de licitar.

JUSTIFICATIVA DA ADOGAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO

Conforme Acoérdao n°® 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagcao do orgamento.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor precgo, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019
DA NAO OBRIGATORIEDADE DA VISITA

Acerca da finalidade da realizagédo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Uni&o, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagéo de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos
possam refletir com exatiddo a sua plena execugdo, evitando-se futuras alegagbes de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecug¢des contratuais.
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Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado
para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, &€ imprescindivel a
demonstragao da indispensabilidade de sua realizagao para a perfeita execugéo do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em
casos excepcionais, isto é, nas situagdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.
Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecessaria a visita, obrigatoéria e/ou
agendada, bem como a declaracdo de conhecimento do local. Dos aspectos ambientais Trata-se de
fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de autorizagao/licenciamento
ambiental.

GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto devera ser de, no minimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme
item 20 desse TR.

JUSTIFICATIVA DE RESERVA DE COTAS DE ATE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO

Considerando que o objeto da presente licitacdo € dividido em itens, e ndo havera prejuizo para o conjunto
do fornecimento, sera permitido cotas de até 25% (vinte e cinco) por cento, conforme planilhas de
quantidades, anexas. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das
cotas devera ocorrer pelo menor prego.

Na hipétese de n&o haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

PERMITE PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

(Nao) Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagéo de consoércios com intuito de reforgar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

SUBCONTRATAGAO
(Nao) O contratado, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela

empresa publica ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame, ndo sendo
permitida para o objeto deste Termo de Referéncia.
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ANEXO lI

Planilha Especificagées Técnicas de Quantidades e Pregos (com Escopo de
Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO I
Matriz de Risco
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco

Definigao

Alocagao
(Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio
baixo)

ou

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional, remota
ou improvavel)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

1 - Necessidade de
fornecer equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na licitagao
com alteragao de
marca ou
especificagao.

Encerramento de fabricagdo de
modelo ofertado pela licitante no
periodo de fornecimento.

Contratada

Alto

Ocasional

Contratada devera
apresentar produto ou
nova marca com
especificagdes iguais ou
superiores para
aprovagao pela
fiscalizagcéo sem
aumento dos custos.

2 - Alteracao do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovagao pela
Codevasf da alteracdo de
especificagdo ou marca do risco
1 solicitada pela contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo sera aditado a
partir da data de
aceitagao da nova
especificagao elou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizagdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagao a mesma
da aprovagdo da nova
especificagao pela
fiscalizagéo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em

Nao verificagdo pela contratada

Contratada

Alto

Remota

Contratada devera
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desacordo com as
especificagdes do
Edital.

da especificagcado do equipamento
descrita no Edital.

promover imediata
corregado, adequagao ou
substituicao do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

(IPCA)

periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagéo a variagédo do
menor e O maior valores no
periodo de 12 meses anteriores

4 - Variagao cambial do | Variagao cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro

dolar entre o menor valor e o maior cambial. Contratos
valor no periodo de 12 meses sujeitos a variagdo de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentagao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e por operagdes de hedge
maior valor R$ 5,10 corresponde e, portanto, ndo podem
uma variagéo de 20,85%) ser causa para

reequilibrio contratual.

5 - Variagdo cambial do | Variagdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

doélar acima do previsto | percentual previsto no risco 4 a econdmico-financeiro do

no item 4 partir da data da assinatura do contrato somente da
contrato ou data de recebimento diferenga acima do valor
pela contratada da ordem de limite. (Exemplo: Se o
fornecimento em relacdo a data ddélar médio do periodo
de apresentagdo da proposta. de fornecimento for R$
(Exemplo: Délar na data de 6,96 corresponderd um
apresentagcdo da proposta R$ aditivo de 1,90%
5,65 tera uma variacao aceitavel (6,96/6,83*100 =
de 20,85% totalizando um limite 1,90%))
de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variagéo da inflagao | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
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a data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagdo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagédo de
40,42%)

de fornecimento for
452% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% ndo correra
aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de

aquisicbes de matéria-
prima.

nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricagdes.

0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenga do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regiao ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricagdo do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.
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de entrega

dos materiais, equipamentos ou
maquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos no
estado de Minas Gerais.

13 - Estimativa de | Aceitagdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e néo materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou maquinas pela
de 25% superior ao mesmo, sem Codevasf com a
nenhum fato  superveniente aplicagédo das sangdes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem
contrato provisoria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicao imediata do
dos itens de | organizagdo dos  materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicao imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou material, equipamento
maquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
o transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos a
de cargas mesma. devida comprovagéo do
fato.
18 - Alteragdes | Mudanca na legislagdo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econOmico-financeiro ao
contrato.
19 - Variagdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera

avisar quando da
emissdo da Ordem de
Fornecimento e néo
ocorrera alteragédo do
valor do prego ofertado
por parte da Contratada.
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20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagao no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de atualizagcdo  monetaria
conformidade e entrega da nota conforme o disposto no
fiscal. art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para 0s
fornecimentos.
22 -Equipamento | No entanto, quando do seu uso, | Contratada Alto Remota Contratada devera
entregue de acordo | o desempenho do equipamento promover imediata
com as especificagoes nao condiz com o especificado corregao, adequagao ou
substituicao do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagao do Edital
ou a Codevasf devolvera
0 bem e suspendera o
pagamento e o contrato
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM=1xN x VP, onde:

| = indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagéo da
autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragao de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de édnus aquém deu causa a
mora.
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ANEXO IV
Modelo de Logomarca da Codevasf
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CODEVASFE

ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagdo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

PATRIA AMADA
CODEVASF ) RHER /-1 A8

GOVERNO FEDERAL

10cm

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensé&o proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os

equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

Ou no tamanho abaixo se o equipamento for de pequeno porte:

15 cm

EQUIPAMENTO DOADO

= PATRIA AMADA
CODEVASF ) INSRHEEIg - L S

GOVERNO FEDERAL

A

v

6 cm

A impressao devera ser realizada em local visivel e respeitar as seguintes medidas: 15 cm (largura) x 6 cm
(altura). Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido
0 uso de moldura na cor branca.
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CODEVASF

A logomarca da Codevasf serd composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sdo Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantagdes irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da

regiao.
Na confecg¢ado da logomarca serao utilizadas combinagbes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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