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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATACAO

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP - Fornecimento, transporte, carga e
descarga de maquinas de costura e equipamentos para estruturacdo da cadeia produtiva de
confeccdo destinados ao atendimento de municipios do estado de Sergipe, area de atuacao da

Codevasf 42 SR, distribuidos em 07 (sete) itens, conforme descritos abaixo:
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Item

CATMAT

Descricdo do produto - Especificacdo
Técnica

Unidade

Cota

Quant.
Maxima
Anual

481254

Maquina de Costura industrial overloque
completa, 01 agulha, 3 fios, lubrificagio
automética, com motor diret drive
acoplado ao cabecote, com led, motor
direct drive bivolt para rede bifasica,
completa com gabinete de madeira. ; A
maquina devera ter no minimo Manual
em Portugués a ser entregue juntamente
com a maquina licitada. Devera ter
Assisténcia Técnica Autorizada pela
Fabricante no Estado de Sergipe que
dever4d ser apresentada no ato da
assinatura do  contrato/ordem  de
fornecimento. A Garantia minima de 12
meses. A maquina devera vir com a
logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel, a ser aprovada pela
CODEVASEF antes da silkagem e colagem
no bem conforme ANEXO IV do TR.

und.

Exclusivo
para ME e
EPP

20

257977

Maquina de Costura Galoneira Industrial
completa, 03 agulhas, 5 fios, com
trangador, base aberta e fechado (2 em 1)
coragdo externo onde facilita a regulagem
com motor direct drive acoplado ao
cabecote, com led, motor direct drive
bivoltpara rede bifasica Mesa com
estante em aco e tampo de madeira com
acabamento em formica, devera ter
aparelho de viés com as medidas 2,0. 3,0
e 3,5. Com aparelho de Pipa.; A maquina
devera ter no minimo Manual em
Portugués a ser entregue juntamente com
a maquina licitada. Devera ter Assisténcia
Técnica Autorizada pela Fabricante no
Estado de Sergipe que devera ser
apresentada no ato da assinatura do
contrato/ordem de fornecimento. A
Garantia minima de 12 meses. A maquina
devera vir com a logomarca da
CODEVASF silkada em local visivel, a ser
aprovada pela CODEVASF antes da
silkagem e colagem no bem conforme
ANEXO IV do TR.

und.f

Exclusivo
para ME e
EPP

15
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Maquina de Costura Semi- Industrial Zig
Zag, 1 agulha, com motor diret drive bivolt
para rede bifasica, com led . Mesa com
estante em aco e tampo de madeira com
acabamento em formica.; A maquina
devera ter no minimo Manual em
Portugués a ser entregue juntamente com
a maquina licitada. Devera ter Assisténcia
Técnica Autorizada pela Fabricante no
Estado de Sergipe que devera ser
apresentada no ato da assinatura do
contrato/ordem de fornecimento. A
Garantia minima de 12 meses. A maquina
devera vir com a logomarca da
CODEVASEF silkada em local visivel, a ser
aprovada pela CODEVASF antes da
silkagem e colagem no bem conforme
ANEXO IV do TR.

und.

Exclusivo
para ME e
EPP

25

Maquina de Costura Reta Industrial
completa, 01 agulha, lancadeira vertical,
lubrificacdo automética com motor diret
drive ou seja acoplado ao cabecote com
led , barra de agulha teflonada , bamba
de 6leo em aco , motor direct drive bivolt
para rede bifasica - gabinete de madeira.
; A maquina deverd ter no minimo Manual
em Portugués a ser entregue juntamente
com a maquina licitada. Devera ter
Assisténcia Técnica Autorizada pela
Fabricante no Estado de Sergipe que
devera ser apresentada no ato da
assinatura do  contrato/ordem  de
fornecimento. A Garantia minima de 12
meses. A maquina deverd vir com a
logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel, a ser aprovada pela
CODEVASEF antes da silkagem e colagem
no bem conforme ANEXO IV do TR.

und.

Exclusivo
para ME e
EPP

20

3 272656
4 272656
5 87700

Maquina para corte de tecido a disco,
tipo disco octogonal de de 4 polegadas,
bivolt ou 110 volts para rede bifasica; A
maquina devera ter no minimo Manual
em Portugués a ser entregue juntamente
com a maquina licitada. Devera ter
Assisténcia Técnica Autorizada pela
Fabricante no Estado de Sergipe que
dever4d ser apresentada no ato da
assinatura do  contrato/ordem  de
fornecimento. A Garantia minima de 12
meses. A maquina devera vir com a
logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel, a ser aprovada pela
CODEVASEF antes da silkagem e colagem
no bem conforme ANEXO IV do TR.

und.

Exclusivo
para ME e
EPP

42
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6 47783

Mesa de Corte para tecidos, estrutura
desmontavel com nivelador nos pés,
prateleira inferior para acondicionamento
de tecidos ou outros materiais, modulo de
150 m de largura por 2,00 m de
comprimento, em aco espessura de 2.00
mm, pintura fosfatizada esmalte na cor
cinza, tampo superior em MDF de 19 mm
cru, prateleira inferior em MDF 18 mm
revestido com filetes em férmica. ; A
maquina deverd ter no minimo Manual
em Portugués a ser entregue juntamente
com a maquina licitada. Devera ter
Assisténcia Técnica Autorizada pela
Fabricante no Estado de Sergipe que
devera ser apresentada no ato da
assinatura do  contrato/ordem de
fornecimento. A Garantia minima de 12
meses. A maquina devera vir com a
logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel, a ser aprovada pela
CODEVASF antes da silkagem e colagem
no bem conforme ANEXO IV do TR.

und.

Exclusivo
para ME e
EPP

20

7 216174

Mé&quina costura tecido para aplicacéo
em costura doméstica, tipo: portatil, zig-
zag com funcgéo: costurar, pregar botbes,
chulear e casear, motor bivolt e/ou 110v
para rede bifasica, caracteristicas
adicionais: dimensdes: 40x28x16 cm; luz
led, caseado 4 passos, tipo ponto: minimo
del8 pontos,incluindo os flexiveis - . com
gabinete de madeira ; A maquina devera
ter no minimo Manual em Portugués a ser
entregue juntamente com a maquina
licitada. Deverd ter Assisténcia Técnica
Autorizada pela Fabricante no Estado de
Sergipe que devera ser apresentada no
ato da assinatura do contrato/ordem de
fornecimento. A Garantia minima de 12
meses. A maquina devera vir com a
logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel, a ser aprovada pela
CODEVASF antes da silkagem e colagem
no bem conforme ANEXO IV do TR.

und.

Exclusivo
para ME e
EPP

45

1.1.1. A participacdo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a)

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos

Os Itens de 01 a 07 para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte (Decreto 8.538/15);

acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacgéao:
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TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacédo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO — Unidade da administracdo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagéo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execuc¢do dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucao dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacédo parcial ou total de um
fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
ao0s custos ou pregos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizagédo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢édo dos fornecimentos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Modo de disputa e valor do intervalo minimo entre os lances: O modo de disputa desta

licitagdo sera aberto, com intervalo minimo de diferenca entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento)
do valor do item pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto ao lance que
cobrir a melhor oferta.

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues na sede da Codevasf — av.
Beira Mar, 2150, bairro Jardins, municipio de Aracaju, estado de Sergipe.

4.1. O meio de transporte e o0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. magquinas de costura e equipamentos para estruturacdo da cadeia produtiva de confeccéo
destinados ao atendimento de municipios do estado de Sergipe, area de atuacdo da Codevasf 42
SR, conforme distribuidos no item 1 e também no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2. Os bens deverdo, quando necessario, ter entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF
adesivada nas duas portas ou dois locais visiveis, conforme modelo constante do anexo IV deste
TR. Garantia minima de 12 meses. A Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe
devera ser apresentada no momento do recebimento da Ordem de Fornecimento, tanto para o
veiculo como para o equipamento.

5.3. A descricdo dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Pre¢cos Orcados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificacfes Técnicas — Anexo |l deste Termo de Referéncia que deverédo
ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.4. A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.5. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.
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5.6. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.7. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo exclusivamente microempresas ou empresas de

pequeno porte do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagcao, individuais, que
atendam as exigéncias destes Termos de Referéncia e seus anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condicdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condi¢cOes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da CODEVASF,
em Aracaju SE, nos telefones: (79) 3194-4224 / 71.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

8.1.1. Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
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8.1.2. As especificacBes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

8.1.3. Caso o licitante venha a fazer observacbes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagbes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagdo ao
exigido, informando razBes que a levaram a apresentar tais observacfes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

8.1.4. Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte integrante deste termo
de Referéncia.

8.2. Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

8.2.1. Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutencdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrénico;
8.2.2. Relacao de ferramentas especiais para montagem e/ou manuten¢ado dos equipamentos fornecidos.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacdo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

8.3. Nos pregos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPl), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como
inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pre¢cos dos materiais e
servicos ofertados, com mencdo discriminada da referida tributacdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observéancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM ,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTA(;AO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de

acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatorio.

10. QUALIFICACAO TECNICA

10.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condigBes das especificages técnicas sem
desvio ou excegBes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

10.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o

desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacdes do licitante e que também né&o prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A CODEVASF podera
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desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
gue ndo se verifiguem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
EspecificacBes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia

10.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execug&o de fornecimentos similares ao objeto desta licitag&o.

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1l) Uma descri¢do detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensodes, peso
e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentacdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

10.4. Caso o licitante venha a fazer observac¢des quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo deverd explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacéo ao
exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, R$ 405.057,88
(quatrocentos e cinco mil cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) cotados no més
de novembro/2021. conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Orc¢ados,
constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

11.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Precos, a indicacdo da dotacdo orcamentaria somente
serd exigida na formalizagdo do Contrato, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto
7.892/2013.

12. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

12.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emisséo da

Ordem de Fornecimento, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes:

12.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento, ser4 o prazo de execucdo do objeto 90 (noventa) dias, acrescido de mais 30
(trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente

10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=65C2577D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1733&filter[anoproc]=2021

e-DOC 65C2577D

Proc 59540.001733/2021-30-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

CODEVASFE

atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguinte evento:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepcao, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

14. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

14.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderdao ser
revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgdo gerenciador (Codevasf) promover
negociacbes junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢cdes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os pre¢cos permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apés este prazo,
poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da Proposta

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

15.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

15.4. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

16. MULTAS

16.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos.

16.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada

multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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16.3. Nos casos de atrasos na execucao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento a determinagio estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicacdo formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

C. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera

convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher & Geréncia de Finan¢cas da Codevasf — 42 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

16.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

16.7. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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16.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

16.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
17.1. ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,

através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagcdo dos mesmos.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢éo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacgédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

17.3. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.6. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirA o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.10. A dltima fatura somente serd encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de

Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.
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17.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

18. FISCALIZAGAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugao dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

18.4. A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizacao,
responsavel pela execug¢édo do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢&@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer 42 Superintendéncia Regional da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximirda a Contratada da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢do dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizacdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. Que os bens nédo contenham substéncias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo

(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).
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19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos 0s equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada deverd investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencgdo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denulncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catdlogos, desenhos e dados, ou descri¢do
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreenderd no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensodes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de assisténcia
técnica autorizada, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento que os fabricantes
dos bens fornecidos possuem assisténcia técnica no ambito do Estado de Sergipe.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.
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21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacédo.

21.6. Emitir parecer para libera¢éo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os

bens fornecidos s&o novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricagdo ou de material,
obrigando-se a garanti-los integralmente nas condi¢cdes estabelecidas nas especificacdes
técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo
fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 4 deste Termo de Referéncia.

22.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

22.3. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢gfes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencado corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.5. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcfes
necessarias.

22.6. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.7. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Gteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.9. Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucgdo dos reparos.

22.10. Decorrido o prazo para reparos e substituices sem o atendimento da solicitacdo do Contratante

ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
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componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco estd apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulagcéo
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

25. ANEXOS
25.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativa

e Anexo Il — Planilha Especificacbes Técnicas de Quantidades e Precos (com Escopo de
Fornecimento)
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e Anexo lll — Matriz de Risco
e Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf

RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Valdirene Carlos Do Nascimento
Chefe da 42GRR/UDT
CODEVASEF - 42 SR

DE ACORDO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Morgane de Aguiar Chagas

Gerente Regional de Revitaliza¢&o
das Bacias Hidrogréficas - Dec. N° 1358/2017
CODEVASF - 42 SR/GRR

APROVO ESTE TERMO DE REFERENICA:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Marcos Alves Filho

Superintendente Regional
CODEVASF - 42 SR

18

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=65C2577D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1733&filter[anoproc]=2021

e-DOC 65C2577D

Proc 59540.001733/2021-30-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

CODEVASFE

FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme
consta do processo.

JUSTIFICATIVAS:

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAQO

A contratagdo se justifica pelas as razbes de interesse publico, pois € extremamente necessaria a
contratacdo dos fornecimentos dos materiais e equipamentos de corte e costura para estruturagdo da
cadeia produtiva de confeccdo, com vistas ao atendimento da demanda de diversos municipios da area de
atuacdo da Codevasf, no &mbito da 42 Superintendéncia Regional

Dentre as politicas publicas implementadas pela Codevasf destaca-se as politicas de fomento a produgéo
voltadas para o desenvolvimento das acfes de inclusdo produtiva para o aumento da renda familiar e
amenizacdo das desigualdades regionais. Assim, torna-se necessaria o fomento da atividade de confec¢éo
na area de atuacdo da Codevasf, principalmente, por se tratar de regibes carentes e economicamente
menos dinamicas, fatores estes, que configuram a importancia de atender a crescente demanda por
eguipamentos para a confeccdo, de modo a proporcionar melhores condigdes para o desenvolvimento da
atividade

Para atender a essa demanda a 42 SR vem nos ultimos anos executando recursos de Emendas
Parlamentares que tem como objetivo a aquisicdo de equipamentos para Estruturagcdo de municipios no
estado de Sergipe, assim como de entidades sem fins lucrativos que tem suas indicacfes através de
oficios, individualizados de cada parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e
provaveis beneficiarios, estes nem sempre j4 constam no oficio inicial, mas sdo encaminhados
posteriormente.

A justificativa formal adequada para a necessidade da contratacdo parte da analise dos oficios, anexo do
Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados pelos parlamentares e que 0s recursos para aquisicao dos
equipamentos sao oriundos da Emenda de Bancada Impositiva n® 71270011SE?7.

Levando em consideracdo que outros recursos possam surgir do decorrer do ano/2021 e parte de 2022 e
assim, gerar demandas para aquisicdo dos equipamentos objeto desta licitacdo, visando atender as acfes
de estruturacéo e apoio a inclusdo produtiva, e também considerando os acontecimentos dos Ultimos anos
gue séo disponibilizados recursos nos ultimos meses do ano e, ndo tendo assim, tempo suficiente para
realizar licitacdes, os quantitativos foram acrescidos de algumas unidades para esse atendimento.

Dessa forma, a Codevasf 42 SR construiu um cronograma de Licitagdo para aquisicdo dos equipamentos
visando atendimento das referidas demandas.

DA ADOCAO PELO USO DO PREGAO ELETRONICO - SRP

A adocdo do Pregédo Eletrbnico visa ampliar a eficiéncia nesta contratacdo, bem como a competitividade
entre os licitantes. Também busca assegurar o tratamento isonémico e buscar maior simplificacéo,
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celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selecéo
da proposta mais vantajosa para a administracéo publica.

Ademais, justifica-se o uso do Pregéo Eletrdnico pelo Sistema de Registro de Precos — SRP considerando
a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebrac&o do contrato como também da
imprevisibilidade dos recursos orcamentarios que serdo alocados para as referidas aquisicoes.

Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitacdo se classificam como bens comuns,
tendo em vista que se enquadram em padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por
meio de especificagGes usuais de mercado, cujas caracteristicas estdo descritas no Termo de Referéncia.

DIVULGACAO DA INTENCAO DE REGISTRO DE PRECO (IRP):

(Nao) Sera dispensada a divulgacdo de Intencdo de Registro de Precos (IRP) pela Codevasf/4 2SR,
fundamentada na necessidade de tempo habil para que os tramites licitatérios se iniciem e sejam
concluidos ainda no ano corrente, haja vista demandas surgidas apos fim da vigéncia da ARP desta 42 SR,
negativas das empresas quando buscamos aderir a Atas vigentes da UASG 195005, e ainda que parte do
recurso orgcamentario para aquisicdo dos equipamentos objetos dessa licitacdo j4 esta disponivel, sendo
necessario realizar os empenhos ainda este ano. Adicionalmente tem-se que nos ultimos anos foram
realizadas inimeras licitac6es permitindo o IRP, porém nenhum 6rgéo solicitou a intencéo, e, ainda, apos a
conclusé&o do processo licitatorio, existe a possibilidade de adeséo & ATA por outros 6rgéos.

DA ADMISSAO DE ADESAO DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES:

(Sim) A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacfes publicas pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestao, sem se afastar-se dos principios da Administracao
Pdblica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculacdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execugdo orcamentéria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicdo dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas
para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excecéo ao dever de licitar.

JUSTIFICATIVA DA ADOCAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO

Conforme Aco6rddo n° 1502/2018 — Plendrio TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua

divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelagdo do orgamento.

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019

DA NAO OBRIGATORIEDADE DA VISITA

Acerca da finalidade da realizac@o de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Acdrdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:
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“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos
possam refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegacbes de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecuc¢des contratuais.
Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado
para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, € imprescindivel a
demonstragao da indispensabilidade de sua realizagao para a perfeita execugao do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em
casos excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.
Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecessaria a visita, obrigatéria e/ou
agendada, bem como a declaracdo de conhecimento do local. Dos aspectos ambientais Trata-se de
fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de autorizagdo/licenciamento
ambiental.

GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto devera ser de, no minimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme
item 20 desse TR.

PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

(Nao) Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagéo de consdércios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

SUBCONTRATACAO
(Nao) O contratado, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela

empresa publica ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame, ndo sendo
permitida para o objeto deste Termo de Referéncia, devido a simplicidade e natureza do objeto.

21

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=65C2577D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1733&filter[anoproc]=2021

e-DOC 65C2577D

Proc 59540.001733/2021-30-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

CODEVASFE

ANEXO I

Planilha Especificacfes Técnicas de Quantidades e Precos (com Escopo de
Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IlI
Matriz de Risco
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional, remota
ou improvavel)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

Definicao Alocacéo Impacto
(Codevast, (Alto,
Contratada ou médio ou

Compartilhada) | baixo)

1 - Necessidade de
fornecer equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na licitagdo
com alteracdo  de
marca ou
especificacao.

Encerramento de fabricagdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
modelo ofertado pela licitante no apresentar produto ou
periodo de fornecimento. nova marca com
especificacdes iguais ou
superiores para
aprovacao pela
fiscalizagéo sem
aumento dos custos.

2 - Alteracdo do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovacdo pela | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a
Codevasf da alteragdo de partr da data de
especificagdo ou marca do risco aceitacdo da  nova
1 solicitada pela contratada. especificacéo e/ou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicacdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacéo pela
fiscalizagéo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em

N&o verificacdo pela contratada | Contratada Alto Remota Contratada devera
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desacordo com as
especificacfes do
Edital.

da especificacdo do equipamento
descrita no Edital.

promover imediata
correcdo, adequacao ou
substituicdo do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

(IPCA)

periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relacdo a variacdo do
menor e 0 maior valores no
periodo de 12 meses anteriores

4 - Varia¢éo cambial do | Variagdo cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um  seguro

dolar entre o menor valor e o maior cambial. Contratos
valor no periodo de 12 meses sujeitos a variacdo de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentagéo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e por operacdes de hedge
maior valor R$ 5,10 corresponde e, portanto, ndo podem
uma variacéo de 20,85%) ser causa para

reequilibrio contratual.

5 - Variagdo cambial do | Variagdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

dolar acima do previsto | percentual previsto no risco 4 a econdmico-financeiro do

no item 4 partir da data da assinatura do contrato somente da
contrato ou data de recebimento diferenca acima do valor
pela contratada da ordem de limite. (Exemplo: Se o
fornecimento em relacdo a data dolar médio do periodo
de apresentacdo da proposta. de fornecimento for R$
(Exemplo: Délar na data de 6,96 correspondera um
apresentacdo da proposta R$ aditivo de 1,90%
5,65 terd uma variacdo aceitavel (6,96/6,83*100 =
de 20,85% totalizando um limite 1,90%))
de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variacdo da inflacdo | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provéavel Aditivo para reequilibrio

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
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a data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflacédo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagdo de
40,42%)

de fornecimento for
452% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% nao correra
aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de

aquisicdes de matéria-
prima.

nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricacdes.

0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricacao do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.
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de entrega

dos materiais, equipamentos ou
maquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos no
estado de Minas Gerais.

13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e néo materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou magquinas pela
de 25% superior ao mesmo, sem Codevasf com a
nenhum  fato  superveniente aplicacdo das sancbes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgdo da contagem
contrato proviséria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevastf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de | organizacéo dos materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos  ou material, equipamento
magquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
0 transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés a
de cargas mesma. devida comprovacdo do
fato.
18 - Alteracdes | Mudanca na legislacéo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
19 - Variagdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A  Codevasf devera

avisar quando da
emissdo da Ordem de
Fornecimento e ndéo
ocorrerd alteracdo do
valor do precgo ofertado
por parte da Contratada.
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20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Ndo sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de atualizagdo  monetéria
conformidade e entrega da nota conforme o disposto no
fiscal. art. 5, anexo Xl| da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para 0s
fornecimentos.
22 -Equipamento | No entanto, quando do seu uso, | Contratada Alto Remota Contratada devera
entregue de acordo | o desempenho do equipamento promover imediata
com as especificacbes | ndo condiz com o especificado correcdo, adequacao ou
substituicédo do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificacdo do Edital
ou a Codevasf devolvera
0 bem e suspendera o
pagamento e o contrato
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora seréao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes formulas:

[=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s
autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacao da
autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus aquém deu causa a
mora.
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ANEXO IV
Modelo de Logomarca da Codevasf
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CODEVASFIB

ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressdo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacao devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO
sy o BRAGIL

DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNO FEDERAL

10cm

33cm

A impressdo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimenséao proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os

equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

Ou no tamanho abaixo se o equipamento for de pequeno porte:

15cm

EQUIPAMENTO DOADO

‘ PATRIA AMADA
CODEVASF I R : V-

GOVERNO FEDERAL

A

v

6 cm

A impressao devera ser realizada em local visivel e respeitar as seguintes medidas: 15 cm (largura) x 6 cm

(altura). Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido
0 uso de moldura na cor branca.
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A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a protegdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regido.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinag¢des das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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