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1.1.

4?2 Superintendéncia Regional

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATAGAO

Fornecimento através de Pregéo Eletronico, transporte, carga e descarga de maquinas pesadas e
caminhfes e equipamentos diversos, destinados ao atendimento de municipios da area de
atuacdo da 42 SR no estado de Sergipe , distribuidos em 8 (oito) itens, conforme descrito abaixo:

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
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Item

CATMAT

Descrigao do produto - Especificagao Técnica

Unidade

Quant.

1937

Caminhao com carroceria de madeira: ano de fabricagdo minimo 2021, cor branca, motor Diesel,
poténcia minima 165 cv, carga util mais carroceria minima de 5.500 kg, aparelho de som, diregdo
hidraulica, vidros elétricos e ar condicionado de série. Carroceria fabricada com madeira de alta
densidade e resisténcia, dimensdo adequada a ocupar todo o espago Uutil atras da cabine, pintada na
cor do caminh&o, grades laterais bipartidas, protegdes laterais, escada de acesso fixa, dispositivos de
ancoragem para amarragdo de carga, faixas refletivas e para-choque traseiro homologado, com
regulagem de altura e retratil.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante ou
fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgéos regulamentadores, como o
CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricagdo e instalagdo do implemento
rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser fornecido com tanque cheio e emplacado no estado
de Sergipe.

ITEM ABERTO A
PARTICIPAGAO DE
EMPRESA DE
QUALQUER
NATUREZA.

und.

1937

Caminhao bau: ano de fabricagdo minimo 2021, cor branca, motor Diesel, poténcia minima 165 cv,
carga til mais carroceria minima de 5.500 kg, aparelho de som, diregéo hidraulica, vidros elétricos e
ar condicionado de série. Carroceria fabricada em aluminio com estrutura reforgada, dimensao
adequada a ocupar todo o espago Util atras da cabine, portas traseiras bipartidas com abertura total,
porta lateral com escada de acesso fixa, iluminagéo interna e externa, protetor lateral, faixas refletivas
e para-choque traseiro homologado, com regulagem de altura e retratil.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante ou
fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgédos regulamentadores, como o
CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricagao e instalagdo do implemento
rodoviario ora especificado. O veiculo devera ser fornecido com tanque cheio e emplacado no estado
de Sergipe.

ITEM ABERTO A
PARTICIPAGAO DE
EMPRESA DE
QUALQUER
NATUREZA.

und.

1937

Caminhao pipa - caminhdo semipesado, novo, zero km, ano de fabricagdo corrente, cor banca, 4x2,
poténcia minima 180 CV, combustivel diesel, diregcéo hidraulica, ar condicionado de série, sistema
completo de som, PBT minimo 16 ton. Com carroceria tipo pipa com capacidade minima de 9.000
litros, tanque construido em ago carbono, tratamento externo com tinta epoxi, chapa em ago 1020
com no minimo 4,50 mm, mangote, suporte para fixar mangote, valvula de sucgéo, fixacdo através de
vigas em ago carbono, bomba acionada por tomada forga através de cardam para auto
carregamento, com sistema traseiro para aspersao de agua, com lameiro de borracha

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante ou
fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgédos regulamentadores, como o
CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT. O veiculo devera ser fornecido com tanque
cheio e emplacado no estado de Sergipe.

ITEM ABERTO A
PARTICIPAGAO DE
EMPRESA DE
QUALQUER
NATUREZA.

und.
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4 31232

Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras: ano de fabricagdo minimo 2021, motor diesel, poténcia
minima 155 hp, turbo, peso operacional minimo de 21.000 kg, capacidade volumétrica minima da
cagamba 1,20 m?, profundidade de escavagdo minima 6,00 m, certificado EPA Tier IIl/MAR-I, cabine
fechada com ar condicionado de série, tanque com minimo de 1/4 de combustivel, entrega técnica
por maquina e manual em portugués.

A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante ou
fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da
CODEVASF silkada nas duas portas, conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O
veiculo devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgéos regulamentadores, como o
CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT

ITEM ABERTO A
PARTICIPAGCAO DE
EMPRESA DE
QUALQUER
NATUREZA.

und.

5 31224

Retroescavadeira Sobre Rodas: ano de fabricagdo minimo 2021, motor diesel, poténcia minima de
85 hp, turbo, tragdo 4x4, peso operacional minimo 7.400 kg, capacidade minima da carregadeira 1,00
m?, capacidade minima da escavadeira 0,25 m?, profundidade de escavagdo minima de 4,30 m,
cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado de série, tanque com minimo de 1/4 de
combustivel, entrega técnica por maquina e manual em portugués.A Assisténcia Técnica autorizada
no estado de Sergipe devera ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da
assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada nas duas portas,
conforme modelo do Edital. Garantia minima de 12 meses. O veiculo devera cumprir todas as normas
exigidas pelos 6rgédos regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT

ITEM ABERTO A
PARTICIPAGAO DE
EMPRESA DE
QUALQUERNATUREZA.

und.

30

6 2402

TRATOR DE RODA CABINADO PARA AGRICULTURA - Poténcia minima de 80 CV; novo; motor a
diesel, cabinado com estrutura protetora contra capotamento - ROPS; com ar condicionado de série;
com no minimo 4 cilindros, 04 rodas, tragdo 4x4; com tomada de forga no minimo 540 rpm; pneus
dianteiros 12.4-24 e pneus traseiros 18.4-30; com para-lamas dianteiros; Levante hidraulico de 3
pontos completo classe Il, barra de tragdo com pino e contrapino, com pesos de lastro dianteiros e
pesos de lastro traseiros axiais; Com comando Hidraulico de duas valvulas. Sistema elétrico completo
com faréis de servigo Tanque de combustivel capacidade minima 100 litros. Com entrega técnica por
equipamento. Tanque no minimo 1/4 de comnustivel. Com logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel em 2 unidades por equipamento, conforme modelo no edital. Manual em Portugués. A
Assisténcia Técnica Autorizada no estado de Sergipe devera ser apresentada pelo fabricante ou
fornecedor no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Garantia minima de 12 meses.

ITEM ABERTO A
PARTICIPACAO DE
EMPRESA DE
QUALQUER
NATUREZA.

und.

58

7 63134

Conjunto de ordenha mecéanica canalizada 2x3x3, linha média, com 3 ou 4 conjuntos para ordenhar
3 a 4 vacas simultaneamente, Com bomba de vacuo VP de pelo menos 300 L/Minuto, com valvula
Anti-Retorno; base esticadora e protetor de correia, suporte com amortecedores, valvula contragolpe,
regulador de vacuo servo assistido, vacudmetro em ago inox com glicerina para leitura do vacuo,
motor de 3CV monofasico com chave de liga e desliga, com tubulagdo do vacuo em PVC de pelo
menos 75 mm de didmetro, com reservatério de vacuo com capacidade de 40 litros ou mais
galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente; conjunto de tubulagdo do leite em ago inox 304 de
no minimo 50 mm, polido interna e externamente, com curvas, tampdes, suportes, abragadeiras e
unides em inox, conectado ao sistema de lavagem; Tubos de agua para limpeza em aco inox aisi 304
ou qualidade superior com, no minimo, 38 Mm de didmetro (Fechada Em Fundo Cego); 03 ou 04
unidades de ordenha com capacidade de no minimo 450 cc, coletor de leite em material
policarbonato super resistente em sua parte inferior e batente de borracha e parte superior em ago
inoxidavel, vacuo, pulsagéo, insufladores de borracha de alta qualidade, copos tipo F em ago inox,
tubos curtos de pulsagéo; Unidade Final integrada em chapa inox de, no Minimo 55 L, em ago inox
Aisi 304 com formas arredondadas que facilitem a limpeza, com filtro em ago inox Aisi 304 ou
qualidade superior, entrada de leite, boia de nivel mecanico ou superior, caixa de comado elétrico,
aerador com sistema de seguranca, suportes para fixagdo, bomba sanitaria de % CV, capacidade de
vazéo dinamica de 12 mil litros p/h para descarga automatica do leite e dreno; Sistema de pulsagédo
eletronica com repetidores (01 Unidade Por Conjunto); Aquecedor Tipo “ Boiler” com capacidade de
200 L; Automagao com medidores eletrdnico de leite para cada conjunto, sistema de medigdo
eletronica, extragdo automatica do conjunto de teteiras, sinalizagéo da extragéo, estimulo-pulsagéo
automatica, medigao de passagem direta, pulsagao eletronica, visualizagdo da produgao total,
medigdo do tempo de ordenha, medi¢édo da temperatura do leite da ordenha, fonte de alimentagéo,
autostart e grau de protegéo IP 68. Especificagdes ndo detalhadas devem estar em conformidade
com as normas internacionais de Iso 3918, 5707 E 6690 e normas nacionais NBR 14763, 14764 E
14765). Com logomarca da CODEVASF adesivada em local visivel, conforme modelo no edital.
Manual em Portugués. Assisténcia Técnica Autorizada no Estado de Sergipe. Garantia minima de 12
meses. Com entrega técnica por equipamento.

Item Exclusivo ME e
EEP

und.

8 126993

Empacotadeira de farinha automatica, nova, com estrutura de ago carbono; painel elétrico e
pneumatico de ago carbono com pintura a p6; tensao de alimentagéo 220 ou 380V; sistema de fita
para datador; sistema pneumatico; sistema de solda automatica das embalagens; conjunto dosador;
capacidade de pesagem de 500 g a 1 kg, capacidade minima de produgédo hora de 1800 kg;
acompanha compressor; acompanha esteira coletadora de saida do produto; datador automatico;
sistema identificador de fotocélula. A Assisténcia Técnica autorizada no estado de Sergipe devera ser
habilitada pelo fabricante ou fornecedor e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de
Fornecimento. Manual em Portugués. Garantia minima de 12 meses. Inclui montagem do
equipamento em local a ser definido pela Codevasf no estado de Sergipe e entrega técnica por
equipamento. O equipamento devera cumprir todas as normas exigidas pelos 6rgaos
regulamentadores, como o INMETRO, ABNT etc, para fabricagao e instalagdo. Logomarca da
Codevasf silkada em dois locais por equipamento, conforme modelo constante no Edital .

ITEM ABERTO A
PARTICIPAGAO DE
EMPRESA DE
QUALQUER
NATUREZA.

und.
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1.1.1. A participagao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Os Itens 1,2, 3, 4, 5,6 e 8, sdao abertos para participagao de todas as empresas.
b) O Item 7 sera exclusivo para ME e EPP. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao e
gerenciamento do contrato, prazo de execugao e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragcdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO - Unidade da administragdo superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagcdo dos
fornecimentos/servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSERV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugéo dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados
aos custos ou pregos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.
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FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por for¢ga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizag¢ao: Pregao Eletrénico

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Precgo

3.4. Modo de disputa e valor do intervalo minimo entre os lances: O modo de disputa desta

licitagdo sera aberto, com intervalo minimo de diferenca entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento)
do valor do item pertinente, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto ao lance que
cobrir a melhor oferta.

4, LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

Os equipamentos, objeto deste Termo de Referéncia, deverao ser entregues no Complexo da
CODEVASF/42 Superintendéncia Regional, situado no Povoado Sdo Vicente S/N, Rodovia SE 200,
municipio de Propria, estado de Sergipe.

4.1. Povoado Sao Vicente, localizado no Municipio de Propria, no estado da Sergipe. Coordenadas:
10°13'51.61” S; 36°48°30.39” O.

4.2. O municipio de Propria-SE esta localizado a cerca de 100 km de Aracaju, capital do estado, as
margens do Sao Francisco, no Estado de Sergipe, 0 acesso ao municipio de Propria é realizado
pela BR 101.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em

padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

51. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de
maquinas pesadas, caminhdes e equipamentos diversos destinados ao atendimento de
municipios da area de atuagao da 42 SR no estado de Sergipe, conforme distribuidos no item 1 e
também no Anexo Il deste Termo de Referéncia.
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5.2. Os veiculos e maquinas pesadas deverao ser entregues com tanque cheio. Os caminhdes
emplacados no estado de Sergipe. Com entrega técnica para todos os bens. Com logomarca da
CODEVASF adesivada nas duas portas ou em local visivel, conforme cada bem, modelo
constante do anexo IV deste TR. Garantia minima de 12 meses. A Assisténcia Técnica Autorizada
no estado de Sergipe devera ser apresentada no momento do recebimento da Ordem de
Fornecimento, tanto para o veiculos, maquinas pesadas como para os equipamentos.

5.3. A descrigao dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Pregos Orgados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificagbes Técnicas — Anexo |l deste Termo de Referéncia que deverao
ser observados criteriosamente pelos licitantes.

54. A montagem dos equipamentos e supervisdao de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.5. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.6. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.7. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. N&o sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

71. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da
proposta e execugao do contrato. A nio verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
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no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizagéo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdao por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da CODEVASF,
em Aracaju-SE, nos telefones: (79) 3194-4224 / 71.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de pregos deverdo conter no minimo o seguinte:
8.1.1. Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

8.1.2. As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

8.1.3. Caso o licitante venha a fazer observagbes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagdo ao
exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

8.1.4. Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte integrante deste termo
de Referéncia.

8.2. Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

8.2.1. Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutencdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrbnico;
8.2.2. Relacao de ferramentas especiais para montagem e/ou manutengao dos equipamentos fornecidos.

8.2.3. Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricagdo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

8.3. Nos pregos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mé&o-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como
inclusas nos pregos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagao plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregcos dos materiais e
servigos ofertados, com mengao discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.
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8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM ,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1. Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condigdes das especificagdes técnicas sem
desvio ou excegbes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

10.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a qualidade ou o

desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacées do licitante e que também nao prejudique ou afete a posi¢gdo competitiva de outros
licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A CODEVASF podera
desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
que nao se verifiquem transgressées na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificagdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia

10.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatagdo da
experiéncia do licitante na execucao de fornecimentos similares ao objeto desta licitagao.

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descri¢cdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensbes, peso
e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

10.4. Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagéo ao
exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagdes, fato este sujeito a
aprovacgao pela Codevasf.

11. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1. A Codevasf se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, de R$ 27.814.177,23
(vinte e sete milhdes, oitocentos e quatorze mil, cento e setenta e sete reais e vinte e trés
centavos), tendo como data base novembro/2021, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Pregos Orgados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

11.2. As despesas correrdo a conta da Funcional Programatica
-15.244.2217.7k66.7011 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado;
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- 15.244.2217.7k66.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado; Categoria Econdmica 4 - Despesas de Capital.

12. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

121. O prazo para execugéo do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emissao da
Ordem de Fornecimento, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes:

ITEM DESCRICAO PRAZO MAXIMO DE ENTREGA
1 Caminhdo com Carroceria de Madeira 120 dias
2 Caminhdo Bau 120 dias
3 Caminhao pipa 120 dias
4 Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras 120 dias
5 Retroescavadeira Sobre Rodas 150 dias
6 Trator Agricola 150 dias
7 Conjunto de ordenhadeira 120 dias
8 Empacotadeira de farinha 120 dias
12.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, sera o prazo de execuc¢éo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

13. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos, objeto desta licitagédo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagao vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguinte evento:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os pregcos permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo,
poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:
“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
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“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
“l0” ¢é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

14.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

14.4. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execugdo dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.' de
Penalidade
Pelo nao atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagao formal do fiscal
Pela nado apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.
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15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagéao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 42 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou nao a multa.

15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

16.1. Apéds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagao dos mesmos.

16.2. O recebimento definitivo do objeto, apés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

16.3. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d40 como realizados,
desde que comunicados a Administragcdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.
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16.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

16.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

16.6. Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

16.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

16.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestagéo de garantia.

16.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

16.10. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

16.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

17. FISCALIZACAO

17.1. A gestédo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.4. A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagéo,
responsavel pela execucao do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizagao podera a Contratada recorrer 42 Superintendéncia Regional da
Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
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respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

17.7. A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Que os bens n&o contenham substancias perigosas em concentragado acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

18.2. O licitante vencedor devera apresentar certificagcdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicao credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

18.3. Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

18.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

19.2. A contratada devera investir em medidas de promogéao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsoes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

19.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descri¢cao

detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:
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a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdées, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

19.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

19.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdao da rede de assisténcia
técnica autorizada, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento que os fabricantes
dos bens fornecidos possuem assisténcia técnica no &mbito do Estado de Sergipe.

20. OBRIGAGOES DA CODEVASF

20.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

20.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

20.4. Expedir por escrito, as determinagbdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

20.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

20.6. Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

20.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. GARANTIA DOS MATERIAIS

21.1. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os

bens fornecidos s&o novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricagao ou de material,
obrigando-se a garanti-los integralmente nas condigbes estabelecidas nas especificagdes
técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo
fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 4 deste Termo de Referéncia.

21.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

21.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢coes
de uso, sem qualquer énus ou custo adicional para o Contratante.

21.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencgao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.
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21.5. Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecgas, a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

21.6. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverédo ser

substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

21.7. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragédo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

21.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

21.9. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

21.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentagao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22, MATRIZ DE RISCO

221. A matriz de risco esta apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4, Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na formulagao
de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.
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22.7. Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigcdes.

24, ANEXOS
24 1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativa

e Anexo Il — Planilha Especificagdes Técnicas de Quantidades e Pregos (com Escopo de
Fornecimento)
o Anexo Il - Matriz de Risco

e Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Valdirene Carlos Do Nascimento
Chefe da 42GRR/UDT
CODEVASF - 42 SR

DE ACORDO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Morgane de Aguiar Chagas

Gerente Regional de Revitalizagéo
das Bacias Hidrograficas - Dec. N° 1358/2017
CODEVASF - 42 SR/GRR

APROVO ESTE TERMO DE REFERENICA:
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Marcos Alves Filho

Superintendente Regional
CODEVASF - 42 SR
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FINALIDADE: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme
consta do processo.

JUSTIFICATIVAS:

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratagao dos fornecimentos
objeto da presente licitagdo. Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das
comunidades rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares no Estado de Sergipe. Também é
relevante a deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura destinada ao apoio a produgao
agricola nos municipios.

A comercializagdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores familiares que na
maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na produgéo para alcangar os grandes mercados.
Assim, as feiras livres e os mercados institucionais sao importantes locais de escoamento da producgéo,
fazendo-se necessaria uma estrutura para transportar as mercadorias para estes locais.

A Codevasf / 42 SR vem nos ultimos anos executando recursos de Emendas Parlamentares que tem como
objetivo a aquisicao de equipamentos para Estruturagdo de municipios no estado de Sergipe, assim como
de entidades sem fins lucrativos que tem suas indicagdes através de oficios, individualizados de cada
parlamentar, constando: tipo do equipamento/material, quantitativo e provaveis beneficiarios, estes nem
sempre ja constam no oficio inicial, mas sdo encaminhados posteriormente.

A justificativa formal adequada para a necessidade da contratagdo parte da analise dos oficios, anexo do
Estudo Técnico Preliminar-ETP, encaminhados pelos parlamentares e que os recursos para aquisicdo dos
equipamentos sao oriundos da Emenda de Bancada Impositiva n® 71270011SE7 e da Emenda da Relatoria
para as Entidades Sem Fins Lucrativos — Emenda do Relator (RP9).

Dessa forma, a Codevasf 42 SR montou um cronograma de Licitagdo para aquisicdo dos equipamentos
visando atendimento das referidas demandas.

DA ADOGAO PELO USO DO PREGAO ELETRONICO

A modalidade de licitagdo é Pregao Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a
competi¢do, permitindo a obtengdo de um melhor preco pela administragdo, com a possibilidade de lances
e negociacgao direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n® 10,520, de 17 de julho de 2002. A
técnica envolvida na execugdo do fornecimento (ou servigos) objeto desta licitagdo € conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execugdo, conforme consta das
Especificagbes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagao, € que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que serdo
contratados.
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Natureza dos bens - Informamos que os bens objeto desta licitagdo se classificam como bens comuns,
tendo em vista que se enquadram em padrdoes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por
meio de especificagbes usuais de mercado, cujas caracteristicas estdo descritas no Termo de Referéncia.

JUSTIFICATIVA DA ADOGAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO

Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndao haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019
DA NAO OBRIGATORIEDADE DA VISITA

Acerca da finalidade da realizagédo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos
possam refletir com exatiddo a sua plena execucgédo, evitando-se futuras alegagbes de desconhecimento
das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecugdes contratuais.
Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado
para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, &€ imprescindivel a
demonstragao da indispensabilidade de sua realizagao para a perfeita execugéo do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em
casos excepcionais, isto é, nas situagdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.
Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecessaria a visita, obrigatoéria e/ou
agendada, bem como a declaracdo de conhecimento do local. Dos aspectos ambientais Trata-se de
fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de autorizagao/licenciamento
ambiental

GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto devera ser de, no minimo, 12 (meses) contados a partir da entrega do bem conforme
item 21 desse TR.

JUSTIFICATIVA DE NAO RESERVA DE COTAS DE ATE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO

Diante das ultimas licitagdes realizadas pela 42SR, onde os itens reservados para ME e EPP que tinham
valor agregados altos deram desertos, optou-se por ndo colocar cotas para estas empresas, somente o
item referente a ordenhadeira mecanica que tem valor menor que 80 mil sera reservado para ME e EPP.
PERMITE PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

(Nao) Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a

logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagéo de consoércios com intuito de reforgar
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a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

SUBCONTRATAGAO

(Nao) O contratado, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
empresa publica ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame, ndo sendo
permitido para o objeto deste Termo de Referéncia.
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ANEXO lI

Planilha Especificagées Técnicas de Quantidades e Pregos (com Escopo de
Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=27B05CA4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1841&filter[anoproc]=2021

e-DOC 27B05CA4

Proc 59540.001841/2021-11-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
4?2 Superintendéncia Regional

CODEVASFIB

ANEXO I
Matriz de Risco
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco

Definigao

Alocagao
(Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
médio
baixo)

ou

Probabilidade
(frequente,
provavel,
ocasional, remota
ou improvavel)

Medidas,
procedimentos ou
mecanismos para
minimizar o risco

1 - Necessidade de
fornecer equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na licitagao
com alteragao de
marca ou
especificagao.

Encerramento de fabricagdo de
modelo ofertado pela licitante no
periodo de fornecimento.

Contratada

Alto

Ocasional

Contratada devera
apresentar produto ou
nova marca com
especificagdes iguais ou
superiores para
aprovagao pela
fiscalizagcéo sem
aumento dos custos.

2 - Alteracao do prazo
do fornecimento.

Necessidade de aprovagao pela
Codevasf da alteracdo de
especificagdo ou marca do risco
1 solicitada pela contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo sera aditado a
partir da data de
aceitagao da nova
especificagao elou
marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizagdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
0 recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagao a mesma
da aprovagdo da nova
especificagao pela
fiscalizagéo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em

Nao verificagdo pela contratada

Contratada

Alto

Remota

Contratada devera
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desacordo com as
especificagdes do
Edital.

da especificagcado do equipamento
descrita no Edital.

promover imediata
corregado, adequagao ou
substituicao do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

(IPCA)

periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagéo a variagédo do
menor e O maior valores no
periodo de 12 meses anteriores

4 - Variagao cambial do | Variagao cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro

dolar entre o menor valor e o maior cambial. Contratos
valor no periodo de 12 meses sujeitos a variagdo de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentagao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e por operagdes de hedge
maior valor R$ 5,10 corresponde e, portanto, ndo podem
uma variagéo de 20,85%) ser causa para

reequilibrio contratual.

5 - Variagdo cambial do | Variagdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

doélar acima do previsto | percentual previsto no risco 4 a econdmico-financeiro do

no item 4 partir da data da assinatura do contrato somente da
contrato ou data de recebimento diferenga acima do valor
pela contratada da ordem de limite. (Exemplo: Se o
fornecimento em relacdo a data ddélar médio do periodo
de apresentagdo da proposta. de fornecimento for R$
(Exemplo: Délar na data de 6,96 corresponderd um
apresentagcdo da proposta R$ aditivo de 1,90%
5,65 tera uma variacao aceitavel (6,96/6,83*100 =
de 20,85% totalizando um limite 1,90%))
de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variagéo da inflagao | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenga acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
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a data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagdo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagédo de
40,42%)

de fornecimento for
452% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% ndo correra
aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de

aquisicbes de matéria-
prima.

nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricagdes.

0,79% = 7,89% -
7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados o0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenga do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regiao ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricagdo do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.
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de entrega

dos materiais, equipamentos ou
maquinas por interesse da
Codevasf dentro dos previstos no
estado de Minas Gerais.

13 - Estimativa de | Aceitagdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e néo materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou maquinas pela
de 25% superior ao mesmo, sem Codevasf com a
nenhum fato  superveniente aplicagédo das sangdes
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - Interrupgdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem
contrato provisoria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicao imediata do
dos itens de | organizagdo dos  materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicao imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou material, equipamento
maquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
o transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos a
de cargas mesma. devida comprovagéo do
fato.
18 - Alteragdes | Mudanca na legislagdo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econOmico-financeiro ao
contrato.
19 - Variagdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera

avisar quando da
emissdo da Ordem de
Fornecimento e néo
ocorrera alteragédo do
valor do prego ofertado
por parte da Contratada.
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20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagao no prazo | Pagamentos apds decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de atualizagcdo  monetaria
conformidade e entrega da nota conforme o disposto no
fiscal. art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para 0s
fornecimentos.
22 -Equipamento | No entanto, quando do seu uso, | Contratada Alto Remota Contratada devera
entregue de acordo | o desempenho do equipamento promover imediata
com as especificagoes nao condiz com o especificado corregao, adequagao ou
substituicao do
fornecimento em

compatibilidade com a
especificagao do Edital
ou a Codevasf devolvera
0 bem e suspendera o
pagamento e o contrato
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM=1xN x VP, onde:

| = indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagéo da
autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragao de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de édnus aquém deu causa a
mora.
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ANEXO IV
Modelo de Logomarca da Codevasf
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CODEVASF

ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressao da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doagdo devera seguir o
modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

PATRIA AMADA
CODEVASF [2) R : .V A ]}

10cm

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensé&o proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os
equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantagdes irrigadas com a prote¢cdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regiao.

Na confecg¢ado da logomarca serao utilizadas combinagbes das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais:
Parte direita - Pantone verde (348)

F 3 Linhas da carranca - Pantone azul (286)
H==—" Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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